

FORMATO											
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)											
1. DATOS GENERALES											
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		1/08/2024									
1.2 ÁREA USUARIA		DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO (DGPPCS).									
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		"CONTRATACIÓN DEL INTERVENTOR DEL PROYECTO "SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA CUENCA DEL LAGO TITICACA" ANTE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN",									
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		C0149 GESTION Y ADMINISTRACION									
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		117									
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		-							
		Documento que declaró la viabilidad		-							
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO											
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		MEMORANDUM N° 00000299-2024/DGPPCS			Fecha de recepción		27/03/2024		
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		23/04/2024		De oficio		Con motivo de observaciones		X	
		Fecha de la tercera versión		8/05/2024		De oficio		Con motivo de observaciones		X	
		Fecha de la cuarta versión		29/05/2024		De oficio		Con motivo de observaciones		x	
		Fecha de la quinta versión		10/06/2024		De oficio		X		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la sexta versión		19/06/2024		De oficio		X		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la séptima versión		24/07/2024		De oficio		X		Con motivo de observaciones	
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		-		NO		X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.									
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEM(S)		SI		X		NO		-----			
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		-----		NO		X			
		Documento de aprobación de la estandarización		-----		Fecha de aprobación		-----			
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		----		NO		X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		----		Fecha de inicio de vigencia		----			
2.7 REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.									
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO											
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC		Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento		Fecha de remisión de la comunicación		
1	-	-	-	Nota de Elevación N° 882-2024-VIVIENDA-OGA-OACP	04 de abril de 2024	-	-		-		
Mediante Nota de Elevación N° 882-2024-VIVIENDA-OGA-OACP de fecha 04 de abril de 2024, la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, remite observaciones a los términos de referencia a la Dirección de Ejecución de Programas y Proyectos en Construcción y Saneamiento (DGPPCS), debido a que el requerimiento no se encontraba estructurado para un Procedimiento de Selección, para la CONTRATACIÓN DEL INTERVENTOR DEL PROYECTO "SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA CUENCA DEL LAGO TITICACA" ANTE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN".											
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC		Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento		Fecha de remisión de la comunicación		
1	-	-	-	Nota de Elevación N° 1037-2024-VIVIENDA-OGA-OACP	23 de abril de 2024	-	-		-		

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
Mediante Nota de Elevación N° 1037-2024-VIVIENDA-OGA-OACP de fecha 23 de abril de 2024, la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, remite observaciones a los términos de referencia y solicita a la Dirección de Ejecución de Programas y Proyectos en Construcción y Saneamiento (DGPPCS), que adjunte una Estructura de Costo y los requisitos de Calificación, para la CONTRATACIÓN DEL INTERVENTOR DEL PROYECTO "SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA CUENCA DEL LAGO TITICACA" ANTE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN".								
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC		Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	-	-	-	Nota de Elevación N° 1352-2024-VIVIENDA-OGA-OACP	27 de mayo de 2024	-	-	-
Mediante Nota de Elevación N° 1352-2024-VIVIENDA-OGA-OACP de fecha 27 de mayo de 2024, la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, remite observaciones a los términos de referencia a la Dirección de Ejecución de Programas y Proyectos en Construcción y Saneamiento (DGPPCS), respecto al los Plazos del Plan de Trabajo y la experiencia del profesional complementario, para la CONTRATACIÓN DEL INTERVENTOR DEL PROYECTO "SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA CUENCA DEL LAGO TITICACA" ANTE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN".								
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC		Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	-	-	-	MEMORANDUM N° 336-2024/DGPPCS	23 de abril de 2024	-	-	-
Mediante MEMORANDUM N° 336-2024/DGPPCS de fecha 23 de abril de 2024, la DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO (DGPPCS), remite a la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, los Términos de Referencia con las observaciones levantadas para la "CONTRATACIÓN DEL INTERVENTOR DEL PROYECTO "SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA CUENCA DEL LAGO TITICACA" ANTE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN" (2da VERSION).								
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC		Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	-	-	-	MEMORANDUM N° 360-2024/DGPPCS	08 de mayo de 2024	-	-	-
Mediante MEMORANDUM N° 360-2024/DGPPCS de fecha 08 de mayo de 2024, la DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO (DGPPCS), remite a la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, los Términos de Referencia con las observaciones levantadas para la "CONTRATACIÓN DEL INTERVENTOR DEL PROYECTO "SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA CUENCA DEL LAGO TITICACA" ANTE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN" (3ra VERSION).								
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC		Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
3	-	-	-	MEMORANDUM N° 408-2024/DGPPCS	29 de mayo de 2024	-	-	-
Mediante MEMORANDUM N° 408-2024/DGPPCS de fecha 29 de mayo de 2024, la DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO (DGPPCS), remite a la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, los Términos de Referencia con las observaciones levantadas para la "CONTRATACIÓN DEL INTERVENTOR DEL PROYECTO "SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA CUENCA DEL LAGO TITICACA" ANTE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN" (4ta VERSION).								
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento							
1	El área usauria implementó en los Términos de Referencia con la estructurado para un Procedimiento de Selección (Versión 2)							
2	El área usauria implementó en los Términos de Referencia (Versión 3) adjunta la Estructura de Costo y los requisitos de Calificación.							
3	El área usauria implementó en los Términos de Referencia (Versión 4) en los Plazos del Plan de Trabajo y la experiencia del profesional complementario.							
4	El área usauria implementó en los Términos de Referencia (Versión 5) y actualizo la estrucutura de Costo							
5	El área usauria implementó en los Términos de Referencia (Versión 6) se desagro las actividad conforme a las recomendaciones por la Contraloría General de la Republica							

FORMATO					
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)					
6	El área usuaria implementó en los Términos de Referencia (Versión 7) respecto a la experiencia mínima para el Jefe de Proyecto.				
3. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO					
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	30/05/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	30/07/2024	
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	-
1. CARRIZALES INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS PUBLICOS S.A.C con RUC N° 20415321652 2. PAREDESS GROUP SAC con RUC N° 20607627976					
3.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	----	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
3.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	----	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
3.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	----	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
4.					
ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					