

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-GRP-GRI-CS-LP-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL SECTOR LOS CLAVELES DE LA UPIS PUEBLO LIBRE DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2193974

Ruc/código :	20605622080	Fecha de envío :	05/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES Q + WORKS E.I.R.L.	Hora de envío :	22:23:08

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Con respecto a lo solicitado en las bases de selección se solicita que el profesional propuesto debe ser un Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestión Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energía Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales para asumir el cargo de Especialista Ambiental, contradiciendo a lo establecido en las bases estandar aprobadas por la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, que dice lo siguiente: Al establecer la profesión del plantel, se debe requerir profesionales de diversas carreras o de manera general a un profesional de cualquier carrera, salvo que por mandato normativo o por el tipo de competencias y conocimientos requeridos, la actividad a desarrollar solo pueda ser ejecutada por un profesional de determinada carrera, por lo que solicitamos se sirvan acoger nuestra observación, que se considere la formación académica y experiencia profesional del Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestión Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energía Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero Ambiental y Seguridad Industrial o Ingeniero de Minas para asumir el cargo de Especialista Ambiental y así permitir la mayor participación de postores de acuerdo a lo establecido en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A2-A3 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado , Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que en la presente convocatoria se ha cumplido con lo establecido en la Resolución Ministerial N°117-2024-VIVIENDA, que aprueba la modificación de la denominación de cuatro (04) fichas de homologación de requisitos de calificación del personal clave, plantel profesional clave y experiencia del postor en la especialidad, para consultoría de obras y ejecución de obras de pavimentación de vías urbana, aprobadas por la Resolución Ministerial N° 146-2021-VIVIENDA. Por lo que se sugiere que el, NO SE ACOGE lo formulado por el participante, relacionado a la terminología en la FORMACION ACADEMICA del Especialista en Ambiental.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-15-2024-GRP-GRI-CS-LP-1-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL SECTOR LOS CLAVELES DE LA UPIS PUEBLO LIBRE DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2193974

Ruc/código :	20605622080	Fecha de envío :	05/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES Q + WORKS E.I.R.L.	Hora de envío :	22:23:08

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Solicitamos acoger nuestra observación, que se considere la experiencia profesional como Especialista en seguridad y/o Ingeniero de Seguridad y/o especialista Ambiental y seguridad y/o Especialista en Seguridad y Medio Ambiente y/o Jefe SSOMA y/o Especialista en Prevencion y/o Prevencionista, etc.en la ejecución y/o supervision de obras en general para asumir el cargo como Especialista de Seguridad en obra y Salud en el Trabajo, así permitir la mayor participación de postores de acuerdo a lo establecido en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A2-A3 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que en la presente convocatoria se ha cumplido con lo establecido en la Resolución Ministerial N°117-2024-VIVIENDA, que aprueba la modificación de la denominación de cuatro (04) fichas de homologación de requisitos de calificación del personal clave, plantel profesional clave y experiencia del postor en la especialidad, para consultoría de obras y ejecución de obras de pavimentación de vías urbana, aprobadas por la Resolución Ministerial N° 146-2021-VIVIENDA. Por lo que NO SE ACOGE lo formulado por el participante, relacionado a la terminología en la FORMACION ACADEMICA del Especialista de Seguridad en obra y Salud en el Trabajo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-GRP-GRI-CS-LP-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL SECTOR LOS CLAVELES DE LA UPIS PUEBLO LIBRE DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2193974

Ruc/código :	20605622080	Fecha de envío :	05/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES Q + WORKS E.I.R.L.	Hora de envío :	22:23:08

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se pide a la entidad anexar el presupuesto de obra en formato Excel, para una óptima entrega de ofertas y evitar errores involuntarios siendo estos causales de descalificación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: A Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE INDICA AL PARTICIPANTE QUE EL PRESUPUESTO QUE FORMA PARTE INTEGRANTE LAS BASES, CONTIENE DE MANERA LEGIBLE LAS PARTIDAS Y LA ESTRUCTURA DEL PRESUPESTO, ASIMISMO INDICAR QUE LO REGISTRADO EN EL SEACE CORRESPONDE A LA INFORMACION ESCANEADA DE LA DOCUMENTACION FISICA QUE FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE TECNICO ORIGINAL, POR LO TANTO NO SE ACOGE LA OBSERVACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-15-2024-GRP-GRI-CS-LP-1-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL SECTOR LOS CLAVELES DE LA UPIS PUEBLO LIBRE DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2193974

Ruc/código :	20605622080	Fecha de envío :	05/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES Q + WORKS E.I.R.L.	Hora de envío :	22:23:08

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se solicita aclarar que se deberá colocar en el ANEXO N° 6 - ITEM N° (INDICAR NÚMERO). Al no estar ante un proceso por relación de ítems no resulta necesario y se debería suprimir el mismo.

Se hace esta consulta debido a que existen entidades que eliminan postores por no dejar claro lo mencionado.

Solicitamos explicar motivadamente evitando parafraseos de "el área usuaria es la responsable de formular el requerimiento", "ceñirse a las bases", ente otros, vetado de acuerdo a normativa invocada.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 6 Literal: - Página: 93

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE CON MOTIVO DE INTEGRAR LAS BASES SE SUPRIMIRA DICHO TEXTO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-GRP-GRI-CS-LP-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL SECTOR LOS CLAVELES DE LA UPIS PUEBLO LIBRE DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2193974

Ruc/código :	20605622080	Fecha de envío :	05/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES Q + WORKS E.I.R.L.	Hora de envío :	22:23:08

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN CONFIRMAR, SI EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA ES EL SIGUIENTE: CONTRATACION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL SECTOR LOS CLAVELES DE LA UPIS PUEBLO LIBRE DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2193974

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE EFECTIVAMENTE EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA ES: CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL SECTOR LOS CLAVELES DE LA UPIS PUEBLO LIBRE DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2193974

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-GRP-GRI-CS-LP-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL SECTOR LOS CLAVELES DE LA UPIS PUEBLO LIBRE DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2193974

Ruc/código :	20605622080	Fecha de envío :	05/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES Q + WORKS E.I.R.L.	Hora de envío :	22:23:08

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se solicita al Comité de Selección CONFIRMAR que la nomenclatura del procedimiento es:
LICITACIÓN PÚBLICA N° 15-2024-GRP-GRI-CS-LP-1

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE EFECTIVAMENTE LA NOMENCLATURA ES LICITACIÓN PÚBLICA N° 15-2024-GRP-GRI-CS-LP-1

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-GRP-GRI-CS-LP-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL SECTOR LOS CLAVELES DE LA UPIS PUEBLO LIBRE DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2193974

Ruc/código :	20605622080	Fecha de envío :	05/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES Q + WORKS E.I.R.L.	Hora de envío :	22:23:08

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

SE SOLICITA SUPRIMIR LO SIGUIENTE:
Deberá precisarse si los equipos y/o maquinarias son propios o alquilados, con una antigüedad máxima de diez años. En el caso de ser activos propios de la empresa deberá de acreditar mediante copia simple de Tarjeta de Propiedad, Facturas, documento que certifique su propiedad y permita contar con la disponibilidad de los equipos y/o maquinaria requeridos a la fecha de inicio de ejecución de obra, para ello deberá de estar firmado y sellado por el representante o Titular de la empresa comprometida.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE, DE LA REVISION REALIZADA Y CON MOTIVO DE INTEGRAR LAS BASES SE SUPRIMIRA EL EXTREMO CUESTIONADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se suprimirá el párrafo indicado del literal a, del apartado 3.1.2. consideraciones especificas, del numeral 3.1 del CAPÍTULO III de la SECCIÓN ESPECÍFICA de las bases

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-GRP-GRI-CS-LP-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL SECTOR LOS CLAVELES DE LA UPIS PUEBLO LIBRE DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2193974

Ruc/código :	20601310733	Fecha de envío :	05/11/2024
Nombre o Razón social :	KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L.	Hora de envío :	22:31:28

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Solicitamos se sirvan Acoger Nuestra observación, que se considere la acreditación de maquinarias y equipos de igual o mayor capacidad y potencia y así poder fomentar la mayor participación de postores en un trato igualitario, imparcialidad y transparencia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A1 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado , Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE INDICA AL POSTOR QUE LO SOLICITADO SE ENCUENTRA ESPECIFICADO EN EL LITERAL A DEL APARTADO 3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS DEL NUMERAL 3.1 DEL CAPITULO III DE LA SECCION ESPECIFICA. EN EL CUAL SE INDICA LO SIGUIENTE:

"Respecto a los equipos solicitados en la relación de Equipamiento Estratégico, pueden contar con características superiores (excepto los que tienen rango), en capacidad y potencia a lo requerido, sin que este genere mayor gasto a la entidad; de modo que permitan la correcta ejecución de las prestaciones a su cargo."

POR LO TANTO NO SE ACOGE LA OBSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-15-2024-GRP-GRI-CS-LP-1-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL SECTOR LOS CLAVELES DE LA UPIS PUEBLO LIBRE DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2193974

Ruc/código :	20601310733	Fecha de envío :	05/11/2024
Nombre o Razón social :	KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L.	Hora de envío :	22:31:28

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Se consulta y solicita al comité de selección adjuntar en la etapa de Integración de las Bases el presupuesto de ejecución de obra, en archivo editable (Excel), dado que, el presupuesto está publicado en el expediente técnico escaneado, lo cual no es legible y también dificulta para el cálculo, elaboración de la oferta económica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.3 Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE INDICA AL PARTICIPANTE QUE EL PRESUPUESTO QUE FORMA PARTE INTEGRANTE LAS BASES, CONTIENE DE MANERA LEGIBLE LAS PARTIDAS Y LA ESTRUCTURA DEL PRESUPESTO, ASIMISMO INDICAR QUE LO REGISTRADO EN EL SEACE CORRESPONDE A LA INFORMACION ESCANEADA DE LA DOCUMENTACION FISICA QUE FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE TECNICO ORIGINAL, POR LO TANTO NO SE ACOGE LA OBSERVACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-15-2024-GRP-GRI-CS-LP-1-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL SECTOR LOS CLAVELES DE LA UPIS PUEBLO LIBRE DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2193974

Ruc/código :	20601310733	Fecha de envío :	05/11/2024
Nombre o Razón social :	KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L.	Hora de envío :	22:31:28

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:
De acuerdo a lo indicado en el Decreto de Urgencia N° 234-2022 (07.10.2022), artículo N° 184 - Fidecomiso de Adelanto de Obra, se consulta si la entidad contratante entregara los adelantos a traves de fidecomisos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 2.3 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Decreto de Urgencia N° 234-2022

Análisis respecto de la consulta u observación:
NO SE ACOGE LA OBSERVACION, DEBIDO A QUE EN EL DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES SE HA PREVISTO LA ENTREGA DE ADELANTOS A TRAVES DE CARTA FIANZA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-GRP-GRI-CS-LP-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL SECTOR LOS CLAVELES DE LA UPIS PUEBLO LIBRE DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2193974

Ruc/código :	20601310733	Fecha de envío :	05/11/2024
Nombre o Razón social :	KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L.	Hora de envío :	22:31:28

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Se solicita para obtener el maximo puntaje en sostenibilidad ambiental y social, el postor debe presentar los certificados gestion de la seguridad y salud en el trabajo,certificado del sistema de gestion ambiental y Certificación del sistema de la energia, que tenga un alcance o campo de aplicación se considere: OBRAS DE PAVIMENTO A NIVEL RIGIDO Y OPTIMIZADO por lo que esta contradiciendo a lo establecido en las bases estandar aprobadas por la directiva N° 001-2019-OSCE/CD, por lo que solicitamos se sirvan acoger NUESTRA OBSERVACION, que se considere el alcance o campo de aplicación para los certificados de sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo y el certificado de gestión ambiental y certificación del sistema de gestión de la energia, que tenga el siguiente parrafo: INFRAESTRUCTURA VIAL y/o OBRAS VIALES Y/O PISTAS Y VEREDAS y/o TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR y así permitir la mayor participación de postores de acuerdo a lo establecido en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: B Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado , Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con el artículo 51 del Reglamento, adicionalmente, se pueden consignar los siguientes factores de evaluación, según corresponda a la naturaleza y características del objeto del procedimiento, su finalidad y a la necesidad de la Entidad, esta pueden ser: sostenibilidad ambiental y social; así como la certificación del sistema de gestión anti soborno; además de incluir el ALCANCE de acuerdo a la naturaleza de la Obra, por lo que no se ACOGE lo solicitado por el participante

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-GRP-GRI-CS-LP-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL SECTOR LOS CLAVELES DE LA UPIS PUEBLO LIBRE DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2193974

Ruc/código :	20409205101	Fecha de envío :	05/11/2024
Nombre o Razón social :	Z&M CONTRATISTAS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:32:55

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

Se Observa que las bases administrativas no han considerado en su base Legal La Ley N° 32077 ¿LEY QUE ESTABLECE UN MEDIO ALTERNATIVO DE GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LAS MYPE¿, donde establece medidas específicas orientadas a este fin, con el propósito de incentivar la participación de las MYPE en los procedimientos de selección convocados por entidades públicas bajo el Sistema Nacional de Abastecimiento (SNA).

El 26 de julio del 2024 se publicó en el diario oficial El Peruano La Ley N° 32103, la misma que en su artículo 33° ¿Fondo de Garantía como medio Alternativo para garantizar los contratos¿, AUTORIZA a las entidades para que en el año fiscal 2024 en los documentos de los procedimientos de selección que se convoquen bajo los regímenes de contratación del Sistema Nacional de Abastecimiento, establezcan que el postor adjudicado tenga la facultad de optar, como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de corresponder, por la retención del monto total de la garantía correspondiente .

Por lo tanto y con motivo de Integración a las bases se deberá incorporar en La Base Legal las mencionadas leyes (Ley N° 32077 y Ley N° 32103), pues dichas leyes tienen como objeto dinamizar las inversiones en procesos de contratación en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento (SNA); así como, a la reactivación económica de nuestro país; y, teniendo en cuenta que, la Ley de Contrataciones del Estado, tiene como finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos que se inviertan y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precios y calidad, permitan el cumplimiento de los fines públicos y tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos. Por lo tanto la Ley N° 32077 y Ley N° 32103, coadyuvan a la finalidad de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.12 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículos 1 y 2 de la Ley de Contrataciones del Estado. Ley N° 32077 y Ley N° 32103

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, DEBIDO A QUE PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO LA ENTIDAD PREVEE QUE LOS POSTORES O QUIEN PREVIAMENTE SUSCRIBA EL CONTRATO RESPECTIVO, OPTE POR PRESENTAR CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, NO ACOGIENDO EL PEDIDO DEL PARTICIPANTE SOBRE LA LEY N° 32103.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-GRP-GRI-CS-LP-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL SECTOR LOS CLAVELES DE LA UPIS PUEBLO LIBRE DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2193974

Ruc/código :	20409205101	Fecha de envío :	05/11/2024
Nombre o Razón social :	Z&M CONTRATISTAS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:32:55

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATOS: OBSERVAMOS, que solicita que el postor ganador de la buena pro deberá presentar para perfeccionar el contrato: a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato, La Ley N° 32077 ¿LEY QUE ESTABLECE UN MEDIO ALTERNATIVO DE GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LAS MYPE¿, donde establece medidas específicas orientadas a este fin, con el propósito de incentivar la participación de las MYPE en los procedimientos de selección convocados por entidades públicas bajo el Sistema Nacional de Abastecimiento (SNA). En su artículo segundo, establece el ámbito de aplicación de la norma, limitándolo a las MYPE en los procedimientos de selección de entidades públicas bajo los regímenes de contratación del SNA. Esto incluye contratos de suministro de bienes, servicios, consultorías y ¿EJECUCIÓN DE OBRAS¿, siempre que cumplan ciertos criterios de plazo y pagos recurrentes. Donde se autoriza a las entidades públicas para que, en los documentos de los procedimientos de selección que se convoquen bajo los regímenes de contratación del Sistema Nacional de Abastecimiento, establezcan que el postor adjudicatario calificado como MYPE según la legislación vigente tenga la facultad de optar por la retención del monto total de la garantía correspondiente como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias.

Por otro lado el 26 de julio del 2024 se publicó en el diario oficial El Peruano La Ley N° 32103, la misma que en su artículo 33° ¿Fondo de Garantía como medio Alternativo para garantizar los contratos¿, AUTORIZA a las entidades para que en el año fiscal 2024 en los documentos de los procedimientos de selección que se convoquen bajo los regímenes de contratación del Sistema Nacional de Abastecimiento, establezcan que el postor adjudicado tenga la facultad de optar, como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de corresponder, por la retención del monto total de la garantía correspondiente .

Por lo tanto y con motivo de Integración a las bases se deberá incorporar lo establecido en las mencionadas leyes (Ley N° 32077 y Ley N° 32103); es decir, se debe establecer que como medio alternativo para garantizar los contratos, se opte por la retención del monto total de la garantía correspondiente como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias.

Pues dichas leyes tienen como objeto dinamizar las inversiones en procesos de contratación en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento (SNA); así como, a la reactivación económica de nuestro país; y, teniendo en cuenta que, la Ley de Contrataciones del Estado, tiene como finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos que se inviertan y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precios y calidad, permitan el cumplimiento de los fines públicos y tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos. Por lo tanto la Ley N° 32077 y Ley N° 32103, coadyuvan a la finalidad de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.3 Literal: a Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículos 1 y 2 de la Ley de Contrataciones del Estado. Ley N° 32077 y Ley N° 32103

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, DEBIDO A QUE PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO LA ENTIDAD PREVE QUE LOS POSTORES O QUIEN PREVIAMENTE SUSCRIBA EL CONTRATO RESPECTIVO, OPTE PORPRESENTAR CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, NO ACOGIENDO EL PEDIDO DEL PARTICIPANTE SOBRE LA LEY N° 32103.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-15-2024-GRP-GRI-CS-LP-1-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL SECTOR LOS CLAVELES DE LA UPIS PUEBLO LIBRE DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2193974

Ruc/código :	20409205101	Fecha de envío :	05/11/2024
Nombre o Razón social :	Z&M CONTRATISTAS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:32:55

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

En la Sección Específica de las Bases del proceso de selección; pagina 19; numeral 2.3; literal b) señala: Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) del numeral 184.9 del artículo 184 del reglamento, de ser el caso.

Es importante indicar que a partir del 28 de octubre de 2022 entró en vigor el Decreto Supremo N° 234-2022-EF que ¿entre otras disposiciones normativas¿modifica la regulación de los adelantos que pueden otorgarse al contratista; así como del fideicomiso para la administración de tales adelantos.

Al respecto, corresponde señalar que, de conformidad con lo previsto en la Tercera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF, tales disposiciones resultan aplicables a los procedimientos de selección que hayan sido convocados a partir de su entrada en vigor ¿esto es, a partir del 28 de octubre de 2022-; así como a los contratos que deriven de dichos procedimientos.

Por otro lado, la Dirección Técnica Normativa del OSCE ha emitido múltiples jurisprudencias para el caso de constitución de fideicomisos por adelantos, como por ejemplo la Opinión N° 040-2023/DTN.

Así mismo, señores comité de selección, en estricto apego al Artículo 2 de La Ley - Principios que rigen las contrataciones - a) Libertad de concurrencia, b) Igualdad de trato, c) Transparencia, e) Competencia, f) Eficacia y Eficiencia; y, i) Equidad.

SOLICITAMOS que con motivo de la integración de bases; se incluya la entrega de adelantos tanto directo como de materiales a través de la constitución de fideicomiso. De esta manera se fomenta la mayor concurrencia de potenciales postores, al permitir que la pequeña y mediana empresa pueda competir en condiciones de igualdad y no con la creación de obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la libre competencia, regulado en el artículo 2 de la Ley; lo que a su vez incide en que no se generen las mejores condiciones de una competencia efectiva, pues, a una menor cantidad de ofertas presentadas, menores posibilidades de conseguir la mejor oferta en las mejores condiciones de calidad, precio y oportunidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.3 Literal: b Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

literal ¿a¿ del numeral 184.9 del artículo 184 del reglamento.

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, DEBIDO A QUE EN EL DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES SE HA PREVISTO LA ENTREGA DE ADELANTOS A TRAVES DE CARTAS FIANZA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-15-2024-GRP-GRI-CS-LP-1-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL SECTOR LOS CLAVELES DE LA UPIS PUEBLO LIBRE DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2193974

Ruc/código :	20409205101	Fecha de envío :	05/11/2024
Nombre o Razón social :	Z&M CONTRATISTAS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:32:55

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

Se SOLICITA al comité de selección adjuntar en la etapa de Integración de las Bases el presupuesto de ejecución de obra en archivo EXCEL, dado que está publicado en el expediente técnico en PDF, lo cual dificulta el cálculo y elaboración de la oferta económica. Con el presupuesto de obra en archivo EXCEL se fomenta la mayor concurrencia de potenciales postores, y que estos puedan competir en condiciones de igualdad y no con la creación de obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la libre competencia, pues el margen de error por tipeo y cálculo disminuiría considerablemente, para que la Entidad tenga una mayor cantidad de ofertas elegibles.

Si bien es cierto, la publicación del presupuesto en archivo EXCEL no es una obligación sino más bien una potestad de la entidad; lo que sí es una OBLIGACION de los funcionarios de la Entidad es cumplir con los principios que rigen las contrataciones públicas; y, fomentar la mayor participación de postores, por lo que la publicación del presupuesto en archivo EXCEL contribuiría grandemente con el cumplimiento de estos principios de las contrataciones públicas sin generar costo alguno al erario nacional. Más aun, como es de revisar en otros procesos de selección, las evaluaciones realizadas por los comités de selección de la Entidad Gobierno Regional Amazonas, descalifican las ofertas de los postores argumentando errores en las ofertas económicas.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: ETO Literal: ETO Página: ETO

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, b) Igualdad de trato, c) Transparencia; y, e) Competencia.

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE INDICA AL PARTICIPANTE QUE EL PRESUPUESTO QUE FORMA PARTE INTEGRANTE LAS BASES, CONTIENE DE MANERA LEGIBLE LAS PARTIDAS Y LA ESTRUCTURA DEL PRESUPESTO, ASIMISMO INDICAR QUE LO REGISTRADO EN EL SEACE CORRESPONDE A LA INFORMACION ESCANEADA DE LA DOCUMENTACION FISICA QUE FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE TECNICO ORIGINAL, POR LO TANTO NO SE ACOGE LA OBSERVACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-GRP-GRI-CS-LP-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL SECTOR LOS CLAVELES DE LA UPIS PUEBLO LIBRE DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2193974

Ruc/código :	20409205101	Fecha de envío :	05/11/2024
Nombre o Razón social :	Z&M CONTRATISTAS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:32:55

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Para conocer el criterio de admisión, evaluación y calificación por parte de los miembros del Comité de Selección SE CONSULTA: cuanto tiempo debe tener de emitida como MÁXIMO la vigencia de poder de la empresa (si fuera el caso). Así mismo si debe contener explícitamente las facultades del representante legal para acciones del objeto de la convocatoria (Resolución N° 00391-2022-TCE-S1).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1. Literal: b) Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA INDICANDO QUE LA ANTIGÜEDAD NO SERA MATERIA DE NO ADMISION,Y NO SE ALPLICARAN CRITERIOS SOBRE CONTENIDOS EXPLICITOS SOBRE LAS FACULTADES INDICADAS EN ESTE DOCUMENTO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-GRP-GRI-CS-LP-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL SECTOR LOS CLAVELES DE LA UPIS PUEBLO LIBRE DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2193974

Ruc/código :	20409205101	Fecha de envío :	05/11/2024
Nombre o Razón social :	Z&M CONTRATISTAS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:32:55

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS acoger nuestra OBSERVACIÓN, en el extremo que se considere la acreditación de maquinarias y equipos de igual o mayor capacidad y potencia y así poder fomentar la mayor participación de postores en un trato igualitario, imparcialidad y transparencia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado y conforme al criterio vertido en la Resolución N° 0082-2020-TCE-S4, por el cual, el postor podrá proponer equipos y maquinarias que supere el mínimo de características solicitadas en capacidad y/o potencia, siempre y cuando no genere mayores gastos a la Entidad y no existan rangos de potencias establecidos en el equipamiento estratégico requerido.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2. Literal: A.1. Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado, Directiva N° 001-2019-OSCE/CD.

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE INDICA AL POSTOR QUE LO SOLICITADO SE ENCUENTRA ESPECIFICADO EN EL LITERAL A DEL APARTADO 3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS DEL NUMERAL 3.1 DEL CAPITULO III DE LA SECCION ESPECIFICA. EN EL CUAL SE INDICA LO SIGUIENTE:

"Respecto a los equipos solicitados en la relación de Equipamiento Estratégico, pueden contar con características superiores (excepto los que tienen rango), en capacidad y potencia a lo requerido, sin que este genere mayor gasto a la entidad; de modo que permitan la correcta ejecución de las prestaciones a su cargo."

POR LO TANTO NO SE ACOGE LA OBSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-15-2024-GRP-GRI-CS-LP-1-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL SECTOR LOS CLAVELES DE LA UPIS PUEBLO LIBRE DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2193974

Ruc/código :	20409205101	Fecha de envío :	05/11/2024
Nombre o Razón social :	Z&M CONTRATISTAS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:32:55

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

Se SOLICITA al comité de selección, a fin de acoger la mayor pluralidad de potenciales postores, se reduzca el tiempo de experiencia del personal clave, esto es para el Residente de Obra a 2 años (como lo estipula el RLCE), para el especialista ambiental a 1 año; y, para el especialista en Seguridad en obra y Salud en el Trabajo a 1 año. Es de precisar, que los funcionarios deben ceñirse a lo que indica la Quinta Disposición Complementaria Final del TUO de la Ley de Contrataciones, en donde señala que la facultad establecida para actuar discrecionalmente se ejerce para adoptar la decisión administrativa debidamente sustentada que se considere más conveniente, dentro del marco que establece la ley, teniendo en consideración la cuarta disposición final complementaria de la Ley N° 29622, Ley que modifica la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la Republica. Por lo que, la experiencia profesional solicitada al Residente de obra de 36 meses, para el especialista ambiental de 18 meses; y, para el especialista en Seguridad en obra y Salud en el Trabajo de 24 meses, son excesivo en relación con el plazo de ejecución de la obra en concurso, el mismo que se ha establecido en 120 días (04 meses), contradiciendo a lo establecido en las bases estándar aprobadas por la Directiva N° 001-2019-OSCE/CE que dice lo siguiente: El tiempo de experiencia que se exija a los profesionales, debe ser ¿razonable¿, acorde con la relevancia de sus funciones en la ejecución de la obra, ¿congruente con el periodo en el cual dicho personal ejecutará las actividades para las que se le requiere¿ y los honorarios establecidos en el expediente técnico debiendo verificarse la existencia en el mercado de profesionales en capacidad de cumplir con tales exigencias, por lo que solicitamos se sirvan acoger nuestra observación, en reducir el número de años de experiencia para dichos profesionales.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2. Literal: A.3. Página: 58

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2° de la LCE Directiva N° 001-2019-OSCE/CE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que en la presente convocatoria se ha cumplido con lo establecido en la Resolución Ministerial N°117-2024-VIVIENDA, que aprueba la modificación de la denominación de cuatro (04) fichas de homologación de requisitos de calificación del personal clave, plantel profesional clave y experiencia del postor en la especialidad, para consultoría de obras y ejecución de obras de pavimentación de vías urbana, aprobadas por la Resolución Ministerial N° 146-2021-VIVIENDA. Por lo que NO SE ACOGE lo formulado por el participante sobre el tiempo de experiencia del personal profesional clave

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-GRP-GRI-CS-LP-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL SECTOR LOS CLAVELES DE LA UPIS PUEBLO LIBRE DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2193974

Ruc/código :	20409205101	Fecha de envío :	05/11/2024
Nombre o Razón social :	Z&M CONTRATISTAS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:32:55

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

En la Sección Específica de las Bases del proceso de selección; Capítulo IV FACTORES DE EVALUACIÓN página 61; numeral ÚNICO. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN; literal B) y D).

Se observa que en OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN, en el literal B), que la empresa postora acredite una práctica de sostenibilidad ambiental y social; así mismo, en el literal D) calificará que el postor cuente con certificación del sistema de gestión anti soborno.

Si bien es cierto, de acuerdo al artículo 29 del Reglamento de La Ley de Contrataciones del Estado, el área usuaria, está facultado para formular el requerimiento, sin embargo, ellos no faculta a la inobservancia de los principios que rigen toda la contratación pública, entre ellos, aquel que prohíbe la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia. El numeral 29.3 del citado artículo, exige que, al definir el requerimiento, el área usuaria no incluye exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación, irrazonables e innecesarias referidas a la calificación de los potenciales postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismos u orienten la contratación hacia uno de ellos.

Asimismo, en ese marco de discrecionalidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado, el órgano a cargo de la elaboración de dichos factores en las bases, esto es el área usuaria, debe construirlos considerando los principios que rigen la contratación pública, entre ellos los de libertad de concurrencia y competencia; de tal forma que los ¿Factores de Evaluación¿ no constituya una restricción injustificada a la participación de los potenciales postores y, de esa manera, impida que se generen condiciones para una efectiva competencia.

Teniendo en cuenta que, la Ley de Contrataciones del Estado, tiene como finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos que se inviertan; y, a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precios y calidad, permitan el cumplimiento de los fines públicos y tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos. Por lo tanto estos factores de evaluación, NO coadyuvan a la finalidad de la Ley de Contrataciones del Estado.

Nos preguntamos, en que contribuye y/o repercute que una empresa cuente con estas certificaciones, en la ejecución de una obra de: ¿MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL SECTOR LOS CLAVELES DE LA UPIS PUEBLO LIBRE DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA ¿ PIURA", queremos saber cuál fue el criterio que tuvo el área usuaria al considerar estas certificaciones como factores de evaluación. Caso contrario:

SOLICITAMOS, se elimine dichas exigencias, y se replantee los requisitos de calificación ÚNICAMENTE al precio de la oferta, por cuanto la inclusión de dichas certificaciones como factores de evaluación, es una práctica restrictiva que atenta contra los principios de las contrataciones públicas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: B y D Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

) : Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado, Directiva N° 001-2019-OSCE/CD.

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con el artículo 51 del Reglamento, adicionalmente, se pueden consignar los siguientes factores de evaluación, según corresponda a la naturaleza y características del objeto del procedimiento, su finalidad y a la necesidad de la Entidad, esta pueden ser: sostenibilidad ambiental y social; así como la certificación del sistema de gestión anti soborno; por lo que no se ACOGE lo solicitado por el participante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-GRP-GRI-CS-LP-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL SECTOR LOS CLAVELES DE LA UPIS PUEBLO LIBRE DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2193974

Ruc/código :	20409205101	Fecha de envío :	05/11/2024
Nombre o Razón social :	Z&M CONTRATISTAS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:32:55

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Se consulta al comité de Selección ACLARAR si en el Anexo 06 ¿ Precio de la Oferta, será necesario colocar la fecha con la que se está ofertando nuestros precios, a fin de evitar una posible descalificación por la omisión de dicha información.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: ANEXO Literal: ANEXO Página: 93

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el anexo 6 no se debe consignar la fecha de aprobación del valor referencial consignado en el expediente técnico, asimismo, se aclara que el postor debe ceñirse estrictamente a los formatos aprobados por el OSCE, mediante la Directiva N° 01-2019-OSCE-CD, caso contrario será materia de no admisión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-GRP-GRI-CS-LP-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL SECTOR LOS CLAVELES DE LA UPIS PUEBLO LIBRE DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2193974

Ruc/código :	20409205101	Fecha de envío :	05/11/2024
Nombre o Razón social :	Z&M CONTRATISTAS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:32:55

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

En el Expediente Técnico: Archivo Desagregado de Gastos Generales de Obra - Gastos Financieros Relativos a la Obra ¿ FIANZAS, SE OBSERVA que la Garantía de Fiel Cumplimiento está calculada por S/. 425,564.84, por un periodo de 04 meses y a una tasa de 1.5% anual, tiene UN COSTO FINANCIERO DE S/. 2,127.82; sin embargo, la garantía de Fiel Cumplimiento debería ser por S/. 602,599.82; lo que originaría que cambie su COSTO FINANCIERO.

De lo anteriormente expuesto se puede colegir, que los COSTOS FINANCIEROS de la Garantía de Fiel Cumplimiento están mal calculados y/o no se encuentran bien definidos, por lo que, con motivo de la integración de las bases se tendrá que corregir dicho extremo, además de considerar la opción de constituir fideicomiso para este adelanto, de acuerdo a lo SOLICITADO y FUNDAMENTADO en nuestra OBSERVACION N° 03.

Se le recuerda al comité de selección, que al absolver esta OBSERVACION, se modificará el presupuesto de obra, y con ello, se modificará los límites mínimos y máximos, monto de la experiencia que tiene que acreditar el postor en obras similares, etc, sobre los cuales no podremos hacer uso de nuestro derecho de consultar y/u observar, lo que originaría una causal de NULIDAD del presente proceso, debiendo la entidad volver a convocar este proceso, teniendo el presupuesto de obra bien definido y los gastos financieros calculados de manera correcta.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: ETO Literal: ETO Página: ETO

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado, Directiva N° 001-2019-OSCE/CD.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjunta el desagregado de gastos generales del proyecto, asimismo cabe indicar que por error material no se ha subido el desagregado de gastos generales correcto por lo que se procede a adjuntar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adjunta el desagregado de gastos generales del proyecto, asimismo cabe indicar que por error material no se ha subido el desagregado de gastos generales correcto por lo que se procede a adjuntar.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-15-2024-GRP-GRI-CS-LP-1-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL SECTOR LOS CLAVELES DE LA UPIS PUEBLO LIBRE DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2193974

Ruc/código :	20409205101	Fecha de envío :	05/11/2024
Nombre o Razón social :	Z&M CONTRATISTAS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:32:55

Observación: Nro. 22

Consulta/Observación:

En el Expediente Técnico: Archivo Desagregado de Gastos Generales de Obra - Gastos Financieros Relativos a la Obra ¿ FIANZAS, SE OBSERVA que la Garantía de Adelanto Directo está calculada por S/. 425,564.84, por un periodo de 03 meses y a una tasa de 1.5% anual, tiene UN COSTO FINANCIERO DE S/. 1,596.27; sin embargo, la garantía de Adelanto Directo debería ser por S/. 602,599.82; lo que originaría que cambie su COSTO FINANCIERO.

De lo anteriormente expuesto se puede colegir, que los COSTOS FINANCIEROS de la Garantía de Adelanto Directo están mal calculados y/o no se encuentran bien definidos, por lo que, con motivo de la integración de las bases se tendrá que corregir dicho extremo, además de considerar la opción de constituir fideicomiso para este adelanto, de acuerdo a lo SOLICITADO y FUNDAMENTADO en nuestra OBSERVACION N° 03.

Se le recuerda al comité de selección, que al absolver esta OBSERVACION, se modificará el presupuesto de obra, y con ello, se modificará los límites mínimos y máximos, monto de la experiencia que tiene que acreditar el postor en obras similares, etc, sobre los cuales no podremos hacer uso de nuestro derecho de consultar y/u observar, lo que originaría una causal de NULIDAD del presente proceso, debiendo la entidad volver a convocar este proceso, teniendo el presupuesto de obra bien definido y los gastos financieros calculados de manera correcta.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: ETO Literal: ETO Página: ETO

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° y 16 de la Ley de Contrataciones del Estado, Directiva N° 001-2019-OSCE/CD. Art. 29 Reglamen

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjunta el desagregado de gastos generales del proyecto, asimismo cabe indicar que por error material no se ha subido el desagregado de gastos generales correcto por lo que se procede a adjuntar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adjunta el desagregado de gastos generales del proyecto, asimismo cabe indicar que por error material no se ha subido el desagregado de gastos generales correcto por lo que se procede a adjuntar.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-GRP-GRI-CS-LP-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL SECTOR LOS CLAVELES DE LA UPIS PUEBLO LIBRE DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2193974

Ruc/código :	20409205101	Fecha de envío :	05/11/2024
Nombre o Razón social :	Z&M CONTRATISTAS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:32:55

Observación: Nro. 23

Consulta/Observación:

En el Expediente Técnico: Archivo Desagregado de Gastos Generales de Obra - Gastos Financieros Relativos a la Obra ¿ FIANZAS, SE OBSERVA que la Garantía de Adelanto de Materiales está calculada por S/. 851,129.68, por un periodo de 03 meses y a una tasa de 1.5% anual, tiene UN COSTO FINANCIERO DE S/. 3,192.53; sin embargo, la garantía de Adelanto de materiales debería ser por S/. 1'205,199.63; lo que originaría que cambie su COSTO FINANCIERO.

De lo anteriormente expuesto se puede colegir, que los COSTOS FINANCIEROS de la Garantía de Adelanto de Materiales están mal calculados y/o no se encuentran bien definidos, por lo que, con motivo de la integración de las bases se tendrá que corregir dicho extremo, además de considerar la opción de constituir fideicomiso para este adelanto, de acuerdo a lo SOLICITADO y FUNDAMENTADO en nuestra OBSERVACION N° 03.

Se le recuerda al comité de selección, que al absolver esta OBSERVACION, se modificará el presupuesto de obra, y con ello, se modificará los límites mínimos y máximos, monto de la experiencia que tiene que acreditar el postor en obras similares, etc, sobre los cuales no podremos hacer uso de nuestro derecho de consultar y/u observar, lo que originaría una causal de NULIDAD del presente proceso, debiendo la entidad volver a convocar este proceso, teniendo el presupuesto de obra bien definido y los gastos financieros calculados de manera correcta.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: ETO Literal: ETO Página: ETO

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 y 16 del TUO, Art. 29 del Reglamento, Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjunta el desagregado de gastos generales del proyecto, asimismo cabe indicar que por error material no se ha subido el desagregado de gastos generales correcto por lo que se procede a adjuntar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adjunta el desagregado de gastos generales del proyecto, asimismo cabe indicar que por error material no se ha subido el desagregado de gastos generales correcto por lo que se procede a adjuntar.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-15-2024-GRP-GRI-CS-LP-1-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL SECTOR LOS CLAVELES DE LA UPIS PUEBLO LIBRE DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2193974

Ruc/código :	20409205101	Fecha de envío :	05/11/2024
Nombre o Razón social :	Z&M CONTRATISTAS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:32:55

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

En el Expediente Técnico: Archivo Desagregado de Gastos Generales de Obra - Gastos Generales Fijos ¿ 2. IMPUESTOS ¿ 2.1. SENCICO, SE OBSERVA que la base imponible está calculada con el Costo Directo de la Obra la misma que asciende a S/. 4´255,648.42; sin embargo, el SENCICO se graba del sub total de la obra (Presupuesto sin IGV como lo dice el mismo desagregado de gastos generales publicado), es decir, su base imponible debe ser S/. 5´106,778.10, y la aportación al SENCICO por la presente obra debe ser S/. 10,213.56

De lo anteriormente expuesto se puede colegir, que los IMPUESTOS de la obra están mal calculados y/o no se encuentran bien definidos, por lo que, con motivo de la integración de las bases se tendrá que corregir dicho extremo, lo que originara la variación de los gastos generales y del valor referencial de la obra.

Se le recuerda al comité de selección, que al absolver esta OBSERVACION, se modificará el presupuesto de obra, y con ello, se modificará los límites mínimos y máximos, monto de la experiencia que tiene que acreditar el postor en obras similares, etc, sobre los cuales no podremos hacer uso de nuestro derecho de consultar y/u observar, lo que originaría una causal de NULIDAD del presente proceso, debiendo la entidad volver a convocar este proceso, teniendo el presupuesto de obra bien definido y los gastos financieros calculados de manera correcta.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: ETO Literal: ETO Página: ETO

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° y 16 del TUO. Art. 29 del Reglamento, Directiva N° 001-2019-OSCE/CD.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjunta el desagregado de gastos generales del proyecto, asimismo cabe indicar que por error material no se ha subido el desagregado de gastos generales correcto por lo que se procede a adjuntar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adjunta el desagregado de gastos generales del proyecto, asimismo cabe indicar que por error material no se ha subido el desagregado de gastos generales correcto por lo que se procede a adjuntar.

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	LP-SM-15-2024-GRP-GRI-CS-LP-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL SECTOR LOS CLAVELES DE LA UPIS PUEBLO LIBRE DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2193974

Ruc/código :	20409205101	Fecha de envío :	05/11/2024
Nombre o Razón social :	Z&M CONTRATISTAS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:32:55

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:

Se OBSERVA que el Expediente Técnico de Obra está incompleto, pues al revisar la Sección 2 de la Consola del expediente Técnico en el SEACE, nos encontramos con el Índice del expediente Técnico de la Obra, donde indica lo que contiene dicho expediente técnico de obra.

Sin embargo, al revisar la consola del expediente Técnico en el SEACE donde se debe publicar desde el primer día de la convocatoria el expediente técnico de obra COMPLETO, OBSERVAMOS que no se encuentran publicados los siguientes estudios:

¿ CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO QUE NO ESTA PUBLICADO

4. ESTUDIOS BÁSICOS

4.6 ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA

4.7 ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO

4.10 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

4.11 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RIESGOS

5. MEMORIA DE CÁLCULO

5.2. DISEÑO VIAL URBANO

5.3. MEMORIA DE CALCULO DE ESTRUCTURAS.

De esta manera se ha vulnerado el artículo 16 de la Ley, el artículo 29 del Reglamento, así como los principios de libertad de concurrencia, competencia y transparencia, debiendo la entidad declarar la nulidad del presente proceso conforme lo dispone el artículo 44 de la Ley.

Por otra parte, las bases estándar aplicables al presente procedimiento de selección, establecen que el expediente técnico de la obra en versión digital, se encuentren publicados en el SEACE, OBLIGATORIAMENTE, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento.

Es importante destacar, que en los procedimientos de selección, para la contratación de la ejecución de una obra, el expediente técnico contiene información relevante para la ejecución de la misma, tales como los planos, memoria descriptiva, especificaciones técnicas, estudio de suelos y de impacto ambiental, entre otros. En este último se encuentran los estudios básicos antes mencionados y la memoria del cálculo, las cuales justifican el valor referencial de la obra.

En ese sentido, es esencial que los participantes y postores conozcan la información completa relacionada con la obra que es objeto de convocatoria, a efectos que, por un lado, puedan realizar las consultas y observaciones que consideren pertinentes y; por otro lado, les permita elaborar sus ofertas.

Por todas estas consideraciones, SOLICITAMOS declarar la NULIDAD del presente proceso y se RETROTRAIGA hasta la etapa de la convocatoria, donde se deberán adjuntar los estudios no publicados que forman parte del expediente técnico de la obra.

Se le pide al Comité de selección tener en cuenta la Resolución N° 3820-2024-TCE-S2 del 15 de octubre del 2024, donde el Tribunal hace una exposición completa de la importancia de PUBLICAR desde el primer día de la convocatoria el Expediente Técnico de la Obra COMPLETO.

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** ETO **Literal:** ETO **Página:** ETO

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 y 16 del TUO, Art. 29 del Reglamento. Res. N° 3820-2024-TCE-S2.

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE INDICA QUE LOS ESTUDIOS BASICOS HAN SIDO SUBIDOS A LA PLATAFORMA SEACE. ESL ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA SE ENCUENTRA ANEXO EN EL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, EL ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO EN EL ARCHIVO HIDRAULICO E HIDROLOGICO, EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EN EL ARCHIVO IMPACTO AMBIENTAL Y RIESGOS Y VULN., EL ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS EN EL ARCHIVO IMPACTO AMBIENTAL Y RIESGOS Y VULN., EL ESTUDIO DE DISEÑO VIAL URBANO SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO EN EL ARCHIVO EMS CANTERAS Y DISEÑO GEOMETRICO Y LA MEMORIA DE CALCULO DE ESTRUCTURAS SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL Y D. DE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	LP-SM-15-2024-GRP-GRI-CS-LP-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL SECTOR LOS CLAVELES DE LA UPIS PUEBLO LIBRE DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2193974

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-15-2024-GRP-GRI-CS-LP-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL SECTOR LOS CLAVELES DE LA UPIS PUEBLO LIBRE DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2193974

Ruc/código :	20409205101	Fecha de envío :	05/11/2024
Nombre o Razón social :	Z&M CONTRATISTAS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:32:55

Observación: Nro. 26

Consulta/Observación:

SE OBSERVA LAS CONDICIONES DEL CONSORCIO, pues la entidad está exigiendo que el postor que acredite mayor experiencia tenga una participación mínima del 80%, vulnerando con ello el artículo 2 de la Ley, pues con ese criterio restrictivo, la pequeña y mediana empresa nunca obtendrían experiencia.

Solicitamos que el área usuaria emita un Informe sustentando porque ha considerado ese porcentaje mínimo de participación para la empresa que acredite mayor experiencia, caso contrario, SOLICITAMOS, que se modifique la participación mínima de la empresa que aporte mayor experiencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.2. Literal: d) Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 y 16 del TUO, Art. 29 del Reglamento, principios de libertad, concurrencia, competencia y tra

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE LO FORMULADO POR EL PARTICIPANTE SE ACOGE DEBIENDOSE REDUCIR EL PORCENTALE PARA EL POSTOR QUE ACREDITE MAYOR EXPERIENCIA TENGA UNA PARTICIPACIÓN MÍNIMA DEL 70%

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificara el porcentaje minimo de la empresa que acredite mayor experiencia en literal d, del apartado 3.1.2. consideraciones especificas, del numeral 3.1 del CAPÍTULO III de la SECCIÓN ESPECÍFICA de las bases; quedando de la siguiente manera:

"- Asimismo, el porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia en obras similares, es de 70 %."