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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 

 

Nº Símbolo Descripción 

1          [ABC]  

Es una indicación que debe ser completada o eliminada por la 

entidad contratante durante la elaboración de las bases 

conforme a las instrucciones brindadas.  

2          [ABC]  

Es una indicación o información que debe ser completada por la 

entidad contratante con posterioridad al otorgamiento de la 

buena pro para el caso específico de la elaboración de la 

PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el 

caso de los ANEXOS de la oferta.  

3 
Advertencia 

• Abc 
 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por los evaluadores 

y los proveedores. No deben ser eliminadas.  

4 

Importante para la 

entidad contratante 

• Xyz 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por 

los evaluadores y deben ser eliminadas una vez culminada la 

elaboración de las bases.  

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 

 

Las bases deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las características del presente 

documento. De existir algún cambio en el formato como márgenes, fuente, tamaño de letra, entre 

otros, no acarrea su nulidad, salvo que por el tipo o tamaño de letra impida la lectura por parte de 

los proveedores: 

 

 

INSTRUCCIÓN DE USO: 

 

Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes, el texto debe quedar en letra 

tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH 

CONCURSO PUBLICO PARA CONSULTORIA DE OBRA Nº 01-2025-GRA/E-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASES ESTÁNDAR  

CONCURSO PÚBLICO PARA CONSULTORÍAS Y 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL 

 

 

CONCURSO PÚBLICO Nº9-2025-GRA/E-1 

 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO CONSULTORIA DE OBRA 

PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL 

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

TECNOLÓGICO PÚBLICO DE PISCOBAMBA DEL DISTRITO 

DE PISCOBAMBA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA 

- DEPARTAMENTO DE ANCASH” CON CUI 2570094. 
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SECCIÓN GENERAL 

 

 

DISPOSICIONES COMUNES DEL CONCURSO PÚBLICO 

PARA CONSULTORÍAS Y SERVICIOS DE 

MANTENIMIENTO VIAL 
 

 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 
 

 

1.1. REFERENCIAS 

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 

haciendo referencia a la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y cuando se 

mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 

de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo 

N° 009-2025-EF. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 

 

 

1.2. ALCANCE 

La presente base estándar correspondiente al procedimiento de selección de Concurso Público 

para Consultorías y Servicios de Mantenimiento Vial se utiliza por la entidad contratante para 

la contratación de i) consultorías, ii) consultorías de obra y iii) servicios de mantenimiento vial 

según la cuantía establecida en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 

correspondiente. 
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CAPÍTULO II 

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

2.1 ETAPAS DEL CONCURSO PÚBLICO PARA CONSULTORÍAS Y SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO VIAL 

 
Las etapas del procedimiento de selección de Concurso Público para Consultorías y Servicios 
de Mantenimiento Vial son las siguientes: 
 

ETAPA CARACTERÍSTICAS BASE LEGAL 

a) Convocatoria 
Se realiza a través del SEACE de la Pladicop en la 

fecha señalada en el cronograma. 

Artículos 63 y 64 

del Reglamento. 

b) Registro de 
participantes 

Aplica lista abierta, por lo que cualquier proveedor 

puede registrarse como participante en el 

procedimiento de selección. 

Artículos 65 y 94 

del Reglamento. 

 

c) Cuestionamientos a 
las bases 
(consultas, 
observaciones e 
integración) 

 
1. La presentación de consultas y observaciones 

se realiza en un plazo no menor a siete días 
hábiles contabilizados desde el día siguiente de 
la convocatoria. 

 

2. La absolución de los referidos 
cuestionamientos y la publicación de las bases 
integradas se realiza en la fecha prevista en el 
cronograma del procedimiento de selección. 

 
3. El pliego de absolución de consultas y 

observaciones y las bases integradas pueden 
ser elevadas al OECE en un plazo de tres días 
hábiles siguientes de publicados, conforme las 
condiciones indicadas en la directiva respectiva 
del OECE. La entidad contratante puede omitir 
la posibilidad de elevar al OECE el pliego de 
absolución de consultas y observaciones o las 
bases integradas en caso haya utilizado la 
herramienta de difusión del requerimiento en la 
interacción con el mercado. 

 

Artículos 51, 66, 

67 y 94 del 

Reglamento. 

 

d) Evaluación de 
ofertas técnicas y 
económicas 

 

1. La presentación de ofertas se realiza a través 
del SEACE de la Pladicop en un plazo no 
menor de siete días hábiles contabilizados 
desde la publicación de la integración de bases 
o el pronunciamiento con la integración 
definitiva de bases por parte del OECE. 

 

2. Las ofertas son presentadas por los 
participantes desde las 00:01 horas hasta las 
23:59 horas del día (hora peruana), según el 
cronograma del procedimiento de selección, 
adjuntando el archivo digitalizado que contenga 

Artículos 68, 72, 

73, 74, 75, 78, 133 

y 166 del 

Reglamento. 
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los documentos que conforman la oferta de 
acuerdo con lo requerido en las bases. 

 

3. La evaluación de ofertas es SIN 
PRECALIFICACIÓN y consiste en: 

 

a. Admisión de las ofertas: Los evaluadores 
revisan que la oferta contenga los 
documentos señalados en el Capítulo II de 
la Sección Específica de las bases, caso 
contrario la oferta se considera no admitida. 

b. Revisión de los requisitos de calificación: 
Los evaluadores califican a los postores 
verificando que cumplan con los requisitos 
de calificación detallados en el Capítulo III 
de la Sección Específica de las bases. Caso 
contrario la oferta se considera 
descalificada. 

c. Evaluación de ofertas técnicas: los 
evaluadores aplican los factores de 
evaluación previstos en el Capítulo IV de la 
Sección Específica de las bases a las 
ofertas que cumplen los requisitos de 
calificación. En la Sección Especifica se 
prevé un puntaje mínimo en la evaluación 
técnica para proceder a la evaluación 
económica de la oferta.  

d. Evaluación de ofertas económicas: La 
evaluación de la oferta económica es 
posterior a la evaluación de la oferta 
técnica y solo respecto de aquellos 
proveedores que hubieran obtenido o 
superado un puntaje mínimo en dicha 
evaluación. 

 

4. En los procedimientos de selección de 
consultorías de obras bajo el sistema de 
entrega de solo formulación o solo diseño, así 
como en la supervisión de obras, la cuantía de 
la contratación es punto de referencia para las 
ofertas, conforme lo siguiente: 

 

a. Oferta económica limitada: la oferta 
económica de los postores no debe ser 
menor al 90% de la cuantía de la 
contratación. Los evaluadores descalifican 
las propuestas que no cumplan el referido 
rango. Si el límite inferior tiene más de dos 
(2) decimales, se aumenta en un dígito el 
valor del segundo decimal. Los evaluadores 
descalifican las propuestas que no cumplan 
con el referido límite.  
 

5. En los procedimientos de selección en los que 
se cuente con el diseño de operación y/o 
mantenimiento o con un diseño definido para el 
mantenimiento vial, la cuantía es punto de 
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referencia para las ofertas. En la estrategia de 
contratación se puede optar entre dos métodos 
de evaluación de ofertas:  
 

a. Oferta económica limitada: la oferta 
económica de los postores debe 
encontrarse en el rango entre el 95% y 
110% de la cuantía de la contratación. Los 
evaluadores descalifican las propuestas 
que no cumplan el referido rango.  

b. Oferta económica fija al 100%: la oferta 
económica de los postores corresponde al 
100% de la cuantía de la contratación. En 
este caso, solo se realiza la evaluación 
técnica de las ofertas, sobre cien puntos. 

 

6. Todos los actos se realizan a través del SEACE 
de la Pladicop, incluyendo la subsanación de 
ofertas. 

 

e) Otorgamiento de la 
buena pro 

 
1. Definida la oferta ganadora, los evaluadores 

otorgan la buena pro, mediante su publicación en 
el SEACE de la Pladicop, incluyendo los 
documentos que sustenten los resultados de la 
admisión, calificación, evaluación y el 
otorgamiento de la buena pro. 

 

2. En caso de haber sorteo por desempate, éste se 
realiza a través del SEACE de la Pladicop. 

3. En caso hayan presentado dos o más ofertas, el 
consentimiento de la buena pro es publicado a 
través del SEACE de la Pladicop al día siguiente 
de vencido el plazo correspondiente para 
interponer recurso de apelación, sin que los 
postores hayan ejercido el derecho de interponer 
dicho recurso. 
 

En caso de que se haya presentado una sola 

oferta, el consentimiento de la buena pro se 

produce el mismo día de la notificación de su 

otorgamiento. 

 

Artículos 80, 81, 

82, 83 y 84 del 

Reglamento. 

 
2.2 EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS QUE SUPEREN LA CUANTÍA DE LA 

CONTRATACIÓN 
 

2.2.1. En caso la oferta económica del postor que obtiene el mejor puntaje total supere la cuantía 
de la contratación, se siguen los siguientes pasos: 
 

a) La DEC gestiona la solicitud de la ampliación de la certificación o previsión presupuestal 
correspondiente. De otorgarse la ampliación, se procede a adjudicar la buena pro. 

b) De no contar con la ampliación de la certificación o previsión presupuestal, los 
evaluadores negocian con el postor que obtuvo el mejor puntaje total la reducción del 
monto o la reducción de las prestaciones o condiciones del requerimiento, conforme al 
numeral 132.1 del artículo 132 (servicios) o del numeral 167.1 del artículo 167 del 
Reglamento (consultorías de obra), según corresponda considerando el objeto 
contractual. 
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c) En caso el postor con el mejor puntaje no acepte, se procede a negociar con los 
siguientes postores en orden de prelación. Si el postor que procede en el orden de 
prelación ofertó un monto por debajo de la cuantía de la contratación, se le adjudica la 
buena pro. 

d) En caso el postor que obtuvo el mejor puntaje total sí reduzca su oferta económica pero 
la reducción no se encuentre dentro de la cuantía de la contratación, se solicita la 
ampliación de la certificación de crédito presupuestario y/o previsión presupuestal 
correspondiente. En caso se otorgue la ampliación, se adjudica la buena pro. Caso 
contrario, se puede optar por: negociar con los siguientes postores en el orden de 
prelación o declarar desierto el procedimiento de selección. 

e) Las decisiones adoptadas por los evaluadores en la negociación constan en actas que 
se publican en el SEACE de la Pladicop y se sustentan en el principio de valor por dinero, 
priorizando el cumplimiento de la finalidad pública de la contratación. 

 
2.3 CONSIDERACIONES PARA TODOS LOS PROVEEDORES: 
 
2.3.1 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por una 

entidad contratante, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente ante el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Especializado para las 
Contrataciones Públicas Eficientes (OECE). Para obtener mayor información, se puede 
ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 

 
2.3.2 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE de la Pladicop 

utilizando su certificado (usuario y contraseña). 
 
2.3.3 No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 

homologación aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente 
respecto a las características técnicas, requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. 
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular se tienen como no 
presentadas. 

 
2.3.4 Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 

oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). No se acepta insertar la imagen de una firma 
o visto. Las ofertas se presentan foliadas en todas sus hojas. El postor, el representante legal, 
apoderado o mandatario designado se hace responsable de la totalidad de los documentos que 
se incluyen en la oferta. El postor es responsable de verificar, antes de su envío, que el archivo 
pueda ser descargado y su contenido sea legible. 

 
2.3.5 En el caso que, al registrarse como participante, el proveedor presente una declaración jurada 

de desafectación del impedimento debido a parentesco establecido en el inciso 2 del numeral 
30.1 del artículo 30 de la Ley, se debe incluir como requisito adicional de admisión de su oferta 
la acreditación documental de su condición de desafectación, conforme a lo señalado en el 
numeral 39.4 del artículo 39 del Reglamento. 

 
2.4 CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA LOS CONSORCIOS: 

 
2.4.1 En el caso de consorcios, basta que uno de sus integrantes se haya registrado como 

participante en el procedimiento de selección, para lo cual dicho integrante debe contar con 
inscripción vigente en el RNP como proveedor de servicios. Los demás integrantes del 
consorcio deben contar con inscripción vigente en el RNP en las demás etapas del 
procedimiento de selección. No se considera consorcio a la asociación de personas de duración 
ilimitada o indefinida que, denominándose consorcios, han sido constituidas como personas 
jurídicas en los Registros Públicos. 
 

2.4.2 Tratándose de procedimientos cuyo objeto sea una consultoría de obras, cada integrante del 
consorcio debe contar con inscripción en el RNP como consultor de obra, en al menos una de 
las especialidades requeridas por la entidad en función al objeto del procedimiento, siempre 
que en conjunto cumplan con todas las especialidades requeridas; asimismo, cada integrante 

http://www.rnp.gob.pe/
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del consorcio debe contar con inscripción en la categoría que corresponda según el monto de 
la cuantía del procedimiento de selección o en una categoría superior. 

 
2.4.3 Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 

un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. Tratándose de un procedimiento por 
relación de ítems, los integrantes del consorcio pueden participar en ítems distintos al que se 
presentaron en consorcio, sea en forma individual o en consorcio. 

 
2.4.4 Como parte de los documentos de su oferta el consorcio debe presentar la promesa de 

consorcio con firmas digitales de todos sus integrantes o, en su defecto, firmas legalizadas, de 
ser el caso, en la que se consigne lo siguiente: 
 
a) La identificación de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la 

denominación o razón social de los integrantes del consorcio, según corresponda. 
b) La designación del representante común del consorcio.  
c) El domicilio común del consorcio. 
d) El correo electrónico común del consorcio, al cual se dirigen todas las comunicaciones 

remitidas por la entidad contratante al consorcio durante el proceso de contratación, siendo 
éste el único válido para todos los efectos. 

e) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio.  
f) El porcentaje del total de las obligaciones de cada uno de los integrantes respecto del objeto 

del contrato. Dicho porcentaje debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 

2.4.5 La información contenida en los literales a), e) y f) precedentes no puede ser modificada con 
ocasión de la suscripción del contrato de consorcio, ni durante la etapa de ejecución 
contractual. En tal sentido, no cabe variación alguna en la conformación del consorcio, por lo 
que no es posible que se incorpore, sustituya o separe a un integrante.  

 
2.4.6 El representante común tiene facultades para actuar en nombre y representación del consorcio 

en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, 
con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven 
de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidación del contrato, según 
corresponda. El representante común no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni 
suspendido para contratar con el Estado. Para cambiar al representante común, todos los 
integrantes del consorcio deben firmar (mediante firmas legalizadas o firmas digitales) el 
documento en el que conste el acuerdo, el cual surte efectos cuando es notificado a la entidad 
contratante. 
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). 

 
2.4.7 En el caso de consorcios las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las 

bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el representante común 
o por todos los integrantes del consorcio, según corresponda (firma manuscrita o digital, según 
la Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). En el caso de los documentos que 
deban suscribir todos los integrantes del consorcio, la firma es seguida de la razón social o 
denominación de cada uno de ellos. Lo mismo aplica en caso deban ser suscritos en forma 
independiente por cada integrante del consorcio, de acuerdo con lo establecido en los 
documentos del procedimiento de selección. En el caso de un consorcio integrado por una 
persona natural, basta que la persona natural indique debajo de su firma sus nombres y 
apellidos completos. 

 
2.4.8 La acreditación del requisito de calificación de la experiencia del postor se realiza en base a la 

documentación aportada por los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a 
ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la 
contratación, de acuerdo con lo declarado en la promesa de consorcio. Para ello se debe seguir 
los siguientes pasos. 
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a) Primer paso: obtener el monto de facturación por cada integrante del consorcio, el cual se 
obtiene de la sumatoria de montos facturados por éste que, a criterio del evaluador han sido 
acreditados conforme a las bases, correspondiente a las contrataciones ejecutadas en 
forma individual y/o consorcio. 
 
En caso un integrante del consorcio presente facturación de contrataciones ejecutadas en 
consorcio, se considera el monto que corresponda al porcentaje de las obligaciones del 
referido integrante consorcio. Este porcentaje debe estar consignado expresamente en la 
promesa o en el contrato de consorcio, de lo contrario, no se considera la experiencia 
ofertada en consorcio. 

 
b) Segundo paso: verificar si el integrante del consorcio que acredita la mayor experiencia 

cumple con un determinado porcentaje de participación. En caso la entidad contratante haya 
establecido en las bases un porcentaje determinado de participación en la ejecución del 
contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, debe verificarse 
que éste cumple con dicho parámetro a efectos de considerar su experiencia. En el caso de 
consultoría de obras, la mayor experiencia que se acredita se refiere a la experiencia en la 
especialidad requerida. 

 
c) Tercer paso: sumatoria de experiencia de los consorciados. Para obtener la experiencia del 

consorcio se suma el monto de facturación aportado por cada integrante que cumple con lo 
señalado previamente. 
 

2.4.9 Para calificar la experiencia del postor no se toma en cuenta la documentación presentada por 
el o los consorciados que asumen las obligaciones referidas a las siguientes actividades: 

 
i) Actividades de carácter administrativo o de gestión como facturación, financiamiento, aporte 

de garantías, entre otras. 
 

ii) Actividades relacionadas con asuntos de organización interna, tales como representación u 
otros aspectos que no se relacionan con la ejecución de las prestaciones, entre otras.  

 
2.4.10 En los procedimientos de selección por paquete, para la elaboración de las fichas técnicas o 

los estudios de pre inversión, de proyectos de inversión, según corresponda, y del expediente 
técnico o documentos equivalente, los integrantes del consorcio deben contar con inscripción 
en el RNP como proveedores de servicios o consultores de obra, según la obligación asumida 
en la promesa de consorcio, conforme a lo siguiente: 

 
i) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a elaborar la ficha técnica o los 

estudios de preinversión deben encontrarse inscritos en el RNP como proveedores de 
servicios o como consultores de obras. 
 

ii) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a elaborar el expediente técnico 
deben encontrarse inscritos en el RNP como consultores de obra, en al menos una de 
las especialidades requeridas por la entidad en función al objeto del procedimiento, 
siempre que en conjunto cumplan con todas las especialidades requeridas; asimismo, 
cada integrante del consorcio que se obligue a elaborar el expediente técnico debe 
contar con inscripción en la categoría que corresponda según el monto de la cuantía 
del procedimiento de selección o en una categoría superior. 
 

2.4.11 Los integrantes del consorcio son responsables de que su inscripción en el RNP se encuentre 
vigente, así como no estar inhabilitado o suspendido al registrarse como participantes, en la 
presentación de ofertas, en el otorgamiento de la buena pro y en el perfeccionamiento del 
contrato. 
 

2.4.12 Los integrantes de un consorcio se encuentran obligados solidariamente a responder frente a 
la entidad contratante por los efectos patrimoniales que ésta sufra como consecuencia de la 
actuación de dichos integrantes, ya sea individual o conjunta, durante el procedimiento de 
selección y la ejecución contractual.   
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CAPÍTULO III 
RECURSO DE APELACIÓN 

 
3.1. ACCESO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 

Una vez otorgada la buena pro, la dependencia encargada de las contrataciones está en la 

obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, 

con excepción de la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la 

normativa de la materia y de aquella correspondiente a las ofertas que no fueron admitidas, a 

más tardar dentro del día hábil siguiente de haberse solicitado por escrito. 

 

A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 

medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 

imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 

siendo que, en este último caso, la entidad contratante debe entregar dicha documentación en 

el menor tiempo posible, previo pago de la tasa por tal concepto previsto en el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos (TUPA) de la respectiva entidad contratante. 

 

3.2. RECURSO DE APELACIÓN 

 

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 

del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato, incluyendo 

aquellos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros 

actos emitidos por la entidad contratante que afecten la continuidad de este. 

 

El recurso de apelación se presenta ante la mesa de partes digital o física del Tribunal de 

Contrataciones Públicas y es resuelto por éste.  

 

3.3. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 

a ella se interpone, como máximo, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 

notificado el otorgamiento de la buena pro a través del SEACE de la Pladicop.  

 

En el caso de la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la 

buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del 

procedimiento de selección, el plazo indicado en el párrafo precedente se contabiliza desde 

que se toma conocimiento del acto que se desea impugnar. Se considera que se ha tomado 

conocimiento en el día de la publicación en el SEACE de la Pladicop del acto que se desea 

impugnar. 
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CAPÍTULO IV 

DEL CONTRATO 

 

4.1. REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

Para perfeccionar el contrato, el proveedor o proveedores adjudicados presentan los siguientes 

requisitos de conformidad con el artículo 88 del Reglamento: 

REQUISITO CONSIDERACIONES ADICIONALES BASE LEGAL 

 

a) Garantías, salvo 

casos de 

excepción. 

 

En los contratos de consultorías, consultorías de obras y 

servicios de mantenimiento vial el postor ganador de la buena 

pro presenta una garantía de fiel cumplimiento por una suma 

equivalente al 10% del monto del contrato original. 

 

La garantía de fiel cumplimiento puede ser: (i) fideicomiso, 

considerando que, para consultorías y servicios de 

mantenimiento vial, el fideicomiso como garantía de fiel 

cumplimiento procede solo en caso el plazo de ejecución del 

contrato supere los 90 días calendario, (ii) carta fianza 

financiera, (iii) contrato de seguro o (iv) retención de pago.  

 

Asimismo, en la sección especifica de las bases pueden 

considerarse la presentación de: i) garantía de fiel 

cumplimiento de prestaciones accesorias y ii) garantía por 

adelantos directos, siempre que se cumplan las condiciones 

señaladas en el Reglamento. 

 

La retención de pago como garantía de fiel cumplimiento o de 

prestaciones accesorias aplica para ítems  cuya cuantía 

adjudicada sea igual o menor a S/ 480 000,00 (cuatrocientos 

ochenta mil y 00/100 soles) en el caso de consultorías, 

consultorías de obra y servicios de mantenimiento vial. En el 

caso de las micro y pequeñas empresas estas pueden otorgar 

como garantía de fiel cumplimiento la retención de pago por 

parte de la entidad contratante con independencia de la 

cuantía de la contratación.  

 

Excepciones:  

Conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 139 del 

Reglamento, en los contratos de servicios cuyos montos sean 

menores o iguales a cincuenta (50) UIT, no corresponde 

presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía 

de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Esta 

excepción no aplica cuando la sumatoria de los contratos 

derivados de procedimientos de selección por relación de 

ítems, adjudicados a un mismo postor, superen el monto 

señalado.  

Numerales 61.4 y 61.5 

del artículo 61 de la 

Ley. 

 

Artículos 88, 113, 114, 

115, 116, 137, 138, 139 

y 178 del Reglamento. 

b) Contrato de 

consorcio, de ser 

el caso. 

En caso el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, 

el contrato de consorcio se formaliza mediante documento 

privado con firmas legalizadas de cada uno de los integrantes 

ante notario público, el cual debe cumplir con los siguientes 

requisitos: 

a. Contener la información mínima indicada en el 

numeral 2.3.3 del Capítulo II de las presentes bases. 

b. Identificar al integrante del consorcio a quien se 

efectúa el pago y emite la respectiva factura o, en 

Literal b) del artículo 88 

del Reglamento 
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caso de llevar contabilidad independiente, señalar el 

Registro Único de Contribuyentes (RUC) del 

consorcio. 

c. Consignar las firmas legalizadas ante notario público 

de cada uno de los integrantes del consorcio, de sus 

apoderados o de sus representantes legales, según 

corresponda. 

Lo indicado no excluye la información adicional que pueda 

consignarse en el contrato de consorcio con el objeto de 

regular su administración interna, como es el régimen y los 

sistemas de participación en los resultados del consorcio, al 

que se refiere el artículo 448 de la Ley N° 26887, Ley General 

de Sociedades. 

En ningún caso puede aceptarse la presentación de la 

promesa de consorcio que fue parte de la oferta, 

independientemente de que dicha promesa contenga firmas 

legalizadas ante notario.  

c) Código de cuenta 

interbancaria (CCI) 

o, en el caso de 

proveedores no 

domiciliados, el 

número de cuenta 

bancaria y nombre 

de la entidad 

bancaria en el 

exterior. 

El CCI es requisito indispensable para realizar una transferencia 

entre cuentas de bancos diferentes, siendo requerido para 

efectuar el pago a los proveedores domiciliados en el Perú. 

Para los proveedores no domiciliados, corresponde el número 

de cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el 

exterior. 

Artículo 67 de la Ley. 

 

Artículo 88 del 

Reglamento. 

d) Documento que 

acredite que 

cuenta con 

facultades para 

perfeccionar el 

contrato, cuando 

corresponda. 

Corresponde a la vigencia del poder del representante legal 

que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el 

contrato. Asimismo, corresponde que el representante legal 

presente copia de su DNI.  

En el caso de personas naturales, se solicita la copia del DNI 

del postor.   

En el caso de consorcios, además de los documentos 

mencionados que deben ser presentados por cada uno de los 

integrantes del consorcio que suscriban la promesa de 

consorcio, según corresponda, se presenta copia del DNI del 

representante común del consorcio. 

Literal d) del numeral 

88.1 del artículo 88 del 

Reglamento 

e)  Institución 

Arbitral elegida por 

el postor, de 

corresponder. 

Este requisito es obligatorio para todos los contratos que 

superen las diez (10) UIT1.  Desde el 1 de enero de 2026, la 

institución arbitral elegida debe encontrarse inscrita en el 

Registro de Instituciones Arbitrales y Centros de 

Administración de Juntas de Prevención y Resolución de 

Disputas (REGAJU). 

Artículos 77, 83 y 84 de 

la Ley, así como la 

Décima Disposición 

Complementaria 

Transitoria de la Ley.  

 

Artículo 88 del 

Reglamento 

 
4.2. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

El postor ganador de la buena pro debe presentar los requisitos para perfeccionar el contrato 
dentro del plazo de ocho o cinco días hábiles, según corresponda, contabilizados desde el día 
siguiente al registro del consentimiento de la buena pro en el SEACE de la Pladicop o de que 

 

1 De conformidad con el numeral 84.1 del artículo 84 de la Ley, el arbitraje puede ser ad hoc solo en los casos en 

los que el monto de la controversia no supere las diez (10) UIT.  
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ésta haya quedado administrativamente firme, de conformidad con el procedimiento y plazos 
dispuestos en los artículos 88, 89, 90, 91 y 168 del Reglamento. 
 
Cabe indicar que numeral 87.3 del artículo 87 del Reglamento establece que la entidad 
contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con 
la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificación, de acuerdo 
con la normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento 
puede proceder a la firma del contrato mediante medios manuales.  

 
4.3. CONSIDERACIONES PARA LOS CONSORCIOS 
4.3.1 Las garantías que presenten los consorcios para el perfeccionamiento del contrato durante la 

ejecución contractual y para la interposición de los recursos impugnativos, además de cumplir 
con las condiciones establecidas en la Ley y el Reglamento, deben consignar expresamente el 
nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad 
de garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por las entidades contratantes o el 
Tribunal de Contrataciones Públicas. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna 
únicamente la denominación del consorcio. 

 
4.3.2 Para que un consorcio solicite la retención del 10% del monto del contrato original en calidad 

de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el artículo 114 del Reglamento, todos 
los integrantes del consorcio deben acreditar en su oferta la condición de micro o pequeña 
empresa, sin perjuicio que puedan acreditarlo al momento del perfeccionamiento del contrato. 
 

4.4. CONSIDERACIONES PARA LAS GARANTÍAS FINANCIERAS 
 

4.4.1. En caso de garantías financieras, estas deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la respectiva entidad contratante 
bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Las empresas que emitan garantías 
financieras deben encontrarse bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, 
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (en adelante, SBS), contar con 
clasificación de riesgo B o superior, y deben estar autorizadas para emitir garantías o estar 
consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente 
publica el Banco Central de Reserva del Perú. 

 

4.4.2. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe 

encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-

financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 

4.4.3. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 

clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 

de emisión de la garantía. Para fines de lo establecido en el artículo 61 de la Ley, se requiere 

la clasificación de riesgo B o superior. 

 

4.4.4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por 

distintas empresas listadas en la sede digital de la SBS, basta que en una de ellas cumpla con 

la clasificación mínima establecida en la Ley. 

 

4.4.5. En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de 

la garantía, se debe consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 

 

4.4.6. Además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si 

la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse 

la sede digital de dicha entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-

empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 

 

4.5. CONSIDERACIONES PARA LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS EXTENDIDOS 

EN EL EXTRANJERO 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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En el caso que los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato incluyan 
documentos públicos extendidos en el exterior, a los que no sea aplicable el Convenio de la 
Apostilla, se debe tener en cuenta que, de conformidad con lo previsto en el artículo 137 del 
Reglamento Consular del Perú, aprobado mediante Decreto Supremo N° 032-2023-RE2, para 
que estos surtan efectos legales en el Perú deben estar legalizados por los funcionarios 
consulares peruanos competentes, cuyas firmas deben ser autenticadas posteriormente por el 
área competente del órgano de línea consular, además de cumplir con los requisitos adicionales 
que contemple la legislación peruana para su validez en el Perú.  

 
4.6. DISPOSICIONES FINALES 

 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento de selección no contemplados en las 
bases se rigen por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
 
 

 

 

  

 

2 Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Consular del Perú y que modifica el Reglamento de la Ley del 

Servicio Diplomático de la República en lo que corresponde a los cargos de los funcionarios consulares. 



GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH 

CONCURSO PUBLICO PARA CONSULTORIA DE OBRA Nº 01-2025-GRA/E-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN ESPECÍFICA 

 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 

 

 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO CON 

LAS INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 
1.1. BASE LEGAL 

- Ley Nº 32069, Ley General de Contrataciones Publicas 
- Decreto Supremo N° 009-2025-EF, Decreto supremo que aprueba el Reglamento de la Ley 

General de Contrataciones Públicas. 
- Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal [CONSIGNAR EL AÑO FISCAL]. 
- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal [CONSIGNAR 

EL AÑO FISCAL]. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. ENTIDAD CONTRATANTE 
Nombre : Gobierno Regional de Áncash 

RUC Nº : 20530689019 

Domicilio legal : Campamento Vichay S/N, Distrito de Independencia – Provincia 

de Huaraz – Departamento de Áncash 

Correo electrónico: : procesos01_sgaysg@regionancash.gob.pe 

 
 

1.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL 
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE PISCOBAMBA DEL DISTRITO DE 
PISCOBAMBA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH” 
con CUI 2570094.  

 

1.4. CUANTÍA DE LA CONTRATACIÓN3 
La cuantía de la contratación asciende a QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CON 00/100 
SOLES (S/ 551,000.00) incluidos los impuestos de ley y cualquier otro concepto que incida en el 
costo total de la ejecución de la contratación.  

Cuantía de la 

contratación 

Límite Inferior Límite Superior 

Con IGV Con IGV 

S/ 551,000.00 
S/ 523,450.00 

 

S/ 606,100.00 

 

 
 

1.5. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
El expediente de contratación fue aprobado el 03 de Julio del 2025 
 

1.6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
05 RECURSOS DETERMINADOS   

 

3 El monto de la cuantía de la contratación indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto 

de la cuantía de la contratación consignado en la ficha del procedimiento de selección en el SEACE de la Pladicop. 

No obstante, de existir contradicción entre estos montos, prima el monto de la cuantía de la contratación indicado 

en las bases. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 
2.1 CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE de la 
Pladicop. 
 

2.2 CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
      La oferta contiene un índice de documentos4  y la siguiente documentación: 

 
2.2.1 Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta: 

Los evaluadores verifican la presentación de los documentos señalados en el presente 
acápite. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Los evaluadores 
no pueden incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos 
en este acápite. 
 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 
b) Pacto de integridad (Anexo N° 2) 
c) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante 
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento 
análogo. Cuando la persona natural cuente con apoderado, copia del poder otorgado y 
copia el documento nacional de identidad o documento análogo del apoderado. 
 
En el caso de consorcios, estos documentos deben ser presentados por cada uno de los 
integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda. 
 
Advertencia  

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo que aprueba 
diversas medidas de simplificación administrativa, las entidades están prohibidas de exigir a 
los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la 
interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado 
– PIDE5 y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de 
dicha plataforma, no corresponde exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento 
nacional de identidad.   

 
d) Declaración jurada declarando que: (i) es responsable de la veracidad de los documentos 

e información de la oferta, y (ii) no se encuentra impedido para contratar con el Estado, 
de acuerdo con el artículo 33 de la Ley. (Anexo Nº 3)  
 

e) Promesa de consorcio con firmas digitales, o en su defecto, firmas legalizadas, de ser el 
caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común 
y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 4)  

 

 

4 La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 

5 Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma Nacional de 

Interoperabilidad  – PIDE ingresar al siguiente enlace  https://www.gob.pe/741-plataforma-nacional-de-

interoperabilidad 
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f) Documentación que acredite la desafectación del impedimento, en caso el proveedor al 
registrarse como participante hubiera presentado la Declaración Jurada de Desafectación 
del Impedimento (Anexo N°5), de conformidad con el numeral 39.4 del artículo 39 del 
Reglamento  

 

Advertencia 

El requisito indicado en el literal f) únicamente se solicita al proveedor que al registrarse hubiera 
presentado la Declaración Jurada de Desafectación del Impedimento.    
  

 
g) Oferta económica (Anexo N° 6). En caso el requerimiento contenga prestaciones 

accesorias, la oferta económica individualiza los montos correspondientes a las 
prestaciones principales y las prestaciones accesorias.  
 
En la oferta económica se incluye la estructura de costos, en el caso de consultoría de 
obras y de mantenimiento vial que incluye el diseño de la operación y mantenimiento. 
 

2.2.1.2 Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” que 
se detallan en el Capítulo III de la presente sección de las bases.    
 

2.2.2 Documentación de presentación facultativa: 
 

2.2.2.1 Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 
establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el 
puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 
 

2.2.2.2 En el caso de los proveedores que gocen del beneficio de la exoneración del IGV previsto en 
la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, presentan adicionalmente 
una Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración 
del IGV. (Anexo N° 13).  

 
2.2.2.3 En el caso de los proveedores con domicilio en la provincia donde se presta el servicio o en 

las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región, estos 
presentan adicionalmente la “Solicitud de Bonificación del diez por ciento (10%) por servicios 
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao” (Anexo N° 14). El domicilio es el consignado 
en la constancia de inscripción ante el RNP.  

 

Advertencia 

Los evaluadores no pueden exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido 
indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y 
“Factores de evaluación”.  

 
2.3 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato, autorización de retención (Anexo 7) o 

declaración jurada comprometiéndose a presentar la garantía mediante fideicomiso (Anexo 
8), de ser el caso. [ELIMINAR ESTE LITERAL EN CASO NO CORRESPONDA SOLICITAR 
GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR LAS EXCEPCIONES CONTEMPLADAS EN 
EL ARTICULO 139 DEL REGLAMENTO].  

b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, o autorización de retención 
(Anexo 7), de ser el caso. [ELIMINAR ESTE LITERAL EN CASO NO SE HAYA PREVISTO 
EN EL REQUERIMIENTO PRESTACIONES ACCESORIAS]. 

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante notario público de cada uno de los 
integrantes de ser el caso. 
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d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 
número de su cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior.  

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal del postor que acredite que cuenta 
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 

f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural o de su representante legal en caso de 
persona jurídica. 

g) Autorización de notificaciones durante la ejecución del contrato al correo electrónico 
contemplado en el contrato (Anexo N° 9). 

h) El detalle de los precios unitarios y gastos generales del precio ofertado. 
i) Detalle del precio de la oferta de cada uno de los servicios que conforman el paquete 

[INCLUIR SOLO SI LA CONTRATACIÓN ES POR PAQUETE, CASO CONTRARIO, 
ELIMINAR ESTE LITERAL].  

j) Institución Arbitral elegida por el postor (Anexo N° 10). 
k) Copia de la documentación para acreditar los requisitos de calificación correspondientes a 

la capacidad técnica y profesional, de corresponder, 
l)  Plan de trabajo con la memoria descriptiva de acuerdo al artículo 168 del Reglamento, en 

caso no haya sido evaluado durante el procedimiento de selección. 
j) Declaración Jurada actualizada de Desafectación de Impedimento (Anexo N° 15) y la 

documentación que acredite dicha desafectación.   

  Advertencia  

• El requisito indicado en el literal n) únicamente se solicita si el postor adjudicado hubiera 
presentado la Declaración Jurada de Desafectación del Impedimento en el procedimiento de 
selección.  

• De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las entidades están prohibidas 
de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente 
mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. 
En esa medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del 
Estado – PIDE6 y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios 
de dicha plataforma, no corresponde exigir los documentos previstos en los literales e) y f) 
del presente numeral.   

• En caso el postor declare la inaplicabilidad del impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral 
30.1 del artículo 30 de la Ley, referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos (REDAM) del Poder Judicial  presenta la Declaración Jurada respectiva 
(Anexo N° 17). 

  
2.4 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
2.4.1. El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. La entidad 

contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con 
la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificación, de acuerdo 
con la normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento 
puede proceder a la firma del contrato mediante medios manuales. 

 
2.4.2. El contrato firmado digitalmente se remite a la siguiente dirección electrónica: 

rabanto@regionancash.gob.pe, en caso de no contar con firma digital, la suscripción del contrato 
se realiza en el Gobierno Regional de Ancash Sede Central, sito en Campamento Vichay S/N, 
Distrito de Independencia – Provincia de Huaraz – Departamento de Áncash en el horario de 
8:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00 horas. No se acepta la presentación por mesa de partes digital.  
 

 

 
 
 
 

 

6 Para más información de las entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de 

Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gob.pe/741-plataforma-nacional-de-

interoperabilidad 
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CAPÍTULO III 

REQUERIMIENTO DE [CONSIGNAR SEGÚN 

CORRESPONDA AL OBJETO DE LA 

CONTRATACIÓN] 
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CONTRATACIÓN DEL SERVICIO CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE 

TÉCNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE PISCOBAMBA DEL DISTRITO DE PISCOBAMBA - 

PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH” CON CUI 2570094. 

 

1. FINALIDAD PÚBLICA DE LA CONTRATACIÓN 

Brindar y dotar de una adecuada infraestructura para garantizar la integridad física, fortalecer y 

expandir la oferta educativa en la región, asegurando que los estudiantes cuenten con las condiciones 

óptimas para su formación, por lo que el Gobierno Regional de Ancash, como Unidad Ejecutora, 

considera necesario financiar el “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE PISCOBAMBA DEL DISTRITO DE 

PISCOBAMBA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH” CON CUI 

2570094, desarrollando un proyecto arquitectónico moderno, flexible y funcional que cumpla con los 

requerimientos de la institución, con las normas de diseño vigentes y que se adapte a las condiciones 

locales dentro del área donde se ubica; logrando que el estudiante y el docente desarrollen sus 

actividades de una manera óptima en Piscobamba, en el marco de las competencias del Gobierno 

Regional de Ancash que tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible, 

promoviendo inversión pública, privada el empleo y garantizando el ejercicio pleno de los derechos y 

la igualdad de oportunidades de sus habitantes de acuerdo con los planes y programas nacionales, 

regionales y locales de desarrollo. En ese sentido, el presente Término de Referencia establece los 

requerimientos para contar con el estudio a nivel de estudio definitivo (EXPEDIENTE TÉCNICO), que 

muestre en base a los estudios de ingeniería, la inversión requerida que permita la adecuada 

ejecución del proyecto. 

 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

Nombre del proyecto de 

inversión/IOARR/actividad 

: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO 

DE PISCOBAMBA DEL DISTRITO DE PISCOBAMBA - PROVINCIA 

DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH” CON 

CUI 2570094 

Código Único de Inversión (CUI) 

o código idea, de corresponder 

: CUI  2570094 

Ubicación : Departamento :               Ancash 

Provincia : Piscobamba 

Distrito  : Piscobamba 

Especialidad : LA ESPECIALIDAD DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 157, 

(EDIFICACIONES Y AFINES.) 

Subespecialidad : LA SUBESPECIALIDAD DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 157, 

(EDIFICACIÓN EDUCATIVA) 

Tipología : LA TIPOLOGÍA DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 157, 

(EDIFICACIÓN PARA EDUCACIÓN SUPERIOR.) 
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3. TÉRMINOS DE REFERENCIA 

3.1. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA 

3.1.1. ALCANCES 

Los alcances de los Términos de Referencia son considerados como referenciales, no siendo 

excluyentes ni limitativos, debiendo El consultor efectuar los aportes necesarios para la correcta 

complementación y prestación del servicio de consultoría; si fuera el caso. 

Durante el desarrollo de la elaboración del Expediente Técnico, El Consultor deberá informar 

oportunamente formalmente a la Entidad, sobre cualquier modificación, incongruencia o factor que 

pueda generar la alteración de los objetivos de la consultoría. 

La omisión de dicha comunicación constituye falta de El Consultor, quien asumirá la absoluta 

responsabilidad por los hechos que se deriven de ello. 

 

3.1.2. MARCO LEGAL: 

3.1.2.1. NORMAS GENERALES 

✓ Ley N° 32069, Ley de Contrataciones del Estado. 

✓ Decreto Supremo Nº 009-2025-EF - Aprueba el Reglamento de la Ley Nº 32069. 

✓ El Decreto   Legislativo N° 1252 - Decreto Legislativo que crea el Sistema   Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

✓ Decreto Supremo Nº 027-2017-EF - Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1252. 

 

3.1.2.2. NORMAS ESPECIFICAS 

✓ Ley N° 16053, Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos y de Ingenieros, complementarias y 

modificatorias. 

✓ Ley Nº 28044, Ley General de Educación, y sus modificatorias. 

✓ Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente. 

✓ Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 

✓ Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos y modificatorias. 

✓ Ley N° 29664, Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. 

✓ Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, ampliatorias y modificatorias. 

✓ Ley Nº 28551, Ley que establece   la   obligación   de elaborar   y presentar planes de 

Contingencia. 

✓ Ley N° 30102, Ley que dispone medidas preventivas contra los efectos nocivos para la salud por 

exposición prolongada a la radiación solar. 

✓ Ley Nº 16053, Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos y de Ingenieros, complementarias y 

modificatorias. 

✓ Decreto   Ley Nº 19338, Ley del   Sistema   Nacional   de   Defensa   Civil, reglamento y 

modificatorias. 

✓ Ley Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, sus modificatorias 

y complementarias. 

✓ Decreto Supremo Nº 034-2008-E.M. Dictan medidas para el ahorro de energía en el sector 

público. 

✓ Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación 

de Impacto Ambiental. 

✓ Decreto   Supremo   Nº 048-2011-PCM, Reglamento   de la Ley del Sistema   Nacional de Gestión 

de Riesgo de Desastres. 

✓ Decreto Supremo   Nº 011-2012-ED, Reglamento de la Ley Nº 28044, Ley General de Educación. 

✓ Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA, Reglamento Nacional de Edificaciones y sus 

modificatorias. 
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✓ Decreto Supremo Nº 011-2017-VIVIENDA, Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y 

Licencias de Edificación. 

✓ Decreto Supremo Nº 011-79-VC, Régimen de Elaboración de Fórmulas Polinómicas. 

✓ Decreto Supremo Nº 057-04-PCM, Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos y 

modificatorias. 

✓ Decreto Supremo Nº 003-2000-PROMUDEH, Reglamento de la Ley General de la Persona con 

Discapacidad, ampliatorias y modificatorias. 

✓ Decreto Supremo N° 058-2014-PCM, Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en 

Edificaciones. 

✓ Decreto   Supremo   Nº 024-2008-VIVIENDA, Reglamento   de la   Ley de Regulación   de 

Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones y sus modificatorias. 

✓ Decreto Supremo Nº 031-2010-SA, Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano. 

✓ Resolución Ministerial N° 153-2017-MINEDU, Plan Nacional de Infraestructura Educativa al 2025. 

✓ Resolución Directoral Nº 073-2010/VIVIENDANMCS-DNC, Reglamento de Metrados para Obras 

de Edificación y Habilitaciones Urbanas. 

✓ Resolución Suprema Nº 021-83-TR, Normas Básicas de Seguridad e Higiene en Obras de 

Edificación y normatividad asociada. 

✓ Resolución Ministerial Nº 175-2008 MEM/DM, Conductores no propagantes de llama, libre de 

halógenos y ácidos corrosivos. 

✓ Resolución Ministerial Nº 037-2006-MEM/DM, Código Nacional de Electricidad – Utilización y 

modificatorias. 

✓ Resolución Directoral Nº 018-2002-EM/DGE, Norma de Procedimientos para la Elaboración de 

Proyectos y Ejecución de Obras en Sistemas de Distribución y Sistemas de Utilización en Media 

Tensión en Zonas de Concesión de Distribución. 

✓ Decreto Supremo N° 007-2018-MC Aprueban el Procedimiento Simplificado de Monitoreo 

Arqueológico (PROMA) y regulan las acciones de Acompañamiento Arqueológico a cargo del 

Ministerio de Cultura, aplicables a las diferentes modalidades. 

✓ Decreto Supremo N° 011-2022-MC, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de 

Intervenciones Arqueológicas (RIA). 

✓ Directiva N°012-2017-0SCE/CD. Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras. 

✓ Resolución Jefatural N° 058-2020-CENEPRED/J. que aprueba los Lineamientos para la 

elaboración del Informe de Evaluación del Riesgo de Desastres en Proyectos de Infraestructura 

Educativa. 

✓ Norma Técnica Peruana NTP IEC 60598-2-22.  2007 requisitos particulares para alumbrado. 

✓ Resolución Ministerial N° 135-2021-MINAM. 

✓ Resolución Viceministerial N° 153-2017-MINEDU PARTE 1 Y PARTE 2 “Plan Nacional de 

Infraestructura Educativa al 2025 – PNIE del Ministerio de Educación”. 

✓ Resolución Viceministerial N° 010-2022-MINEDU “Criterios Generales de Diseño para 

Infraestructura Educativa”. 

✓ Resolución Viceministerial N° 020-2023-MINEDU “Deroga la Cuarta Disposición Complementaria 

Final y se incorpora la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria de la Norma Técnica 

aprobada con R.V.M. N° 010-2022-MINEDU. 

✓ Resolución Viceministerial N° 283-2019-MINEDU “Criterios de Diseño para ambientes de los 

Institutos Tecnológicos de Excelencia”. 

✓ Resolución Viceministerial N° 140-2021-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica “Criterios de 

Diseño para Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológica” vigente. 

✓ Guía General “Parámetros de Mantenimiento de la Infraestructura Educativa” vigente. 

✓ “Parámetros Específicos de Mantenimiento de Componentes de la Infraestructura Educativa” 

vigente 

✓ “Guía de Estrategias de Diseño Bioclimático para el Confort Térmico”. 

✓ Resolución viceministerial N° 103-2022-MINEDU que aprueba el documento “Condiciones 

Básicas de Calidad para los Institutos de Educación Superior y las Escuelas de Educación Superior 

Tecnológica” 

✓ Norma Técnica “Especificaciones técnicas para posicionamiento geodésico estático relativo con 

receptores del sistema satelital de navegación global.” 

3.1.3. DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/4826951/Gu%C3%ADa%20General%20%22Par%C3%A1metros%20de%20Mantenimiento%20de%20la%20Infraestructura%20Educativa%22.pdf?v=1689095230
https://www.minedu.gob.pe/p/pdf/guia-parametros-especifico-mantenimiento.pdf
https://www.minedu.gob.pe/p/pdf/guia-de-disenio-bioclimatico.pdf
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El consultor al momento de elaborar el expediente técnico deberá de tener en consideración los 

componentes descritos en el Estudio de Pre Inversión conforme se señala a continuación: 

 

ALTERNATIVA Nº 01  

INFORMACION DEL FORMATO Nº 07-A  

"Infraestructura Educativa • CONTRUCCIÓN DE AULAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA: 

Área pedagógica, administrativa y complementaria (02 Aulas de Producción Agropecuaria, 13 Aulas 

de Enfermería Técnica, 08 Aulas de Computación e Informática, 09 Aulas de Contabilidad, 

Laboratorio, Tópico, Sala de espera, Sala de observación, Cocina, Comedor, Sala de docentes, Sala 

de informes, archivo, Sala de reuniones, Sala de usos múltiples, Biblioteca, SS. HH para varones, 

mujeres y discapacitados. • ÁREA PARA CULTIVO O PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS: Área productiva 

Módulo III: Módulo de aves, módulo de cuyes y módulo de vivero. • LOSA DEPORTIVA 

Equipamiento y Mobiliario Suficiente y apropiada dotación de equipamientos para brindar los 

servicios de Educación Superior Tecnológico. • Adquisición de equipos y mobiliarios de acuerdo a 

la necesidad de la Institución. Capacitación Adecuadas prácticas de Gestión Pedagógica para la 

formación de técnicos • Capacitación docentes y administrativos. • Capacitación a padres de 

familia" 

 

INFORMACION DEL FORMATO Nº 08-A 

a) ADECUADA INFRAESTRUTURA EDUCATIVA 

✓ Construccion de aula de educación superior tecnológica:  Área pedagógica, administrativa 

y complementaria (02 Aulas de Producción Agropecuaria, 13 Aulas de Enfermería Técnica, 

08 Aulas de Computación e Informática, 09 Aulas de Contabilidad, Laboratorio, Tópico, Sala 

de espera, Sala de observación, Cocina, Comedor, Sala de docentes, Sala de informes, 

archivo, Sala de reuniones, Sala de usos múltiples, Biblioteca, SS. HH para varones, mujeres 

y discapacitados. 

✓ Construccion de área para cultivo o producción de alimento:  Área productiva Módulo III: 

Módulo de aves, módulo de cuyes y módulo de vivero. 

✓ Construccion de losa deportiva :  

b) EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 

✓ Adquisición de equipamiento de aula 

✓ Adquisición de mobiliario de aula : 

c) CAPACITACION 

✓ Capacitación de capacidad humana: (CAPACITACION EN GESTION PEDAGOGICA) -

Capacitación docente y administrativos - Capacitación a padres de familia. 

 

3.2. ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA 

Los aspectos referidos a la magnitud, dimensionamiento, planteamiento técnico, coordinaciones 

con terceros y demás información del Proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE LOS 

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO 

DE PISCOBAMBA DEL DISTRITO DE PISCOBAMBA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - 

DEPARTAMENTO DE ANCASH” CON CUI 2570094, se encuentran definidas en el Perfil Viable que 

a su vez es información de acceso público, que puede ser descargado de la plataforma virtual 

del sistema SSI, utilizando el Código Único de Inversiones. 

 

La descripción de los alcances del servicio, que se hace a continuación no es limitativa y servirán 

para la formulación del Expediente Técnico Definitivo. 
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El Consultor será el responsable por un adecuado planeamiento, programación, ejecución de 

estudios básicos, diseños y, en general, por la calidad técnica de todo el estudio, que deberá ser 

ejecutado en concordancia con los estándares actuales de diseño en todas las especialidades de 

Ingeniería y relacionadas con el estudio, que deberán estar sujetas a las Normas Técnicas de 

Viabilidad. 

 

A continuación, se detallan los procedimientos y contenidos mínimos del Expediente Técnico, lo 

cual deberá ser revisado, evaluado y aprobado por el contratista Supervisor tanto en los Estudios 

Básicos como en los Estudios Definitivos, sin que estos sean limitativos comprende lo siguiente: 

 

3.2.1. ESTUDIO DE DEMANDA 

3.2.2. ESTUDIO TOPOGRÁFICO 

3.2.3. ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS. 

3.2.4. INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGO 

3.3. VERIFICACION DE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO 

a. En el marco de la normatividad vigente del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 

de Inversiones, EL CONSULTOR deberá presentar la nueva evaluación económica de proyecto vial 

para efectos de verificar la viabilidad del mismo, cuando se presenta variaciones en el monto de 

inversión respecto del valor establecido en el Estudio con el que se otorgó la viabilidad o de 

mayores costos de inversión respecto a la última verificación de viabilidad (de ser el caso). 

b. Teniendo en cuenta que luego de la fase de Preinversión los costos de inversión del proyecto 

suelen incrementarse debido a mejores precisiones en la ingeniería del proyecto en el EXPEDIENTE 

TECNICO, es necesario realizar la verificación de viabilidad del Proyecto, a fin de constatar su 

vigencia, además de servir como fuente de información o seguimiento de la inversión, si ella fuera 

requerida por algún ente técnico del INVIERTE.PE. 

c. En ese sentido, el informe de Verificación de la Viabilidad contendrá la identificación de los 

principales factores que inciden en las diferencias o resulten de las consideraciones incorporadas 

en el EXPEDINETE TECNICO, los cuales serán comparadas con las que se tomaron en cuenta para 

la evaluación económica del Estudio con el que se obtuvo la Viabilidad o la última verificación de 

viabilidad (de ser el caso=. Complementariamente, se presentará las justificaciones o 

argumentaciones de las diferencias encontradas y las variaciones reflejadas en los metrados, 

transporte de materiales, nuevas canteras, mayores obras de drenaje, incremento de los precios 

unitarios, etc, que luego se reflejan en las partidas presupuestales. 

d. El Informe Técnico de Verificación de Viabilidad, será presentado en un volumen independiente por 

EL CONSULTOR luego de ser revisado y una vez emitido la conformidad del Especialista en 

Evaluación Económica y será elevado a la Unidad Formuladora de la Subgerencia de Estudio de 

Inversiones - GRI del GOREA. 

e. El Informe Técnico de Verificación de Viabilidad tendrá el nombre del Proyecto y formará parte del 

EXPEDIENTE TÉCNICO de Ingeniería en el Informe Final, respectivamente y deberá observar la 

siguiente estructura. 

ESTUDIO TÉCNICO ECONÓMICO DE VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD 

● Introducción  

● Antecedentes 

● Objetivo 
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●  Formulación 

Descripción del proyecto: 

   EL CONSULTOR deberá obtener del levantamiento topográfico el gráfico de curvas horizontales 

del eje existente con su respectivo cuadro de elementos de curva.  Asimismo, obtendrá el perfil 

longitudinal de la via existente, con su respectivo cuadro de pendientes y las secciones típicas 

existentes. Con ello, EL CONSULTOR realizará el cálculo de la longitud de la vía actual en kilómetros 

totales y por tramos, el ancho de calzada y berma en metros, subidas y bajadas (m/km), 

información requerida para la evaluación económica de la situación sin proyecto.  Cabe resaltar 

que dicha información será presentada también en la especialidad de topografía, diseño geométrico 

y seguridad vial. 

Demanda: 

Análisis comparativo de los niveles de tráfico (MDa) por tramos respecto del Estudio de Pre 

Inversión o la última verificación de viabilidad (De ser el caso se debe de actualizar el estudio de 

tráfico), tasas de crecimiento del tráfico normal, generado, desviado, proyectados para el horizonte 

de análisis y justificación de las variaciones en el flujo vehicular. De contener tráfico desviado este 

deberá estar plenamente justificado (encuestado O-D y conteo vehicular efectuado en ruta alterna). 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Según Viabilidad 

Según Estudio Definitivo 

Descripción técnica de cada una de las alternativas propuestas, incluir un cuadro comparativo de 

las características técnicas de cada una de las alternativas. 

INVERSION 

Según Viabilidad 

Según Estudio Definitivo 

Costos de Inversión y mantenimiento finales 

Cuadro comparativo por partidas (metrados, precios unitarios, transporte de materiales, nuevas 

obras de drenaje, otras obras de arte, otros componentes o ítems, etc), según la Viabilidad y el 

Estudio Definitivo 

Análisis Comparativo de justificación de la variación en la inversión según declaratoria de Viabilidad 

JUSTIFICACIÓN 

Justificar cualquier modificación realizada respecto al estudio de viabilidad, que impacta en los 

costos de inversión del proyecto de inversión pública. Dichas modificaciones deben ser detalladas 

desde el punto de vista técnico – económico. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

ANEXOS 

Datos de la evaluación 

Presupuesto actualizado 
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Documento de la Declaratoria de Viabilidad del Proyecto 

 

3.4. FORMA DE PRESENTAR EL ENTREGABLE 

EL CONSULTOR deberá presentar cada Entregable, de acuerdo con los contenidos estipulados en 

los presentes Términos de Referencia, de la siguiente manera: 

 

- Impreso en papel bond A4 (210x297mm) de 75 gr, la fuente tipográfica que se utilizará en la 

redacción de los textos será Arial, el tamaño de la letra para los títulos generales, subtítulos y para 

los textos será de 11 puntos, sangría a criterio, el espaciado interlineal sencillo y alineación 

justificada. 

- La impresión debe ser en óptima calidad y los gráficos o cuadros en tamaño adecuado que permita 

visualizar el contenido de manera legible y muy clara. 

- Se presentará un (01) ejemplar físico en original debidamente foliado, rubricado y sellado en todas 

las hojas por el Jefe del Proyecto y por los profesionales de cada especialidad, donde corresponda. 

- Los sellos utilizados deberán corresponder a los registrados en el Colegio Profesional al cual 

pertenezcan los profesionales. 

- Archivo digital en versión nativo-editables, en un (01) USB – nuevo que contengan los textos, 

cálculos, planos y otros, procesados en softwares como Word, Excel, AutoCAD etc. (editables); 

correspondientes al ejemplar físico. 

- Respecto a la presentación de planos y esquemas en cada Entregable será de la siguiente manera: 

 

o Elaborados a través del software AutoCAD. 

o Planos impresos en papel bond mínimo 90gr, en formato DIN — A3, A2, A1, impresión que facilite 

su lectura, y presentados en archivadores plastificados y doblados en formato A4 debidamente 

foliados, rubricados y sellados por el Jefe de Proyecto y por el profesional responsable de su 

elaboración. 

o Los planos serán a escala 1/250, 1/200 y otras que considere la SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE 

INVERSIONES. 

 

EL CONSULTOR presentará los entregables en mesa de partes del Gore Ancash. De existir 

observaciones a los entregables, éstas serán comunicadas por escrito a EL CONSULTOR o a la 

dirección de correo electrónico que señale el CONSULTOR en la documentación para el 

perfeccionamiento del contrato, siendo válida cualquiera de las dos. En el caso de notificación 

mediante correo electrónico, el proveedor deberá responder como RECIBIDO dentro de un plazo 

máximo de dos (02) días posteriores, bajo su exclusiva responsabilidad y bajo apercibimiento de 

tenerse por recepcionada la notificación. En caso de cambio de dirección de correo electrónico 

deberá ser comunicada a la Sub Gerencia de Estudios de Inversiones del Gobierno Regional de 

Áncash. 

 

Nota: una vez aprobado el entregable, el consultor presentará un (01) ejemplar en original 

debidamente foliado, rubricado y sellado en todas las hojas por el Jefe del Proyecto y por los 

profesionales de cada especialidad, donde corresponda. Los sellos utilizados deberán corresponder 

a los registrados en el Colegio Profesional al cual pertenezcan los profesionales, que incluya archivo 

digital (Versión Nativo Editable y Escaneado), en USB – Nuevo para cada ejemplar que contengan 

los textos, cálculos, planos y otros, procesados en softwares. 

 

3.5. ENTREGABLES 

El plazo máximo previsto para la ejecución. 
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tal de la prestación del servicio de consultoría para la elaboración del Expediente Técnico de Obra, 

Equipamiento y Contingencia; es de HASTA NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO. 

Este plazo se refiere únicamente al tiempo que tiene EL CONSULTOR para la elaboración del Expediente 

Técnico de Obra, Equipamiento y Contingencia, y no incluye los plazos que LA ENTIDAD y las entidades 

involucradas en la evaluación requieren para la revisión y conformidad de los entregables. 

El plazo para la ejecución de la consultoría iniciará a partir del día siguiente que se cumplan las 

siguientes condiciones: 

a. Que la Entidad haya entregado la documentación técnica relacionada a la elaboración del 

expediente técnico. 

b. Que se haya suscrito el contrato para la supervisión de la elaboración del expediente técnico; o 

que La Entidad haya designado al Inspector - Evaluador del Expediente Técnico. 

c. Que se haya suscrito el acta de entrega de terreno. 

 

La ejecución de la consultoría se realizará en Tres (3) Entregables, teniendo como resultado la 

presentación del Expediente Técnico de Definitivo de Obra. 

Los plazos de presentación para cada entregable se contabilizan de la siguiente manera: 

 

o Plan de trabajo:  Hasta diez (10) días calendario contabilizados a partir del día primer día del inicio del 

plazo contractual. 

o Primer Entregable:  Hasta treinta (30) días calendario contabilizados a partir del día primer día del 

inicio del plazo contractual. 

o Segundo Entregable:  Hasta treinta (30) días calendario contabilizados a partir del día siguiente de la 

fecha de notificación al consultor de la conformidad del Primer Entregable, la notificación se podrá 

realizar a través de correo electrónico emitido por el jefe del área usuaria, dirigido al e-mail oficial del 

consultor. 

o Tercer Entregable:  Hasta treinta (30) días calendario contabilizados a partir del día siguiente de la 

fecha de notificación al consultor de la conformidad del Segundo Entregable, la notificación se podrá 

realizar a través de correo electrónico emitido por el jefe del área usuaria, dirigido al e-mail oficial del 

consultor. 

 

Sobrepasar los plazos establecidos, quedan bajo responsabilidad de la firma Consultora, por lo tanto, 

no amerita ninguna ampliación de plazo, por el contrario, es causal de penalidad por mora. El tiempo 

que se tome la Entidad (supervisor) para revisar cada entregable y/o levantamiento de observaciones, 

no forma parte del plazo de la consultoría. 

 

ENTREGABLE 
ETAPA DEL 

PROYECTO 
PLAZO POR ENTREGABLE 

Plan de Trabajo PLANIFICACION 

Hasta diez (10) días calendario 

contabilizados a partir del primer día 

del inicio del plazo contractual 

Primer entregable 

EVALUACION 

PRELIMINAR Y 

ANTEPROYECTO 

Hasta treinta (30) días calendario 

contabilizados a partir del primer día 

del inicio del plazo contractual 
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Segundo entregable 

DISEÑO INTEGRAL, 

MODELAMIENTO Y 

DOCUMENTACION 

Hasta treinta (30) días calendario 

contabilizados a partir del día siguiente 

de la fecha de notificación al consultor 

de la conformidad del Primer 

Entregable 

Tercer entregable ENTREGA FINAL 

Hasta treinta (30) días calendario 

contabilizados a partir del día siguiente 

de la fecha de notificación al consultor 

de la conformidad del Segundo 

Entregable 

TOTAL   90 días calendario 

 

(*)  Los pagos serán sujetos a reajuste, según lo previsto en el numeral 38.5 del Artículo 38° del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

(**)  En caso alguna de las fechas máximas de entregas recaiga en un día no laborable, se considerará para su prestación el día 

hábil siguiente. 

 

Cada entregable tiene un plazo de revisión, subsanación de observaciones y verificación, según se 

indica en el acápite correspondiente a cada entregable. 

EL CONSULTOR podrá realizar la prestación del servicio en un plazo menor al pactado para el desarrollo 

de cada etapa. 

EL CONSULTOR debe presentar los Entregables al Gore Ancash, por escrito en mesa de partes de la 

Sede Central, incluyendo como mínimo la siguiente documentación: 

 

a) Carta dirigida al área usuaria de LA ENTIDAD, emitida por el representante legal de EL CONSULTOR. 

b) Adjuntar enlace con la información digital (TransferNow, Google Drive, Dropbox y OneDrive) 

c) Entregable que corresponda, en un (01) ejemplar físico original y un (01) (USB) con los archivos 

digitales versión nativo editable, según las características requeridas de presentación. 

d) Copia del documento mediante en el cual se le otorga conformidad del entregable precedente. Solo 

para el caso del entregable inicial, se adjuntará copia del contrato. 

e) Informe que sustenta el levantamiento de observaciones realizadas al entregable, de corresponder. 

 

Luego de la recepción en mesa de partes del Entregable, la ENTIDAD antes de considerarlo como 

aceptado para iniciar su revisión, la Supervisión o evaluador realizará una verificación del contenido 

de este (check List) en un plazo de dos (02) días calendario, de estar incompleto se devolverá a EL 

CONSULTOR considerándose como NO PRESENTADO, generando la aplicación de la penalidad 

correspondiente. 

 

De ser admitido y revisado el entregable, y de encontrarse observaciones a los entregables, se 

notificará a EL CONSULTOR, para su respectivo levantamiento en los plazos establecidos en el Artículo 

143º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado. La conformidad de cada entregable estará 

a cargo de la SUPERVISIÓN contratada por la Gerencia Regional de Infraestructura y/o la Sub Gerencia 

de Estudios de Inversión o el personal técnico REVISOR designado por la Sub Gerencia de Estudios 

de Inversiones, como área técnica de LA ENTIDAD, incluyendo, de ser necesario, la opinión favorable 

de los órganos y/o de las entidades encargadas del proceso de revisión. 
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En caso se hubieran autorizado cambios de profesional(es) durante la formulación del entregable, 

deberá adjuntarse la documentación de autorización de la Sub Gerencia de Estudios de Inversiones. 

Se adjuntarán los contratos o documentación donde se especifique la relación contractual del 

profesional del Equipo Técnico del Expediente Técnico y el CONSULTOR. 

 

Nota: una vez aprobado los entregables, el consultor presentará un (01) ejemplar en original 

debidamente foliado, rubricado y sellado en todas las hojas por el Jefe del Proyecto y por los 

profesionales de cada especialidad, donde corresponda. Los sellos utilizados deberán corresponder a 

los registrados en el Colegio Profesional al cual pertenezcan los profesionales, que incluya archivo 

digital (Versión Editable y Escaneado), en USB para cada ejemplar que contengan los textos, cálculos, 

planos y otros, procesados en softwares. 

 

3.6. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA CONSULTORIA 

El plazo máximo previsto para la ejecución total de la prestación del servicio de consultoría para la 

elaboración del Expediente Técnico de Obra, Equipamiento y Contingencia; es de HASTA NOVENTA (90) 

DIAS CALENDARIO. 

Este plazo se refiere únicamente al tiempo que tiene EL CONSULTOR para la elaboración del Expediente 

Técnico de Obra, Equipamiento y Contingencia, y no incluye los plazos que LA ENTIDAD y las entidades 

involucradas en la evaluación requieren para la revisión y conformidad de los entregables 

 

3.7. ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL CONSULTOR 

 

3.7.1. REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS ANTECEDENTES 

El desarrollo del Expediente Técnico deberá basarse en información obtenida de las visitas de campo y 

complementada con información secundaria, por gestión directa del mismo Consultor, de tal forma que 

cumpla con los requisitos que exige la Entidad para la elaboración del expediente técnico. 

 

El Consultor deberá tomar en cuenta lo señalado en el formato de pre inversión aprobada y los 

contenidos del estudio de pre inversión. Asimismo, deberá recabar, revisar y usar todos los 

antecedentes disponibles en el Banco de Inversiones del Invierte.pe - MEF, Gobierno Regional, 

Gobiernos Municipales, entre otros. 

 

3.7.2. INSPECCIÓN Y TRABAJO DE CAMPO 

El Consultor a través de su equipo profesional realizará el reconocimiento de campo inicial que permitirá 

conocer las condiciones reales del área a intervenir, recogiendo la información necesaria para desarrollar 

el Anteproyecto Arquitectónico. Los datos mínimos que se deberán recabar son los siguientes: 

 

• Verificar el área de intervención del proyecto, identificar y gestionar la solución de posibles trabas y/o 

problemas que pudieran presentarse al inicio de las actividades del CONSULTOR y/o de sus proyectistas, 

respecto de la información recibida. 

• Presentar a su equipo de trabajo, conformado por el Jefe del Proyecto, Arquitecto, Especialista 

Estructural, Especialista en Instalaciones Sanitarias, Especialista Electricista, Especialista Mecánico, 
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Especialista en instalaciones de comunicación, etc., que serán los mismos que fueron presentados en 

la propuesta técnica en el proceso de adjudicación. 

• Coordinar con empresas de provisión servicios públicos y otras entidades privadas para la verificación 

requerida. 

• Coordinar con las autoridades locales en cuanto a la ubicación, dimensiones y colindancias del terreno, 

debiendo concluirse con un acta de libre disponibilidad y ubicación de terreno. Asimismo, realizar los 

trámites respectivos ante las Entidades para la Factibilidad de servicios básicos (incluyendo la 

elaboración de estudios necesarios para realizar dicho trámite), licencias y/o certificaciones, permisos y 

otros que tengan injerencias directa o indirecta en el desarrollo de acuerdo con las condiciones del 

proyecto. 

• Cumplir el Cronograma de Elaboración del Estudio propuesto.  En caso de retraso justificado, la 

ampliación deberá ser solicitada y sustentada ante la Entidad con celeridad y diligencia para su 

evaluación. Una vez aprobada la ampliación deberá presentar la reprogramación del Cronograma del 

Estudio. 

 

3.7.3. ACTIVIDADES GENERALES  

• La documentación que se genere durante la elaboración del Estudio constituirá propiedad de la Entidad 

y no podrá ser utilizada sin consentimiento escrito de la Entidad, para fines distintos a los del Estudio. 

• Coordinar con el responsable de la Entidad que estará a cargo de la evaluación del expediente técnico, 

proporcionándole números telefónicos y correos electrónicos al responsable del Área Técnica de la 

Gerencia Regional Infraestructura y sus dependencias. 

• Entregar el expediente técnico con los sustentos en 1 original y 2 copias, en formato impreso y digital 

en USB magnéticos e/u. 

• Presentar todos los planos serán presentados en formato adecuado a la escala del dibujo. 

• El servicio de consultoría será a todo costo, comprendiendo equipos, suministros y herramientas que 

comprenden las metas indicadas, así como la mano de obra y personal de apoyo, gastos de movilidad 

del personal, transporte de equipos y personal con sus seguros y todo cuanto de hecho y de derecho 

es necesario para el cabal cumplimiento del objeto de servicio, incluye impuestos de Ley. 

• El proveedor del Servicio de Consultoría de Obra debe contar con equipos de seguridad y herramientas 

que crea necesarios para el servicio indicado, así como también seguros para su personal. 

• El consultor asumirá responsabilidad técnica por el servicio indicado. 

• Todas las características del diseño final deberán estar sujetas a las normas técnicas constructivas de 

edificaciones para Institutos Superiores RVM N°140-2021-MINEDU Norma Técnica denominada 

"Criterios de diseño para Institutos y Escuelas de educación Superior tecnológica”, según corresponda. 

• La formulación del estudio sólo debe realizarse luego de buscar optimizar los servicios a intervenir a 

través de medidas de gestión y/o gastos de capital menores. 

• La preparación de este estudio debe ser responsabilidad de un Profesional Especialista, en los temas 

relacionados a la elaboración del Expediente Técnico: evaluación social, aspectos técnicos, ambientales, 

gestión e implementación, entre otros.  El Consultor y el profesional responsable de su elaboración, 

suscribirán todas las páginas del Expediente Técnico. 

• Los datos de campo deben ser tomados de manera real a fin de que reflejen la problemática del estudio, 

los datos básicos serán: topográficos, mecánica de suelos EMS, saneamiento, drenajes pluviales, 

ambiental, otros que sean necesarios. 

• Los metrados del Expediente Técnico deberán ser sustentados por cada partida, con la planilla respectiva 

a fin de que este no sufra variación cuando se ejecute el Proyecto. 

• Se presentarán los Estudios de Mecánica de Suelos por cada zona a mejorar (de acorde a la normatividad 

vigente). 

• Para el diseño se utilizarán programas de cómputo (software), que cuenten con aceptación internacional 

y/o nacional. 

• Los Costos Unitarios de las Partidas consideradas en el presupuesto deben ser costos de acuerdo con 

el mercado de la zona.  Los precios de insumos materiales, recursos, subcontratos, servicios se 

sustentarán mínimamente en tres cotizaciones. 

• El Consultor será responsable en forma directa por las deficiencias y/u omisiones en la elaboración del 

Expediente Técnico. 

• Se presentarán los Estudios de Mecánica de Suelos de acuerdo con la Norma técnica vigente, avalado 

por un laboratorio con certificación de calibración de equipos vigente. 
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• Respecto de los entregables a presentar por el consultor, estos serán revisados y analizados por la 

entidad, para el otorgamiento de la respectiva conformidad de cada entregable y/o de la elaboración del 

expediente técnico, dentro de los plazos establecidos en los artículos 168 y 171 del RLCE. 

• Debe mantener la concepción técnica y dimensionamiento del estudio de pre inversión, y en caso de 

existir modificaciones sustanciales estas deben de contar con la justificación y aprobación 

correspondiente. 

 

3.7.4. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS  

• Para la elaboración del expediente técnico del proyecto, se requiere como mínimo, que el consultor 

desarrolle sus actividades en las siguientes etapas: 

➢ Levantamiento de información. 

➢ Ingeniería básica del proyecto planteamiento de diseño.  

➢ Exposición a la comunidad beneficiaria, de cada especialista. 

➢ Recopilar, evaluar y aprovechar la información base:  documentos, planos, mapas, normas, leyes, 

reglamentos, levantamientos, fotografía, etc. 

• Elaborar y/o realizar la contratación de los ensayos y pruebas requeridas y/o pruebas o estudios 

necesario para la elaboración del expediente técnico. 

• Obtener y financiar licencias, permisos, certificaciones y factibilidades de servicios básicos. 

• Elaborar el levantamiento topográfico. 

• Desarrollar la integralidad en las especialidades de arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, 

instalaciones eléctricas, instalaciones especiales, instalaciones de redes de data, componentes 

mobiliarios, y equipamiento, teniendo en cuenta el informe de compatibilidad que realiza como consultor. 

• Establecer cálculos justificativos de cada una de las especialidades. 

• Elaborar   especificaciones   técnicas   en   las   especialidades    de   arquitectura, estructuras, 

instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas 

• Diseñar las instalaciones especiales (de sistema de redes de voz y data) y de mobiliario y equipamiento. 

• Elaborar el presupuesto de ejecución de acuerdo con la programación de metas a ejecutarse en la 

infraestructura a intervenir. 

• Elaborar fórmulas polinómicas de reajuste de precios. 

• Determinar el plazo estimado para la ejecución de la obra y elaboración de calendarios y cronogramas 

de avance de obra y cronograma de calendario valorizado. 

• Elaborar las memorias descriptivas y de cálculo en las especialidades   de arquitectura, estructura y 

cimentación, instalaciones sanitarias y eléctricas  

• Elaborar la evaluación ambiental y/o plan de mitigación ambiental y/o documentación similar. 

• Elaborar un informe integral de gestión de riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución de la obra, 

teniendo en cuenta las características particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecución; 

para tal efecto debe de usar los formatos incluidos en la Directiva Nº 012-2017-0SCE/CD, de ser el caso 

actualizado, los cuales contienen la información mínima que debe ser enriquecida por el consultor según 

la complejidad de la obra. 

• Absolver las consultas referidas a la documentación técnica que elabore o presente como parte de este. 

• Mantener reuniones periódicas con personal de la Sub Gerencia de Estudios de Inversiones de la 

Gerencia Regional infraestructura y sus dependencias, durante el proceso de elaboración del expediente 

técnico, siendo el Coordinador del Proyecto el responsable del seguimiento y control del servicio de 

consultoría, a fin de evaluar permanentemente el avance del expediente técnico. 

• Tramitar y obtener la conformidad del órgano competente del proyecto, como paso previo a la licencia 

de construcción de obra. 

• Es responsabilidad de la firma Consultora la obtención de documentación adicional que se requiere 

(permisos, licencias, certificados, constancia de defensa civil, etc.) 

• Otras actividades encomendadas por el área usuaria vinculadas a las funciones y naturaleza de 

contratación del servicio de consultoría. 

• Una vez culminada la formulación del estudio definitivo, será expuesta   a las partes interesadas 

beneficiaria del proyecto, el consultor deberá adjuntar un documento o acta que acredite la participación 

de la población, así como también adjuntar en un Cd el video de la exposición. 
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3.8. LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 

De existir observaciones al proyecto presentado, se le dará al consultor un plazo prudencial en función a su 

complejidad para realizar el levantamiento y subsanaciones requeridas, el plazo de subsanación no debe ser 

mayor del 30% del plazo del entregable correspondiente. Subsanadas las observaciones dentro del plazo 

otorgado, no corresponde la aplicación de penalidades., y se contará a partir de la recepción de las 

observaciones por parte del consultor, según establece el Artículo 144 del RLCE de la Ley N°32069 

 

Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, el Gobierno Regional 

puede otorgar al contratista periodos adicionales, conforme a lo señalado en el numeral 144.4, u optar por 

resolver el contrato, de acuerdo con los supuestos de resolución establecidos en el literal b) del numeral 

68.1 del artículo 68 de la Ley N°32069 

 

El consultor deberá adjuntar en sus informes de los pliegos de observaciones al proyecto correctamente 

absueltas con la debida responsabilidad y seriedad, caso contrario se le considerará como NO 

PRESENTADO. 

 

Existirá un máximo de tres (03) pliegos de observaciones en todo el proyecto, superado el máximo 

permisible de observaciones, la entidad podrá resolver automáticamente el contrato y sin perjuicio de la 

aplicación de las penalidades por mora, según corresponda. 

 

3.9. CONTENIDO DE LOS ENTREGABLES 

 

Definido los contenidos mínimos de presentación del Expediente Técnico y los parámetros técnicos 

exigidos, se plantea la entrega de este en productos o secciones, llamados Entregables, las mismas que se 

someterán a evaluación y seguimiento técnico para su aprobación. 

Asimismo, EL CONSULTOR asume la actualización del contenido y lo que ello demande, en todos los casos 

que la normativa vigente y los procesos de evaluación lo requiera. 

De acuerdo con los plazos indicados de los presentes Términos de Referencia, el consultor deberá presentar 

el plan de trabajo y tres (3) entregables. 

Documento y contenido de la información mínima que deberá presentar el consultor durante la presentación 

de los servicios. 

 

INDICE 

1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 

1.1. RESUMEN EJECUTIVO 

En anillado independiente, precisar el resumen ejecutivo del proyecto. 

 

2. MEMORIA DESCRIPTIVA 

2.1. MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL 

2.1.1. GENERALIDADES 



GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH 

CONCURSO PUBLICO PARA CONSULTORIA DE OBRA Nº 01-2025-GRA/E-1 

2.1.2. ANTECEDENTES Y SITUACION ACTUAL 

2.1.3. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DEL PROYECTO 

2.1.4. OBJETIVOS, METAS Y ALCANCES DEL PROYECTO 

2.1.5. PARAMETROS BASICOS DE DISEÑO 

2.1.6. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

2.1.7. DATOS BASICOS DE DISEÑO 

2.1.8. MANTENIMIENTO 

2.1.9. IMPACTO AMBIENTAL 

2.1.10. PLAZO DE EJECUCION DE OBRA 

2.1.11. PRESUPUESTO DE OBRA 

2.1.12. RELACION DE PLANOS 

 

2.2. MEMORIA DESCRIPTIVA POR ESPECIALIDAD 

2.2.1. MEMORIA DESCRIPTIVA ARQUITECTURA 

2.2.2. MEMORIA DESCRIPTIVA DE ESTRUCTURA 

2.2.3. MEMORIA DESCRIPTIVA DE INST. ELECTRICAS 

2.2.4. MEMORIA DESCRIPTIVA DE INST. SANITARIAS 

2.2.5. MEMORIA DESCRIPTIVA DE INST. COMUNICACIÓN 

2.2.6. MEMORIA DESCRIPTIVA DE MECÁNICA 

2.2.7. MEMORIA DESCRIPTIVA DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO  

 

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS POR ESPECIALIDAD 

3.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTRUCTURAS 

3.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS ARQUITECTURA 

3.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS INST. ELECTRICAS 

3.4. ESPECIFICACIONES TECNICAS INST. SANITARIAS 

3.5. ESPECIFICACIONES TECNICAS INST. COMUNICACIÓN 

3.6. ESPECIFICACIONES TECNICAS MECÁNICA 

3.7. ESPECIFICACIONES TECNICAS INST. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 

 

4. METRADOS 

4.1. RESUMEN DE METRADOS POR ESPECIALIDAD 

4.1.1. RESUMEN DE METRADOS DE ESTRUCTURAS 

4.1.2. RESUMEN DE METRADOS DE ARQUITECTURA 

4.1.3. RESUMEN DE METRADOS DE INST. ELECTRICAS 

4.1.4. RESUMEN DE METRADOS DE INSE SANITARIAS 

4.1.5. RESUMEN DE METRADOS DE INST. COMUNICACIÓN 

4.1.6. RESUMEN DE METRADOS DE MECÁNICA 

4.1.7. RESUMEN DE METRADOS DE INST. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 

 

4.2. PLANILLA DE METRADOS POR ESPECIALIDAD 

4.2.1. PLANILLA DE METRADOS DE ESTRUCTURAS 

4.2.2. PLANILLA DE METRADOS DE ARQUITECTURA 

4.2.3. PLANILLA DE METRADOS DE INST. ELECTRICAS 

4.2.4. PLANILLA DE METRADOS DE INST. SANITARIAS 

4.2.5. PLANILLA DE METRADOS DE INST. COMUNICACIÓN 

4.2.6. PLANILLA DE METRADOS DE MECÁNICA 

4.2.7. PLANILLA DE METRADOS DE INST. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 

 

5. DISEÑO 

5.1. DISEÑO ARQUITECTONICO 

5.2. DISEÑO ESTRUCTURAL 

5.3. DISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS 
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5.4. DISEÑO DE INSTALACIONES SANITARIAS 

5.5. DISEÑO DE INSTALACIONES MECANICAS 

5.6. DISEÑO DE INSTALACIONES DE COMUNICACIÓN 

 

6. PRESUPUESTO 

6.1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PRESUPUESTO 

6.2. RESUMEN DE PRESUPUESTO 

6.3. PRESUPUESTO GENERAL 

6.4. PRESUPUESTO POR ESPECIALIDAD 

6.4.1. PRESUPUESTO ESTRUCTURAS 

6.4.2. PRESUPUESTO ARQUITECTURA 

6.4.3. PRESUPUESTO INST. ELECTRICAS 

6.4.4. PRESUPUESTO INST. SANITARIAS 

 

Notas: 

o El presupuesto de la especialidad de Inst. mecánica, especialidad de Inst. de comunicación será 

agrupado dentro de la especialidad de Inst. eléctricas, por lo tanto, el metrado y las especificaciones 

técnicas y análisis de costos deberán coincidir con ítem del presupuesto 

o El presupuesto de la especialidad de equipamiento y mobiliario será agrupado dentro de la 

especialidad de arquitectura, por lo tanto, el metrado y las especificaciones técnicas y análisis de 

costos deberán coincidir con ítem del presupuesto. 

o El presupuesto de impacto ambiental y del monitoreo arqueológico se incluirán en el sub presupuesto 

de Estructuras. 

 

6.5. CALCULO DE FLETE TERRESTRE 

6.6. DESAGREGADOS GASTOS GENERALES 

6.7. DESAGREGADO GASTOS DE SUPERVISION 

6.8. DESAGREGADO DE GASTOS DE GESTION DE PROYECTO 

6.9. GASTOS DE CONTROL CONCURRENTE 

6.10. GASTOS DE JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS 

6.11. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR ESPECIALIDAD 

6.11.1. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE ESTRUCTURAS 

6.11.2. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE ARQUITECTURA 

6.11.3. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE INST. ELECTRICAS 

6.11.4. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE INST. SANITARIAS 

Notas: 

o El análisis de costo de la especialidad de Inst. mecánica, especialidad de Inst. de comunicación será 

agrupado dentro de la especialidad de instalaciones eléctricas, por lo tanto, el metrado y las 

especificaciones técnicas y análisis de costos deberán coincidir con ítem del presupuesto, 

atendiéndose que el expediente técnico solo presentara 4 formulas polinómicas.  

o El análisis de costo de la especialidad Inst. equipamiento y mobiliario será agrupado dentro de la 

especialidad de arquitectura, por lo tanto, el metrado y las especificaciones técnicas y análisis de 

costos deberán coincidir con ítem del presupuesto, atendiéndose que el expediente técnico solo 

presentara 4 formulas polinómicas. 

o Los gastos de impacto ambiental y el de monitoreo arqueológico se incluirán en el sub presupuesto 

de Estructuras. 

 

6.12. RELACION DE INSUMOS POR ESPECIALIDAD 

6.12.1. RELACION DE INSUMOS DE ESTRUCTURAS 

6.12.2. RELACION DE INSUMOS DE ARQUITECTURA 

6.12.3. RELACION DE INSUMOS DE INST. ELECTRICAS 
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6.12.4. RELACION DE INSUMOS DE INST. SANITARIAS 

6.12.5. RELACIÓN DE MOBILIARIO 

6.12.6. RELACIÓN DE EQUIPAMIENTO 

6.13. FORMULAS POLINOMICAS POR ESPECIALIDAD 

6.13.1. FORMULA POLINOMICA DE ESTRUCTURAS 

6.13.2. FORMULA POLINOMICA DE ARQUITECTURA 

6.13.3. FORMULA POLINOMICA DE INST. ELECTRICAS 

6.13.4. FORMULA POLINOMICA DE INST. SANITARIAS 

6.14. CRONOGRAMAS 

6.14.1. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA 

6.14.2. CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO 

6.14.3. CALENDARIO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS 

7. MODELAMIENTO 

7.1. MODELAMIENTO ARQUITECTONICO 

7.2. MODELAMIENTO ESTRUCTURAL 

7.3. MODELAMIENTO MEP 

7.3.1. MODELAMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS 

7.3.2. MODELAMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS 

7.3.3. MODELAMIENTO DE INSTALACIONES MECANICAS 

7.3.4. MODELAMIENTO DE INSTALACIONES DE COMUNICACIÓN 

8. PLANOS 

8.1. LISTADO DE PLANOS 

8.2. PLANOS DE UBICACIÓN Y LOCALIZACION 

8.3. TOPOGRAFIA 

8.4. ARQUITECTURA 

8.5. ESTRUCTURAS 

8.6. INST. ELECTRICAS 

8.7. INST. SANITARIAS 

8.8. INST. COMUNICACIÓN 

8.9. INST. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 

8.10. INST. MECANICAS 

 

9. ESTUDIOS BASICOS 

9.1. ESTUDIO DE DEMANDA 

9.1.1. ANTECEDENTES 

9.1.2. MARCO NORMATIVO 

9.1.3. HORIZONTE DE EVALUACIÓN 

9.1.4. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

9.1.5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

9.1.5.1. Población de Referencia 

9.1.5.2. Población Demandante Potencial 

9.1.5.3. Población Demandante efectiva 

9.1.6. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

9.1.7. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA 

9.1.8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

9.2. ESTUDIO TOPOGRÁFICO 

9.3. ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS. 
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9.4. INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGO 

9.4.1. RESUMEN 

9.4.2. INTRODUCCIÓN 

9.4.3. ASPECTOS GENERALES 

9.4.4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁREA DE ESTUDIO 

9.4.5. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE PELIGROSIDAD 

9.4.6. ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD 

9.4.7. CÁLCULO DE RIESGO 

9.4.8. CONTROL DE RIESGO 

9.4.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.4.10. BIBLIOGRAFÍA 

 

10. ANEXOS 

10.1. PANEL FOTOGRÁFICO, PRINCIPALMENTE DE LAS UBICACIONES PROYECTADAS DE LAS 

ESTRUCTURAS. 

10.2. PANEL FOTOGRÁFICO CON IMÁGENES 3D DEL PROYECTO APROBADO Y RECORRIDO VIRTUAL  

10.3. DOCUMENTOS QUE GARANTICEN LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO. 

10.4. DOCUMENTOS QUE GARANTICEN LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO Y COPIA DEL 

TÍTULO DE PROPIEDAD 

10.5. DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO. 

10.6. FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE E INTERNET (DE SER EL CASO) 

10.7. DOCUMENTOS QUE GARANTICEN EL USO DE CANTERAS Y BOTADEROS CON LA RESPECTIVA 

AUTORIZACIÓN 

10.8. DECLARACIÓN JURADA DE LOS PROFESIONALES QUE PARTICIPARON EN LA ELABORACIÓN 

DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. 

10.9. FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO ELÉCTRICO, CON PUNTO DE DISEÑO 

10.10. CONFORMIDAD DEL EXPEDIENTE SISTEMA DE UTILIZACIÓN DE MEDIA TENSIÓN ESTIPULADA 

POR EL CONCESIONARIO. 

10.11. CERTIFICACION AMBIENTAL 

10.12. CERTIFICACION DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUELOGICOS (DE SER EL CASO) 

 

11. PLAN DE CONTINGENCIA. 

Nº ENTREGABLES 

1 Plan de Trabajo 

2 

Primer entregable del consultor, el cual contiene: 

A. Estudio de Mecánica de Suelos 

B. Informe Técnico del Proyecto - Suelos 

C. Estudio Topográfico 

D. Informe de Evaluación de Riesgo 

E. Estudio de Demoliciones 

F. Estudio de Demanda 

G. Concepto Arquitectónico (Principios Ordenadores, Elementos de 

Composición, Volumetría Integral) 

H. Programa Arquitectónico 

3 

Segundo entregable del consultor, el cual contiene: 

A. Anteproyecto Arquitectónico 

B. Diseño Estructural 

C. Diseño de Instalaciones Eléctricas 
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D. Diseño de Instalaciones Mecánicas 

E. Plan de Contingencia 

4 

Tercer entregable del consultor, el cual contiene: 

A. Proyecto integral de las Especialidades 

B. Proyecto integral de Arquitectura 

C. Diseño de Instalaciones de Comunicación 

D. Diseño de Instalaciones Sanitarias e Hidráulicas 

E. Diseño de Agua potable/ Desagüe. 

F. Modelamiento 3D (Por cada especialidad) 

G. Planilla de sustento de metrados de cada una de las partidas con los croquis 

explicativos de ser el caso. 

H. Presupuesto 

I. Formulas Polinómicas 

J. Relación de Insumos 

K. Relación de mobiliarios 

L. Relación de equipos 

M. Cálculo de Flete 

N. Desagregado de gastos generales 

O. Análisis de Costos Unitarios 

P. Cronograma de Ejecución de Obras 

Q. Cronograma de Avance de Obra 

R. Calendario de Adquisición de Materiales 

S. Planos 

T. Anexos 

 

En el cuarto entregable (sin ser limitativo) se deberá de presentar todo lo estipulado 

en el presente Ítem 2.12 del presente. 

 

 

3.9.1. INFORME INICIAL – PLAN DE TRABAJO 

• Objetivos. 

• Limitaciones y facilidades. 

• Descripción general del proyecto, metodologías a emplear en el estudio. 

• Relación de todo el personal profesional de EL CONSULTOR, indicando su profesión, 

especialidad, número de teléfono personal y correo electrónico. 

• Un diagrama de barras calendarizado, referido a la fecha de inicio del servicio, mostrando las 

tareas y actividades a realizar, las metas a cumplir y los plazos de presentación de los informes 

por cada especialidad. 

• Dirección de la oficina  

• Relación de equipos topográficos y certificados de calibración 

• Relación de ensayos que realizara EL CONSULTOR en laboratorios externos (indicar razón social, 

teléfono y correo electrónico), debiendo el laboratorio tener en disposición para que el personal 

de la SUPERVISION y AREA USUARIA cuando lo requiera tenga el acceso al mismo, para 

verificación de las muestras y la ejecución de los ensayos. 

• Metodología de los trabajos de georeferenciación, cronograma de ejecución de labores de campo 

y gabinete 

• Programación de campo para la elaboración de los estudios de hidrología, hidráulica y drenaje, 

geología y geotecnia, el cual debe incluir el Esquema general y ubicación de calicatas para el 

ensayo granulométrico, equipo de trabajo, GPS y cámara de fotos a utilizar y cronograma de del 

trabajo de campo y gabinete. 

• Cronograma para la gestión de todo permiso y/o autorización necesaria para el inicio de trabajos 

de campo, que resulten aplicables para la elaboración de expediente técnico. 
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• Calendario de reuniones proyectadas entre la supervisión y/o coordinador de obra 

• Todos los ensayos que se realicen serán programados en coordinación con el SUPERVISOR y de 

ser necesario serán realizadas en presencia de la SUPERVISION. 

 

3.9.2. PRIMER ENTREGABLE 

4. ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS 

Debe cumplir las condiciones técnicas establecidas en el RNE, sus Títulos, Normas y Anexos, 

debiendo presentar (según os establece la Norma E-O5O Suelos y Cimentaciones), los requisitos 

exigidos: 

ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACION 

A continuación, se presentan los términos de referencia de los trabajos a realizar, que contienen 

los siguientes aspectos: 

1. 1   OBJETIVOS 

Mediante este Estudio Básico se pretende el logro de los siguientes objetivos: 

✓ Obtención del Estudio de Mecánica de Suelos para fines de cimentación de edificaciones, el 

cual deberá cumplir los requisitos de contenido, forma y fondo que establece la Norma 

E.050 - 'Suelos y Cimentaciones’, del Reglamento Nacional de Edificaciones (Norma 

vigente). 

✓ Tomar conocimiento de las características y condiciones del suelo y subsuelo del predio 

ocupado por los establecimientos de Institución educativa; a fin de asumir las 

características físicas - mecánicas para la propuesta de cimentación del proyecto de 

edificación y/o restauración a ser ejecutado. Así mismo, efectuar las recomendaciones del 

caso para el tratamiento al suelo para el mejoramiento de su capacidad portante 

 

1.2    PRODUCTOS A ENTREGAR 

 Productos: 

✓ Estudio de Mecánica de Suelos para fines de cimentación de edificaciones, para el 

terreno de los establecimientos de la Institución educativa. 

✓ Los cuales deberán cumplir los requisitos de contenido, forma y fondo que establece la 

Norma E.050 - 'Suelos y Cimentaciones', del Reglamento Nacional de Edificaciones 

(Norma vigente). 

 

1.3    NÚMERO Y PROFUNDIDAD DE LAS EXPLORACIONES (CALICATAS) 

El servicio debe ser realizado considerando las siguientes características: 

✓ De acuerdo con lo indicado en el artículo 15 de la norma E.050, se realizará el cálculo de la 

cantidad de puntos de exploración a realizarse en el estudio de mecánica de suelos. 

✓  La profundidad de excavación de las exploraciones previstas se determinará de acuerdo 

con lo establecido en el Art.14 º de la Norma E.050; pero no podrá ser menor a 3.00 

metros de profundidad. 

✓ El estudio deberá cumplir con los requisitos de contenido, fondo y forma establecidos en la 

Norma E.050.-. Suelos y Cimentaciones. 

 

1.4    PREVISIONES A CARGO DE EL CONSULTOR  

Se deberá tener en consideración lo siguiente: 
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✓ Dada la profundidad de excavación requerida para las calicatas (3.00 m.  mínimo), el 

personal de EL CONSULTOR deberá, en forma obligatoria y bajo responsabilidad exclusiva 

de éste, estar provisto y portar en todo momento los elementos y equipos de protección 

personal (EPP) mínimos necesarios: Casco, gafas, botas, guantes, uniforme, arneses, 

protección auditiva, etc., para la ejecución de las tareas en campo. 

✓ Las excavaciones deberán, en todo momento, ser realizadas bajo permanente dirección y 

supervisión del profesional responsable, cumpliendo lo indicado en la norma E.050 del RNE 

sobre sostenimiento de excavaciones. 

 

1.5 ALCANCE DEL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACIÓN. 

El estudio requerido tiene carácter definitivo, y busca determinar las condiciones y 

características del suelo y subsuelo del predio en el cual se edifique los establecimientos de la 

institución educativa. 

EL CONSULTOR elaborará los Estudios de Mecánica de Suelos con fines de Cimentación 

tomando en cuenta, necesariamente, las consideraciones de las Normas Técnicas de 

edificaciones vigentes E.050 Suelos y Cimentaciones, E.020 Cargas y E.030 Diseño Sismo 

Resistente, todas incluidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus 

modificatorias vigentes; así como en los demás requerimientos técnicos de LA ENTIDAD. 

Cada estudio debe adecuarse a las necesidades específicas del proyecto, debiendo aumentar 

los alcances en cualquiera de sus ítems, si las condiciones encontradas lo exigen; sin embargo, 

se considera, como mínimo, los siguientes trabajos y aspectos: 

 

1.6    TAREAS A DESARROLLARSE 

✓ Suministro, movilización y desmovilización de todos los Equipos y Herramientas necesarios 

al lugar de trabajo. 

✓ Contratación de personal de apoyo. 

✓  Demolición de losas, pisos o sardineles para excavación. 

✓ Excavación de calicatas y extracción de muestras bajo la dirección y supervisión del 

profesional responsable del estudio. 

✓ Relleno y compactación de calicatas. 

✓ Reposición de jardines y/o resane de pisos, según corresponda. 

✓ Eliminación de excedentes y limpieza del lugar de trabajo. 

✓ Trabajo de Laboratorio:  Ensayos requeridos por el artículo 14 de la Norma E.050. (tabla 2) 

✓ Trabajo de Gabinete:  Elaboración del Informe Técnicos   y Certificaciones correspondientes. 

✓ Obtención de las autorizaciones que correspondan para realizar los estudios. 

 

NORMA APLICABLE 

DESCRIPCIÓN NORMA APLICABLE 

SUELOS. Método de ensayo de penetración estándar SPT.  NTP 339.133 

SUELOS. Método para la clasificación de suelos con propósitos 

de ingeniería (sistema unificado de clasificación de suelos 

SUCS). 

NTP 339.134 

SUELOS. Método de ensayo estándar para la densidad y peso 

unitario del suelo in situ mediante el método del cono de arena. 

** 

NTP 339.143 
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SUELOS. Métodos de ensayos estándar para densidad in situ 

del suelo y suelo agregado por medio de métodos nucleares 

(profundidad superficial). 

NTP 339.144 

SUELOS. Ensayo de penetración cuasi-estática profunda de 

suelos con cono y cono de fricción (CPT).***  
NTP 339.148 

SUELOS. Descripción e identificación de suelos. Procedimiento 

visual – manual.  
NTP 339.150 

SUELOS. Método de ensayo normalizado para la capacidad 

portante del suelo por carga estática y para cimientos aislados. 
NTP 339.153 

SUELOS. Método normalizado para ensayo de corte por veleta 

de campo de suelos cohesivos.  
NTP 339.155 

SUELOS. Método de ensayo normalizado para la auscultación 

con penetrómetro dinámico ligero de punta  cónica (DPL). 
NTP 339.159 

SUELOS. Práctica para la investigación y muestreo de suelos 

por perforaciones con barrena.  
NTP 339.161 

SUELOS. Guía normalizada para caracterización de campo con 

fines de diseño de ingeniería y construcción.  
NTP 339.162 

SUELOS. Método de ensayo normalizado de corte por veleta en 

miniatura de laboratorio en suelos finos arcillosos saturados. 
NTP 339.168 

SUELOS. Práctica normalizada para la perforación de núcleos de 

roca para la investigación del sitio. 
 NTP 339.173 

SUELOS. Método de ensayo normalizado para la medición de la 

densidad de suelos y rocas in-situ por el método de reemplazo 

con agua en un pozo de exploración. 

NTP 339.253 

SUELOS. Métodos de ensayo estándar para la determinación de 

la densidad y peso unitario de suelos in situ por el método del 

balón de jebe. 

NTP 339.256 

Método de ensayo normalizado para la medición del potencial 

de colapso de suelos.  
NTP 339.163 

Cono Dinámico Superpesado (DPSH) - ver ANEXO II  UNE 103-801 

Auscultación Dinámica mediante el Cono Tipo Peck (CTP)   (ver ANEXO III) 

Método de ensayo estándar para pruebas de integridad de 

impacto con baja deformación en cimentaciones profundas 

(Standard test method for low strain impact integrity testing of 

deep foundations) 

ASTM D5882 

Métodos de ensayo estándar para cimentaciones profundas bajo 

carga lateral (Standard test methods for deep foundations under 

lateral load) 

ASTM D3966. 

 



GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH 

CONCURSO PUBLICO PARA CONSULTORIA DE OBRA Nº 01-2025-GRA/E-1 

A su vez en el artículo 16.2.8 de la norma E.050 indica:  En concordancia con la NTE E.030 Diseño Sismo 

resistente, el EMS o el PM, proporcionan de acuerdo con el perfil (refiriéndose al perfil del tipo de suelo) 

encontrado. 

La norma E 030, exige la ejecución de estudios de sitio para proyectos específicos, es preciso indicar 

que toda acción sísmica puede ser modificada por efecto de la topografía, estratos de suelo y 

considerando que edificaciones ubicadas en partes altas y de topografía accidentada sufren mayor daño 

frente a las solicitaciones sísmicas como es el caso del área a intervenir. Al respecto se exige la ejecución 

de ensayos indicados en el artículo 12, de la norma E 030. 

También, de acuerdo con lo indicado en el artículo 12.1.1 de la norma E.030 indica: Para efectos de esta 

norma, los perfiles de suelo se clasifican tomando   en cuenta   la velocidad promedio de propagación 

de las ondas de corte, alternativamente, para suelos granulares (...) Estas propiedades se determinan 

para los 30 m superiores del perfil del suelo medidos desde el nivel de fondo de cimentación. 

En mérito a lo indicado en los párrafos anteriores, se solicita al consultor la realización de los ensayos 

necesarios para determinar el parámetro de la velocidad de onda de corte que permita identificar 

correctamente el perfil de suelo hasta la profundidad requerida por normativa. Siendo que en los 

términos de referencia se hace mención del cumplimiento de lo indicado en la norma E.050. 

 

1. 7    TRABAJOS DE CAMPO 

✓ Se excavarán las calicatas y se extraerán muestras según la Norma E.050 Suelos y 

Cimentaciones. 

✓ La profundidad de excavación será la que determine la aplicación de la Norma E.050, pero nunca 

será menor a 3.00 metros de profundidad, o hasta hallar suelo rocoso que impida profundizar la 

excavación.  Si se encontrase roca, se debe llevar a cabo una verificación de su calidad, por un 

método adecuado, en una longitud mínima de 3 metros. 

✓ Las calicatas se ubicarán estratégicamente, considerando la ubicación de las edificaciones, de 

manera tal que se obtenga un perfil longitudinal a lo largo y ancho de todo el terreno, teniendo 

en cuenta las consideraciones especificadas en la Norma E.050. 

✓ Relleno de calicatas y/o reposición de jardines y/o resane de pisos, según corresponda; así como 

la eliminación de excedentes y limpieza del lugar de trabajo. 

✓ Toma de muestras alteradas y/o inalteradas a las profundidades indicadas para realizar los 

ensayos de laboratorio respectivos. 

✓ Registro del perfil del suelo en cada sondeo, ubicando el nivel freático en caso de ser hallado y 

la estratigrafía. 

✓ Sondeos y ensayos geofísicos. 

 

1.8    ENSAYOS DE LABORATORIO 

En el laboratorio se realizará los siguientes ensayos estándar de las muestras obtenidas en cada 

una de las calicatas del establecimiento de la institución educativa, según corresponda, siguiendo 

las normas técnicas correspondientes. 

✓ Contenido de humedad. 

✓ Análisis de Granulometría. 

✓ Limite líquido, limite plástico, límite de contracción, índice de plasticidad (límite de atterberg) 

✓ Peso específico relativo de solidos 

✓ Análisis de balasto 

✓ Clasificación de suelos (SUCS). Sistema Drenaje. 

✓ Peso Volumétrico de Suelo cohesivo. 

✓ California Bearing Ratio ASTM D-1883, MTC - E132 

✓ Análisis químico de agresividad del suelo. 
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✓ Análisis químico de agresividad del agua (Cuando exista napa freática).  

✓ Ensayos para determinar la Densidad,  

✓ Ensayo Triaxial. 

✓ Prueba de compresión. 

✓ Ensayo para estimar los parámetros involucrados en la estimación de los asentamientos. 

 

1.9    ANÁLISIS DE CIMENTACIÓN Y DE ESTABILIDAD DE TALUDES 

Análisis de cimentación: 

✓ Se realizará el análisis de posibles calzaduras en los terrenos colindantes y/o edificaciones 

existentes, de tal manera de garantizar la seguridad estructural de las edificaciones existentes, 

así como las proyectadas. 

✓ Deberá analizar y evaluar el tipo de suelo con fines de cimentación y estabilidad de taludes, 

así mismo, recomendar el tipo de cimentación y muro de contención, considerando la 

propuesta arquitectónica y de ser el caso el tratamiento al suelo para el mejoramiento de su 

capacidad portante. 

✓ Estabilidad de Taludes, de existir taludes dentro del terreno del establecimiento de la 

institución · Educativa o colindante a este que generen algún nivel de riesgo  

✓ Se deberá realizar el análisis de estabilidad de taludes (parámetros necesarios), a fin de 

determinar la seguridad estructural de las edificaciones y obras proyectadas. 

✓ Para el Estudio de estabilidad de taludes, el CONSULTOR deberá tomar en cuenta el estudio 

geotécnico y las investigaciones de campo serán realizados con el objeto de identificar los 

problemas de estabilidad de taludes, averiguar sus causas, así como diseñar las soluciones. 

✓ El CONSULTOR definirá los taludes de diseño en cortes y terraplenes   y métodos para 

preservar su estabilidad. 

✓ Para los taludes con problemas, la evaluación   se realizará estimando los parámetros de 

resistencia correspondientes (de ser el caso ensayos triaxiales) y analizando los mecanismos 

de falla, para factores de seguridad conservadores. Se realizarán estudios hidrogeológicos, 

en todos los taludes de corte y de relleno, donde haya riesgo en la estabilidad de los taludes 

✓ Se debe presentar los diseños específicos para la estabilización de los taludes incluyendo las 

recomendaciones para el manejo físico de los mismos.  Los planos de diseño detallado de 

estabilidad de taludes se presentarán a una escala de 1:  1.000, con intervalos de curvas de 

nivel cada 1   m. mostrando las condiciones naturales de la existencia de fallas. 

✓ El estudio de estabilidad de taludes y terraplenes involucra el levantamiento y dibujo de planos 

topográficos del sector, escala 1: 1000, el muestreo de campo para ensayos triaxiales, la 

prospección sísmica, el análisis de estabilidad para los diferentes tipos de suelos y los 

métodos de estabilización, el análisis dinámico considerando los aspectos sismológicos y la 

resistencia dinámica de suelos cohesivos y granulares. 

✓ El modelado de la estabilidad de taludes se podrá analizar con cualquier Software de 

propiedad del CONSULTOR. 

 

1.10 RESULTADOS 

EL CONSULTOR presentará cada producto, que contendrá como mínimo, según la Norma 

E.0.50.'Suelos y Cimentaciones' del RNE, lo siguiente: 

 

✓ Ensayos de laboratorio de propiedades físicas de los suelos 

✓ Ensayos de laboratorio de propiedades mecánicas de los suelos. 

✓ Ensayos de laboratorio de propiedades químicas de los suelos. 

✓ Registros de exploración de campo. 

✓ Plano de ubicación de calicatas.  

✓ Perfil estratigráfico. 

✓ Perfiles de suelo tomando en cuenta la velocidad promedio de propagación de las ondas de 
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corte 

5. INFORME TÉCNICO DEL PROYECTO - SUELOS 

GENERALIDADES 

✓ Objetivo del Estudio. 

✓ Ubicación y Acceso a la Zona de Estudio. 

✓ Características del Proyecto. 

✓ Geología General y Local. 

✓ Geomorfología 

✓ Fenómenos de Geodinámica Externa. 

✓ Zonificación sísmica y parámetros. 

✓ Hidrología e Hidrografía. 

 

EXPLORACIÓN DE CAMPO 

✓ Trabajos de Campo. 

✓ Muestreo y registro de Exploración. 

 

ENSAYOS DE LABORATORIO (resumen de los ensayos realizados) 

✓ Contenido de humedad 

✓ Análisis granulométrico  

✓ Limite liquido limite plástico, límite de contracción, índice de plasticidad (límite de atterberg) 

✓ Peso específico relativo del solidos 

✓ Clasificación de suelos (SUCS) 

✓ Peso Volumétrico de Suelo cohesivo. 

✓ Proctor Modificado ASTM D-1SS7, MTC- E11S 

✓ California Bearing Ratio ASTM D-1883, MTC - E132 

✓ Análisis químico de agresividad del suelo. 

✓ Análisis químico de agresividad del agua (Cuando exista napa freática) 

✓ Densidad. 

✓ Ensayo Triaxial 

✓ Ensayo para estimar los parámetros involucrados en la estimación de los asentamientos 

✓ Ensayo geofísico (de corresponder) 

 

CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DE LA CIMENTACIÓN 

✓ Perfil Estratigráfico. 

✓ Nivel Freático 

✓ Nivel de Cimentación (Df) 

 

ANÁLISIS DE CIMENTACIÓN 

✓ Capacidad Admisible de Carga. 

✓ Cálculo de Asentamientos totales. 

✓ Análisis de colapsabilidad   y/o licuefacción del suelo y/o expansividad (en caso se 

encuentren condiciones geotécnicas de suelo desfavorables, según los Artículos 35º,37° o 

38º de la norma E.050). 

✓ Análisis y evaluación de las características físicas y dinámicas del suelo  

✓ Parámetros de empuje lateral de Tierras. 

✓ Recomendaciones para pisos interiores, losas y veredas. 

✓ Recomendaciones para el diseño de calzaduras o muro anclado, en caso requiera. 

✓ Conclusiones y recomendaciones (Incluir formato obligatorio de la hoja de resumen de las 
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condiciones de cimentación Anexo I   de E.050). 

✓ Tablas o Anexos. 

 

ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES (DE CORRESPONDER) 

✓ Coeficiente sísmico 

✓ Metodología de análisis 

✓ Criterio de diseño 

✓ Condiciones analizadas 

✓ Resultados obtenidos 

✓ Conclusiones y recomendaciones 

 

OTROS 

✓ Ensayos de Laboratorio Originales. 

✓ Estudio de canteras, deberá de presentar el estudio de mecánica de suelos, y el potencial 

de explotación de esta. 

✓ Informe de capacidad de Botaderos. 

✓ Perfiles Estratigráficos de las Calicatas. 

✓ Cálculos de fa Capacidad Portante. 

✓ Álbum fotográfico (con vistas de excavación, inspección y tapado de cada calicata. Debe 

estar debidamente referenciada) 

✓ Certificado de calibración de los equipos del laboratorio. 

✓ Constancia de visita del profesional responsable, visada por algún representante del 

✓ Establecimiento de la Institución Educativa. 

✓ Copia simple del certificado de habilidad profesional. 

 

PLANOS 

✓ Ubicación georreferenciada 

✓ Ubicación georreferenciada (UTM) de las calicatas en un plano de ubicación del terreno, 

debidamente acotada, de manera tal que permita ubicar su posición con respecto a un hito 

topográfico o edificación existente.  Escala 1/100 a 1/200. 

✓ Perfil estratigráfico por punto investigado. 

✓ Perfil longitudinal (mín.01) y perfil transversal (mín.01) que muestre la estratigrafía de más 

de un punto de investigación y la profundidad de desplante Df. 

✓ Planos de Ubicación de Canteras. 

✓ Planos de Ubicación de Botaderos. 

✓ Se anexarán los certificados originales de los ensayos y pruebas realizadas. 

6. ESTUDIO TOPOGRAFICO 

1.1 OBJETIVO 

 

Mediante este Estudio Básico se pretende el logro de los siguientes objetivos: 

Obtener el levantamiento topográfico del predio que ocupan los establecimientos del Instituto 

de Educación Superior. 

Obtener la planimetría y altimetría de los componentes al recinto interno y a nivel de vértices y 

perímetro del volumen de las edificaciones existentes; y de las vías y senderos internas y 

externas colindantes al establecimiento, para determinar la posición exacta y geo-referenciada, 

enlazada a la Red Geodésica Geocéntrica Nacional en el DATUM WGS 84, Sistema de 

Proyección Cartográfica UTM, Zona18. 
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Obtención de los planos de distribución arquitectónica integral de las edificaciones. 

 

1.2 PRODUCTOS QUE ENTREGAR 

 

Producto: 

Levantamiento   Topográfico   y Arquitectónico   de   los   establecimientos    de  la Institución 

Educativa. 

1.3 PREVISIONES A CARGO DEL CONSULTOR 

 

Se deberá tener en consideración lo siguiente: 

o El personal de EL CONSULTOR deberá, en forma obligatoria y bajo responsabilidad exclusiva 

de éste, estar provisto y portar en todo momento los elementos y equipos de protección 

personal (EPP) mínimos necesarios:  Casco, gafas, botas, guantes, uniforme, arneses, 

protección auditiva, etc., para la ejecución de las tareas en campo. 

o El levantamiento topográfico deberá, en todo momento, ser realizado bajo permanente dirección 

y supervisión del profesional responsable. 

o El servicio incluye las tareas de:  movilización y desmovilización de equipos, herramientas y 

personal, así como la reposición de los elementos de la infraestructura que se vea afectada a 

consecuencia del servicio. 

 

1.4 ALCANCE DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y ARQUITECTÓNICO 

 

EL CONSULTOR deberá efectuar el levantamiento topográfico del terreno y arquitectónico de 

las edificaciones, correspondiente para cada Establecimiento de Institución Educativa. 

De acuerdo con lo indicado en los presentes Términos de Referencia, EL CONSULTOR realizará 

el levantamiento topográfico de la totalidad del terreno, y de todas las construcciones y 

elementos.  

Se identificará los puntos de conexión y/o suministro, las redes y elementos   existentes que 

correspondan a los servicios básicos de: drenaje pluvial, desagüe, agua potable, energía 

eléctrica, comunicaciones, etc.  Se identificarán:  Buzones, cajas de registro, cajas de 

medidores, etc.  Así también, las redes sanitarias, pluviales y eléctricas, etc.  de terceros que 

crucen, invadan o bordeen al Establecimiento de Institución Educativa y que sean ajenas al 

mismo. 

Documentación o marcación en el campo de los vértices del terreno a levantar.  Así como 

también se documentarán los Bench Mark (BM) ubicados en lugares estratégicos   y visibles 

para los replanteos del proyecto. De la misma manera se realizará con el establecimiento de 

puntos de control geodésico. 

Se deberán enlazar el levantamiento topográfico, al sistema geo referenciado nacional mediante 

la utilización de puntos geodésicos oficiales proporcionados por el IGN cerca de la zona. 

1.5 TAREAS POR DESARROLLARSE PARA CADA MODULO DEL TECNOLOGICO 

 

Reconocimiento de Campo: 
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Se realizará el respectivo reconocimiento de campo de forma pormenorizada, para definir las 

actividades y estrategias de trabajo a efectuar que conduzca a obtener el resultado óptimo de 

acuerdo con los requerimientos técnicos exigidos. 

Evaluar los horarios adecuados para los trabajos de campo que permitan un mejor avance de 

las labores a realizar, considerando la enorme afluencia de público a este Institución Educativa 

nacional. 

Realizar las primeras coordinaciones con las personas encargadas de controlar las actividades 

dentro del recinto de la Institución Educativa. 

Toma de vistas fotográficas, que deberán ser comentadas. 

 

Establecimiento de la Poligonal de Apoyo Topográfico 

✓ Se establecerá una poligonal de apoyo topográfico, que será calculada, alcanzado el cuadro 

respectivo en el Informe Técnico. 

✓ Los vértices de la poligonal de apoyo serán marcados y/o monumentos, considerando las 

exigencias y limitaciones que se considere en la zona en estudio, con fierro corrugado u otro 

material adecuado, y pintados de color amarillo (si lo es permitido). 

✓ Se marcarán o monumentarán   estratégicamente la poligonal   principal de apoyo, que será 

nivelada geométricamente con el equipo topográfico Nivel de Ingeniero, en base a la cota de 

los BMs Oficiales del IGN, elevación geoidal o cota de buzón de alcantarillado de vía 

colindante. 

✓ Esta poligonal será nivelada por el método geométrico con un nivel de ingeniero que contará 

como mínimo con una precisión de +/- 1mm. 

✓ Las coordenadas de posición y elevaciones de la poligonal principal de apoyo deben ser 

compensadas   y ajustadas, para así minimizar   los errores de cierre angular y altimétrico; 

considerando   el   uso   de   equipos topográficos Estación Total y Nivel de Ingeniero 

respectivamente. 

 

Levantamiento Altimétrico 

✓ Las cotas de los Bench Mark (BM) de la poligonal topográfica de apoyo, deberán ser niveladas 

geométricamente con equipo topográfico. 

✓ De no encontrarse BMs de la Red de Nivelación Nacional del IGN cerca de la zona del 

proyecto, previa coordinación y aprobación del GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH, se podrá 

emplear la altura geoidal resultante de un punto, procesado con el modelo geoidal EGM96 o 

EGM2008. Otra alternativa aceptable es considerar la cota de buzón de desagüe que se 

encuentre en la vía externa colindante. 

✓ Se empleará la Estación Total para obtener la altimetría de los detalles del área del recinto en 

estudio, con el fin de poder interpolar curvas de nivel a una equidistancia entre las curvas de 

un (0.5) metro. 

✓ Se adjuntará en el Informe del servicio la libreta de campo de la nivelación geométrica de los 

Puntos de Control Topográfico de la poligonal de apoyo, adjuntándose también la ficha técnica 

del BM, de ser el caso. 

 

Levantamiento Planimétrico 

✓ El levantamiento planimétrico se efectuará con la Estación Total, empleando el método de 

radiación a partir de los vértices de la poligonal de apoyo topográfico, y los puntos de control 

auxiliares necesarios establecidos. 

✓ Se obtendrán todos los detalles y elementos físicos existentes en la superficie del entorno 

interno y  externo   accesibles   colindantes  a  los  establecimientos  y/o  terrenos,   tales  
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como:  muros perimétricos  de  límite  existente,  vértices  superficiales  de volumen  de  

edificaciones,  vías  de acceso,  rampas,  escaleras,  escalinatas,  veredas, jardines,  árboles, 

sardineles,  pozos a tierra, cajas  de agua,  cajas  de  desagüe,  buzón  eléctrico,  buzón 

telefónico,  buzón  de alcantarillado, muros bajos, cercos,  barandales,  postes; y otros 

relevantes necesarios al estudio del Proyecto. 

 

Levantamiento General. 

✓ Ubicación y localización del establecimiento de la Institución Educativa. 

✓ Planta General del establecimiento, por pisos (Incluye techos). Se deberá indicar gráficamente 

(achurado) cuales edificaciones son originales y cuales adicionados. 

✓ Cortes Generales del establecimiento, transversales y longitudinales. Se deberá indicar 

gráficamente (achurado) cuales ambientes o elementos son originales y cuales adicionados. 

✓ Elevaciones Generales del establecimiento, todos los frentes.  Se deberá indicar gráficamente 

(achurado) cuales ambientes o elementos son originales y cuales adicionados. Se levantará 

el cerco perimétrico existente indicando su altura y espesor indicando de que materiales está, 

hecho; finalmente se medirá la altura visible de los sobre cimientos de estos muros.   

✓ Cuadro General de Áreas.                                                                                                                 

✓ Registro fotográfico que incluya las fachadas y los espacios interiores del inmueble, así como 

de las calles circundantes donde está ubicado el inmueble, que permita la lectura del perfil 

urbano. 

✓ Documentos de propiedad. 

✓ Levantamiento arquitectónico por planta de cada edificación (incluye techos, terrazas, azoteas 

y sótanos) debidamente acotado. Para los muros levantados se considera la obtención de la 

altura visible del sobre cimiento; así como sus características (materiales). 

✓ Levantamiento topográfico externo hasta 15 - 20m alrededor del perímetro del 

Establecimiento de la Institución Educativa para obtener la Topografía perimetral externa. 

✓ Definición de riesgos evidentes (superficiales) encontrados que afectan o afectarán al 

Establecimiento   de   la   Institución   Educativa   como   taludes    de   suelo   en   proceso   

de desprendimiento, afloramientos superficiales de agua, humedades de muros cimientos, 

muros inclinados a punto de volcarse, invasiones al terreno de terceros e instalaciones de 

terceros que crucen o invadan al terreno, etc. 

 

Definición de la cota o nivel de piso de cada planta. 

✓ Definición de usos de los ambientes.   

✓ Codificación de ambientes.  

✓ Definición de áreas útiles por ambiente, piso y edificación.  

✓ Indicación de vanos (Tipos, materiales y dimensiones). 

✓ Secciones o cortes transversales y longitudinales de cada edificación.  Acotadas. 

✓ Elevaciones o fachadas de cada edificación (Todas).  

✓ Anexo fotográfico comentado. 

✓ Levantamiento de información de la situación actual y diagnóstico de las instalaciones 

eléctricas existentes (suministro eléctrico, tableros eléctricos redes eléctricas de iluminación, 

tomacorriente, fuerza y otros). 

 

Posicionamiento GPS DIFERENCIAL en 02 Puntos de Control 

✓ La determinación de puntos de control geodésico se debe desarrollar en base a los 

lineamientos del “Proyecto de Normas Técnicas de Levantamientos Geodésicos” del Instituto 

Geográfico Nacional (IGN). 

✓ Se deberán colocar como mínimo dos (2) puntos de control geodésico de orden C, que serán 

sustentados en el Reporte de post-proceso de línea base. El tiempo de observación para cada 

uno de los puntos de control será de 02:00 horas como mínimo.  De acuerdo al Reglamento 

Nacional Catastral actual es 30 min. más 2 min. por cada kilómetro de distancia del punto 
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geodésico o ERP base del IGN.  Estos dos (2) puntos de control geodésico formarán parte o 

serán amarradas a la poligonal de apoyo topográfico. 

✓ Se utilizará como Punto Base de enlace geodésico, aquellos que pertenecen a la Red 

Geodésica Geocéntrica Nacional - REGGEN, teniendo en cuenta los estándares de precisión 

geométrica de la Tabla 1    del Proyecto de Normas Técnicas de Levantamientos Geodésicos, 

utilizando para el caso como mínimo puntos de Orden "C". 

✓ Se deberá utilizar equipos GPS Diferencial de Doble Frecuencia, realizando la toma de datos 

mediante el método estático, recomendándose usar una configuración de máscara de 

elevación de 13º, intervalos de grabación de 10" como máximo y un PDOP menor a 5. 

✓ Se presentará en el Informe del servicio las Fichas de Valores de los puntos de control 

geodésico, que serán elaboradas de acuerdo con el modelo del IGN (formato referencial), 

firmadas por el profesional encargado proveedor del servicio. 

1.6 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y ARQUITECTÓNICO  

✓ Memoria Descriptiva. 

✓ Panel Fotográfico comentado. 

✓ Plano de Ubicación y Localización; a escala conveniente de acuerdo con las especificaciones 

técnicas nacionales predial catastral. 

✓ Plano Perimétrico.  Indicando linderos, colindancias, perímetro y ángulos. 

✓ Plano Topográfico General. Los planos deben presentarse en el Datum Oficial WGS84, 

proyección UTM, zona 18. 

✓ Planos de distribución arquitectónica del inmueble.  Plantas de conjunto y por edificación 

(Plantas por piso, elevaciones, secciones transversales y longitudinales) muy coherentes con 

la realidad. 

✓ Cuadro de áreas: Terreno, construida (por piso), techada y libre. 

✓ Reporte de post-proceso de Línea Base GPS Diferencial, las Fichas de Valores de los 02 

puntos (mínimo) de control geodésico y de la ERP Base de Orden "0" del Instituto Geográfico 

Nacional, el cálculo de la poligonal de apoyo. 

✓ Libreta de campo, en Excel, con el cálculo de la nivelación geométrica de los Puntos de 

Control de la Poligonal Principal Topográfica. 

✓ Certificado de calibración de los equipos topográficos y geodésicos empleados. 

✓ Planta General del establecimiento, indicando las edificaciones existentes. Se deberá indicar 

gráficamente (achurado) cuales edificaciones son originales y cuales adicionados.  A escala 

1/200 o 1 /250. 

✓ Las edificaciones existentes deberán ser identificadas numéricamente (Pabellón 1, pabellón 

2, etc.).  La identificación será replicada en todos los planos que corresponda. Planta Plot 

Plan. A escala 1/200 o 1/250. 

✓ Cortes   Generales   del   establecimiento, transversales    y    longitudinales.    Se   deberá   

indicar gráficamente (achurado) cuales ambientes o elementos son originales y cuales 

adicionados.  A escala  1 /200 o 1 /250. 

✓ Elevaciones Generales del establecimiento, todos los frentes.  Se deberá indicar gráficamente 

(achurado) cuales ambientes o elementos son originales y cuales adicionados.  A escala 1/200 

o 1/250. 

1.7 RESULTADOS 

EL CONSULTOR presentará el siguiente producto, que contendrá como mínimo: 

Levantamiento Topográfico y Arquitectónico de cada Establecimiento de la Institución Educativa: 

Informe Técnico Topográfico en original y copia que contendrá como mínimo: 

 

❖ Memoria Descriptiva: 

o Antecedentes 

o Objetivo del estudio 

o Ubicación y Accesibilidad al terreno 
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o Descripción del terreno existente 

o Descripción de las edificaciones existentes, en caso corresponda. 

o Descripción Técnica de los servicios básicos existentes, en caso corresponda (Agua 

potable, alcantarillado, energía eléctrica, telefonía, etc.). 

o Descripción de las instalaciones superficiales y aéreas de terceros que crucen, invadan, 

bordeen al Establecimiento de la Institución Educativa. 

o Especificaciones Técnicas de los Equipos Empleados.  Certificado de calibración del equipo 

topográfico utilizado (copia legalizada). 

o Metodología empleada. 

o Trabajo de Campo 

o Trabajo de Gabinete 

o Datos Técnicos del predio existente 

o Área del Terreno, Perímetro 

o Vértices, ángulos y lados del terreno 

o Linderos y medidas perimétricas 

o Superficie del predio, Altitud. 

o Coordenadas UTM, Orientación (norte magnético). 

o Servicios Básicos Existentes: agua, alcantarillado, energía eléctrica, etc. 

o Planos de ubicación de la red matriz, buzones y red trifásica 

o Conclusiones y Recomendaciones 

 

❖ Panel Fotográfico comentado. 

❖ Plano Topográfico General.  Curvas de nivel. Puntos topográficos. Vértices.  Ángulos.  

Coordenadas UTM. Graficar las curvas de nivel cada 0.50 o cada 0.1 m de acuerdo con si el 

terreno es plano o presenta pendiente. Indicar y monumentar en campo (hitos) los Benchs Marks 

utilizados con coordenadas UTM con cotas absolutas. 

❖ Plano Perimétrico.  Áreas, perímetro, colindancias, vías. 

❖ Plano de Ubicación y Localización; a escala conveniente de acuerdo a las especificaciones 

técnicas nacionales predial catastral. 

❖ Plano comparativo del terreno. Diferenciando los límites de propiedad del terreno existente y del 

terreno según la Partida Registra Achurando las áreas no coincidentes, de existir variaciones, 

estas deberán estar dentro del margen de las tolerancias catastrales-registrales según la Directiva 

N°01-2008-SNCP/CNC "Tolerancias catastrales-Registrales" y sus modificatorias resolución 

N°02-2010-SNCP/CNC- N°04-2010- SNCP/CNC. 

❖ Identificar interferencias existentes como:  buzones, medidores de agua y luz, postes, semáforos, 

tanques elevados, cisternas, árboles, cercos verdes, ancho de vía, bermas, u otros elementos 

existentes.  Así también, las redes sanitarias, pluviales y eléctricas, etc.  de terceros que crucen, 

invadan o bordeen al Establecimiento de la Institución Educativa y que sean ajenas al mismo. 

❖ Plano de Secciones Transversales y Longitudinales para el Establecimiento de la Institución 

Educativa serán en general espaciadas cada 5 a 10 m entre sí muy coherentes con la realidad, y 

los perfiles longitudinales de cada lado perimetral del terreno a intervenir indicando los anchos 

de vías y las interferencias existentes.  Para el perímetro del Establecimiento   de la Institución 

Educativa se deberá realizar cortes cada 5m para el análisis del cerco perimétrico. 

❖ Plano de secciones con ancho de las vías colindantes.  Descripción de las vías.  Vistas 

fotográficas del perímetro exterior al terreno. 

❖ Reporte de post-proceso de Línea Base GPS Diferencial, las Fichas de Valores de los 02 puntos 

de control geodésico y de la ERP Base de Orden "0" del Instituto Geográfico Nacional, el cálculo 

de la poligonal de apoyo. 

❖ Libreta de campo, en Excel, con el cálculo de la nivelación geométrica de los Puntos de Control 

de la 

❖ Poligonal Principal Topográfica. 

❖ Certificado de calibración de los equipos topográficos y geodésicos empleados. 

❖ Un (01) CD con el Informe Técnico Topográfico (en Word y Excel), con la data topográfica en 

formato CSV Y DWG, sistema de proyección de coordenadas UTM y en el Sistema Geocéntrico 

WGS84  

❖ Copia de Puntos Geodésicos de cota de BM oficial (IGN), de corresponder. 
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❖ Partida Registral del Terreno. 

❖ Puntos topográficos en formato Excel (archivo digital), nivelación Topográfica desde el punto de 

cota fija (BM oficial) a los BMs. 

❖ BMs de la zona estudiada (monumentar BMs, cada BM deberá llevar inscrita la cota nivelada). 

❖ Planta General del establecimiento. 

❖  Cortes Generales del establecimiento espaciados cada 5 a 10 rn entre si y para el perímetro cada 

5m. 

❖ Elevaciones Generales del establecimiento. 

❖ Planos del levantamiento arquitectónico: 

o Plantas de distribución interna de cada edificación, por piso. 

o Secciones o Cortes de las edificaciones. 

o Fachadas o Elevaciones de las edificaciones. 

o Plantas de techos de cada edificación.                                                                                                     

❖ Cuadro General de Áreas por zonas, edificios y plantas. 

❖ Constancia de visita del profesional responsable, visada por algún representante del 

establecimiento de la Institución Educativa. 

❖ Copia simple del certificado de habilidad profesional. 

 

Nota: 

o La escala de los planos establecidas de acuerdo con las Normas Técnicas Nacionales y en 

formato adecuado a escalas:  1/500; 1/1,000; 1/2,500; 1/5,000 o 1/10,000 según corresponda. 

o Los planos emplearán el membrete que será alcanzado, en su oportunidad, por la Sub 

Gerencia de Inversiones. 

o Los planos estarán firmados por el profesional encargado proveedor del servicio, con 

colegiatura y habilitación profesional vigente; y presentados en formatos A3, A2, A 1   o A0, 

doblados en A4. 

o Los planos deben presentarse en el Datum Oficial WGS84 y PSAD56, proyección UTM, zona 

18, etc. 

 

7. INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGO 

El informe de riego tiene por objeto, identificar, evaluar e interpretar los potenciales riesgos 

posibles de ocurrir en el emplazamiento establecido para la intervención propuesta. 

El estudio se desarrolla en el marco de la Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión 

del Riesgo de Desastres – SINAGERD, Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, Reglamento de la 

Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y normas conexas y 

complementarias. 

El entregable contiene las conclusiones correspondientes a determinación del peligro, el análisis 

y evaluación de la vulnerabilidad, la determinación del riesgo del emplazamiento asociado a 

eventos climatológicos extremos, movimientos de masas, de conformidad con los formatos y 

estructuras de informes CENEPRED. 

El informe estará elaborado y firmado por un evaluador de riesgo el cual está acreditado por el 

CENEPRED. 

El informe deberá de estar aprobado por el CENEPRED, este informe deberá de contener como 

mínimo: 

 

1. RESUMEN 

2. INTRODUCCIÓN 

3. ASPECTOS GENERALES 

4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁREA DE ESTUDIO 



GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH 

CONCURSO PUBLICO PARA CONSULTORIA DE OBRA Nº 01-2025-GRA/E-1 

5. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE PELIGROSIDAD 

6. ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD 

7. CÁLCULO DE RIESGO 

8. CONTROL DE RIESGO 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

10. BIBLIOGRAFÍA 

 

8. ESTUDIO DE DEMOLICIONES 

1.1 OBJETIVOS 

Definir si la infraestructura existente se mantendrá, se desmontará o será demolida en base al 

sustento presentado, en base a ello se podrá definir si el proyecto será obra nueva en su 

totalidad o contará con ambientes existentes, esto definirá el dimensionamiento y ambientes 

del programa arquitectónico. 

 

1.2 CUANDO PRESENTAR EL ESTUDIO DE DEMOLICIONES 

Cuando hay estructuras existentes en el área del Proyecto descrito en la Partida Registral, aplica 

presentar un estudio de demolición. 

Las Estructuras que se encuentran fuera del área del proyecto (Partida Registral) no podrán ser 

intervenidas como parte del Proyecto. 

 

1.3 CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE DEMOLICIÓN 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA: 

1. Antecedentes y Descripción  

Antecedentes y Descripción de cada estructura existente mediante cuadros y gráficos, adjuntando 

vistas fotográficas.  

2. Alcance de la demolición (Que se va a demoler, mantener, desmontar etc. 

Solo mantener estructuras que serán parte del Plan de Contingencia y/o anteproyecto de arquitectura 

Presentar una lista con la Infraestructura existente y su alcance. Esta información se utilizará en los 

cálculos de la Demanda. 

3. Procedimiento de demolición + Marco Normativo: SST y GMRS.   

Se considerará la siguiente información: 

• Marco Normativo 

• Equipo de Trabajo y Charla de 5 minutos 

• Equipos de Protección Personal 

• Herramientas Manuales y Equipos Mecánicos Para Emplear 

• Trabajos Preliminares 

• Procedimiento de Demolición 

• Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo 

• Condiciones para la Gestión y Manejo de Residuos 

• Evacuación de Escombros                                                                  

INFORME TECNICO: 
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1. Estado de Conservación (de cada módulo y obra exterior) 

Indicar el Estado Actual de los Elementos Estructurales en cada bloque, mediante un cuadro donde 

se indique el nombre del elemento, material y el estado de conservación, sustentar con vistas 

fotográficas. 

2. Sustento Técnico de Demolición (si se va demoler) o Verificación Estructural (Evaluación 

Estructural) (si se va mantener), dentro del Marco Normativo vigente. 

2.1. Problemas Estructurales en cada uno de los Bloques o sus elementos estructurales 

2.2.   Problemas Arquitectónicos (Funcionales) 

2.3.   Verificación de Funcionalidad Estructural 

 

PLANO DE DEMOLICIÓN (De ser el caso) 

1. Infraestructura existente y Curvas de Nivel  

2. Señalar Alcance de la Demolición 

3. Cuadro Resumen. 

 

9. ESTUDIO DE DEMANDA 

Comprende el análisis de la demanda, el análisis de la oferta y la determinación de la brecha 

del proyecto, lo que permitirá a través de este último dimensionar el proyecto, en función al 

número beneficiarios. 

 

1. ANTECEDENTES 

2. MARCO NORMATIVO 

3. HORIZONTE DE EVALUACIÓN 

4. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

a. Población de Referencia 

b. Población Demandante Potencial 

c. Población Demandante efectiva 

6. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

7. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA 

8. CONCLUSIONES 

 

10. CONCEPTO ARQUITECTÓNICO 

 

El planteamiento de diseño arquitectónico debe ser conceptualizado acorde a la zona 

bioclimática en cuanto a su clima, su cultura, su entorno en el cual se desarrolla el proyecto. 

 

10.1. PRODUCTOS POR ENTREGAR 

 

Se presentará un informe el cual deberá de contener: 

• los principios ordenadores (ritmo, jerarquía, simetría) 
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• los elementos de composición 

• la volumetría integral 

 

11. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

 

Se deberá de presentar el programa arquitectónico donde se plantee según 

las necesidades y actividades la relación entre las áreas cery ambientes del Instituto de 

Educación Superior.  

Deberá de presentar un listado de espacios, analizados, detenidamente con el fin de lograr 

una habitabilidad optima en cada uno de los espacios propuestos.  

Una vez que se realiza el estudio de necesidades y actividades es importante incluir un 

mobiliario base para la realización de estas últimas. En ese momento se inicia una cuantificación 

de metraje, que sirve para observar cómo se relacionarán las actividades y circulaciones. 

El planteamiento del diseño arquitectónico debe ser conceptualizado acorde a la zona 

bioclimática en cuanto a su clima, su cultura, su entorno en el cual se encuentra el proyecto. 

Deberá de presentar un esquema de funcionamiento, en el cual se indicará las 

circulaciones, conexiones, áreas aproximadas, esquemas de distribución y todo lo necesario 

para comprender un primer acercamiento. 

El programa arquitectónico deberá de contener como mínimo:  

• Memoria descriptiva 

• Normativa utilizada 

• Limitaciones del proyecto 

• Integración al ambiente 

• Esquema de funcionamiento – funcionabilidad 

• Distribución de espacios y número de estudiantes (proyectado) 

• Espacios según las actividades que se realizarán 

• Mobiliario proyectado para los ambientes analizados 

• Planos de emplazamiento 

• Plantas de conjunto, arquitectónicas y de azotea 

 

2.14.3 SEGUNDO ENTREGABLE 

 

A. ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO 

Constituye la fase inicial donde se expondrán los elementos fundamentales del proyecto. Estos 

elementos engloban aspectos funcionales, estilísticos, constructivos y económicos. El propósito 

radica en proporcionar una primera visión completa del proyecto que se desea realizar. 

 

Los elementos mínimos con los que deberá de contar el anteproyecto serán: 

✓ Conceptualización: permitirá informar sobre el proceso seguido para alcanzar la solución 

propuesta, presentando además los fundamentos y razones que respaldan las decisiones 

tomadas. 

✓ Plantas arquitectónicas: son la base del diseño arquitectónico, resultandos esenciales tanto para 

el anteproyecto como para el proyecto integral de arquitectura 
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✓ Secciones: deberán de proporcionar los dos tipos de cortes, uno horizontal y otro vertical.  

✓ Alzados o fachadas: planos que representan la fachada principal (de ser el caso puede incluir 

también el de la fachada trasera) 

✓ Planta general de la institución educativa, en dicha planta se identifica los bloques, pabellones 

a construir incluyendo las obras complementarias, veredas, losas deportivas, patios, servicios 

higiénicos, estación fotovoltaica, estación sanitaria, cerco perimétrico, pórtico de ingreso, 

veredas exteriores y todo aquello que se considere necesario en el marco de la normatividad 

vigente. 

✓ Para cada bloque o pabellón, distribución arquitectónica, dimensiones generales y específicas, 

distribución en planta, cortes y elevaciones, vanos 

✓ Diseño preliminar. Criterios de localización en el contexto, implantación, idea rectora o partido 

general primeros esquemas tridimensionales. 

✓ Plan maestro del conjunto y obras exteriores. 

✓ Plano general arquitectónico de ubicación de edificios. 

✓ Planos de señalización y evacuación 

✓ Definición de accesos, andenes, cercas, casetas, circulación vial, estacionamientos, pasos a 

cubierto, señalización, mobiliario externo, escaleras, rampas, nieles, áreas jardines, muros, 

portones, plazas, viveros, etc. 

✓ Plantas arquitectónicas de edificios, tipificación y modulación de edificios. 

 

B. DISEÑO ESTRUCTURAL 

✓ Modelamiento estructural 

✓ Memoria de cálculo estructura la cual deberá de contener como mínimo 

o Datos generales 

o Descripción de software para análisis 

o Normas de diseño utilizadas (nacionales e internacionales) 

o Descripción de la Geometría de la edificación 

o Características de los materiales 

o Casos de carga – metrados de cargas 

o Combinaciones de carga según reglamento E-060  

o Asignación de cargas (imágenes) 

o Parámetros sísmicos y consideraciones:  

o Verificación del valor ponderado de R  

o Definición de estados de carga y factor de SUCZ/R para análisis estático 

o Espectro de respuesta para el análisis dinámico  

o Peso de la estructura  

o Verificación del análisis sísmico y estático 

o Desplazamientos máximos y revisión de derivas  

o Participación de la masa - modos de vibrar  

o Periodos fundamentales  

o Escalamiento de la cortante estática  

o Peso de la estructura  

o Desplazamiento máximo esperado (colindancias)  

o Imágenes del modelamiento en 3d – sap2000  

o Diseño de columnas  

o Diseño de vigas  

o Diseño de aligerados 

o Diseño de estructuras metálicas 

o Diseño de cimentación  

o Diseño de coberturas y tijerales 
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o Hojas de cálculo de los elementos estructuras editables 

✓ Especificaciones Técnicas incluye proceso constructivo 

✓ Planos estructurales. 

✓ Planos de detalles estructurales. 

✓ Planos de elevaciones y secciones estructurales. Armaduras, muros y cerramientos. 

✓ Planos de plantas estructurales de los edificios. 

✓ Planos y detalles estructurales de obras secundarios (cercos, obras exteriores, etc.) 

✓ Plano de especificaciones generales. (cuadros de vigas, columnas, tipos de muros, tipos de 

fundaciones, etc., y especificaciones estructurales básicas). 

 

C. DISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS 

La especialidad de instalaciones eléctricas se encarga de diseñar e implementar sistemas de 

eléctrico, considerando los lineamientos técnicos mínimos que se deben considerar para el 

diseño y construcción de las instalaciones eléctricas interiores.  

El diseño de las instalaciones eléctricas deberá de comprender como mínimo la memoria de 

cálculo de: Acometida o punto de entrega, Alimentadores, Tableros, Circuitos derivados, 

Sistemas de protección y control, Sistemas de medición y registro, Sistema de puesta a tierra 

y otros que el proyectista considere. 

 

Para el diseño deberá de presentar como mínimo: 

✓ Requisitos de iluminación. 

✓ Evaluación de la demanda (análisis de la potencia instalada y máxima demanda de potencia que 

requieran las instalaciones proyectadas). 

✓ Memoria descriptiva: Se indican las características del proyecto de instalaciones eléctricas, 

considerando la ubicación, descripción arquitectónica, área libre y área techada, normativa 

aplicada y criterios técnicos utilizados. 

✓ Memoria de cálculos (Descripción y formulación de los parámetros de cálculo de los diferentes 

diseños, detallando el sustento correspondiente). 

✓ Sistemas de protección (puesta a tierra; contra sobre corrientes; contra sobretensiones). 

✓ Si fuera el caso el sistema de protección contra el rayo según las características del entorno. 

✓ Sistemas de generadores de electricidad (mediante energías renovables y no renovables). 

✓ Especificaciones técnicas: Descripción de las características específicas y normas de 

fabricación de cada uno de los materiales y/o equipos a utilizarse; cumpliendo las Normas 

Técnicas Peruanas, Reglamentos Técnicos vigentes y Normas Técnicas de la IEC. 

✓ Notas en los planos incluyendo tipo y calidad de materiales a utilizar. 

✓ Planos correspondientes: Muestra de forma didáctica y ordenada todos los elementos que 

interviene en las instalaciones, en los planos se presenta de forma gráfica, con detalles las 

características básicas de los elementos y componentes, su ubicación. Asimismo, toda 

información considerada relevante para las instalaciones. 

✓ Planos del sistema de iluminación con sus detalles. 

✓ Planos del sistema de tomacorrientes de uso general con sus detalles. 

✓ Planos de instalaciones de Fuerza con sus detalles. 

✓ Instalaciones eléctricas en general: Se presenta el esquema unifilar del tablero general o 

principal, tableros de distribución, cuadro de cargas que indique: potencia instalada, demanda 

máxima y potencia contratada, detalles de instalación de equipos especiales. 
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✓ Suministro de energía eléctrica de emergencia (Todas las edificaciones no residenciales y los 

edificios multifamiliares, deben contar con instalaciones de iluminación de emergencia en las 

rutas de evacuación) 

✓ Programación de paneles. 

✓ Diagrama unifilar del sistema. 

✓ Sistema de aterramiento con sus detalles. 

✓ Sistema de canalización. 

✓ Planos de simbología. 

 

D. DISEÑO DE INSTALACIONES MECANICAS 

✓ Notas escritas en los planos incluyendo tipo de calidad de materiales a utilizar. 

✓ Planos de requerimientos constructivos, fosas, anclas, platinas de sujeción, requerimientos 

estructurales específicos, etc. Instalaciones, detalles y gráficos específicos de los equipos 

electromecánicos, ascensores, montacargas, escaleras mecánicas, portones levadizos y/o 

similares. Información técnica de los fabricantes y/o sub consultores encargados de su 

instalación. 

✓ La demanda eléctrica, instalaciones especiales y otros requisitos de cada uno de los motores 

eléctricos, (bombas de agua, plantas de emergencia, motores para ascensores, escaleras, etc.), 

que operan a estos equipos a instalarse deberán ser diseñados y descritos en un expediente 

especial para ello y además agregarse como documento anexo en el expediente técnico del 

proyecto, y constará de cantidad de equipos y sus ubicaciones, tipo de equipos, marcas, 

modelos, características de los equipos, potencia (KW, HP,) tensión en voltios, amperajes, fases 

de potencia, frecuencia, etc. 

✓ Memoria de cálculos 

✓ Especificaciones Técnicas 

Se diseñará, para su posterior implementación, confección y/o adquisición de equipos 

eléctricos. 

El Especialista en mecánica elaborara las especificaciones técnicas, para el montaje de equipos 

eléctricos, conexiones mecánicas (elevadores, salva escaleras, plataformas para personas 

discapacitadas, rampas mecánicas, ascensores, montacargas industriales conexiones  equipos 

de hidráulica) de todos equipos mecánicos eléctricos que formaran parte de la edificación. 

E. PLAN DE CONTINGENCIA (DE SER EL CASO) 

Corresponde al estudio, respuesta técnica y física que debe implementarse con fines de 

identificar un terreno adecuado en área y condiciones de acceso a ser usado temporalmente 

durante el tiempo que dure la intervención prevista sobre el Instituto de Educación Superior 

como emplazamiento temporal para la colocación del equipamiento y mobiliario de la entidad, 

el cual volverá a ser utilizado al término de la obra. Este plan deberá identificar el terreno, 

establecer su condición de uso, establecer la disponibilidad, establecer las condiciones, 

factibilidad y gestión para el uso como emplazamiento temporal para el desarrollo de las labores 

educativas. 

El contratista asumirá a su criterio la ubicación o emplazamiento más favorable para el uso 

temporal, para su elección deberá de tener como criterio la cercanía al emplazamiento actual, 

la capacidad de albergue de la población actual de la institución (estudiantes, profesores, etc) 

y mobiliarios existentes.  

Plan de contingencia deberá contener como mínimo: 

➢ Resumen ejecutivo 

https://guiadebombas.com/diccionario/conexiones/
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➢ Informe de estado situacional (Condiciones actuales del establecimiento o área donde se 

ejecutará el plan de contingencia) 

➢ Memoria descriptica 

➢ Especificaciones técnicas 

➢ Resumen y planilla de metrados  

➢ Diseño 

o Diseño Arquitectónico 

o Diseño Estructural (de ser el caso) 

o Diseño de Instalaciones eléctricas 

o Diseño de Instalaciones sanitarias 

➢ Presupuesto 

➢ Panel fotográfico 

➢ Planos 

o Planos arquitectónicos (planta, cortes, elevaciones, señalización, accesos, comunicación, 

detalles y evacuación) 

o Planos estructurales (de ser el caso se presentarán los planos de los módulos que se 

construirán) 

o Planos de las instalaciones eléctricas 

➢ Anexos 

o Acuerdo de libre disponibilidad 

o Documentos que acrediten la factibilidad de servicios de agua potable y desagüe 

o Documentos que acrediten la factibilidad de suministro eléctrico 

 

2.14.3 TERCER ENTREGABLE: 

Expediente técnico definitivo, que incluirá las especialidades completas y compatibilizadas, 

incluyendo metrados, presupuestos, especificaciones técnicas, perspectivas y recorrido virtual, en 

el marco de la normativa vigente establecida en el numeral 2.6 Marco Legal. 

 

PROYECTO INTEGRAL DE LAS ESPECIALIDADES 

✓ Diseños arquitectónicos  

✓ Memoria descriptiva del proyecto. 

✓ Programa arquitectónico aprobado por la entidad 

✓ Planos de localización y ubicación del proyecto. 

✓ Planos de plantas arquitectónicas. 

✓ Planos de plantas típicas. 

✓ Plantas de techos. 

✓ Planos de elevaciones. 

✓ Planos de secciones. 

✓ Planos de detalles constructivos. 

✓ Planos de puertas, ventanas y muebles. 

✓ Planos de acabados. 

✓ Planos de muebles y ubicación de equipos en el caso de áreas especiales. 

 

PROYECTO INTEGRAL DE ARQUITECTURA 

✓ Certificado de parámetros urbanísticos 

✓ Memoria descriptiva 

✓ Especificaciones técnicas de arquitectura 

✓ Resumen de metrados arquitectura 

✓ Planilla de metrados arquitectura 

✓ Metrado del equipamiento 

✓ Memoria descriptiva arquitectura 
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✓ Planimetría de plantas 

✓ Planimetría de cortes y elevaciones 

✓ Planimetría de detalles 

✓ Planimetría de evacuación y señalización 

✓ Cuadro de acabados de arquitectura 

✓ Modelamiento 3D  

 

DISEÑO INSTALACIONES DE COMUNICACIÓN  

La especialidad de instalaciones de comunicación se encarga de diseñar e implementar 

de sistemas de telecomunicación, elaborar las especificaciones técnicas de los sistemas y equipos 

de comunicación, para garantizar que todos los sistemas de comunicación funcionen 

correctamente una vez instalados. 

También es responsable de diseñar los terminales de gestión de redes de telecomunicaciones y 

equipos terminales de comunicación El profesional de esta área debe poseer conocimientos que 

se especializa para el uso de equipamientos que son sofisticados y deben mantenerse en constante 

actualización sobre las nuevas tecnologías 

✓ Notas en los planos incluyendo tipo y calidad de materiales a utilizar. 

✓ Planos del sistema de comunicación general  

✓ Planos detalles del sistema. 

✓ Sistema de canalización. 

✓ Planos de simbología. 

✓ Memoria de cálculos. 

✓ Especificaciones técnicas. 

 

DISEÑO DE INSTALACIONES SANITARIAS E HIDRÁULICAS. 

La especialidad se encarga de diseñar e implementar sistemas sanitarios e hidráulicos, considerando 

los lineamientos técnicos mínimos que se deben considerar para el diseño y construcción de las 

instalaciones. 

✓ Memoria de cálculos. 

✓ Diseño de sistema de tuberías verticales y de manqueras. 

✓ Plano de planta de conjunto y simbología del sistema de abastecimiento de agua potable. 

✓ Plano de planta de conjunto y simbología del sistema de drenaje sanitario. 

✓ Plano de planta del conjunto y simbología del sistema de drenaje pluvial. 

✓ Planos de planta y detalles de instalaciones hidrosanitarias en cada uno de los edificios del 

proyecto. 

✓ Planos de isométricos y detalles de instalaciones hidrosanitarias en cada uno de los edificios 

del proyecto. 

✓ Planos de planta, elevaciones, secciones y detalles de estaciones de bombeo de agua potable 

y suministro de agua al sistema de protección contra incendios. 

✓ Planos de planta, elevaciones, secciones y detalles del sistema de potabilización del agua y para 

tratamiento y disposición final de aguas residuales. 

✓ Planos de detalles generales. 

✓ Especificaciones técnicas. 

 

DISEÑO SISTEMA DE AGUA POTABLE/ DESAGÜE  
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La especialidad se encarga de diseñar e implementar sistemas de agua potable / desagüe, 

considerando los lineamientos técnicos mínimos que se deben considerar para el diseño y 

construcción de las instalaciones sanitarias. 

✓ Memoria de cálculo. 

✓ Diseño de sistema de abastecimiento. (considerar el uso de un sistema de abastecimiento por 

presión constante y velocidad variable, según los aparatos sanitarios que se plantearan). 

✓ Notas en los planos incluyendo tipo y calidad de materiales a utilizar. 

✓ Descripción del sistema que se empleará. 

✓ Análisis de calidad de agua, caudal de la fuente. 

✓ Estudio de caracterización de las aguas residuales no domésticas. 

✓ Criterios de diseño y memoria de cálculo. 

✓ Planos de redes desagüe no doméstico y sistema de tratamiento de acuerdo con los límites 

Máximos permisibles. 

✓ Planos en planta, elevaciones, secciones y detalles de conexiones con el sistema público. 

✓ Notas en planos con especificaciones técnicas y material a utilizar. 

✓ Planos de simbología. 

✓ Planos de isométricos del sistema y detalles. 

✓ Planos de detalles generales. 

PLANILLA DE SUSTENTO DE METRADOS DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS, Y CON LOS CROQUIS 

EXPLICATIVOS DE SER EL CASO. 

Los metrados del Expediente Técnico deberán estar sustentados por cada partida, con la planilla 

respectiva y con los gráficos y/o croquis explicativos que el caso lo requiere. La presentación de la 

memoria de cálculo de los metrados será en hoja de cálculo electrónica, tipo Excel o similar. No se 

admitirán memorias de cálculo de metrados elaborados en forma manual. 

Los metrados constituyen la expresión cuantificada de los trabajos de construcción que se han 

programado ejecutar en un plazo determinado. Estos determinan el costo del valor referencial, por 

cuanto representan el volumen de trabajo por cada partida. Una adecuada sustentación de los 

metrados reduce los errores y omisiones que pudieran incurrirse en la presentación de las partidas 

conformantes del presupuesto, por cuanto estos son utilizados por el postor para establecer el monto 

de su oferta. 

 

PRESUPUESTO 

Se deberá tomar en cuenta las partidas que se necesitan para la ejecución de las Obras proyectadas, 

así como los metrados de cada una de estas partidas y los costos unitarios de cada una de ellas. Al 

pie del presupuesto se deberán consignar los porcentajes de gastos generales, de utilidad e I.G.V. 

Se debe de presentar la memoria descriptiva del presupuesto. 

Cuadro comparativo con el precio de los insumos obtenido de las cotizaciones (3 cotizaciones por 

cada insumo como mínimo)   

En términos técnicos y prácticos el presupuesto de la Obra deberá reflejar el seguimiento del proceso 

constructivo. 

Se debe de considerar los gastos que se desarrollaran de la Gestión del Proyecto, los gastos del 

control concurrente, los gastos que se originaran por la Junta de resolución de disputas. 

 

FÓRMULAS POLINÓMICAS. 



GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH 

CONCURSO PUBLICO PARA CONSULTORIA DE OBRA Nº 01-2025-GRA/E-1 

Se deberá de presentar la formula polinómica por cada especialidad, según lo establecido en la norma 

pertinente.  

 

RELACIÓN DE INSUMOS 

Deberá incluirse un listado de materiales, mano de obra, equipos y herramientas por rubros de costo. 

Deberá evitarse la duplicidad de insumos semejantes que técnicamente sea posible. 

 

RELACIÓN DE MOBILIARIOS 

Deberá incluirse un listado de los mobiliarios propuestos para el proyecto, esta lista deberá de estar 

acompañada de especificaciones técnicas y características de nada mobiliario. La elección de los 

mobiliarios deberá de responder a una compatibilización y no deberá de trasgredir las normas 

específicas para la elección del mobiliario por el tipo de proyecto.  

 

RELACIÓN DE EQUIPOS 

Deberá incluirse un listado de los equipos propuestos para el proyecto, esta lista deberá de estar 

acompañada de especificaciones técnicas y características de nada equipo. La elección de los 

mobiliarios deberá de responder a una compatibilización y filtro con las normas específicas para los 

diferentes tipos de ambientes.  

 

CÁLCULO DEL FLETE 

Coste que se ha de pagar por el desplazamiento de los insumos necesarios para el proyecto. Se 

deberá de presentar las hojas de cálculo en formato origen.  

 

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES 

Los Gastos Generales de la Obra deberán incluir como mínimo, los siguientes rubros: gastos directos, 

indirectos, financieros y de licitación / contrato. 

Dentro de los gastos directos de la Obra se deberá considerar: salarios del personal de la Obra, 

gastos por movilidad, gastos por alimentación, gastos de apoyo logístico, entre otros. Estos gastos 

están relacionados directamente con el tiempo de duración de la Obra. 

Dentro de los Gastos Indirectos de la Obra se deberá considerar: salarios del personal, de la oficina 

central, gastos de útiles de oficina, mobiliario y gastos logísticos en general. Estos gastos dependen 

directamente del plazo de ejecución de la Obra. 

Los gastos financieros incluyen los costos por cartas fianzas y el pago a SENCICO, entre otros. 

Los gastos de Licitación y del Contrato incluyen los costos generados durante el proceso de la 

licitación y durante la firma del contrato, tales como copias legalizadas y gastos notariales, entre 

otros. 

 

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS 
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Cada partida de la Obra constituye un costo parcial; la determinación de cada uno de estos costos 

requiere de su correspondiente análisis de costos, la cuantificación técnica de la cantidad de recursos 

(mano de Obra, materiales, equipos, etc.), que se requiere para ejecutar la unidad de partida. 

El análisis de Costos Unitarios deberá considerar el rendimiento más adecuado de la zona de acuerdo 

con la información que haya recopilado el Consultor. 

No se aceptarán análisis de costos unitarios estimados, globales o sin su cuantificación técnica 

respectiva. 

 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS 

Deberá consignarse un programa detallado de la Obra, distribuido en el tiempo de ejecución. De 

preferencia, deberá usarse el Software Microsoft Project, presentando el diagrama de barras Gantt 

y el gráfico Pert CPM, con indicación gráfica de la ruta crítica.  

 

CRONOGRAMA DE AVANCES DE OBRA 

Cronograma Desembolso (de ser el caso) 

Deberá elaborarse un cronograma tentativo de los desembolsos proyectados para la ejecución de la 

Obra. En el caso de considerarse reajustes de precios, éste deberá ser proyectado racionalmente. 

 

Cronograma Valorizado de Obra 

Deberá consignarse el cronograma valorizado según la programación de ejecución de la obra, con la 

finalidad de poder determinar cuál será el monto mensual que la entidad tendrá que pagar a la firma 

CONSULTOR. 

 

CALENDARIO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES 

Deberá consignarse un cronograma tentativo de la adquisición de los insumos para el desarrollo de 

la obra la misma que debe guardar coherencia con el cronograma de ejecución de obra. 

 

PLANOS 

✓ Los planos de localización y ubicación de acuerdo con la normativa vigente en escala 1:500. 

✓ Plano de distribución general a escala señalando las construcciones según correspondan.1:100 

o 1:200 (según corresponda) indicando inicio de trazado, BMs, cotas, niveles, expresando zonas 

existentes, zonas a demoler. 

✓ Planta general de distribución (todos los pisos) a escala 1:100 o 1:200 según corresponda. 

✓ Planos de ejes y terrazas a escala 1:100 o 1:200, indicando los ejes de placas o columnas, 

muros de contención, ejes, cotas, etc. 

✓ Planos de módulos, dependiendo del tamaño de los módulos la escala será 1:50, 1:20, etc.  

✓ Plano de distribución y equipamiento a escala 1:75 o 1:50, planos donde se muestre la 

distribución de todo el equipamiento y mobiliario considerado, señalando los nombres de cada 

equipo, los cuales serán listados en un cuadro de leyenda en la lámina. 

✓ Planos de señalización y evaluación, en el que se identificaran rutas, flujos, capacidad del local 

y zonas de seguridad. Las rutas de evaluación se presentarán con líneas continuas y a colores, 

utilizando letras o números que indicarán la capacidad por ruta y la capacidad del local. Planos 
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de luces de emergencia y señalética de seguridad, con memorias descripticas indicando el 

cálculo de la evaluación máxima de demanda y otros. 

✓ Cortes y elevaciones en escala 1:100 o 1:200 

✓ Planos de detalles constructivos de obra a escala conveniente, deben de contener como 

mínimo, los detalles constructivos, características de puertas, ventanas, techos y coberturas, 

cuadro de acabados, baños, vestidores, escaleras, rampas, cielos rasos, cajas de ascensores, 

mobiliarios, elementos exteriores (jardineras, bancas, sardineles, etc). 

 

ANEXOS 

Se debe de presentar como mínimo todos los documentos que se consignaron en el ítem 2.14.3 del 

presente Termino de Referencia. 

 

 

2.15 PERSONAL PROFESIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA CONSULTORIA 

EL CONSULTOR, deberá contar con un equipo mínimo de profesionales que, en estricto, cumplirán 

obligatoriamente el estudio requerido y detallado en los presentes términos de referencia, de modo 

tal que se garantice la calidad de la formulación de los componentes del Expediente Técnico de 

Obra. En cuanto a la formación académica de todos los profesionales el grado mínimo requerido 

será de “TITULO PROFESIONAL”. 

La experiencia del personal propuesto se podrá acreditar con cualquiera de siguientes documentos: 

(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (ii) certificados o (iv) 

cualquier otra documentación que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal 

propuesto.  

Todos los profesionales que participen elaboren y suscriban, de acuerdo con las exigencias 

normativas, los estudios materia de la presente consultoría, deberán ser titulados, colegiados y 

estar habilitados en el Colegio Profesional que les corresponda, al inicio de la prestación efectiva 

del servicio y durante el plazo que dure la misma. 

El Consultor será directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y de la 

idoneidad del personal a su cargo, así como del cumplimiento de la programación, logro oportuno 

de las metas previstas y adopción de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del 

Contrato. 

Cada profesional del Equipo Técnico del Expediente Técnico asumirá solo una especialidad de 

acuerdo con sus funciones. 

La relación mínima de profesionales que conforman el Equipo Técnico del Estudio, son los 

siguientes: 

 

PERSONAL CLAVE 

CARGO 
TÍTULO 

PROFESIONAL 
EXPERIENCIA 

Jefe del proyecto 
Ingeniero Civil y/o 

Arquitecto
 

Acreditar experiencia efectiva mínima de DOS (02) AÑOS, 

computados desde la colegiatura, como: Gerente o jefe o 

director o Coordinador o Proyectista o Monitor o 

Responsable o Supervisor o Evaluador o Especialista; en la 
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elaboración o reformulación o actualización o adecuación o 

supervisión o evaluación de estudios definitivos o 

expedientes técnicos de proyectos de inversión iguales o 

similares al objeto de la convocatoria, o la combinación de 

estas. 

Especialista en 

Arquitectura 
Arquitecto

 

Acreditar experiencia efectiva mínima de Dieciocho (18) 

MESES, computado desde la colegiatura, como Coordinador 

o Proyectista o Monitor o Responsable o Supervisor o 

Evaluador o Especialista; Arquitectónico de(en) Arquitectura, 

sector Arquitectura; en la elaboración o reformulación o 

actualización o adecuación o supervisión o evaluación de 

estudios definitivos o expedientes técnicos de proyectos de 

inversión en general, o la combinación de estas. 

 

Especialista en 

Estructuras 
Ingeniero Civil 

Acreditar experiencia efectiva mínima de Dieciocho (18) 

MESES, computado desde la colegiatura, como 

Coordinador o Proyectista o Monitor o Responsable o 

Supervisor o Evaluador o Especialista: Estructurista, 

Estructural, de(en) Estructuras, Sector Estructuras o 

Estructural, de Mecánica Estructural; en la elaboración o 

reformulación o actualización o adecuación o supervisión o 

evaluación de estudios definitivos o expedientes técnicos 

de proyectos de inversión en general, o la combinación de 

estas. 

Especialista en 

Instalaciones 

Eléctricas y 

Electromecánicas 

Ingeniero 

Electricista y/o 

Ingeniero Mecánico 

Electricista 

Acreditar experiencia efectiva mínima de Dieciocho (18) 

MESES, computado desde la colegiatura, como 

Coordinador o Proyectista o Monitor o Responsable o 

Supervisor o Evaluador o Especialista: instalaciones 

electromecánicas o instalaciones eléctricas en la 

elaboración o reformulación o actualización o adecuación o 

supervisión o evaluación de estudios definitivos o 

expedientes técnicos de proyectos de inversión en general, 

o la combinación de estas. 

Especialista en 

Instalaciones 

Sanitarias y 

Drenaje 

Ingeniero Civil y/o 

Ingeniero Sanitario 

Acreditar experiencia efectiva mínima de Dieciocho (18) 

MESES, computado desde la colegiatura, como 

Coordinador o Proyectista o Monitor o Responsable o 

Supervisor o Evaluador o Especialista: Sanitario, de(en) 

Instalaciones Sanitarias, sector sanitario, Saneamiento, 

instalaciones hidráulicas; en la elaboración o reformulación 

o actualización o adecuación o supervisión o evaluación de 

estudios definitivos o expedientes técnicos de proyectos de 

inversión en general, o la combinación de estas. 

Especialista en 

Equipamiento y 

Mobiliario   

Ingeniero Civil y/o 

Arquitecto 

 

Acreditar experiencia efectiva mínima de Dieciocho (18), 

computado desde la colegiatura, como Coordinador o 

Proyectista o Monitor o Responsable o Supervisor o 

Evaluador o Especialista: de equipamiento y mobiliario; en 

la elaboración o reformulación o actualización o adecuación 
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o supervisión o evaluación de estudios definitivos o 

expedientes técnicos de proyectos de inversión en general, 

o la combinación de estas. 

Especialista en 

Geotécnica y 

Mecánica de 

Suelos 

Ingeniero Civil
 

Acreditar experiencia efectiva mínima de Dieciocho (18) 

MESES, computado desde la colegiatura, como Coordinador 

o Proyectista o Monitor o Responsable o Supervisor o 

Evaluador o Especialista de: (en) Mecánica de Suelos, 

Geotecnia, Geología, Suelos, Sector Suelos, Geólogo; en la 

elaboración o reformulación o actualización o adecuación o 

supervisión o evaluación de estudios definitivos o 

expedientes técnicos de proyectos de inversión en general, 

o la combinación de estas. 

 

Especialista en 

Metrados, Costos 

y Presupuestos 

Ingeniero Civil
 

Acreditar experiencia efectiva mínima de Dieciocho (18) 

MESES, computado desde la colegiatura, como 

Coordinador o Proyectista o Monitor o Responsable o  

Supervisor o Evaluador o Especialista de: (en) 

Programación, Presupuesto, Metrados, Costos, 

Valorizaciones y Liquidaciones; en la elaboración o 

reformulación o actualización o adecuación o supervisión o 

evaluación de estudios definitivos o expedientes técnicos 

de proyectos de inversión en general, o la combinación de 

estas. 

Especialista en 

Impacto Ambiental 

Ingeniero Ambiental 

y/o Ingeniero Civil
 

Acreditar experiencia efectiva mínima de Dieciocho (18) 

MESES, computado desde la colegiatura, como 

Coordinador o Proyectista o Monitor o Responsable o 

Supervisor o Evaluador o Especialista Ambiental, de(en) 

Medio Ambiente, de(en) Sector Ambiente, Ambiente, 

Impacto Ambiental, Mitigación Ambiental, Monitoreo 

Ambiental, Ejecución de Plan Ambiental, Plan Manejo 

Ambiental; Estudio de Impacto Ambiental; de: Riesgos 

de(en) Desastres, Seguridad y Manejo de Emergencias y/o 

Esp. en gestión de riesgos;  en la elaboración o 

reformulación o actualización o adecuación o supervisión o 

evaluación de estudios definitivos o expedientes técnicos 

de proyectos de inversión en general, o la combinación de 

estas. 

Especialista en 

Instalaciones de 

Comunicaciones 

Ingeniero de 

Sistemas e 

Informática y/o 

Ingeniero de 

Telecomunicaciones 

y/o Ingeniero 

Electrónico
 

Acreditar experiencia efectiva mínima de Dieciocho (18) 

MESES, computado desde la colegiatura, como 

Coordinador o Proyectista o Monitor o Responsable o 

Supervisor o Evaluador o Especialista de: Electricista,  

Eléctrico, Mecánico Electricista, Mecánico Eléctrico o 

Eléctrico Mecánica, de(en) Instalaciones Eléctricas, 

Instalaciones Mecánica(s) Eléctrica(s),  Instalaciones del 

Rubro Eléctricos; (en) Informática, Comunicaciones  

Telecomunicaciones, Sistemas; en la elaboración o 

reformulación o actualización o adecuación o supervisión o 

evaluación de estudios definitivos o expedientes técnicos 
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de proyectos de inversión en general, o la combinación de 

estas. 

Especialista en 

Analisis de 

Riesgos y 

Desastres 

Ingeniero Ambiental 

y/o Ingeniero Civil 

Acreditar experiencia efectiva mínima de Dieciocho (18) 

MESES, computado desde la colegiatura, como 

Coordinador o Proyectista o Monitor o Responsable o 

Supervisor o Evaluador o Especialista de: Análisis de Riesgo 

y Desastres o Especialista en Gestión de Riesgo o 

Especialista en Manejo de emergencias; en la elaboración o 

reformulación o actualización o adecuación o supervisión o 

evaluación de estudios definitivos o expedientes técnicos 

de proyectos de inversión en general, o la combinación de 

estas. 

Especialista en 

formulación de 

proyectos 

Economista 

Acreditar experiencia efectiva mínima de Dieciocho (18) 

MESES, computado desde la colegiatura, como 

Coordinador o Proyectista o Monitor o Responsable o 

Supervisor o Evaluador o Especialista de: Especialista o 

responsable de la formulación de proyectos; en la 

elaboración o reformulación o actualización o adecuación o 

supervisión o evaluación de estudios definitivos o 

expedientes técnicos de proyectos de inversión en general, 

o la combinación de estas. 

Modelador
 Ingeniero Civil y/o 

Arquitecto
 

Acreditar experiencia efectiva mínima de Dieciocho (18) 

MESES, computado desde la colegiatura, como 

Coordinador o Proyectista o Monitor o Responsable o 

Supervisor o Evaluador o Especialista de: modelamiento o 

proyectista BIM o Coordinador BIM; en la elaboración o 

reformulación o actualización o adecuación o supervisión o 

evaluación de estudios definitivos o expedientes técnicos 

de proyectos de inversión en general, o la combinación de 

estas. 

a) De la formación académica: 

Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel profesional 

clave, en caso de que el grado o título profesional requerido no se encuentre publicado en el 

Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU. 

Acotaciones: 

▪ La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la 

carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista 

en los requisitos de calificación. 

▪ La colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de su 

participación efectiva en la ejecución de la prestación, tanto para los profesionales 

titulados en el Perú como para los titulados en el extranjero. 

 

b) De la experiencia mínima: 

La experiencia del personal clave se acredita con cualquiera de los siguientes documentos: 

(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados 

o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 

personal propuesto. 
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Ello sin perjuicio de que, ante dudas relacionadas con la veracidad o exactitud de la 

información contenida en los documentos presentados, la entidad realice la fiscalización 

respectiva. 

 

Acotaciones: 

▪ Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como 

mínimo los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de 

la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la 

Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y 

apellidos de quien suscribe el documento. 

▪ En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el 

profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes 

completo. 

▪ De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del 

tiempo   de dicha experiencia   sólo se considerará   una vez el   periodo traslapado. 

▪ Se considerará   aquella experiencia   que no tenga una antigüedad mayor a 

veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

▪ Asimismo, la   Entidad   debe   valorar   de   manera   integral   los   documentos 

presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los 

documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida 

literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar 

la experiencia si las actividades que realizó 

 

JEFE DEL PROYECTO 

El jefe de proyecto, según el artículo 172 del nuevo Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Publicas, es un ingeniero o arquitecto colegiado, habilitado y especializado, designado por 

el consultor de la obra, con no menos de dos años de experiencia en la especialidad, según 

la naturaleza, envergadura y complejidad del encargo, que actuará como su representante 

técnico durante la elaboración del expediente técnico. No podrá pactar modificaciones al 

contrato salvo que en adición al señalado rol también sea representante legal del contratista. 

 

ESPECIALISTAS EN ARQUITECTURA 

Es el responsable del Diseño del proyecto Arquitectónico: y lo realizará en base a las metas 

definidas en el PIP declarado viable, el cual comprende la calidad arquitectónica, los cálculos 

de áreas, las dimensiones de los componentes arquitectónicos, las especificaciones técnicas 

del Proyecto Arquitectónico, los acabados de la obra, el cumplimiento de los parámetros 

urbanísticos exigibles para edificar el inmueble correspondiente,  el  cumplimiento  de  las  

normas  de  accesibilidad  y  de  seguridad. Asimismo, es el responsable de la presentación 

de los planos de distribución de Mobiliario y equipamiento. 

 

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 

Es el responsable de determinar el diseño de todos los  elementos estructurales que 

comprende las obras nuevas tanto para los  módulos, como para las obras exteriores (cercos 

perimétricos, muros de contención, portadas de ingreso, cisterna, etc.), según sea el caso 

de acuerdo al PIP tomando como información básica los estudios de mecánica de suelos y 

levantamiento topográfico, debiendo definir qué alternativa de cimentación más idónea a 
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utilizar, determinando las profundidades de cimentación de los módulos, el tipo de cemento 

a utilizar, si hubiera necesidad de aditivos. El Especialista Estructural deberá también preparar 

el modelo estructural tridimensional utilizando software de computadora 

para el análisis dinámico modal espectral de edificaciones, teniendo presente RNE. 

 

 

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓMECANICAS 

 

Es el responsable de preparar el proyecto de pedido de factibilidad a la Empresa de Servicio 

Eléctrico a la entidad competente del sector. Debiendo coordinar y presentar la información 

de acuerdo con los requisitos exigidos por cada empresa concesionaria de Energía Eléctrica. 

Será responsabilidad del referido especialista determinar el adecuado sistema eléctrico 

correspondiente. Determinar el sistema de acometida, alimentadores a tableros, diseño de 

iluminación exterior e interior, sistema de protección de puesta a tierra, sistema de protección 

contra sobretensiones ante la posible ocurrencia de fenómenos naturales (pararrayos, 

dispositivos contra sobretensiones). Instalaciones eléctricas interiores (alumbrado, 

tomacorriente y fuerza). Así mismo, será de su responsabilidad determinar la distribución de 

equipos autónomos para alumbrado de emergencia en los ambientes que lo requieran para 

mantener la seguridad y prever la evacuación, diseño del sistema de alarma contraincendios, 

detectores de humo, central de alarma contra incendios, los cuales deberán estar 

interconectados entre pabellones     

existentes y nuevos. 

 

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS Y DRENAJE 

El Ingeniero Sanitario, es el responsable de preparar el proyecto de pedido de factibilidad de 

servicios del suministro de agua y alcantarillado, a la Empresa Prestadora de Servicios (EPS) 

o a la entidad competente del sector. Debiendo coordinar y presentar la información de 

acuerdo con los requisitos exigidos, teniendo presente el RNE, teniendo el diseño isométrico 

con los materiales y accesorios correspondientes. 

 

ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 

El Ingeniero Civil o Arquitecto, es el responsable de elaborar el contenido y las características 

mínimas del equipamiento y mobiliario de la Instituto Superior Tecnológico. Deberá de tener 

en consideración las funciones que se desarrollaran en los ambientes. 

 

ESPECIALISTA EN GEOTÉCNICA Y MECÁNICA DE SUELOS 

El Especialista en mecánica de suelos; es el Profesional Responsable de la Elaboración de los 

Estudios de Mecánica de Suelos. 

El Especialista en mecánica de suelos elaborará el Estudio de Mecánica de Suelos con fines 

de cimentación determinando la capacidad portante del suelo de cimentación, estimación de 

los asentamientos. 
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Adicionalmente se aclara que, según la Ley peruana, todo profesional para ejercer labores en 

territorio peruano debe estar incorporado y habilitado en el colegio profesional 

correspondiente. Se precisa que todos los especialistas serán responsables de sus diseños, 

especificaciones técnicas y el presupuesto de la especialidad. 

La Entidad se reserva el derecho de solicitar el cambio del o los profesionales del equipo 

técnico propuesto en caso se observe bajo rendimiento técnico durante la ejecución del 

servicio de consultoría de obra. Los profesionales reemplazantes deberán sustentar igual o 

mayor capacidad técnica y experiencia que aquel que se sustituya. 

 

ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOSY PRESUPUESTO 

El Especialista en Metrados y Presupuestos será el responsable de verificar que los metrados 

y especificaciones técnicas se correspondan estrechamente y estén compatibilizados entre 

sí, en los procedimientos constructivos, métodos de medición, y bases de pago.  El criterio 

general para desarrollar cada uno de los aspectos, será bajo el concepto de un proceso de 

convocatoria en el cual se conozca las cantidades exactas de todas las partidas. 

- Los metrados se efectuarán considerando las partidas de obra a ejecutarse, la unidad de 

medida, los diseños propuestos indicados en los planos. 

 

ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL 

El Ingeniero Ambiental, será el responsable de la evaluación inicial del impacto ambiental que 

provocará la ejecución de la obra y la realización del estudio. 

 

ESPECIALISTA EN SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES 

El Especialista en instalaciones de comunicación se encarga de diseñar e implementar 

de sistemas de telecomunicación, elaborar las especificaciones técnicas de los sistemas y 

equipos de comunicación, para garantizar que todos los sistemas de comunicación funcionen 

correctamente una vez instalados. 

También es responsable de diseñar los terminales de gestión de redes 

de telecomunicaciones y equipos terminales de comunicación El profesional de esta área 

debe poseer conocimientos que se especializa para el uso de equipamientos que son 

sofisticados y deben mantenerse en constante actualización sobre las nuevas tecnologías. 

 

ESPECIALISTA EN ANALISIS DE RIESGOS Y DESASTRES 

El Especialista en Análisis de riesgo y desastres, será el responsable de la evaluación y la 

elaboración del informe de evaluación de riesgos. 

 

ESPECIALISTA EN FORMULACION DE PROYECTOS 

El Especialista en Formulación de Proyectos, será el encargado del cálculo de demanda para 

el Tecnológico Publico de Piscobamba. 
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MODELADOR 

Encargado del desarrollo de los modelos de información, según los requisitos de información, 

considerando el nivel de información necesaria, manteniendo la comunicación y coordinación 

constante con los miembros del equipo de trabajo. 

Las principales responsabilidades del modelador BIM: 

• Desarrollar los modelos de información según la especialidad. 

• Generar archivos de intercambio de la información en diferentes formatos. 

• Asegurar la calidad de los entregables, manteniendo la coordinación con las distintas 

especialidades. 

• Generar un entorno virtual colaborativo entre el contratista, supervisión y la entidad, donde 

se pueda revisar los modelamientos de las diferentes especialidades. 

• Asegurar la colaboración y la integración eficiente de los diferentes equipos involucrados 

en un proyecto de construcción 

 

Especialista BIM deberá elaborar el Plan de Ejecución BIM (PEB), dando con los siguientes 

contenidos: 

 

a) Gestión: 

b) Planificación y documentación: 

c) El método y procedimiento estándar: 

d) Las soluciones de TI (Tecnología de información) 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL PERSONAL CLAVE 

Sin ser limitativo el personal clave deberá de desarrollar como mínimo las siguientes actividades. 

 

N° PERSONAL CLAVE ACTIVIDAD 

1 Jefe de proyecto 

▪ Representará al CONSULTOR en todos los asuntos 

técnicos que competan al servicio, no pudiendo ser sus 

decisiones en ese aspecto, ser enervadas o desconocidas 

por este. La participación del jefe del proyecto debe ser 

activa representativa. El cargo de jefe del proyecto no 

puede, y no debe, ser meramente; figurativo. 

▪ Planificar, gestionar y controlar los recursos y tareas que 

se necesitan para llevar a cabo el proyecto.  

▪ Será quien lidere, coordine y organice las actividades del 

Equipo Técnico Profesional. 

▪ Vela por el cumplimiento de las normas, directivas y 

reglamentos aplicables a la consultoría y a sus productos. 

▪ Controlar y hacer seguimiento de cada fase del proyecto. 

Esto implica, que supervise las tareas realizadas por los 

especialistas.  

▪ Coordinar y supervisar la elaboración del Plan de Trabajo. 

▪ Si fuese el caso y no se contase con un especialista da 

conformidad de los estudios preliminares como: Estudio 

de mecánica de suelos, levantamiento topográfico y otros 

necesarios para el análisis técnico de la estructura y 

suelos, previa opinión de sus especialistas. 
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▪ Garantizar la gestión y obtención de las factibilidades de 

servicios, licencias y/o certificaciones; certificado de 

parámetros urbanísticos y edificatorios. 

▪ Coordinar y hacer seguimiento a las gestiones de 

obtención de los terrenos y/o inmuebles para la 

implementación del Plan de Contingencia. 

▪ Emitir informes preliminares, periódicos y final de 

conformidad del expediente técnico incorporando las 

firmas y sellos correspondientes en toda su extensión 

para la aprobación respectiva según lineamientos 

solicitados por la ENTIDAD. 

▪ Firmar todos los documentos que se generen en la 

consultoría, siendo responsable del contenido técnico. 

▪ Detectar las tareas y responsabilidades que puede delegar 

a otros miembros del equipo del proyecto.  

▪ Determinar la metodología y herramientas esenciales en la 

consecución del proyecto 

Otras tareas y acciones que se desprendan de su función. 

2 
Especialista en 

arquitectura 

▪ Diseño y planificación, desarrollara el concepto inicial del 

proyecto, incluyendo la distribución de espacios, la forma 

del edificio y los materiales a utilizar.  

▪ Creación de planos y dibujos, mediante la utilización de 

softwares de diseño creara planos detallados que ilustren 

el diseño propuesto, incluyendo planos de planta, 

elevaciones, secciones y detalles constructivos.  

▪ Coordinación con otros profesionales, deberá de trabajar 

en colaboración con los especialistas, estructuralistas, 

electricistas y otros especialistas para garantizar que el 

diseño sea factible y cumpla con los requisitos técnicos y 

normativos.  

▪ Cumplimiento normativo, asegurara de que el diseño del 

proyecto cumpla con todas las leyes, códigos de 

construcción y normativas Peruanas.  

▪ Asesoramiento técnico, debe de brindar asesoramiento 

técnico a los profesionales de la Supervisión o la Entidad 

sobre los aspectos técnicos y constructivos del proyecto.  

▪ Análisis y evaluación de proyectos: la composición 

arquitectónica que plantee deberá de tener presente la 

viabilidad técnica y económica del proyecto, considerando 

aspectos como la sostenibilidad, la eficiencia energética y 

la adaptación al entorno.  

Otras tareas y acciones que se desprendan de su función. 

3 
Especialista en 

Estructuras 

▪ Diseño Estructural, realizará el cálculo y diseño de la 

estructura, considerando las cargas y fuerzas a las que 

estará expuesta.  

▪ Selección de Materiales, elegirá los materiales, 

componentes y conexiones que garantizarán la seguridad 

y estabilidad de la estructura.  

▪ Elaboración de Planos y Especificaciones, Preparará los 

planos y especificaciones técnicas de la estructura, 

incluyendo detalles constructivos y cantidades de 

materiales.  

▪ Compatibilidad con Otras Especialidades, Coordinará con 

otras especialidades (arquitectura, instalaciones) para 
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asegurar la compatibilidad del diseño estructural con el 

proyecto en general.  

▪ Asesoramiento Técnico, debe de brindar asesoramiento 

técnico a los profesionales de la Supervisión o la Entidad 

sobre los aspectos técnicos y constructivos del proyecto.  

▪ Documentación Técnica, elaborará y mantendrá la 

documentación técnica relacionada con la estructura, 

incluyendo informes, cálculos y memorias.  

Otras tareas y acciones que se desprendan de su función. 

4 

Especialista en 

Instalaciones 

Eléctricas y 

Electromecánicas 

▪ Diseño y Cálculo, el especialista definirá la estructura y 

distribución de los circuitos eléctricos, considerando las 

necesidades del proyecto y las regulaciones 

vigentes. Realizará los cálculos necesarios para 

determinar las dimensiones de los conductores, la 

capacidad de los interruptores, y otros parámetros 

relevantes para el funcionamiento seguro y eficiente de la 

instalación.  

▪ Documentación Técnica, elaborará documentos que 

explican el funcionamiento de la instalación, los criterios 

de diseño, y los resultados de los cálculos 

técnicos. Creará planos detallados que muestran la 

ubicación de los equipos, los circuitos, y las conexiones 

eléctricas. Definirá los requisitos y estándares de calidad 

para los materiales, equipos, y procedimientos de 

instalación. Elaborará listados con los componentes de la 

instalación, sus cantidades, y los metrados 

correspondientes 

▪ Tramitación y Revisión, gestionará la obtención de las 

autorizaciones y permisos necesarios para la instalación 

eléctrica.  

Otras tareas y acciones que se desprendan de su función. 

5 

Especialista en 

Instalaciones 

Sanitarias y Drenaje 

▪ Diseño y dimensionamiento, diseñará y dimensionará los 

sistemas de agua potable, desagüe, alcantarillado, y 

sistemas de ventilación y evacuación de aguas servidas, 

considerando las necesidades del proyecto, las 

características del terreno y las normas técnicas 

aplicables.  

▪ Elaboración de planos, elaborará los planos de detalle de 

las instalaciones sanitarias, incluyendo la ubicación de 

tuberías, accesorios, artefactos sanitarios, y otros 

elementos relevantes.  

▪ Elaboración de especificaciones técnicas, definirá las 

características técnicas de los materiales, equipos, y 

procedimientos de instalación, garantizando la calidad y 

durabilidad de las instalaciones.  

▪ Cálculo de consumos, realizará cálculos para determinar 

los consumos de agua, los caudales de desagüe, y otros 

parámetros necesarios para el dimensionamiento de las 

instalaciones.  

▪ Coordinación con otras especialidades, colaborará con 

otros especialistas (arquitectura, estructuras, electricidad) 

para asegurar la integración de las instalaciones sanitarias 

con la obra general.  

▪ Aseguramiento de la higiene y salud pública, deberá de 

garantizar que las instalaciones sanitarias cumplan con los 
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requisitos de higiene y salud pública, evitando riesgos para 

la salud de los usuarios.  

▪ Redacción de informes técnicos, elaborará informes 

técnicos detallados sobre las instalaciones sanitarias, 

incluyendo los cálculos, los planos, las especificaciones 

técnicas, y los resultados de las verificaciones de calidad.  

Otras tareas y acciones que se desprendan de su función. 

6 

Especialista en 

Equipamiento y 

Mobiliario 

▪ Investigación y selección, investigará y seleccionará el 

mobiliario y equipamiento más adecuado para el proyecto, 

considerando factores como la funcionalidad, la 

durabilidad, el diseño, el costo y la disponibilidad.  

▪ Diseño y especificación, participará en el diseño del 

mobiliario y equipamiento, definiendo las dimensiones, 

materiales, acabados y otros detalles técnicos.  

▪ Elaboración de planos y metrados, elaborará los planos y 

metrados de mobiliario y equipamiento, indicando la 

ubicación, cantidad y características de cada elemento.  

▪ Planificación y programación, participará en la 

planificación y programación de la adquisición y la 

instalación del mobiliario y equipamiento.  

▪ Colaboración con otros especialistas, colaborará con otros 

especialistas, como arquitectos, ingenieros estructurales 

y otros, para asegurar que el mobiliario y equipamiento se 

integren correctamente en el proyecto.  

Otras tareas y acciones que se desprendan de su función. 

7 

Especialista en 

Geotecnia y 

Mecánica de Suelos 

▪ Verificación del estudio de mecánica de suelos, revisará el 

estudio para detectar posibles errores y asegurar que se 

cumplan las normas y estándares.  

▪ Propuesta de cambios, Si identificará errores o 

deficiencias en el estudio, el especialista propone las 

correcciones o modificaciones necesarias. 

▪ Cumplimiento de normas, se asegurará de que se apliquen 

las normas y regulaciones pertinentes, como la Norma 

Técnica E-050 Suelos y Cimentación. 

▪ Emisión de informes técnicos, elaborará informes técnicos 

que detallan la revisión de los estudios, los resultados de 

las pruebas y las recomendaciones. 

▪ Evaluación de riesgos, evaluará los riesgos de fallas de 

suelo o movimientos sísmicos, y propone soluciones para 

mitigarlos.  

▪ Diseño de cimentaciones, participará en el diseño de las 

cimentaciones, considerando las características del 

terreno y las cargas de la estructura.  

▪ Planificación de proyectos, colaborará en la planificación 

de proyectos de ingeniería civil, considerando los 

aspectos geotécnicos.  

Otras tareas y acciones que se desprendan de su función. 

8 

Especialista en 

Metrados Costos y 

Presupuestos 

▪ Metrados, realizará la medición de los diferentes 

elementos del proyecto como muros, pavimentos, 

instalaciones, etc., cuantificará la cantidad de materiales, 

mano de obra y equipos necesarios para cada partida, 

deberá de asegurar que los metrados sean precisos y 

detallados para una correcta estimación de costos.  
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▪ Costos Unitarios, analizará los costos de cada partida, 

considerando los costos directos (materiales, mano de 

obra, equipos) e indirectos (costos generales). 

Determinará el costo unitario de cada partida, 

considerando la cantidad de recursos necesarios y los 

precios de mercado.  

▪ Presupuesto, elaborará el presupuesto general del 

proyecto, sumando los costos de todas las 

partidas. Identificará los recursos financieros necesarios 

para la ejecución del proyecto.  

▪ Análisis de Costos, realizará un análisis detallado de los 

costos incurridos durante la ejecución del 

proyecto. Identificará posibles desviaciones del 

presupuesto y propone soluciones para mantener el 

control de costos. 

Otras tareas y acciones que se desprendan de su función. 

9 
Especialista en 

Impacto Ambiental 

▪ Estudios de Impacto Ambiental (EIA), recopilará 

información y analizará de datos sobre el proyecto y su 

entorno. Identificación y evaluación de los posibles 

impactos ambientales. Definición de la línea base 

ambiental (estado actual del medio ambiente).  

▪ Diseño de medidas de mitigación y compensación, 

propondrá acciones para reducir o evitar los impactos 

negativos identificados en el EIA. Diseñará planes de 

gestión ambiental para la implementación de las medidas 

de mitigación y compensación.  

▪ Asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental, 

Verificará que el proyecto cumpla con la legislación 

ambiental vigente.  

▪ Recomendaciones y asesoramiento, recomendará 

mejoras al proyecto para minimizar los impactos 

ambientales. Asesoramiento al equipo de proyecto sobre 

temas ambientales.  

Otras tareas y acciones que se desprendan de su función. 

10 

Especialista en 

Instalaciones de 

Comunicaciones
 

▪ Diseño de redes y sistemas de telecomunicaciones, 

planificará y diseñará la infraestructura necesaria para las 

comunicaciones, incluyendo redes de datos, telefonía IP y 

otros sistemas de comunicación. 

▪ Evaluación y análisis, evaluará la viabilidad y eficiencia de 

los diseños propuestos, considerando factores como la 

normativa vigente, las necesidades del proyecto y las 

tecnologías disponibles. 

▪ Especificaciones técnicas, definirá las especificaciones 

técnicas detalladas para los equipos de 

telecomunicaciones, asegurando que cumplan con los 

requisitos del proyecto y con la normativa vigente. 

▪ Coordinación, coordinará con otros especialistas del 

proyecto, como arquitectos, ingenieros eléctricos y civiles, 

para garantizar la integración adecuada de las 

telecomunicaciones con el resto del proyecto. 

▪ Documentación, elaborará y revisa la documentación 

técnica necesaria para el expediente, incluyendo planos, 

diagramas, especificaciones técnicas y memorias 

descriptivas. 
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Otras tareas y acciones que se desprendan de su función. 

11 

Especialista en 

Análisis de Riesgos y 

Desastres
 

▪ Identificación de Riesgos, identificará los posibles riesgos 

que puedan afectar la obra, considerando aspectos como 

la seguridad, la salud, el medio ambiente y la integridad de 

las personas, deberá ser proactiva y considerar tanto los 

riesgos previsibles como aquellos que podrían surgir 

durante la ejecución de la obra.  

▪ Análisis de Riesgos, deberá analizar la probabilidad de 

ocurrencia y el impacto que tendrían en la obra, este 

análisis puede basarse en herramientas como la matriz de 

probabilidad e impacto, que permite clasificar los riesgos 

según su prioridad.  

▪ Planificación de la Gestión de Riesgos, desarrollará un plan 

de gestión de riesgos que incluya estrategias para mitigar 

los riesgos identificados.  

Otras tareas y acciones que se desprendan de su función. 

12 

Especialista en 

Formulación de 

Proyectos 

▪ Deberá de actualizar o elaborar el estudio de demanda, 

según fuese el caso. 

▪ Coordinaciones con la Entidad correspondiente para el 

cálculo de la demanda 

Otras tareas y acciones que se desprendan de su función. 

13 Modelador 

▪ Planificar, organizar y controlar los procesos de 

modelamiento 

▪ Coordinar la ejecución de los modelos de información 

▪ Garantizar el cumplimiento de los requisitos de 

información, normativas y procedimientos 

▪ Gestionar las normas de detección de colisiones 

▪ Facilitar las reuniones de coordinación 

▪ Asegurar la compatibilidad del modelo con el resto de las 

disciplinas 

▪ Realizar los procesos de chequeo necesarios para 

asegurar la calidad del modelo 

▪ Otras tareas y acciones que se desprendan de su función. 

 

SUSTITUCIÓN DE PROFESIONALES QUE CONFORMAN EL EQUIPO TÉCNICO DEL ESTUDIO 

Los profesionales que conforman el Equipo Técnico, propuesto por EL CONSULTOR en su oferta 

técnica, podrán ser sustituidos sólo por razones de caso fortuito o de fuerza mayor, la cual estará 

sujeta a evaluación y aprobación del Gore Ancash, siendo el máximo permitido para el cambio, el 50% 

de los profesionales con los que se adjudicó el contrato. Un profesional podrá ser reemplazado sólo 

en una oportunidad. 

EL CONSULTOR deberá acreditar que el profesional propuesto para sustitución iguala o supera las 

calificaciones del profesional con el que se adjudicó el contrato, y que cumple con la documentación 

solicitada en las Bases y con todas las condiciones mínimas del perfil solicitado en los presentes 

términos de referencia. 

EL CONSULTOR deberá prever los tiempos necesarios para el trámite y aceptación del cambio de 

profesionales (el tiempo referencial del Gore Ancash para emitir opinión sobre solicitud de cambio es 

de aproximadamente 10 días hábiles), a fin de que no afecte los plazos pactados para la presentación 

de entregables, ya que incurrir en atrasos, se aplicara las penalidades que correspondan, así mismo, 

ningún profesional reemplazante podrá elaborar y/o suscribir informes y/o productos si no ha sido 

aceptado formalmente por el Gore Ancash. 
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En caso se identifique que alguno de los profesionales que conforman el equipo Técnico del Estudio, 

no cumple con el levantamiento de observaciones de los productos de su especialidad de manera 

correcta y coherente, es decir, las observaciones son reiterativas; o no participa por segunda vez 

consecutiva en las reuniones convocadas por la SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIONES , la 

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIONES  podrá solicitar a EL CONSULTOR su cambio 

inmediato, por un profesional con las mismas calificaciones establecidas en los presentes términos 

de referencia. 

 

2.16 EQUIPOS 

El consultor desarrollará su actividad en su oficina que para este fin se establezca, los cuales se 

acreditarán antes de cinco días de firmado el Contrato. 

 

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 Camioneta Pickup 4x4 o SUV con SOAT 

vigente 

1 

2 Computadora Portátil y Escritorio 3 

3 Impresora Multifuncional 2 

4 Plotter Tamaño A1 1 

2.17 COMPROMISO DEL CONSULTOR 

El CONSULTOR es el único responsable de cumplir con la contratación, no pudiendo transferir esa 

responsabilidad a terceros ni subcontratar. 

Sin exclusión de las obligaciones que le corresponden al Consultor, conforme a los dispositivos legales y 

reglamentarios vigentes, y que son inherentes a la consultoría de obra contratada, este se obliga y 

compromete a cumplir con lo siguiente. 

o Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente, aplicable al objeto 

de consultoría de obra. 

o Desarrollar el Proyecto y el Expediente Técnico en todas sus especialidades   a nivel de ejecución de 

obra. 

o Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes términos de 

referencia.  Visitar la localidad, el terreno y/o inmueble que será materia de aplicación de la consultoría, 

realizando la verificación con respecto al título de propiedad. 

o Realizar la Inspección Ocular y Evaluación de la Infraestructura del Instituto. 

o Informe Técnico de la Evaluación Integral realizada a toda la infraestructura y sus recomendaciones, 

de ser el caso. 

o Fotografías impresas de las edificaciones (detalles y panorámicas) interior de cada ambiente y fotos 

por niveles, debidamente comentadas. 

o Archivo digital con fotos de la Institución Educativa. 

o Elaborar y presentar el Estudio de Mecánica de Suelos con fines de cimentación aplicando la norma E 

050- Suelos y cimentaciones y determinar la capacidad portante y otras características de terreno 

según sean necesarias. Asimismo, efectuar el levantamiento topográfico del estado actual. 

o Desarrollar el Anteproyecto arquitectónico que contemple la programación de metas prevista en el 

Perfil del Proyecto de Inversión declarado viable. En caso se deban modificar las metas por cuestiones 

técnicas y/o normativas, se deberá presentar un informe sustentatorio que cuente con la aprobación 

de la Entidad. 
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o Elaborar los estudios complementarios que permitan lograr las metas del proyecto con calidad y de 

acuerdo con las exigencias de las Entidades encargadas de aprobarlas tales como: estudio de media 

tensión, estudio de seguridad, estudio de impacto ambiental, etc. 

o En caso de rehabilitación y/o reforzamiento se realizará el plano de levantamiento de daños y una 

memoria descriptiva, la verificación de las redes eléctricas (puntos de salida, artefactos, tableros, etc.) 

y de las redes sanitarias (operatividad de aparatos sanitarios y accesorios). 

o Garantizar la participación del personal profesional mínimo que se exige en el presente documento, 

así como de los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar que garanticen la buena y oportuna 

consultoría de obra.  

o Asumir la responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con el plazo total programado, para la 

elaboración del expediente técnico detallado. 

o Asumir la responsabilidad total y exclusiva por la calidad del expediente técnico detallado, para lo cual 

mantendrá coordinación permanente con la Entidad sobre los trabajos que se ejecuten. 

o El consultor será legalmente responsable, en el campo administrativo, civil y penal, por los resultados 

que obtenga y que puedan producir fallas en la obra que recomiende ejecutar como producto de los 

estudios efectuados. 

o El consultor está obligado aplicar la reglamentación, directivas, ordenanzas municipales, regionales, 

parámetros urbanísticos y edificadores, normas técnicas y demás documentos que sean de 

cumplimiento obligatorio para el desarrollo de la ejecución de obra, asimismo de sustentar 

adecuadamente la documentación técnica ante la entidad. 

o Preparar la documentación técnica necesaria y obtener las licencias de construcción y demolición 

respectiva, de ser el caso. 

o Las consultas de obra u observaciones a los expedientes para licencias de construcción y/o 

demolición, que se generen por deficiencias en el Expediente Técnico, deberán se absueltas por el 

Consultor y su equipo en un plazo máximo de 3 días, bajo responsabilidad.  En caso se generen 

variaciones en el proyecto producto de estas observaciones, será obligación del Consultor efectuar 

los cambios que sean necesarios. 

o De ser necesario el consultor brindará las máximas facilidades para el cumplimiento de sus funciones 

al coordinador que designará la entidad, asimismo al revisor que tendrá a su cargo la evaluación de 

los documentos que conforman el Expediente Técnico. 

o El contrato establecerá las demás responsabilidad y obligaciones esenciales del consultor, las que se 

complementarán con los aquí listados 

o La revisión de los documentos, planos, así como la declaratoria de conformidad del proyecto definitivo, 

por   parte   del Gobierno   Regional   de   Ancash, no exime   al consultor   de   la responsabilidad 

final y total del mismo, técnica y/o administrativa por las probables fallas ocultas no declaradas y/o 

que por su dificultad no hayan podido ser detectadas y observadas a tiempo por los responsables de 

la revisión de este. 

o El consultor es el responsable  absoluto del expediente técnico, deberá garantizar su calidad y 

responder  por el trabajo  realizado  por un plazo no menor de tres (03) años después de la 

conformidad de obra otorgada  por la Entidad,  por lo que,  en caso  de ser requerido  para subsanar 

observaciones, absolver consultas,  defectos, fallas y/o vicios ocultos que presenta el   expediente   

técnico,   no   podrá   negar   su   participación   y   absolución   de   dichos requerimientos 

mencionados. 

o En caso de no contestar por escrito y/o no concurrir a la citación antes indicada, se hará conocer su 

negativa al OSCE y a la Contraloría General de la República, para los efectos legales consiguientes, 

debido a que el servicio prestado es un acto administrativo por el cual es responsable ante el estado. 

o El postor, en su propuesta técnica   deberá designar a su representante indicando su domicilio para 

efectos de notificación durante la ejecución contractual. 

o De existir observaciones al Expediente Técnico, el consultor deberá presentar un informe técnico 

detallado del levantamiento de observaciones, adjunto a la carta de presentación del Expediente 

Técnico subsanado. 

2.18 RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR 

Sin exclusión de las obligaciones que establece el CÓDIGO CIVIL y PENAL que correspondan a EL 

CONSULTOR conforme a los dispositivos legales y reglamentarios vigentes, y que son inherentes a la 

elaboración del EXPEDIENTE TECNICO, este se compromete a cumplir con lo siguiente: 
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● Es responsabilidad del Consultor del Servicio conformar un Equipo Técnico calificado y con experiencia 

profesional, quienes serán los únicos responsables por un adecuado planeamiento, programación, 

conducción y resultado parcial y final de los estudios, diseños, y en general, de la calidad de los 

servicios que preste y de la idoneidad del personal a su cargo, así como el contenido del Expediente 

Técnico de Obra, que deberán ser elaborados en concordancia con los estándares actuales de diseño 

en todas las especialidades de ingeniería. 

● Tomar conocimiento de los alcances de los Estudios de Pre Inversión aprobados, efectuando 

oportunamente ante LA ENTIDAD, las observaciones o consultas que correspondan. 

● Efectuar los trabajos de campo que sean necesarios para verificar el estado y características 

topográficas, geotécnicas, calicatas, ensayos de suelos y otros. 

● Garantizar la participación del personal profesional mínimo que se exige en el presente documento, 

así como de los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar que garanticen la buena elaboración 

del expediente técnico. 

● El Consultor brindará las máximas facilidades para el cumplimiento de sus funciones al Coordinador 

que designará la Entidad, así como al Equipo Revisor que eventualmente tendrá a su cargo la revisión 

de los documentos que vaya elaborando El Consultor. 

● El Consultor está obligado a garantizar la calidad del producto del servicio contratado y tiene 

responsabilidad en la etapa de ejecución de obra en caso se generen adicionales de obra como 

consecuencia de errores u omisiones o defectos imputables al Consultor 

● El Consultor y su equipo profesional, asume con la Entidad el compromiso permanente de absolver 

y/o subsanar oportunamente, cualquier observación o consulta referida al EXPEDIENTE TÉCNICO y que 

pueda provenir de la Entidad o de los órganos de fiscalización y con trol del Estado, o de la propia 

Entidad, en las oportunidades que estas últimas lo estimen necesario. 

● El Consultor asume estos compromisos bajo responsabilidad, para cuyo cumplimiento la Entidad podrá 

requerir para subsanar observaciones, ya sea por escrito, a través de reuniones de coordinación o 

mediante su presencia en la obra; y en las oportunidades que sean necesarias.  El Consultor no podrá 

negarse a cumplir dicha obligación bajo excusa alguna, salvo casos fortuitos o fuerza mayor 

debidamente comprobada. 

● El compromiso que asume El Consultor, implica tanto la absolución de las consultas en forma escrita, 

o en forma personal, ya sea en las oficinas de la entidad o en lugar donde se ejecute la obra. 

● En concordancia con el Artículo 169° de la Ley N°32069 de Contrataciones públicas y 144 de su 

Reglamento.  En los contratos de consultoría para elaborar los expedientes técnicos de obra, la 

responsabilidad del consultor por errores, deficiencias o por vicios ocultos puede ser reclamada por 

la Entidad por un plazo no menor de tres (3) años después de la conformidad de obra otorgada por la 

Entidad. En razón a esta responsabilidad se podrá citar al Consultor.  En caso de no concurrir a la 

citación indicada se deberá informar al Tribunal de Contrataciones del Estado.  

2.19 CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN 

✓ El consultor debe presentar los informes de conformidad directamente en mesa de partes de la Sede 

Central del Gobierno Regional de Ancash, dentro del horario de oficina (08:00 a 16:00) sito en 

Campamento Vichay S/n (Ex Sede Central CETAR Ancash) – Independencia – Huaraz, de la siguiente 

manera: 

✓ Una vez aprobado el expediente técnico, el consultor debe entregar el producto individualmente que 

constara de un (01) original del expediente técnico y dos (02) copias. 

✓ Con la conformidad tercer entregable adicional a la información de ítem anterior el expediente técnico 

será escaneado por el CONSULTOR y presentado a la ENTIDAD (formato PDF) 

✓ Se presentará una memoria USB o pen drive, donde contendrá todo el expediente técnico en formato 

origen (planos, diseños, memoria de cálculos, presupuesto, especificaciones técnicas, etc) 

✓ Todas las páginas que conforman el expediente técnico deberán estar enumeradas y foliados y 

firmado, por el jefe del proyecto y los especialistas firmarán su diseños y resultados elaborados 
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✓ El consultor escaneará y presentará a la entidad mediante una memoria USB o pen drive, el 

expediente técnico definitivo el cual deberá de estar enumeradas y foliados y firmado, por el jefe del 

proyecto y los especialistas firmarán su diseños y resultados elaborados. 

 

Nota: El consultor cumplirá con todos los trabajos considerados en los términos de referencia y así 

mismo si el término de referencia no completase algún estudio adicional o complementario el 

proyecto, el consultor estará obligado en terminar todos los trabajos adicionales que podría 

presentarse ya sea durante la elaboración del expediente técnico o durante la evaluación del 

proyecto. 

 

 METAS FÍSICAS U OBJETIVOS FUNCIONALES 

a) El Expediente Técnico se elaborará en base a las alternativas planteadas en el Estudio de 

Preinversión viabilizado. 

b) El Diseño de la Infraestructura Pública, deberá respectar los siguientes criterios: 

- Criterios de diseño arquitectónico (entre los que se encuentran los criterios de diseño 

bioclimático). 

- Criterios para el diseño estructural. 

- Criterios para el diseño de instalaciones eléctricas, electromecánicas, de comunicaciones 

y especiales. 

- Criterios para el diseño de instalaciones sanitarias. 

- Sistemas constructivos. 

- Acabados y materiales. 

c) Identificar los tipos, las características y la cantidad de usuarios que utilizan la infraestructura 

pública, se debe analizar el mobiliario y equipamiento que se requiere para el desarrollo de las 

distintas actividades. 

d) Contar con toda la documentación necesaria (Estudios básicos, anteproyecto, etc.) que permita 

la elaboración de un expediente técnico para ejecutar una obra libre de ampliaciones de plazo, 

adicionales, a excepción de situaciones imprevisibles de acuerdo con la normativa. 

e) Obtener todos los permisos para ejecutar la construcción, tales como el de Demolición, Licencia 

de Edificación, Factibilidad de servicios y todos aquellos necesarios y que son factibles de 

obtener previo a la ejecución de la obra. 

f) Usar la metodología BIM como una herramienta tecnológica de trabajo colaborativo para lograr 

el desarrollo del expediente técnico según los usos BIM considerados en el EIR7 con la 

plataforma AUTODESK CONSTRUCTIÓN CLOUD (Plataforma seleccionada por el Gobierno 

Regional). 

g) Metrados, Planificación, entre otros), en base a los requisitos mínimos propuestos por la 

entidad en los Requisitos de Intercambio de Información (EIR). 

h) Asegurar la confiabilidad y compatibilidad de todas las especialidades al ser generados. 

i) Reducir los conflictos entre especialidades, mediante la detección de interferencias. 

 

11.1. ANEXOS TÉCNICOS 

11.2. EMPLEO DE METODOLOGÍAS COLABORATIVAS 

La Guía Nacional BIM Gestión de la información para inversiones desarrolladas con BIM define LOIN como: 

 

7 EIR: Requisitos de Intercambio de Información, documento en el que se enmarcan todos los requisitos mínimos necesarios 

para el uso de la metodología BIM. Este documento está adjunto a los presentes Términos de Referencia que la entidad requiere. 

(Ver Anexo 04) 
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LOIN (por sus siglas en inglés, Level of Information Need) es el nivel de información necesaria para satisfacer 

los objetivos para la Gestión de la Información BIM de una inversión, en cada proceso de intercambio de 

información. 

La definición del nivel de información gráfica se hará a través del nivel de detalle (LOD) y para definir al nivel 

de información no gráfica se hará a través del nivel de información (LOI). Ambos, LOD y LOI, son igual de 

importantes y definen el nivel de información necesaria (LOIN), tal como se muestra a continuación: 

 

En ese sentido, la progresividad del nivel de información necesaria (LOIN) implica que, tanto el nivel de detalle 

(LOD) como el nivel de información (LOI). (…) 

 

Teniendo en cuenta estos conceptos se agregará el nivel de LOD y LOI en los términos de referencia de la 

siguiente manera: 

Para los Aspectos del Nivel de Detalle (LOD) se exigirá el nivel de detalle LOD3 teniendo en cuenta lo 

establecido en la Guía Nacional BIM Gestión de la información para inversiones desarrolladas con BIM: 

Los aspectos del Nivel de Detalle permiten describir la información geométrica de los elementos BIM, como 

el detalle geométrico, las dimensiones BIM, la ubicación, la apariencia, y desarrollo paramétrico, los cuales 

varían de manera progresiva y aumentan el detalle y la fiabilidad de la geometría, conforme avanzan los niveles 

de detalle. (…) 

 

 

Tabla: Matriz de nivel de detalle (LOD) 
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Tabla 34 - Matriz de nivel de detalle (LOD) (extraído de “Level of develpoment specifiaction BIM Forum”) – 

Imágenes de Autodesk Latam.  Guía Nacional BIM Gestión de la información para inversiones desarrolladas 

con BIM 

 

 

 

Tabla 35 - Ejemplo de LOD en edificaciones. Guía Nacional BIM Gestión de la información para inversiones 

desarrolladas con BIM 

 

Para los aspectos del Nivel de Información (LOI) se exigirá el nivel de detalle LOI1 teniendo en cuenta lo 

establecido en la Guía Nacional BIM Gestión de la información para inversiones desarrolladas con BIM: 

Los aspectos del Nivel de Información (LOI) permiten describir el contenido de la información alfanumérica de 

los elementos BIM y los documentos asociados al modelo. (…) 

 

Nivel de detalle LOD 1 LOD 2 LOD 3 LOD 4 LOD 5

Referencia
Elementos representados de forma 

Conceptual

Elementos representados de forma 

generica
Elementos representados de forma definda

Elementos representados de forma 

detallada (fabricación e instalación)

Representación de elementos verificados 

(As-built)

DESCRIPCIÓN 

*Detalle geométrico:

Los elementos BIM son modelados como una 

volumetría, masa o elemento, de forma 

esquemática para estimar áreas, volumen, costo, 

orientación entre otros. 

*Dimensiones BIM:

Adecuado para obtener información de las 

dimensiones 0D (punto de ubicación), 1D (Línea o 

curva), 2D (Vector), 3D (modelo). 

*Ubicación

Ubicación y orientación aproximados 

*Apariencia

Puede considerar transparencia, colores en la 

superficie para representar los tipos de  

elementos.

*Comportamiento paramétrico:

No requiere ingresar información paramétrica.

Nota: Las características de los elementos BIM 

tienen muy altas probabilidades

de cambiar al avanzar el diseño.

*Detalle geométrico:

Los elementos BIM son modelados como un 

sistema, objeto o ensamblaje específico con 

características de tamaño y forma generica. 

Suficiente para medir el largo, ancho, alto y el 

diámetro. No presenta detalles o elementos 

adicionales.

*Dimensiones BIM:

Adecuado para obtener información de las 

dimensiones 2D (Vector), 3D (modelo).

*Ubicación

Ubicación referencial, permite analizar las 

interferencias de elementos modelados. La 

ubicación puede ser de dos tipos: ubicación 

absoluta (coordenadas georreferenciadas, del 

proyecto, entre otros) o ubicación relativa 

(ubicación del elemento referente a otro). 

*Apariencia:

Puede considera transparencia, color o texturas 

en la superficie para representar materiales y 

tipos de elemento.

*Comportamiento paramétrico:

Se requiere ingresar información paramétrica de 

manera parcial

Nota: Las características de los elementos BlM 

tienen altas probabilidades de cambiar al 

aumentar el nivel de detalle.

*Detalle geométrico:

Los elementos BIM son modelado como un 

sistema, objeto o ensamblaje específico con 

características de cantidad, tamaño y forma 

definida. Suficiente para medir el largo, ancho, 

alto y diámetro del elemento y otras formas 

geométricas que componen el diseño, como capa 

de acabados en muro y el perfil H de una vigas 

metálica.  

*Dimensiones BIM:

Adecuado para obtener información de la 

dimensión 3D (modelo).

*Ubicación

Ubicación definida, permite analizar las 

interferencias de elementos modelados. La 

ubicación puede ser de dos tipos: ubicación 

absoluta (coordenadas georreferenciadas, del 

proyecto, entre otros) o ubicación relativa 

(ubicación del elemento referente a otro).

*Apariencia

Puede considera transparencia, color o texturas 

en la superficie para representar materiales y 

tipos de elemento.

*Comportamiento paramétrico:

Se requiere ingresar información paramétrica de 

manera completa.

Nota: Las características de los elementos BIM

tienen pocas probabilidades de

*Detalle geométrico:

Los elementos BIM son modelados como un 

sistema, objeto o ensamblaje específico con 

características de cantidad, tamaño, forma 

detallada. Suficiente para medir de forma precisa. 

Incluye elementos de diseño necesarios para la 

fabricación, instalación y montaje, como piezas, 

anclajes, soportes y conexiones. 

*Dimensiones BIM:

Adecuado para obtener información de la 

dimensión 3D (modelo). 

*Ubicación

Ubicación definida, permite analizar las 

interferencias de elementos modelados. La 

ubicación puede ser de dos tipos: 

ubicación absoluta (coordenadas 

georreferenciadas, del proyecto, entre otros) o 

relativa (ubicación del elemento referente a otro).

*Apariencia

Puede considera transparencia, color o texturas 

en la superficie para representar materiales y 

tipos de elemento.

*Comportamiento paramétrico:

Se requiere ingresar información paramétrica de 

manera completa. 

Nota: Las características de los elementos BIM 

es improbable que varíen. 

*Los elementos BIM representan el tamaño, 

forma, ubicación, cantidad, orientación y cualquier 

otra información relevante, del proyecto 

terminado.

*Dimensiones BIM:

Adecuado para obtener información de la 

desarrollado en  la dimensión 3D (modelo).

Nota: Las características de los elementos BlM 

reflejan el estado actual fidedigna del proyecto 

terminado.

MATRIZ DE NIVEL DE DETALLE (LOD)

Nivel de detalle LOD 1 LOD 2 LOD 3 LOD 4 LOD 5

Referencia
Elementos representados de forma 

Conceptual

Elementos representados de forma 

generica
Elementos representados de forma definda

Elementos representados de forma 

detallada (fabricación e instalación)

Representación de elementos verificados 

(As-built)

DESCRIPCIÓN 

Los muros se representan como un único conjunto 

manteniendo el espesor aproximado. Los diseños 

y las ubicaciones son flexibles a las 

modificaciones.  

Los muros son diferenciados por el tipo de 

material, como por ejemplo, muros de drywall y 

muros de drywall RF.

los muros son modelados considerando el 

espesor aproximado de sus componentes, como 

por ejemplo las estructuras metálicas, aisladores, 

acabados, planchas de yeso entre otros.

La apariencia considera colores para representar 

el material.

Los muros son modelados considerando el 

espesor definido de sus componentes. Asimismo, 

considera detalles ornamentales, como zócalos y 

contrazocalos. El enchapado de mayólicas y 

porcelanato son representados según la 

dimensión y divisiones.

La apariencia considera texturas para representar 

el material.

Las estructuras metálicas o de madera son 

modelas considerando la medida de los perfiles. 

Las aperturas se modelan considerando 

dimensiones específicas. Asimismo, considera 

sujetadores, accesorios de anclaje, entre otros.

La apariencia considera texturas para representar 

el material.

Los muros modelados representan el tamaño, 

forma, ubicación, cantidad y orientación  del 

proyecto terminado.

Imagen de 

referencia
*MODELO AS-BUILT
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Tabla: Matriz de nivel de información (LOD) 

 

 

 

 

Tabla 34 - Matriz de nivel de nivel de información (LOI) Guía Nacional BIM Gestión de la información para 

inversiones desarrolladas con BIM 

 

 

 

LOI 1 LOI 2 LOI 3 LOI 4 LOI 5

Suficiente información para la 

identificación y la prefactibilidad

Suficiente información para la 

investigación y la factibilidad
Suficiente información para el diseño Suficiente información para la construcción

Suficiente información para la gestión de 

activos 

*Identificación de los elementos:

Identificación referencial, como el nombre.

*Contenido de información:

Los elementos BIM contiene información que 

describe el tipo, características y condiciones 

espaciales que deberá considerar el diseño.

Nota: Describe la intensión del diseño y no 

contiene parámetros con valores técnicos.

*Identificación de los elementos:

Identificación general, como el nombre, tipo y 

categoría.

*Contenido de información:

Los elementos BIM contienen información general 

de las propiedades técnicas, que puedan ser 

basados de normas o estándares de diseño 

relacionados.

Nota: Indica las propiedades generales que 

cumplen con los requisitos de diseño.

*Identificación de los elementos:

Identificación específica, como el nombre, tipo y 

categorización, códigos o sistema de 

clasificación nacional o internacional. 

*Contenido de información:

Los elementos BIM contienen información 

detallada y valores estimados de las 

propiedades técnicas.

Puede utilizar metadatos, atributos y parámetros 

para procesar información específica como 

costos, rendimiento energético, análisis 

estructural, condiciones medioambientales, entre 

otros.

Nota: Indica especificaciones técnicas que 

cumplen con las propiedades generales del 

elemento.

*Identificación de los elementos:

Identificación específica, indicando marca y 

modelo del proveedor.

*Contenido de información:

Los elementos BIM contienen información definida 

para la compra de los activos del proyecto. 

Puede utilizar metadatos, atributos y parámetros 

para procesar información específica en obra, 

como costos, datos para la fabricación, control de 

seguridad y salud, entre otros.

Nota: Indica especificaciones técnicas que ofrece 

el proveedor, los cuales cumple con las 

propiedades generales del elemento.

*Identificación de los elementos:

Identificación específica, indicando el código del 

activo y utilizar formatos de intercambio de 

información (Open BIM) según requiera el 

sistema de gestión de activos.

*Contenido de información:

Los elementos contienen información específica 

del activo que requiere mantenimiento. Asimismo, 

se asocia documentos relevantes para la gestión 

de activos como manuales de mantenimiento, 

funcionamiento, especificaciones técnicas o 

información requerida por los Requisitos de 

Información de los Activos (AIR).

Nota: Las propiedades específicas que deben 

transferirse a una base de datos de activos.

MATRIZ DEL NIVEL DE INFORMACIÓN  (LOI) 

Formas para asociar los documentos al modelo de información:

*Los documentos son insertados dentro del contenedor de información.

*Los documentos son vinculados en los elementos dentro del contenedores de información a través de enlaces URL.

*Los documentos son anexados al contenedor de información y referencia a los elementos BIM a través de códigos o nombres para identificarlos.

Tipos de documentos:

Los documentos de apoyo proporcionan información relevante de los sistemas y/o elementos que puedan ser asociados en los distintos Niveles de información según los requisitos de información de la inversión. como por ejemplo: fotografías, imágenes, 

bocetos dibujados, esquemas gráficos, informes, especificaciones técnicas, manual de la instalación, manual de operaciones y mantenimiento, entre otros.  

Referencia

Nivel de información

DOCUMENTOS DE APOYO

DESCRIPCIÓN 

LOI 1 LOI 2 LOI 3 LOI 4 LOI 5

Suficiente información para la 

identificación y la prefactibilidad

Suficiente información para la 

investigación y la factibilidad
Suficiente información para el diseño Suficiente información para la construcción

Suficiente información   para la gestión de 

activos 

*Identificación de los elementos:

Muro 

*Contenido de información:

Los muros que rodean el área técnica de un piso 

de oficinas deben tener la clasificación de fuego 

adecuada, la resistencia estructural adecuada 

para sostener las unidades ancladas y el aislante 

acústico para evitar que el sonido de los equipos 

llegue a las oficinas.

*Identificación de los elementos:

Muro de Drywall cortafuego

*Contenido de información:

-Resistencia al fuego

-Refuerzo estructural: Perfiles de acero 

galvanizado.

-Aislamiento acústico: 50 db

*Identificación de los elementos:

Muro de Drywall cortafuego RF 120

*Contenido de información:

-Resistencia al fuego: Las placas de yeso están 

diseñadas para muros cortafuego, en áreas 

donde se necesita cumplir con un RF 120.

-Aislamiento acústico: Aislación acústica de fibra 

de vidrio 50 mm de espesor.

-Revestimiento: Placa de revestimiento de Yeso 

de 19 mm (¾”).

-Refuerzo estructural:  Montante de acero 

galvanizado 90 x 38 x 12 x 0,85 mm y perfil de 

92 x 30 x 0,50 mm.  Las montantes serán 

separados por 0.60m a eje

*Identificación de los elementos:

Tabique de Drywall Cortafuego RF 120 (en base 

a las especificaciones del proveedor).

*Contenido de información:

-Resistencia al fuego: Las placas de yeso están 

diseñadas para muros cortafuego, en áreas 

donde se necesita cumplir con un RF 120 (en 

base a las especificaciones del proveedor).

-Aislamiento acústico: Aislación acústica de fibra 

de vidrio 50 mm de espesor (en base a las 

especificaciones del proveedor).

-Revestimiento: Placa de revestimiento de Yeso 

de 19 mm (¾”) (en base a las especificaciones 

del proveedor).

-Refuerzo estructural:  Montante de acero 

galvanizado   90 x 38x 12 x 0,85 mm y perfil de 

92 x 30 x 0,50 mm.  Las montantes serán 

separados por 60cm a eje.

*Identificación de los elementos:

Código de activo: Código.

*Contenido de información:

-Vida útil prevista: 20 años.

Manual de operación y mantenimiento

-Fecha de inicio de la garantía: 2021-26-04

Tipos de documentos:

Bocetos dibujados y esquemas gráficos.

Tipos de documentos:

Fotografías, imágenes.

Tipos de documentos:  

No se requiere asiciar documentos de apoyo.

Tipos de documentos:  

Especificaciones Técnicas y manual de la 

instalación.

Tipos de documentos:  

Especificaciones técnicas y manual de la 

instalación

Formas para asociar los documentos al 

modelo de información:

Los documentos son insertados dentro del 

contenedor de información

Formas para asociar los documentos al 

modelo de información:

Los documentos son insertados dentro del 

contenedor de información

Formas para asociar los documentos al 

modelo de información: 

N/A 

Formas para asociar los documentos al 

modelo de información: 

Los documentos son vinculados en los 

parámetros de los elementos dentro del 

contenedores de información a través de enlaces 

URL.

Formas para asociar los documentos al 

modelo de información: 

Los documentos son vinculados en los 

parámetros de los elementos dentro del 

contenedores de información a través de enlaces 

URL.

Nivel de información

Referencia

EJEMPLO DE LOI EN EDIFICACIONES: SISTEMA DE DRYWALL (Sistema constructivo no convencional)

DESCRIPCIÓN

DOCUMENTOS DE APOYO 
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Tabla 38 - Ejemplo de LOD en edificaciones. Guía Nacional BIM Gestión de la información para inversiones 

desarrolladas con BIM 

 

El modelamiento deberá de ser presentado en formato de origen, la extensión del modelamiento deberá de 

ser un formato de archivo abierto que permite el intercambio de información entre diferentes sistemas. 

11.3. CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 

a) MODALIDAD DE PAGO 

El contrato se rige por la modalidad de SUMA ALZADA, de conformidad con el artículo 161 

del Reglamento. 

 

b) SISTEMA DE ENTREGA 

El contrato se rige por el sistema de entrega de SOLO FORMULACIÓN O DISEÑO, De 

conformidad con los Artículos 159 y 160 y el Reglamento.  

 

c) PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

El plazo máximo previsto para la ejecución total de la prestación del servicio de consultoría 

de obra para la elaboración del Expediente Técnico de Obra, Equipamiento y Contingencia; 

es de HASTA NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO. 

Este plazo se refiere únicamente al tiempo que tiene EL CONSULTOR para la elaboración 

del Expediente Técnico de Obra, Equipamiento y Contingencia, y no incluye los plazos que 

LA ENTIDAD y las entidades involucradas en la evaluación requieren para la revisión y 

conformidad de los entregables. 

El plazo para la ejecución de la consultoría iniciara a partir del día siguiente que se cumplan 

las siguientes condiciones: 

a) Que se haya suscrito el contrato para la supervisión de la elaboración del expediente técnico; 

o que La Entidad haya designado al Inspector- Evaluador del Expediente Técnico. 

b) Que se haya suscrito el acta de entrega de terreno. 

 

La ejecución de la consultoría se realizará en Tres (3) Entregables, teniendo como resultado 

la presentación del Expediente Técnico Definitivo de Obra. 

Los plazos de presentación para cada entregable se contabilizan de la siguiente manera: 

 

o Plan de trabajo:  Hasta diez (10) días calendario contabilizados a partir del día primer día 

del inicio del plazo contractual. 

o Primer Entregable:  Hasta treinta (30) días calendario contabilizados a partir del día primer 

día del inicio del plazo contractual. 

o Segundo Entregable:  Hasta treinta (30) días calendario contabilizados a partir del día 

siguiente de la fecha de notificación al consultor de la conformidad del Primer Entregable, 

la notificación se podrá realizar a través de correo electrónico emitido por el Sub Gerente 

de área usuaria, dirigido al e-mail oficial del consultor. 

o Tercer Entregable:  Hasta treinta (30) días calendario contabilizados a partir del día 

siguiente de la fecha de notificación al consultor de la conformidad del Segundo Entregable, 

la notificación se podrá realizar a través de correo electrónico emitido por el Sub Gerente 

del área usuaria, dirigido al e-mail oficial del consultor. 

 

Sobrepasar los plazos establecidos, quedan bajo responsabilidad de la firma Consultora, 

por lo tanto, no amerita ninguna ampliación de plazo, por el contrario, es causal de penalidad 
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por mora. El tiempo que se tome la Entidad (supervisor) para revisar cada entregable y/o 

levantamiento de observaciones, no forma parte del plazo de la consultoría. 

 

ENTREGABLE 
ETAPA DEL 

PROYECTO 
PLAZO POR ENTREGABLE 

Plan de 

Trabajo 
PLANIFICACION 

Hasta diez (10) días calendario 

contabilizados a partir del primer día del 

inicio del plazo contractual 

Primer 

entregable 

EVALUACION 

PRELIMINAR Y 

ANTEPROYECT

O 

Hasta treinta (30) días calendario 

contabilizados a partir del primer día del 

inicio del plazo contractual 

Segundo 

entregable 

DISEÑO 

INTEGRAL, 

MODELAMIENTO 

Y 

DOCUMENTACIO

N 

Hasta treinta (30) días calendario 

contabilizados a partir del día siguiente 

de la fecha de notificación al consultor 

de la conformidad del Primer Entregable 

Tercer 

entregable 
ENTREGA FINAL 

Hasta treinta (30) días calendario 

contabilizados a partir del día siguiente 

de la fecha de notificación al consultor 

de la conformidad del Segundo 

Entregable 

TOTAL   90 días calendario 

 

(*)  Los pagos serán sujetos a reajuste, según lo previsto en el numeral 209.3 del Artículo 

209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas. 

(**)  En caso alguna de las fechas máximas de entregas recaiga en un día no laborable, se 

considerará para su prestación el día hábil siguiente. 

 

Cada entregable tiene un plazo de revisión, subsanación de observaciones y verificación, 

según se indica en el acápite correspondiente a cada entregable. 

EL CONSULTOR podrá realizar la prestación del servicio en un plazo menor al pactado para 

el desarrollo de cada etapa. 

EL CONSULTOR debe presentar los Entregables al Gore Ancash, por escrito en mesa de 

partes de la Sede Central, incluyendo como mínimo la siguiente documentación: 

a. Carta dirigida al área usuaria de LA ENTIDAD, emitida por el representante legal de EL 

CONSULTOR. 

b. Adjuntar enlace con la información digital (TransferNow, Google Drive, Dropbox y 

OneDrive) 

c. Entregable que corresponda, en un (01) ejemplar físico original y un (01) (USB) con los 

archivos digitales, según las características requeridas de presentación. 
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d. Copia del documento mediante el cual se le otorga conformidad del entregable 

precedente. Solo para el caso del entregable inicial, se adjuntará copia del contrato. 

e. Informe que sustenta el levantamiento de observaciones realizadas al entregable, de 

corresponder. 

Luego de la recepción en mesa de partes del Entregable, la ENTIDAD antes de 

considerarlo como aceptado para iniciar su revisión, la Supervisión o Inspector - 

Evaluador realizará una verificación del contenido de este (check List) en un plazo de 

dos (02) días calendario, de estar incompleto se devolverá a EL CONSULTOR 

considerándose como NO PRESENTADO, generando la aplicación de la penalidad 

correspondiente. 

 

De ser admitido y revisado el entregable, y de encontrarse observaciones a los entregables, 

se notificará a EL CONSULTOR, para su respectivo levantamiento en los plazos establecidos 

en el Artículo 143º del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas. La conformidad 

de cada entregable estará a cargo de la SUPERVISIÓN contratada por la Gerencia Regional 

de Infraestructura y/o la Sub Gerencia de Estudios de Inversión o el personal Inspector -

Evaluador designado por la Sub Gerencia de Estudios de Inversiones, como área técnica de 

LA ENTIDAD, incluyendo, de ser necesario, la opinión favorable de los órganos y/o de las 

entidades encargadas del proceso de revisión. 

 

En caso se hubieran autorizado cambios de profesional(es) durante la formulación del 

entregable, deberá adjuntarse la documentación de autorización de la Sub Gerencia de 

Estudios de Inversiones. Se adjuntarán los contratos o documentación donde se especifique 

la relación contractual del profesional del Equipo Técnico del  

Editable y Escaneado) en USB (nuevo) para cada ejemplar que contengan los textos, 

cálculos, planos y otros, procesados en softwares. 

 

 

d) PLAZO PARA RESPUESTAS ENTRE LAS PARTES  

 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 192.2 del artículo 192 del Reglamento, cuando 

el Reglamento no establezca un plazo específico para la respuesta de las partes, se aplica el 

plazo máximo de respuesta establecido en el cuadro siguiente:  

  

Plazo máximo de respuesta 
:

  
07 (SIETE) DÍAS CALENDARIO  

 

Antes del vencimiento de dicho plazo, las partes pueden acordar su prórroga para cada caso 

específico considerando la cláusula de notificaciones durante la ejecución contractual del 

contrato.  

e) LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIO   

   El Instituto de educación superior tecnológico público de Piscobamba se encuentra ubicado 

específicamente en: 

✓ DEPARTAMENTO :  Ancash 
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✓ DISTRITO :  Piscobamba 

✓ PROVINCIA :  Mariscal Toribio de Luzuriaga 

✓ ZONA :  Sierra 

✓ ÁREA :  Urbana 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

COORDENADAS UTM 

- WGS84 

Este: 241466.79.m 

Norte: 9017878.50m  
ALTITUD 3265.388 m.s.n.m. 

 

LIMITES: 

                     El Distrito de Piscobamba limita geográficamente tal como sigue: 

LIMITES ZONA COLINDANTE 

Norte 

Este 

Sur 

Oeste 

Con el distrito de Lucma 

Con los distritos de Musga y Yauya 

Con el distrito de San Luis 

Con los Distritos de Yanama y Yauya 
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f) ADELANTO DIRECTO 

La Entidad podrá otorgar adelantos para consultorías de obra en todos sus sistemas de entrega, 

el adelanto directo no excede el 30% del monto del contrato original, de conformidad con lo 

establecido en el Artículo 178° del Nuevo Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas. 

 

El Contratista, en el plazo de diez días contabilizados desde el día siguiente del perfeccionamiento 

del contrato, puede solicitar su entrega, adjuntando el mecanismo de garantía. Dentro del plazo 

señalado, el contratista puede solicitar hasta cinco días adicionales para remitir el mecanismo de 

garantía. Dentro del plazo señalado, el contratista puede solicitar hasta cinco días adicionales 

para remitir el mecanismo de garantía, con el debido sustento. 

La entidad contratante entrega el adelanto directo al contratista en un plazo máximo de siete días 

contabilizados desde el día siguiente de recibido el mecanismo de garantía 

g) PENALIDADES 

✓ PENALIDAD POR MORA: 
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En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 

del contrato, la entidad contratante le aplica automáticamente una penalidad por mora 

por cada día de atraso que le sea imputable, de conformidad con el artículo 120 del 

Reglamento. 

 

Penalidad diaria = 0.10 x monto  

                F x plazo 

Donde (F) tiene los siguientes valores: 

b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: F = 0.25 

 

✓ OTRAS PENALIDADES 

 

OTRAS PENALIDADES 

N° 
Supuestos de aplicación de 

penalidad 
Forma de calculo Procedimiento 

1 

En caso de no asistir el 

representante legal o representante 

común de la consultoría de Obra al 

reconocimiento de terreno. 

 

LA MITAD DE UNA 

UNIDAD IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA 

(0.50 UIT) por cada 

ausencia 

Según informe de la 

sub gerencia de 

estudio de 

inversiones 

2 

En caso de no asistir el Jefe de 

Proyecto de la consultoría de Obra al 

reconocimiento de terreno. 

LA MITAD DE UNA 

UNIDAD IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA 

(0.50 UIT) por cada 

ausencia 

Según informe de la 

sub gerencia de 

estudio de 

inversiones 

3 

En caso culmine la relación 

contractual entre el contratista y el 

personal ofertado y la Entidad no 

haya aprobado la sustitución del 

personal por no cumplir con la 

experiencia y calificaciones 

requeridas 

UNA UNIDAD 

IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA (01 UIT) 

por cada día de 

ausencia del personal. 

Según informe de la 

sub gerencia de 

estudio de 

inversiones 

4 

En caso el contratista incumpla con 

su obligación de ejecutar la 

prestación con el personal 

acreditado o debidamente 

sustituido. 

 

UNA UNIDAD 

IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA (01 UIT) 

por cada ocurrencia. 

Según informe de la 

sub gerencia de 

estudio de 

inversiones 

5 En caso culmine la relación 

contractual entre el contratista y el 

LA MITAD DE UNA 

UNIDAD IMPOSITIVA 

Según informe de la 

sub gerencia de 
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personal ofertado y la Entidad no 

haya aprobado la sustitución del 

personal por no cumplir con la 

experiencia y calificaciones 

requeridas. 

TRIBUTARIA (0.5 UIT) 

por cada día de 

presencia de cada 

personal no autorizado. 

estudio de 

inversiones 

6 

En caso el contratista incumpla con 

su obligación de ejecutar la 

prestación con el personal 

acreditado o debidamente 

sustituido. 

LA MITAD DE UNA 

UNIDAD IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA (0.50 UIT) 

por cada día de 

ausencia del personal. 

Según informe de la 

sub gerencia de 

estudio de 

inversiones 

7 

En caso que el Consultor No cumple 

con entregar el plan de trabajo o 

cronograma general del servicio o 

calendario del estudio o 

cronogramas de actividades 

detallados en los plazos asignados, 

y su correspondiente subsanación 

de observaciones si las hubiera. 

LA MITAD DE UNA 

UNIDAD IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA (0.5 UIT) 

por cada día de retraso 

Según informe de la 

sub gerencia de 

estudio de 

inversiones 

8 

En caso que el representante legal o 

representante común no se acerque 

a la entidad a recoger el expediente 

físico y/o pliego de observaciones, 

dentro de los 02 (dos) días 

laborables posteriores a cada 

notificación al correo electrónico 

registrado en el contrato, para la 

subsanación de observaciones y 

otro acto requerido por la Entidad. 

LA MITAD DE UNA 

UNIDAD IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA (0.5 UIT) 

por cada día de 

ocurrencia 

 

Según informe de la 

sub gerencia de 

estudio de 

inversiones 

9 

En caso de inasistencia injustificada 

del Jefe de Proyecto a las reuniones 

concurrentes programada, dará 

lugar a la aplicación de penalidades 

diferentes a la penalidad por mora, 

así como la cancelación de la 

reunión. 

LA MITAD DE UNA 

UNIDAD IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA (0.5 UIT) 

por cada ausencia a 

cada reunión 

programada. 

Según informe de la 

sub gerencia de 

estudio de 

inversiones 

10 

En caso de inasistencia injustificada 

de cualquier profesional a las 

reuniones concurrentes 

programada, dará lugar a la 

aplicación de penalidades diferentes 

a la penalidad por mora, así como la 

cancelación de la reunión. 

LA MITAD DE UNA 

UNIDAD IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA (0.5 UIT) 

por cada ausencia de 

cada personal a cada 

reunión programada. 

Según informe de la 

sub gerencia de 

estudio de 

inversiones 

11 

En caso el personal clave no se 

encuentre hábil durante la ejecución 

contractual. 

LA MITAD DE UNA 

UNIDAD IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA (0.50 UIT) 

por cada día de no 

habilidad. 

Según informe de la 

sub gerencia de 

estudio de 

inversiones 



GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH 

CONCURSO PUBLICO PARA CONSULTORIA DE OBRA Nº 01-2025-GRA/E-1 

12 

Cuando el Consultor presente a la 

ENTIDAD el entregable o la 

subsanación de este con 

información incompleta o con 

incongruencias o Cuando los 

entregables presentados estén 

incompletos en relación a lo 

solicitado en los términos de 

referencia.  

UNA UNIDAD 

IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA (01 UIT) 

por cada presentación 

de entregable con 

información 

incompleta o con 

incongruencia. 

Según informe de la 

sub gerencia de 

estudio de 

inversiones 

13 

En caso el consultor presentara 

estudios definitivos requeridos sin 

firmas o firmados por profesionales 

diferentes a los propuestos para el 

desarrollo del expediente técnico, 

sin previa comunicación y 

aprobación de la entidad 

LA MITAD DE UNA 

UNIDAD IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA (0.50 UIT) 

por cada supuesto de 

ocurrencia. 

Según informe de la 

sub gerencia de 

estudio de 

inversiones 

14 

Retraso del contratista en la entrega 

de los informes parciales, 

subsanación de observaciones y/o 

devolución de los entregables 

observados por la entidad. 

LA MITAD DE UNA 

UNIDAD IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA (0.50 UIT) 

por cada día de retraso. 

Según informe de la 

sub gerencia de 

estudio de 

inversiones 

15 

Retraso del contratista en la entrega 

de los informes prestados por la 

entidad para su escaneo y 

fotocopiado 

LA MITAD DE UNA 

UNIDAD IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA (0.50 UIT) 

por cada día de retraso. 

Según informe de la 

sub gerencia de 

estudio de 

inversiones 

16 

Por no responder a los 

requerimientos de información, 

consultas, informes adicionales 

específicos, entre otros, realizadas 

por parte de la SUPERVISION O 

ENTIDAD mediante carta en los 

plazos establecidos en la misma. 

LA MITAD DE UNA 

UNIDAD IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA (0.5 UIT) 

por cada ocurrencia. 

Según informe de la 

sub gerencia de 

estudio de 

inversiones 

17 

Por no Presentar la liquidación del 

contrato de consultoría de obra, 

dentro de los quince (15) días 

siguientes de haberse otorgado la 

conformidad de la última prestación 

o de haberse consentido la 

resolución del contrato  

LA MITAD DE UNA 

UNIDAD IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA (0.50 UIT) 

por cada día de retraso  

Según informe de la 

sub gerencia de 

estudio de 

inversiones 

 

✓ PROCEDIEMIENTO DE APLICACIÓN DE OTRAS PENALIDADES 

Las penalidades deberán de ser aplicadas por la SUPERVISION debidamente sustentadas 

y previa CONFORMIDAD DEL AREA USUARIA.  

En caso de que el CONSULTOR incurriera en penalidades y no hayan sido aplicadas por 

el SUPERVISOR el COORDINADOR tendrá la facultad de alertar al AREA USUARIA con 

copia al SUPERVISOR de las faltas o infracciones ocurridas debidamente sustentadas; y 
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el AREA USUARIA procederá de acuerdo con lo previsto el reglamento de contrataciones 

y adquisiciones del estado mediante una carta con copia al SUPERVISOR y podrán 

A continuación, se describe el procedimiento que se deberá de tomar. 

1. La penalidad aplicada será descontada de la contraprestación correspondiente a cada 

entregable. 

2. Para la aplicación de penalidades, EL SUPERVISOR a través del ÁREA USUARIA, 

informará por escrito al EL CONSULTOR la infracción detectada.  

3. EL CONSULTOR tendrá un plazo máximo de 48 horas de haber sido notificado, para 

poder realizar su descargo, vía carta adjuntando los documentos Sustentatorios 

correspondientes presentados por mesa de partes, ubicado en Campamento Vichay 

S/N - Independencia - Huaraz – Ancash - Perú. Horario de 08:00 a 13:00 horas y de 

14:20 a 17:00 horas) 

4. Luego de haber evaluado el descargo de EL CONSULTOR, se procederá a notificar 

la aplicación de la penalidad correspondiente o aceptar el descargo de EL 

CONSULTOR, vía comunicación escrita al CONSULTOR. 

5. Toda discrepancia de penalidades impuestas por SUPERVISOR al EL CONSULTOR 

será resuelta de acuerdo con lo previsto el reglamento de contrataciones y 

adquisiciones del estado. 

6. Las deficiencias que dieran lugar a la aplicación de la penalidad obligatoriamente 

deben ser subsanadas dentro de las 24 horas siguientes de detectar la deficiencia, 

de no subsanarlo EL CONSULTOR, EL SUPERVISOR continuará aplicando la sanción 

hasta cuando sean subsanadas.  

7. La sucesión permanente de deficiencias técnicas, además de las sucesivas 

notificaciones de penalidad podría ser causal de la resolución de contrato de acuerdo 

con lo dispuesto en el reglamento de contrataciones y adquisiciones del estado. 

 

h) SUBCONTRATACIÓN 

“No se permite la subcontratación, el contratista es responsable de ejecutar la totalidad de 

prestaciones con el personal clave ofertado y aceptado por la Entidad”. 

 

i) FÓRMULA DE REAJUSTE 

Los reajustes se calculan conforme lo indicado el artículo 209 del Reglamento. Los reajustes 

no se computan dentro de los límites establecidos para las prestaciones adicionales. En la 

modalidad de pago de costos reembolsables, no se aplica fórmula de reajuste debido a que 

la entidad contratante reconoce el costo real incurrido por el contratista. 

Las fórmulas polinómicas y/o monómicas se detallan en el expediente técnico. 

Los reajustes sobre las fórmulas polinómicas se realizan aplicando lo dispuesto en el 

numeral 209.3 del artículo 209. 

 

Vr = [Vo x (Ir/Io)] - [(A/C) - Vo x (Ir - Ia)/(Ia)] - [(A/C) xVo]  

 

Donde:  

Vr = Monto de la Valorización reajustada  

Vo = Monto de la valorización o entregable correspondiente al mes de servicio, a precios 

del mes de la fecha del Valor Referencial  
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Ir = Índice General de Precios al Consumidor (INEI) a la fecha de Valorización o 

entregable  

Io = Índice General de Precios al Consumidor (INEI) al mes de la fecha del Valor 

Referencial  

Ia = Índice General de Precios al Consumidor (INEI) a la fecha de pago del Adelanto  

A = Adelanto en Efectivo entregado 

C = Monto del Contrato Principal 

  

j) APLICACIÓN DE INCENTIVOS 
No aplica 

 

k) REPARTICIÓN DE LOS AHORROS GENERADOS POR PROPUESTAS DE CAMBIO DE 

INGENIERÍA DE VALOR 

En las propuestas de cambio de ingeniería de valor (PCIV), de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 205 del Reglamento, los ahorros generados se reparten entre 

las partes según los siguientes porcentajes:  

 

% repartido para la entidad contratante [50 %] 

% repartido para el contratista [50 %] 

 

Importante para la entidad contratante 

Ambos porcentajes deben sumar 100%. El contratista puede solicitar el pago de dicho ahorro 

en las valorizaciones o liquidación final. 

    Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de bases. 

 

l) SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: 

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se 

resuelven mediante conciliación, cuando se haya pactado, y arbitraje.  

 

Para el arbitraje, el postor ganador de la buena pro selecciona a una de las 

siguientes Instituciones Arbitrales para administrar el arbitraje: Cámara de 

Comercio de Ancash. 

m) FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará en tres pagos en función a la entrega y aprobación de los entregables 

y un pago en función a la aprobación del Expediente Técnico mediante acto resolutivo. 

Mediante el respectivo abono en la cuenta bancaria del CONSULTOR. 

El pago de los servicios se realizará en cuatro (04) armadas, previa conformidad de la Sub 

Gerencia de Estudios de Inversiones de la GRI del GRA. La Forma de Pago de la Supervisión 

de la elaboración del Expediente Técnico se efectuará de la siguiente manera, en 

concordancia con lo indicado en la PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO 

 Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad 

debe contar con la siguiente documentación: 
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➢ Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Estudios de Inversiones, 

emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. 

➢ Comprobante de pago. 

➢ Copia de DNI 

➢ Copia del contrato. 

➢ Carta de autorización de depósito a CCI 

➢ Dicha documentación se debe presentar en Mesa de Partes, sito en Campamento 

Vichay S/N - Independencia - Huaraz – Ancash - Perú. 

Las cuatro armadas se pagarán de la siguiente manera 

 

N° DE PAGOS DESCRIPCION PORCENTAJE 

01 Primer entregable 25% 

02 Segundo entregable 25% 

03 Tercer entregable 40% 

04 

A la aprobación del expediente técnico 

mediante acto resolutivo por parte de 

la entidad. 

10% 

 TOTAL 100% 

 

Nota: 

✓ Para el pago del primer entregable se debe de adjuntar evidencias de la reunión de 

socialización donde se expuso el programa arquitectónico a los beneficiarios. 

✓ La condición para el pago del cuarto entregable es contar con la resolución de aprobación 

del expediente técnico. 

 

n) OTRAS DISPOSICIONES 

a. Consideración de medidas de seguridad en la prestación 

 

“El proveedor se acoge al cumplimiento estricto de todas las normas sanitarias, de 

prevención y protocolos sanitarios que emita el Gobierno Central, así como por las 

normas internas que emita el Gobierno Regional de Ancash, a fin de garantizar la 

protección y salud de sus trabajadores y terceros que intervengan en la presente 

contratación”. 

 

b. Resolución del Contrato 

 

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 

68.1 del artículo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas. 

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolución del contrato, LAS PARTES 

procederán de acuerdo con lo establecido en el artículo 122 del Reglamento de la Ley 

N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 009-2025-EF. 
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c.  Cláusula Gestión de Riesgos 

 

Las partes realizan la gestión de riesgos de acuerdo con lo establecido en el 

presente documento, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el 

impacto de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos 

negativos y su impacto durante la ejecución contractual, considerando la finalidad 

pública de la contratación 

Adjunto al presente requerimiento 

 

d. Cláusula Solución de Controversias 

 

Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de 

caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 82 de la Ley N° 32069, Ley 

General de Contrataciones Públicas, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se 

llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las 

controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.” 

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se 

resuelven mediante conciliación y/o arbitraje. según el acuerdo de las partes. 

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas 

controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley N° 32069, Ley General 

de Contrataciones Públicas y su Reglamento. 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el 

momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 84.9 del artículo 84 de la 

Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas. 

 

e. Convenio Arbitral 

La Entidad Contratante precisa que todo litigio y controversia resultante del contrato o 

relativo a éste, se resolverá mediante arbitraje de acuerdo con los artículos 332 y 333 

del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado 

por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. El arbitraje será organizado y administrado por 

la cámara de comercio de Ancash, de conformidad con sus reglamentos y estatutos 

vigentes. 

. 

f. Garantía 

 Aplica lo dispuesto en la Ley de contrataciones del Estado. Así mismo, la garantía sobre 

la calidad de los trabajos efectuados por EL CONSULTOR no será inferior a cinco (05) 

años desde la fecha de la aprobación final del Estudio otorgada por LA SUB GERENCIA DE 

ESTUDIOS DE INVERSIONES, o hasta la recepción total o parcial de la obra. En especial, 

y sin carácter limitativo, esta garantía involucra la responsabilidad sobre todos los 

contenidos establecidos en el presente documento. 

 

g. Seguros 

 El CONSULTOR debe contar y mantener vigente los Seguros que correspondan para el 

equipo técnico del proyecto y personal que realice las visitas de campo (SCTR  

Salud y Pensión); además, Seguro SOAT de vehículos utilizados.  



GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH 

CONCURSO PUBLICO PARA CONSULTORIA DE OBRA Nº 01-2025-GRA/E-1 

 Cabe precisar que esto afecta únicamente a la relación contractual entre EL CONSULTOR 

y su equipo de profesionales, pues el Gore Ancash no tiene obligaciones con aquellos. 

 

h. Confidencialidad del Consultor 
EL CONSULTOR deberá guardar absoluta reserva y confidencialidad en el manejo de la 

información y documentación a la que tenga acceso durante la prestación, ni revelar 

cualquier detalle sobre el servicio a terceros, excepto cuando resulte estrictamente 

necesario para el cumplimiento del contrato. En ambos casos, EL CONSULTOR deberá 

dar cumplimiento y será responsable de la aplicación a todas las políticas definidas por el 

Gore Ancash en materia de seguridad de la información. 

 

Asimismo, la información proporcionada a EL CONSULTOR, o la que éste obtenga durante 

la ejecución de su prestación, serán exclusivamente aplicados o utilizados para el 

cumplimiento de los fines del mismo. La información a la que hace referencia consiste en 

estadísticas, mapas, dibujos, fotografías, planos, inventarios, documentación oficial, entre 

otros. 

En caso de incumplimiento de lo aquí establecido y con independencia de la resolución 

del contrato, el GOREA se reserva el derecho de reclamar el resarcimiento de daños y 

perjuicios que se pudieran producir como consecuencia de la vulneración de información 

durante y fuera de la vigencia de la relación contractual pactada. 

 

i. Obligación Post Estudio 

EL CONSULTOR atenderá las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas por la 

ENTIDAD en un plazo  no mayor de cinco (05) días de notificadas por la Entidad o por el 

supervisor de la ejecución de obra. 

 

j. Propiedad Intelectual 

Todos los trabajos que efectuará EL CONSULTOR como consecuencia del presente servicio, 

son trabajos realizados por encargo de la Entidad.  Por consiguiente, la Entidad es la única 

y legítima titular de los derechos de propiedad intelectual derivados de los productos y el 

desarrollo de este servicio. 

En la CPP y en la API los derechos de propiedad intelectual, de acuerdo al caso, se 

determinan en la etapa de dialogo competitivo, conforme a la normativa de propiedad 

intelectual que corresponda. 

 

k. Responsabilidad Por Vicios Ocultos 

La conformidad del servicio por parte de LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIONES 

no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, La recepción 

conforme de la entidad contratante no obsta su derecho a reclamar posteriormente por 

defectos o vicios ocultos, de acuerdo con lo dispuesto en el literal c) del numeral 69.2 del 

artículo 69 de la Ley 
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El CONSULTOR no podrá subcontratar obligaciones y/o responsabilidades asumidas por su 

equipo clave.  En línea de ello, está prohibida la subcontratación parcial o total del servicio. 

 

l. Anticorrupción 

EL CONSULTOR no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o 

cualquier dádiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, 

que pueda constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico 

de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de 

administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas 

vinculadas, en concordancia con lo establecido en el artículo 30° de la Ley de contrataciones 

del Estado – Ley N°32069, el artículo 39, numeral 39.4 de su reglamento, aprobado con el 

D.S. N° 009-2025-EF. 

 

NOTAS FINALES 

✔ En el marco de la lucha contra la corrupción está impedido participar en el proceso de 

esta contratación a aquellas personas naturales o representantes legales de personas 

jurídicas condenadas, en el país o en el extranjero, mediante sentencia consentida o 

ejecutoriada por delitos de concusión, peculado, corrupción de funcionarios, 

enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, delitos cometidos en remates o 

procedimientos de selección o delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos 

en otros países. 

✔ De acuerdo a lo indicado en el Artículo 60º y 68º de la Ley Nº32069, Ley de Contrataciones 

Publicas; y al Artículo 39 del Reglamento de la Ley N°32060 aprobado mediante D.S. 

Nº009-2025-EF, deben incluirse las Cláusulas Anticorrupción en el Contrato 

correspondiente. 

✔ El CONSULTOR manifiesta que, durante el tiempo que dure el servicio, se conducirá con 

apego a las normas que regulan las contrataciones del estado, precisando que no se ha 

cometido ningún acto que implique o signifique acto de corrupción, y se compromete a 

actuar conforme a las mismas durante el desarrollo del servicio. Si se descubriese algún 

acto de corrupción durante su ejecución, la orden de servicio podría ser anulada, sin 

perjuicio de las acciones legales que implican estos casos. 

✔ Cualquier caso no considerado en la clausulas precedentes se regirá por lo establecido 

en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y por todas las demás normas 

y disposiciones vigentes al respecto, según el caso. 

 

m. PRESUPUESTO DE LA CUANTIA 

El monto de la cuantía referencial incluye los gastos generales, utilidades, IGV. Dicho monto 

comprende también el pago del personal profesional y técnico calificado, personal de apoyo, 

materiales, equipos y todo cuanto hecho y de derecho es necesario para el cabal cumplimiento 

del objeto del contrato, y otros impuestos de Ley, para la elaboración del Expediente Técnico 

Definitivo de Obra: 

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO 

PÚBLICO “DE PISCOBAMBA” DEL DISTRITO DE PISCOBAMBA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - 

DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI 2570094 

PLAZO  

90 DIAS 
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N° DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD PART. (%) 

TIEMPO 

EN 

MESES 

PRECIO 

UNITARIO  

TOTAL 

(S/.) 

A PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y OTROS    

1 Jefe de Proyecto UND. 1,00 100,00% 3,00     

2  Especilaista en Arquitectura UND. 1,00 80,00% 3,00     

3 Especialista en Estructura  UND. 1,00 75,00% 3,00     

4 
Especialista en Instalaciones Eléctricas y 

Electromecánicas UND. 1,00 75,00% 3,00 
    

5 
Especialista en Instalaciones Sanitarias y 

Drenaje UND. 1,00 50,00% 3,00 
    

6 Especialista en Equipamiento y Mobiliario   UND. 1,00 30,00% 3,00     

7 
Especialista en Geotécnica y Mecánica de 

Suelos UND. 1,00 30,00% 3,00 
    

8 
Especialista en Metrados, Costos y 

Presupuestos  UND. 1,00 50,00% 3,00 
    

9 Especialista en Impacto Ambiental UND. 1,00 50,00% 3,00     

10 
Especialista en Instalaciones de 

Comunicaciones UND. 1,00 50,00% 3,00 
    

11 
Especialista en Analisis de Riesgos y 

Desastres UND. 1,00 50,00% 3,00 
    

12 Especialista en formulación de proyectos UND. 1,00 50,00% 3,00     

13 Modelador UND. 1,00 50,00% 3,00     

B ESTUDIO BASICO, COMPLEMENTARIOS Y TRAMITES VARIOS    

1 
Estudio de demanda para 

dimensionamiento del proyecto  GBL 1,00     
    

2 Estudio de impacto ambiental GBL 1,00         

4 
Estudio de mecanica de suelos y geofisico 

( campo y laboratorio) GBL 1,00     
    

5 
Estudio topografia y puntos de control 

geodesico IGN certificados GBL 1,00     
    

6 
Estudio de evaluación, identificación de 

patologías y diagnóstico estrucltural  GBL 1,00     
    

7 

Extraccion de diamantinas, auscultaciones, 

ensayos no destructivos (escaneo) y 

ensayos destructivos GBL 1,00     

    

8 Estudio de gestion de riesgos  GBL 1,00         

9 Plan de seguridad y salud en el trabajo GBL 1,00         

10 Plan de monitoreo arqueologico GBL 1,00         

11 Factibilidad de servicios  GBL 1,00         

12 Licencia de edificacion y demolición GBL 1,00         

C PERSONAL DE APOYO Y SERVICIO   
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1 Cadistas  UND. 1,00 70,00% 3,00     

2 
Asistente (Metrados, Costos y 

Presupuestos) UND. 1,00 80,00% 3,00 
    

3 Chofer UND. 1,00 80,00% 3,00     

  RESUMEN DE VALOR REFERENCIAL 

A PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y OTROS    

B ESTUDIOS BASICOS, COMPLEMENTRIOS Y TRAMITES VARIOS    

C PERSONAL DE APOYO Y SERVICIO   

1,00 COSTO DIRECTO           

2,00 UTILIDADES (10%)           

3,00 GASTOS GENERALES           

4,00 SUB TOTAL            

5,00 IGV 18%           

  TOTAL DE VALOR REFENCIAL   

 DESAGREGADO DE SERVICIOS 

 SERVICIO DE TRABAJOS DE TOPOGRAFIA 

       
       

 DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD PART. (%) 
TIEMPO 

EN DIAS 

PRECIO 

UNITARIO  

TOTAL 

(S/.) 

   Topografo - Campo DIA 1   15     

   Topografo - Gabinete DIA 1   30     

   Alquiler de Equipo Topográfico DIA 1   15     

   Ayudantes de Topografía DIA 3   15     

   Equipos de Comunicación  DIA 3   15     

   Monumentación de BMs UND 3         

  
 Alojamiento y Alimentacion - Topografos  

y Chofer DIA 
3   15     

 
 Certificado de Punto Geodesicos de Orden 

"C" certificado UND 
3         

 
       

 ENSAYOS DE LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, AGUA Y DISEÑOS DE MEZCLA 

 
       

 DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD 
INCIDENCIA 

(%) 

TIEMPO 

EN DIAS 

PRECIO 

UNITARIO  

TOTAL 

(S/.) 

 ENSAYOS DE LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, AGUA Y DISEÑOS DE MEZCLA   

 LABORATORIO DE SUELOS Y ROCA (CAMPO Y LABORATORIO)   

 
 Descripción visual – manual y  Perfil 

estratigráfico / ASTM D 2488  
UND 

6 100,00%       

 
Análisis granulométrico por tamizado / 

ASTM D 422  
UND 
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Clasificacion unificada de suelos/ASTM D 

422 
UND 

 
Limites de Consistencia (Limite liquido, 

limite plasticco, indice de plasticidad) 
UND 

 Cotenido de humedad ASTMD 2216 UND 

 Peso volumétrico/ASTM D 2937 UND 

 Ensayos para la Capacidad Admisible GLB 1 100,00%       

 
Terrones de Arcilla y Particulas 

Delesnables 
UND 

3 
100,00% 

  
    

 Contenido de Carbón y Lignito UND 3 100,00%       

 Abrasión Los Ángeles /Norma: C131M UND 3 100,00%       

 Impuresas Organicas UND 3 100,00%       

 
Gravedad específica de suelos (Fraccion 

gruesa) 
UND 

3 
100,00% 

  
    

 
Ensayo de consolidacion unidimensional, 

expansión, colapsabilidad 
UND 

1 
100,00% 

  
    

 Ensayos quimicos UND 3 100,00%       

 Compresion triaxial UU, de diámetro de 4" UND 2 100,00%       

 Durabilidad UND 2 100,00%       

 GEOFISICOS   

 Estudio de refraccion sismica LINEAS 2 100,00%       

 Estudio de ensayo MASW PTO. 2 100,00%       

 Tomografía eléctrica LINEAS 2 100,00%       

 GEOTECNIA   

 
Ensayo SPT o Standard Penetration Test 

(15m. c/u) 
UND 3 100,00% 

  
    

 MATERIAL GRANULAR   

 
Análisis granulométrico por tamizado / 

ASTM D 422  
UND 

2 
100,00% 

  
    

 CBR UND 2 100,00%       

 Limites de Consistencia UND 2 100,00%       

 Abrasión Los Ángeles /Norma: C131M UND 2 100,00%       

 Sales Solubles UND 2 100,00%       

 DISEÑO EN MEZCLA   

 Diseño de Mezcla UND 3 100,00%       

 
       

 GASTOS GENERALES 

      

 DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD 
INCIDENCIA 

(%) 

TIEMPO 

EN 

MESES 

PRECIO 

UNITARIO  

TOTAL 

(S/.) 
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 MATERIALES DE OFICINA   

 Impresora Multifuncional, Escaner  UND 1 100,00%       

 Hojas Bond A4 de 80g MILLAR 100 100,00%       

 Plotter Tamaño A1 UND 450 100,00%       

 Fotocopias  JUEGOS 8 100,00%       

 Anillado CDs, Otros  UND 8 100,00%       

 
Camioneta Pickup 4x4 o SUV con SOAT 

vigente 
GLB 1,00 100,00% 

  
    

 PAGOS POR TRAMITE   

 
 Certificado de Inexistencia de Restos 

Arqueológicos  
GLB 

1 
100,00% 

  
    

 
 Adquisicion de Datos Catastrales SUNARP 

del Terreno 
GLB 

1 
100,00% 

  
    

  Expediente Consulta al MINAM GLB 1 100,00%       

 OFICINAS, MOBILIARIO E INTERNET   

  Alquiler de oficina MES 3 100,00%       

 
 Mobiliario para oficina (Computadora 

Portátil y Escritorio) GLB 
1 100,00% 

  
    

  Internet y telefonia MES 3 100,00%       

 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL - EPP   

 Camisa GLB 1 100,00%       

 Zapatos punta de acero GLB 1 100,00%       

 Chaleco reflectivo (bordado) GLB 1 100,00%       

 

3.4 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 
3.4.1 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN OBLIGATORIOS 

 

A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 
Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ LA 
CUANTÍA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, por la contratación de consultorías 
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los quince (15) años anteriores a 
la fecha de la presentación de ofertas que se computa desde la fecha de la conformidad o 
emisión del comprobante de pago, según corresponda. 
 
Se consideran servicios de consultoría similares a los siguientes la elaboración y/o 
formulación y/o supervisión de expedientes técnicos y/o estudios definitivos: Construcción 
y/o creación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o 
renovación y/o sustitución y/o fortalecimiento y/o, o la combinación de los términos 
anteriores de ambientes de Infraestructura Educativa como locales Educativos de 
secundaria, Colegios de Alto Rendimiento - COAR,  Locales Educativos de Educación 
Básica Especial, Institutos Tecnológicos de Excelencia, Institutos y Escuelas de Educación 
Superior Pedagógica, Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológica y 
Universidades. 
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Acreditación: 
La experiencia del postor en la especialidad se acredita con copia simple de (i) contratos 
u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación o 
liquidación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 
fehacientemente, con constancia de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta 
o cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que acredite el 
abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago  o comprobante de 
retención electrónico emitido por SUNAT por la retención del IGV , correspondientes a un 
máximo de veinte contrataciones. En caso el postor sustente su experiencia en la 
especialidad mediante contrataciones realizadas con privados, para acreditarla debe 
presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral (ii) del presente párrafo; no es 
posible que acredite su experiencia únicamente con la presentación de contratos u 
órdenes de compra con conformidad o constancia de prestación. 
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola 
contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se 
asume que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo 
se considerará, para la evaluación, las veinte primeras contrataciones indicadas en el 
Anexo Nº11 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 

En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como experiencia la 

parte del contrato que haya sido ejecutada durante los quince (15) años anteriores a la fecha de 

presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal 

parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados. 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a 
la matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización 
societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una 
reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N°13. 
 
Las personas jurídicas resultantes de un proceso de reorganización societaria no pueden 
acreditar como experiencia del postor en la especialidad aquella que le hubieran 
transmitido como parte de dicha reorganización las personas jurídicas sancionadas con 
inhabilitación vigente o definitiva. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado 
se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta 
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha 
de suscripción del contrato, de emisión de la orden de compra o de cancelación del 
comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 12 referido 
a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

 

Advertencia 

En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan 
conjuntamente el objeto del contrato. 
 

 

B. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

 
B.1 CALIFICACIÓN DEL PERSONAL CLAVE 
 
Requisitos: 
 

CARGO TÍTULO PROFESIONAL 
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Jefe del proyecto 
Ingeniero Civil y/o Arquitecto, colegiado y 

habilitado
 

Especialista en Arquitectura Arquitecto, colegiado y habilitado 

Especialista en Estructuras Ingeniero Civil, colegiado y habilitado 

Especialista en Instalaciones Eléctricas 

y Electromecánicas 

Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecánico 

Electricista, colegiado y habilitado 

Especialista en Instalaciones Sanitarias 

y Drenaje 

Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario, colegiado y 

habilitado 

Especialista en Equipamiento y 

Mobiliario   

Ingeniero Civil y/o Arquitecto, colegiado y 

habilitado 

Especialista en Geotécnica y Mecánica 

de Suelos 

Ingeniero Civil y/o Ingeniero geotécnico y/o 

ingeniero geólogo, colegiado y habilitado 

Especialista en Metrados, Costos y 

Presupuestos 
Ingeniero Civil, colegiado y habilitado 

Especialista en Impacto Ambiental 
Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero Civil, colegiado y 

habilitado 

Especialista en Instalaciones de 

Comunicaciones 

Ingeniero de Sistemas e Informática y/o Ingeniero 

de Telecomunicaciones y/o Ingeniero Electrónico, 

colegiado y habilitado 

Especialista en Evaluación de Riesgos 
Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero Civil, colegiado y 

habilitado 

Especialista en formulación de 

proyectos 

Economista y/o ing. económico colegiado y 

habilitado 

Coordinador de Modelamiento 
Ingeniero Civil y/o Arquitecto, colegiado y 

habilitado 

 
Acreditación:  
 

El TÍTULO PROFESIONAL REQUERIDO es verificado por los evaluadores en el Registro Nacional de Grados 

Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ o en el Registro Nacional 

de Certificados, Grados y Títulos a  cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente link: 

https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/, según corresponda. 
 
El postor debe señalar los nombres y apellidos, DNI y profesión del personal clave, así como el 
nombre de la universidad o institución educativa que expidió el grado o título profesional 
requerido. 
 

En caso el TÍTULO PROFESIONAL REQUERIDO no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor 

debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida. 

 
En caso se acredite estudios en el extranjero del personal clave, debe presentarse 
adicionalmente copia simple del documento de la revalidación o del reconocimiento ante 
SUNEDU, del grado académico o título profesional otorgados en el extranjero, según 
corresponda.  

 
B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

Requisitos: 

 

CARGO EXPERIENCIA 

Jefe del proyecto 

Experiencia profesional efectiva mínima de DOS (02) AÑOS, computados desde la 

colegiatura, como: Gerente o jefe o director o Coordinador o Proyectista o Monitor 

o Responsable o Supervisor o Evaluador o Especialista; en la elaboración o 

reformulación o actualización o adecuación o supervisión o evaluación de estudios 

definitivos o expedientes técnicos de proyectos de inversión iguales o similares al 

objeto de la convocatoria, o la combinación de estas. 

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/
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Especialista en 

Arquitectura 

Experiencia profesional efectiva mínima de de Dieciocho (18) MESES, computado 

desde la colegiatura, como Coordinador o Proyectista o Monitor o Responsable o 

Supervisor o Evaluador o Especialista; Arquitectónico de(en) Arquitectura, sector 

Arquitectura; en la elaboración o reformulación o actualización o adecuación o 

supervisión o evaluación de estudios definitivos o expedientes técnicos de 

proyectos de inversión en general, o la combinación de estas. 

Especialista en 

Estructuras 

Experiencia profesional efectiva mínima Dieciocho (18) MESES, computado desde 

la colegiatura, como Coordinador o Proyectista o Monitor o Responsable o 

Supervisor o Evaluador o Especialista: Estructurista, Estructural, de(en) 

Estructuras, Sector Estructuras o Estructural, de Mecánica Estructural; en la 

elaboración o reformulación o actualización o adecuación o supervisión o 

evaluación de estudios definitivos o expedientes técnicos de proyectos de 

inversión en general, o la combinación de estas. 

Especialista en 

Instalaciones Eléctricas 

y Electromecánicas 

Experiencia profesional efectiva mínima de computado desde la colegiatura, como 

Coordinador o Proyectista o Monitor o Responsable o Supervisor o Evaluador o 

Especialista: instalaciones electromecánicas o instalaciones eléctricas en la 

elaboración o reformulación o actualización o adecuación o supervisión o 

evaluación de estudios definitivos o expedientes técnicos de proyectos de 

inversión en general, o la combinación de estas 

Especialista en 

Instalaciones Sanitarias 

y Drenaje 

Experiencia profesional efectiva mínima de Dieciocho (18) MESES, computado 

desde la colegiatura, como Coordinador o Proyectista o Monitor o Responsable o 

Supervisor o Evaluador o Especialista: Sanitario, de(en) Instalaciones Sanitarias, 

sector sanitario, Saneamiento, instalaciones hidráulicas; en la elaboración o 

reformulación o actualización o adecuación o supervisión o evaluación de estudios 

definitivos o expedientes técnicos de proyectos de inversión en general, o la 

combinación de estas. 

Especialista en 

Equipamiento y 

Mobiliario   

Experiencia profesional efectiva mínima de Dieciocho (18), computado desde la 

colegiatura, como Coordinador o Proyectista o Monitor o Responsable o 

Supervisor o Evaluador o Especialista: de equipamiento y mobiliario; en la 

elaboración o reformulación o actualización o adecuación o supervisión o 

evaluación de estudios definitivos o expedientes técnicos de proyectos de 

inversión en general, o la combinación de estas. 

Especialista en 

Geotécnica y Mecánica 

de Suelos 

Experiencia profesional efectiva mínima de Dieciocho (18) MESES, computado 

desde la colegiatura, como Coordinador o Proyectista o Monitor o Responsable o 

Supervisor o Evaluador o Especialista de: (en) Mecánica de Suelos, Geotecnia, 

Geología, Suelos, Sector Suelos, Geólogo; en la elaboración o reformulación o 

actualización o adecuación o supervisión o evaluación de estudios definitivos o 

expedientes técnicos de proyectos de inversión en general, o la combinación de 

estas. 

Especialista en 

Metrados, Costos y 

Presupuestos 

Experiencia profesional efectiva mínima de Dieciocho (18) MESES, computado 

desde la colegiatura, como Coordinador o Proyectista o Monitor o Responsable o  

Supervisor o Evaluador o Especialista de: (en) Programación, Presupuesto, 

Metrados, Costos, Valorizaciones y Liquidaciones; en la elaboración o 

reformulación o actualización o adecuación o supervisión o evaluación de estudios 

definitivos o expedientes técnicos de proyectos de inversión en general, o la 

combinación de estas. 

Especialista en 

Impacto Ambiental 

Experiencia profesional efectiva mínima de Dieciocho (18) MESES, computado 

desde la colegiatura, como Coordinador o Proyectista o Monitor o Responsable o 

Supervisor o Evaluador o Especialista Ambiental, de(en) Medio Ambiente, de(en) 

Sector Ambiente, Ambiente, Impacto Ambiental, Mitigación Ambiental, Monitoreo 

Ambiental, Ejecución de Plan Ambiental, Plan Manejo Ambiental; Estudio de 

Impacto Ambiental; de: Riesgos de(en) Desastres, Seguridad y Manejo de 

Emergencias y/o Esp. en gestión de riesgos;  en la elaboración o reformulación o 

actualización o adecuación o supervisión o evaluación de estudios definitivos o 

expedientes técnicos de proyectos de inversión en general, o la combinación de 

estas. 
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Especialista en 

Instalaciones de 

Comunicaciones 

Experiencia profesional efectiva mínima de Dieciocho (18) MESES, computado 

desde la colegiatura, como Coordinador o Proyectista o Monitor o Responsable o 

Supervisor o Evaluador o Especialista de: Electricista,  Eléctrico, Mecánico 

Electricista, Mecánico Eléctrico o Eléctrico Mecánica, de(en) Instalaciones 

Eléctricas, Instalaciones Mecánica(s) Eléctrica(s),  Instalaciones del Rubro 

Eléctricos; (en) Informática, Comunicaciones  Telecomunicaciones, Sistemas; en 

la elaboración o reformulación o actualización o adecuación o supervisión o 

evaluación de estudios definitivos o expedientes técnicos de proyectos de 

inversión en general, o la combinación de estas 

Especialista en Análisis 

de Riesgos y Desastres 

Experiencia profesional efectiva mínima de   de Dieciocho (18) MESES, computado 

desde la colegiatura, como Coordinador o Proyectista o Monitor o Responsable o 

Supervisor o Evaluador o Especialista de: Análisis de Riesgo y Desastres o 

Especialista en Gestión de Riesgo o Especialista en Manejo de emergencias; en la 

elaboración o reformulación o actualización o adecuación o supervisión o 

evaluación de estudios definitivos o expedientes técnicos de proyectos de 

inversión en general, o la combinación de estas. 

Deberá de contar con registro en el CENEPRED como  evaluador de riesgo de 

desastres. 

Especialista en 

formulación de proyectos 

Experiencia profesional efectiva mínima de Dieciocho (18) MESES, computado 

desde la colegiatura, como Coordinador o Proyectista o Monitor o Responsable o 

Supervisor o Evaluador o Especialista de: Especialista o responsable de la 

formulación de proyectos; en la elaboración o reformulación o actualización o 

adecuación o supervisión o evaluación de estudios definitivos o expedientes 

técnicos de proyectos de inversión en general, o la combinación de estas. 

Modelador
 

Acreditar experiencia efectiva mínima de Dieciocho (18) MESES, computado desde 

la colegiatura, como Coordinador o Proyectista o Monitor o Responsable o 

Supervisor o Evaluador o Especialista de: modelamiento o proyectista BIM o 

Coordinador BIM; en la elaboración o reformulación o actualización o adecuación 

o supervisión o evaluación de estudios definitivos o expedientes técnicos de 

proyectos de inversión en general, o la combinación de estas. 

 
Acreditación: 
 
La experiencia del personal clave se acredita con cualquiera de los siguientes documentos: (i) 
copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal 
propuesto. 
 
Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal 
clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y 
culminación, el nombre de la entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión 
y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 
 
En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia 
adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días se debe considerar el mes 
completo. 
 
Se considera aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considera una vez el periodo traslapado. 

 
3.4.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN FACULTATIVOS 

 
B.3. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 
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Requisitos: 

 

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 Camioneta Pickup 4x4 o SUV con SOAT vigente 1 

2 Computadora Portátil y Escritorio 3 

3 Impresora Multifuncional 2 

4 Plotter Tamaño A1 1 

 
Acreditación: 
 
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra, venta 
o alquiler u otro documento que acredite que la maquinaria y/o equipamiento está disponible para 
la ejecución del contrato. 

 

Advertencia 

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden 
estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 

 

A. PARTICIPACIÓN EN CONSORCIO 
 

Requisitos:  
 
C.1 El número máximo de consorciados es de tres (03) integrantes. 
C.2 El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 30%.  
C.3 El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del 
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 40%. 

 
Acreditación: 
 
Se acredita con la promesa de consorcio.  
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN 

 

CONSULTORÍAS DE OBRA  
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EVALUACIÓN PARA 

CONSULTORÍAS DE 

OBRA 
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Los factores de evaluación son determinados por los evaluadores. En la contratación de 
consultorías de obra, la evaluación de la oferta consiste en i) Evaluación Técnica y ii) Evaluación 
Económica. 
 
La evaluación económica de la oferta es posterior a la evaluación técnica de acuerdo con el artículo 94 
del Reglamento. El puntaje máximo de cada una de estas evaluaciones es equivalente a cien puntos. 
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo 
siguiente: 

 
4.1. EVALUACIÓN TÉCNICA 

 
La   evaluación técnica se realiza sobre cien puntos. Para acceder a la etapa de evaluación económica, 
el postor debe obtener un puntaje técnico mínimo de setenta puntos.  
  

Importante para la entidad contratante  

   

• En caso se consideren factores de evaluación en los que se indique que la asignación de puntaje es 

conforme a la guía de puntuación, se agrega el siguiente acápite.   

• Los factores de evaluación que requieren guía de puntuación solo pueden ser utilizados en 

procedimientos de selección que contemplen a evaluadores de tipo JURADO. No pueden ser 

utilizados ni por un Oficial de Compra ni por un Comité.  Los jurados sustentan su puntaje de manera 

individual, mediante informes debidamente sustentados. Los puntajes de cada jurado en cada factor de 

evaluación se suman y se promedian para obtener el puntaje total del postor en dicho factor.  

• En caso no se consideren factores de evaluación que requieran guía de puntuación, eliminar este literal.  

• La documentación requerida por la entidad contratante debe guardar congruencia con el requerimiento, 

evitando exigencias y formalidades innecesarias, conforme se aprecian en los principios rectores del 

reglamento de contrataciones vigente.  

  

4.1.1. GUIA DE PUNTUACIÓN PARA FACTORES DE EVALUACIÓN  

           

Nivel de Solidez Descripción 

100% 8 

- La propuesta es sólida en todos los aspectos solicitados.   

- Las evidencias y/o documentación solicitada que se proporcionan para 

sustentar cada aspecto están completas.   

75% 

- La propuesta es sólida en la mayoría de los aspectos solicitados.   

- Las evidencias y/o documentación solicitada están completas, pero algunos 

aspectos menores podrían mejorarse.  

50% 

- La propuesta es sólida en aproximadamente la mitad de los aspectos 

solicitados.   

- Las evidencias y/o documentación solicitada que se proporcionan para 

sustentar cada aspecto están completas.   

25% - La propuesta es sólida en la minoría de los aspectos solicitados.   

 

8 El 100% es el puntaje máximo total establecido en el factor de evaluación. 
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- Se aportan evidencias y/o documentación para sustentar cada aspecto, pero 

algunos aspectos significativos no cuentan con evidencia suficiente.   

0% 
- No presenta ninguna propuesta.   

- No se aportan evidencias y/o documentación.   

  

 

4.2. FACTOR DE EVALUACIÓN FACULTATIVOS 
 

A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ADICIONAL DEL 
PERSONAL CLAVE 

METODOLOGÍA PARA SU 
ASIGNACIÓN 

 

Se evaluará en función al porcentaje de personal clave 
considerado en este listado que supere el tiempo de experiencia 
en la especialidad considerada en los requisitos de calificación.  
  
El personal clave para evaluar en este factor es el siguiente:  
Jefe de Proyecto 
Especialista en Arquitectura 
Especialista en Estructuras 
Especialista en Instalaciones Eléctricas y Electromecánicas 
Especialista en Instalaciones Sanitarias y Drenaje 
 
Se considera que un personal clave supera el tiempo de 
experiencia en la especialidad cuando supera al menos un (1) 
año adicionale a la experiencia requerida en los requisitos de 
calificación.  
  
Acreditación: 
 La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera 
de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su 
respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente 
demuestre la experiencia del personal propuesto. 
Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los 
nombres y apellidos del personal clave, el cargo desempeñado, 
el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y 
culminación, el nombre de la entidad u organización que emite 
el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de 
quien suscribe el documento. 
En caso los documentos para acreditar la experiencia 
establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días se debe considerar el 
mes completo. 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad 
mayor a veinticinco años anteriores a la fecha de la presentación 
de ofertas. 
 

30 puntos 
  
  

Más del [80]% del personal clave 
considerado en el listado supera el 
requisito de experiencia en la 
especialidad:          [30] puntos 
  
Más de [50] hasta [80]% del 
personal clave considerado en el 
listado supera el requisito de 
experiencia en la especialidad: 
                                [20] puntos 
  
Más del [30] hasta [50]% del 
personal clave considerado en el 
listado supera el requisito de 
experiencia en la especialidad:  
                                 [10] puntos  
 
 
 
 
 

 

B. CERTIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 
METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

Evaluación: 
Se evalúa que el personal clave propuesto como:  1) Jefe de Proyecto, 
2) Especialista en Arquitectura, 3) Especialista en Estructuras, 4) 
Especialista en Instalaciones Eléctricas y Electromecánicas y 5) 

20 puntos 
  

- Certificaciones del Jefe de 
Proyecto  (máximo 5 puntos): 
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Especialista en Instalaciones Sanitarias y Drenaje, cuente con las 
siguientes certificaciones: 
 
[CONSIGNAR LAS CERTIFICACIONES REQUERIDAS. POR 

EJEMPLO: Project Management Institute (PMI), Fédération 
Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC), Institution of Civil 
Engineers (ICE - NEC), Association for the Advancement of Cost 
Engineering (AACE International), Leadership in Energy and 
Environmental Design (LEED), Stanford University – VDC 
Certificate, BuildingSMART International, Chartered Institute of 
Building (CIOB), International Facility Management Association 
(IFMA), Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), 
Autodesk, American Concrete Institute (ACI), International 
Association for Contract and Commercial Management (IACCM), 
IPMA International Project Management Association]. 

 
Acreditación: 
Se acredita mediante la presentación de las certificaciones. 
 
 
 

 
 
 

Acredita una certificación   
                                [5] puntos   
 
Acredita más de una certificación               
                                [8] puntos  

  
 

- Certificaciones del resto del 
personal clave (máximo 10 
puntos): 

Por cada profesional clave (no 
incluye al líder del equipo) con al 
menos una certificación se otorga            
2 puntos, hasta un máximo de 12 
puntos. 

        [12] puntos 

 

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL METODOLOGÍA PARA SU 
ASIGNACIÓN 

Evaluación: 
  
Se evalúa que el postor cuente con una o hasta dos prácticas de 
sostenibilidad ambiental. 
  
En caso de consorcios, los integrantes que realizan actividades 
relacionadas a la sostenibilidad ambiental acreditan alguna de 
las prácticas, según las obligaciones que asumen en el consorcio 
que conforman.  
    
Acreditación: 

  
c.1) Certificados de sistemas de gestión o políticas ambientales a nivel 

empresarial: Se aceptan certificaciones como ISO 14001 o 
equivalentes, emitidas por organismos internacionales reconocidos 
o entidades de certificación equivalentes (BQSR, SGS o similares). 
Estas certificaciones deben estar vigentes, incluir la fecha de 
caducidad, y aplicarse específicamente a servicios de consultoría 
de obra. 

 
c.3) Capacitación y certificaciones en sostenibilidad ambiental del 

personal clave: Jefe del proyecto ó del Especialista en Impacto 
Ambiental. 

 
Certificaciones o cursos en gestión ambiental, construcción 
sostenible o eficiencia energética 

   
Cursos especializados en gestión de residuos de construcción y 
demolición, economía circular aplicada a la construcción, 
normativas ambientales nacionales e internacionales. 

 10 puntos 
 
En caso se evalúe una sola 
práctica, al verificar el 
cumplimiento se le asigna el 
puntaje máximo del factor. 
 
En caso de combinarse dos 
prácticas se suman los puntajes 
individuales. 
 
 

• Acredita la    certificación   
                                          05 puntos   
 

• No acredita la certificación 
                            [0] puntos   

 
 
 

• Presenta certificaciones 
especializadas en 
sostenibilidad ambiental 
reconocidas.  

05 puntos 
 

• Presentar certificaciones de 
cursos especializados en 
gestión ambiental.  
 

03  puntos 
 

• No acreditada formación del 
personal clave en 

https://ipma.world/
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sostenibilidad ambiental.  
 

                               0 puntos 

 

 

D. SOSTENIBILIDAD SOCIAL   
METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

Evaluación: 
Se evalúa que el postor cuente con una práctica de sostenibilidad 
social. 
  
En caso de consorcios, los integrantes que realizan actividades 
relacionadas a la sostenibilidad social acreditan alguna de las 
prácticas, según las obligaciones que asumen en el consorcio que 
conforman. 
 
En este factor se pueden calificar prácticas que busquen reducir 
las desigualdades sociales, así como promover la transparencia 
y el respeto a los Derechos Humanos, el cumplimiento y la 
adhesión a normativa y buenas prácticas internacionales de salud 
e higiene en el ámbito laboral.   
 
Acreditación: 
 
d.1 Certificación en el sistema de gestión de la responsabilidad social 
acorde con el estándar SA 8000:2014. El certificado debe haber sido 
emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el “Social 
Accountability Accreditation Services” (SAAS). El referido certificado 
dedilbe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación, y 
estar vigente a la fecha de presentación de ofertas9 
 
d.2   Reconocimiento del Ministerio de Trabajo en Buenas Prácticas 
Laborales 10  u otras certificaciones en buenas prácticas laborales 
vinculadas al salario justo, entornos de trabajo seguros y sin riesgos para 
la salud, entornos de trabajo equitativos y con igualdad de oportunidades 
de desarrollo humano, sistemas o políticas sobre debida diligencia para 
erradicar el trabajo infantil y el trabajo forzoso, en este último caso, se 
considerarán las siguientes certificaciones: a) Igualdad de oportunidades, 
b) Erradicación del trabajo infantil y trabajo forzoso, c) Prevención de 
riesgos laborales, d) Desarrollo profesional, e) Eficiencia en la gestión de 
remuneraciones, f) Formalización de la cadena de valor, g) Certificado de 
Competencias Laborales.        

10 puntos 
 
 
En caso se evalúe una sola 
práctica, al verificar el 
cumplimiento se le asigna el 
puntaje máximo del factor. 
 
En caso de combinarse dos  
prácticas  se suman los puntajes 
individuales. 
 
 
 
 
 
d.1 

• Acredita la    certificación 

                                          5  puntos   

• No acredita la     0 puntos   
 

d.2   Acredita la    certificación   

                                          5 puntos   

 

• No acredita la     0 puntos   

 

 
 
 

G. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PÚBLICA  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

Evaluación: 
Se evalúa que el postor cuente con al menos (1) una 
certificación del sistema de gestión antisoborno. 

10 puntos 
 

• Acredita Certificación   

 

9  Entre las certificaciones voluntarias más difundidas mundialmente, referidas al desempeño social en aspectos 

de la responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estándar SA 8000, 

propuesto por la Social Accountability International (SAI). 

10  MEDIANTE RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 074-2019-TR, MODIFICADA POR RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 304-2020-TR Y 

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N° 001-2024-MTPE/2 DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO SE APRUEBAN LOS 

LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL RECONOCIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS LABORALES. 
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Acreditación: 
Presenta copia simple del certificado que acredita que se ha 
implementado un sistema de gestión antisoborno acorde con la 
norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana 
equivalente (NTP-ISO37001:2017). 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de 
Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea 
ante el INACAL u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional. 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u 
oficina a cargo de la prestación, y estar vigente a la fecha de 
presentación de ofertas. 
 
En caso de que el postor se presente en consorcio, cada uno 
de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la 
certificación para obtener el puntaje. 

                                          10 puntos   
 

• No acredita la Certificación 
                            0 puntos   

 

 
 

J. GESTIÓN DE CALIDAD METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN 

 
Evaluación: 
 
Se evalúa la implementación de un sistema de 
aseguramiento y control de calidad. 
 
Acreditación: 
 
Certificación en Sistemas de Gestión de Calidad: Presentar 
copia simple de certificado vigente ISO 9001:2015 o 
equivalente, con alcance en consultoría de obras. Estas 
certificaciones deben estar vigentes, incluir la fecha de 
caducidad, y aplicarse específicamente a la obra o 
consultoría a contratar. 

•  

 
20 puntos 

 
 
 
 
Certificación vigente con alcance en 
ejecución de obras o consultoría de obras: 
                                                     20 puntos 

 
Certificación en otro sistema reconocido sin 
alcance específico en obras civiles o 
consultoría:    
                                                     10 puntos  
 
No presenta certificación o ésta no es 
válida:  
                                                        0 puntos 
 

 
 
 
 
 

CUADRO RESUMEN FACTORES DE EVALUACIÓN 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  PUNTAJE 

A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD 
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE 

30 puntos  

B. CERTIFICACIONES DEL PERSONAL 
CLAVE 

20  puntos  

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 10 puntos  

D. SOSTENIBILIDAD SOCIAL 10  puntos  
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E. MEJORA AL REQUERIMIENTO NO CORRESPONDE 

F. GESTIÓN DE RIESGOS NO CORRESPONDE 

G. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION 
PÚBLICA 

10  puntos  

H. PLANIFICACIÓN DETALLADA  NO CORRESPONDE 

I. TECNOLOGÍA Y MÉTODOS 
INNOVADORES 

 NO CORRESPONDE 

J. GESTIÓN DE CALIDAD 20 puntos  

K. MONITOREO Y CONTROL NO CORRESPONDE 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos11 

 

Importante para la entidad contratante  

• De acuerdo con el artículo 166 del Reglamento, para las consultorías obras bajo sistema de entrega 
de solo formulación y solo diseño, así como en la supervisión de obras, la cuantía de la contratación 
se determinada mediante una estructura de costos y es punto de referencia para las ofertas. 

 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos) 

 

OFERTA ECONÓMICA  PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN 

 

Evaluación: 

 

Se evalúa considerando el precio ofertado por el 

postor.  

  

Acreditación: 

 

Se acredita mediante el documento que contiene 

el precio de la oferta (Anexo N° 6).  

 

  

La evaluación consiste en otorgar el mayor puntaje a la 

oferta del menor monto ofertado y otorgar a las demás 

ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus 

respectivos montos ofertados, según la siguiente fórmula: 

 

Po  =     Mb x Pmax 

                             Mo 

 

Po = Puntaje de la oferta económica a evaluar  

Mo = Monto de la oferta económica   

Mb = Monto de la oferta económica más baja   

 

Pmax = Puntaje máximo 

 

  

 [PUNTAJE MÁXIMO EQUIVALENTE A 100 

PUNTOS]12  puntos 

 

11    Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación. 

12 De acuerdo con lo señalado en el numeral 75.2 del artículo 75 del Reglamento.     
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 PUNTAJE TOTAL  
  
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de la evaluación técnica y la evaluación 
económica, aplicándose la siguiente fórmula:  
   

PTP =C1PT+C2Pe 
   
Donde:  
   

PTP  =  Puntaje total del postor a evaluar  

Pt  =  Puntaje de la evaluación técnica del postor a 
evaluar  

Pe  =  Puntaje de la evaluación económica del postor a 
evaluar  

 
 

C1  =  Coeficiente de ponderación para la evaluación 
técnica: 0.80  

c2  =  Coeficiente de ponderación para la evaluación 
económica: [INDICAR COEFICIENTE, 
CONSIDERANDO QUE 0.20 

  
  
                                 Donde: c1 + c2 = 1.00  
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

  

Advertencia   

Dependiendo del objeto de la contratación, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso 
pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo. 

  
Conste por el presente documento, la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO CONSULTORIA DE 
OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: 
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE PISCOBAMBA DEL DISTRITO DE PISCOBAMBA - 
PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH” con CUI 2570094, 
que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE], en 
adelante LA ENTIDAD CONTRATANTE, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del 
Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su 
Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denomina EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
  
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], los evaluadores adjudicaron la buena pro del CONCURSO PÚBLICO 

PARA CONSULTORÍAS Nº9-2025-GRA/E-1 para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 

CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL 

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE PISCOBAMBA DEL DISTRITO DE 

PISCOBAMBA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH” 

con CUI 2570094, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e 

importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 

  

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  

El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO CONSULTORIA DE 

OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: 

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE PISCOBAMBA DEL DISTRITO DE PISCOBAMBA - 

PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH” con CUI 2570094  

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 

todos los impuestos de Ley. 

  

Este monto comprende el costo del servicio, todos los impuestos, seguros, transporte, 

inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 

como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio materia 

del presente contrato. 
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Importante para la entidad contratante  

 

• Para la supervisión de obra, se considera la siguiente cláusula: 
 

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO13 

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en 
[INDICAR MONEDA], en [INDICAR EL DETALLE DEL PAGO ÚNICO O PAGOS A CUENTA, 
SEGÚN CORRESPONDA], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 211 del Reglamento de la Ley N° 32069, 
Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. 
 

• Para los objetos contractuales distintos a la supervisión de obra, se considera la siguiente cláusula: 

 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO14 

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en 
[INDICAR MONEDA], en [INDICAR EL DETALLE DEL PAGO ÚNICO O PAGOS A CUENTA, 
SEGÚN CORRESPONDA], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, 
Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. 

  
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación debe hacerlo en un 
plazo que no excede de los siete (7) días del día siguiente de producida la recepción, salvo que 
se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo 
caso la conformidad se emite en un plazo máximo de veinte (20) días, bajo responsabilidad de 
dicho servidor.  
  
LA ENTIDAD CONTRATANTE debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las 
condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del servidor competente. 

  
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE, salvo que se deba 
a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tiene derecho al pago de intereses legales 
conforme a lo establecido en el artículo 67 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones 
Públicas.   

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.  
 

Importante para la entidad contratante  

• En caso de que la ENTIDAD CONTRATANTE verifique en la Pladicop que el CONTRATISTA tiene 
multas impagas que no se encuentren en procedimiento coactivo, se debe incluir la siguiente cláusula:  
   
CLÁUSULA []: COMPROMISO DE PAGO DE MULTA  
Durante la ejecución del contrato la ENTIDAD CONTRATANTE retiene al CONTRATISTA de forma 
prorrateada desde el primer o único pago que se realice, según corresponda,hasta el 10% del monto 
del contrato, para el pago o amortización de multas impagas impuestas en el marco de lo previsto en 
el artículo 89 de la Ley N° 32069, que no se encuentran en procedimiento coactivo.  
 

      En el caso que, adicionalmente, el proveedor presente la DECLARACIÓN JURADA SOBRE 
INAPLICACIÓN DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4 DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTÍCULO 
30 DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE DEUDORES 
ALIMENTARIOS MOROSOS – REDAM que autoriza descuento para el pago de deuda alimentaria, se 
debe indicar la siguiente cláusula: 

 

13 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, puede adicionarse la información que resulte 

pertinente a efectos de generar el pago. 

14 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, puede adicionarse la información que resulte 

pertinente a efectos de generar el pago. 
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CLÁUSULA []: AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO DE PENSIÓN ALIMENTARIA  

 
EL CONTRATISTA autoriza que se le descuente del pago de su contraprestación el monto de la 
pensión mensual fijada en el proceso de alimentos ascendiente a [CONSIGNAR MONTO]seguido por 
[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS] ante 
el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE] en el 
trámite del expediente [CONSIGNAR EL NÚMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL].    

•  

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.  

  
CLÁUSULA CUARTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de […], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DESDE EL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
O DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO O DESDE LA FECHA QUE SE 
ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS 
CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, 
DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO.]  
 Cuando el Reglamento no establezca un plazo específico para la respuesta de las partes, aplica 
el plazo máximo de respuesta de [CONSIGNAR LA CANTIDAD DE DÍAS] días calendario. Durante 
la ejecución contractual, las partes pueden acordar la prórroga de este plazo máximo específico 
para cada caso específico. 
 

Importante para la entidad contratante 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades relacionadas al mantenimiento vial 
que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo siguiente: 
  
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
  

         Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
  

Importante para la entidad contratante 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se incluye la siguiente cláusula: 
  
CLÁUSULA […]: PRESTACIONES ACCESORIAS15 

  
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS].  
  
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos 
los impuestos de ley. 
  
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES PRINCIPALES, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE 
CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 

  
[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 

 

15 Los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), 

pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que ambas prestaciones estén contenidas 

en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo indicarse, entre otros 

aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 
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Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 
 

Importante para la entidad contratante 

En caso de contratos de contingencia utilizados de acuerdo con el artículo 285 del Reglamento se 
incluyen obligatoriamente las siguientes clausulas: 
  
CLÁUSULA […]: CONDICIÓN O EVENTO FUTURO QUE ACTIVA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
La ejecución del contrato se activa cuando se produzca [CONSIGNAR EL EVENTO FUTURO E INCIERTO 
QUE CONDICIONA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 284 DEL 
REGLAMENTO]   
  
CLÁUSULA […]: MECANISMOS DE ACTIVACIÓN DE PROTOCOLO, CONTROL, SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN   
Los mecanismos de activación (protocolo), control, seguimiento y evaluación de la ejecución contractual son 
[CONSIGNAR LOS REFERIDOS MECANISMOS CONFORME LO SEÑALADO EN EL REQUERIMIENTO Y 
LA OFERTA GANADORA]  
  
 
En caso de contratos de contingencia en las que se aplique la modalidad de pago “pago por disponibilidad” de 
acuerdo con el artículo 286 del Reglamento, se incluye obligatoriamente la siguiente cláusula:  
  
CLÁUSULA […]: CONDICIONES DE AMPLIACIÓN DE PLAZO DEL CONTRATO 
Al culminar el plazo del contrato sin que se haya activado la ejecución del contrato, las partes acuerdan las 
siguientes condiciones para ampliar el plazo contractual por un periodo adicional: [CONSIGNAR LAS 
CONDICIONES ACORDADAS]  
  

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

Importante para la entidad contratante  

Cuando se trate de consultoría para la supervisión obra, la entidad contratante puede incluir 
incentivos durante la ejecución contractual, de acuerdo al artículo 162 del Reglamento, para lo cual 
debe incluir la siguiente cláusula:  
  
CLÁUSULA …: INCENTIVOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
 Cuando el supervisor emita pronunciamiento debidamente sustentado sobre el total de las 
consultas del cuaderno de incidencias y/o a todas las modificaciones contractuales en un plazo 
igual o menor al 50% del establecido en el contrato o en el Reglamento. La entidad contratante 
otorga una bonificación equivalente hasta el 3% del monto del contrato original.  

 
CLÁUSULA QUINTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes, incluyendo las modificaciones contractuales y adendas aprobadas por la entidad 
contratante, de ser el caso. 

 
 CLÁUSULA SEXTA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD CONTRATANTE, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
  
• Garantía de fiel cumplimiento del contrato: Por la suma de [CONSIGNAR EL MONTO], a 

través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA: CONTRATO DE 
SEGURO/CARTA FIANZA FINANCIERA/RETENCIÓN DE PAGO/DECLARACIÓN JURADA 
DE CONSTITUCIÓN DE FIDEICOMISO] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida 
por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta la 
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conformidad de la prestación. El monto señalado es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original.        

  

 
CLÁUSULA SÉTIMA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD CONTRATANTE puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL 
CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 118 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones 
Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.  
  
CLÁUSULA […]: ADELANTO DIRECTO 

  
“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A 
OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER 
DEL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
  
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y 
OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD SEGÚN LAS BASES], adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos mediante carta fianza o contrato de seguro acompañada del comprobante de pago 
correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud. 
  
LA ENTIDAD CONTRATANTE debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL 
PLAZO SEGÚN LAS BASES] siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.” 

 
CLÁUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN 
La conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 144 del Reglamento de la 
Ley General de Contrataciones Públicas. La conformidad es otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA 
O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGA LA CONFORMIDAD] en el plazo máximo de 
[CONSIGNAR SIETE (7) DÍAS O MÁXIMO VEINTE (20) DÍAS, EN CASO SE REQUIERA 
EFECTUAR PRUEBAS QUE PERMITAN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN] 
días computados desde el día siguiente de producida la recepción. 
  
De existir observaciones, LA ENTIDAD CONTRATANTE las comunica al CONTRATISTA, 
indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar el cual no debe ser 
mayor al 30% del plazo del entregable 16  correspondiente, dependiendo de la complejidad o 
sofisticación de las subsanaciones a realizar. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no 
cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede otorgar al 
CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto 
corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar sin 
considerar los días en los que pudiera incurrir la entidad contratante para efectuar las revisiones y 
notificar las observaciones correspondientes. 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD CONTRATANTE no efectúa la 
recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no 
ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN 
La conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 215 del Reglamento de la 
Ley General de Contrataciones Públicas. La conformidad es otorgada por de LA SUB GERENCIA 
DE ESTUDIOS DE INVERSIONES del Gobierno Regional de Áncash. 
 

 
CLÁUSULA NOVENA: GESTIÓN DE RIESGOS  

 

16 En caso de que el plazo obtenido como resultado de la aplicación del porcentaje sea una cifra decimal, 

corresponde que la entidad contratante efectúe el redondeo a favor del contratista, computándose como un día 

completo adicional en dicho supuesto. 
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LAS PARTES realizan la gestión de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato 
y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto 
de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante 
la ejecución contractual, considerando la finalidad pública de la contratación.  
  
CLÁUSULA DÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no enerva su 
derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y el artículo 144 de su 
Reglamento. 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE UN (1) AÑO] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD 
CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automáticamente una penalidad por mora por 
cada día de atraso, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
  

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto 

F x plazo 

  
EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRA: 
a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40. 
b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25. 

 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos 
directos de ningún tipo, conforme al numeral 120.4 del artículo 120 del Reglamento de la Ley N° 
32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. 
 

OTRAS PENALIDADES 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de calculo Procedimiento 

1 

En caso de no asistir el representante 

legal o representante común de la 

consultoría de Obra al reconocimiento 

de terreno. 

 

LA MITAD DE UNA 

UNIDAD IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA 

(0.50 UIT) por cada 

ausencia 

Según informe de la sub gerencia 

de estudio de inversiones 

2 

En caso de no asistir el Jefe de Proyecto 

de la consultoría de Obra al 

reconocimiento de terreno. 

LA MITAD DE UNA 

UNIDAD IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA 

(0.50 UIT) por cada 

ausencia 

Según informe de la sub gerencia 

de estudio de inversiones 

3 

En caso culmine la relación contractual 

entre el contratista y el personal 

ofertado y la Entidad no haya aprobado 

la sustitución del personal por no 

UNA UNIDAD 

IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA (01 UIT) por 

Según informe de la sub gerencia 

de estudio de inversiones 
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cumplir con la experiencia y 

calificaciones requeridas 

cada día de ausencia del 

personal. 

4 

En caso el contratista incumpla con su 

obligación de ejecutar la prestación con 

el personal acreditado o debidamente 

sustituido. 

 

UNA UNIDAD 

IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA (01 UIT) por 

cada ocurrencia. 

Según informe de la sub gerencia 

de estudio de inversiones 

5 

En caso culmine la relación contractual 

entre el contratista y el personal 

ofertado y la Entidad no haya aprobado 

la sustitución del personal por no 

cumplir con la experiencia y 

calificaciones requeridas. 

LA MITAD DE UNA 

UNIDAD IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA (0.5 UIT) 

por cada día de 

presencia de cada 

personal no autorizado. 

Según informe de la sub gerencia 

de estudio de inversiones 

6 

En caso el contratista incumpla con su 

obligación de ejecutar la prestación con 

el personal acreditado o debidamente 

sustituido. 

LA MITAD DE UNA 

UNIDAD IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA (0.50 UIT) 

por cada día de ausencia 

del personal. 

Según informe de la sub gerencia 

de estudio de inversiones 

7 

En caso que el Consultor No cumple con 

entregar el plan de trabajo o 

cronograma general del servicio o 

calendario del estudio o cronogramas 

de actividades detallados en los plazos 

asignados, y su correspondiente 

subsanación de observaciones si las 

hubiera. 

LA MITAD DE UNA 

UNIDAD IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA (0.5 UIT) 

por cada día de retraso 

Según informe de la sub gerencia 

de estudio de inversiones 

8 

En caso que el representante legal o 

representante común no se acerque a la 

entidad a recoger el expediente físico 

y/o pliego de observaciones, dentro de 

los 02 (dos) días laborables posteriores 

a cada notificación al correo electrónico 

registrado en el contrato, para la 

subsanación de observaciones y otro 

acto requerido por la Entidad. 

LA MITAD DE UNA 

UNIDAD IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA (0.5 UIT) 

por cada día de 

ocurrencia 

 

Según informe de la sub gerencia 

de estudio de inversiones 

9 

En caso de inasistencia injustificada del 

Jefe de Proyecto a las reuniones 

concurrentes programada, dará lugar a 

la aplicación de penalidades diferentes a 

la penalidad por mora, así como la 

cancelación de la reunión. 

LA MITAD DE UNA 

UNIDAD IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA (0.5 UIT) 

por cada ausencia a cada 

reunión programada. 

Según informe de la sub gerencia 

de estudio de inversiones 

10 

En caso de inasistencia injustificada de 

cualquier profesional a las reuniones 

concurrentes programada, dará lugar a 

la aplicación de penalidades diferentes a 

LA MITAD DE UNA 

UNIDAD IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA (0.5 UIT) 

por cada ausencia de 

Según informe de la sub gerencia 

de estudio de inversiones 
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la penalidad por mora, así como la 

cancelación de la reunión. 

cada personal a cada 

reunión programada. 

11 

En caso el personal clave no se 

encuentre hábil durante la ejecución 

contractual. 

LA MITAD DE UNA 

UNIDAD IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA (0.50 UIT) 

por cada día de no 

habilidad. 

Según informe de la sub gerencia 

de estudio de inversiones 

12 

Cuando el Consultor presente a la 

ENTIDAD el entregable o la subsanación 

de este con información incompleta o 

con incongruencias o Cuando los 

entregables presentados estén 

incompletos en relación a lo solicitado 

en los términos de referencia.  

UNA UNIDAD 

IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA (01 UIT) por 

cada presentación de 

entregable con 

información incompleta 

o con incongruencia. 

Según informe de la sub gerencia 

de estudio de inversiones 

13 

En caso el consultor presentara 

estudios definitivos requeridos sin 

firmas o firmados por profesionales 

diferentes a los propuestos para el 

desarrollo del expediente técnico, sin 

previa comunicación y aprobación de la 

entidad 

LA MITAD DE UNA 

UNIDAD IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA (0.50 UIT) 

por cada supuesto de 

ocurrencia. 

Según informe de la sub gerencia 

de estudio de inversiones 

14 

Retraso del contratista en la entrega de 

los informes parciales, subsanación de 

observaciones y/o devolución de los 

entregables observados por la entidad. 

LA MITAD DE UNA 

UNIDAD IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA (0.50 UIT) 

por cada día de retraso. 

Según informe de la sub gerencia 

de estudio de inversiones 

15 

Retraso del contratista en la entrega de 

los informes prestados por la entidad 

para su escaneo y fotocopiado 

LA MITAD DE UNA 

UNIDAD IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA (0.50 UIT) 

por cada día de retraso. 

Según informe de la sub gerencia 

de estudio de inversiones 

16 

Por no responder a los requerimientos 

de información, consultas, informes 

adicionales específicos, entre otros, 

realizadas por parte de la SUPERVISION 

O ENTIDAD mediante carta en los plazos 

establecidos en la misma. 

LA MITAD DE UNA 

UNIDAD IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA (0.5 UIT) 

por cada ocurrencia. 

Según informe de la sub gerencia 

de estudio de inversiones 

17 

Por no Presentar la liquidación del 

contrato de consultoría de obra, dentro 

de los quince (15) días siguientes de 

haberse otorgado la conformidad de la 

última prestación o de haberse 

consentido la resolución del contrato  

LA MITAD DE UNA 

UNIDAD IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA (0.50 UIT) 

por cada día de retraso  

Según informe de la sub gerencia 

de estudio de inversiones 

 
 
Las penalidades se deducen de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago final, según 
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de 
fiel cumplimiento 
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Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la aplicación de la penalidad por mora y otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede resolver el contrato por 
incumplimiento. 
  

 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del artículo 
68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.  

  
De encontrarse en alguno de los supuestos de resolución del contrato, LAS PARTES proceden de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de 
Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
  
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO 
 A la suscripción de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, 
negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, 
de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier servidor 
de la entidad contratante. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la 
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes 
de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente. 
 
Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar 
regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o 
indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o proveedores 
de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso 
de contratación17 y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna 
ventaja indebida o beneficio ilícito.  En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, 
organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente 
señalados. 
Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las 
autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales tuviera 
conocimiento durante la ejecución del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE. 
Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores o cualquier persona vinculada a la persona jurídica que representa; comprometiéndose a 
informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.  
Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la 
ejecución contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o 
parcialmente el contrato18. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario 
de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente cláusula 

 

17 Artículo 9 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas. 

18 Literal d) del Numeral 68.1 del Artículo 68 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas. 
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conllevará que sea excluido de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco19. En ningún caso, 
dichas medias impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera 
lugar20. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
El marco legal comprende la Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento, las 
directivas que emita la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, 
así como el OECE y demás normativa especial que resulte aplicable. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS21 

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante [CONSIGNAR EL MECANISMO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS], según el 
acuerdo de las partes. 

  
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley Nº 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, 
y su Reglamento.  
 
“Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad 
correspondiente, según lo señalado en el artículo 82 de la Ley General de Contrataciones Públicas, sin 
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un 
acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje” 
  
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 84.9 del artículo 84 de la Ley General de 
Contrataciones Públicas. 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: CONVENIO ARBITRAL 
Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se 
resuelve mediante arbitraje de acuerdo con los artículos 332 y 333 del Reglamento. El arbitraje es 
organizado y administrado por [CONSIGNAR LA INSTITUCIÓN ARBITRAL, CORTE ARBITRAL 
CONSTITUÍDA EN OTRO PAÍS O UN FORO DE REPUTACIÓN RECONOCIDA 
INTERNACIONALMENTE, SEGÚN CORRESPONDA] de conformidad con sus reglamentos y 
estatutos vigentes, a los cuales las partes se someten libremente y considerando [INDICAR LAS 
ESTIPULACIONES ADICIONALES QUE LAS PARTES HAYAN ACORDADO SEGÚN EL 
NUMERAL 332.3 DEL ARTÍCULO 332 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 32069, LEY 
GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 
009-2025-EF]] 
  

Advertencia  

• La Institución Arbitral es elegida por el postor ganador de la buena pro de la lista de instituciones 
arbitrales que haya propuesto la entidad contratante en las bases del procedimiento de selección. Para 
dicho efecto, al remitir los documentos para la suscripción del contrato, el postor ganador de la buena 
pro comunica la Institución Arbitral elegida de la referida lista, caso contrario, acuerda con la entidad 
contratante una Institución Arbitral distinta. En caso de falta de acuerdo, la Institución Arbitral es elegida 
de la mencionada lista por la entidad contratante de manera definitiva.  

• Las partes pueden establecer estipulaciones adicionales o modificatorias del convenio arbitral, en la 
medida que no contravengan las disposiciones de la normativa de contrataciones públicas y/o las 
disposiciones especiales contenidas en la normativa general de arbitraje.   

• El arbitraje es resuelto por árbitro único o por un tribunal arbitral conformado por tres árbitros, según el 
acuerdo de las partes, conforme a lo dispuesto en numeral 84.2 del artículo 84 de la Ley N°32069, Ley 
General de Contrataciones Públicas. En caso de duda o falta de acuerdo, el arbitraje es resuelto por 
árbitro único, a no ser que la complejidad o cuantía de las controversias justifique la conformación de 
un tribunal arbitral, lo cual es determinado por las partes o conforme al Reglamento de la institución 

 

19  literal d) del artículo 274 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas 

20 Numeral 122.6 del artículo 122 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas. 

21 De acuerdo con el numeral 84.1 del artículo 84 de la Ley General de Contrataciones Públicas, las partes 

pueden recurrir al arbitraje ad hoc solo cuando el monto de la controversia no supere las diez (10) UIT. 
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arbitral competente. En el caso de los arbitrajes ad hoc, la controversia es resuelta por arbitro 
único.                                        

  
 CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL  
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen vía 
notarial conforme la Décimo Tercera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento:  
DOMICILIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: [...........................]  
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]  
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.  
El CONTRATISTA señala el siguiente correo electrónico para efectos de las notificaciones que se 
realicen durante la ejecución del presente contrato, que no se realicen a través del SEACE de la 
Pladicop:  
CORREO ELECTRÓNICO CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL CORREO ELECTRÓNICO 
SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS 
REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]  
La variación del correo electrónico aquí declarado debe ser comunicada a la entidad contratante, 
formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de cinco días calendario.  
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA].   
 
 
 

  
   

“LA ENTIDAD 
CONTRATANTE” 

        “EL CONTRATISTA” 

  
  

Advertencia 

La entidad contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con la 

buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificación, de acuerdo con la normativa 

de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento puede proceder a la firma del 

contrato mediante medios manuales, de acuerdo con el numeral 87.3 del artículo 87 del Reglamento, 
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ANEXO Nº 1 

 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 

 

Señores 

EVALUADORES 

CONCURSO PÚBLICO PARA CONSULTORÍAS Nº 09-2025-GRA/E-1  

 

Presente.- 

 

 

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 

SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] 

N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 

[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 

SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 

DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 

 

Nombre, Denominación o Razón 

Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE22 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Autorización de notificación por correo electrónico: 

 

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  

 

1. Solicitud de información sobre la oferta. 
2. Solicitud de negociación regulado en el artículo 132 del Reglamento. 

 

22  En los contratos periódicos de prestación de servicios, esta información es verificada por la entidad 

contratante en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de 

empresas acreditadas en el REMYPE en el link: http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tiene 

en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) 

del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el artículo 114 

del numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento.  
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3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
6. Notificación de la orden de servicio, de ser el caso. 

 

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos días 

hábiles de recibida la comunicación. 

 

……........................................................... 

Firma, nombres y apellidos del postor o 

representante legal, según corresponda 

 

 

Advertencia 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entiende 

válidamente efectuada cuando la entidad contratante reciba acuse de recepción. 
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Advertencia  

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:  

 

ANEXO Nº 1 

 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR EN CONSORCIO 

 

 

Señores 

EVALUADORES 

CONCURSO PÚBLICO PARA CONSULTORÍAS Nº 09-2025-GRA/E-1  

 

Presente.- 

 

 

El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE 

DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 

[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 

siguiente información se sujeta a la verdad: 

 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 

Razón Social: 

 

Domicilio Legal:  

RUC: Teléfono(s):   

MYPE23 Sí  No  

Correo electrónico: 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o  

 

23  En los contratos periódicos de prestación de servicios, esta información es verificada por la entidad contratante 

en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas 

acreditadas en el REMYPE en el link: http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tiene en 

consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 

monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el artículo 114 del numeral 

149.4 del artículo 149 y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes 

del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 
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Razón Social: 

Domicilio Legal:  

RUC: Teléfono(s):   

MYPE24 Sí  No  

Correo electrónico: 

 

Datos del consorciado 3 …  

Nombre, Denominación o 

Razón Social : 

 

Domicilio Legal:  

RUC: Teléfono(s):   

MYPE25 Sí  No  

Correo electrónico: 

 

Autorización de notificación por correo electrónico: 

 

Correo electrónico del consorcio:  

 

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 

 

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta. 

2. Solicitud de negociación regulado en el artículo 132 del Reglamento. 

3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 

4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General 

de Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF. 

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 

6. Notificación de la orden de servicios, de ser el caso. 

 

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos días 

hábiles de recibida la comunicación. 

 

 

 

24  Ibídem.  

25  Ibídem.  
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

……….……........................................................... 

Firma, nombres y apellidos del representante 

común del consorcio 

 

 

 

Advertencia 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entiende 

válidamente efectuada cuando la entidad contratante reciba acuse de recepción. 
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ANEXO N° 2 

 

PACTO DE INTEGRIDAD26 

 

Señores 

EVALUADORES 

CONCURSO PÚBLICO PARA CONSULTORÍAS Nº 09-2025-GRA/E-1  

 

Presente. - 

 

El que suscribe, [……………..], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 

[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 

[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 

SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], en 

su calidad de proveedor en el ámbito de aplicación de la normativa de contratación pública, suscribo 

el presente Pacto de Integridad bajo los siguientes términos y condiciones: 

 

PRIMERO: Declaro, bajo juramento:  

 

1. Que conozco los impedimentos para ser participante, postor, contratista o subcontratista, 

establecidos en el artículo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.   

 

2. Que los recursos que componen mi patrimonio o el patrimonio de la persona jurídica a la que 

represento no provienen de lavado de activos, narcotráfico, minería ilegal, financiamiento del 

terrorismo, y/o de cualquier actividad ilícita. 

 

3. Que conozco la obligación de denunciar cualquier acto de corrupción cometido por los actores del 

proceso de contratación, así como las medidas de protección que le asisten a los denunciantes27; 

además de las consecuencias administrativas y legales que de estos se derivan.  

 

Que conozco el alcance de la Ley N° 28024, Ley que regula la gestión de intereses en la administración 

pública y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 120-2019-PCM, así como el marco de 

aplicación de la Ley N° 31564, Ley de prevención y mitigación del conflicto de intereses en el acceso y 

 

26De conformidad con el literal b del numeral 69.1 del artículo 69 y el numeral 57 del Anexo I Definiciones del 

Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 

009-2025-EF.   

27 Decreto Legislativo N° 1327, Decreto Legislativo que establece medidas de protección para el denunciante de 

actos de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe, y su Reglamento aprobado por Decreto 

Supremo N.° 010-2017-JUS, modificado por Decreto Supremo N° 002-2020-JUS, en concordancia con la 

Directiva N° 002-2023-PCM-SIP: Directiva para la gestión de denuncias y solicitudes de medidas de protección 

al denunciante de actos de corrupción recibidas a través de la plataforma digital única de denuncias del 

ciudadano, aprobada por aprobada por Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 005-2023-PCM-SIP. 
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salida de personal del servicio público, y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 082-2023-

PCM28. 

Que conozco el alcance de la cláusula anticorrupción y antisoborno de los contratos suscritos en el 

marco del proceso de contratación y las consecuencias derivadas de su incumplimiento29. 

SEGUNDO: Dentro de ese marco, asumo los siguientes compromisos: 

 

1. Que mantendré una conducta proba e íntegra en todas las actividades del proceso de 

contratación, lo que supone actuar con honestidad y veracidad, sin cometer actos ilícitos, 

directa o indirectamente, así como respetar la libertad de concurrencia y las condiciones de 

competencia efectiva en el proceso de contratación y abstenerme de realizar prácticas que la 

restrinjan o afecten. 

 

[Solo para personas jurídicas] Lo anterior se hace extensivo, para conocimiento, a los socios, 

accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 

representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a la persona jurídica que 

represento. 

 

2. Que me abstendré de ofrecer, dar o prometer regalos, cortesías, invitaciones, donativos u otros 

beneficios similares, a funcionarios o servidores públicos de la dependencia encargada de las 

contrataciones, actores del proceso de contratación y personal de la entidad contratante. 

 

3. Que denunciaré ante las autoridades competentes, de manera oportuna, los actos de 

corrupción, inconducta funcional, conflicto de intereses u otro de naturaleza similar, respecto 

de lo cual tuviera conocimiento en el marco del proceso de contratación 

(https://denuncias.servicios.gob.pe/). 

 

 

28 Reglamento del Ley N° 31564: 

   Artículo 24.- Inhabilitación de ex funcionarios, ex servidores públicos, empresas e instituciones privadas 

El incumplimiento de los impedimentos señalados en el numeral 4.2 del artículo 4 de la Ley por parte de las 

personas, las empresas e instituciones privadas involucradas en dicho incumplimiento, es sancionado con la 

inhabilitación por cinco años para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad, sin perjuicio 

de las acciones civiles y penales a que hubiera lugar conforme al numeral 7.7 del artículo 7 de la Ley. En caso 

de ex funcionarios y ex servidores públicos se aplica el procedimiento administrativo disciplinario sujeto a la Ley 

N° 30057, Ley del Servicio 

Civil o normas específicas. En caso de empresas e instituciones privadas se aplica el procedimiento 

administrativo sancionador sujeto a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

29 Conforme a lo establecido en el artículo 68 de la Ley General de Contrataciones Públicas, así como en el artículo 

274 numeral d), de su Reglamento: 

Artículo 68. Resolución del contrato 

68.1. Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:  

d) Por incumplimiento de la cláusula anticorrupción. 

Artículo 274. Causales de exclusión de proveedores adjudicatarios de los catálogos electrónicos de 

acuerdo marco  

Un proveedor adjudicatario es excluido de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, en los siguientes casos: 

d) Por incumplimiento de la cláusula anticorrupción y antisoborno. 

https://denuncias.servicios.gob.pe/
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4. Que facilitaré las acciones o mecanismos implementados por la entidad pública responsable 

del proceso de contratación para fortalecer la transparencia, promover la lucha contra la 

corrupción y fomentar la rendición de cuentas. 

 

TERCERO: Este pacto de integridad tiene vigencia desde el momento de su suscripción hasta la 

culminación de la fase de selección30; y, en caso de resultar adjudicado con la buena pro, este mantiene 

su vigencia hasta la finalización del proceso de contratación. 

 

CUARTO: Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad frente a eventuales 

incumplimientos de los compromisos asumidos, me someto a las acciones de debida diligencia, 

supervisión, fiscalización posterior, iniciativas de veeduría autorizadas por la entidad contratante u otros 

que correspondan; así como a las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que se deriven 

de estos, conforme al marco legal vigente. 

 
En señal de conformidad, suscribo el presente pacto de integridad, a los (    ) días del mes (      ) de 20(   

), manifestando que la información declarada se sujeta al principio de presunción de veracidad, 

conforme a lo dispuesto en el artículo IV de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General31.  

.  

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, nombres y apellidos del postor o 

representante legal, según corresponda 

 

 

 

 

 

 

  

 

30 Artículo 92. Culminación de la fase de selección, del Decreto Supremo N°009-2025-EF: 

La fase de selección culmina cuando: a) Se perfecciona el contrato, b) Se cancela el procedimiento de selección, 

c) Se deja sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable a la entidad contratante, d) No se 

perfeccione el contrato por los supuestos establecidos en el artículo 91. 

31  1.7 Principio de Presunción de Veracidad. - En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume 

que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, 

responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario. 
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ANEXO Nº 332 

 

DECLARACIÓN JURADA  

 

 

Señores 

EVALUADORES 

CONCURSO PÚBLICO PARA CONSULTORÍAS Nº 09-2025-GRA/E-1  

 

Presente. - 

 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  

 

 

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 30 de la Ley General de Contrataciones Públicas. 

 

ii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley General de Contrataciones Públicas y su 

Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General.  

 

iii. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 

del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 

Conductas Anticompetitivas. 

 

iv. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 

 

v. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 

 

vi. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

32 Artículo 69 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto 

Supremo N° 009-2025-EF. 
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………………………….……………………….. 

Firma, nombres y apellidos del postor o 

representante legal, según corresponda 

 

 

 

Advertencia 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que 

sea presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 4 

 

PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 

 

Señores 

EVALUADORES 

CONCURSO PÚBLICO PARA CONSULTORÍAS Nº 09-2025-GRA/E-1  

 

Presente. - 

 

 

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 

que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta al CONCURSO PÚBLICO 

Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 

 

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 

de conformidad con lo establecido en los artículos 88 y 89 del Reglamento de la Ley General de 

Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, bajo las siguientes 

condiciones: 

 

a) Integrantes del consorcio 

 

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 

2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 

NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 

efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 

ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 

inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 

 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 

 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
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1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 

CONSORCIADO 1] 
[ % ] 33 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 

CONSORCIADO 2] 
[ % ] 34 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%35 

 

 

 [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

 

..…………………………………………. 

Consorciado 1 

Nombres, apellidos y firma del 

consorciado 1 o de su representante 

Legal 

tipo y N° de documento de Identidad 

  

 

 

..………………………………………….. 

Consorciado 2 

Nombres, apellidos y firma del 

consorciado 2 o de su representante 

Legal 

tipo y N° de documento de identidad 

 

  

 

 

 

33 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, 

sin decimales. 

 

34 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, 

sin decimales. 

 

35 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes 

del consorcio. 
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..………………………………………….. 

Consorciado 3 

Nombres, apellidos y firma del 

consorciado 3 o de su Representante 

Legal 

Tipo y N° de Documento de Identidad 
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Advertencia 

El Anexo N° 5 únicamente es presentado por los postores que, si bien son parientes de los 

impedidos referidos en el numeral 1 del párrafo 30.1 de la Ley N° 32069, Ley General de 

Contrataciones Públicas, no le son aplicables los impedimentos en razón de parentesco del numeral 

2 del citado artículo, debido a que cumplen alguna de las siguientes condiciones: i) Han suscrito un 

contrato derivado de un procedimiento de selección competitivo o no competitivo o, ii) han ejecutado 

cuatro contratos menores en el mismo tipo de objeto al que postula. Para el caso de servicios, los 

dos años de experiencia son consecutivos. 

 

 

ANEXO Nº 536  

 DECLARACIÓN JURADA DE DESAFECTACIÓN DE IMPEDIMENTO   

 

Señores 

EVALUADORES 

CONCURSO PÚBLICO PARA CONSULTORÍAS Nº 09-2025-GRA/E-1  

 

Presente. - 

  

El que suscribe, [……………..], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 

[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en Sede Registral de 

la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR 

EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA 

JURÍDICA], declaro que tengo los siguientes parientes37, los cuales cuentan con impedimento 

de carácter personal38 de conformidad con el numeral 1 del párrafo 30.1 del artículo 30 de la Ley 

N° 32069, de acuerdo a lo siguiente:  

  

[NOMBRE DEL PARIENTE 1]: con DNI […………..] con CARGO […………….….] en la ENTIDAD 

[………..] que a la fecha de la presente declaración cuenta con impedimento de carácter personal de 

Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGÚN CORRESPONDA] de conformidad con el 

inciso 1 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Públicas 

 

36 Numeral 39.4 del artículo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, 

aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. 

37 Se entiende pariente a aquellos hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que 

incluye al cónyuge, al conviviente, y al progenitor del hijo. 

38 Aplicables a autoridades, funcionarios o servidores públicos de acuerdo con lo que señala la Ley N° 32069, Ley 

General de Contrataciones Públicas.  
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[NOMBRE DEL PARIENTE 2]: con DNI […………..] con CARGO […………….….] en la ENTIDAD 

[………..] que a la fecha de la presente declaración cuenta con impedimento de carácter personal de 

Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGÚN CORRESPONDA] de conformidad con el 

inciso 1 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Públicas. 

 

Por lo tanto, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:   

  

Me encuentro exceptuado de las causales de impedimento por razón de parentesco, en razón 

de [INDICAR SUPUESTO: HABER EJECUTADO UN CONTRATO DERIVADO DE UN 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO 

CUATRO CONTRATOS MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro 

de los dos años previos a la convocatoria del procedimiento de selección, contratación directa 

o a la adjudicación de un contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del artículo 30 

de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, lo cual acredito documentalmente, 

de conformidad con el numeral 39.4 del artículo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley 

General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. 

 

  

  [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]  

    

                                                   ……...........................................................   

Firma, nombres y apellidos del postor o   

representante legal, según corresponda   
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ANEXO Nº 6 

 

PRECIO DE LA OFERTA 

 

 

Señores 

EVALUADORES 

CONCURSO PÚBLICO PARA CONSULTORÍAS Nº 09-2025-GRA/E-1  

 

Presente. - 

 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 

la siguiente: 

 

OBLIGACIONES COSTO (S/) 

A. CONSULTORIA  

  

Costo Directo  [……..………………………..] 

 
Gastos Generales (….%)  [……..………………………..] 

Utilidad (….%)  [……..………………………..] 

Sub Total  [……..………………………..] 

Impuesto I.G.V. (18%)   

Presupuesto ofertado   [……..………………………..] 

 

 

El precio de la oferta corresponde a [INDICAR MODALIDAD DE PAGO EMPLEADA SEGÚN 

REQUERIMIENTO DE LA ENTIDAD] e incluye todos los impuestos, seguros, transporte, inspecciones, 

pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier 

otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la contratación. 

 

Mi oferta no incluye [INDICAR EL IMPUESTO QUE NO INCLUYE (p.e. IGV)] porque goza de la 

siguiente exoneración legal [CONSIGNAR LA EXONERACIÓN QUE LEGALMENTE LE 

CORRESPONDE O ELIMINAR ESTA LÍNEA] 

 

En el caso de consultoría de obras y diseño del mantenimiento vial, adjunto a la presente, remito 

estructura de costos con el desagregado de la oferta económica, que toma como referencia lo 

proporcionado por la entidad contratante y que puede adicionar conceptos que, de acuerdo a su 

propuesta, sean requeridos. En caso de modalidad de pago por esquema mixto, la estructura de costos 

que forma parte de la oferta indica claramente la modalidad de pago de cada concepto. 

En el caso de consultoría y mantenimiento vial que cuente con diseño, el detalle de los precios unitarios 

de mi oferta son parte de este anexo. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]   
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Firma, nombres y apellidos del postor o 

representante legal o común, según corresponda 

 

 

Advertencia 

• En caso de que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 132 del Reglamento, debe 

presentar nuevamente este Anexo. 

• En caso de procedimientos según relación de ítems, el postor puede presentar el precio de su oferta 

en un solo documento o documentos independientes, en los ítems que se presente. 

• En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 

siguiente el postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 

principal y las prestaciones accesorias”.  

• En caso de divergencia entre el precio de la oferta en dígitos y en letras, prevalece este último. 
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ANEXO N° 7 

 

AUTORIZACIÓN DE RETENCIÓN COMO GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS – PROVEEDORES 

NO MYPES 

 

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

Señores 

EVALUADORES 

CONCURSO PÚBLICO PARA CONSULTORÍAS Nº 09-2025-GRA/E-1  

Presente. - 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 

ejecución del contrato, en la primera mitad del número total de pagos a realizarse, se me aplique la 

retención de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como 

mecanismo de garantía de fiel cumplimiento de [PRECISAR SI ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del 

numeral 61.8 del artículo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y el artículo 

114 de su Reglamento.  

 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 

Firma, nombres y apellidos del postor o 

representante legal o común, según 

corresponda 

 

 

 

 

Advertencia 

La retención como mecanismo de garantía de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con 

los numerales 61.8 y 61.9 del artículo 61 de la Ley N° 32069 y el artículo 114 de su Reglamento 

siempre que: 
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• El plazo de la prestación sea igual o mayor de sesenta días calendario. 

• Se consideren, según corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos 

valorizaciones periódicas en función del avance de obra. 

• La cuantía adjudicada sea igual o menor a S/ 480 000,00 (cuatrocientos ochenta mil y 

00/100 soles). 
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ANEXO N° 7 

 

AUTORIZACIÓN DE RETENCIÓN COMO GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS – PROVEEDORES 

MYPES 

 

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

 

Señores 

EVALUADORES 

CONCURSO PÚBLICO PARA CONSULTORÍAS Nº 09-2025-GRA/E-1  

 

Presente. - 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 

ejecución del contrato, del número total de pagos a realizarse, se me aplique la retención de forma 

prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como mecanismo de 

garantía de fiel cumplimiento de [PRECISAR SI ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y/O FIEL 

CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del numeral 61.8 del artículo 68 

de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y el artículo 114 del Reglamento, así 

como el artículo 3 de la Ley Nº 32077, Ley que establece un medio alternativo de garantías de 

cumplimiento en los procesos de contratación pública de las MYPE.  

 

 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 

Firma, nombres y apellidos del postor o 

representante legal o común, según 

corresponda 
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Advertencia 

La retención como mecanismo de garantía de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los 

numerales 61.8 y 61.9 del artículo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y el 

artículo 114 del Reglamento, así como el artículo 3 de la Ley Nº 32077, Ley que establece un medio 

alternativo de garantías de cumplimiento en los procesos de contratación pública de las MYPE, 

siempre que: 

 

• El plazo de la prestación sea igual o mayor de sesenta días calendario. 

• Se consideren, según corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos 

valorizaciones periódicas en función del avance de obra. 

• Cuando se adjudique la buena pro a un proveedor que califique como micro o pequeña empresa, 

procede la retención con independencia del monto de la contratación. 
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ANEXO N° 8 

 

DECLARACIÓN JURADA DE PRESENTACIÓN DE FIDEICOMISO COMO GARANTÍA DE 

FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO  

 

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

Señores 

EVALUADORES 

CONCURSO PÚBLICO PARA CONSULTORÍAS Nº 09-2025-GRA/E-1  

 

Presente. - 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], declaro bajo juramento 

su compromiso de presentar la constitución de un fideicomiso como mecanismo de garantía de fiel 

cumplimiento del contrato, en un plazo no mayor a veinte días hábiles contabilizados desde el día 

siguiente de perfeccionado el mismo, en el marco de los artículos 116 y 138 del Reglamento de la Ley 

N° 32069 Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF .  

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

……………………………….………………….. 

Firma, nombres y apellidos del postor o 

representante legal o común, según 

corresponda 

 

 

 

Advertencia 

El fideicomiso es aplicable, de acuerdo con los artículos 116 y 138 del Reglamento de la Ley 

N° 32069, siempre que el plazo de la ejecución contractual sea mayor a noventa días 

calendario. 
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ANEXO Nº 9 

 

AUTORIZACIÓN NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL MEDIANTE 

CORREO ELECTRÓNICO 

 

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

Señores 

EVALUADORES 

CONCURSO PÚBLICO PARA CONSULTORÍAS Nº9-2025-GRA/E-1  

 

Presente. - 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 

ejecución del contrato se me notifique válidamente al correo electrónico [INDICAR EL CORREO 

ELECTRÓNICO]. 

 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

 

……………………………….………………….. 

Firma, nombres y apellidos del postor o 

representante legal o común, según 

corresponda 
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ANEXO N° 10 

 

ELECCIÓN DE INSTITUCIÓN ARBITRAL39 

 

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

Señores 

EVALUADORES 

CONCURSO PÚBLICO PARA CONSULTORÍAS Nº9-2025-GRA/E-1  

 

Presente. - 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo la institución 

arbitral del listado proporcionado por la entidad contratante: 

 

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO AL 

LISTADO DEL NUMERAL 3.3 DEL CAPÍTULO III DE LA SECCIÓN ESPECÍFICA DE LAS BASES] 

 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

……………………………….………………….. 

Firma, nombres y apellidos del postor o 

representante legal o común, según 

corresponda 

 

 

 

39 Para la elección de la institución arbitral, la entidad contratante debe tomar en cuenta, como aspectos 

relevantes, lo previsto en el literal d) del artículo 77 (Requisitos para resolver controversias en contrataciones 

públicas) y el numeral 84.1 del artículo 84 (Reglas aplicables al arbitraje) de la Ley. 
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ANEXO Nº 11 

 
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

Señores 
EVALUADORES 
CONCURSO PÚBLICO PARA CONSULTORÍAS Nº 09-2025-GRA/E-1  
Presente. - 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 

 

40  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
41  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los quince (15) años para consultoría o veinte (20) años para consultoría de obra o 

mantenimiento vial anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
42  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
43  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de 

cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
44  Consignar en la moneda establecida en las bases. 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 

CONTRATO 

N° CONTRATO / 

O/S / 

COMPROBANTE 

DE PAGO  

FECHA DEL 

CONTRATO O 

CP 40 

FECHA DE LA 

CONFORMIDAD 

DE SER EL 

CASO41 

EXPERIENCIA 

PROVENIENTE DE: 
MONEDA IMPORTE42  

TIPO DE 

CAMBIO 

VENTA43 

MONTO 

FACTURADO 

ACUMULADO44  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           
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……….......................................................... 

Firma, nombres y apellidos del postor o 

representante legal o común, según corresponda 

 

 

Advertencia 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso de que el postor sea sucursal considerando que 

ambas constituyen la misma persona jurídica conforme a lo previsto en el artículo 396 de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, o fue transmitida 

por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Del mismo modo, en aplicación de lo previsto en la 

mencionada Ley, en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante puede acreditar 

como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere 

un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante puede acreditar como suya la experiencia de la sociedad 

escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante puede emplear la experiencia transmitida, como 

consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe. 

 

8           

9           

10           

 …          

20           

   TOTAL  
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ANEXO Nº 12 

 

DECLARACIÓN JURADA  

Señores 

 

EVALUADORES 

CONCURSO PÚBLICO PARA CONSULTORÍAS Nº 09-2025-GRA/E-1  

 

Presente. - 

 

 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 

DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 

no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento de la 

Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-

2025-EF.     

  

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, nombres y apellidos del postor o 

representante legal, según corresponda 

 

Advertencia 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la 

información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones 

del Estado Públicas con sanción vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-

de-proveedores-sancionados.  

 

También le asiste dicha facultad a la dependencia encargada de las contrataciones o al 

órgano de la entidad contratante al que se le haya asignado la función de verificación de la 

oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 15 

DECLARACIÓN JURADA ACTUALIZADA DE DESAFECTACIÓN DE IMPEDIMENTO  
(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)  

Señores 
EVALUADORES 
CONCURSO PÚBLICO PARA CONSULTORÍAS Nº 09-2025-GRA/E-1  
 
Presente. - 
 
El que suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO 
DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en 
la Sede Registral de la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la 
Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que tengo los siguientes parientes45, los cuales 
cuentan con impedimento de carácter personal46 de conformidad con el numeral 1 del párrafo 
30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069, de acuerdo a lo siguiente: 

  
 [NOMBRE DEL PARIENTE 1]   con DNI […………..] con CARGO […………….….] en la ENTIDAD 
[………..] que a la fecha de la presente declaración es un impedido de carácter personal del Tipo 
[CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGÚN CORRESPONDA]. 
  
[NOMBRE DEL PARIENTE 2]   con DNI [………..…..] con CARGO [………..…….….] en la ENTIDAD 
[…………...] que a la fecha de la presente declaración es un impedido de carácter personal del Tipo 
[CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGÚN CORRESPONDA] . 

  
Por lo tanto, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:   
  
A la fecha me encuentro exceptuado del impedimento por razón de parentesco, en razón de 
[INDICAR SUPUESTO: HABER EJECUTADO UN CONTRATO DERIVADO DE UN 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO 
CUATRO CONTRATOS MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro 
de los dos años previos a la convocatoria del procedimiento de selección, contratación directa 
o a la adjudicación de un contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del artículo 30 
de la Ley N° 3206947, Ley General de Contrataciones Públicas, lo cual acredito documentalmente 
de conformidad con el numeral 39.4 del artículo 39 del Reglamento de  la Ley N° 32069, Ley 
General de Contrataciones del Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. 

  
En ese sentido, mediante el presente cumplo con presentar la acreditación documental 
correspondiente: 
 
[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]  
  

  [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]  
     

……...........................................................  
Firma, nombres y apellidos del postor o  
representante legal, según corresponda 

 

45 Se entiende pariente a aquellos hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye 

al cónyuge, al conviviente, y al progenitor del hijo. 

46 Aplicables a autoridades, funcionarios o servidores públicos de acuerdo con lo que señala la Ley N° 32069, Ley 

General de Contrataciones Públicas. 

47 Conforme el numeral 2 “Impedimentos en razón del parentesco” del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 

32069, Ley General de Contrataciones Públicas. 



C
O

N
C

U
R

S
O

 P
Ú

B
L

IC
O

 P
A

R
A

 C
O

N
S

U
L

T
O

R
ÍA

S
 Y

 S
E

R
V

IC
IO

S
 D

E
 M

A
N

T
E

N
IM

IE
N

T
O

 V
IA

L
 

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH 

CONCURSO PUBLICO PARA CONSULTORIA DE OBRA Nº 01-2025-GRA/E-1 

 

 

 

158 

 
ANEXO Nº 16 

CALIFICACIONES Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 
   
Señores  
EVALUADORES  
CONCURSO PÚBLICO PARA CONSULTORÍAS Nº 09-2025-GRA/E-1  
 
Presente. -  
   
Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de 
identidad N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANÁLOGO], 
domiciliado en [CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento:  
   
Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A 
DESEMPEÑAR] para ejecutar [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en 
caso de que el postor [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
POSTOR48] resulte favorecido con la buena pro y suscriba el contrato correspondiente.  
 Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes:  

   
A. Calificaciones  

   
A.1 Formación académica:  

   

Carrera profesional     

Universidad     

Título profesional o grado obtenido     

Fecha de expedición del grado o título     

   
A.2 Capacitación:  

   

N°  Materia de la capacitación  
Cantidad de 

horas  

Institución 
educativa u 

organización  

Fecha de 
expedición 

del 
documento  

               

               

  Total horas        

  
B. Experiencia  

[CONSIGNAR LA EXPERIENCIA SEGÚN LO REQUERIDO EN EL CAPÍTULO III DE LA 
PRESENTE SECCIÓN DE LAS BASES].  

   

N°  Cliente o Empleador  
Objeto de la 
contratación  

Fecha de 
inicio  

Fecha de 
culminación  

Tiempo  

1                 

2                 

(…)                 

   
La experiencia total acumulada es de: [CONSIGNAR LA EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA EN 
AÑOS, MESES Y DÍAS, SEGÚN CORRESPONDA]    

 

48 En el caso que el postor sea un consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus 

integrantes.  
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Asimismo, manifiesto mi disposición de ejecutar las actividades que comprenden el desempeño 

del referido cargo, durante el periodo de ejecución del contrato.    

   

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]  

   

   

   

………..........................................................  

Firma, Nombres y Apellidos del personal  
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ANEXO Nº 1749   

 DECLARACIÓN JURADA SOBRE INAPLICACIÓN DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4 

DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCIÓN EN 

EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS – REDAM 

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato en caso de proveedores con 

procesos de alimentos en ejecución de sentencia) 

 
Señores     
EVALUADORES    
CONCURSO PÚBLICO PARA CONSULTORÍAS Nº 09-2025-GRA/E-1  
 
Presente. -      
   
El que suscribe, [……………..], postor y/o apoderado de [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA  
PERSONA NATURAL QUE OTORGA EL PODER, DE SER EL CASO], identificado con [CONSIGNAR 
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD], con poder inscrito en la Sede Registral  de [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON 
APODERADO] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADO] Asiento Nº 
[CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADO], DECLARO BAJO JURAMENTO  que no 
me resulta aplicable el impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley, 
referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial 
(REDAM),  considerando lo siguiente: 
 
[EL PROVEEDOR DEBE CONSIGNAR LA INFORMACIÓN SÓLO DE UNA DE LAS OPCIONES QUE 
SE ESTABLECEN A CONTINUACIÓN, SEGÚN SEA EL CASO]: 
 

• Que, se ha remitido el/la [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN EXACTA DEL DOCUMENTO 
REMITIDO POR EL PROVEEDOR AL JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE 
ALIMENTOS] con fecha de recepción [CONSIGNAR FECHA DE RECEPCIÓN] dirigido/a al 
[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL JUZGADO A CARGO DEL 
PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA],  mediante el cual se informó la 
cancelación de la deuda alimentaria derivada del proceso de alimentos seguido por 
[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE 
ALIMENTOS], la cual tiene carácter de declaración jurada, para lo cual me sujeto al principio 
de presunción de veracidad. Se adjunta el cargo de recepción del indicado documento. 
 

• Que, sí me encuentro en el registro de deudores alimentario moroso, por lo que; autorizo se 
me descuente del pago que me corresponde como contraprestación del contrato derivado del 
presente procedimiento de selección, el monto de la pensión mensual fijada en el proceso de 
alimentos seguido por [CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL 
PROCESO DE ALIMENTOS] ante el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL 
JUZGADO CORRESPONDIENTE], para lo cual adjunto: 

 

49 De conformidad con lo previsto en el numeral 39.2 del artículo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley 

General de Contrataciones Públicas. 
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a) La sentencia emitida por el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL 

JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA] en 
el trámite del proceso de alimentos seguido en el expediente [CONSIGNAR EL 
NÚMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL]  

b) La información complementaria solicitada por la entidad contratante para realizar el 
descuento, la que comprende lo siguiente: [LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE 
CONSIGNAR LA INFORMACIÓN QUE REQUIERA DEL PROVEEDOR PARA 
HACER EFECTIVO EL DESCUENTO] 

  

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]    
     
     
   
   

……...........................................................    

Firma, nombres y apellidos del postor o    

apoderado, según corresponda     


