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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
s Abc
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Ma Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . : .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°008-2025-MPM/CH-CS
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA
OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA. HH.

JOSE CARLOS MARIATEGUI Y ANEXOS DISTRITO
CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA CUI
N°2277465

Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacidn de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2, Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segln lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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3.4.

3.5.

3.6.

estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre :MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON -CHULUCANAS

RUC Ne° : 20105266988

Domicilio legal :JR. CUSCO N° 421 DISTRITO CHULUCANAS, PROVINCIA
MORROPON, DEPARTAMENTO PIURA

Teléfono :073-378179

Correo electronico : municipalidad@munichulucanas.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN EL AA. HH. JOSE CARLOS MARIATEGUI Y ANEXOS DISTRITO
CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA CUI N°2277465”

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 83,713.57 (OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TRECE
CON 57/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
FEBRERO DEL 2025.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior (90%) Superior (110%)
S/ 92,084.92
S/75,342.22 *
S/83,713.57 (SETENTA Y CINCO MiL | (NOVENTAY DOS MIL
(OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
SETECIENTO; (‘)I'II_?'IEE;:E CON57/100 | . \xoenmr v nos con | CON 92/100 SOLES)
) 22/100 SOLES)

Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

i N° DE OPIEJI?\:%%OD TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS DE REFERENCIAL REFERENCIAL
OBJETO DE TIEMPO? UNITARIA TOTAL

TIEMPQ®

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

& Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

7 Dia, mes, entre otros.
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1.4.

15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Supervision de obra 60 DIAS 1,303.2845 78,197.07
Liquidacion de obra 5,516.50
83,713.57

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION DE GERENCIA
MUNICIPAL N° D000030-2025-MPM-CH-GM de fecha 20 de febrero del 2025.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos determinados.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de A TARIFAS (Supervision de Obra) y A

SUMA ALZADA (Liquidacién de Obra), de acuerdo con lo establecido en el expediente de
contratacién respectivo.

Importante
En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la

liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de NOVENTA (90) Dias Calendarios que corresponden:

Supervisién de la ejecucién de la obra 60 dias calendarios
Revision y/o elaboracién de la Liquidacién de la obra | 30 dias calendarios

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases para cuyo
efecto deben cancelar la suma de S/ 5.00 (Cinco y 00/100 soles) en caja sito en el primer piso
del Local Municipal, ubicado en Jr. Cusco N° 421 Chulucanas, provincia de Morropén,
departamento Piura, en las fechas sefialadas en el cronograma, en el horario de 7:30 a.m. a 3:30
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1.10.

p.m. estas seran entregadas en la Oficina de Abastecimiento.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley N°32185-Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025

- Ley N°32186- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2025

- Ley N°32187-Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 — Ley de
Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de
Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, N° 168-2020-
EF, N° 250-2020-EF, N°162-2021-EF, N°234-2022-EF, N°308-2022-EF, N°167-2023-EF, y
N°051-2024-EF

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que Aprueba el TUO de la Ley N° 27444 — Ley del
Procedimiento Administrativo General.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion
Pudblica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad.

- Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de la Competitividad, Formalizacion y Desarrollo
de la Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE, aprobado por
Decreto Supremo N°007-2008-TR.

- Cdédigo Civil.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

- Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
gue no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

8  La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

°  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

©
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2.2.1.2.

a.4) Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

Anexo N° 4).
(

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentacién facultativa:

a)

b)

c)

d)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad?®

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificaciéon por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de
consultoria de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacion por
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 10.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdémica expresada en SOLES (S/). Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados

10

Dicho documento se tendra en consideraciéon en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

2.4,

con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El ¢6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidén, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.90
C2 =0.10

Donde: c1 + c2=1.00
REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE!!y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,

11

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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)

no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Declaracion Jurada indicando un domicilio en el distrito de Chulucanas para efectos de la
notificacién durante la ejecucion del contrato, adjuntando recibo de luz o recibo de agua u
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la Direccion.
Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 2. (Anexo N° 12)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®®.

Estructura de costos de la oferta econémica.

Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete!“.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?s,

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

2 Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

15 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

16 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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2.5.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcidn consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'”.

La Entidad no puede exigir documentacion o informaciéon adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en la mesa de partes del Tramite Documentario sito
en el primer piso del Palacio Municipal, ubicado en Jr. Cusco N° 421 del distrito de Chulucanas,
provincia de Morropon, departamento de Piura en el horario de 7:30 a 15:30 horas.
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2.6. ADELANTOS
La entidad no otorgara ningun tipo de adelantos.

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en TARIFAS
DIARIA, pagadas en valorizaciones mensuales, de acuerdo al Numeral 1.28 Forma de pago de
los términos de referencia.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
emitiendo la conformidad de la prestacién efectuada.

- Comprobante de pago.

- Otra documentacion consignada en los términos de referencia

Dicha documentacion se debe presentar en la mesa de partes del Tramite Documentario sito
en el primer piso del Palacio Municipal, ubicado en Jr. Cusco N° 421 del distrito de Chulucanas,
provincia de Morropon, departamento de Piura en el horario de 7:30 a 15:30 horas.
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3.1.

CAPITULO 1Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el &rea usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

TERMINOS DE REFERENCIA

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA
3.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES
1.1 ANTECEDENTES

La Municipalidad Provincial de Morrop6n - Chulucanas, ha priorizado la ejecucion de
Proyectos de Saneamiento, siendo uno de ellos el MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA. HH. JOSE CARLOS
MARIATEGUI Y ANEXOS DISTRITO CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON —
PIURA CUI N°2277465, que se ejecutard por la modalidad de Ejecucion Presupuestaria
Indirecta, por sistema de contratacion A PRECIOS UNITARIOS, siendo necesario para tal
fin, a su vez, la contratacién del Consultor que Supervisara la ejecucion de la obra y
revisara y/o elaborara la Liquidacién de dicho proyecto a contratarse.

1.2 FINALIDAD PUBLICA

El presente proceso tiene por finalidad seleccionar a la persona natural o juridica, con
inscripcién vigente en el Registro Nacional de Proveedores, como Consultor de Obras
Publicas del OSCE, que presenta la oferta mas conveniente para la supervision de la obra:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN EL AA. HH. JOSE CARLOS MARIATEGUI Y ANEXOS DISTRITO
CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA CUI N°2277465, para ello
suministrara a tiempo completo los servicios necesarios para una eficiente supervisién de la
obra, tanto en el aspecto técnico como en el econémico — financiero, administrativo y otros
que correspondan.

1.3 UBICACION

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en el AA. HH. José Carlos Mariategui y
anexos. se encuentra ubicada en:

Departamento : Piura
Provincia : Morropén
Distrito 3 Chulucanas

1.4 OBJETO DE LA CONSULTORIA

El Objeto de la presente Consultoria, es fijar las pautas que serviran al Consultor
seleccionado para la Supervision de la Obra: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA. HH. JOSE CARLOS
MARIATEGUI Y ANEXOS DISTRITO CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON -
PIURA CUI N°2277465, materia del presente proceso de seleccion.
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El Consultor debera tomar pleno conocimiento del objeto, los alcances, las condiciones
generales y los lineamientos de la prestacion, asi como sus facultades y responsabilidades
en cada una de las etapas y fases comprendidas en la Consultoria.

Durante el proceso de seleccion para la contratacion del Consultor, los postores propondran
con amplitud y detalle su plan de trabajo para el cumplimiento y mejora del objeto, alcance
y desarrollo del Servicio, descritos en los presentes términos de referencia.

1.5 ENTIDAD CONTRATANTE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON-CHULUCANAS

1.6 OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL

Contratar una persona natural o juridica calificada, para efectuar EL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA, PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.
HH. JOSE CARLOS MARIATEGUI Y ANEXOS DISTRITO CHULUCANAS, PROVINCIA
DE MORROPON - PIURA CUI N°2277465

OBJETIVO ESPECIFICO

Estos Servicios comprenden todo lo relacionado con la Supervisién de la Obra indicada
anteriormente. Sin exclusion de las obligaciones correspondientes, conforme a los
dispositivos legales vigentes se obliga a realizar la supervision de la obra mencionada en la
Referencia hasta su culminacion, Revisién y visacion de las valorizaciones, Elaboracion de
Informes Mensuales e Informe Final y Revision de la Liquidacion final de contrato, hasta su
aprobacién.

1.7 ALCANCES

Se requiere del Servicio de Consultoria indicado en el rubro precedente, para lo cual
debe seleccionar a la persona natural o juridica, que prestara sus servicios
correspondientes a la Supervision de la Obra: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA. HH. JOSE
CARLOS MARIATEGUI Y ANEXOS DISTRITO CHULUCANAS, PROVINCIA DE
MORROPON - PIURA CUI N°2277465, velando por el correcto cumplimiento de ias
especificaciones y normas técnicas, realizando el seguimiento, control, coordinacion y
revision de los avances del proceso constructivo de la obra, recomendando soluciones
apropiadas para resolver cualquier problema técnico, econémico o contractual que
pudiera presentarse asegurando el fiel cumplimiento del contrato.

112. INFORMACION A ALCANZAR POR PARTE DE LA ENTIDAD

La Entidad facilitara la siguiente informacion:

¢ Expediente Técnico de |la obra: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA. HH. JOSE CARLOS
MARIATEGUI Y ANEXOS DISTRITO CHULUCANAS, PROVINCIA DE
MORROPON - PIURA CUI N°2277465, con la debida antelacion del caso.

» Documentacion del Proceso de Seleccion que derivé para la Contratacion del
Ejecutor de la Obra.

¢ LaEntidad, inmediatamente después de la firma de contrato, por intermedio del Area
encargada, proporcionara informacion referida de los Estudios realizados para la
elaboracion del expediente técnico definitivo, previo al inicio de las actividades
contractuales.

Pagina 2 de 31




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON-CHULUCANAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°008-2025-MPM/CH-CS, PRIMERA CONVOCATORIA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS

CHULUCANAS - MORROPON - PIURA — PERU

GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

113 ALCANCES DEL CONSULTOR

Eil Consultor suministrara totaimente los servicios necesarios para la Supervision de
Obra: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN EL AA. HH. JOSE CARLOS MARIATEGUI Y ANEXOS
DISTRITO CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA CUI N°2277465.

Estos servicios comprenderan todo lo relacionado con la supervision, inspeccion, control
técnico, control de la conservaciéon del entorno ambiental de la obra y control
administrativo de las actividades a ejecutarse, orientadas a lograr que las obras sean
ejecutadas de acuerdo con los disefios y especificaciones aprobados en el Expediente
Técnico, velando por la calidad de la obra. .

1.14 DISPOSICIONES ESPECIALES DEL SERVICIO

EL POSTOR, Es la persona natural o juridica que tendra una relacién contractual con la
entidad y es el responsable legal en el cumplimiento del desarrollo de la consultoria, la
entrega de los productos, los plazos pactados y el cumplimiento en la mejor medida de
los especialistas propuestos para la participacion en la consultoria. Estos servicios
comprenderan todo lo relacionado con la supervision, control técnico directo y
administrativo de las actividades a ejecutarse, sin exclusion de las obligaciones que
corresponden al profesional, conforme a los dispositivos legales vigentes, la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, Reglamento Nacional de Edificaciones, las
bases de proceso de seleccién, Normas Técnicas de Control Interno para el Sector
Publico, normatividad vigente, las Directivas y disposiciones internas de la Entidad.

El Supervisor de obra tiene las siguientes obligaciones:
115 OBLIGACIONES GENERALES

Presentar sus Servicios de conformidad con las clausulas de su contrato, las bases y
Términos de Referencia y dispositivos legales vigentes sobre la materia. Entendiéndose
que el servicio comprende aspectos técnicos, econdmicos, administrativos, legales y
todo aquello que se requiera para la eficiente y eficaz administracion del contrato de obra.

Responsabilizarse que la obra se ejecute con la calidad técnica requerida.

Atender en plazo razonable los informes que solicite la Entidad y que no se encuentran
incluidos especificamente en su contrato.

Revisar y efectuar, al término de la obra, las correcciones que estime pertinente a la
Liquidacion de Obra que presente el Ejecutor de Obra o Contratista. Revisar y aprobar
los Planos de Post Construccion y Memoria Descriptiva Valorizada que elaborara el
Ejecutor de Obra o Contratista, de acuerdo a lo indicado en los documentos
contractuales, como las bases integradas y los términos de referencia, debiendo visar
cada uno de los documentos.

116 OBLIGACIONES ESPECIFICAS

El Supervisor de obra presentara a la Entidad:

Valorizaciones Mensuales por Avance de Ejecutor de Obra o Contratista, segun
corresponda, debidamente visados.

Informes Mensuales de ejecucion de supervisién de Obra.

Informe de Viabilidad de los Expedientes de Adicionales de Obra (de corresponder)
Informe Final, de obra a la recepcion de la misma

Revision y Conformidad de la Liquidacion de Obra y Liquidacién de Contrato de
Supervision.

Otros Informes solicitados por la Entidad o que el Supervisor de Obra juzgue necesarios.

Pagina 3 de 31




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON-CHULUCANAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°008-2025-MPM/CH-CS, PRIMERA CONVOCATORIA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS

CHULUCANAS — MORROPON - PIURA - PERU

GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

117  FUNCIONES DE LA SUPERVISION DE OBRA

El Supervisor de Obra debe adoptar o disponer todas ias acciones a su alcance, para
asegurarse que el Contratista o Ejecutor de Obra disponga de los equipos y personal
suficiente para el cumplimiento de sus obligaciones, asi como del Cronograma de Obra,
siendo esto independiente del nimero de equipos ofertados o de su rendimiento. Sin
exclusion de las obligaciones que corresponden a las Empresas Consultoras, conforme
a los dispositivos legales vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, la
Supervision de esta Obra obliga a:

1.17.1 Funciones Generales

a) Velar directa y permanentemente por la correcta ejecucion de la obra y del
cumplimiento del Contrato entre la Entidad y el Contratista.

b) Tomar conocimiento de las caracteristicas técnicas de la obra a ejecutar y los
términos de contrataciéon de su ejecucion, a fin de efectuar una adecuada
supervision técnico-administrativa de los trabajos que ejecute el contratista;
debiendo desarrollar un efectivo seguimiento del cronograma contractual vigente
fechado de la obra, especialmente en lo concerniente a la aprobacion de los
presupuestos adicionales o deductivos de obra, cuya aprobacién por parte de
EL SUPERVISOR vy por parte de La Entidad; sera efectuada siguiendo las
normas técnico legales vigentes. Asimismo, EL SUPERVISOR debera hacer de
conocimiento a la Entidad, de todo lo actuado en informes especificos cuando
sea necesario y en los informes mensuales para que se efectien los pagos
correspondientes.

c) Supervisar durante la ejecucion de la obra, el cumplimiento de los términos del
Contrato, de la Ley de Contrataciones y su Reglamento, de las normas técnicas
y administrativas vigentes, de las normas de seguridad para los trabajadores del
Contratista. EL SUPERVISOR debera controlar que el Contratista no
subcontrate la obra o parte de ella, sin la autorizacion previa de La Entidad. Se
debera evitar que el contratista comprometa a las poblaciones en trabajos de
apoyo comunal sin el pago respectivo.

d) Exigiry verificar la apertura del Cuaderno de Obra al inicio de los trabajos. El o
los Cuadernos de Obra estaran bajo custodia del Residente de Obra en el lugar
de la obra, pero estara a disposicion de EL SUPERVISOR en cualquier
momento; debiendo éste tomar las medidas pertinentes para evitar anotaciones
extemporaneas. El formato de las anotaciones los fijara La Entidad; estando
autorizados a suscribirlos con nombre completo y sellos, solo el Ingeniero Jefe
de Supervision y el Ingeniero Residente del Contratista. EL SUPERVISOR velara
porque las anotaciones solo se refieran a ocurrencias extraordinarias, 6rdenes y
consultas respecto a la obra. Para todo otro efecto las partes utilizaran medios
documentales, como son cartas u oficios.

e) ElI SUPERVISOR, aprobara previamente los frentes de trabajo que presente el
Contratista.

f) Controlar el cumplimiento del Plazo Contractual, desde el inicio de las obras
hasta su conclusion, comparando los avances reales versus los programados,
mediante el Programa de Administracion de Construccion PCAC y el PERT-CPM
contractual y/o Diagrama de GANT contractual.

EL SUPERVISOR, se obliga a dar los servicios del presente Contrato a La
Entidad, de acuerdo a las condiciones, caracteristicas y especificaciones que se
indica en la Propuesta.

1.17.1 Al Inicio de la Obra
a) Elevar el informe técnico de revision del expediente técnico de obra a la Entidad,
con copia al contratista, adjuntando su evaluacién, pronunciamiento y
verificaciones propias realizadas. (Articulo 177° del Reglamento).
b) Verificar la existencia de permisos y de la documentacién necesaria para el inicio
de las obras y suscribir el Cuaderno de Obra con el Residente de Obra (Articulo
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191° del Reglamento), y cumplir durante todo el proceso de construccion,
haciendo sus observaciones y absolviendo en el mas breve plazo las consultas
que plantee el Contratista. (Articulo 192° del Reglamento).

¢) EL SUPERVISCR controlara la ejecucion de las obras y tendra autoridad
suficiente para suspender los trabajos debidamente justificados y, rechazar los
materiales cuando asi lo amerite, para asegurar la calidad de las obras.

d) EL SUPERVISOR no tendra autoridad para exonerar al contratista de ninguna
de las obligaciones contractuales, ni de ordenar ningln trabajo adicional o
variacion de obra que de alguna manera involucre ampliacién de plazo o
cualquier pago extra, a no ser que medie autorizacion escrita y previa de La
Municipalidad.

e) Presentar el correspondiente Informe Justificativo para la aprobacion de los
presupuestos adicionales y reducciones resultantes, emitiendo opinién y
recomendando su aprobaciéon. EL SUPERVISOR debera velar para que el
contratista cumpla con la programacion establecida para las actividades y sobre
todo estén de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.

f) Solicitar al Contratista y aprobar el Calendario Valorizado fechado de Avance de
Obra, que incluye la adquisicion de materiales. Exigira que el calendario fechado
sea detallado a nivel de partidas, donde se establezca la ejecucién mensual que
permitan un analisis de los avances en los diferentes frentes de trabajo, debiendo
ser concordante con los presentados en la oferta. EL SUPERVISOR debera
exigir al Contratista un diagrama de (GANTT) de todas las actividades que
desarrollara. .

g) Verificar la capacidad y experiencia técnico-administrativa del Residente de Obra
encargado de la direccion técnica administrativa de las obras. Asimismo
verificara que el personal de ejecucion del Contratista sea el presentado
conjuntamente con la oferta y sea compatible con el grado de especializacién y
dificultad de las obras a ejecutarse.

h) Revisar y aprobar el empleo del Adelanto Directo y de los Adelantos para
Materiales, segun los Cronogramas de Desembolsos fechado que el Contratista
presente en forma detallada, debiendo solicitar al inicio de los trabajos un plan
calendarizado de utilizacién de estos materiales.

i) Verificar el Replanteo de obra, asi como formular oportunamente las
recomendaciones sobre la posibilidad de complementarlo y/o mejorarlo para
optimizar la ejecucién de la obra.

j)  Exigir al Contratista el cumplimiento de las Normas de seguridad aplicables para
su personal y para terceros, verificando las vigencias de las pélizas de seguro
en cuanto a sus alcances, montos y vigencias.

k) Realizar oportunamente las gestiones necesarias, ante los organismos
competentes cuando las obras comprometan edificaciones, obras de
saneamiento, y en general de servicios publicos y/o privados.

1.17.2 Funciones Permanentes

a) Efectuar la supervisién de la calidad de los materiales y equipos ofertados por el
contratista, asi como de su correcta utilizacion e instalacién en la obra,
verificando sus caracteristicas, pruebas y controles requeridos en las
Especificaciones Técnicas del proyecto y la oferta del contratista. El control de
calidad de los materiales se realizara en los almacenes del fabricante, durante
su transporte, almacenamiento y después del montaje.

b) Elaborar y mantener un sistema de registro de garantias y seguros de equipos y
materiales del contrato a supervisar, independientemente del control de vigencia
de las garantias que efectuard La Municipalidad por intermedio de la Sub
Gerencia de Obras, encargada de la custodia de estos documentos.

c) Exigir un adecuado almacenamiento de los equipos, maquinaria y materiales,
asimismo controlar el programa de entrega de materiales anticipando faltas o
demoras.

d) Supervisar la ejecucion de las obras en todas sus etapas, constatando que se
ajusten a las especificaciones técnicas.
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e) Controlar y registrar en forma sistematica el avance fisico de la ejecucion de la
Obra, verificando el cumplimiento de los cronogramas ofertados y contratados.
EL SUPERVISOR debera comunicar por escrito a La Entidad cuando cualquier
fase de la obra comience a retrasarse respecto del programa de avance
establecido inicialmente. En este caso, EL SUPERVISOR debera a la brevedad
posible, recomendar, por escrito las acciones a tomar para hacer expedita la
obra. En caso necesario recomendara la reprogramacioén del saldo de obra para
fines propios de ejecucion mas no para modificaciones contractuales de acuerdo
a los Articulos 202° y 203° del Reglamento, de modo que se pueda concluir
dentro del plazo contractual.

f) Tomar conocimiento de las incidencias anotadas por el contratista en el
Cuaderno de Obra, debiendo emitir las respuestas pertinentes de inmediato y
haciendo de conocimiento a La Entidad, si las anotaciones afectan el
cumplimiento del plazo contractual y del costo de la Obra.

g) Mantener una constante comunicacién con la Coordinacién nombrada por La
Entidad o por intermedio del area especializada de Obras, sobre el estado y el
desarrollo del Contrato; y programando reuniones periédicas con el Contratista.

h) Asesorar a La Entidad en las Controversias con el Contratista o con terceros y,
tramitar con su opinién los planteamientos y los reclamos del Contratista que
excedan su capacidad de decision y, que a su juicio ameriten la elaboracion de
un informe técnico que sustente y/o amerite una Resolucién Administrativa.

iy Valorizar y/o Aprobar mensualmente los avances de obra, justificando y
sustentandolas con los informes técnicos y, presentandolas oportunamente para
los tramites de pago respectivos.

1.17.3 Funciones Puntuales

a) Previa coordinacion con Entidad, participar en la ejecucion de las pruebas de
fabricacion (si el caso lo amerita), de los equipos y materiales, debiendo aprobar
y suscribir los protocolos respectivos.

b) Revisar y aprobar los métodos constructivos que presente el Contratista a
requerimiento de EL SUPERVISOR, incluyendo mano de obra, materiales y
equipos a utilizarse. Aprobaciéon de los formatos de los protocolos necesarios
para las pruebas y recepcion de los equipos e instalaciones.

c) Evaluar las solicitudes de cambio de personal profesional del contratista e
informar a La Entidad para la aprobacién correspondiente.

d) Revisar los metrados de avance mensuales y revisar las valorizaciones,
verificando la correcta aplicacion de las férmulas polinomicas y determinacion de
los reajustes, verificando los maximos montos permitidos en funcion al
calendario programado de avance de obra.

e) Revisary evaluar las solicitudes de pagos preparadas por el contratista de obra,
incluyendo cantidades de trabajo realizado, los precios y el cumplimiento de las
especificaciones. Para tal fin se deberad presentar el informe manifestando
opinién con la aprobacion o desaprobacion de dichos pagos.

f) Preparar informes de avance mensual, los informes deberan ser en forma breve
y concisa, describir el avance de la obra y relacionarlo con los planes
programados, los problemas observados y acciones para la superaciéon de los
mismos. Adicionalmente, se debera incluir en los informes que se soliciten, los
montos requeridos para las valorizaciones del siguiente mes considerando los
cronogramas valorizados para la ejecucion de las obras presentados por el
Contratista.

g) Revisary evaluar las solicitudes de ampliacion de plazo y/o reprogramacién de
obra, y otros que formule el contratista, elaborando los expedientes
administrativos correspondientes y, pronuncidndose respecto al sustento
técnico-administrativo dentro de los plazos previstos en la ley de Contrataciones
y su Reglamento, asi como en las directivas de OSCE o la Contraloria General
de la Republica.

Pagina 6 de 31




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON-CHULUCANAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°008-2025-MPM/CH-CS, PRIMERA CONVOCATORIA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS

CHULUCANAS -~ MORROPON - PIURA - PERU

GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

h) Exigir al contratista las pruebas de control de calidad de materiales fabricados
en obra, asi como también exigir certificados de calidad de los materiales
suministrados por proveedores del contratista.

i) Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que sean requeridas durante
la ejecucion de las obras. Coordinar con la Entidad las pruebas que dicha entidad
solicite.

j) Controlar que los planes de seguridad presentados por el Contratista de obra,
se ajusten a los requerimientos de las Normas técnicas vigentes sobre la materia
que resulten aplicables; y verificar en todo momento su eficacia, dictando
6rdenes de suspensién de las operaciones o trabajos que entrafien peligro para
las personas y/o instalaciones autorizando su prosecucion cuando el contratista
haya adoptado todas las medidas de seguridad aconsejables. Adicionalmente
EL SUPERVISOR debera informar y evaluar los accidentes de trabajo y hechos
que ocasionen perjuicios y dafios al personal, a las instalaciones o a terceros;
informando a La Municipalidad.

k) De contarse con la debida justificacion y merito suficiente se informara, se
coordinara la revision y elaboracién de los Expedientes técnicos que sustenten
Adicionales y/o Deductivos de obra, con el informe correspondiente para su
tramite ante La Entidad.

I} EI SUPERVISOR, bajo ningun titulo, podra ceder, transferir o subrogar, total o
parcialmente el presente contrato, los trabajos ni los pagos relativos a este.

m). Queda expresamente establecido que La Entidad, no asumir4 ninguna
responsabilidad por las obligaciones que contraiga el SUPERVISOR en la
ejecucion del servicio. Sera de cargo del SUPERVISOR, el pago de haberes y
beneficios sociales del personal que asigne a la ejecucion del servicio, y en
general, el cumplimiento de todas aquellas obligaciones que emanen de las
disposiciones de caracter laboral, social o de otra indole.

n) En tal sentido, queda perfectamente entendido que, ni EL SUPERVISOR, ni el
personal del SUPERVISOR, poseen vinculos laborales con La Entidad.

0) La Municipalidad podra retener los pagos a-efectuar, total o parcialmente,
cuando EL SUPERVISOR no hubiera cumplido con sus pagos laborales o
provisionales y paga a cuenta de este Ultimo. Las sumas retenidas no
devengaran reajustes, ni intereses y se podran pagar a los trabajadores e
instituciones pertinentes a nombre del SUPERVISOR.

p) Las Valorizaciones Mensuales por Avance de los trabajos del Ejecutor o
Contratista segtin corresponda, seran presentados a La Entidad, dentro de los
Plazos y procedimientos establecidos en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

q) Los Informes Mensuales de Obra, seran presentados de conformidad a los
requerimientos de La Entidad entre otros, se indicard detalladamente la
descripcion de las ocurrencias del trabajo, los métodos de construccién y
recursos utilizados, valorizaciones, cronograma de avance fisico, incidencias en
la labor del Ejecutor de Obra o del Contratista, comentarios y recomendaciones
del Inspector o Supervisor de Obra, las que estaran de acuerdo a lo normado
por La Entidad. &

r) El Supervisor ird efectuando la verificacion de los letrados de obra, con el fin de
contar con los mitrados realmente ejecutados correspondientes a cada una de
las partidas conformantes del Presupuesto de Obra. Asimismo, elaborara las
correspondientes valorizaciones de obra con precios ofertados, para ir
progresivamente practicando la liquidacion de la Obra, cuando corresponda.

s) Supervisor no esta autorizado a aprobar la ejecucion de las obras adicionales ni
modificar las condiciones contractuales del ejecutor de Obra o contratista, salvo
situaciones de emergencia que pongan en peligro la vida, salud o seguridad de
las personas, bajo causal de resolucion de contrato; sin embargo, debe informar
la necesidad de ejecutar adicionales de ser el caso.

t) El Supervisor de Obra controlara que el avance de las Obras se realice de
acuerdo a la programacion prevista, de presentarse atrasos coordinara con el
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Residente de la Obra para reprogramacion de las actividades a fin de cumplir
con los plazos contractuales.

u) Verificar las pruebas de control: de calidad de los Materiales y equipos, de
mecanica de suelos, del concreto y demas materiales y equipos y todas las que
sean necesarias para certificar la calidad de los trabajos y del material y/o equipo
entregado a la obra en estricto cumplimiento de lo estipulado en el Expediente
Técnico de Obra.

v) El Supervisor de Obra controlard permanentemente que los trabajos se ejecuten
de acuerdo a las Especificaciones Técnicas de la Obra, teniendo autoridad para
ordenar la paralizacién parcial o total hasta subsanar las incorrecciones
advertidas.

w) Control de los tramites administrativos y del estado financiero de la obra.- El
Supervisor de la Obra efectuara el seguimiento de los tramites administrativos
concernientes a la Obra, facilitando la documentacion necesaria para cada caso,
elaborando los informes que sean solicitados.

x) La Liquidacién de obra y la Liquidacién del Contrato de Supervision, seran
presentadas segun lo indicado en el Reglamento o en las Bases y Términos de
Referencia.

1.17.3.1  Inspeccién Final, Pruebas y Recepcion

a) El Ingeniero Residente, anotara en el Cuaderno de Obra, la fecha de
culminacién de los trabajos, solicitando de manera inmediata la
realizacion de la inspeccién, pruebas y Recepcion provisional de la Obra;
para tal efecto debera alcanzar el Expediente Técnico necesarios para
realizar la inspeccién final, con la conformidad del Ingeniero Supervisor
de la Obra, sujetdndose a lo dispuesto en el Articulo 208° del
Reglamento.

b) Participar en la inspeccién final y pruebas de aceptacion de las obras y
de funcionamiento de los equipos y materiales previos a la Recepcion de
la obra. A efecto de informar sobre la recepcién de obra, en caso de
formularse el pedido respectivo por parte del contratista, conforme lo
previsto en el Articulo 208° del Reglamento. EL SUPERVISOR debera
haber constatado que se han realizado todas las pruebas en vacio y
operativas conforme a lo sefialado en las Especificaciones Técnicas.

c) Certificar si la obra ejecutada por el contratista ha sido realizada
conforme a los términos del contrato, para la aceptacion del trabajo
concluido por parte de La Entidad, y la posterior puesta en servicio y
recepcion de fa obra. EL SUPERVISOR en forma conjunta con el Comité
de Recepcion, debera elaborar y suscribir las correspondientes Actas de
Recepcion de la obra.

d) Revisar y aprobar la Memoria Descriptiva Valorizada y los planos
conforme a obra, presentados por el contratista.

€) Revisar y/o rehacer la liquidacion final del contrato de obras, presentado
por el Contratista de obra, dentro de los plazos y procedimientos
establecidos en la Ley de Contrataciones y su Reglamento. (Articulo
209° del Reglamento).

1.18 DESARROLLO DE LA SUPERVISION

a) EL SUPERVISOR verificaré el cumplimiento del contrato de ejecucién de obras
y coordinara con La Entidad los resultados, informando mensualmente del
cumplimiento de los mismos.

b) EL SUPERVISOR presentara un “Informe Mensual de Supervisién” a La Entidad
sobre las actividades efectuadas en la ejecucion de las obras y las medidas
correctivas pertinentes.

c) Durante la ejecucion del servicio, EL SUPERVISOR efectuara constantemente
una evaluacion integral de la obra pudiendo elaborar informes de observaciones,
el cual presentara a la Entidad, para que requiera al contratista su absolucién.
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d) EL SUPERVISOR presentara a la conclusion de las obras, un “Informe Final de
Supervision”, asi como un resumen de las actividades realizadas, precisando las
variaciones y/o modificaciones que se dieron en la obra respecto al proyecto
original, los presupuestos adicionales aprobados, las prérrogas atendidas y los
resultados de las inspecciones y pruebas.

e) EL SUPERVISOR exigira al contratista la presentacion del Expediente Técnico
de replanteo, conforme a Obra, debiendo revisarlo y aprobarlo antes de su
presentacion a La Entidad Igualmente efectuara el seguimiento y la revision y/o
realizacion de la Liquidacion del Contrato que presente el contratista.

1.19 INFORMES A REALIZAR POR LA SUPERVISION

Informes Mensuales

Estos informes deberan entregarse dentro de los primeros cinco dias de cada
mes, posteriores a la finalizacion del mes trabajado, debera tener como minimo
lo siguiente:
a) Datos Generales

- Obra

- Resolucion de aprobacién de Expediente Técnico

- Financiamiento

- Modalidad de Concurso

- Fecha de concurso

- Monto de Presupuesto Base

- Adjudicacion de la Buena Pro

- Contratista

- Domicilio legal del Contratista

- Monto del Presupuesto de Contratado

- Plazo de Ejecucion

- Fecha de suscripcion del Contrato

- Fecha de entrega del terreno

- Fecha de entrega del adelanto en efectivo (sefialar monto)

- Fecha de entrega del adelanto para la adquisicion de materiales (sefalar

monto)

- Calendario valorizado de avance de obra

- Calendario valorizado acelerado de obra (de existir)

- Resolucion de reconocimiento de Mayores Gastos Generales (de existir)

- Resoluciones de Ampliacién de Plazo (de existir)

- Resoluciones de Adicionales de Obra (de existir)

- Resoluciones de Deductivo de Plazo (de existir)

- Ofras resoluciones

- Otros documentos que considere necesario incluir

b) Estado situacional de la obra
¢) Principales ocurrencias
d) Actas suscritas
e) Intercambio de documentos Entidad — Supervisién
f) Intercambio de documentos Contratista — Supervision
g) Descripcién porcentual de los avances de obra a nivel de
componentes especificos en las especialidades siguientes:
Las que hubiese
- Sistema de agua potable
- Sistema de Alcantarillado
- Sistema de disposicion sanitaria de excretas
- Mitigacion ambienta y capacitacion sanitaria
- Sistema de utilizacion de media tensién
h) Avances de Obra
- Cuadros comparativos de avances fisicos de obra
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- Gréficos comparativos, de avances de obra valorizados, de las
realmente ejecutado con relacién a lo programado, global o por
especialidad, curvas “S” de avance acumulado

- Estado de valorizaciones de contrato principal

- Reajuste de obra Adicionales de obra

- Estado de los adelantos otorgados al contratista, de ser el caso.
¢ Adelanto en efectivo
¢ Adelanto para la adquisicién de los materiales

i} Metrados valorizados en el mes
j) Proceso constructivo y labores de Supervisién
k) Relacién del personal en obra:
- Personal obrero
- Personal administrativo
- Profesionales
1) Relacion de maquinarias y equipos
- Magquinaria, equipos y herramientas en general
m) Cuaderno de Obra
n) Anexos:
- Panel Fotografico
- Controles de pruebas de calidad
- Calendario de avance de obra valorizado vigente
- Copias de comprobantes de pago al contratista
- Otros que considere necesario incluir

Informe Final de Obra

a) Datos generales
b) Modificaciones del proyecto
¢) Trabajos Adicionales
Descripcién.
d) Valorizaciones
- Control de valorizaciones del contrato principal
- Control de valorizaciones de adicionales de obra
e) Reintegros
- Reintegro del presupuesto original contratado
- Reintegros de los presupuestos adicionales
f) Adelantos
- Adelanto directo
- Adelanto para compra de materiales
g) Mayores Gastos Generales
h) Estado Econdmico Financiero
i) Ampliaciones de plazo
j) Multas por atrasos en la entrega de la obra
k) Documentacion pendiente de entrega
1) Liquidacion de cuentas
m) Conclusiones
n) Recomendaciones
o) Anexos
- Panel Fotografico
- Controles de pruebas de calidad
- Calendario de avance de obra valorizado vigente
- Copias de comprobantes de pago al contratista
- Otros que considere necesario incluir

Informes Especificos
- Cuando la Entidad lo solicite, o de oficio la supervisién considere
necesario emitir, por cualquier ocurrencia de obra.

Pagina 10 de 31




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON-CHULUCANAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°008-2025-MPM/CH-CS, PRIMERA CONVOCATORIA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS

CHULUCANAS - MORROPON - PIURA - PERU

GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

1.20 COORDINACION DE LA SUPERVISION Y APROBACION DE LOS INFORMES

a) La coordinacion sobre la supervisién de la obra, estara a cargo del responsable
de Obras de la Entidad.

b) Respecto a las consultas que formule ei contratista en el cuaderno de obras, estas
seran absueltas por EL SUPERVISOR en el plazo que estipula el articulo 193° del
Reglamento. Asimismo, EL SUPERVISOR debera tener especial cuidado en
comunicar a La Entidad, respecto a los pedidos que el contratista formule en el
cuaderno de obra, dentro de los plazos contemplados en el mencionado articulo
193° det Reglamento.

c) Elresponsable Obras de La Entidad aprobara u observara los Informes mensuales
y el Informe Final de la Supervision, debiendo luego de ello tramitar el pago
correspondiente. La presentacion debe ser hecha en un plazo méxnmo de 5 dias
después de presentada la valorizacion del mes anterior.

d) EL SUPERVISOR dentro de un plazo méximo de ocho (08) dias calendario
levantara las observaciones que hubiera formulado el responsable de Obras.
Aprobados los informes EL SUPERVISOR podra tramitar su pago ante el rea que
corresponda.

1.21 CRITERIOS AMBIENTALES REQUERIDOS

La supervisién esta en la obligacion, en coordinacion con el contratista de minimizar
por lo menos los siguientes impactos ambientales en la ejecucion del proyecto
citado:

Principales medidas de Mitigacion

a) El proyecto no debera ocasionar el deterioro del area paisajistica urbana de la
obray lugares aledafios. Analizar la localizacion del Proyecto para evitar afectar
areas de especial interés desde el punto de vista paisajistico urbano.

b) El Proyecto no debera interferir con los planes de proteccion de laderas, taludes
y otras obras para el control de la erosién y deterioro de la vegetacién natural.
Elegir adecuadamente la localizacién para la implantacién de las obras de
reconstruccion, asi como evitar afectar la flora y fauna.

c) El proyecto no deberd estar localizado sobre areas pantanosas, areas
ecolégicamente fragiles, o en zonas con condiciones naturales peligrosas o de
alto riesgo ante la ocurrencia de fenéomenos naturales. Elegir adecuadamente
la localizacién para la implementacion de la obra de infraestructura de La
Municipalidad. En casos especialmente criticos prever una estructura de
proteccién para el establecimiento, asegurando ademas su acceso en cualquier
situacion.

d) Se debera asegurar la disposicion adecuada de residuos sélidos y liquidos con
el fin de evitar el deterioro de la calidad de fuentes de agua superficiales y
subterraneas, tierras de cultivo y granjas. Prever recipientes apropiados para
sustancias altamente toxicas y uso del relleno sanitario autorizado.

Adicionalmente deben tenerse en cuenta como minimo las siguientes

directrices:

a) El Proyecto deberan contar con servicios higiénicos adecuados y suficientes
para los usuarios.

b) Debera contarse con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiales
peligrosos para la salud humana provenientes de los diversos establecimientos
en cuestion.

c) Las obras de la Entidad, no debera emanar malos olores, establecer focos
infecciosos o altos niveles de contaminacion.

d) Con el fin de cumplir con las tipologias del impacto y las medidas de mitigacion
EL SUPERVISOR debe garantizar que el CONTRATISTA evite, durante la
ejecucion y luego de la fase final de los trabajos, la generacion de los siguientes

Pagina 11 de 31




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON-CHULUCANAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°008-2025-MPM/CH-CS, PRIMERA CONVOCATORIA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS

CHULUCANAS - MORROPON - PIURA - PERU

GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

impactos negativos, independientemente de las obligaciones que deriven de las
especificaciones técnicas y demas normas y reglamentos nacionales:

¢ Contaminacién del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas,
etc. En el lugar de la obra, asl como en el campo si los hubiera;

e Contaminacién del aire con poélvoras, cenizas, gases y material
particulado;

¢ Contaminacioén sonora (ruido) en areas urbanas y rurales por medio de
equipos y maquinaria pesada;

¢ Inestabilidad de taludes naturales o artificiales, si fuera el caso, por
medio de excavaciones y cortes para cimentacion de obras, canteras,
etc,;

e Acumulacién desordenada de detritos y otros materiales oriundos de los
trabajos en el sitio de Obras y en el campamento;

¢ Contaminacion de las areas citadas por cualquier residuo temporal no
debidamente dispuesto;

e Generacién de condiciones para la proliferacién de vectores de
enfermedades transmisibles, como mosquitos en agua estancada,
roedores en depdsitos de basura, etc.;

¢ Degradacion paisajista causada por movimientos de tierra, cortes y
otros, relacionados con la ejecucion de las actividades;

e Destruccion de vegetacién natural fuera del &rea de construccion, por
depésito de materiales, acceso al lugar de la obra, canteras de
materiales, campamento de trabajadores, etc;

e FEjecucion de caza y pesca ilegal y depredadora por parte de los
trabajadores de la construccion; Agresién o interferencia en las
costumbres de pequefias comunidades rurales (en casos aplicables),
por parte de los trabajadores de la construccién. Para ello se deberan
adoptar las siguientes medidas:

¢ Mantener un esquema eficiente de conservacion del sitio de obras para
prevenir dafios y erosiones durante la temporada de lluvias intensas;

¢ Mantener el control médico de la salud de los trabajadores y el control
de las medidas de seguridad en la obra, con el objeto de evitar
accidentes de trabajo;

e Prever en los campamentos Botiquines equipados, cajas de recoleccion
de basura, depésito y eliminacion correcta de residuos organicos, tanto
solidos como liquidos;

e Limpiar, consolidar y proteger las superficies del sitio de obra, canteras
y campamentos;

e Desmontar y demoler correctamente intervenciones y obras
provisionales, sin dejar componentes que puedan constituir, en el futuro,
peligro o fuente de contaminacion ambiental.

1.22 MODALIDAD DE EJECUCION
Ejecucion presupuestaria indirecta por contrata
1.23 SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacion para la supervision de la ejecucién de la obra sera a

tarifas y para la revisién de la liquidacion y/o elaboracion de la liquidacién de obra
seré a Suma Alzada.

1.24 VALOR REFERENCIAL:

El valor referencial del servicio de consultoria de obra asciende a S/ 83,713.57
(OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TRECE CON 57/100 SOLES), incluidos los
impuestos de ley.
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Periodo
o Sistema De N.° De o Unidad . ——
Descripcion Gontratacion | Periodos De Tarifa Unitaria Monto
Tiempo
= 5 A Tarifa i
Supervision Diari 60 DIA $/1,303.2845 S/78,197.07
iaria
Liquidacion
deobra S/ 5,5616.50
TOTAL S/ 83,713.57

1.25 ESTRUCTURA DE COSTOS

GASTOS DE SUPERVISION

Cantidad Incidencia
01.01.08 Alquiler y mantenimiento de cficina
01.01.01 - Akquiler de focat para Oficina Tésnica mes 2,00 1,00 1,000.00) 2,000.00]
01.01.02 - Beviclos (agua, huz, telefon(a) mes 2,00 1.00 100.00) 200.00]
01.01.03 - Utlles de oficina wes 200 1.00 100.00) 200.00]
01.02.00 Equipos de Oficina
01,0201 - Computadorss, inciudo sofiware und 2.00 0.20 4,000.00] 1.800.£0f
01.02.02 ~ limpresora Ad ungd 1.00 0.20 1,200.00| 240.00]
.02, -~ impresore Pltter At und 1.00 0.20 4,500.00) 900.00]
3 - Fotocopiadora mulifuacional de oficina und 1.00 020 5,000.00) 1,000.00}
02.00.00 Gastos de parsonal profesional y técnico 36,000.00;
02.81.00 Suekdes, bonificaciones inciuido beneficics soclales
02.01.01 - Supervisor de Obra mes 200 100 8,500.00| 17,000.004
02.01.02 - Especiatsta en Calidad mes 200 0.60 6,000.00) 8,000,008
02,0103 - Especialista Amviental mes 200 .80 £,000.00f 8,060.00}
02.01.04 - Especiafista en Seguridad sn Obra y Salud Ocupacional mes 200 080 5,000.00 8,000.00)
93,00.00 &gm de protaccidn personal (EPPs) 1,121.74)
03.01.00 Equips de proteccidn personat completo
03.01.01 - EPP compieto (indluye casco, tapones auditivos, guantes de mes 200 230 20031 1.121.74
proteccidn, chaleco reflectivo, botas punla de soero, lentes de
seguridad y protectar antipoivo)
|04.60.00 Hospedaje y movilidad 7.860.60f
04.01.00 Hospodaje
04.01.01 - Alquiter de habitaciones para personal prefesional y téenico mes 200 2.80 350.00]
04.02.00 Moviadad
04.62.01 ~ Camioneta 4x4 mes 2.00 1.00 3,000.00)
05.00.00 E s de Cantrol de Calidad
§ 05.01.50 Ensayos de contro! de calidad ab 1.00 6,000.00{
irﬁ;o‘ao.on [Seguros.
080100 SCTR (Seguro Complementario Trahajo de Riesgo) gb 1.00 945.00]
06.02.00 Coste por emision de poilza gb 1.00 28.35]
Gastos de Revisitn de Liguidacion de Obra
Supervisor de Obra mes 0.50 1.00 8,500.00;
[Gastos indirectos varios.
Legales y notasiales sobre la organizacién gb 1.00 5,049.18]
7. |COSYO DIRECTO 7

UTILIDAD (10.00%)
SUB TOTAL
GV {18.00%)
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION { 1)+ {11}
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1.26 VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION

La vigencia del contrato rige desde ef dia siguiente de la firma del contrato hasta el
consentimiento de su liquidacion, de conformidad a las condiciones establecidas en el
articulo 142° y 143° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo de prestacién del servicio de supervisién de la ejecucion de la obra sera de 90
dias calendarios (60 dias calendarios para la Supervision de la obra y 30 dias
calendarios para la Revision de la Liquidacion de Obra y/o elaboracién de su informe de
liquidacion), la misma que esta vinculada a la duracion de la obra supervisada.

DESCRIPCION DIAS CALEDARIOS
Supervisién de la obra 60 D.C
Revisién y/o elaboracién de la Liquidacion de la obra 30D.C
TOTAL 90 D.C

¢ Elinicio del Plazo Contractual de Supervisién se computara a partir del dia siguiente
de suscrito el contrato. La vigencia del contrato de supervision sera hasta que la
Liquidacion del Contrato de Consultoria de obra haya quedado consentida o
aprobada, segun corresponda, conforme al Art. 170 Reglamento de la Ley N° 30225.

» Elinicio del Plazo Servicio de Supervision se computara el mismo dia de la fecha de
inicio de la ejecucion de la obra. La vigencia del contrato de supervision sera hasta
que la Liquidacién del Contrato de Consultoria de obra haya quedado consentida o
aprobada, segun corresponda, conforme al Art. 170 Reglamento de la Ley N° 30225.

¢ Encaso que la prestacion de la supervision se inicie con posterioridad al inicio de la
ejecucion de la obra, el plazo de contratacion del referido servicio y el monto de la
prestacion contratada se ajustara en forma proporcional al plazo que se estima
necesario para culminar la ejecucion de la obra, contados desde el dia siguiente de
la suscripcion del contrato de supervision.

e Conforme al Art. 208 del Reglamento de la Ley N° 30225 de existir observaciones en
la Recepcion de la obra, el contratista dispondra de un décimo (1/10) del plazo de
ejecucion vigente de la obra para subsanar ia misma, plazo que se computa a partir
del quinto dia suscrito el Acta o pliego. Las obras que se ejecuten en dicho periodo
como consecuencia de observaciones no dan derecho al pago de ninglin concepto a
favor de!l Supervisor. El Supervisor estd obligado a supervisar las obras que se
ejecuten en ese periodo y emitir los informes que correspondan conforme a lo
sefialado en el Reglamento y el presente documento.

1.27 ADELANTOS:

La entidad NO otorgara adelantos.

1.28 FORMA DE PAGO

El costo de la Supervision sera pagado de la siguiente forma:

El total del monto del servicio para la supervision de ejecucién de obra sera pagado
en valorizaciones mensuales a tarifas, en base a los servicios efectivamente
prestados, en concordancia con las actividades mensuales a cargo del Supervisor y
con la sustentacion fehaciente de la participacion del personal profesional segun la
estructura Propuesta, con la previa verificacion del cumplimiento de lo estipulado en
estos Términos de Referencia.

— El monto para el procedimiento de revisién de liquidacion de obra sera pagado bajo
la modalidad de suma alzada cuando se emita la Resolucién de Aprobacion de
Liquidacion del Contrato de Obra.
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Es importante precisar:

I El servicio de supervisién culmina en caso la liquidacién sea sometida a
arbitraje;

Il. El pago por las labores hasta el momento en que se efectda la recepcion de
la obra, debe ser realizado bajo el sistema de tarifas mientras que la
participacién- del supervisor en el procedimiento de liquidacién debe ser
pagada empleando el sistema a suma alzada.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la
Entidad debe contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del Area usuaria, emitiendo la conformidad de la
prestacion efectuada.

— Comprobante de pago.

1.29 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

EL consultor asumir4 la total responsabilidad técnica en su oferta por los servicios
prestados para la supervision de la ejecucion de la obra.

La revision de los documentos por parte de la Entidad, durante la supervision, no
exime al consultor de la responsabilidad absoluta y total del mismo.

En concordancia con el Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado y 173°
de su Reglamento, el contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los
vicios ocultos de los servicios ofertados por un plazo de siete (07) afios contados a
partir de la conformidad otorgada por la Entidad. En razén a esta responsabilidad se
podra citar al Consultor. En caso de no concurrir a la citacion indicada en el parrafo
anterior se hara conocer su negativa al Tribunal de Contrataciones del Estado,
Ademas, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del articulo 1774 del
Cédigo Civil, de acuerdo con lo estipulado en el Articulo 40° de la Ley de
Contrataciones del Estado

3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
a) De la especialidad y categoria del consultor de obra

El consultor debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la especialidad de Obras
De Saneamiento Y Afines -Categoria B o Superior.

b) De la habilitacién del consultor de obra

— El consultor debe contar con inscripcion vigente en el RNP.
— No debera mantener sancién vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido,
temporal o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano.
— El Postor no debera encontrarse incluido en el Registro de Inhabilitados para
: Contratar con el Estado.
- Tener RUC Activo y Habido, vigente.

¢) Condiciones de los consorcios

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, se ha incluido lo
siguiente:
1) El nimero méaximo de consorciados es de 02 integrantes
2) El porcentaje minimo de participacién de cada consorciado es de 10%
3) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 90%
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e

d) Del personal

Por la naturaleza del proyecto, se considera necesario que el postor cuente con
profesionales de apoyo, ello le permitira desarrollar los aspectos técnicos para la
Supervision materia de la convocatoria, segun lo estipulado en el desagregado de gastos
generales de la supervision.

Sin embargo, en cumplimiento con la Ficha de Homologacién que define los perfiles de
personal clave, solo para la calificacion del personal propuesto para desarrollar la
consultoria se puntualizara a los siguientes profesionales, mediante la Resolucion
Ministerial N°228-2019-VIVIENDA, se aprob6 Fichas de Homologacién de los requisitos
de calificacion de “PERFILES PROFESIONALES DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO
PARA EL AMBITO URBANO”, y para la presente Obra se ha considerado el perfil
profesional del personal clave para el servicio de consultoria de supervisién de una
obra de saneamiento urbano Tipo A, para el procedimiento de seleccién.

El postor ganador debe contar en su plantel con el siguiente personal técnico clave, el

equipo profesional debera cumplir con los requisitos técnicos minimos establecidos en
el presente.
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'ANEXO DE LA FICHA DE HOMOLOGACION

REQUISITOS DE CALIFICACION.
A} Capacidad Legal’ -
B} - Capacidad Técnica y Profasionat
C) Experiencia del postor
A} CAPACIDAD LEGAL
.No hemologado
B) ‘CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1) Calificaciones y nxpaﬂancta del personai Clave

| e verificara en el portal web de
:la Superintendencia. Nacional
de Educac;én " Superior
Universitaria - SUNEDU &
; ¥ i {través  del  siguiente. link:
ingeniera. ~ Sanitario: o | hitpsifeniinea.sunedu.gob.pel
Titulo profesional | Inganiero Civil, -1De NO  encontrarse  inscrito,
e : ‘presertar [a copia del diploma
respectiva. . ;
La colegialura y habiltacién se
requerird para el inicio de su
participacion  efecliva en Ia
sjecucion de Ia prestacion.

|24 meses en | (i} Copia simple dé contratos y
cargo | su respectiva conformidad o (i)

 Supervisor, Inspector o rel

Jefe de Bupervision o la d pefia - | constancias o {iil) certificados o

mbcnaqwn de estos: saneamiento do : (i) cgaiquiar ) otra

ide:  Obras,  en. la {Computada. | documentacién que, de manera

inspeceitn, supervision | * desde  la fehaciente  demuestre - la

0 gjeciscion. fecha de laexperiencis del personal clave
: calegsatura) propueslo. :

|
|

Nota 1: Los requisitos de este profesional del Personal Clave se sus*entan en los
. siguientes documentos normalivos: Ley N” 30225, Ley de Contrataciones del Estado
'*;f" y-su Reglamento; Ley N® 16063, Ley del Ejercicio Profesional; Ley N° 28858, Lay del
“" Profesional de Ingenietia y su Reglameme aprobado mediante Decreto Supremo N°
016-2008-VIVIENDA, TUO de la Ley N> 20000, Ley de Regulacion de Habilitacienss
Urbanas y de Edificaciones y el Reglamento Nacional de Edificaciones apmbade con
. Decrato Suprema N* 011-2066~V!VIENDA ¥ suS ammﬂzacicn%

Pagina 17 de 31




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON-CHULUCANAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°008-2025-MPM/CH-CS, PRIMERA CONVOCATORIA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS

CHULUCANAS - MORROPON ~ PIURA - PERU

GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

2. Especialista en Calidad

| Se verificara en'el portal web de-
la' Superintendencia Nacional
de’ Educacion. - Superior
Universitaria- - . SUNEDU 4
través - del . siguiente - link:
| hitpsi/ienlinea.sunedu.gob.pe/
De NO - encontrarse  inserito,
presentar la copia del mploma
respectivo.
La colegiatura y habmtmon se
requerira. para el inicio de su
participacion . efectiva en la
| sfecucion de la prestacian.

:tngeniem Sanitario .~ o

Titule profesionat ngeriere Civil

v : e experiencis
‘Especialista, Ingsniero,
+Supervisor, Jefe, e
Respotisable, s 12 meses.en’ (i) Copia simple de contratos ¥
-1Coordinador o - la el cargo ¢ su respecliva conformidad o (i)
i combinacion de estos, 5 desempena « | constancias o {ilf) cerificados o
ide; Control de Calidad, | Obras:.  en.do {iv} cualguier otra:
calidad, Aseguramiento. general, {Computada | documentacion que, de manera
de- Calidad. Programa desde ia [fehaciente = demuestre Ia
de Calidad ¢ Protocolos & fecha de la jexperiencia del personal clave
de “calidad, en la colegiatira) | prapuesto. ?
inspeccion y ’ofrr )
supervision o ejecucion. |

Nota 2: Los requisitos de este profesional del Personal Claye se susteman en los
sigulentes documentos normativos: Ley N* 30225, Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento; Ley N* 16053, Ley del Ejercicio Profesional: Ley N” 28858, Ley del
Profesional de Ingenieria y su Regiamente aprobado mediante Decreto Suprema N*
016-2008-VIVIENDA, v el Reglamento Nacional de. Edificaciones aprobado con
Decreto - Suprema N* 011-2006-VIVIENDA v sus actualizaciones 'y la NTP
712.20%.2018 : Lineamientos para la aphcacuén de la NTP-IS0 8001:2015 en el Sectcvr
Construccion,
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Tiule profesional

4. Especialista Amblental

mgemerc Ambiental o
Ingeniero Ambiental. y de
Recursos. - Naturales o
Ingeniero’  de ' Recursos
Naturales -~ y . Energia
Renovable o ingeniero

{Energla ~ Renovable o

i
Se venﬁcaré en el portal webi de
la Buperintendencia Nacional

de Educacion
Universitaria -~ SUNEDU a
traves del siguients  fink:
hitps//enlinea.sunedu.gob.pe/

De ‘NO encontrarse * inscrito,
presentar 13- copia del diploma
respectivo,

La colegiatura v habilitacion se
requerird para el Inicio de su

Superior:

Ingeniers:  Sasitatio’ o
lngerniero Civil o Ingeniero
Mecanica de Fluldos.

patticipacién  efectiva’ en fa
sjecucion de la prestacion.

Especialista, Ingeniero, :

Supervigor, Jefe,

Responsable, - ’
Coordinador o fa 12 meses en | (i) Copia simiple de contratos v
combinacion de estos, . cargo | su respectiva conformidad o (i)
de: Ambiental, - |desempena; | constancias o (i) cerlificados o
Mitigacién ~ Ambiental; Obras . enido : {iv) cualquier otra
Ambientalista, general, {Computada | documentacion que, dé manera
Monitoreo y Mitigacion . desde falfehaciente  demuestre la
Amblental,  impacto fecha de la|experiencia del personal clave
Ambiental, Medio colegiatura) . { propussto,

Ambiente 0 SSOMA, en r b

la  inspeccidn. . o

Supervision o ejecucion,

Nota 3:'Los requisitos de aste profesional del Personal Clave se sustentan en los
siguientes. documentos normativos: Ley N° 30225, Ley de Contratacionss del
Estado y su Reglamento; Ley N* 18053, Ley del Ejercicio Profesional; Ley N°
128858, Ley del Profesiondl de Ingenieria y su Reglamento aprobade mediante
Decreto Supremo. N° 016-2008-VIVIENDA, y sl Reglamento ~Nacional de
Edificaciones aprobado con Decreta Supremo N° 011-2008-VIVIENDA 'y sus
attualizaciones v Ley de Sistema Nacional de Evaluacion de fmpae(e Amb«entai
Ley N° 27448,

Pagina 19 de 31




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON-CHULUCANAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°008-2025-MPM/CH-CS, PRIMERA CONVOCATORIA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS

CHULUCANAS - MORROPON - PIURA ~ PERU

GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

creditacion.
'Sa verificara en of portal web de :
“{1a ‘Superintendencia ‘Nacional
de Educacién = Superior
Universitaria - SUNEDU a2

Ingeniero - de Higlene y traves = del  siguiente  link:
; Seguridad ~ Industrial o | bitps//enlinea.sunedu.gob.pe/
Tituo profasional Ingeriero- - Industrial. o |De NO encontrarse - inserito.
Ingeniero.  Sanitario o | presentar la copia del diploma

Ingeniero Civil: 18SPECctive.

: La colagiatura y habilitacion se
requerird para e} inicio de su
participacion - efectiva - en la
| efecucion de fa prestacion.

Especialista, Ingeniaro;
Supervisor, Jefe,
Responsable;

Coordinador - 5 la
. icombinacién de estos,
-ide: Seguridad ¥ Salud

12 meses en | (1) Copia simple de-contratos

4 ) el . . cargo 'y su raspectiva conformidad | -
mﬁ"gﬁg;‘;ﬁ? . desempena |o (i) constancias o (i)
Saguridad dé Obra. Obras enjdo certificados o {(iv) -cualguier
Seguridad an-el trabajb‘ general. {Computada | otra documentacidn que. de
SSOMA. ‘Sal ud desde la | manera fehaciente
G ci‘o sial “ ifecha de'la | demuestre la experiencia.del

implermentacibn ai colegiatura) | personal clave propuesto.

planes de seguridad e
higiene ocupacional, en
fa inspeccién o
supervision-c ejesucvén

Nota 4: Los requisitos de este profesional del Personal Clave sé sustentan en los:
siguientes documentos normativos: Ley N* 30225, Ley de Contrataciones del Estado
y'st Reglamento; Ley N° 16053, Ley de! Efercicio Profesional; Ley N* 28858, Ley del
Profesional de Ingenieria y su Reglamento aprobado mediante Dacrsto Supremo N*
018-2008-VIVIENDA. y ¢l Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con
Decrem Supremo N 011:2006-VIVIENDA v sus actuslizaciones.

S Nm 5: Definicién Obra de Saneamiento; Constriccion, creacion; recuperacion;
instalacion, ampliacian, mejoramients, reconstruccidn, réubicacion y/o rehabilifacion
-0 la combinacién de alguno de los términos anteridres de sistemas, redes, colectores,
interceptores y/o lineas de agua potable, alcantarllado; aguas residuales ylo
desaglie, planta de tratamiento de agua polable, planta de tratamiento de agua
residual 0 emiscres; y:o afines a los antes mencionados, que incluyan obras
generales y!o primanas yio secundarias.
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: b5 §
Construcmén. i\nstalacrén ampllacl(:n resonstruccién y/a rehabilitacion de obras cuyo i
componente principal © denaminacion sea de infraestructura: de Piletas publicas, 1
i
i
i

UBS, unidades sanitariag; soluciones individuales, servicio de disposicidn sanitaria
de excretas, letrinas, pozos sépticos, tanque. Seplica; pozo percolador, plantas
modulares. o plantas de egua con ﬁl!racaon lenta. Sisterias: de récoleccion y
disposicién de agua de'tluvia.

ACREDITACION PERSONAL CLAVE: La acreditacién del grado académico y la experiencia
de los profesionales se acreditara en los documentos para el perfeccionamiento de suscripcién
del contrato, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

% El TITULO PROFESIONAL REQUERIDO, sera verificado por el 6rgano encargado de
las contrataciones, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos
Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior
Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe// o en
el Registro Nacional de Certificados, Grados y Titulos a cargo del Ministerio de
Educacidn a través del siguiente link : http://www.titulosinstitutos.pe/, segin corresponda.

< Encaso el TITULO PROFESIONAL REQUERIDO no se encuentre inscrito en el referido
registro, el postor ganador de la buena pro debe presentar la copia del diploma respectivo
a fin de acreditar la formacion académica requerida.

< La colegiatura y habilitacion de los profesionales debe requerirse para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de la obra, tanto para los profesionales titulados en
el Perti como para los titulados en el extranjero.

+ La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias
o (iiiy certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal propuesto.

< Los documentos que acreditan la experiencia deben inciuir como minimo los nombres y
apellidos dei profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando la
fecha de inicio y la fecha de culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que
emite el documento, la fecha de emision y nombres, apellidos de quien suscribe el
documento.

% De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
computo de tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo
traslapado.

< En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la
experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los dias se debe
considerar el mes completo.

< Se considerara aguella experiencia que no tenga una antigledad mayor a veinticinco
(25) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

X3

%

Todas las constancia o certificados deberan indicar expresamente el periodo efectivo de
cada servicio consignado (dia/mes/afio). En el caso, las constancias o certificados
establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en meses sin
especificar los dias, la entidad debe considerar el mes completo.

< Se precisa que el participante debe tener en cuenta que, “Las constancias y/o certificados
y documentos que acrediten la experiencia de personal deben ser emitidos por que aquel
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organo que tenga competencia para ello dentro de la organizacién interna de la entidad
publica o privada donde dicho profesional adquirido la experiencia, pues solo asi se
demostrara fehacientemente la experiencia adquirida, conforme lo sefiala la Opinion
N°105-2015/DTN. Hecho que en la verificacion posterior puede ser corroborado por la
entidad.

Opinion N°105-2015/DTN, indico lo siguiente: “(...) si bien la normativa de contrataciones
del Estado no establece quien deberia emitir la documentacion para acreditar la
experiencia del personal propuesto, debe tenerse en consideracion que los documentos
que la acreditan deben ser emitidos por aquel érgano que tenga competencia para ello
dentro de la organizacion interna de la entidad publica o privada donde dicho profesional
adquiri6 la experiencia, pues solo asi se demostraria fehacientemente la experiencia
adquirida.

« Sin perjuicio de que, ante dudas relacionadas con la veracidad o exactitud de ia
informacidn, se proceda a la fiscalizacién respectiva.

e} Del equipamiento

Para que la Supervision cumpla debidamente con el encargo, debera disponer como
minimo de los siguientes equipos, pudiendo de acuerdo a sus requerimientos
incrementar los equipos y Utiles necesarios:

— 01 camioneta4 X 4
— 01 computadora Portatil

Acreditacion de equipamiento: El equipamiento se acreditara en los documentos
para el perfeccionamiento de suscripcion del contrato, debiendo tener en cuenta lo
siguiente:

% Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del
requisito de calificacion equipamiento estratégico. En el caso que el postor
ganador sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito
pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

% Se podra acreditar mayor cantidad capacidad y/o potencia de las caracteristicas
sefialadas en el cuadro anterior.

f) De la experiencia del consultor de obra en la especialidad

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 167,427.14
(CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 14/100
SOLES), por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision
del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:
construccion, creacién, recuperacién, instalacion, ampliacién, mejoramiento,
reconstruccion, reubicacién y/o rehabilitacion o la combinacién de alguno de los términos
anteriores de sistemas, redes, colectores, interceptores y/o lineas de agua potable,
alcantarillado, agua residuales y/o desagte, planta de tratamiento de agua potable,
planta de tratamiento de agua residual o emisores; y/o afines a los antes mencionados,
que incluyan obras generales y/o primarias y/o secundarias.

Se excluye de la definicién de obra de saneamiento:
Construccion, instalacion, ampliacion, reconstruccion y/o rehabilitacion de obras cuyo
componente principal o denominacién sea de infraestructura de piletas publicas, UBS,
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unidades sanitarias, soluciones individuales, servicio de disposicion sanitaria de
excretas, letrinas, pozos sépticos, tanque séptico, pozo percolador, plantas modulares o
plantas de agua con filtracién lenta, sistemas de recoleccion y disposicion de agua de
lluvia.

g) De las otras penalidades

* De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer penalidades
distintas al retraso o mora en la ejecucién de la prestacion, las cuales deben ser
objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la
contratacion.

e Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos de
aplicacién de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y
el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

e Segun lo previsto en el articulo 190 del Reglamento, en este tipo de penalidades
se debe incluir las siguientes:

Otras penalidades
N° | Supuestos de aplicacion Forma de calculo Procedimiento
de penalidad

1 | Cuando el personal | (0.5 UIT) por cada | Segun informe de la Gerencia
acreditado permanece | dia de ausencia del | de Desarrollo Territorial e
menos de sesenta (60) dias | personal en el plazo | Infraestructura de la MPM-CH
desde el inicio de su | previsto. a través de la Sub Gerencia
participacion en la ejecucion De Infraestructura segun
del contrato o del integro del corresponda.

plazo de ejecucion, si este es
menor a los sesenta (60)
dias, de conformidad con las
disposiciones  establecidas
en el numeral 190.2 del
articulo 190 del
Reglamento1.

2 |En caso el contratista| (0.5 UIT) por cada | Segun informe de la Gerencia
incumpla con su obligacién | dia de ausencia del | de Desarrollo Territorial e

de ejecutar la prestacién con | personal. Infraestructura de la MPM-CH

el personal acreditado o a través de la Sub Gerencia

debidamente sustituido. De Infraestructura segun
corresponda.

3 | Si como consecuencia de | 5% al monto del | Segun informe del comité de
verificar el funcionamiento u | contrato de | recepcion.

operatividad de la | supervision.
infraestructura culminada y
las instalaciones y equipos en
caso corresponda, el comité
de recepcion advierte que la
obra no se encuentra

' En caso que el objeto de la contratacion sea la elaboracion de expediente técnico, no incluir esta penalidad.
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no absuelva las consultas o
las absuelva fuera del plazo
sefialado en el numeral 193.3
del  articulo 193  del
Reglamento. 2

atender las
consultas
formuladas por el
residente de obra,
segun lo dispuesto
en el literal b) del
numeral 193.10 del
articulo 193 del
Reglamento.

Otras penalidades
N° | Supuestos de aplicacion Forma de célculo Procedimiento
de penalidad
culminada.
4 | Encaso el supervisor de obra | Una (1) UIT por no | Segun informe de la Gerencia

de Desarrollo Territorial e
Infraestructura de la MPM-CH
a través de la Sub Gerencia
De Infraestructura segun
corresponda.

Por autorizar la ejecucion y/o
valorizar obras adicionales
sin haber generado y
tramitado ante la Entidad el
respectivo Expediente
Técnico con los presupuestos
adicionales que sean
requeridos.

01 U.L.T. Vigente

Segun informe de la Gerencia
de Desarrollo Territorial e
Infraestructura de la MPM-CH
a través de la Sub Gerencia
De Infraestructura segun
corresponda.

No responder las solicitudes
escritas de la Entidad en el
plazo establecido.

0.05 UIT cada vez
que suceda

Segun informe de la Gerencia
de Desarrollo Territorial e
Infraestructura de la MPM-CH
a traves de la Sub Gerencia
De Infraestructura seguln
corresponda.

Aplazar o demorar el inicio de
un trabajo o actividad, por
inasistencia injustificada o
carencia de equipos.

0.05 UIT cada vez
que suceda

Segun informe de la Gerencia
de Desarrollo Territorial e
Infraestructura de la MPM-CH
a través de la Sub Gerencia
De Infraestructura segun
corresponda.

Incumplimiento en la
presentacion  dei
mensual u otro requerido, en
el plazo establecido.

informe .

0.05 UIT cada vez
gue suceda

Segun informe de la Gerencia
de Desarrollo Territorial e
Infraestructura de la MPM-CH
a través de la Sub Gerencia
De Infraestructura segun
corresponda.

No uso de equipos de campo
establecido en los términos
de referencia

0.05 UIT cada vez
que suceda

Segun informe de la Gerencia
de Desarrollo Territorial e
Infraestructura de la MPM-CH
a través de la Sub Gerencia
De Infraestructura segun
corresponda.

2 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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Otras penalidades
| N°| Supuestos de aplicacion Forma de célculo Procedimiento
i de penalidad
10 | Ausencia del personal clave | 1 UIT cada vez que | Segun informe de la Gerencia
de supervision, sin | suceda de Desarrollo Territorial e
justificacion. Infraestructura de la MPM-CH
a través de la Sub Gerencia
De Infraestructura segun
corresponda.
11| Si no tramitara | 0.5 UIT cada vez | Segun informe de la Gerencia
oportunamente las | que suceda de Desarrollo Territorial e
valorizaciones de  Obra Infraestructura de la MPM-CH
(principal y/o adicionales) a través de la Sub Gerencia

asumira parte del pago de los
intereses en caso de que el
Contratista reclame como
consecuencia de no haberse
cancelado  oportunamente
sus valorizaciones

De Infraestructura
corresponda.

segun

12

Por no absolver y regularizar
en la valorizacion siguiente,
cualquier partida de una
valorizacién observada por el
area encargada de la Entidad

0.5 UIT cada vez
que suceda

Segun informe de la Gerencia
de Desarrollo Territorial e
Infraestructura de la MPM-CH
a través de la Sub Gerencia
De Infraestructura segun
corresponda.

13

Por valorizar Obras y/o
metrados no  ejecutados
(valorizaciones proyectadas)
y pagos en  exceso,
valorizaciones adelantadas u
otros actos que deriven de
pagos indebidos o no
encuadrados en las
disposiciones vigentes

0.5 UIT cada vez
que suceda

Segun informe de la Gerencia
de Desarrollo Territorial e
Infraestructura de la MPM-CH
a través de la Sub Gerencia
De Infraestructura segun
corresponda.

14

Por demora en la
presentacion de los Informes
mensuales de obra indicados

en los Términos de
Referencia, de
valorizaciones, de

Expedientes de presupuestos
adicionales o de deductivos,
de Liquidaciones, de
ampliaciones de plazo y de
informes especificos.

0.5 UIT cada vez
que suceda

Segun informe de la Gerencia
de Desarrollo Territorial e
Infraestructura de la MPM-CH
a través de la Sub Gerencia
De Infraestructura segtn
corresponda.

15

Por no presentar
oportunamente o en forma
deficiente y/o incompleta, los
siguientes documentos: el
Calendario de Avance de
Acelerado (CAA) o por no
presentar oportunamente el
Calendario de Avance de
Obra Actualizado (CAOA).

0.5 UIT cada vez
que suceda

Segln informe de la Gerencia
de Desarrollc Territorial e
Infraestructura de la MPM-CH
a través de la Sub Gerencia
De Infraestructura segln
corresponda.

16

Por no informar cuando el

0.5 U.LT por cada

Segun informe de la Gerencia
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Otras penalidades

N°

Supuestos de aplicacién
de penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

Contratista no presenta los
equipos declarados en la
propuesta técnica.

dia de retraso

de Desarrollo Territorial e
Infraestructura de la MPM-CH
a través de la Sub Gerencia
De Infraestructura segln
corresponda.

17

Por no controlar
eficientemente la ejecucion
de la obra y/o por no haber
adoptado oportunamente las
acciones necesarias para un
correcto trabajo; por no
controlar la  sefializacion
(diurna y nocturna) durante la
ejecucion de Obra y/o por no
haber adoptado las acciones

necesarias para que el
Contratista ejecute la
sefializacion que la Obra
requiere para evitar
accidentes y brindar Ia
seguridad  suficiente  al
usuario.

0.5 UIT cada vez
que suceda

Segun informe de la Gerencia
de Desarrollo Territorial e
Infraestructura de la MPM-CH
a través de la Sub Gerencia
De Infraestructura segun
corresponda.

18

Por emitir opinion fuera de
todo contexto normativo que
haga incurrir en error
administrativo a la entidad y/o
perjuicio econémico

0.5 UIT por cada
vez

Segun informe de la Gerencia
de Desarrollo Territorial e
Infraestructura de la MPM-CH
a través de la Sub Gerencia
De Infraestructura segun
corresponda.

19

Si EL SUPERVISOR no
hiciera las deducciones o
descuentos oportunamente,
en las valorizaciones del
Contratista, con la finalidad
de que al término de obra no
exista o0 se reduzca el saldo a
favor de la Entidad

0.5 UIT cada vez
que suceda

Segun informe de la Gerencia
de Desarrollo Territorial e
Infraestructura de la MPM-CH
a través de la Sub Gerencia
De Infraestructura segun
corresponda.

20

No presentacién de informe
final dentro de los 60 D.C.
contabilizados a partir de la
recepcion de obra

0.5 UIT cada vez
que suceda

Segun informe de la Gerencia
de Desarrollo Territorial e
Infraestructura de la MPM-CH
a través de la Sub Gerencia
De Infraestructura segun
corresponda.

21

No realizar la liquidacién de
obra en caso que el ejecutor
no lo realice

1 UIT por cada dia
de atraso.

Segun informe de la Gerencia
de Desarrollo Territorial e
Infraestructura de la MPM-CH
a través de la Sub Gerencia
De Infraestructura segun
corresponda.

Advertencia
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| No se puede incluir como otras penalidades la sola presentacion de la solicitud de
| sustitucion del personal acreditado. La penalidad por sustitucion del personal aplica
| siempre y cuando fa Entidad no haya aprobado su sustitucion, segun lo previsto en el
| numeral 190.4 del articuio 190 del Reglamento.

i

o Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar
cada una un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

h) De las contrataciones por paquete

No aplica.
Otras consideraciones

SUBCONTRATACION

La entidad prohibe la subcontratacion, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 35 de la
Ley.

Comunicaciones:
Todas las comunicaciones efectuadas por la entidad de manera fisica se realizaran a la
direccion consignada en el contrato suscrito o al correo electrénico suministrado por el

consultor, por lo que se es de responsabilidad mantener vigente su correo electrénico y
efectuar su verificacion permanente

Importante

. Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, |
| el o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, incorpora :
. los requisitos de calificacion previstos por el drea usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse

- requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2,

REQUISITOS DE CALIFICACION

A

CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION

Requisitos:
No aplica

Importante i
| De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esta .
| relacionada con cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a
| cabo la actividad materia de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por :
| normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las empresas deben |
. cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecucién de determinado servicio o estar |
| auforizadas para la comercializacion de ciertos bienes en el mercado. |

Acreditacion:
No aplica

Importante

. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.
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B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

<+ SUPERVISOR DE OBRA
Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil, Titulo Profesional.

< ESPECIALISTA EN CALIDAD
Ingeniero Sanitario O Ingeniero Civil, Titulo Profesional

< ESPECIALISTA AMBIENTAL
Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero
de Recursos Naturales y energia Renovable o Ingeniero energia Renovable o
Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Mecanica de Fluidos, Titulo
Profesional.

+ ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD
OCUPACIONAL
Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero
Sanitario o Ingeniero Civil, Titulo Profesional.

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del

articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del
contrato.

i Importante

- De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las

mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo,
. el jefe del proyecto para la elahoracion del expediente técnico debe cumplir con las
. calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento. .

B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

« SUPERVISOR DE OBRA
Debera acreditar, 24 meses, que se computa desde la colegiatura. Como:
Supervisor, inspector o jefe de supervisién o la combinacion de estos de: obras,
en la inspeccion, supervision o ejecucion; en obras de saneamiento.

*
<

ESPECIALISTA EN CALIDAD
Debera acreditar, 12 meses, que se computa desde la colegiatura, como:
Especialista, ingeniero, supervisor, jefe, responsable, coordinador o la
combinacion de estos de: control de calidad, calidad, aseguramiento de calidad,
programa de calidad o protocolos de calidad, en la inspeccion o supervisién o
ejecucion, en obras en general.

< ESPECIALISTA AMBIENTAL
Debera acreditar, 12 meses, que se computa desde la colegiatura, como
Especialista, ingeniero, supervisor, jefe, responsable, coordinador o la
combinacion de estos, de: ambiental, mitigacion ambiental, ambientalista,
monitoreo y mitigacion ambiental, impacto ambiental, medio ambiente o
SSOMA, en la inspeccion o supervision o ejecucion; en obras en general.
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e G

< ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD

OCUPACIONAL

Debera acreditar, 12 meses, que se computa desde la colegiatura, como
Especialista, ingeniero, supervisor, jefe, responsable, coordinador o Ia
combinacion de estos, de: seguridad y salud ocupacional, seguridad e higiene
ocupacional, seguridad en el trabajo, SSOMA, salud ocupacional o
implementacion de planes de seguridad e higiene ocupacional, en la inspeccion
0 supervision o ejecucion; en obras en general.

Acreditacion:;

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del
contrato.

: Importante

- De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la i
misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el
articulo 188 del Reglamento. ‘

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.3

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

< 01 camioneta 4 x 4
01 computador portatil

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 167,427.14
(CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 14/100 SOLES),
por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas
que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisitn del comprobante de pago,
segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: construccion,
creacion, recuperacion, instalacion, ampliacion, mejoramiento, reconstruccion, reubicacion
y/o rehabilitacion o la combinacion de alguno de los términos anteriores de sistemas, redes,
colectores, interceptores y/o lineas de agua potable, alcantarillado, agua residuales y/o
desague, planta de tratamiento de agua potable, planta de tratamiento de agua residual o
emisores; y/o afines a los antes mencionados, que incluyan obras generales y/o primarias y/o
secundarias.

Pagina 29 de 31




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON-CHULUCANAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°008-2025-MPM/CH-CS, PRIMERA CONVOCATORIA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS

CHULUCANAS - MORROPON - PIURA - PERU

GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

P R R R R R IR,

Se excluye de la definicién de obra de saneamiento:

Construccion, instalacion, ampliacion, reconstruccién y/o rehabilitacion de obras cuyo
componente principal o denominacién sea de infraestructura de piletas publicas, UBS,
unidades sanitarias, soluciones individuales, servicio de disposicién sanitaria de excretas,
letrinas, pozos sépticos, tanque séptico, pozo percolador, plantas modulares o plantas de
agua con filtracion lenta, sistemas de recoleccion y disposicién de agua de lluvia.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u
ordenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacién del
contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente, con voucher de deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago®.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para
acreditar el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la
Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se
asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo
se considerara, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido
a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en sjecucion, solo se considera como experiencia la
parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha
de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el
porcentaje de las obligaciones que se asumio6 en el contrato presentado; de lo contrario, no
se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidén convocados
antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones de! Estado”, debiendo presumirse que
el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes
iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la

3

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del
Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado.
Admitir ello equivaldria a considerar como valida fa sola declaracién del postor afirmando que el comprobante
de pago ha sido cancelado”

“ér:fuacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea uilizando el término

“cancelado” o “pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza,
ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS

CHULUCANAS — MORROPON - PIURA - PERU

GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompafar la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionaimente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion
del contrato, de emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago,
segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

= organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, debe valorar de manera integral los documentos presentados porel
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacién del objeto contractual no coincida literaimente con el :
previsto en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que ejecutd |
el postor corresponden a la experiencia requerida, |

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la i
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del

Estado”.

| iﬁlbéﬁante

e Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el ;
requerimiento, se solicita la autorizacion del 4rea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho |
a la dependencia que aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3
del articulo 72 del Reglamento. i

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una
; declaracién jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que |
acredite el cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignaré de |
manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a. 5) del numeral |
2.2.1.1 de esta seccién de las bases. !

e Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias |

para ejecutar el contrafo, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante
declaracién jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

70 puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a TRES (3)
veces el valor referencial por la contratacion de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores
a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emisién del comprobante de pago, segln corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u
ordenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente,
con voucher de depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago's.

Las disposiciones sobre el requisito de calificaciéon “Experiencia del postor en la

M = Monto facturado
acumulado por el postor por la
prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 3%° veces el valor
referencial:
70 puntos

M >= 2.5 veces el valor
referencial y < 3 veces el valor
referencial:

60 puntos

M > 220 veces el valor
referencial y < 2.5 veces el
valor referencial:

especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo 11l de la presente 50 puntos
seccién de las bases resultan aplicables para el presente factor
B. METODOLOGIA PROPUESTA 23 puntos

Evaluacién:

Se evaluaré la metodologia propuesta por el postor para la ejecucién de la
consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

Actividades previas al inicio del servicio.
Plan de Trabajo.

Descripcion de Metodologia.

Matriz de Asignacion de Responsabilidades

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
23 puntos

No desarrolla la
metodologia que sustente
la oferta

0 puntos

18

19

20

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacién. En ese sentido, si por ejemplo se solicit6 como requisito
de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos
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3 PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

Pauta: Se evaluara la metodologia y plan de trabajo propuesto por el
consultor para la ejecucién de la consultoria en el plazo previsto, la cual,
debera describir, explicar y predecir condiciones de las actividades a
realizar durante la ejecucion del servicio.

Acreditacion:
Se acreditard mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacion: (M&ximo 3 puntos)
Acredita una (1) de las
practicas de
sostenibilidad

Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de sostenibilidad
ambiental o social

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 3 puntos
integrantes, debe acreditar alguna de las préacticas de sostenibilidad

ambiental o social para obtener el puntaje. No acredita ninguna

practica en
sostenibilidad
0 puntos

C.1 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad
y salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana
equivalente (NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacién
considere SERVICIOS DE CONSULTORIAS DE OBRAS EN SUPERVISION DE OBRAS?! 22

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestidn, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional.?3

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?#, y estar
vigente?® a la fecha de presentacion de ofertas.

21

22

23

24

25

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcién al objeto de contratacion, se describe
a manera de ejemplo la contratacion de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de
ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Region de...”, “limpieza de
instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

El postor en su oferta podra acompaifar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation

for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (
).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON-CHULUCANAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°008-2025-MPM/CH-CS, PRIMERA CONVOCATORIA

C.2 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:20142,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién?’, y estar
vigente?® a la fecha de presentacion de ofertas.

C.3 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion ambiental.
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental
acorde con la norma ISO 14001:2015 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO
14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicacion considere SERVICIOS DE CONSULTORIAS DE
OBRAS EN SUPERVISION DE OBRAS?° 30,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho
sistema de gestidn, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional3?.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®?, y estar
vigente® a la fecha de presentacion de ofertas.

C.4 Préctica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como
empresa hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica”

26

27

28
29

30

31

32

33

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicaciéon del certificado en funcién al objeto de contratacién, se describe
a manera de ejemplo la contratacién de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de
ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Region de...”, “limpieza de
instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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C.5 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma 1SO
50001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya,
cuyo alcance o campo de aplicacién considere SERVICIOS DE CONSULTORIAS DE OBRAS EN
SUPERVISION DE OBRAS3 35,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional.3®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®’, y estar
vigente® a la fecha de presentacion de ofertas.

D. PROTECCION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO

(Maximo 2 puntos)
Evaluacion: Acredita una (1) de las
practicas de proteccion
social o desarrollo
humano.

Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de proteccion social
o desarrollo humano.

. 2 puntos
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus P
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de proteccién social o

No acredita ninguna
desarrollo humano. Y

practica de proteccion
social o desarrollo
humano.

0 puntos

D.1 Practica:
Certificacion como “Empresa segura, libre de violencia y discriminacién contra la mujer”

Acreditacion:

Copia simple del documento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que lo
reconoce como una de las empresas que obtuvo la marca de certificacion “Empresa segura, libre de
violencia y discriminacién contra la mujer” en la ultima edicion (

34

35

36

37

38

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicaciéon del certificado en funcién al objeto de contratacion, se describe
a manera de ejemplo la contratacién de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de
ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Regién de...”, “limpieza de
instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.



http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
https://www.mimp.gob.pe/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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D.2  Practica:
Contratacion de personas con discapacidad
Acreditacion:

Copia simple de la constancia de inscripcion vigente en el Registro de Empresas Promocionales para
Personas con Discapacidad (REPPCD) del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo.3®

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de gestion
antisoborno

Acreditacién: (Maximo 2 puntos)

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un
sistema de gestion antisoborno acorde con la norma I1SO 37001:2016 o | Presenta Certificado ISO
con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017). 37001

2 puntos
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion
acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes | No presenta Certificado
INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento | 1SO 37001

internacional . 0 puntos

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo
de la prestaciéon®!, y estar vigente*? a la fecha de presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para obtener
el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos*

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

39

40

41

42

43

La inscripcion en el REPPCD tiene una vigencia de doce meses, a cuyo vencimiento queda sin efecto de manera automatica.
Antes de su vencimiento, puede ser renovado.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-

pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacién:

Se acreditarda mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... 1, representada [o1o] ol ], identificado con DNI N° [......... 1Ly
de otra parte [................. ..J, con RUC N° [.............. ], con domicilio legal en
[, ] mscrlta en Ia Ficha N° [, ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviiiiiiceennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el

44

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora®®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

5

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
La entidad no otorgara ningun tipo de adelanto

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por SIETE
(7) afios después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:
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menos de sesenta (60) dias
desde el inicio de su
participacion en la ejecucion
del contrato o del integro del
plazo de ejecucion, si este es
menor a los sesenta (60)
dias, de conformidad con las

personal en el plazo
previsto.

Otras penalidades
N° | Supuestos de aplicacion Forma de calculo Procedimiento
de penalidad
1 | Cuando el personal | (0.5 UIT) por cada | Segun informe de la Gerencia
acreditado permanece | dia de ausencia del | de Desarrollo Territorial e

Infraestructura de la MPM-CH
a traves de la Sub Gerencia
De Infraestructura segun
corresponda.

infraestructura culminada vy
las instalaciones y equipos en
caso corresponda, el comité
de recepcion advierte que la
obra no se encuentra

disposiciones establecidas
en el numeral 190.2 del
articulo 190 del
Reglamento1.

2 |En caso el contratista | (0.5 UIT) por cada | Segun informe de la Gerencia
incumpla con su obligacion | dia de ausencia del | de Desarrollo Territorial e
de ejecutar la prestacion con | personal. Infraestructura de la MPM-CH
el personal acreditado o a través de la Sub Gerencia
debidamente sustituido. De Infraestructura segun

corresponda.

3 | Si como consecuencia de | 5% al monto del | Segun informe del comité de
verificar el funcionamiento u | contrato de | recepcion.
operatividad de la | supervisién.
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no absuelva las consultas o
las absuelva fuera del plazo
sefialado en el numeral 193.3
del articulo 193 del
Reglamento. 2

atender las
consultas
formuladas por el
residente de obra,
segun lo dispuesto
en el literal b) del
numeral 193.10 del
articulo 193 del
Reglamento.

Otras penalidades
N° | Supuestos de aplicaciéon Forma de célculo Procedimiento
de penalidad
culminada.
4 | En caso el supervisor de obra | Una (1) UIT por no | Segun informe de la Gerencia

de Desarrollo Territorial e
Infraestructura de la MPM-CH
a través de la Sub Gerencia
De Infraestructura segun
corresponda.

Por autorizar la ejecucién y/o
valorizar obras adicionales
sin haber generado y
tramitado ante la Entidad el
respectivo Expediente
Técnico con los presupuestos
adicionales que sean
requeridos.

01 U.LT. Vigente

Segun informe de la Gerencia
de Desarrollo Territorial e
Infraestructura de la MPM-CH
a través de la Sub Gerencia
De Infraestructura segun
corresponda.

No responder las solicitudes
escritas de la Entidad en el
plazo establecido.

0.05 UIT cada vez
que suceda

Segun informe de la Gerencia
de Desarrollo Territorial e
Infraestructura de la MPM-CH
a través de la Sub Gerencia
De Infraestructura segun
corresponda.

Aplazar o demorar el inicio de
un trabajo o actividad, por
inasistencia injustificada o
carencia de equipos.

0.05 UIT cada vez
que suceda

Segun informe de la Gerencia
de Desarrollo Territorial e
Infraestructura de la MPM-CH
a través de la Sub Gerencia
De Infraestructura segun
corresponda.

Incumplimiento en la
presentacién  del
mensual u otro requerido, en
el plazo establecido.

informe .

0.05 UIT cada vez
que suceda

Segun informe de la Gerencia
de Desarrolio Territorial e
Infraestructura de la MPM-CH
a través de la Sub Gerencia
De Infraestructura segun
corresponda.

No uso de equipos de campo
establecido en los términos
de referencia

0.05 UIT cada vez
que suceda

Segun informe de la Gerencia
de Desarrollo Territorial e
Infraestructura de la MPM-CH
a través de la Sub Gerencia
De |Infraestructura segun
corresponda.
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Otras penalidades
| N° | Supuestos de aplicacion Forma de célculo Procedimiento
5 de penalidad

10 | Ausencia del personal clave | 1 UIT cada vez que | Segun informe de la Gerencia
de supervision, sin | suceda de Desarrollo Territorial e
justificacion. Infraestructura de la MPM-CH

a través de la Sub Gerencia
De Infraestructura segun
corresponda.

11 | Si no tramitara | 0.5 UIT cada vez | Segun informe de la Gerencia

oportunamente las | que suceda de Desarrollo Territorial e
valorizaciones de  Obra Infraestructura de la MPM-CH
(principal y/o adicionales) a través de la Sub Gerencia
asumira parte del pago de los De Infraestructura segun
intereses en caso de que el corresponda.
Contratista reclame como
consecuencia de no haberse
cancelado  oportunamente
sus valorizaciones

12 | Por no absolver y regularizar | 0.5 UIT cada vez | Segun informe de la Gerencia
en la valorizacion siguiente, | que suceda de Desarrollo Territorial e
cualquier partida de una Infraestructura de la MPM-CH
valorizacion observada por el a través de la Sub Gerencia
area encargada de la Entidad De Infraestructura segun

corresponda.

13 | Por valorizar Obras y/o | 0.5 UIT cada vez | Segun informe de la Gerencia
metrados no ejecutados | que suceda de Desarrollo Territorial e
(valorizaciones proyectadas) Infraestructura de la MPM-CH
y pagos en  exceso, a través de la Sub Gerencia
valorizaciones adelantadas u De Infraestructura segun
otros actos que deriven de corresponda.
pagos indebidos o no
encuadrados en las
disposiciones vigentes

14 | Por demora en la {05 UIT cada vez | Segun informe de la Gerencia

presentacion de los Informes | que suceda de Desarrollo Territorial e
mensuales de obra indicados Infraestructura de la MPM-CH
en los Términos de a través de la Sub Gerencia
Referencia, de De Infraestructura seguln
valorizaciones, de corresponda.
Expedientes de presupuestos
adicionales o de deductivos,
de Liquidaciones, de
ampliaciones de plazo y de
informes especificos.

15 | Por no presentar | 0.5 UIT cada vez | Segun informe de la Gerencia
oportunamente o en forma | que suceda de Desarrollo Territorial e
deficiente y/o incompleta, los Infraestructura de la MPM-CH
siguientes documentos: el a través de la Sub Gerencia
Calendario de Avance de De Infraestructura segun
Acelerado (CAA) o por no corresponda.
presentar oportunamente el
Calendario de Avance de
Obra Actualizado (CAOA).

16 | Por no informar cuando el | 0.5 U.L.T por cada | Segun informe de la Gerencia




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON-CHULUCANAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°008-2025-MPM/CH-CS, PRIMERA CONVOCATORIA

eficientemente la ejecucién
de la obra y/o por no haber
adoptado oportunamente las

que suceda

Otras penalidades
N° | Supuestos de aplicacién Forma de célculo Procedimiento
de penalidad
Contratista no presenta los | dia de retraso de Desarrollo Territorial e
equipos declarados en la Infraestructura de la MPM-CH
propuesta técnica. a través de la Sub Gerencia
De Infraestructura segun
corresponda.
17 | Por no controlar | 0.5 UIT cada vez | Segun informe de la Gerencia

de Desarrollo Territorial e
Infraestructura de la MPM-CH
a través de la Sub Gerencia

acciones necesarias para un De Infraestructura segun
correcto trabajo; por no corresponda.
controlar la  sefializacion

(diurna y nocturna) durante la
ejecuciéon de Obra y/o por no
haber adoptado las acciones

necesarias para que el
Contratista ejecute la
sefalizacion que la Obra
requiere para evitar
accidentes y brindar la
seguridad suficiente  al
usuario.

18

Por emitir opinion fuera de
todo contexto normativo que

0.5 UIT por cada
vez

Segun informe de la Gerencia
de Desarrollo Territorial e

haga incurrir en error Infraestructura de la MPM-CH

administrativo a la entidad y/o a través de la Sub Gerencia

perjuicio econémico De Infraestructura segun
corresponda.

19

Si EL SUPERVISOR no
hiciera las deducciones o
descuentos oportunamente,

0.5 UIT cada vez
que suceda

Segun informe de la Gerencia
de Desarrollo Territorial e
Infraestructura de la MPM-CH

en las valorizaciones del a través de la Sub Gerencia
Contratista, con la finalidad De Infraestructura segun
de que al término de obra no corresponda.

exista o se reduzca el saldo a
favor de la Entidad

obra en caso que el ejecutor
no lo realice

de atraso.

20 | No presentacién de informe | 0.5 UIT cada vez | Segun informe de la Gerencia
final dentro de los 60 D.C. | que suceda de Desarrollo Territorial e
contabilizados a partir de la Infraestructura de la MPM-CH
recepcion de obra a través de la Sub Gerencia

De Infraestructura segun
corresponda.

21 | No realizar la liquidacion de | 1 UIT por cada dia | Segun informe de la Gerencia

de Desarrollo Territorial e
Infraestructura de la MPM-CH
a través de la Sub Gerencia
De Infraestructura segun
corresponda.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin correspor_ldg; 0 Si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo eql_Jiva_Iente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
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Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y deméas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS46

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones

4 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

@
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del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiceeeineesinneennnnees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales*.

4 Para mayor informaciébn sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del

Descripcion de las

Plazo de ejecucion contractual

. - RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elaboracion de elal?c?r:éién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
P del de Obra
Teécnico -
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

@
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| | Monto total de la obra |

6 APLICACION DE

Monto de las penalidades por
PENALIDADES

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE*8 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

48 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE#? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PES0 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES! Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.
Solicitud de subsanacioén de los requisitos para perfeccionar el contrato.

N

49 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

50 |pidem.

51 |pidem.
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3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccién de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidn en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglun corresponda




@
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comudn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucidn del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [.........ccccceveeiiineenn, 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1°
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 1c;
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 1009654

52 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
53 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

54 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

PERIODO
N° DE TARIFA
DESCRIPCION DEL PERIODOS | © US:EDAD UNITARIA Tcézg%\lgfﬂ'fg/\
OBJETO DE TiEMPOss | OFERTADAY
TIEMPOS

Supervision de obra

Liquidacion de obra

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
% Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

5 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL

FECHA DE LA

EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / %0 MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ en s | ypogTee: | TIPODECAMBIO | L) oo
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 63
PAGO s ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

58

59

60

61

62

63

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opiniéon N° 010-2013/DTN, “... en una operacioén de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / v MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | oy ioppanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ enn | ypogTes: | TIPO DECAMBIO | L) oo
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA 5
PAGO o ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁore§ )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segln corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comuUn del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




-

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




