SIMBOLOGIA UTILIZADA:

Ne Simbolo

Descripcion

| 1 | [ABC)

Es una indicacion que debe ser completada o eliminada por la
entidad contratante durante la elaboracion de las bases
conforme a las instrucciones brindadas.

2 ABC

Es unaindicacién o informacion que debe ser completada por la
entidad contratante con posterioridad al otorgamiento de la
buena pro para el caso especifico de la elaboracion de la
PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores al revisar los
ANEXOS de |a oferta.

Advertencia

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por los evaluadores
y los proveedores. No deben ser eliminadas.

Importante para la

ntidad contratante

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por
los evaluadores y deben ser eliminadas una vez culminada la
elaboracion de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases deben ser elaboradas en formato WORD y deben tener las caracteristicas del presente documento.
De existir algun cambio en el formato como mdrgenes, fuente, tamafio de letra, entre otros, no acarrea su
nulidad, salvo que por el tipo o tamafio de letra impida la lectura por parte de los proveedores.

INSTRUCCION DE USO:

Una vez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes, el texto debe quedar en letra tamafio
10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
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~ BASES ESTANDAR
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°
N° 004-2025-EPS EMAPISCO S.A.
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:
"REPARACION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE; EN EL(LA) CUPULA DEL
RESERVORIO N° 2 DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA PISCO,
DEPARTAMENTO ICA" con CUI N°2653570
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1:2.

CAPITULO |
ASPECTOS GENERALES

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo
N° 009-2025-EF. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

ALCANCE

La presente base estandar correspondiente al procedimiento de seleccion de licitacion publica
abreviada de obras se utiliza por la entidad contratante para la contratacion de: i) obras bajo
los sistemas de entrega de solo construccion y disefio y construccion, segun la cuantia
establecida en la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal correspondiente,
ii) obras de rehabilitacion y reconstruccion posterior a emergencias y desastres, o iii) cuando
se trate de la segunda convocatoria de una licitacién publica de obras bajo los sistemas de
entrega de solo construccion y disefio y construccion. Esta base estandar no es aplicable para
la suscripcion de contratos estandarizados de ingenieria y construccion de uso internacional’.

' En estos casos se debe utilizar la base estandar correspondiente. La Decimocuarta Disposicién Complementaria Transitoria

del Reglamento sefiala que la implementacién de los contratos estandarizados de ingenieria y construccion de uso
internacional es progresiva y se realiza mediante pilotos, de acuerdo con lo definido por la Direccién General de
Abastecimiento
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24.

CAPITULO Il

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

ETAPAS DE LA LICITACION PUBLICA DE OBRAS

| Las etapas del presente procedimiento de seleccién son las siguientes:

a) Convocatoria

ETAPA CARACTERISTICAS BASE LEGAL
1.Se realiza a través del SEACE de la Pladicop en la | Articulos 63, 64
fecha sefialada en el cronograma. y 163  del
Reglamento
2.Tratandose de procedimientos de seleccién para la
ejecucion de obras bajo el sistema de entrega de solo
construccién, adicionalmente a los requisitos
establecidos en el articulo 63, es requisito contar con
el expediente técnico aprobado y la disponibilidad
fisica del terreno.
| 3.La cuantia de la contratacion se publica en la
convocatoria.
b) Registro de | Aplica lista abierta, por lo que cualquier proveedor | Articulos 65y 93

participantes

puede registrarse como participante en el

procedimiento de seleccion

del Reglamento

c) Cuestionamientos
a las bases
(consultas,
observaciones e
integracion)

1. La presentacion de consultas y observaciones se
realiza en un plazo no menor a siete dias habiles
contabilizados desde el dia siguiente de la
convocatoria.

2. La absolucion de los referidos cuestionamientos y la
publicacion de las bases integradas se realiza en la
fecha prevista en el cronograma del procedimiento
de seleccion?,

Articulos 51, 66,
67 y 93 del
Reglamento.

d) Evaluacion de
~ ofertas técnicas y
/ economicas

e

1. La presentacion de ofertas se realiza a través del
SEACE de la Pladicop en un plazo no menor de tres
dias habiles contabilizados desde la publicacion de
la integracion de bases o el pronunciamiento con la
integracion definitiva de bases por parte del OECE.

2. Las ofertas son presentadas por los participantes,
(desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia,
hora peruana), segun el cronograma del
procedimiento de seleccién; adjuntando el archivo
digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo con lo requerido en
las bases.

es Sl

3. La evaluacién de ofertas
PRECALIFICACION y consiste en:

a. Admision de las ofertas: Los evaluadores revisan

que la oferta contenga los documentos
sefialados en el Capitulo Il de la seccién

Articulos 68, 72,
73, 74, 75, 78,
165 y 166 del
Reglamento.

2 En el caso de obras bajo el sistema de entrega de solo construccién, en caso la modificacion del requerimiento como producto
de las consultas u observaciones implique el replanteo del expediente técnico, los evaluadores remiten la consulta u
observacion al érgano encargado de la elaboracién, aprobacion o conformidad de los expedientes técnicos en la entidad
contratante, para su opinion técnica, previo a realizar cualquier modificacion o solicitar la no objecion del area usuaria, de
acuerdo con el literal 66.5 del articulo 66 del Reglamento.
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especifica de las bases, caso contrario la oferta
se considera no admitida.

b. Revision de los requisitos de calificacion: los
evaluadores califican a los postores verificando
que cumplan con los requisitos de calificacion
detallados en el Capitulo Il de la seccién
especifica de las bases.

c. Evaluacién de ofertas técnicas: los evaluadores
aplican los factores de evaluacion previstos en el
Capitulo IV de la Seccién Especifica de las bases
a las ofertas que cumplen los requisitos de
calificacion.

d. Evaluacién de ofertas econdmicas: La evaluacion
de la oferta econémica es posterior a la
evaluacion técnica y solo respecto de aquellos
proveedores que hubieran obtenido o superado
el puntaje minimo en la evaluacién técnica.

4. En los procedimientos de seleccion de obras bajo

sistema de entrega de solo construccion, la cuantia
de la contratacién determinada en el expediente
técnico es punto de referencia para las ofertas. En
la decision de |a estrategia de contratacion se puede
optar entre dos métodos de evaluacion de ofertas:

a. Oferta econémica limitada: la oferta econémica
de los postores debe encontrarse en el rango
entre el 95% y 110% de la cuantia de la
contratacion. Este rango se calcula considerando
dos (2) decimales. Para ello, si el limite inferior
tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en
un digito el valor del segundo decimal; en el caso
del limite superior, se considera el valor del
segundo decimal sin efectuar el redondeo. Los
evaluadores descalifican las propuestas que no
cumplan el referido rango.

b. Oferta econdémica fija al 100%: la oferta
economica de los postores corresponde al 100%
de la cuantia de la contratacion. En este caso,
solo se realiza la evaluacion técnica de las
ofertas, sobre cien puntos.

. En los procedimientos de seleccion de obras bajo el

sistema de entrega de disefio y construccion, los
postores realizan una oferta economica que
contienen dos rubros: i) costo de la ejecucion de la
obra, y ii) costo del disefio. Del total contemplado
como cuantia de la contratacion, solo aquella
correspondiente al rubro costo de la ejecucién de la
obra es punto de referencia para las ofertas.

. Todos los actos se realizan a través del SEACE de

la Pladicop, incluyendo la subsanacion de ofertas.

e) Otorgamiento de
la buena pro

. Definida la oferta ganadora, los evaluadores otorgan

la buena pro mediante su publicacion en el SEACE
de la Pladicop, incluyendo los documentos que
sustenten los resultados de la admisién, calificacion,
evaluacion y el otorgamiento de la buena pro.

Articulos 80, 81,
82, 83 y 84 del
Reglamento.
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2. En caso de haber sorteo por desempate, éste se
realiza a través del SEACE de la Pladicop.

3. En caso se hayan presentado dos o mas ofertas, el
consentimiento de la buena pro es publicado a
través del SEACE de la Pladicop al dia siguiente de
vencido el plazo correspondiente para interponer
recurso de apelacion, sin que los postores hayan
ejercido el derecho de interponer dicho recurso.

4. En caso se haya presentado una sola oferta, el
consentimiento de la buena pro se produce el mismo

dia de la notificacion de su otorgamiento.

2.2,

2.2,

222

22.3.

2.2.4.

2.2.9

2.3

2:3:1;

23.2,

CONSIDERACIONES PARA TODOS LOS PROVEEDORES:

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por una entidad
contratante es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion vigente ante el Registro
Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Especializado para las
Contrataciones Publicas Eficientes (OECE). Para obtener mayor informacion se puede ingresar a
la siguiente direccion electrénica: ;

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE de la Pladicop
utilizando su certificado (usuario y contrasefia).

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas, requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion. Las
consultas y observaciones que se formulen sobre el particular se tienen como no presentadas.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta
deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segtn la Ley N° 27269,
Ley de Firmas y Certificados Digitales). No se acepta insertar la imagen de una firma. Las ofertas
se presentan foliadas en todas sus hojas. El postor, el representante legal, apoderado o
mandatario designado se hace responsable de la totalidad de los documentos que se incluyen en
la oferta. El postor es responsable de verificar, antes de su envio, que el archivo pueda ser
descargado y su contenido sea legible.

En el caso que el proveedor, al registrarse como participante el proveedor, presente una
declaracion jurada de desafectacion del impedimento debido a parentesco establecido en el inciso
2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley, se debe incluir como requisito adicional de admision
de su oferta la acreditacion documental de su condicién de desafectacion, conforme a lo sefialado
en el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento.

CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA LOS CONSORCIOS:

En el caso de consorcios, basta que uno de sus integrantes se haya registrado como participante
en el procedimiento de seleccidn, para lo cual dicho integrante debe contar con inscripcion vigente
en el RNP como consultor y/o ejecutor de obras. Los demas integrantes del consorcio deben
contar con inscripcién vigente en el RNP, en las demas etapas del procedimiento de seleccion. No
se considera consorcio a la asociacion de personas de duracion ilimitada o indefinida que,
denominandose consorcios, han sido constituidas como personas juridicas en los Registros
Publicos.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items. Tratdndose de un procedimiento por
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relacion de items, los integrantes del consorcio pueden participar en items distintos al que se
presentaron en consorcio, sea en forma individual o en consorcio.

2.3.3. Como parte de los documentos de su oferta el consorcio debe presentar la promesa de consorcio
con firmas digitales de todos sus integrantes o en su defecto, firmas legalizadas, de ser el caso,
en la que se consigne lo siguiente:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, segun corresponda.

b) La designacion del representante comun del consorcio.

c) El domicilio comun del consorcio.

d) El correo electrénico comun del consorcio, al cual se dirigiran todas las comunicaciones
remitidas por la entidad contratante al consorcio durante el proceso de contratacién, siendo
este el Unico valido para todos los efectos.

e) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio.

f) El porcentaje del total de las obligaciones de cada uno de los integrantes, respecto del objeto
del contrato. Dicho porcentaje debe ser expresado en niumero entero, sin decimales.

2.3.4. La informacién contenida en los literales a), e) y f) precedentes no puede ser modificada, con
ocasion de la suscripcidn del contrato de consorcio, ni durante la etapa de ejecucion contractual.
En tal sentido, no cabe variacion alguna en la conformacion del consorcio, por lo que no es posible
que se incorpore, sustituya o separe a un integrante.

2.3.5. El representante comun tiene facultades para actuar en nombre y representacion del consorcio,

,en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato,

" con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de

su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidacién del contrato, segun

corresponda. El representante comun no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido

para contratar con el Estado. Para cambiar al representante comun, todos los integrantes del

consorcic deben firmar (mediante firmas legalizadas o firmas digitales) el documento en el que
conste el acuerdo, el cual surte efectos cuando es notificado a la entidad contratante.

2.3.6. En el caso de consorcios, las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases
que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el representante comun o por
todos los integrantes del consorcio, segun corresponda (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). En el caso de los documentos que deban
suscribir todos los integrantes del consorcio, la firma es seguida de la razon social o denominacion
de cada uno de ellos. Lo mismo aplica en caso deban ser suscritos en forma independiente por
cada integrante del consorcio, de acuerdo con lo establecido en los documentos del procedimiento
de seleccion. En el caso de un consorcio integrado por una persona natural, basta que la persona
natural indique debajo de su firma, sus nombres y apellidos completos.

2.3.7. La acreditacion del requisito de calificacion de la experiencia del postor se realiza en base a la
documentacion aportada por los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a
ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la
contratacion, de acuerdo con lo declarado en la promesa de consorcio. Para ello se debe seguir
los siguientes pasos:

a) Primer paso: obtener el monto de facturacion por cada integrante del consorcio, el cual se
obtiene de la sumatoria de montos facturados por éste que, a criterio del evaluador, han sido
acreditados conforme a las bases, correspondiente a las contrataciones ejecutadas en forma
individual y/o consorcio.

En caso un integrante del consorcio presente facturacion de contrataciones ejecutadas en
consorcio, se considera el monto que corresponda al porcentaje de las obligaciones del referido
integrante consorcio. Este porcentaje debe estar consignado expresamente en la promesa o
en el contrato de consorcio, de lo contrario, no se considera la experiencia ofertada en
CONsorcio.
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b) Segundo paso: verificar si el integrante del consorcio que acredita la mayor experiencia cumple
con un determinado porcentaje de participacion. En caso la entidad contratante haya
establecido en las bases un porcentaje determinado de participacién en la ejecucion del
contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, debe verificarse que
este cumple con dicho parametro a efectos de considerar su experiencia.

En el caso de obras bajo los sistemas de entrega de solo construccién y disefio y construccion,
la mayor experiencia se refiere a la experiencia en las subespecialidades de obras.

c) Tercer paso: sumatoria de experiencia de los consorciados. Para obtener la experiencia del
consorcio se suma el monto de facturacién aportado por cada integrante que cumple con lo
sefalado previamente.

2.3.8. Para calificar la experiencia del postor no se toma en cuenta la documentacién presentada por el
o los consorciados que asumen las obligaciones referidas a las siguientes actividades:

i) Actividades de caracter administrativo o de gestion como facturacion, financiamiento, aporte
de garantias, entre otras.

ii) Actividades relacionadas con asuntos de organizacion interna, tales como representacion u
otros aspectos que no se relacionan con la ejecucion de las prestaciones, entre otras.

2.3.9. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de solo construccion, todos los
integrantes del consorcio deben contar con inscripcién vigente en el RNP como ejecutores de
obra.

2.3.10. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de disefio y construccion, los
integrantes del consorcio deben contar con inscripcion vigente en el RNP como consultores o
ejecutores de obra, segun la obligacion asumida en la promesa de consorcio, conforme a lo
siguiente:

i) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a elaborar el expediente técnico deben
encontrarse inscritos en el RNP como consultores de obra, en al menos una de las
especialidades requeridas por la entidad en funcion al objeto del procedimiento, siempre que
en conjunto cumplan con todas las especialidades requeridas; asimismo, cada integrante del
consorcio que se obligue a elaborar el expediente técnico debe contar con inscripcion en la
categoria que corresponda segun el monto de la contratacion o en una categoria superior®,

ii) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a ejecutar el componente de obra deben
contar con inscripcién vigente en el RNP como ejecutores de obra.

2.3.11. En caso de resultar favorecido el consorcio con la buena pro, cada integrante del consorcio
debe contar con la capacidad libre de contratacion igual o superior al porcentaje equivalente al
monto de sus obligaciones consideradas en la promesa de consorcio.

2.3.12. Los integrantes del consorcio son responsables de que su inscripcion en el RNP se encuentre
vigente, asi como no estar inhabilitados o suspendidos al registrarse como participantes, en la
presentacion de ofertas, en el otorgamiento de la buena pro y en el perfeccionamiento del
contrato.

2.3.13. Los integrantes de un consorcio se encuentran obligados solidariamente a responder frente a
la entidad contratante por los efectos patrimoniales que ésta sufra como consecuencia de la

° Cabe indicar que de conformidad con la Cuarta Disposicion Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley, la
implementacion del proceso para la asignacion de las categorias establecidas en el numeral 27.2 del articule 27, es progresiva
y tiene un plazo de ciento ochenta dias contados desde el dia siguiente de la entrada en vigencia del presente Reglamento.
En tanto dure dicha implementacién, el RNP realiza la asignacion de especialidades y categorias conforme lo indicado en la
referida disposicién complementaria.




EPS EMAPISCO S.A.
LICITACION PUBLICA ABREVIADA PARA OBRAS N° 004-2025-EPS EMAPISCO S.A.

2.4.

actuacion de dichos integrantes, ya sea individual o conjunta, durante el procedimiento de
seleccion y la ejecucion contractual.

EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS QUE SUPEREN LA CUANTIA DE LA
CONTRATACION

En caso la oferta econémica del postor que obtiene el mejor puntaje total supere la cuantia de
la contratacion, se negocia conforme al articulo 167 del Reglamento, de acuerdo con los
siguientes pasos:

La DEC gestiona la solicitud de la ampliacion de la certificacion o previsiéon presupuestal
correspondiente. De otorgarse la ampliacién, se procede a adjudicar la buena pro.

De no contar con la ampliacién de la certificacion o prevision presupuestal, los evaluadores
negocian con el postor que obtuvo el mejor puntaje total, conforme al numeral 167.1 del
articulo 167 del Reglamento, en el siguiente orden:

a) La reduccion de su oferta econdmica. En el caso del sistema de entrega de disefio y
construccién, solo puede negociarse la reduccion del rubro materia de calificacion, es
decir del rubro correspondiente al componente disefio.

b) La reduccién de determinadas prestaciones o condiciones del requerlmlento previa
no objecion del area usuaria. No pueden negociarse las condiciones que dieron lugar
al otorgamiento de puntaje en los factores de evaluacion correspondientes a la oferta
técnica o aquellos establecidos como no negociables en el requerimiento. La finalidad
publica de la contratacion no debe ser afectada.

En caso el postor con el mejor puntaje no acepte la reduccién del monto o la reduccién de
las prestaciones o condiciones del requerimiento, se procede a negociar con los siguientes
postores en el orden de prelacién que obtuvieron. Si el postor que procede en el orden de
prelacién ofertdé un monto por debajo de la cuantia de la contratacion, se le adjudica la
buena pro.

En caso el postor que obtuvo el mejor puntaje total reduzca su oferta economica pero la
reduccion no se encuentre dentro del monto de la cuantia de la contratacion, se solicita la
ampliacion de la certificacion de crédito presupuestario y/o prevision presupuestal
correspondiente. En caso si se otorgue la ampliacion, se adjudica la buena pro. Caso
contrario, se puede optar por: negociar con los siguientes postores en el orden de prelacion
o declarar desierto el procedimiento de seleccion.

Las decisiones adoptadas por los evaluadores en la negociacion constan en actas que se
publican en el SEACE de la Pladicop y se sustentan en el principio de valor por dinero,
priorizando el cumplimiento de la finalidad publica de la contratacion.
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3.1.

3.2

3.3

CAPITULO Il
RECURSO DE APELACION

ACCESO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Una vez otorgada la buena pro, la DEC esta en la obligacion de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacion, con excepcion de la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia y de aquella
correspondiente a las ofertas que no fueron admitidas, a mas tardar dentro del dia habil
siguiente de haberse solicitado por escrito.

A efectos de recoger la informacién de su interés, los participantes y postores pueden valerse
de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y
almacenamiento de imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion
obrante en el expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la entidad contratante debe entregar
dicha documentacion en el menor tiempo posible, previo pago de la tasa por tal concepto
previsto en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la respectiva entidad
contratante.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato, incluyendo
aquellos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y otros
actos emitidos por la entidad contratante que afecten la continuidad de éste.

El recurso de apelacion se presenta ante la mesa de partes digital o fisica del Tribunal de
Contrataciones Publicas y es resuelto por éste.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone, como maximo, dentro de los ocho dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro a través del SEACE de la Pladicop.

En el caso de la apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la
buena pro, contra la declaracidon de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del
procedimiento, el plazo indicado en el parrafo precedente se contabiliza desde que se toma
conocimiento del acto que se desea impugnar. Se considera que se ha tomado conocimiento
en el dia de la publicacion en el SEACE de la Pladicop del acto que se desea impugnar.
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4.1

CAPITULO IV
DEL CONTRATO

REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Para perfeccionar el contrato, el proveedor o proveedores adjudicados presentan los siguientes
requisitos de conformidad con el articulo 88 del Reglamento:

REQUISITO

CONSIDERACIONES ADICIONALES

BASE LEGAL

| a) Garantias, salvo

casos
excepcion.

de

En los contratos de obras, el postor
ganador de la buena pro presenta una
garantia de fiel cumplimiento por una
suma equivalente al 10% del monto del
contrato original.

La garantia de fiel cumplimiento puede
ser: (i) fideicomiso (ii) carta fianza
financiera, (iii) contrato de seguro o (iv)
retencion de pago.

La retencién de pago como garantia de fiel
cumplimiento aplica para contrataciones
cuya cuantia adjudicada sea igual o menor
a S/5000,000.00 (cinco millones y 00/100
soles). En el caso de las micro y pequefas
empresas estas pueden otorgar como
garantia de fiel cumplimiento la retencion
de pago con independencia de la cuantia
de la contratacion.

Numerales 61.4 y 61.5
del articulo 61 de la Ley.

Articulos 88, 113, 114,
115 y 116 del
Reglamento.

b) Contrato

de

consorcio, de ser

el caso.

El contrato de consorcio debe cumplir con
los siguientes requisitos:

a. Contener la informacion minima
indicada en el Capitulo |l de la Seccion
General de las presentes bases.

b. Identificar al integrante del consorcio a
quien se efectua el pago y emitira la
respectiva factura o, en caso de llevar
contabilidad independiente, senalar el
Registro Unico de Contribuyentes
(RUC) del consorcio.

c. Consignar las firmas legalizadas ante
notario publico de cada uno de los
integrantes del consorcio, de sus
apoderados o de sus representantes
legales, segln corresponda.

Lo indicado no excluye la informacion
adicional que pueda consignarse en el
contrato de consorcio con el objeto de
regular su administracion interna, como es
el régimen y los sistemas de participacion
en los resultados del consorcio, al que se
refiere el articulo 448 de la Ley N° 26887,
Ley General de Sociedades.

Literal b) del articulo 88
del Reglamento.
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En ninglin caso puede aceptarse la
presentacion de la promesa de consorcio,
que fue parte de la oferta,
independientemente de que dicha
promesa contenga firmas legalizadas ante
notario.

c) Codigo de
cuenta
interbancaria
(CCl) o, en el
caso de

proveedores no
domiciliados, el
namero de
cuenta bancaria
y nombre de la
entidad bancaria
en el exterior.

El CCl es requisito indispensable para
realizar una transferencia entre cuentas de
bancos diferentes, siendo requerido para
efectuar el pago a los proveedores
domiciliados en el Peru

Para los proveedores no domiciliados,
corresponde el numero de cuenta
bancaria y nombre de la entidad bancaria
en el exterior.

Articulo 67 de la Ley.

Articulos 88, 213 y 215
del Reglamento.

| d) Documento que
acredite que
cuenta con
facultades para
perfeccionar el
contrato, cuando
corresponda.

Corresponde a la vigencia del poder del
representante legal que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el
contrato. Asimismo, corresponde que el
representante legal presente copia de su
DNI.

En el caso de personas naturales, se
solicita la copia del DNI del postor.

En el caso de consorcios, estos
documentos deben ser presentados por
cada uno de los integrantes del consorcio
que suscriban la promesa de consorcio,
segun corresponda.

Literal d) del numeral
88.1 del articulo 88 del
Reglamento.

e) Institucion

Desde el 1 de enero de 2026, la institucion

Articulo 77, 83 y 84, asi

\
‘ Arbitral elegida | arbitral elegida debe encontrarse inscrita | como la Décima
| por el postor, de | en el Registro de Instituciones Arbitrales y | Disposicion
w corresponder. Centros de Administracion de Juntas de | Complementaria
Prevencion y Resolucion de Disputas | Transitoria de la Ley.
(REGAJU). |
Articulo 88 del
El arbitraje puede ser ad hoc solo en los | Reglamento. [
casos en los que el monto de la
controversia no supere las diez UIT.
| f) Centro de | Las JPRD son obligatorias en los contratos | Articulos 77 y 79 de la
administracién de obra cuyos montos sean iguales o | Ley.
de la JPRD | superiores a S/ 10 000 000,00 (diez
elegida por el | millones y 00/100 soles). Décima Disposicién
postor, de Complementaria
corresponder. Son facultativas para contratos cuyos | Transitoria de la Ley.

montos sean inferiores al monto

previamente sefialado.

No puede establecerse JPRD en los casos
de obras cuyos montos sean inferiores a
S/ 5 000 000,00 (cinco millones y 00/100
soles).

Articulos 88 346 del
Reglamento.
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g) Capacidad
Técnica y
Profesional

Comprende la experiencia y calificaciones
del personal clave, asi como el equipamiento
estrategico y/o infraestructura estrategica del
proveedor necesario para la ejecucion del
contrato. La experiencia del personal clave

Literal b) del numeral 72.3
del articulo 72 y literal g)
del numeral 88.1 del
articulo 88 del
Reglamento

corresponde  a la  especialidad vy
subespecialidad de la obra.
La capacidad técnica y profesional es
verificada por la DEC para la suscripcion del
contrato, siempre que no se hayan elegido
factores de evaluacion como la experiencia
especifica adicional o la formacién adicional
del personal clave.
El plan de trabajo se presenta para el | Literal a) del articulo 168
perfeccionamiento  del contrato  solo | del Reglamento.
cuando no haya sido evaluado como parte
del factor de evaluacion de planificacion
detallada durante el procedimiento de
seleccion. Este plan incluye una memoria
descriptiva senalando las consideraciones
gue se han tomado en cuenta para su
| elaboracion
i) Constancia de | El postor debe presentar la Constancia de | Literal b) del articulo 168
Capacidad de | Capacidad Libre de Contratacion de | del Reglamento.
Libre gjecutor de obra en los sistemas de
Contratacion entrega de solo construccion y disefio y
(CCLC) del | construccion
ejecutor de obra
expedida por el
RNP.

h) Plan de trabajo.

4.2 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los requisitos para perfeccionar el contrato
dentro del plazo de ocho dias habiles, contabilizados desde el dia siguiente al registro del
consentimiento de la buena pro en el SEACE de la Pladicop o de que ésta haya quedado
administrativamente firme, de conformidad con el procedimiento y plazos dispuestos en los
articulos 88, 89, 90 91 y 168 del Reglamento.

4.3 CONSIDERACIONES PARA LOS CONSORCIOS

4.3.1 Las garantias que presenten los consorcios para el perfeccionamiento del contrato durante
la ejecucion contractual y para la interposicion de los recursos impugnativos, ademas de
cumplir con las condiciones establecidas en la Ley y el Reglamento, deben consignar
expresamente el nombre completo o la denominacién o razén social de los integrantes del
consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por las
entidades contratantes o el Tribunal de Contrataciones Publicas. No se cumple el requisito
antes indicado si se consigna unicamente la denominacion del consorcio.

4.3.2 Para que un consorcio solicite la retencién del 10% del monto del contrato original en
calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefalado en el articulo 114 del
Reglamento, todos los integrantes del consorcio deben acreditar en su oferta la condicién
de micro o pequefia empresa, sin perjuicio que puedan acreditarlo al momento del
perfeccionamiento del contrato, salvo que el monto de la obra sea menor a S/ 5 000 000,00
(cinco millones y 00/100 soles).

4.4 CONSIDERACIONES PARA LAS GARANTIAS FINANCIERAS

4.4.1 En caso de garantias financieras, estas deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables
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y de realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la respectiva entidad
contratante bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Las empresas que
emitan garantias financieras deben encontrarse bajo la supervision directa de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, contar con clasificacion de riesgo B o superior, y deben estar autorizadas para
emitir garantias o estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera
categoria que periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

4.4.2 La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (

).

4.4.3 Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia. Para fines de lo establecido en el articulo 61 de la Ley,
se requiere la clasificacion de riesgo B o superior.

4.4.4 Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en la sede digital de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en la Ley.

4.4.5 En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debe consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

4.4.6 Ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse la sede digital de dicha entidad (

):

4.5 CONSIDERACIONES PARA LOS DOCUMENTOS PUBLICOS EXTENDIDOS EN EL

4.6

EXTRANJERO

En el caso que los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato incluyan
documentos publicos extendidos en el exterior, que no les sea aplicable el Convenio de la
Apostilla, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo previsto en el articulo 137 del
Reglamento Consular del Peru, aprobado mediante Decreto Supremo N° 032-2023-RE*, para
que estos surtan efectos legales en el Perti deben estar legalizados por los funcionarios
consulares peruanos competentes, cuyas firmas deben ser autenticadas posteriormente por el
area competente del érgano de linea consular, ademas de cumplir con los requisitos adicionales
que contemple la legislacién peruana para su validez en el Peru.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento de seleccién no contemplados en las
bases se rigen por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

* Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Consular del Peri y que modifica el Reglamento de la Ley del Servicio
Diplomatico de la Republica en lo que corresponde a los cargos de los funcionarios consulares.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
' SELECCION

: (EN ESTA SECCION LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO CON
LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)
N
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1.1.

1.2.

1.4.

CAPITULO |
GENERALIDADES

BASE LEGAL

- Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

- Decreto Supremo N° 009-2025-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley
General de Contrataciones Publicas.

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2025.

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2025.

- Ley Na 27806, "Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, TUO de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Directivas del OSCE.

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

ENTIDAD CONTRATANTE

Nombre : EPS EMAPISCO S.A.

RUC N° : 20162483715

Domicilio legal . AV. FERMIN TANGUIS N° 400 - PISCO - PISCO
Teléfono: : 960320041

Correo electronico: . Www.emapisco.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
correspondiente a: EJECUCION DE OBRA "REPARACION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE;
EN EL(LA) CUPULA DEL RESERVORIO N° 2 DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE PISCO,
PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO ICA" con CUI N°2653570.

CUANTIA DE LA CONTRATACION®
La cuantia de la contratacién asciende a S/ 551,944.94 (Quinientos Cincuenta y Un Mil

Novecientos Cuarenta y Cuatro con 94/100 soles), incluidos los impuestos de ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la contratacion.

OBLIGACIONES COSTO (S)
A. OBRA
A.1. EDIFICACION O INFRAESTRUCTURA
Costo Directo S/ 410,306.72
Gastos Generales (9%) S/ 36,927.60
Utilidad (5%) S/ 20,515.34
Sub Total S/ 467,749.66
Impuesto I.G.V. (18%) S/ 84,194.94
CUANTIA DE CONTRATACION (TOTAL) S/ 551,944.94

* La cuantia de la contratacion indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto de la cuantia de la contratacién
consignado en la ficha del procedimiento de seleccion en el SEACE de la Pladicop. No obstante, de existir contradiccion entre
estos montos, prima el monto de la cuantia de la contratacion indicado en las bases

16
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‘LIMITES PARA LOS PROVEEDORES QUE CUENTEN CON EL BENEFICIO DE LA LEY N*° 27037:

Cuantia de la Limite Inferior Limite Superior
Contratseidn Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/ 551,944.94
(Quinientos
Cincuenta y Un Mil
Novecientos S/ 524,347.69 S/ 444,362.45 S/ 607,139.43 S/ 514,524.94

Cuarenta y Cuatro
con 94/100 soles)

1.5. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacion fue aprobado el 20 de setiembre del 2024,
1.6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

- Recursos Directamente Recaudados - RDR
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CAPITULOII
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE de la
Pladicop.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contiene un indice de documentos® y la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta

Los evaluadores verifican la presentacion de los documentos sefialados en el presente
acapite. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Los
evaluadores no pueden incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta
a los establecidos en este acapite.

a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Pacto de integridad (Anexo N° 2).
c) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, estos documentos deben ser presentados por cada uno de
los integrantes de consorcio que suscriban la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

d) Declaracion jurada declarando que: (i) es responsable de la veracidad de los
documentos e informacion de la oferta, y (ii) no se encuentra impedido para contratar
con el Estado, de acuerdo con el articulo 33 de la Ley. (Anexo N° 3)

® La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

" Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma Nacional de Interoperabilidad
— PIDE ingresar al siguiente enlace: https://www.gob.pe/741-plataforma-nacional-de-interoperabilidad
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e) Promesa de consorcio con firmas digitales, o en su defecto, firmas legalizadas, de
ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante comun, el
domicilio comun, el correo electrénico comuln y las obligaciones a las que se
compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 4)

f) Documentacion que acredite la desafectacion del impedimento, en caso el proveedor
al registrarse como participante hubiera presentado la declaracion jurada de
desafectacion del impedimento (Anexo N° 5), de conformidad con el numeral 39.4
del articulo 39 del Reglamento.

Advertencia

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.14 del Capitulo Ill de la presente seccién de las bases.

importante para la entidad contratante

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

2.2.21 Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los "Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo |V de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

2.2.2.2 Las obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao cuyo monto de
contratacion no supere los S/ 900 000.00 (novecientos mil y 00/100 Soles), pueden
presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima
y Callao, segun (Anexo N° 09).

2.2.2.3 En el caso de gue los proveedores que gocen del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia,
presentan adicionalmente una Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 13).

Advertencia

08 acap,
~alificacion” y “Factores de evalua
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2.3.

2.4,

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, sito
en Av. Fermin Tangtiis N° 400 - Pisco, los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

Garantia de fiel cumplimiento del contrato, autorizacion de retencién (Anexo N° 7) o
declaracion jurada comprometiéndose a presentar la garantia mediante fideicomiso
(Anexo 8), de ser el caso.

Contrato de consorcio, de ser el caso.

Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal del postor que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Institucion Arbitral elegida por el postor (Anexo N° 10).

Autorizacién de notificaciones durante la ejecucion contractual al correo electronico
previsto en el contrato (Anexo N° 12).

Constancia de Capacidad Libre de Contratacion de ejecutor de obra expedida por el RNP.
Plan de trabajo segun lo establecido en el Reglamento, en caso no haya sido evaluado
durante el procedimiento de seleccion.

En el caso del sistema de entrega de solo construccion, independientemente de la
modalidad de pago: los analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos
generales fijos y variables de la oferta. Aplica para cada item o tramo que conforme la
agrupacion.

Documentacion que acredite los requisitos de calificacion correspondientes a capacidad
técnica y profesional del personal clave, de conformidad con el literal g) del numeral 88.1
del articulo 88 del Reglamento.

[CONSIGNAR EL CENTRO DE ADMINISTRACION DE JPRD ELEGIDO POR EL
POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, EN CASO SE HAYA PREVISTO LA JPRD
COMO MEDIO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS, DE CORRESPONDER] (Anexo

N®17)

Declaracion Jurada actualizada de Desafectacion de Impedimento (Anexo N° 14) y la
documentacién que acredite dicha desafectacion.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. La entidad




EPS EMAPISCO S.A.
LICITACION PUBLICA ABREVIADA PARA OBRAS N° 004-2025-EPS EMAPISCO S.A.

contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con
la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificacion, de acuerdo
con la normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento
puede proceder a la firma del contrato mediante medios manuales.

El contrato firmado digitalmente se remite a la siguiente direccion electronica:
con copia a , en caso de no contar con
firma digital MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, sito en Av. Fermin Tangiis N° 400 — Pisco.
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REQUERIMIENTO CON
SISTEMA DE ENTREGA DE

SOLO CONSTRUCCION
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO CON SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION

CAPITULO I
REQUERIMIENTO CON SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION

3.1 FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION
El desarrollo del presente proyecto denominado “REPARACION DE ESTRUCTURA
DE SOPORTE: EN EL(LA) CUPULA DEL RESERVORIO N22 DE AGUA POTABLE DEL
DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO ICA” con CUI N*2653570,
se encuentra dentro del Estudio tarifario del 2024 — 2026.

El estudio surge en base a la necesidad y por iniciativa de la Entidad, al encontrarse
actualmente la cupular del Reservorio Apoyado N°02 en mal estado, con
infraestructura expuesta y desgastada, presencia de fisuras y sin baranda metalica
de seguridad.

3.2 DESCRIPCION GENERAL

| REPARACION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE; EN |
Nombre del proyecto de . | EL(LA) CUPULA DEL RESERVORIO N22 DE AGUA |
inversion/IOARR/actividad | | POTABLE DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA |
PISCO, DEPARTAMENTO ICA 1

e = |

. Cédi_gd Unico de lnversiénT-

1| 2653570
(CUI), de corresponder !

T | DISTRITO: PISCO
"‘f—fi Ubicacion - | PROVINCIA: PISCO
1 DEPARTAMENTO: ICA
‘ Especialidad SANEAMIENTO Y AFINES
INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE
AFINES o

Subespecialidad

Tipologia

Documento 7y fecha de )
RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N°0101-

2024-EPS EMAPISCO S.A./G.G.
De fecha 20 de setiembre del 2024

actualizacion del

expediente técnico, de
corresponder

Tipo y numero del |

procedimiento de | 1

seleccion que se convocd |
v ¢ No Corresponde

para la elaboracion del |

expediente técnico, de |

corresponder
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3.3

3.33.

3.3.5.

CONDICIONES CONTRACTUALES
No Corresponde

METAS FISICAS
La contratacion por ejecutar tiene como metas fisicas las siguientes:
1. Rehabilitacion del reservorio.

. ANEXO TECNICOS

" DOCUMENTO Y FECHA | RESOLUCION DF GERENCIA GENERAL N°0101-2024- |
DE APROBACION DEL EPS EMAPISCO S.A./G.G.
EXPEDIENTE TECNICO: | De fecha 20 de setiembre del 2024

DISPONIBILIDAD FiSICA DEL TERRENO

El presente proyecto “REPARACION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE; EN EL(LA)
CUPULA DEL RESERVORIO N92 DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE PISCO,
PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO ICA” con CUI N°2653570, actualmente el
Reservorio apoyado — 02 (RA-02) se encuentra en funcionamiento,
abastecimiento el liquide elemento a la poblacion de Pisco y San Andreés.

Para su disponibilidad se plantea la demolicion de la cupula de reservorio del
primer anillo.

. SUBCONTRATACION

El contratista puede subcontratar hasta un maximo del 40% del monto del
contrato vigente de conformidad con lo dispuesto en el articulo 108 del
Reglamento.

No se considera subcontratacion la adquisicion de bienes o materiales, aun
cuando dicha adquisicion incluya actividades complementarias como el
transporte y la colocacion. El contratista mantiene la responsabilidad por la
ejecucion total del contrato frente a la entidad contratante.

SEGUROS
Articulo 115, Contrato de seguro

En caso de optarse por un contrato de seguro come la poliza de caucion para
parantizar el fiel cumplimiento, este debe cumplir las mismas condiciones
establecidas en el numeral 61.4 del articulo 61 de la Ley. Las empresas
aseguradoras, deben encontrarse bajo la supervision directa de la SBS.
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3.3.6. AVANCES
Forma de las valorizaciones y facturas:
La forma de las valorizaciones y facturas de pago sera la preparada por el
contratista en coordinacién con el Inspector y/o Supervisor de Obra, El contratista
consignara en sus valorizaciones todos los trabajos efectuados, de acuerdo a las
cantidades establecidas en las mediciones.

La valorizacion sera aprobada por el inspector y/o supervisor de obra y
presentada en Mesa de Parte de la EPS EMAPISCO 5.A. con atencion a la gerencia
de operaciones y quien revisar y serd aprobado por la oficina de Ingenieria
Proyectos y Obras, en un plazo maximo de cinco (05) dias, contados a partir del
primer dia del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, y es cancelada por
la Entidad en fecha no posterior al Gltimo dia de tal mes. A partir del vencimiento
del plazo establecido para el pago de estas valorizaciones, por razones
imputables a la entidad, el contratista tiene derecho al reconocimiento de los
intereses legales efectivos, de conformidad con los Art. 1234, 1245 y 1246 del
Codigo Civil

3.3.7. EMPLEO DE METODOLOGIAS COLABORATIVAS
Se empleara la metodologia BIM durante la ejecucion contractual y/o el empleo
) I de metodologias colaborativas de acuerdo a lo indicado en los literales b) e 1) del
\'T*J numeral 154.1 del articulo 154 del reglamento, de acuerdo al plan de
| implementacion de la metodologia BIM del proyecto de infraestructura. El uso
de BIM en la construccion de infraestructura debera desarrollarse de acuerdo a
los puntos siguientes:
Mejora en coordinacién y colaboracidn. La metodologia DIM permite una mejor
coordinacion y colaboracion entre los diferentes actores involucrados en el
proyecto como ingenieros civiles, arquitectos, contratistas, entre otros, lo que
puede reducir los errores y retrasos en el proyecto.
Reduccion de costos y tiempos de construccion. BIM permite la planificacion y
simulacion del proyecto antes de la construccion, lo que puede reducir los costos
y tiempos de construccion.
Mejora en la calidad del proyecto. BIM permite la deteccion temprana de errores
y la optimizacion del disefio, lo que puede mejorar la calidad del proyecto.
Mejora en la seguridad. BIM permite la simulacion y analisis de la seguridad de
la infraestructura vial, lo que puede mejorar la seguridad del proyecto.
Generacion de reportes. BIM permite la generacion optima de reportes de la
infraestructura.
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3.3.8. GESTION DE LA CALIDAD

s El contratista sera responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos
en a la ejecucion de la obra, de acuerdo con lo estipulado en el Art. 69 de la
Ley de Contrataciones Publica, segin el Texto Unico ordenado de la Ley
N“30225. ley de Contrataciones Publica, aprobado mediante Decreto
Supremo N°082-2012-EF.

s Elcontratista se obliga a ejecutar la obra de conformidad al Expediente Tecnico
y procedimientos técnicos establecidos en el Reglamento Nacional de
tdificaciones.

s F| contratista se obliga a ejecutar la obra con materiales e insumos de
construccion de calidad reconocida, poniendo a su disposicion su
organizacion, experiencia tecnica y capacidad para cumplir con los objetivos
de la obra.

s El plazo maximo de responsabilidad de El CONTRATISTA por efectos o vicios
ocultos de la obra es de siete {07) afios, contados a partir de la recepcion total
de la obra.

3.3.9. PLAN DE CONTINGENCIA
No corresponde.

3.3.10. ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE PRESTACIONES ADICIONALES
Una vez ratifica la necesidad del adicional por el supervisor o inspector, el
contratista debe elaborar y presentar el expediente técnico dentro del plazo
establecido.

3.3.11. OTRAS DISPOSICIONES

3.3.11.01. ANTECEDENTES
Actualmente la poblacion Pisco cuenta con un reservorio apoyado en malas
condiciones con la infraestructura expuesta y desgastada, presencia de
fisuras y sin baranda metalica de seguridad.
La EPS EMAPISCO S.A. como parte de sus funciones, ejecuta proyectos de
inversion destinades a mejorar las infraestructuras de la entidad, y con ello
mejorar la calidad del servicio que brinda.

3.3.11.02. OBIJETIVOS
El Objetivo del presente Proyecto, es la rehabilitacion de capula del
reservorio apoyado N 02, en el Distrito de Pisco, Provincia de Pisco,
Departamento de Ica.




EPS EMAPISCO S.A.
LICITACION PUBLICA ABREVIADA PARA OBRAS N° 004-2025-EPS EMAPISCO S.A.

3.3.11.03

3.3.11.04

3.3.11.05

3.3.11.06

DESCRIPCION DEL PROYECTO:
El proyecto consiste en la construccién de:
REHABILITACION DE RESERVORIO:
Se plantea la demolicion de la cipula de reservorio del primer anillo, y su

completa reconstruccion, esta tiene como radio 14,96 m.
- FLETE TERRESTRE:
Se contempla el costo del flete de los materiales hasta la obra.
- MITIGACION AMBIENTAL
Se contempla un control y manejo ambiental durante la ejecucion del
proyecto.

METAS Y COSTOS DEL PROYECTO

Metas y costos del proyecto “REHABILITACION ESTRUCTURAL DE LA CUPULA
DEL RESERVORIO N22 DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA
DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA”:

' ITEM DE’.CRIPCION/ OBRA ~ cosTo s/
| 01.00 OBRA;PRE\M)EAIES - | /503172
02.00 SEGURIDAD ¥ SALUD : | s/.15,763.87 |
| 04.00  MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 4 ~5/.3,500. 00'
05.00 | DEMOLICION DE VIGA Y CUPULA DEL REsenvomo RIO s/ 37,361. 3|
06.00 CONSTRUCCION DE CUPULA DE Rssenvomo | s/.348,249. 19|
_|costo pimecio. | s.e030672
GASTOS GENERALES (9.00 % D) | s/.36927.60]
*UTILIDAD (5.00 %) o | 5/.20,515.34 |
~ [sustomar R 51_55_7__75_9_551
16V (18.00%) _ - | S/. 84,194.94
| = =ra e
| VALOR REFERENCIAL | 5/.551,944.94

PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecucion es de 60 dias calendarios.

SISTEMA DE CONTRATACIONMETAS Y COSTOS DEL PROYECTO
El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS.

FINANCIAMIENTO DE LA EJECUCION
La ejecucion sera financiada por la EPS EMAPISCO S.A.
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3.3.11.07

FINANCIAMIENTO DE LA EJECUCION
Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme

a los dispositivos legales y que son inherentes como tal, para la ejecucion de
Obra, el Contratista tiene las siguientes obligaciones:

e

El contratista se obliga a ejecutar la obra de conformidad al Expediente
Técnico y procedimientos técnicos establecidos en el Reglamento
Nacional de Edificaciones.

Fl contratista se obliga a ejecutar la obra con materiales e insumos de
construccion de calidad reconocida, poniendo a su disposicion so
organizacion, experiencia técnica y capacidad para cumplir con los
objetivos de |a obra.

El contratista colocara el cartel de obra al dia siguiente del inicio de cbra.
Durante |a ejecucion de obra, el contratista esta obligado a cumplir con
los plazas parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de
obra. En caso de producirse. retrasos injustificados se procedera de
acuerdo con el articulo 207 Monitareo y control de obra del Reglamento
de la Ley de Contrataciones Publica.

El contratista contratara el seguro complemento de trabajo de riesgos,
para cubrir los dafios que pueda sufrir su personal, por los trabajos
correspondientes a la ejecucidn de la obra. Se deja constancia que el
monto de este seguro no limita la responsabilidad del Contratista.

El contratista se obliga a mantener vigente las cartas fianzas solicitadas
por la Entidad, durante el plazo de ejecucion de la obra hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

El postor es consciente de la documentacion que presenta para efectos
del presente proceso de seleccidn por cuanto la entidad antes de la
suscripcion  del contrato iniciara el proceso de la wverificacidn
documentaria con la finalidad de identificar que la documentacion
presentada se ajusta a la verdad, en tal sentido el postor presentara en su
oferta una declaracion jurada en el que se compromete a facilitar
informacion que permita identificar la veracidad de la documentacion,

El contratista al momento de anotar en el cuaderno de obra la
culminacion de la misma y la solicitud de recepcién, se obliga a entregar
a la supervision o al inspector de obra, los protocolos de prueba y planos
de replanteo.

Todos los materiales y equipos incorporados en la obra por parte del
cantratista deberan ser de primera calidad sin defectos ni imperfecciones,
deben ser nuevos (sin uso) y deberdn ajustarse a las especificaciones
técnicas o la normativa vigente del Reglamento Nacional de
Construcciones.
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El contratista asumirad la responsabilidad técnica total por las obras y
equipos instalados, las aprobaciones dadas a las valorizaciones y los
avances de obra no eximen al contratista de las responsabilidades
asumidas como ejecutor de obra.

El contratista debe inspeccionar el lugar donde se ejecutara la obra a
detalle teniendo pleno conocimiento de la zona, caracteristicas de la
infraestructura existente, instalaciones existentes y otros por lo que
asume todo riesgo y por las condiciones encontradas en el lugar.

E! contratista realizara las pruebas y ensayos que disponga el supervisor
de obra. Asimismo, debera entregar a través de la supervision de obra los
certificados de calidad de las materias v debera entregar a través de la
supervision de obra los certificados de calidad de los materiales 'y
dosificaciones que se le requiera a efectos de que la entidad pueda
verificar su calidad antes de ser empleados.

El contratista sera responsable de la calidad ofrecida y por los vicios
ocultos en la ejecucion de la obra, de acuerdo con lo estipulado en el Art.
69 de la Ley de Contrataciones Publica, segun el Texto Unico Ordenado de
la Ley N”30225, Ley de Contrataciones Publica, aprobado mediante
Decreto Supremo N°082-2019-EF.

En el caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de la recepcion
y durante el periodo de responsabilidad, la EPS EMAPISCO S.A., requerira
al Contratista para que los subsane en un plazo razonable de acuerdo con
la magnitud del defecto, bajo apercibimiento de proceder a la
subsanacién con cargo a cualquier adeudo que mantenga la EPS
EMAPISCO S.A., a favor del CONTRATISTA y/o reclamar arbitralmente
dicho gasto,

Ni la suscripcion del Acta de recepcién de Obra, ni el consentimiento de
la liquidacion del contrato de obra, enervan el derecho de la EPS
EMAPISCO S.A., a reclamar, posteriormente, por defectos de vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por el Articulo 69° de la Ley de
Contrataciones Publica.

El contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley
de Seguridad y Salud en el Trabajo {aprobado mediante Ley N“29783) y
en su Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo N°005-2012-
TR); durante la ejecucion de las prestaciones a su cargo; obligandose a
implementar, dotar, praveer y/o suministrar a cada uno de sus
trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo
al grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las
actividades propias de la presente contratacion: asi como garantizar la
contratacion de los respectivos seguros de acuerdo a la normatividad
vigente.
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3.3.11.08 EJECUCION DE OBRA
El contratista ejecutara la obra en estricto cumplimiento del Expediente
Tecnico.
3.3.11.09 REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA
Articulo 171 Revision del expediente técnico en el sistema de entrega de solo
construccion para la deteccion temprana de deficiencias y omisiones.
171.1. En el sistema de entrega de solo construccion, el contratista presenta
a la entidad contratante y al supervisor un informe técnico de revision del
expediente técnico dentro de los doce dias siguientes a la suscripcion del
contrato. Este informe tiene como objetivo detectar posibles deficiencias u
omisiones en el expediente técnico, e incluye las posibles prestaciones
adicionales, riesgos y otros aspectos que puedan ser advertidos de la sola
revision documental por parte del contratista. Esta revision no impide la
aprobacion de modificaciones contractuales no advertidas en el informe
tecnico.
171.2. El supervisor presenta el informe técnico a la entidad contratante
dentro de los cinco dias contabilizados desde el dia siguiente de recibido,
adjuntando su evaluacion, pronunciamiento y verificaciones realizadas come
supervision.
171.3. La entidad contratante, a través del érgano de la entidad encargado
de la elaboracion, aprobacion o conformidad de los expedientes técnicos,
! ‘ evalua la informacion recibida por el contratista y la supervision y les notifica
f su pronunciamiente en el plazo maximo de diez dias contabilizados desde el
dia siguiente de recibido el informe técnico del supervisor. La entidad
contratante puede solicitar opinion al proyectista para realizar la evaluacion
respectiva.
171.4. En caso a partir del referido procedimiento se detecte omisiones o
errores en el expediente técnico que impacten en el Programa de Ejecucion,
las partes pueden acordar la suspensién del plazo de ejecucion de la obra
hasta que la entidad contratante efectie las adecuaciones correspondientes.

Se entiende que, para realizar su oferta, el postor ha analizado el expediente
tecnico, ha realizado sus propios metrados y ha considerado todos los gastos
para ejecutar la obra de acuerdo con el  Expediente Técnico.

3.3.11.10 CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO
El cronograma de las diferentes actividades que se realizan para la ejecucion
del proyecto durara 60 dias calendarios, los detalles se pueden observar en el
cronograma adjunto en el expediente técnico.
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3.3.11.11 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

3.3.11.11.1. DELEQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Los equipos estratégicos minimos para la ejecucion de la obra son de
acuerdo con el siguiente cuadro:

"EM DESCRIPCION ] UND__; CANTIDAD |
1 | MOTOBOMBA (INCL. MANGUERA) Cunp [ 01|
2 | CAMION VOLQUETE DE 15m3 ~UND | 01|

"3 TANDAMIO METALICO | UND | 0a

| "4 | MARTILLO DE DEMOLICION ELECTRICA | UND = D01
S | MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 - 11P3 ii_U_I\EJ | ot
6 .GROPOELECTEOGENO_*A; ~ luwo o1
7 VIBRADOR DE CONCRETO DE 4HP %" —2" | UND 01 |

Las ma’quin_as y equipos seran puestos a disposicion de la obra en optimas
condiciones de operacién.

3.3.11.11.2. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el articulo 69 contenidos de las ofertas, numeral 69.1,
item d) Las ofertas técnicas para ser admitidas contiene como minimo lo
siguiente:

AT

« El numero maximo de consorciados es de 02 integrantes.

« Elporcentaje minimo de participacion de cada consorciado no sera menos
de cuarenta por ciento

s El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para
el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, sera mas de
cuarenta uno por ciento.

= Los integrantes de un consarcio no pueden presentar ofertas individuales
ni conforma mas de un consorcio en un procedimiento de seleccion

3.3.11.11.3. PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
De acuerdo con lo establecido en el articulo 69° Responsabilidades
relacionada con la ejecucion contractual la ley de Contrataciones del Estado.

Que el contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios
acultos de la abra ejecutada. El plazo de responsabilidad del contratista sera
de siete (07) afios contados desde la conformidad de la recepcion total de la
obra. Ademas, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del
articulo 1774 del Codigo Civil.

65.2. Rigen las siguientes reglas en los supuestos que se detallan:
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a) En los casos de subcontratacion, el contratista mantiene la
responsabilidad por la ejecucion de su contrato frente a la entidad
contratante.

Para los contratos de ejecucion de obra, los Imites a la indemnizacion
derivados de la responsabilidad por vicios ocultos o de cualquier
incumplimiento del contratista o de la entidad contratante son establecidos
en el contrato, en observancia de los documentos del procedimiento de
seleccion y de la estrategia de contratacion, conforme a los criterios

senalados en el reglamento.

3.3.11.11.4, SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION

Articulo 107. Suspension del plazo de ejecucion contractual

107.1. Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que
originen la interrupcion de la ejecucion de las prestaciones, estas pueden
acordar por escrito la suspension del plazo de ejecucién contractual, hasta la
culminacion de dicho evento.

107.2.  Culminado el evento que produjo la interrupcion de la ejecucion de
las prestaciones, las partes suscriben un acta, acordando la fecha de su
reinicio.

107.3. La entidad contratante suspende el plazo de ejecucion de los
contratos directamente - vinculados al centrato suspendido, cuando

corresponda. Culminado el plazo de suspension se suscribe un acta en la que
se indique la fecha de reinicio de la ejecucion contractual,

107.4. Durante la suspension del plazo de ejecucion, no se realizan
actividades del alcance del contrato.

3.3.11.11.5. INICIO DE OBRA
En mérito al articulo 176¢ Inicio de ejecucion contractual para obras bajo los
sistemas de entrega de sélo construccion:
176.1. Elinicio del plazo de ejecucion contractual de obras rige desde que la
entidad contratante cumpla con las siguientes condiciones: a), b), ¢), d) y e).
176.3. La entidad contratante es responsable de iniciar las gestiones para dar
cumplimiento a la entrega de los documentos senalados en el numeral
176.1, el cual no debe superar los veinte dias desde la suscripcion del
contrato.
176.6. Por acuerdo de las partes, se puede adelantar la ejecucion de partidas
de obra iniciales mientras se aprueba el expediente técnico, incluyendo
obras provisionales y demolicion de una edificacion o infraestructura
existente. Lo referido en este numeral se efectiia mediante una aprobacion
parcial del expediente técnico.
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176.7. Por acuerdo entre las partes, se puede diferir la fecha de inicio de
plazo de ejecucion del componente correspondiente a la ejecucion de la obra
en los siguientes supuestos: a), b) y c) hasta su cumplimiento.

176.8. En caso se difiera el inicio del plazo de ejecucion conforme al numeral
anterior, siempre que no se haya entregado el adelanto directo, se suspende
la solicitud y entrega de este, reanudandose quince dias antes de la nueva
fecha de inicio del plazo de ejecucion proyectada.

176.9. Este acuerdo puede formalizarse mediante la suscripcion de un acta
por ambas partes que se publica en la Pladicop con el informe técnico que la
sustenta. Para reiniciar los tramites para el inicio de ejecucion, se suscribe un
acta de reinicio en el que conste la nueva fecha de inicio del plazo de la
ejecucion de la obra, |a cual se publica en la Pladicop.

3.3.11.11.6. OBLIGATORIEDAD DE RESIDENTE DE OBRA
Articulo 177. Obligatoriedad de residente en obras bajo los sistemas de
entrega de solo construccion.
177.1. Desde el inicio de la ejecucion de |a obra en los sistemas de entrega
de solo construccion y disefio y construccion se cuenta con un residente, de
modo permanente y exclusivo, que es un profesional colegiado y habilitado
de la carrera de ingenieria o arquitectura, segun la especialidad de la obra,
' con no menos de dos aios de experiencia como residente de obra, jefe de
. l| - supervision de obra, coordinador y/o similares en la especialidad de la obra.
f 177.2. Por su sola designacion, el residente representa al contratista como
responsable técnico de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones
al contrato.
177.3. El residente de obra no puede prestar servicios en mas de una obra a
la vez, salvo en obras convocadas por paquete, en las que la participacidn del
residente es definida en las bases, bajo responsabilidad de la entidad
contratante, teniendo en consideracion la complejidad de las obras a
ejecutar.

3.3.11.11.7. GARANTIAS
Las garantias que debe otorgar el contratista seran mediante una carta
fianza fiel cumplimiento o contrato de segurc como la péliza de caucién, de
conformidad con lo dispuesto en el Art. 113, Art 115 del RLP

3.3.11.11.8. INFRACCIONES ADMINISTRATIVA A  PARTICIPANTES, POSTORES,
PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS
Que, las infracciones estaran de acuerdo a lo estipulado en el articulo 87
de la ley de Contrataciones en su numeral 87.1., articulo 92 en su numeral
92.5.
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3.3.11.11.9. PRESTACIONES ADICIONALES

Se debera seguir lo establecido en la ley de Contrataciones Publica y su
Reglamento, Art. 194 y 196. Articulo 194. Prestaciones adicionales de obra
bajo el sistema de entrega solo construccion.

194.1. De conformidad con el articulo 64 de la Ley, la autoridad de la
gestion administrativa o el titular de la entidad, segun corresponda,
mediante resolucion previa, puede disponer la ejecucion de prestaciones
adicionales en las obras bajo el sistema de entrega de solo construccion
siempre que resulte indispensable debido a: i) deficiencias en el expediente
técnico o i) por causas no previsibles en el expediente técnico de obraono
previsibles posterior al perfeccionamiento del contrato y gue no son
responsabilidad del contraftista.

194.2. La aprobacion de las prestaciones adicionales se realiza conforme a
lo siguiente:

a) La necesidad de ejecutar una prestacion adicional es anotada en el
cuaderno de incidencias por el contratista, a través del residente de obra o
por la supervision, segun corresponda.

b) En un plazo maximo de cinco dias contabilizados a partir del dia siguiente
de realizada la anotacidn, el supervisor envia un informe técnico a la
entidad contratante en el que sustente su posicion respecto a la necesidad
- de ejecutar la prestacion adicional y el riesgo que conlleva su aprobacion
respecto al plan de trabajo aprobado.

¢) La entidad contratante determina en las bases a quien le corresponde la
elaboracion del expediente técnico del adicional de obra, que puede ser: i)
la entidad contratante a través de su organo especializado en elaboracion,
conformidad o aprobacidn de expedientes técnicos, ii) el contratista, o iii)
el supervisor. En el caso de los numerales ii) y iii) el costo de la elaboracion
forma parte del presupuesto del adicional.

d) El expediente técnico del adicional de obra para revision de la
supervision y de la entidad contratante, es presentado por quien
corresponda en un plazo de quince dias contabilizados desde el dia
siguiente de la anotacion en el cuaderno de incidencias, siempre que el
supervisor haya ratificado la necesidad de ejecutar la prestacion adicional.
En caso de prestaciones adicionales que requieran estudios o ensayos
especializado de alta complejidad, permisos o autorizaciones de terceros
y/o el adicional involucre una sofisticacion técnica, la entidad contratante
puede otorgar un plazo adicional minimo de quince dias para la
presentacion del expediente técnico del adicional.

e) En caso el expediente técnico del adicional haya sido elaborado por el
contratista, la supervision se pronuncia sobre el expediente técnico de la

prestacion adicional de obra en un plazo maximo de diez dias
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contabilizados desde el dia siguiente de su presentacion.

f) La entidad contratante notifica la resolucion que se pronuncia sobre la
solicitud de la prestacion adicional en un plazo maximo de doce dias habiles
contabilizados desde el dia siguiente de recibida la opinion del supervisor
o el expediente técnico elaborado por éste, segiin corresponda.

g) Previo a la aprobacion del adicional, la entidad contratante solicita la
opinion técnica del organo de la entidad contratante que tuviera como
funcién la elaboracion, conformidad o aprobacion de los expedientes
técnicos, o del proyectista, en caso no hubiera transcurrido mas de un afno
de otorgada la conformidad de la elaboracion del expediente tecnico. Esta
opinion es emitida durante el plazo previsto en el literal e).

194.5. Las prestaciones adicionales en obras bajo el sistema de entrega de
solo construccion, en conjunto, no pueden superar el cincuenta por ciento
(50%) del monto del contrato original. En caso de que superen este limite,
se procede a la resolucion del contrato.

3.3.11.11.10.MAYORES METRADQS

Articulo 197, Mayores metrados en obras bajo los sistemas de entrega de
solo construccion y disefio. y construccion.

197.1. Cuando en los contratos suscritos bajo la modalidad de pago de
precios unitarios se requiera ejecutar mayores metrados, el contratista
solicita su ejecucion mediante anotacion en cuaderno de incidencias y
estos son autorizados por el supervisor en el mismo medio siempre que no
se supere el limite establecido para las prestaciones adicionales de obra,
considerando el monto acumulado de los mayores metrados y las
prestaciones adicionales de obras, restandole los presupuestos deductivos.
197.2. No se requiere la aprobacion previa de la entidad contratante para
la ejecucion de mayores metrados, pero si para su pago. El contratista
presenta en su valorizacion los mayores metrados ejecutados durante el
periodo valorizado, con la utilidad e Impuestoe General a las Ventas (IGV)
respectivos, y estos son autorizados para pago por la autoridad de la
gestion administrativa. El procedimiento de pago se rige por lo sefalado en
el articulo 210.

197.3. Cuando la ejecucion de mayores metrados genere una ampliacion
de plazo, los mayores gastos generales se pagan de acuerdo con lo sefalado
en el articulo 201.

197.4. En caso con la aprobacion de los mayores metrados se supere el
limite para prestaciones adicionales del 50% del componente obra, se
procede a la resolucién del contrato
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3.3.11.11.11. AMPLIACION DE PLAZO CONTRACTUAL EN OBRA
198.1. En el caso de obras, el contratista puede solicitar la ampliacion de
plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales, siempre que
modifiquen la ruta critica del programa de ejecucion vigente al momento
de la solicitud:
a) Por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de la prestacion
adicional de obra.
¢) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de los mayores
metrados, en contratos a precios unitarios o costo reembolsable.
198.3. En la evaluacion de la solicitud de ampliacion de plazo, el supervisor
vy la entidad contratante privilegian el criterio técnico y el cumplimiento de
la finalidad publica para su pronunciamiento por encima de las
formalidades de la documentacion presentada, siempre que el sustento
otorgue certeza a la decision.
198.4. No corresponde suscribir una adenda al contrato por la aprobacion
de una ampliacion de plazo, bastando con su publicacion en la Pladicop
para que surta todos sus efectos.

3.3.11.11.12. PROCEDIMIENTO DE AMPLIACION DE PLAZO

Articulo 200. Procedimiento de ampliacion de plazo en obras bajo los

i sistemas de entrega de solo construccion y disefio y construccion, de

a gt acuerdo al articulo 200.1. En item a), b), c), y d), y los numerales 200.2, 204
y 205.

3.3.11,11.13. RECEPCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

Al terminar todos los trabajos el Contratista hara entrega de la obra a la
Comision de Recepcidn nombrada por la EPS EMAPISCO S.A. La recepcién
de la obra se hara de acuerdo a lo estipulado en el Art. 208 del Reglamento.
El procedimiento para la liquidacion del contrato de obra serd en
concordancia con lo establecido en el Art. 209 del Reglamento. No se
procederd a la liquidacion de obra mientras existan controversias
pendientes de resolver. Luego de haber quedado consentida la liquidacion
y efectuado el pago del saldo de la liguidacion, culmina el contrato y se
cierra el expediente respectivo.

3.3.11.11.14. CUADERNO DE INCIDENCIAS
Articulo 188. Cuaderno de incidencias en obras bajo sistemas de entrega de
solo construccion.
188.1. El cuaderno de incidencias forma parte de la Pladicop y es un medio
digital a través del cual se registran, a través de anotaciones, los principales
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hechos que ocurren durante la ejecucion de la obra las aprobaciones de
trabajos o partidas a realizarse, las consultas y sus respuestas, entre otros.
Las anotaciones del cuaderno de incidencias se usan como sustento para
las modificaciones contractuales, segun corresponda.

188.3. En el caso del componente ejecucion de obra, el cuaderno de
incidencias se apertura en la fecha de entrega del terreno y cierra con la
anotacion de la recepcion de la obra o de la constatacion fisica de la obra.
Los encargados del registro son el residente de obra y el supervisor.

3.3.11.11.15. SUSTITUCION DE INTEGRANTE DEL PLANTEL TECNICO DE OBRA
Articulo 189. Sustitucién de integrante del plantel técnico en obras bajo
sistemas de entrega de solo construccién.
189.1. Es responsabilidad del contratista ejecutar su prestacion con el personal
considerado en la oferta durante el procedimiento de seleccion.
189.2. El contratista puede solicitar sustituir al personal clave de su plantel

técnico, excepcionalmente y con el sustento debido, siempre que quien lo
sustituya tenga un perfil igual o mayor a lo establecido en las bases y, en caso
- de haberse otorgado puntaje por el profesional reemplazado, el reemplazante
' 1 \ debe cumplir las mismas condiciones que le ameritaron el puntaje al
o : b proveedor.

' \ 189.3. La sustitucion permanente del personal clave del plantel téecnico debe
$ solicitarse a la entidad contratante diez dias habiles antes de la fecha en la que
operaria la sustitucion. En caso ésta no se pronuncie en dicho plazo, se
considera autorizada la sustitucion. La entidad contratante aplica una
penalidad al contratista si se produce una sustitucion del mismo integrante del
plantel técnico por segunda vez. El plazo y penalidad sefialados no aplican
cuando la sustitucion se origine por caso fortuito o fuerza mayor o por un

hecho sobreviniente no imputable al contratista.
189.5. La entidad contratante autoriza o rechaza la solicitud de sustitucion, de

manera sustentada, en el plazo maximo de cinco dias habiles, contabilizados
desde el dia siguiente de presentada la solicitud.

3.3.11.11.16. CONSULTA SOBRE INCIDENCIAS EN OBRA
Articulo 190. Consultas sobre incidencias en obras bajo sistemas de entrega
de solo construccion.
190.1. El contratista puede formular consultas dirigidas al supervisor
mediante anotaciones en el cuaderno de incidencias en obras. El supervisor
puede responder directamente la consulta formulada, si ésta no conlleva una
modificacion del expediente técnico.
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190.2. Cuando la anotacion formulada por el contratista conlleve a una
modificacion del expediente tecnico, debe estar acompanada de un informe
técnico, caso contrario no es atendida.

190.3. El procedimiento para atender la consulta del contratista es el
siguiente:

a) En el sistema de entrega de solo construccion, el supervisor remite la
consulta y su opinion técnica a la entidad contratante en el plazo de cinco
dias contabilizados desde el dia siguiente de realizada la anotacion. Al dia
siguiente, la entidad contratante la remite al proyectista, siempre que no
hubiera transcurrido mas de un afio de otorgada la conformidad de la
elaboracion del expediente técnico, quien cuenta con un plazo de diez dias
contabilizados desde el dia siguiente de recibidos los documentos para
remitir su opinion. La entidad contratante absuelve la consulta en el plazo de
cinco dias contabilizados desde el dia siguiente de la recepcion de la opiniéon
del supervisor o del proyectista, segun corresponda, ¢ del vencimiento del
plazo otorgade a este altimo sin que haya emitido su opinion.

190.4. Si el supervisor o la entidad contratante no cumplen con lo sefialado
en el numeral precedente y no absuelven las consultas, el contratista puede
solicitar ampliacion de plazo contractual por el tiempo correspondiente a la
demora, la cual se computa desde |a fecha en la que la falta de ejecucion de
los trabajos materia de la consulta genere impacto en la ruta critica del
programa de ejecucion vigente,

190.5. El contratista debe formular la consuita con la anticipacidn suficiente
para que el programa de ejecucion no sea afectado por el cumplimiento de
los plazos del procedimiento para la atencidn de su consulta, caso contrario
no puede alegar la afectacion de la ruta critica por los plazos de respuesta.

El Contratista, a través de su Residente de obra, tendra acceso al cuaderno
de obra digital en la fecha de Entrega del Terreno, registrara en el Cuaderno
de obra digital, asi como por el Supervisor. Dichos profesionales son los
Unicos autorizados a hacer anotaciones en el cuaderno de obra digital. Las
consultas y autorizaciones solicitadas por el residente de obra seran
absueltas por el inspector o supervisor en la forma, plazos de respuesta,
alcances y atribuciones, adecuadas a lo dispuesto en los Art.188 del RLP.

En el cuaderno de obra digital se anotaran los hechos relevantes que ocurran
durante |a ejecucion de ella.

El Contratista debera entregar mensualmente a la ENTIDAD o al Supervisor
de Obra o al Inspector de Obra en cada valorizacién, las copias del Cuaderno




EPS EMAPISCO S.A.
LICITACION PUBLICA ABREVIADA PARA OBRAS N° 004-2025-EPS EMAPISCO S.A.

de obra digital que correspondan. En caso de resolucion contractual por
cualquiera de las partes, debera registrarse en el Cuaderno de obra digital.

3.3.11.11.17. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
El plazo maximo de responsabilidad del contratista sera por el periodo de
(07) siete afos contados a partir de la conformidad de la recepcion total de
la obra.

Responsabilidad del contratista:

£l contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su
cargo, de acuerdo a lo establecido en el contrato. En los contratos de
ejecucion de obra, ademas se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2
y 3 del Articulo 1774 del cadigo civil.

En el caso de obras el plazo de responsabilidad no puede ser inferior a siete
(07) afios, contado a partir de la conformidad de la recepcion total o parcial
de la obra, segun corresponda.

Los documentos del procedimiento de seleccion establecen el plazo maximo

de responsabilidad del contratista.

Vicios ocultos:

La recepcion conforme de la entidad no enerva su derecho a reclamar

posteriormente por defectos o vicios ocultos. Las discrepancias referidas a
6 1 defectos o vicios ocultos deben ser sometidas a conciliacion y/o arbitraje.

En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la conformidad
otorgada por la entidad hasta treinta (30) dias habiles post.

3.3.11.11.18. CLAUSULAS ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

ANTICORRUPCION:

EL proveedor / contratista acepta expresamente que no llevara a cabo,
acetonas que estan prohibidas por las leyes locales u otras leyes
anticorrupcion. Sin limitar lo anterior, el proveedor /Contratista se obliga a
no efectuar algun pago, ni ofrecera o transferirda algo de valor, a un
funcionario o empleado gubernamental o a cualquier tercero relacionado
con el servicio aqui establecido de manera que pudiese violar las leyes
locales u otras leyes anticorrupcion, sin restriccion alguna.

3.3.11.11.19. ANTISOBORNO
EL proveedor no debe ofrecer! negociar o efectuarj cualquier pago, objeto
de valer o cualquier dadiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal
en relacion al contrato, que pueden constituir un incumplimiento a la ley,
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tales como robo, fraude, cohecho o trafico de influencias, directa o
indirectamente o a través de socios, integrantes de los organos de
administracion) apoderados, representantes Legales funcionarios, asesores
o personas vinculadas, en concordancia o a lo establecido en el articulo 60
de la Ley de Contrataciones Publica.

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la
ejecucion del contrato con honestidad probidad veracidad e integridad y de
no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a
través de sus socios, accionistas participantes, integrantes de los drganos de
administracion apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y
personas vinculadas en virtud a lo establecido en los articulos antes citados
de la ley de contrataciones Publica y su reglamento.

Asimismo, el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades
competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita
o corrupta de la que tuviere conocimiento; asi también en adoptar medidas
técnicas, practicas, a través de los canales dispuestos por la entidad.

De la misma manera, el proveedor es consciente que, de no cumplir con lo
anteriormente expuesto, se sometera a la resolucion del contrato y a las

L acciones civiles y/o penales la entidad pueda accionar.

3.3.11.11.20. RESOLUCION DE CONTRATO

La entidad puede resolver el contrato, de conformidad del articulo 122, 123

de la Ley, en el caso en que el contratista:

a) Incumpla injustamente obligaciones contractuales, legales o reglamento
a su cargo, pese haber sido requerido para ello.

b) Haya llegado a acumular el monto maximo de la penalidad por la mora
maximo para otras.

Paralice o reduzca injustamente la ejecucién de la prestacion, pese haber

sido requerido para corregir tal situacion.

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito o fuerza
mayor que imposibilite de manera definitiva la continuacion del contrato.

3.3.11.11.20. GESTION DE RIESGOS EN CONTRATACION PUBLICA
El contratista realizara las actividades y las acciones proactivas, preventivas
y transversales adoptadas para identificar los riesgos que esta enfrenta en la
obra. Dichas actividades y acciones se realizan sobre la base de la
identificacion, analisis, valoracidn, gestion, control y monitoreo de riesgos,
que permiten tomar decisiones informadas y aprovechar las oportunidades
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potenciales derivadas de estos. a fin de aumentar la probabilidad y el
impacto de riesgos positivos y disminuir la probabilidad y el impacto de
riesgos negativos, que puedan afectar el cumplimiento de la finalidad publica
buscada. En todo momento, la gestion de riesgos debe considerar una
mejora en la administracion y en el uso de los recursos publicos.

3.3.12. PLAZO DE EJECUCION

OBLIGACIONES | DIAS CALENDARIOC |
'EJECUCION DE OBRA Edificacion o Infraestructura | 60 dias calendarios |
TOTAL B | 60 dias calendarios

3.3.13. PLAZO PARA RESPUESTAS ENTRE LAS PARTES
De acuerdo con lo establecido en el numeral 192.1 del Reglamento de la Ley
N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.
192.1. En los casos de actualizacion o intensificacidn del programa de ejecucion
se aplican los siguientes plazos, considerando el monto del contrato original:
[ Plaze masuno del contratsta | Plazo mammooe la | Plaza para pronunciamiento de la

supeNasion | ontilad contratante eén ¢l Caso Oe la
nlensficAcion programa oe #jecucion

dosnte el contrato
de obra

e ijins [

3.3.14. MODALIDAD DE PAGO
El contrato se rige por la modalidad de PAGO POR AVANCE — PRECIOS UNITARIOS,
de conformidad con el articulo 130 del Reglamento.

3.3.15. ADELANTOS
En merito al articulo 178" del Reglamento de la Ley de Contrataciones Publica, se
consideran otorgar los siguientes adelantos:

ADELANTO DIRECTO:

La entidad otorgara un solo adelanto el que no excedera del diez por ciento
(10.00%) del monto del contrato original y deberdn se solicitados segun lo
indicado en el Articulo 179° del Reglamento de la Ley de Contrataciones Publica.
El contratista debe solicitar informacion formalmente en Adelanto Directo dentro
de los diez dias calendarios siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a
su solicitud la Garantia por Adelanto mediante Carta Fianza y el comprobante de
pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de
los siete (07) dias contabilizado desde el dia siguiente de recibido el mecanismo
de garantia.
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ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS:

La entidad otorgara adelantos para materiales e insumos en la obra los que en
conjunto no deberan superar el veinte por ciento {20.00%) del monto del
contrato original. Segun lo indicado en el Articulo 1817 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones Publica, las solicitudes de otorgamiento de adelantos para
materiales e insumos deberan ser realizadas una vez iniciado el plazo de
ejecucion contractual, teniendo en consideracion el calendario de adquisicion de
materiales o insumos presentado por el contratista, adjuntando la respectiva
Carta Fianza como Garantia y en comprobante de pago correspondiente.

Para el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos se tiene en cuenta
lo dispuesto en el Decreto Supremo N°011-79-VC y sus modificatorias
ampliatorias y complementarias.

3.3.16. REPARTICION DE LOS AHORROS GENERADOS POR PROPUESTAS DE CAMBIO DE
INGENIERIA DE VALOR
No corresponde.

determinacion del tipo de procedimiento de seleccion, mecanismo de
contratacion, modalidad de pago, verificacion de estandarizacion del
requerimiento y una correcta asignacion de riesgos (art. 49.1y 49.2).

En el presente contrato se contemplan el siguiente incentivo:

7 3.3.17. APLICACION DE INCENTIVOS
La entidad elaborara una “estrategia de contratacion”, que consiste en un analisis
integral de las variables que influyen en la contratacion, e incluye la
|
g oD

Culminacion de la prestacion de la ejecucion de

Cumplimiento anticipado {la obra ante de los plazos establecidos del
{ de la fecha programada | contrato suscrito, sin considerar aquellos los
| de culminacion de la : " | que han existido suspensiones y paralizaciones
| prestacion | | de obra, la cual genera ampliaciones de plazos }‘

, l de la prestacion de la ejecucion de obra,

3.3.18. FORMULA DE REAJUSTE

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el articule 209 del Reglamento.

Los reajustes no se computan dentro de los limites establecidos para las
prestaciones adicionales.

Las formulas polinomicas y/o monamicas se detallan en el anexo de formula
polinomica del expediente técnico aprobado y estan de acuerdo al Decreto
Supremo N°011-79-VC.




EPS EMAPISCO S.A.
LICITACION PUBLICA ABREVIADA PARA OBRAS N° 004-2025-EPS EMAPISCO S.A.

209.1. Los reajustes se realizan aplicando lo dispuesto por la directiva emitida por
la DGA respecto a las formulas polinomicas.

209.2. En el caso de obras pactadas en moneda nacional o extranjera, la entidad
contratante aplica los reajustes para para las valorizaciones de acuerdo con las
formulas polinomicas establecidas en el expediente tecnico aprobado y en el caso
de adicionales, con la formula polinomica del presupuesto del adicional. El
contratista calcula y consigna en su valorizacion el mento resultante de la
aplicacion de dichas formulas, cuyas variaciones son mensuales, hasta la fecha
de pago prevista en el contrato respectivo, utilizando los indices Unificados de
Precios de la Construccion publicados por el INEI a la fecha de solicitud de pago.
Una vez publicados los indices correspondientes al mes en que debio efectuarse
el pago, se realizan las regularizaciones necesarias.

209.4. Es potestad del contratista solicitar la aplicacion y pago de los reajustes en
las valorizaciones o en la liquidacion.

NUE YOS SOLES

4 mcio L Saldo Agrupamenic

Formula Polinomica - Agrupamiento Preliminar
- 2841003 REMABILITACHON ESTRUC TURAL DE LA CUPULA DEL RESERVORIO N2 UE AGUA POTABLE
LEL DISTRITO LE #ISCO, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA
- X5 SEE e CO% TREHABILITACIIN ESTRUC TURAL DE LA CUPULA DEL RESERYORIO K*2 UE AGUA POTABLE DEL
DISTRITO (€ PISEO, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTANENTO DE 1A
'

3.3.19. PENALIDADES POR MORA
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones
cbjeto del contrato, la entidad contratante le aplica automaticamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso que le sea imputable, de conformidad
con el articulo 119-120 del Reglamento.
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3.3.20.

Articulo 119. Penalidades

119.1. El contrato establece |a penalidad por mora y otras penalidades aplicables
al contratista ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones
contractuales.

119.2. La suma de la aplicacion de las penalidades por mora y de otras
penalidades no debe exceder el 10% del monto vigente del contrato o, de ser el
caso, del item correspondiente.

119.3. Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, pagos parciales o del
pago o liquidacion final, segun corresponda; o si fuera necesario, se descuenta
del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fi el cumplimiento.
Articulo 120. Penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion

120.1. En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las
prestaciones objeto del contrato, la entidad contratante le aplica
automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso que le sea
imputable. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo con

la siguiente formula:
0.10 x Monto vigente

Penalidud Diaria = — -
F x Plazo en dias
Donde: a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias, F=0.40
b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias, F=0.25
c) Para plazos mayores a ciento veinte dias, F=0.15

120.2. Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al monto
vigente del contrato, componente o item que debio ejecutarse o, en caso de que
estos involucren entregables cuantificables en monto y plazo, al monto y plazo
del entregable que fuera materia de retraso. En el caso de sistemas de entrega
de obra y consultoria de obra que contenga mas de un componente el monto y
plazo corresponde al componente que se ejecuta.

120.3. En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestacion materia de
retraso, la entidad contratante establece en las bases la penalidad a aplicar.

OTRAS PENALIDADES

Adicionalmente a la penalidad por mora, se aplican las siguientes penalidades:

De acuerdo con el articulo 119 del Reglamento, se pueden establecer otras
penalidades distintas al retraso, las cuales deben ser objetvas, razonables,
congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.
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04 de acuerdo a su calendario 0.20UIT

Segun lo previsto en los articulos 119 y 120 del Reglamento, en este tipo de
penalidades se deben incluir las siguientes:

Procedih'liirento de

os de aplicacion de | .
N® Supuesios ce ;-:p | Forma de célculo
penalidad ‘

Cuando se produce la
sustitucion de un mismo |

verificacion

AR } —

integrante del plantel Una vez autorizada la
técnico por segunda vez, sustitucion del mismo |
siempre que no se origine integrante del plantel:
por caso fortuito o fuerza | técnico por parte de la
01 mayor o por un hecho 0.20UIT | entidad contratante y ‘
sobreviniente no imputable 1 acorde a lo indicado en {
al contratista, de | el supuesto de |
conformidad con las aplicacion de |
disposiciones  establecidas penalidad.

en el numeral 189.3 del
articulo 189 del Reglamento.
Cuando el per?bnél
acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias
desde el inicio de su

participacion en la ejecucion | 0.50 UIT por cada |

del contrato o del integro del | dia de ausencia del | Segun informe  del

0z ) . ;
plazo de ejecucion, si este es | personal en obra en | supervisor o inspector

menor a los sesenta (60) el plazo previsto
dias, de conformidad con las
disposiciones  establecidas
en el numeral 190.2 del

articulo 190 del reglamento.

| & contratista “pl;r-: )
presentacian de | Por cada ocasion que

03 documentos inexacta o falsa 0.20UIT se produzca dicho

durante la ejecucion | incumplimiento
contractual. |
Ef contratista no cuenta can

materiales y equipos en obra i
Por cada dia de

i incumplimiento.
de adquisicion de

materiales.
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05

06

07

08

10

11

Fl contratista no subsana las

ohservaciones  detectadas
por el supervisor dentro de
los plazos establecidos en el
cuaderno de obra digital o

mediante carta.

' El - residente. y/o personal ;

propuesto no se encuentra
en obra sin haber justficado

0.50uIT

0.10uUIT

“u ausencia ante el

SUPErvisor.

| colocar y mantener la

senalizacion en la zona de
trabajo

trabajo de acuerdo a lo.

estipulado en la Ley 29783
de Seguridad y Salud en el

trabajo.

No proporciona los
implementos de proteccion
personal a sus trabajadores.

En caso el contratista
incumpla con su obligacion
de ejecutar la prestacion con
el personal acreditado o

debidamente sustituido.

" PRUEBAS Y ENSAYOS

Cuando el contratista no

El contratista no cumple en

o.10uUIT

No reporta los accidentes de

0.50 UIT

1010 wIT por cada I

personal y por dia de
| personal en obra
[que no cuente con
| su respectivo EPP

0.5 UIT (*) por cada
dia de ausencia del
personal de obra.

realice las pruebas o ensayos |

oportunamente para
verificar la calidad de los
materiales y las

dosificaciones y es requerido
por el Supervisor.
Previamente a la realizacién
de pruebas o ensayos se

notificar al

debera

Por ocurrencia
2.0 UIT (*)

Por cada observacion ‘
no subsanada en el
plazo.

' Por cada ocasion que |
. se produzca.

Por cada punto de
trabajo y cada vez.

Por cada accidente no
reportado.

Segun informe del
Supervisor de obra.

Segun informe del
supervisor o inspector ‘

(segun corresponda). |
|

[ Segun informe del

| supervisor o inspector.
Asimismo, podra

| anotar en el cuaderno

de obra digital, que no i

realiza oportunamente

? las pruebas y ensayos, |

L debiendo cuantificar y

| aplicar la penalidad en

! la valorizacion de obra
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contratista el plazo para | en el mes
realizar las mencionadas correspondiente.
pruebas o ensayos.

'CALDAD  DE  LOS
MATERIALES
Cuando el contratista

ejecute la  obra con | 1/1,000 del monto
materiales no autorizados = de lavalorizacion del | Segun  informe  del
por el Inspector vy/o periodo por cada | supervisor oinspector |
|

Supervisor (Articulo 69° de | caso detectado.
la Ley de Contrataciones

Publica). La multa sera por
cada caso detectado.

| CARTELDE OBRA
Cuando el contratista no
coloque el cartel de obra
dentro del plazo establecido

en el cronograma de |
ejecucion de obra, la|1/4,000 del monto | . )
13  penalidad es por cadadia no | del contrato por I S4gun ) mfo.rme el
i colocado. cada dia de retraso. |5uperwsoro|nspector !
Hay obligacion de mantener
el cartel de obra durante la
ejecucion de la obra
(Articulo 69° de la Ley de
Contrataciones Publica).
' CALENDARIO DE AVANCE DE
OBRA VALORIZADO AL
INICIO DEL PLAZO
CONTRACTUAL ¥ LA
PROGRAMACION CPM
Cuando el contratista no
cumpla con presentar al 1/4,000 del monto
14 |inspector o supervisor el del contrato por
Calendario Valorizado a la  cada dia de retraso.
fecha de inicio del plazo
contractual y la

Segun informe del

supervisor o inspector.

Programacion CPM en un
plazo de tres (03) dias
calendario contados desde la

fecha de inicio de la obra |
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"(Articulo 69° de la Ley de | . 4
Contrataciones Publica). La
multa sera por cada dia. D

" EQUIPO DECLARADO 1/1,000 del monto | I
No contar con el equipo de la valorizacion al |

—y

c acreditado en la suscripcion | mes ~Segun informe  del
3 del contrato (Articulo 69° de | correspondiente, | supervisor o inspector.
la Ley de Contrataciones por cada dia de |
Publica). Multa por cada dia. { incumplimiento. — o
En caso el contratista | Cinco por diez mil |
incumpla con su obligacion | (5/10000) del !
v de mantener vigentes las  monto de contrato | Segun informe  del
G < : :
’ polizas de seguros (SCTR) ! original por cada | supervisor o inspector.
|
desde el inicio de obra hasta | oportunidad que se
la recepcion. evidencia la falta
No cumple en registrar en
cuaderno de obra digital, en = _ ) )
o Cinco por diez mil
cumplimiento de la 1 . )
B (5/10000) del | Segun informe  del
DIRECTIVA N®009-2020- ) )
17 ‘ monto de contrato | supervisor o inspector
chie, b OSCE/CD: LINEAMIENTOS

AV original por cada | 0 area usuaria.
! | PARA EL uso D & E | v/

CUADERNO DE OBRA
DIGITAL.
Cuando el contratista

\ ocurrencia.

incumpla en la entrega de
informacion: tales como

entrega cronograman de Segun informe del
| 0.50 UIT por cada

‘ dia de ocurrencia. ‘
una vez suscrito el acta de y/o area usuaria.

o

18 | inicio de obra a las 24 horas supervisor o inspector
inicio, revision del
expediente técnico, entrega

' de valarizaciones entre otros

La suma de la aplicacion de las penalidades por mora y otras penalidades no debe

exceder el 10% del monto vigente del contrato o, de ser el caso, del componente o
item correspondiente.

3.3.21. FORMA DE PAGO

El pago se realiza de conformidad con lo establecido en el articulo 210 del
reglamento.
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Las valorizaciones tienen las siguientes condiciones:

periodo de valorizacion de obra | © | EN FORMA MENSUAL
- \ ["En Ia valorizacion se incluyen las '
| prestaciones adicionales de obra,
| mayores metrados y/u otros |
Calculo de la valorizacion ‘! pagos que provengan de una ‘
| modificacion  contractual, las

' cuales se calculan en forma |
! independiente.
(SRR Skt

Plazo para que la entidad contratante | |

o el contratista, segun corresponda, 15 dias calendario, computad05|
efectie el pago del saldo de la|: |desde el dia siguiente del |
liquidacion del contrato y presente el | consentimiento de la liguidacion.

comprobante de pago respectivo

El contenido minimo de las valorizaciones es el siguiente:

DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA
‘ + C(Carta dirigida al Gerente General de la EPS EMAPISCO S.A., con asunto
L' Valorizacion de la obra N°... del mes ... del aio ... correspondiente a la obra ...,
en dicha carta debe constar la aprobacion de la valorizacion por parte del
Supervisor o inspector.
e (arta de presentacion de Informe Mensual de Valorizacion de obra al
Supervisor.
« Informe del Supervisor o inspector.
» (Cuadro resumen de pago al contratista
« Factura emitida por el Contratista.
+ Copia del DNI del Representante Legal.
s Copia del RNP del contratista.
+ (opia del Contrato.

DOCUMENTACION TECNICA

+ Ficha de identificacion de la obra.

¢ Informe del Residente de Obra.

¢ Aspectos generales de la obra.

¢ Descripcion de trabajos ejecutados.

¢ Hechos relevantes.
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Resumen de valorizacion.

Valorizacion.

Calculo de la amortizacion de adelantos.

Calculo de reajustes

Calculo de deducciones por adelantos.

Planilla de metrados realmente ejecutados; debiendo incluir planos del
avance ejecutado.

Analisis comparativo del avance fisico acumulado programado vs ejecutado.
Graficos de avance de obra programada contra obra ejecutada.

Curva S de avance de Obra Programado y Ejecutado

Cuadro control de amortizaciones de adelanto directo y de materiales de
corresponder.

Cuadro de control de valorizaciones anteriores y de pagos efectuados por la
Entidad.

Certificado de control de calidad, en caso corresponda

Copias del cuaderno de obra del mes de valorizacion.

Estado de vigencia de garantias.

Copia de planilla de trabajadores.

Copia de pagos al SENCICO y CONAFOVICER

Certificado de calidad de los materiales y pruebas de calidad de las partidas
valorizadas.

Copia de acta de entrega de terreno.

Copia de la solicitud de adelante directo de corresponder.

Panel fotografico que sustente el avance valorizado (imagenes nitidas con
fecha incluida, cada imagen con una pequena descripcion)

Pagos por seguros de corresponder.

Informacion adicional que requiera la Entidad conforme a la naturaleza del
contrato.

Factura emitida por el Contratista.
CD con el integro de archivos electronicos (pdf y digital).

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Copia de la designacion del Residente de obra.
Copia de contrato de Residente de obra y el Contratista.
Certificado de habilidad vigente del Residente de Obra.
Copia de pagos de obligaciones del contratista.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion
contractual del SEACE de la Pladicop.
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AVANCES
VALORIZACIONES Articulo 210. Pago de valorizaciones en Contratos de obra
bajo los sistemas de entrega de solo construccion.

210.1. Las valorizaciones se realizan mensualmente y son consideradas pagos a
cuenta. Las bases pueden establecer periodos distintos de valorizacion, en cuyo
caso se debe contemplar el procedimiento correspondiente para su pago. En las
valorizaciones, se incluyen las prestaciones adicionales de obra, mayores
metrados, y/u otros pagos que provengan de una modificacion contractual, que
pueden ser calculados de manera independiente.

210.2. El residente y el supervisor revisan de forma conjunta los metrados
ejecutados para la presentacion de las valorizaciones, luego de lo cual son
presentadas por el contratista al supervisor y a la entidad dentro de los primeros
tres dias del mes siguiente al mes valorizado. En el plazo de cinco dias
contabilizados desde el dia siguiente de presentada, el supervisor presenta a la
entidad contratante su informe respecto a la valorizacion. Si el supervisor no se
presenta para la valorizacion conjunta con el contratista, este la efectla.

210.3. La entidad contratante evalua y paga la valorizacion hasta el ultimo dia del
mes en que es presentada. De contar con observaciones se las cdmunica al
supervisor y al contratista, otorgando un plazo para su subsanacion. Cuando el
contratista responde a las observaciones, la entidad contratante revisa en el plazo
1 maximo de dos dias habiles contabilizados desde el dia siguiente de recibida la
1 subsanacion y continta con el tramite de pago.

5. 210.4. En caso las observaciones no sean subsanadas o no sean respondidas en
el plazo otorgado, la entidad contratante realiza el pago del monto de la
valorizacion no cuestionado.

210.5. En caso de atrasos en la ejecucion de la obra por causas imputables al
§ o contratista, que produzcan una extension de los servicios de supervision,
generando un mayor costo, el contratista ejecutor de la obra asume el pago del
monto correspondiente a dicha extension, que se hace efectivo deduciendo
dicho monto de las valorizaciones y/o de la liquidacion del contrato de ejecucion
de obra. La entidad contratante puede asumir provisionalmente dichos durante
la ejecucion de la obra.
210.7. En las obras contratadas bajo la modalidad de pago de precios unitarios se
valoriza hasta el total de los metrados realmente ejecutados, agregando la
utilidad pactada.

Valorizaciones Mensuales
Bajo el sistema de PRECIOS UNITARIOS. Para que proceda el tramite de pago, la
valorizacion deberd contar con la visacion del residente de obra y/o
representante legal del contratista y el visto bueno del supervisor o inspector.
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Conjuntamente con |a valorizacidn, el contratista a través del Supervisor o
inspector debera presentar a la Entidad los siguientes documentos:

a) Factura por el monto valorizado.

b) Presentara la valorizacion mensual en 2 ejemplares originales y 02 copia,
DEBIDAMENTE FOLIADOS, ademas el contenido debera encontrarse en un
CD en forma digital de manera editable.

¢) Ficha de verificacion de cumplimiento de obligaciones suscrito por el
supervisor o inspector de obra.

d) Certificados de control de calidad de los materiales y trabajos ejecutados,
debidamente firmados por los especialistas.

) Panel fotografico que sustente la secuencia de la prestacion en el periodo
(minimo 15 fotografias), mismo que deberan ser incluidos en el CD en
formato JPG para subirlos a la plataforma del Banco de Inversiones e
INFOBRAS. CADA IMAGEN DEBERA INCLUIR LA FECHA EN LA QUE FUE
TOMADA.

fi  Asientos del cuaderno de obra en fisico {debidamente firmados) y en
formato digital debidamente suscritos y otros documentos que sean
necesarios

3.3.22. RECEPCION DE LA OBRA
La recepcion de obra se sujeta a las condiciones establecidas en el articulo 212
del Reglamento.
La recepcion de obra, a segun lo establecido en el Articulo 212 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones Publica. Recepcion de obra bajo los sistemas de
entrega de solo construccion.

212.1. Culminada la ejecucion de la obra el contratista solicita al supervisor la
recepcion de la obra a través de una anotacion en el cuaderno de incidencias. El
supervisor corrobora el estricto cumplimiento de lo establecido en el expediente
técnico y las modificaciones aprobadas por la entidad contratante. En un plazo
de cinco dias contabilizados desde el dia siguiente de efectuada la anotacion y de
encontrarse conforme, el supervisor remite a la entidad contratante el certificado
de conformidad técnica. De no constatar la culminacion de la obra anota en el
cuaderno de incidencias dicha circunstancia en el mismo plazo.

212.2. Dentro de los cinco dias habiles siguientes de remitido el certificado de
conformidad técnica, la entidad contratante designa un comité de recepcion
conformado por representantes de la entidad contratante de las carreras de
ingenieria o arquitectura y/o expertos contratados para ese fi n. El supervisor no
forma parte del comité. El Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos o el
representante del Organo de Control Institucional de la entidad contratante no
forma parte del comité, pero puede estar presente en la recepcion de la obra.
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212.3. En un plazo no mayor de quince dias desde remitido el certificado de
conformidad técnica, el comité de recepcion de obra verifica in situ el
cumplimiento contractual, asi como el carrecto funcionamiento u operatividad
de la edificacion o infraestructura culminada y equipos, en caso corresponda. De
ser el caso dispone las pruebas para corroborar el cumplimiento de las
especificaciones técnicas y/o las pruebas operativas que sean necesarias,
siempre que estén dentro del alcance del contrato.

212.4. Culminada la verificacion y de no existir observaciones, el contratista, el
supervisor y el comité de recepcion suscriben el acta de recepcion de obra. De
existir observaciones, el comité de recepcion emite un pliego de observacionesy
no recibe la obra, comunicando dicha situacion al contratista y a la entidad
contratante.

212.5. La supervision es responsable por la verificacion de las especificaciones
técnicas de los materiales admitidos en obra que el comite de recepcion de obra
encuentra instalados; asimismo es responsable por cambios menores de
ubicacion en campo de algun punto de la instalacion siempre que no afecte la
cantidad, calidad, seguridad, ni el servicic que presta la edificacion o
infraestructura. El comité de recepcion de obra no comparte la responsabilidad
por la calidad, durabilidad, ni otras especificaciones técnicas de los materiales
empleados o instalados, ya que la verificacion es de exclusiva responsabilidad de
la supervision, como parte de sus funciones durante la ejecucion.

212.6. El contratista dispone de un décimo del plazo de ejecucion vigente de la
=% o obra o cuarenta dias, el que resulte menor para subsanar las observaciones, plazo
) que se computa a partir del dia siguiente de la fecha de emision del pliego de
observaciones. El contratista puede presentar informes técnicos que sustenten
las razones por las que no acoge una o mas observaciones que consten en el
pliego, con la finalidad de que sean dadas por subsanadas. Las prestaciones que
se ejecuten en dicho periodo no dan derecho al pago de ningun concepto a favor
del contratista, supervisor ni a la aplicacion de penalidad alguna. Todo retraso en
la subsanacion de las observaciones que exceda del plazo otorgado se considera
como demora para efectos de las penalidades que correspondan y puede dar
lugar a que la entidad contratante resuelva el contrato por incumplimiento,
previo apercibimiento.

212.7. Culminado el levantamiento de las observaciones, el contratista solicita la
recepcion de la obra. Dentro de los cinco dias siguientes, el supervisor se
pronuncia respecto al levantamiento de observaciones y solicita la recepcion de
obra a la entidad contratante.

212.8. Dentro de los cinco dias habiles siguientes de comunicado el
levantamiento de las observaciones, el comité de recepcion de obra verifica
unicamente el levantamiento de las observaciones. No es posible formular
nuevas observaciones.
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3.3.24.

212.9. De existir discrepancias sobre las observaciones realizadas, el contratista
deja constancia de sus argumentos en el pliego de observaciones, el cual se eleva
a la autoridad de la gestién administrativa para su pronunciamiento sobre las
mismas. Esta facultad es indelegable.

212.10. Si en el proceso de verificacion de la subsanacion de las observaciones,
ol comité de recepcién constata la existencia de vicios o defectos distintos a las
observaciones antes formuladas, sin perjuicio de suscribir el Acta de Recepcion
de Obra, informa a la entidad contratante para gue solicite por escrito al
contratista las subsanaciones del caso, siempre que constituyan vicios ocultos.
212.11. Si por causas ajenas al contratista la recepcion de la obra se retrasa,
superando los plazos establecidos en el presente articulo para tal acto, el lapso
de la demora se adiciona al plazo de ejecucién y se recanoce al contratista los
gastos generales debidamente acreditados, en que se hubiese incurrido durante
la demora.

212.12. La entidad contratante puede asumir la subsanacion de las observaciones
con cargo a las valorizaciones pendientes de pago o liquidacion en los siguientes
casos: a) y b).

212.14. Se permite la recepcion parcial de secciones terminadas de las obras
cuando ello se hubiera previsto en las bases o forme parte del contrato o se
acuerde entre las partes durante el proceso de recepcion referido en el presente
articulo. La recepcion parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo
de ejecucion; caso contrario, se aplican las penalidades correspondientes. La
recepcion parcial se sujeta a los plazos y condiciones establecidos en el presente
articulo.

.SOLUCION DE CONTROVERSIAS DESDE EL PERFECCIONAMIENTO DEL

CONTRATO
No corresponde.

LIQUIDACION DEL CONTRATO

La liquidacion se sujeta al articulo 213y 215 del Reglamento. El contenido minimo
de la liquidacion es el siguiente:

Luego de la recepcion de obra, el contratista presentara la valorizacion de
liquidacion final, debidamente sustentada con la documentacién y calculos
detallados. La liquidacion de contrato de obra se ejecutard segun articulo 215
Liquidaciones de Obras.

215.1. El contratista presenta la liquidacion debidamente sustentada con los
calculos y adjuntando la documentacion correspondiente en el plazo indicado en
el numeral 215.6, contado desde el dia siguiente de otorgada la conformidad de
la ultima prestacion, de la recepcion de la obra o desde que la JPRD emite la
ultima opinién vinculante sobre controversias generadas hasta la recepcion de la
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obra, de consentida la resolucion del contrato o de que haya quedado resuelta y
consentida la dltima controversia, segun sea el caso. En caso de declaracion de
nulidad del contrato por causa no atribuible al contratista, el plazo se cuenta
desde la notificacion de la declaracion de nulidad.
215.2. De no hacerlo, al dia siguiente de vencido el plazo indicado, inicia el plazo
de la entidad contratante para presentar la liquidacion. Cuando concluya el plazo
de cada una de las partes sin que ninguna haya presentado la liquidacion,
cualquiera de ellas puede presentarla sujetdndose a los plazos indicados en el
numeral 215.6.
215.3. La parte que recibe la liquidacion notifica su conformidad u observaciones,
en el plazo indicado en el numeral 215.6. De no pronunciarse dentro del plazo, la
liguidacion se considera consentida o aprobada.
215.4. La parte que presenta la liquidacion y recibe observaciones dentro del
plazo, subsana las mismas en el plazo indicado en el numeral 215.6. De no
hacerlo, la liguidacion se considera consentida o aprobada con las observaciones
formuladas.
215.5. Consentida la liquidacion, se realiza el pago final, la devolucion de la
garantia de fiel cumplimiento y se cierra el expediente de co?xtratacién
respectivo.
215.6. Los plazos maximos aplicables al procedimiento de liquidacion son los
siguientes:
Plazo para pronunciarse sobre la liquidacion de obra: 50 dias calendarios
Plazo para contestar el pronunciamiento: 15 dias
215.7. En caso el contrato principal cuente con supervision, dentro del plazo de
presentacion de la liquidacion del numeral anterior, el supervisor presenta a la
entidad contratante sus propios cdlculos sobre dicho contrato, excluyendo
aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solucién de controversias.

El contenido minimo de la liquidacion es el siguiente:

= El expediente de liquidacicn de obra debe contar con informe ejecutive y
conformidad del supervisor de obra, asi mismo el expediente de liquidacion
debera estar foliado y visado en todas sus paginas por el supervisor, el
contratista debera presentar 02 juegos de liquidacion de obra.

= Memoria explicativa del desarrollo de la obra desde su inicio hasta el
final, indicando asuntos relevantes, problematicas ocurridas, acciones
asumidas, conclusiones, recomendaciones

» Memoria descriptiva valorizada.

= (Calculo de valorizacion por presupuesto contractual, obras adicionales,
intereses, penalidades.

a %. calculo de reajustes, deducciones de reajustes, amortizaciones por
adelantos otorgados.

DRE
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R

3.4,

3.4.1.

= Comparacion de reintegros programados con ejecutados en funcion del
concepto de obras atrasada, obra adelantada.

= cronograma de avance fisico de obra programada y/o reprogramada
autorizada.

= publicaciones de los indices de precios del INEI, al mes base y de reajuste).

= copia de resoluciones por ampliacion de plazo, adicionales.

= constancia de no adeudo a moradores del lugar, firmado por autoridades
locales, y/o distritales segun corresponda.

s Constancia de no adeudo, de SENCICO, CONAFOVICER.

= cuaderno de obra.

s copias de c.p. por pago de adelantos, valorizaciones, adicionales, intereses.

= copia de carta fianza y/o garantia por adelantos y/o fiel cumplimiento.

= panel fotografico mostrando etapas relevantes de ejecucion.

= protocolos de calidad.

= planos de replanteo con su respectiva planilla de metrados de lo real
ejecutado editable y fisico.

= actas de entrega terreno, inicio, paralizacion, reinicio, culminacion. editada de
post ejecucion

= contrato de ejecucion de obra, que incluya adendas, segun sea el caso.

REQUISITOS DE CALIFICACION

REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIOS
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1)
VEZ LA CUANTIA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION, en la ejecucion de obras
en la especialidad y las subespecialidades correspondientes durante los veinte
{20) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas, que se computan
desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considera la siguiente especialidad y subespecialidades como experiencia del
postor:

Se considerard como obra similar a: Reparacion y/o Recuperacion y/o
Rehabilitacion y/o la combinacién de los términos anteriores, del sistema de
saneamiento basico y/o servicios de agua potable y/o pozo tubular, si y solo si,
se acredite que contengan las actividades y/o componentes descritos en los
literales siguientes; la experiencia a acreditar sera en el sector publico.
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obras provisionales.

Reservorio.

demolicion de estructura existente de concreto armado.
construccion de reservorio apoyado.

Mitigacion de impacto ambiental.

moowp

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acredita con copia simple de (i)
contratos y sus respectivas actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii} contratos y sus respectivas
constancias de prestacion o (iv) comprobantes de pago cuya cancelacion se
acredite documental y fehacientemente, con constancia de deposito, nota de
abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por
entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en
el mismo comprobante de pago, o comprobante de retencién electronico
emitido por SUNAT por la retencion del IGV. En caso el postor sustente su
experiencia en la especialidad mediante contrataciones realizadas con privados’,
para acreditarla debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral
(iv) del presente parrafo; no es posible que acredite su experiencia unicamente
con la presentacion de contratos o constancia de prestacion o valorizaciones.
i

Si el titular de la experiencia no es el postor, cansignar si dicha experiencia
corresponde a la matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida
por reorganizacion societaria, debiendo acompaiar la documentacién
sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de
una reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 16.

Las personas juridicas resultantes de un proceso de reorganizacion societaria no
pueden acreditar como experiencia del postor en la especialidad que le hubiesen
transmitido como parte de dicha reorganizacion las personas juridicas
sancionadas con inhabilitacion vigente o definitiva.

Cuando en los contratos, ordenes de servicio o comprobantes de pago el monto
facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emision de la orden de
compra o de cancelacion de! comprobante de pago, segun corresponda.

Se enuende privados” como aguellos que no son enticaces contratantes
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B. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL CLAVE
B.1 CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE

La Empresa municipal de agua potable y alcantarillado de pisco conforme al
expediente técnico aprobado, considera para la ejecucion de la obra se requieren
profesionales:

 PLANTELPROFESIONALCLAVE = |

CARGO - PROFESION
INGENIERO : - . —
| Ingeniero civil o Ingeniero sanitario.
RESIDENTE [ B - - o
| ESPECIALISTAEN | . o . o
I Ingeniero civil 0 Ingeniero sanitario.

CALIDAD

Ingeniero ambiental o Ingeniero ambiental y de Recursos

ESPECIALISTA EN Naturales o Ingeniero de Recursos naturales y Energia

AMBIENTAL | renovable o Ingenierc Energia renovable o Ingeniero sanitario
~ [ o Ingeniero civil o Ingeniero Mecanica de fluidos.
: ESPECIALISTA EN| - - - ]
SEGURIDAD DE | Ingeniero de higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero
OBRA Y SALUD E Industrial o Ingeniero Sanitario o Ingeniero civil.
- { OCUPACIONAL
e El computo de la experiencia de los profesionales sera considerado desde la
colegiatura.
¢ La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requerira para el inicio de su
participacion efectiva en la obra, tanto para aquellos titulados en el Perd o en el
extranjero.
¢ Lapermanenciaen la obra del residente de obra es de 100% durante la ejecucion.
« La permanencia en la obra del ingeniero especialista en Calidad es de 50%
durante su ejecucion, de acuerdo a su programacion durante el plazo contractual.
¢ La permanencia en la obra del ingeniero especialista en Ambiental es de 50%
durante su ejecucion, de acuerdo a su programacion durante el plazo contractual.
= Lapermanenciaen la obra del ingeniero especialista en Seguridad en obra y Salud
ocupacional es de 100% durante su ejecucion.

Acreditacion:
El TITULO PROFESIONAL es verificado por los evaluadores en el Registro Nacional de
Grados Academicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia
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Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:

netps nlinea, sunedu.gob.pe/.

El postor debe sefalar los nombres y apellidos, DNI y profesion del personal clave, asi
como el nombre de la universidad o institucion educativa que expidié el grado o titulo
profesional requerido. Los requisitos establecidos de acuerdo al articulo 177 del

reglamento.

En caso EL TITULO PROFESIONAL REQUERIDO no se encuentre inscrito en el referido
registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la
formacion académica requerida en el caso de estudios realizados en el extranjero.

Fn caso se acredite estudios en el extranjero del personal clave, debe presentarse
adicionalmente copia simple del documento de la revalidacion o del reconocimiento
ante SUNEDU, del grado académico o titulo profesional otorgados en el extranjero,

segun corresponda.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

A) RESIDENTE DE OBRA

S __ Experiencia_ -
‘ﬁtpo o Tiempo de |

Cargo desempefiado experie / Acreditacién de Experiencia
g experiencia
— _hcia S - ]
| Documentos para la acreditacion de cargol
1 desempenado:
| | 1. Copia simple de contrato y su respectiva
} conformidad, o
A ) [ | 2. Constancias, o
Residente, supervisor o la 30 meses en el .
o 3. Certificados, o
combinacion de estos| cargo

Cualquier otro decumento que, de maneral

cargos: obra, en la| Obras desempenado . o
fehaciente demuestre la experiencia dell

ejecucion o inspeccion olSmnlares‘(Cmnputados sonal ¢l .
personal clave propuesto.

{
|
supervision de obras desde la fecha del _ ‘
| La Entidad debe valorar de manera integral, los

| similares la colegiatura) ld }
ocumentos presentados para acreditar dicha

’experien(ia, se debe validar la experiencia si las
actividades que realizo el profesional corresponden|
[con la funcion propia del cargo o puesto requerida,
desarrollados en el sector pablico o privado
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B) ESPECIALISTA EN CALIDAD

-~  Experienca
| ‘ Tipode | .. |
| Tiempode ' S
i R Acreditacion de Experiencia
Cargo desempeiiado experie | experiencia J P |
! nda | e S , B
| i Documentos para la acreditacion de cargo
\ |
desempenado:
Especialista, ingeniero, : | 1. Copia simple de contrato y su respectiva
| .
supervisor, jefe, | | conformidad, o ‘
responsable, coordinador | Constancias, o
» 18 meses en el o
o la combinacién de estos | | Certificados, o
i fcargo )
cargos: control de calidad, . Cualquier otro documento que, de manera
| Obras en esempenado | ) o
calidad, aseguramiento de fehaciente demuestre la experiencia del
general {Computados

calidad, de |
calidad o protocolos de
calidad, en la ejecucion o
supervision de obras en| |

programa

II.a colegiatura)

general. [

C) ESPECIALISTA EN AMBIENTAL

Idesde la fecha del

7Expéri7ea17cia '

| personal clave propuesto.
La Entidad debe valorar de manera integral, los
idocumentos presentados para acreditar dicha
,g.-xperiencia, se debe validar la experiencia si las
jactividades que realizo el profesional corresponden|
con la funcion propia del cargo o puesto requerido,!
idesarrallados en el sector publico o privado.

i i d_e | Tiempo de
| Cargo desempenado experie | ez S
ncia ) P

Acreditacién de Experiencia |

Especialista, ingeniero, |

supervisor, jefe, |
responsable, coordinador| !

o la combinacion de estos
| cargos:

mitigacion

ambiental, |

ambiental, | Obras en
ambientalista, monitoreol general (Computados
y mitigacion

cargo
esempefado

ambiental,

medio  ambiente o la colegiatura)
SSOMA, en la ejecucion o
Nspeccion o supervision |

de obras en general.

|18 meses en el

ldesde la fecha de,

| Documentos para la acreditacion de cargo

desempeiado: :

1. Copia simple de contrato y su respectiva
conformidad, o
Constancias, o
Certificados, o

Cualquier otro documento que, de manera

j fehaciente demuestre la experiencia del
‘ personal clave propuesto.

La Entidad debe valorar de manera integral, los
documentos presentados para acreditar dicha
lexperiencia, se debe validar la experiencia si las
actividades que realizo el profesional corresponden
con la funcion propia del cargo o puesto requerido,!

desarrollados en el sector publico o privado.
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~LTY

D) ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA Y SALUD OCUPACIONAL

- Experiencia - i
Tipode | 3
Cargo desempefiado experie ‘ Tiern!aode ! Acreditacion de Experiencia I
| experiencia l
ncia - - o J
F;beciéhs_ta,‘iingieniero,u | Documentos para la acreditacion de cargo‘
supervisor, jefe, | ‘ desempefado: |
responsable, coordinador | 1. copia simple de contrato y su respectiva
o la combinacién de estos | | conformidad, o
cargos: seguridad y salud | SE— 2. Constancias, o
ocupacional, seguridad e 'L ey l 3. Certificados, o
higiene ocupacional, !Obras n "iiiim oHisdt 4. Cualquier otro documento que, de manera
seguridad de obra, | I e g 4 fehaciente demuestre la experiencia del
shiaio, | EEnee! Comyputadas ersonal clave propuesto. ‘
seguridad en el trabajo, |  jesdis p prop

la fecha d :
o eWLa Entidad debe valorar de manera integral, los

SSOMA, salud ocupacional | la colegiatura) '

o implementacion de | ldocumentos presentades para acreditar dicha
planes de seguridad e | ‘experiencia, se debe validar la experiencia si Ias!
higiene ocupacional, en la lactividades que realizo el profesicnal corresponden
ejecucion o supervision de ' L:on la funcion propia del cargo o puesto requerido,

obras en general. ) {desarrollados en el sector publico o privado.

Acreditacion;

La experiencia del personal clave se acredita con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias
o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal propuesto.

lLos documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del
personal clave, el cargo desempeiiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y
ano de inicio y culminacion, el nombre de la entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la
experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los dias se debe
considerar el mes completo.

Se considera aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco anos
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.




EPS EMAPISCO S.A.
LICITACION PUBLICA ABREVIADA PARA OBRAS N* 004-2025-EPS EMAPISCO S.A.

- De acuerdo con el articulo 72.3 del Reglamento vy el literal g) del numeral 88.1 del
articulo 88 del Reglamento, la capacidad técnica y profesional es verificada por la DEC
para la sus

- del contrato de acuerdo al literal g) del numeral 88.1 del articulo 88, siempre que no
se trate de un procedimiento con precalificaciéon o no se hayan elegido factores de
evaluacion como la experiencia especifica adicional o la formacidn adicional del
personal clave.

Como minimo debe considerarse personal clave al residente de obra, para los cuales
deben tenerse en cuenta los requisitos establecidos en el articulo 177 del
Reglamento.

El iempo de experiencia minimo debe ser razonable y congruente con el periodo en
el cual el personal ejecuta las actividades para las que se le requiere, de forma tal que no
constituya una restriccion a la participacion de postores.

3.4.2. REQUISITOS DE CALIFICACION FACULTATIVOS

C. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
5 ITEM  DESCRIPCION ~ | unD | canTIDAD |
il gy MQTOBOMBA(INCL . MANGUERA) | UND | 01 1
! 2 CAMION VOLQUETE DE 15m3 UND | 01
3 | ANDAMIO METALICO oo | oa |
4 MARTILLO DE DEMOLICION ELECTRICA | UND | 01
5 \MEZCLADORA DE C CONCRETODE9 11P3| unD | o1 |
6  GRUPO ELECTROGENO T Tuno | o
N 77' | VIBRADOR DE CONCRETO DE 4HP %" - 2" I unD | 01

Acreditacion:

De conformidad con el numerai 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral
138.1 del articulo 139 del reglamento, este requisito de calificacion se acredita
para la suscripcion del contrato

Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de
compra, venta o alquiler u otro documento que acredite que la maquinaria y/o
equipamiento estara disponible para la ejecucion del proyecto.

De conformidad con el literal b) del numeral 72.3 articulo 72 del Reglamento, este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato, salvo que se
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hayan elegido factores de evaluacion coro la experiencia especifica adicional o

la formacion adicional del personal clave.

D. PARTICIPACION EN CONSORCIO

Requisitos:
De conformidad con el articulo 69 Contenide de las Ofertas, numeral 69.1, item

d) Las ofertas técnicas para ser admitidas contine como minimo lo siguiente:

El nimero maximo de consorciados es de 02 integrantes.

El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado no sera menos
de cuarenta por ciento.

El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, sera mas de
cuarenta uno por ciento.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni
conforma mas de un consorcio en un procedimiento de seleccion.

Acreditacion:
Se acredita con la promesa dé consorcio.
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CAPITULO IV
EVALUACION

Los factores de evaluacion son determinados por los evaluadores. En la contratacion de obras, la
evaluacion de la oferta consiste en: i) Evaluacion Técnica y ii) Evaluacion Econémica.

La evaluacion economica de la oferta es posterior a la evaluacion técnica, de acuerdo con el articulo
94 del Reglamento. El puntaje maximo de cada una de estas evaluaciones es equivalente a cien
puntos, salvo en el caso que se determine la utilizacion de la oferta econdmica fija en el sistema de
entrega de solo construccion, en cuyo caso el puntaje total equivale al puntaje total de la evaluacion
técnica y no hay asignacion de puntaje a la evaluacion econémica.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera lo
siguiente:

4.1 EVALUACION TECNICA

La evaluacion técnica se realiza sobre cien puntos. Para acceder a la etapa de evaluacion economica,
el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de setenta puntos.

411 FACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO

A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD METODOLOGIA PARA SU
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE ASIGNACION

Evaluacién:

‘Se evaluara en funcién al porcentaje de personal clave
| considerado en este listado que supere el tiempo de
experiencia en la especialidad considerada en los requisitos [10] puntos
de calificacion.

El personal clave para evaluar en este factor es el siguiente:

Mas del [80]% del personal clave

| Residente de Obra_ considerado en el listado supera el
Especialista en Calidad requisito de experiencia en la
Especialista en Ambiental especialidad: [10] puntos
Especialista de Seguridad de Obra y Salud
Ocupacional Mas de [50] hasta [80]% del

personal clave considerado en el

Se considera que un personal clave supera el tiempo de | listado supera el requisito de
experiencia en la especialidad cuando supera al menos 01 | experiencia en la especialidad:
afio adicionales a la experiencia requerida en los requisitos [5] puntos

de calificacion.
Mas del [30] hasta [50]% del

Acreditacion: personal clave considerado en el
listado supera el requisito de
'La experiencia del personal clave se acreditara con |€xperiencia en la especialidad:
'cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de [3] puntos
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)
certificados o (iv) cualquier otra documentaciéon que, de
' manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
| propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir i
los nombres y apellidos del personal clave, el cargo [

K
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A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
} ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

| desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia,

| mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la entidad u

| organizacion que emite el documento, la fecha de emision y
nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia
establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
personal clave en meses sin especificar los dias se debe
considerar el mes completo.

Se considerara aquella experiencia gue no tenga una
antigiedad mayor a veinticinco afios anteriores a la fecha de
la presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia
solo se considerara una vez el periodo traslapado.

4.1.2 FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS

Se evalua que el postor cuente con una o mas practicas de
sostenibilidad ambiental.

En caso de consorcios, los integrantes que realizan
actividades relacionadas a la sostenibilidad ambiental
acreditan alguna de las practicas, segun las obligaciones
que asumen en el consorcio que conforman.

Acreditacion:

c.1) Certificados de sistemas de gestion ambiental o
politicas ambientales a nivel empresarial: Se aceptan
certificaciones como ISO 14001 o equivalentes, emitidas
por organismos internacionales reconocidos o entidades de
certificacién equivalentes (BQSR, SGS o similares). Estas
certificaciones deben estar vigentes, incluir la fecha de
caducidad, y aplicarse especificamente a servicios de
consultoria de obra.

c.3) Capacitacion y certificaciones en sostenibilidad
ambiental del personal clave:

Se valora que el personal clave siguiente: Especialista
Ambiental, cuente con certificaciones o cursos en gestion
ambiental, construccién sostenible o eficiencia energética

« Gestion Integral de Saneamiento Rural, minimo 40 horas
lectivas

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION
Evaluacion: [10] puntos

En caso se evalie una sola
practica, al verificar el cumplimiento
se le asigna el puntaje maximo del
factor.

En caso de combinarse mas de una
practica se suman los puntajes
individuales.

c.1) 5 puntos

e Acreditala certificacion

[5] puntos
e No acredita la certificacién

[0] puntos
c.3) 5 puntos
e Acredita mas de una

certificacion ambiental previa al
proyecto
[5] puntos
e Acredita una certificacion
ambiental previa al proyecto
[2] puntos

e No acredita certificaciones
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« Constancias como docente — capacitador en programas
ambientales:

- Operaciones y procesos unitarios aplicables al
tratamiento de aguas y aguas residuales

- Minimizacién, control y reciclaje de residuos
sélidos municipales

- Minimizacién, control y reciclaje de residuos
sélidos, industriales, especiales y peligrosos

- Control de la contaminacién de aguas superficiales

- Vigilancia, desinfeccion y cloracion de agua para
consumo humano.

* Gestion y manejo de residuos solidos

ambientales previa al proyecto
[0] puntos

D. SOSTENIBILIDAD SOCIAL

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:
Se evalua que el postor cuente con una o mas practicas de
sostenibilidad social.

En caso de consorcios, los integrantes que realizan
actividades relacionadas a la sostenibilidad social acreditan
alguna de las practicas, segun las obligaciones que asumen
en el consorcio que conforman.

Acreditacion:

Lﬂ'.1‘ Certificacion en el sistema de gestion de la
| responsabilidad  social acorde con el estandar SA
8000:2014. El certificado debe haber sido emitido por un
Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS). El referido
certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacion, y estar vigente a la fecha de
presentacion de ofertass.

d.2 Reconocimiento del Ministerio de Trabajo en Buenas
Practicas Laborales u otras certificaciones en buenas
practicas laborales vinculadas al salario justo, entornos de
trabajo seguros y sin riesgos para la salud, entornos de

[10] puntos

En caso se considere una sola
practica, se le asigna como puntaje
maximo el puntaje maximo del factor.

En caso de combinarse mas de una
practica, se asigna puntajes
individuales a cada una, las cuales
suman el puntaje maximo del factor.

d.1: 5 puntos
e Acreditala certificacion
[5] puntos

* No acredita la certificacién
[0] puntos

d.2: 5 puntos

e Acreditala certificacion

. e A ; [5] puntos
trabajo equitativos y con igualdad de oportunidades de ; : :
desarrollo humano, sistemas o politicas sobre debida * Noacradits la cemﬁc%cmn
diligencia para erradicar el trabajo infantil y el trabajo [0] puntos
forzoso, en este dltimo caso, se consideraran las siguientes
certificaciones: CERTIFICACIONES DIFERENTES A LAS
SENALADAS EN EL LITERAL D.1. Y AL
RECONOCIMIENTO DEL MINISTERIO DE TRABAJO QUE
SE CONSIDERARAN.
| E.INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA PUNTAJE / METODOLOGIA

PARA SU ASIGNACION

® Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la

responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la

Social Accountability International (SAl).
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Evaluacion:
Se evalia que el postor cuente con al menos (1) una
certificacion del sistema de gestion antisoborno.

Acreditacion:

Presenta copia simple del certificado que acredita que se
ha implementado un sistema de gestidon antisoborno de
acuerdo con la norma I1SO 37001:2016 o con la Norma
Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo
de Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion,
ya sea ante el INACAL u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u
oficina a cargo de la prestacion, y estar vigente a la fecha
de presentacién de ofertas.

En caso de que el postor se presente en consorcio, cada
uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la
certificacion para obtener el puntaje.

[10] puntos

* Acredita Certificacion
[10] puntos

+ No acredita la Certificacion
[0] puntos

| F. CAPACITACION

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

foacién N° 1

Se evaluara en funcion a la oferta de capacitaciéon a 03
servidores publicos designados por la Entidad y 02
Personales Claves del postor Adjudicado, Pre Inicio de la
Ejecucion de la Obra en el Auditorio de la Entidad en Temas
de:

v “Monitoreo y evaluacion de la calidad de agua”
capacitaciones presenciales

| v “Saneamiento Basico Rural” capacitaciones

‘ virtuales

v “Gestion de recursos hidricos y los conflictos
sociales” capacitaciones virtuales

El perfil profesional minimo del capacitador sera un
| profesional Titulado y Colegiado como Ingeniero Civil, con
Titulo de Magister en Ingenieria Civil con Mencién en
Direccion de Empresas de la Construccion, que acredite
haber participado y/o capacitado en los temas a capacitar,
como minimo en 02 temas a capacitar, el postor presentara
dicho perfil profesional en la presentacién de su propuesta
técnica econémica mediante: Titulos, Diploma de
Colegiatura, Certificado y Constancias.

El postor que oferte esta capacitacion se obliga a entregar
los certificados o constancias del personal capacitado a la
entidad contratante.

a la entidad contratante los certificados o constancias de las
personas capacitadas.

| Opcion N° 1

El postor que oferte esta capacitacion se obliga a entregar |

[10] puntos

Mas de [20 HORAS]:
[10] puntos

Mas de [10 HORAS]:
[5] puntos

Mas de [5 HORAS]:
[3] puntos
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Acreditacion:
Se acredita unicamente mediante la presentacion de una

declaracion jurada.

G. GESTION DE CALIDAD

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

| o Certificacion en Sistemas de Gestién de Calidad:

Evaluacion:

Se evaliua la implementacion de un sistema de
aseguramiento y control de calidad.

Acreditacion:

Presentar copia simple de certificado vigente 1SO
9001-2015 o equivalente, con alcance en ejecucion de
obras o consultoria de obras. Estas certificaciones
deben estar vigentes, incluir la fecha de caducidad, y
aplicarse especificamente a la obra o consultoria a
contratar.

[10] puntos

En caso se considere una sola
acreditacion, se le asigna como
puntaje maximo el puntaje maximo
dél factor.

En caso de combinarse mas de una
acreditacion, se asigna puntajes
individuales a cada una, las cuales
suman el puntaje maximo del factor.

Se asigna puntaje acorde a lo
siguiente:

Certificacién vigente con alcance en
ejecucion de obras o consultoria de

| obras: [10] puntos

Certificacion en otro sistema
reconocido sin alcance especifico

| en obras civiles o consultoria:

[5] puntos

No presenta certificacion o ésta no
es valida: 0 puntos

H. MEJORA AL REQUERIMIENTO

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

‘ Evaluacién:

Se evalian las mejoras técnicas o funcionales que
excedan los requerimientos establecidos en las bases.
Estas mejoras pueden estar orientadas a optimizar el
disefio y/o la ejecucion de la obra, asegurando un mayor
desempefio, eficiencia, durabilidad o reduccién de |

[15] puntos

Segun la guia de puntuacion.
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costos operativos durante el funcionamiento de la
edificacion o infraestructura.

MEJORA 1: Plan de trabajo a implementar

= Distribucion de tiempos para el correcto desarrollo del
servicio en cumplimiento de los plazos establecidos.

« Secuencia logica de las actividades a realizar en campo.

« Secuencia légica de las actividades a realizar en
laboratorio.

MEJORA 2: Procedimiento de estudios a implementar

+ Descripcion de los estudios a implementar

» Detallar los equipos, materiales e insumos necesarios
para su realizacion, en mejoras de los ya establecidos.

MEJORA 3: Identificacion de dificultades del proyecto

en General

« Descripcion de los posibles problemas que se pudieran
dar en la ejecucion del servicio.

« Matriz de problemas / posibilidad de soluciéon a
implementar.

MEJORA4: Metodologia para alcanzar los objetivos
especificos que exige el servicio.

MEJORA 5: Matriz de asignacion de responsabilidades
del personal a emplear en la ejecucion del servicio,
cronograma de utilizacion de personal.

Acreditacion:

| Se acredita mediante un informe técnjco que describa
|las mejoras propuestas en comparacion con el
| requerimiento establecido.

a) Estructura de la mejora

b) Datos Generales

c) Marco Normativo Vigente Relacionado a la mejora

d) Justificacion !

e) Objetivos l

f) Mejora a proponer por el postor (debe ser cuantificable) |

g) Desarrollo de la Mejora y planteamiento propuesto

h) Planteamiento de alternativa de mitigacion de la mejora |

i) Prevencion durante la ejecucion de la obra |
j) Relacion de actividades y cronograma.

| Nota: la mejora propuesta por el postor debe ser
coherente, clara, asimismo, debe reflejar congruencia
entre si, considerando los criterios técnicos para
demostrar la correcta ejecucion de lo ofertado

I. GESTION DE RIESGOS METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION
Evaluacion: [10] puntos

|
Se evalua si el postor ha presentado una planificacién | Segun la guia de puntuacion.
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adecuada de la gestion de riesgos que se implementa
durante la ejecucion contractual.

identificado los riesgos tecnicos, ambientales,
financieros, de seguridad, social, entre otros, asociados
a la ejecucién de la obra y/o consultoria de obra y si ha
propuesto planes de respuesta reaiistas y viables.
Ademas, se considera la inclusion de estrategias para
monitorear y mitigar los riesgos que puedan afectar el
cronograma y el cumplimiento del contrato.

Acreditacion:

El postor debe presentar un Plan de Gestion de Riesgos
de la ejecucion de la obra y/o consultoria de obra, el cual
debe contener, de manera obligatoria:

1. Identificacion inicial de riesgos asociados a la
obra o consultoria de obra (riesgos técnicos,
ambientales, financieros, de seguridad,
sociales) presentados en una matriz de riesgos.

2. Herramientas gue el postor utiliza para analizar,
evaluar y monitorear los riesgos.

3. Frecuencia y mecanismos previstos para revisar
y actualizar el plan de gestion de riesgos.

4. Estrategias de mitigacion y respuesta:
descripcion del enfoque propuesto para definir

j acciones ante los riesgos identificados.

| Se acredita mediante un informe técnico que describa la
gestion de riesgos propuestas en comparacion con el
’ requerimiento establecido.

Nota: El informe propuesta por el postor debe ser
coherente, clara, asimismo, debe reflejar congruencia
entre si, considerando los criterios técnicos para
| demostrar la carrecta ejecucion de lo ofertado

|

L

l J. GESTION DE PROCURA

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

| Evaluacion:

J.1) Identificacion y Planificacion de Recursos
| Criticos:

| servicios esenciales, con tiempos estimados de entrega y
| estrategias de abastecimiento.

Se evalua la capacidad del postor para gestionar de
manera eficiente la procura de materiales, equipos y otros
recursos criticos, garantizando su disponibilidad oportuna
y alineacion con el cronograma de la obra.

Acreditacion:

El postor debe presentar un plan de adquisiciones
detallado que incluya el listado de materiales, equipos y

[10] puntos

En caso se considere una sola
practica, se le asigna como puntaje
maximo el puntaje maximo del factor,

En caso de combinarse mas de una
practica, se asigna puntajes
individuales a cada una, las cuales
suman el puntaje maximo del factor.

J.1) 5 puntos
Segun la guia de puntuacién.

j.2) 5 puntos
Segun la guia de puntuacion.
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J.2) Gestién de Riesgos en la Procura:

El postor presenta una matriz de riesgos que identifique
posibles fallas en el abastecimiento, su impacto y las
| medidas de mitigacion planificadas.

L. SEGURIDAD Y SALUD

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalua la implementacion de practicas y herramientas
adicionales a la regulacion en materia de seguridad y salud
en el trabajo mas allda del cumplimiento normativo
obligatorio.

Acreditacion:

1.1 Certificacién en Sistemas de Gestién de Seguridad y
Salud Ocupacional: Copia simple del certificado ISO
45001:2018, NTP-ISO 45001:2018 o equivalente, cuyo
alcance incluya especificamente la ejecucion de obras.

[5] puntos

En caso se considere una sola
practica, se le asigna como puntaje
maximo el puntaje maximo del
factor.

En caso de combinarse mas de una
practica, se asigna puntajes
individuales a cada una, las cuales
suman el puntaje maximo del factor.

1.1 5 puntos
Acredita Certificacion
[5] puntos

e No acredita la Certificacion

[0] puntos
CUADRO RESUMEN FACTORES DE EVALUACION
I FACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO PUNTAJE
A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ADICIONAL DEL PERSONAL
CLAVE 10 puntos
FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS PUNTAJE
: NO
B.1 FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE CORRESPONDE
NO
B.2 CERTIFICACIONES ADICIONALES DEL PERSONAL CLAVE CORRESPONDE
C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 10 puntos
D. SOSTENIBILIDAD SOCIAL 10 puntos
'E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA 10 puntos
F. CAPACITACION | 10 puntos
G. GESTION DE CALIDAD 10 puntos
H. MEJORA AL REQUERIMIENTO 15 puntos
I. GESTION DE RIESGOS 10 puntos
J. GESTION DE PROCURA 10 puntos
NO
K. PLANIFICACION DETALLADA CORRESPONDE
L. SEGURIDAD Y SALUD 5 puntos
: NO
M. TECNOLOGIA Y METODOS INNOVADORES CORRESPONDE
PUNTAJE TOTAL 100 puntos?®




EPS

EMAPISCO S.A.

LICITACION PUBLICA ABREVIADA PARA OBRAS N° 004-2025-EPS EMAPISCO S.A.

4.2

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

portante para la entidad contratante

sfofel] cdescaliiical las propuesias que
ion, la evaluacion Ja & 3 e 100 ¢
de disefio, gue el mo e oferta e
A. OFERTA ECONOMICA EN EL SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION

La evaluacion de ofertas econémicas en el presente procedimiento de seleccion es: Fija de
conformidad al articulo 165 del reglamento

fe para la entidad contratante

FERTA ECONOMICA

tan

4.3

PUNTAJE TOTAL

“El puntaje total corresponde al puntaje total establecido en la evaluacion técnica de las ofertas”
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CAPITULO VI
PROFORMA DEL CONTRATO
ndo del objeto de fa contratacion, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
q a adecuacion de las propuestas en el presente documento, las gue en ningun caso
contemplar disposiciones contrarias a ia normativa vigente ni a lo senalado en este capitulo

Conste por el presente documento, la contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD
CONTRATANTE], en adelante LA ENTIDAD CONTRATANTE, con RUC N°[......... ], con domicilio

legalen|......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
sz sy 100N RUG NP [ ], con domicilio legal en
[« “ ..], inscrita en la Ficha N° [...............o ] Asiento N° [................]
del Reglstro de Personas JurId|cas de la ciudad de [ .................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [......... il 66N DN N? [ ..], segun poder
inscrito en la Ficha N® [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudadde[............ ]. a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha |, los evaluadores adjudicaron la buena pro de la LICITACION
PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion de [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE
LA BUENA PRO], cuy PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del
presente contrato. -

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].
CLAUSULA TERCERA: MECANISMOS DE COLABORACION

Las partes se comprometen a actuar en un espiritu de confianza mutua y cooperacion. Asimismo,
gestionan mecanismos de colaboracion agiles que faciliten la comunicaciéon permanente y fluida
entre ellos; tales mecanismos pueden incluir: reuniones, citas en campo o sesiones ICE (Integrated
Concurrent Engineering), con el fin de evaluar posibles riesgos en la ejecucion de la prestacion y
formular propuestas técnicas oportunas en caso sean necesarias durante la ejecucién contractual.

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

.
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la entidad contratante

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecuciéon de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en
[INDICAR MONEDA], en los periodos y condiciones establecidos en el capitulo Il Requerimiento.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo con lo
que se indigue en el contrato de consorcio.

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto
Supremo N° 009-2025-EF.

Cuando el Reglamento no establezca un plazo especifico para la respuesta de las partes, aplica
el plazo maximo de respuesta de [CONSIGNAR LA CANTIDAD DE DIAS CONFORME LO
ESTABLECIDO EN EL REQUERIMIENTOQ] dias calendario. Durante la ejecucién contractual, las
partes pueden acordar la prérroga de este plazo maximo especifico para cada caso, de
conformidad con el numeral 192.2 del articulo 192 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

CLAUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes, incluyendo las modificaciones contractuales y adendas aprobadas por la entidad
contratante, de ser el caso.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrega al perfeccionamiento del contrato la(s) siguiente(s) garantia(s) a favor
de la entidad contratante:

? En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD CONTRATANTE puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL
CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo
dispuesto en el articulo 118 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD

La conformidad de la obra es dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DECIMOPRIMERA: GESTION DE RIESGOS

LAS PARTES realizan la gestion de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato
y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto
de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante
la ejecucién contractual, considerando la finalidad publica de la contratacién.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La suscripcién del [ACTA DE RECEPCION DE OBRA O ACTA DE RECEPCION PARCIAL DE
OBRA] no enervan su derecho a reclamar, posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme
a lo dispuesto por los articulos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y
el articulo 216 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMOTERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de acuerdo con la siguiente férmula:

0.10 x monto
F x plazo

Penalidad Diaria =

Donde:

Para obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40,
b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F = 0.25.
c) Para plazos mayores a ciento veinte dias: F = 0.15
Para consultorias de obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningun tipo, salvo io indicado en el numeral 201.1 del articulo 201 del Reglamento de

la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.
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Estas penalidades se deducen de las valorizaciones, pagos o en la liquidacion final, segun
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de
fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar, en conjunto, un monto maximo
equivalente al 10% del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del contrato, componente o
item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la aplicacion de la penalidad por mora y otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede resolver el contrato por
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMOCUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del articulo
68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucién del contrato, LAS PARTES procederan
de acuerdo a lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF

CLAUSULA DECIMOQUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causa imputable a alguna de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMOSEXTA: ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

A la suscripcion de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ningun pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal,
de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacion o cualquier servidor
de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes
de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar
regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o
indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o proveedores
de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacion, actores del proceso
de contratacion®' y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener
alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas,
organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos
previamente sefalados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcién o de inconducta funcional de los cuales tuviera
conocimiento durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
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asesores o cualquier persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose
a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la
ejecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o
parcialmente el contrato®. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario
de los catalogos electronicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente clausula
conllevara que sea excluido de los Catalogos Electronicos de Acuerdo Marco®. En ningln caso,
dichas medias impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera
lugar®.

CLAUSULA DECIMOSETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

El marco legal comprende la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y su
Reglamento, las directivas que emita la Direccion General de Abastecimiento del Ministerio de
Economia y Finanzas, asi como el OECE y demas normativa especial que resulte aplicable.

CLAUSULA DECIMOCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS™

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven

mediante [CONSIGNAR EL MECANISMO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS], segtn el

acuerdo de las partes.

Cualqguiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la'ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas
y su Reglamento.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas.

CLAUSULA DECIMONOVENA: CONVENIO ARBITRAL

Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se
resolvera mediante arbitraje de acuerdo con los articulos 332 y 333 del Reglamento de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
El arbitraje es organizado y administrado por [CONSIGNAR LA INSTITUCION ARBITRAL

CORTE_ARBITRAL CONSTITUIDA EN OTRO PAIS O UN FORO DE REPUTACION

RECONOCIDA INTERNACIONALMENTE, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con sus
reglamentos y estatutos vigentes, a los cuales las partes se someten libremente y considerando
[INDICAR LAS ESTIPULACIONES ADICIONALES QUE LAS PARTES HAYAN ACORDADO
SEGUN EL NUMERAL 332.3 DEL ARTICULO 332 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 32069,
LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS APROBADO POR DECRETO SUPREMO

N° 009-2025-EF].

" De acuerdo con el numeral 84.1 del articulo 84 de la Ley General de Contrataciones Publicas, las partes pueden recurrir al
arbitraje ad hoc solo cuando el monto de la controversia no supere las diez UIT.
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CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen via
notarial _conforme la Décimo Tercera Disposicion Complementaria Transitoria del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 009-2025-EF:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: [........cccooceeeeeeeeeeen]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince dias calendario.

El CONTRATISTA sefiala el siguiente correo electronico para efectos de las notificaciones que se
realicen durante la ejecucion del presente contrato, que no se realicen a través del SEACE de la
Pladicop:

CORREQO ELECTRONICO CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL CORREO ELECTRONICO

SENALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS
REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del correo electronico aqui declarado debe ser comunicada a la entidad contratante,
formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de cinco dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, |las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de_[........c.c..... ] al [CONSIGNAR
FECHAI. -
“LA ENTIDAD “EL CONTRATISTA"
CONTRATANTE"
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ANEXOS
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ANEXO N° 1

i DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR |
Sefiores
EVALUAE‘IORE‘S
LICITACIQN PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]
Presente.-
Elque se suscribe, [................. ], postor y/o representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

| Nombre, Denominacion o

Razoén Social:

| Domicilio Legal:

| RUC: Teléfono(s): | |
MYPE™ SI( ) NO( )

Correo electronico:

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

2. Solicitud de negociacién regulado en el numeral 167.4 del articulo 167 del Reglamento de la Ley
N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-
EF.

3. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,

de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General

de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°® 009-2025-EF.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

i

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion del correo electronico, en el plazo
maximo de dos dias habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

' Esta informacién sera verificada por la entidad contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo
en la seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link: http.//www2 trabajo.gob. pe/servicios-en-linea-2-2/ y
se tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114, del Reglamento
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CONSQrcios, a geciaracion jura i3 es |2 siguiente

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR EN CONSORCIO

Sefiores

EVALUADORES
LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE

SELECCION]
Presente.-

El que se suscribe, , representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE

DEL _CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la

siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1
Nombre, Denominacion o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | }
MYPE'2 SI( ) NO( )

Correo electronico:

Datos del consorciado 2
Nombre, Denominacion o Razén

Social:

Domicilio Legal: _

RUC: Teléfono(s) : | l
MYPE" SI( ) NO( )

Correo electrénico:

Datos del consorciado 3
Nombre, Denominacion o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | ]
MYPE™ SI( ) NO( )

ICorreo electrénico:

Autorizacion de notificacion por correo electronico:

'z Esta informacién sera verificada por la entidad contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y

Promociéon del Empleo en la seccidon consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link:
y se tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de

la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantia de fiel

cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del

consorcio deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

" |bidem

' Ibidem
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Correo electrénico comun del consorcio:

Autorizo gue se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

(S

5.

. Solicitud de la descripcién a detalle de todos los elemenios constitutivos de la oferta.

Solicitud de negociacién regulado en el articulo 167 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seguin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién del correo electrénico, en el plazo
maximo de dos dias habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del representante
comun del consorcio

icion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
rada cuando la entidad contratante reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

PACTO DE INTEGRIDAD"
Seflores
EVALUADORES
LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]
Presente.-
El que suscribe, [...cccviviinnnnne ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en |a Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], en

su calidad de proveedor en el ambito de aplicacion de la normativa de contratacion publica, suscribo
el presente Pacto de Integridad bajo los siguientes términos y condiciones:

PRIMERO: Declaro, bajo juramento:

1. Que conozco los impedimentos para ser participante, postor, contratista o subcontratista,
establecidos en el articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

2. Que los recursos que componen mi patrimonio o el patrimonio de la persona juridica a la que
represento no provienen de lavado de activos, narcotrafico, mineria ilegal, financiamiento del
terrorismo, y/o de cualquier actividad ilicita.

3. Que conozco la obligacion de denunciar cualquier acto de corrupcion cometido por los actores del
proceso de contratacién, asi como las medidas de proteccion que le asisten a los denunciantes™;
ademas de las consecuencias administrativas y legales que de estos se derivan.

4. Que conozco el alcance de la Ley N° 28024, Ley que regula la gestion de intereses en la
administracion publica y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 120-2019-PCM, asi
como el marco de aplicacién de la Ley N° 31564, Ley de prevencién y mitigacion del conflicto de
intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico, y su reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2023-PCM"7,

5. Que conozco el alcance de la clausula anticorrupcién y antisoborno de los contratos suscritos en el
marco del proceso de contratacién y las consecuencias derivadas de su incumplimiento’®.

15 De conformidad con el literal b del numeral 69.1 del articulo 69 y el numeral 57 del Anexo | Definiciones del Reglamento de
la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 0059-2025-EF.

'® Decreto Legislativo N° 1327, Decreto Legislativo que establece medidas de proteccién para el denunciante de actos de
corrupcion y sanciona las denuncias realizadas de mala fe, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.° 010-2017-
JUS, modificado por Decreto Supremo N° 002-2020-JUS, en concordancia con la Directiva N° 002-2023-PCM-SIP Directiva
para la gestion de denuncias y solicitudes de medidas de proteccién al denunciante de actos de corrupcion recibidas a través
de la plataforma digital Unica de denuncias del ciudadano, aprobada por aprobada por Resolucién de Secretaria de Integridad
Publica N° 005-2023-PCM-SIP.

' Reglamento del Ley N° 31564:

Articulo 24.- Inhabilitacién de ex funcionarios, ex servidores publicos, empresas e instituciones privadas

El incumplimiento de los impedimentos sefialados en el numeral 4.2 del articulo 4 de la Ley por parte de las personas, las
empresas e instituciones privadas involucradas en dicho incumplimiento, es sancionado con la inhabilitacion por cinco afios
para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que
hubiera lugar conforme al numeral 7.7 del articulo 7 de la Ley. En caso de ex funcionarios y ex servidores publicos se aplica el
procedimiento administrativo disciplinario sujeto a la Ley N° 30057, Ley del Servicic Civil o normas especificas.

'® Conforme a lo establecido en el articulo 68 de la Ley General de Contrataciones Publicas, asi como en el articulo 274 numeral
d), de su Reglamento:

Articulo 68. Resolucion del contrato

68.1. Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:

d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion.

Articulo 274. Causales de exclusion de proveedores adjudicatarios de los catalogos electrénicos de acuerdo marco
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SEGUNDO: Dentro de ese marco, asumo Ios siguientes compromisos:

1. Mantener una conducta proba e integra en todas las actividades del proceso de contratacion,
lo que supone actuar con honestidad y veracidad, sin cometer actos ilicitos, directa o
indirectamente, asi como respetar la libertad de concurrencia y las condiciones de competencia
efectiva en el proceso de contratacion y abstenerme de realizar practicas que la restrinjan o
afecten.

[Solo para personas juridicas] Lo anterior se hace extensivo, para conocimiento, a los socios,
accionistas, participacionistas, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a la persona juridica que
represento.

2. Abstenerme de ofrecer, dar o prometer regalos, cortesias, invitaciones, donativos u otros
beneficios similares, a funcionarios o servidores publicos de la dependencia encargada de las
contrataciones, actores del proceso de contratacion y personal de la entidad contratante.

3. Denunciar ante las autoridades competentes, de manera oportuna, los actos de corrupcion,
inconducta funcional, conflicto de intereses u otro de naturaleza similar, respecto de lo cual
tuviera conocimiento en el marco del proceso de contratacion

( i

4. Facilitar las acciones o mecanismos implementados por la entidad publica responsable del
proceso de contratacion para fortalecer la transparencia, promover la lucha contra la corrupcion
y fomentar la rendicion de cuentas.

TERCERO: Este pacto de integridad tiene vigencia desde el momento de su suscripcion hasta la
culminacion de la fase de seleccion'®; y, en caso de resultar adjudicado con la buena pro, este mantiene
su vigencia hasta la culminacion del contrato.

CUARTO: Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad frente a eventuales
incumplimientos de los compromisos asumidos, me someto a las acciones de debida diligencia,
supervision, fiscalizacién posterior, iniciativas de veeduria autorizadas por la entidad contratante u otros
que correspondan; asi como a las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que se deriven
de estos, conforme al marco legal vigente.

En sefial de conformidad, suscribo el presente pacto de integridad, alos ( )diasdelmes( )de 20(
), manifestando que la informacién declarada se sujeta al principio de presuncion de veracidad,
conforme a lo dispuesto en el articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General?®

Firma
N°® de DNI:

Un proveedor adjudicatario es excluido de los Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco, en los siguientes casos:
d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcién y antisoborno.

' Articulo 92. Culminacién de la fase de seleccién, del Decreto Supremo N°009-2025-EF:
La fase de seleccion culmina cuando: a) Se perfecciona el contrato, b) Se cancela el procedimiento de seleccion, c) Se deja
sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable a la entidad contratante, d) No se perfeccione el contrato por
los supuestos establecidos en el articulo 91,

201.7 Principio de Presuncién de Veracidad. - En la tramitacién del procedimiento administrativo, se presume que los documentos
y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que
ellos afirman. Esta presuncion admite prueba en contrario.
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ANEXO N° 3%

DECLARACION JURADA
Sefores
EVALUADORES
LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley N° 320695, Ley General de Contrataciones
Publicas y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como
las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

1Isorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea

por el representante comun del consorcio

' Articulo 69 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°
0059-2025-EF.
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ANEXO N° 4

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccidn, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por los articulos 88 y 89 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF bajo las
siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio
1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR

NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y

ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comun en [ooccveenieinnneeiiiisnees 1. ¥ nuestro correo electrénico comun:
[...........], al cual se notificaran todas las comunicaciones dirigidas al Consorcio durante el
procedimiento de seleccién hasta la suscripcién del contrato.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
CONSORCIADO 1]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

2. CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

[%]22

(%1%

TOTAL OBLIGACIONES 100%24

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

~* Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

= Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

“ Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del consorciado 2
o de su representante legal o de su representante legal
tipo y N° de documento de identidad tipo y N° de documento de identidad
Consorciado 3

Nombres, apellidos y firma del consorciado 3
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

TSI

2adimento de seieccion, contratacron directa o a la adjudicacic
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ANEXO N° 5

DECLARACION JURADA DE DESAFECTACION DE IMPEDIMENTO

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°

[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
declaro que tengo los siguientes parientes, los cuales cuentan con impedimento de caracter

personal de conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, de
acuerdo a lo siguiente:

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [........] oty DNI| Eavvassvivans ] con CARGO [...cccevnninninnnnns ]enla
ENTIDAD [........... ] que a la fecha de la presente declaracion cuenta con impedimento de caracter
personal de Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, seg(n corresponda] de conformidad
con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley_N° 32069 Ley General de Contrataciones
Publicas.

NOMBRE DEL PARIENTE 2 [.....] con DNI [cecuveerinnnes | [{soTa I o=~ v oo i AR ] en la entidad
Lissnmpaesss ] que a la fecha de la presente declaracion cuenta con impedimento de caracter personal de
Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con el
inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N°® 32069 Ley General de Contrataciones Publicas.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

Me encuentro exceptuado del impedimento por razon de parentesco, en razén de [INDICAR
SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO DE
SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO CONTRATOS
MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos afios previos
a la convocatoria del procedimiento de seleccidn, contratacion directa o a la adjudicacion de un
contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, lo cual acredito documentalmente para la presentacion de
ofertas, de conformidad con el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones del Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

iTEM O TRAMO N° [INDICAR NUMERO]

Senores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases y demas
documentos del procedimiento de la referencia, mi oferta es la siguiente:

[NCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA
REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITEN_M 0 PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
TRAMO
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B
Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 |lov®
5 Monto total de la oferta

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segin corresponda

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N°® 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
1) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y
ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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2 seqgun lo previsto en fos articulos 165 y 166 del Reglamento, debe
je alguna exoneracion legal debe indicar que su oferta nc incluye el tributc materia de la
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA ECONOMICA

ITEM O TRAMO N° [INDICAR NUMERO]

Sefores
EVALUADORES
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL

PROCEDIMIENTO DE SELECCION]
Presente .-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases y demas
documentos del procedimiento de la referencia, mi oferta es la siguiente:

| CONCEPTO PRECIO TOTAL
i [EL PROVEEDOR
COMPONENTE DE DISENO CONSIGNA EL MONTO
OFERTADO]
‘TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] e incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Asimismo, declaro tener conocimiento que el monto del componente de obra no es objeto de
evaluacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comiin, segin corresponda
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

iTEM O TRAMO N° [INDICAR NUMERO]

Sefores
EVALUAD_ORES
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL

PROCEDIMIENTO DE SELECCION]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS,
A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

o | .
IThéM : PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
i
I
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 Gastos fijos
2.2  Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV?#
5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

‘ lTth PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

* Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que |la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y
ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 Gastos fijos
2.2  Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV?7
5 Monto de la oferta a suma alzada

Monto total de la oferta

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,

seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

representante legal o comun, seglin corresponda

?"Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y
ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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ANEXO N° 7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS - PROVEEDORES
NO MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [................ ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante
la ejecucion del contrato, en la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, se me aplique la
retencion de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como
mecanismo de garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR S| ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del
numeral 61.8 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo
114 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley
N° 32077, Ley que establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de
contratacion publica de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

94
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ANEXO N° 7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS - PROVEEDORES
MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente. -

El que se suscribe, [.................], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante
la ejecucion del contrato, del numero total de pagos a realizarse, se me aplique la retencion de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como mecanismo de

garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR SI ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y/O FIEL
CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del numeral 61.8 del articulo 61

de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo 114 de su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley que
establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de contratacién publica
de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comin, seglin corresponda
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ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE PRESENTACION DE FIDEICOMISO COMO GARANTIA DE
FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION] :

Presente. -

El que se suscribe, [...cocciecninien ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], declaro bajo juramento

su compromiso de presentar la constitucion de un fideicomiso como mecanismo de garantia de fiel
cumplimiento del contrato, en un plazo no mayor a veinte dias habiles contabilizados desde el dia
siguiente de perfeccionado el mismo, en el marco del articulo 116 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 9

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL iTEM O TRAMO [CONSIGNAR
EL N° DEL iTEM O TRAMO O iTEMS O TRAMOS CUYA CUANTIA NO SUPERE S/ 900,000.00
(NOVECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
_ PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el

puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O TRAMO O iTEMS O TRAMOS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se

encuentra ubicado en la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] A

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda
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ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO )
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM O TRAMO O ITEMS O

TRAMOS [CONSIGNAR EL N° DEL iTEM O TRAMO O iTEMS O TRAMOS CUYA CUANTIA NO
SUPERE S/ 900,000.00 (NOVECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [....cccoeiininns ], representante comun del consorcio
CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en_[CONSIGNAR EL ITEM O TRAMO O ITEMS O TRAMOS,

* SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los
domicilios de todos los integrantes del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias
colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del representante
comun del consorcio
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ANEXO N° 10
ELECCION DE INSTITUCION ARBITRAL
(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO
DE SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [.ciieeeesesnsases ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO

DE_IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo Ia
institucion arbitral del listado proporcionado por la entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INS,TITUCION ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO
AL LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPITULO Ill DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS

BASES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda




‘ejjueno e| esed epioajge)se epauow e| us teubisuo)y
‘0JeAUOD [2p uoinduasns ap eyoa) e| e ajuaipuodsalios Sgs el Jod opeaignd |e Japuodsaluod agap EjuaA oiqwed ap ody |3
‘0SED |9 19S ap ‘sauo1aonpal A sajeuoiolpe opinioul opejnoale OJeluoD [Sp OJUOW |B 2I8Yal 3G o,
‘0JBAUOD [9p UOIDdUDSNS 3P BYJS) B| B 81ayal 35,

epuodsanod unbas ‘unwom o jeba) syurjuasaidal
o0 10)sod |ap sopijjade A saiquiou ‘eulil

[VH333 A avanio §¥NSISNODI

aviol
9
S
v
B e
I z
l
OaVINANOY : OSVD 13 ¥3S 5zdD 1 o.wmﬁ mm‘mo ava
i bl OlaMyo 30 0l | #3LNOdNI | VaINOW A IECIN e | e T Ty [T ALNTMD oN
VIONIIdX3 OLVHINOD N

:avanvio3ads3a v 3a SYHE0 N3 VIONIIYIdXT owod sjuainbis of ejjejap 0josns | ‘sjuasald |2 sjuelpajy

[NOIDD313S 3a OLNIINIAID0Hd T3d YENLYTONIWON HYNDISNOO]

Ll oN OX3NV

avarvioads3 v N3 401S0d 13d VIONIIH3dX3

- @juasalg

oN SYHE0 3d vIIT7dNd NOIDV.LIDIT
S3HOAVNIVAI

sSaI0Uag

V'S QOSIdYWE Sd3-#202-¢00 N SYHE0 YHVd YAVINIHEY VOIT190d NOIOVLIOIT
V'S OOSIdVNE Sd3




EPS EMAPISCO S.A.
LICITACION PUBLICA ABREVIADA PARA OBRAS N° 004-2025-EPS EMAPISCO S.A.

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
MEDIANTE CORREO ELECTRONICO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente .-

El que se suscribe, [...ccoeviviviinn ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segtn
corresponda

101




EPS EMAPISCO S.A.
LICITACION PUBLICA ABREVIADA PARA OBRAS N* 004-2025-EPS EMAPISCO S.A.

ANEXO N° 13

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad),

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no tiene produccion fuera de la Amazonia.®

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

*2En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversién en la
Amazonia” se define como “empresa’” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aguéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto

ala Renta."
* En caso de empresas de comercializacién, no consignar esta condicién. 102




EPS EMAPISCO S.A.
LICITACION PUBLICA ABREVIADA PARA OBRAS N° 004-2025-EPS EMAPISCO S.A.

ANEXO N° 14
DECLARACION JURADA DE ACTUALIZACION DE DESAFECTACION DE
IMPEDIMENTO

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Sefiores

DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

PROCEDIMIENTOQ]

Presente -

El que suscribe, [... ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA], identifi cado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMEROQO

DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] Asiento N°
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], declaro que tengo los siguientes parientes, los

cuales cuentan con impedimento de caracter personal®® de conformidad con el numeral 1 del parrafo 30.1
del articulo 30 de la Ley N° 32069, de acuerdo a lo siquiente:

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [..ooooiiiiiiiiiiiiinnns ] con DNI [..............] con CARGO [........cccvvvnn. ] en la
ENTIDAD [........ ...] que a la fecha de la presente declaracién es un impedido de caracter personal del Tipo
[CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad con el numeral 1 del articulo 30.1
de la Ley.

NOMBRE DEL PARIENTE 2 [.....cccoviiiiiiiian ] conDNI[..............] con CARGO [......................] en la
ENTIDAD [:scususiua ] que a la fecha de la presente declaracion es un impedido de caracter personal del Tipo
[CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad con el numeral 1 del articulo 30.1
de la Ley.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

A la fecha me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razén de [INDICAR
SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO DE SELECCION
COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO CONTRATOS MENORES EN EL MISMO
TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos afios previos a la convocatoria del procedimiento
de seleccion, contratacién directa o a la adjudicaciéon de un contrato menor] conforme al inciso 2 del
numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, lo cual acredito
de conformidad con el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones del Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

En ese sentido, mediante el presente cumplo con presentar la acreditacién documental correspondiente:

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, seguin corresponda

* Se entiende pariente a aquellos hasta el segqundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al cényuge,
al conviviente, y al progenitor del hijo.

* Aplicables a autoridades, funcionarios o servidores publicos de acuerdo con lo que sefiala la Ley N° 32069.
* Conforme el numeral 2 “Impedimentos en razon del parentesco” del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Le

General de Contrataciones Publicas.




EPS EMAPISCO S.A.
LICITACION PUBLICA ABREVIADA PARA OBRAS N° 004-2025-EPS EMAPISCO S.A.

ANEXO N° 15
DECLARACION JURADA
Sefores
EVALUADORES
LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento de la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, seglin corresponda

eclaracion. el postor puecle .'E‘,‘J‘—.‘:;r‘f—.'-,i" ia infaormacion e
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EPS EMAPISCO S.A.
LICITACION PUBLICA ABREVIADA PARA OBRAS N° 004-2025-EPS EMAPISCO S.A.

ANEXO N° 16%7

DECLARACION JURADA SOBRE INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4
DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO 30 DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN
EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA PARA BIENES N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO
DE SELECCION]

Presente.-

El que suscribe, [................. ]. postor y/o apoderado de [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA
PERSONA NATURAL QUE OTORGA EL PODER, DE SER EL CASO], identificado con [CONSIGNAR
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON
APODERADO] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADO] Asiento N°
[CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADOQ], DECLARO BAJO JURAMENTO que no
me resulta aplicable el impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley,
referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial
(Redam), considerando lo siguiente:

EL PROVEEDOR DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION SOLO UNA DE LAS OPCIONES QUE SE
ESTABLECEN A CONTINUACION, SEGUN SEA EL CASOI:

* Que, se ha remitido el/la [CONSIGNAR LA DENOMINACION EXACTA DEL DOCUMENTO
REMITIDO POR EL PROVEEDOR AL JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE
ALIMENTOS] con fecha de recepcién [CONSIGNAR FECHA DE RECEPCION] dirigido/a al
[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO A CARGO DEL
PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA], mediante el cual se inform¢ la
cancelacion de la deuda alimentaria derivada del proceso de alimentos seguido por
[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE
ALIMENTOS], la cual tiene caracter de declaracion jurada, para lo cual me sujeto al principio
de presuncion de veracidad. Se adjunta el cargo de recepcion del indicado documento.

Que, si me encuentro en el registro de deudores alimentario moroso, por lo que; autorizo se me
descuente del pago que me corresponde como contraprestacion del contrato derivado del presente
procedimiento de seleccién, el monto de la pension mensual fijada en el proceso de alimentos seguido
por [CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS]
ante el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE],

para lo cual adjunto:

a) La sentencia emitida por el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL

JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA] en
el tramite del proceso de alimentos seguido en el expediente [CONSIGNAR EL

NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL]

‘" De conformidad con lo previsto en el numeral 39.2 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas.




EPS EMAPISCO S.A.
LICITACION PUBLICA ABREVIADA PARA OBRAS N° 004-2025-EPS EMAPISCO S.A.

La informacion complementaria solicitada por !a entidad contratante para realizar el descuento, la que
comprende lo siguiente: [LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION
QUE REQUIERA DEL PROVEEDOR PARA HACER EFECTIVO EL DESCUENTO]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
apoderado, segln corresponda
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LICITACION PUBLICA ABREVIADA PARA OBRAS N° 004-2025-EPS EMAPISCO S.A.

ANEXO N°© 17
ELECCION DE CENTRO DE ADMINISTRACION DE LA JPRD

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO
DE SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [..oceceeeinienn ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASQO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO

DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo el Centro
de Administracién de la JPRD del listado proporcionado por la entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INS_TITUCION ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO AL
— LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPITULO lll DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS
BASES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda




