






PERÚ

Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y SaneamientoViceministerio de Construcción  
y SaneamientoPrograma Nacional  
de Saneamiento Rural

## CONCURSO PÚBLICO N° 007-2024-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1

Contratación del Servicio de consultoría para la Supervisión del Saldo de la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico del proyecto "Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, provincia de Coronel Portillo - Ucayali", con código CUI 2327619 - I ETAPA

## ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

1	NÚMERO DE ACTA	007-2025-CP07/CS			
2	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL</b> En, San Isidro, a los 16 días del mes de junio del año 2025, mediante meet, a las 17:24 horas, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante FORMATO N° 001-2024-CP07-2024/3.3, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección del Concurso Público N° 07-2024/VIVIENDA/PNSU-1, cuyo objeto de convocatoria es la ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI" CON CÓDIGO CUI 2327619. I- ETAPA, a fin de OTORGAR LA BUENA PRO.				
3	<b>SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN</b> El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:				
	Presidente	ROSALIA MILAGROS AMPUERO ESTRADA	Titular	X	Dependencia: Subunidad de Abastecimiento y Control Patrimonial
			Suplente		
	Primer Miembro	JAMES ESAU PORTA INGA	Titular	X	Dependencia: Unidad de Proyectos - Sub unidad de Estudios
			Suplente		
	Segundo Miembro	ANASTACIO MARTINEZ GOMEZ	Titular	X	Dependencia: Unidad de Proyectos - Sub unidad de Estudios
			Suplente		
4	<b>OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO</b> De acuerdo con los resultados de la calificación, el postor ganador de la buena pro es:				
	Nombre o razón social del postor ganador				Monto adjudicado
	CONSORCIO SELVA 700, conformado por LYCONS S.R.L. y ECOPROJET S.A.C.				S/. 1,822,800.96
5	<b>BASE LEGAL</b> Artículo 56 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "Luego de la calificación de las ofertas, el comité de selección debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en el SEACE".				
6	<b>ACUERDO ADOPTADO</b> Los integrantes del comité de selección, por unanimidad, otorgan la buena pro realizado mediante sorteo electrónico en la plataforma del SEACE al postor mencionado en el numeral 4.  Asimismo, se solicita la fiscalización posterior de las experiencias presentadas por parte de los postores detallando a continuación: - Postor 9: CONSORCIO SELVA 700, conformado por LYCONS S.R.L. y ECOPROJET S.A.C. (Experiencia 5, Experiencia 9) y por ser ganador de la buena pro, la fiscalización posterior de la oferta presentada. - Postor 10: CONSORCIO AGUAS DE CALIDAD II, conformado por FELIX RUBEN HUERTAS JARA y JESUS BARDALES RUIZ (Experiencia 1 y Experiencia 2)				
7	<div><div><p>Firmado digitalmente por AMPUERO ESTRADA Rosalia Milagros FAU 20207553698 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 16.06.2025 17:29:06 -05:00</p></div><div>ROSALIA MILAGROS AMPUERO ESTRADA PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN</div></div> <div><div><p>Firmado digitalmente por:PORTA INGA James Esau FAU 20207553698 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2025/06/16 17:35:35-0500</p></div><div>JAMES ESAU PORTA INGA PRIMER MIEMBRO</div></div> <div><div><p>Firmado digitalmente por:MARTINEZ GOMEZ Anastacio FAU 20207553698 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2025/06/16 18:11:14-0500</p></div><div>ANASTACIO MARTINEZ GOMEZ SEGUNDO MIEMBRO</div></div>				

Adjuntar acta de buena pro

Acta de buena pro

Seleccionar archivo

Guardar Borrador

"El archivo a adjuntar debe contener la información de todos los ítems del procedimiento"

1 registros encontrados, mostrando 1 registro(s), de 1 a 1. Página 1 / 1.

Publicar Cancelar









Mis Datos  
Cambio clave  
Cerrar Sesión

Entidad  
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

Consola de Selección  
Inicio  
Buscar Bases Pre-Publicadas  
Anuncio de Contrataciones Futuras  
Bandeja de Condiciones de Contratación  
Consola de Actos Preparatorios  
Bandeja de Expresión de Interés para la Reconstrucción con Cambios  
Bandeja Difusión de Requerimientos  
Consultar Avisos Informativos de Contrataciones  
Buscar Oficinas de Supervisión  
Consultar Notificaciones de Supervisión  
Reporte Consultas y

Entidad convocante  
Nomenclatura  
Nro. de convocatoria  
Objeto de contratación  
Descripción del objeto  
Número de Contratación

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO  
CP-SM-7-2024-VIVIENDA-PNSU-1  
1  
Consultoría de Obra  
CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DEL SALDO DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI¿, CON CÓDIGO CUI 2327619 ¿ I ETAPA  
PNSU-2024-1002

Datos del ítem

Nro. ítem  
Descripción del ítem

1  
CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DEL SALDO DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI¿, CON CÓDIGO CUI 2327619 ¿ I ETAPA

Cantidad  
1.0 Servicio solicitada

Mensaje

Usted está a punto de realizar el sorteo electrónico, cualquier contravención de la norma que se pueda generar con esta acción, será de su entera responsabilidad Una vez realizado el sorteo electrónico no podrá modificar el resultado

Aceptar Cancelar

MYPE PRORRATA Sorteo electrónico

Listado de postores para registro de desempate por sorteo

Nombre o Razón social	No	No	100.0	100.0	100.0	100.0
consorcio supervisor peru portugal						
CONSORCIO GLOBAL AMAZONICO II						
CONSORCIO SELVA 700						

Total 3 postor(es)  
Sortear Cancelar

Listado de postores que fueron sorteados

Nro.	Nombre o Razón social	Orden de prelación final
------	-----------------------	--------------------------

Total 0 postores

meet.google.com está compartiendo tu pantalla. Dejar de compartir Ocultar


20°C  
Mayorm. nublado

Buscar


17:22  
16/06/2025



Firmado digitalmente por  
AMPUERO ESTRADA Rosalia  
Milagros FAU 20207553698 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 16.06.2025 17:29:32 -05:00



Firmado digitalmente por PORTA  
INGA James Esau FAU  
20207553698 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 16.06.2025 17:45:47 -05:00



Firmado digitalmente por  
MARTINEZ GOMEZ Anastacio FAU  
20207553698 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 16.06.2025 18:18:58 -05:00

Mis Datos  
Cambio clave  
Cerrar Sesión

Entidad

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

Consola de Selección

Inicio

Buscar Bases Pre-Publicadas

Anuncio de Contrataciones Futuras

Bandeja de Condiciones de Contratación

Consola de Actos Preparatorios

Bandeja de Expresión de Interés para la Reconstrucción con Cambios

Bandeja Difusión de Requerimientos

Consultar Avisos Informativos de Contrataciones

Buscar Oficinas de Supervisión

Consultar Notificaciones de Supervisión

Reporte Consultas y

Entidad convocante  
Nomenclatura  
Nro. de convocatoria  
Objeto de contratación  
Descripción del objeto  
Número de Contratación

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO  
CP-SM-7-2024-VIVIENDA-PNSU-1  
1  
Consultoría de Obra  
CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DEL SALDO DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI¿, CON CÓDIGO CUI 2327619 ¿ I ETAPA  
PNSU-2024-1002

Datos del ítem

Nro. ítem  
Descripción del ítem

1  
CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DEL SALDO DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI¿, CON CÓDIGO CUI 2327619 ¿ I ETAPA

Cantidad  
solicitada  
1.0 Servicio

MYPEPRORRATASorteo electrónico

El registro de desempate se realizó con éxito

Aceptar

Listado de postores para registro de desempate por sorteo

Nombre o Razón social	No	No	100.0	100.0	100.0	Válido por RNP
consorcio supervisor peru portugal	No	No	100.0	100.0	100.0	
CONSORCIO GLOBAL AMAZONICO II	No	No	100.0	100.0	100.0	
CONSORCIO SELVA 700	No	No	100.0	100.0	100.0	

Total 3 postor(es)

SortearCancelar

Listado de postores que fueron sorteados

Nro.	Nombre o Razón social	Orden de prelación final
------	-----------------------	--------------------------

Total 0 postores

meet.google.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartirOcultar

20°C  
Mayorm. nublado

Buscar

17:22  
16/06/2025

Firmado digitalmente por  
AMPUERO ESTRADA Rosalia  
Milagros FAU 20207553698 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 16.06.2025 17:29:32 -05:00

Firmado digitalmente por PORTA  
INGA James Esau FAU  
20207553698 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 16.06.2025 17:45:47 -05:00

Firmado digitalmente por  
MARTINEZ GOMEZ Anastacio FAU  
20207553698 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 16.06.2025 18:18:58 -05:00







PERÚ

Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y SaneamientoViceministerio  
de Construcción  
y SaneamientoPrograma Nacional  
de Saneamiento Urbano

## PROVEEDORES REGISTRADOS COMO PARTICIPANTES EN EL SEACE

## CONCURSO PÚBLICO N° 07-2024-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1

SUPERVISIÓN DEL SALDO DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – UCAYALI" CON CÓDIGO CUI

2327619.

I - ETAPA

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	OBSERVACION
1	10001046191	ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN	
2	10036949878	BARDALES RUIZ JESUS	
3	10073875299	ESPINOZA LINO LUIS ROLANDO	
4	10079403402	SALINAS DE CORDOVA JORGE HERNAN	
5	10081070062	ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO	
6	10100049916	ESQUIVEL ESCOBAR NESTOR ALCIDES	
7	10294564662	VALENZUELA SALAS ANTONIO	
8	10429505921	ONZUETA TAMBRAICO EBER	
9	10449104027	HUERTAS JARA FELIX RUBEN	
10	10806675895	IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME	
11	20390756012	SUCURSAL DE INTEGRAL S.A.-COLOMBIA	
12	20392462105	KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C	
13	20393345188	VIRGEN DE SUYAPA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	
14	20516547732	LYCONS S.R.L.	
15	20517483444	SCA CORPORACION S.A.C.	
16	20524892376	GOC S.A.	



17	20547506414	PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS S.A.	
18	20552088167	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ	
19	20554199659	GRUPO ASOCIADOS LAZU S.A.C.	
20	20600020430	GRUPO AYS S.A.C.	
21	20601626510	SUCURSAL DEL PERU	
22	20605973125	KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.	
23	20606633514	NEGI FARMA SAC	
24	20609365006	JSMA CONSTRUCTORA E.I.R.L.	
25	20613515543	LATINOCONSULT S.A. SUCURSAL PERUANA	
26	99000008709	APPLUS NORCONTROL, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	

AMC

Laut

Ql



PERÚ

Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y SaneamientoViceministerio  
de Construcción  
y SaneamientoPrograma Nacional  
de Saneamiento Urbano

03

## PROVEEDORES REGISTRADOS COMO POSTORES EN EL SEACE

## CONCURSO PÚBLICO N° 07-2024-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1

SUPERVISIÓN DEL SALDO DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – UCAYALI" CON CÓDIGO CUI 2327619.

## I - ETAPA

Nro.	RUC	NOMBRE O RAZON SOCIAL	ESTADO	OBSERVACION
1	10073875299 10081070062	<b>CONSORCIO SUPERVISOR PUCALLPA</b> LUIS ROLANDO ESPINOZA LINO VICTOR HUGO ZAVALA LAGOS		CAT. D CAT. D Con suspensión temporal en consulta ruc del consorciado Victor Zavala con RUC: 10081070062
2	10408417479 10001046191	<b>CONSORCIO CONSULTOR CORPORATIVO</b> JOAN CARLO BRAVO MONDOÑEDO NIXON FRANKLIN ODICIO ASAYAC		CAT. D CAT. D
3	20543698912 20601626510	<b>CONSORCIO SUPERVISOR PERÚ PORTUGAL</b> HM INGENIEROS CONSULTORES S.A. CONSUGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO S.A. - SUCUARSAL DEL PERU		CAT. D CAT. D
4	20613515543	LATINOCONSULT S.A. SUCURSAL PERUANA		CAT. D
5	10079403402 10100049916	<b>CONSORCIO GLOBAL AMAZONICO II</b> JORGE HERNAN SALINAS DE CORDOVA NESTOR ALCIDES ESQUIVEL ESCOBAR		CAT. D CAT. D
6	10806675895 10329105038	<b>CONSORCIO UCAYALI</b> ROGER JAIMA IPANAQUE SERNAQUE SEGUNDO CESAR MENDOZA BARRANTES		CAT. D CAT. D
7	20606633514	NEGI FARMA SAC		CAT. D
8	20390756012	SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA DE CONSULTA - INTGR SUCURSAL DE INTEGRAL S.A. - COLOMBIA		CAT. D
9	20516547732 20517430596	<b>CONSORCIO SELVA 700</b> LYCONS S.R.L. ECOPROJET S.A.C.		CAT. D CAT. C
10	10449104027 10036949878	<b>CONSORCIO AGUAS DE CALIDAD II</b> FELIX RUBEN HUERTAS JARA JESUS BARDALES RUIZ		CAT. D CAT. D





CONCURSO PÚBLICO N° 07-2024-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1  
SUPERVISIÓN DEL SALDO DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCA YALI" CON CÓDIGO CUI 2327619.  
I - ETAPA  
EVALUACIÓN DE OFERTA TÉCNICA

POSTOR N° 01: CONSORCIO SUPERVISOR PUCALLPA  
LUIS ROLANDO ESPINOZA LINO  
VICTOR HUGO ZAVALA LAGOS

N° FORMATO / ANEXO	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	FOLIOS	ESTADO	CONDICION	OBSERVACION
1.	DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS				ADMITIDO
Anexo N° 01	Declaración Jurada de datos del postor (Anexo N° 1)	6	SI	SUBSANO	
	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta (vigencia de poder)	8-14	SI	SUBSANO	
Anexo N° 02	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	16	SI	CUMPLE	
Anexo N° 03	Declaración jurada de cumplimiento de los términos de referencia contenidos en el numeral 3.1 del capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	18	SI	CUMPLE	
Anexo N° 04	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría. (Anexo N° 4)	20-21	SI	CUMPLE	
Anexo N° 05	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, de domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	23-24	SI	CUMPLE	Participación en consorcio: 60-40, respectivamente
REQUISITO DE CALIFICACIÓN		FOLIOS	ESTADO	CONDICION	CALIFICADO
C	Experiencia del postor en la Especialidad				
	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA	FOLIOS	MONTO ACREDITADO		OBSERVACION
	Anexo N° 10 Acreditar 3 500'000.00	26-464	S/. 5,677,730.94		

N°	EMPLEADOR	FECHA TERMINO	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION
1	MUNICIPALIDAD DISTRTAL DE AMARILIS	11/08/2017	3,789,640.00	95%	3,600,158.00	Contrato N° 003-2015-MDA/A		Resolución de Alcaldía N°470-2017 de Liquidación de consultoría	Pág. 34 - 61 Se considera el Contrato y Resolución de Liquidación.
2	SEDAPAL	1/07/2016	533,691.23	80%	426,952.98	Contrato 152-2011-SEDAPAL	Conformidad de prestación de servicio N°004-2016-EGP-C		Pág. 62 - 78 Presenta conformidad de servicio del 01/07/2016
3	PNSU		448,021.69	40%		Contrato N° 036-2012/VIVIENDA/VMCS/PNSU		Constancia N° 118-2015/MVCS/PNSU por prestación de servicio	Pág. 79 - 98 En la constancia establece fecha de contrato 16.11.2012 y el plazo de ejecución es de 4 meses, además de ello, adjunta aprobación de expediente de contratación del año 2014. no evidenciando fecha de conformidad, en ese sentido la fecha de término de la consultoría de obra es fecha en que se encuentra fuera del alcance de la antigüedad de los 10 años a la presentación de la oferta, conforme establece las bases integradas, por tal motivo, no es válida la experiencia.
4	SEDAPAL	6/08/2015	330,580.65	50%	165,290.33	Contrato N° 225-2014-SEDAPAL		Resolución de gerencia de proyectos y obras N°029-2015-GPO-Liquidación de contrato	Pág. 99 - 118 Presenta contrato y contrato de Consorcio VH2L 50%
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYAN	31/08/2017	400,946.05	30%	120,283.82	Contrato N°001-2017-MDS		Resolucion Gerencial N° 070-2017-MDS-GM-Liquidación de contrato	Pág. 119 - 138 Se considera Contrato y Resolución de Liquidación.



6	SEDAPAL	17/03/2021	831,276.40	50%	415,638.20	Contrato N°003-2012-SEDAPAL		Resolución de Gerencia de Proyectos y Obras N° 020-2021-GPO	Pág. 139 - 163 Se considera Contrato y Resolución de Liquidación
7	SEDAPAL	30/12/2020	1,484,778.01	24%	356,346.72	Contrato N° 0093-2013-SEDAPAL	ACTA DE CONFORMIDAD DE CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 005-2020-EEDEF		Pág. 164 - 201 Se considera contrato y Acta de Conformidad
8	SEDAPAL	31/01/2017	647,027.88	50%	323,513.94	Contrato N° 324-2015-SEDAPAL	ACTA DE CONFORMIDAD DE CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 003-2016-ET-C		Pág. 202 - 221 Se considera contrato y Acta de Conformidad
9	GORE SAN MARTIN			80%	0.00	CONTRATO N° 042-2017-GRSM-PEHCBM/PS		RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 042-2023-GRSM-PEHCBM/GG	Pág. 222 - 247 Se excluye debido a que el proyecto contempla una planta de agua con filtro lento, no cumpliendo con la descripción de similar según Bases Integradas.
10	SEDAPAL			50%	0.00	Contrato N° 332-2016-SEDAPAL		FACTURA	Pág. 248 - 328 Las facturas presentadas no cumple con los requisitos de acreditación de las Bases Integradas, es decir no presenta voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero, en ese sentido no es válida dicha experiencia.
11	SEDAPAL	4/04/2025	218,528.02	80%	174,822.42	Contrato N° 0089-2022-SEDAPAL	Conformidad de prestación de servicios de Consultoría N°008-2025-EEDef		Pág. 329 - 367 Se ha verificado con QR la firma digital de la conformidad.
12	SEDAPAL	28/03/2018	189,449.07	50%	94,724.54	Contrato N° 017-2017-SEDAPAL		Resolución de Gerencia de Proyectos y Obras N° 011-2018-GPO-Liquidación de contrato)	Pág. 368 - 396 Se considera Contrato y Resolución de Liquidación
MONTO TOTAL EQUIVALENTE					5,677,730.94				
MONTO TOTAL					5,677,730.94				

FACTOR DE EVALUACION	FOLIOS	ESTADO	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
M >= 7,000,000.00 veces el valor referencial: 90 puntos M >= 4,700,000.00 veces el valor referencial y < 7,000,000.00 veces el valor referencial: 80 puntos M > 3,500,000.00 veces el valor referencial y < 4,700,000.00 veces el valor referencial: 70 puntos	473-911	5,677,730.94	80	

N°	EMPLEADOR	FECHA TERMINO	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION
1	MUNICIPALIDAD DISTRTAL DE AMARILIS	11/08/2017	3,789,640.00	95%	3,600,158.00	Contrato N° 003-2015-MDA/A		Resolución de Alcaldía N°470-2017 de Liquidación de consultoría	Pág. 34 - 61 Se considera el Contrato y Resolución de Liquidación.
2	SEDAPAL	1/07/2016	533,691.23	80%	426,952.98	Contrato 152-2011-SEDAPAL	prestacion de servicio N°004-2016-EGP-C		Pág. 62 - 78 Presenta conformidad de servicio del 01/07/2016

3	PNSU		448,021.69	40%		Contrato N° 036-2012/VIVIENDA/VMCS/PNSU		Constancia N° 118-2015/MVCS/PNSU por prestación de servicio	Pág. 79 - 98 En la constancia establece fecha de contrato 16.11.2012 y el plazo de ejecución es de 4 meses, además de ello, adjunta aprobación de expediente de contratación del año 2014, no evidenciando fecha de conformidad, en ese sentido la fecha de término de la consultoría de obra es fecha en que se encuentra fuera del alcance de la antigüedad de los 10 años a la presentación de la oferta, conforme establece las bases integradas, por tal motivo, no es válida la experiencia.
4	SEDAPAL	6/08/2015	330,580.65	50%	165,290.33	Contrato N° 225-2014-SEDAPAL		Resolución de gerencia de proyectos y obras N°029-2015-GPO-Liquidación de contrato	Pág. 99 - 118 Presenta contrato y contrato de Consorcio VHSL 50%
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYAN	31/08/2017	400,946.05	30%	120,283.82	Contrato N°001-2017-MDS		Resolución Gerencial N° 070-2017-MDS-GM-Liquidación de contrato	Pág. 119 - 138 Se considera Contrato y Resolución de Liquidación.
6	SEDAPAL	17/03/2021	831,276.40	50%	415,638.20	Contrato N°003-2012-SEDAPAL		Resolución de Gerencia de Proyectos y Obras N° 020-2021-GPO	Pág. 139 - 163 Se considera Contrato y Resolución de Liquidación
7	SEDAPAL	30/12/2020	1,484,778.01	24%	356,346.72	Contrato N° 0093-2013-SEDAPAL	ACTA DE CONFORMIDAD DE CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 005-2020-EEDEF		Pág. 164 - 201 Se considera contrato y Acta de Conformidad
8	SEDAPAL	31/01/2017	647,027.88	50%	323,513.94	Contrato N° 324-2015-SEDAPAL	ACTA DE CONFORMIDAD DE CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 003-2016-ET-C		Pág. 202 - 221 Se considera contrato y Acta de Conformidad
9	GORE SAN MARTIN			80%	0.00	CONTRATO N° 042-2017-GRSM-PEHCBM/PS		RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 042-2023-GRSM-PEHCBM/GG	Pág. 222 - 247 Se excluye debido a que el proyecto contempla una planta de agua con filtro lento, no cumpliendo con la descripción de similar según Bases Integradas.
10	SEDAPAL			50%	0.00	Contrato N° 332-2016-SEDAPAL		Facturas	Pág. 248 - 328 Las facturas presentadas no cumple con los requisitos de acreditación de las Bases Integradas, es decir no presenta voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero, en ese sentido no es válida dicha experiencia.

AMH

for

22



11	SEDAPAL	4/04/2025	218,528.02	80%	174,822.42	Contrato N° 0089-2022-SEDAPAL	Conformidad de prestación de servicios de Consultoría N°008-2025-EEDef	Pág. 329 - 367 Se ha verificado con QR la firma digital de la conformidad.
12	SEDAPAL	28/03/2018	189,449.07	50%	94,724.54	Contrato N° 017-2017-SEDAPAL	Resolución de Gerencia de Proyectos y Obras N° 011-2018-GPO-Liquidación de contrato)	Pág. 368 - 396 Se considera Contrato y Resolución de Liquidación
MONTO TOTAL EQUIVALENTE					5,677,730.94			
PUNTAJE					5,677,730.94			

METODOLOGIA PROPUESTA	FOLIOS	ESTADO	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
METODOLOGIA PROPUESTA	405-444	CUMPLE	10	

PUNTAJE TOTAL	5,677,730.94	90	
---------------	--------------	----	--

Anexo N° 06	Precio de la Oferta (Anexo N° 6)	2,150,905.14		
-------------	----------------------------------	--------------	--	--

AMG



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Urbano

## CONCURSO PÚBLICO N° 07-2024-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1

SUPERVISIÓN DEL SALDO DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCA YALI" CON CÓDIGO CUI 2327619.

I - ETAPA

## EVALUACIÓN DE OFERTA TÉCNICA

POSTOR N° 02:

CONSORCIO CONSULTOR CORPORATIVO  
JUAN CARLO BRAVO MONDOÑEDO  
NIXON FRANKLIN ODICIO ASAYAC

N° FORMATO / ANEXO		DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA		FOLIOS	ESTADO	CONDICION	OBSERVACION		
1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS							ADMITIDO		
Anexo N° 01		Declaración Jurada de datos del postor (Anexo N° 1)		4	SI	CUMPLE			
		Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta (vigencia de poder)		06-07	SI	CUMPLE			
Anexo N° 02		Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)		9	SI	CUMPLE	Participación en consorcio: 50-50, respectivamente.  No se encuentra el nombre del consorcio en la promesa de consorcio, solo está el sello del consorcio.		
Anexo N° 03		Declaración jurada de cumplimiento de los términos de referencia contenidos en el numeral 3.1 del capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)		11	SI	CUMPLE			
Anexo N° 04		Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría. (Anexo N° 4)		13	SI	CUMPLE			
Anexo N° 05		Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso en la que se consigne los integrantes, el representante común, de domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)		15-16	SI	SUBSANADO			
REQUISITO DE CALIFICACIÓN				FOLIOS	ESTADO	CONDICION		CALIFICADO	
C	Experiencia del postor en la Especialidad								
	Anexo N° 10	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA		FOLIOS	MONTO ACREDITADO		OBSERVACION		
		Acreditar 3 500'000.00		43-135	S/. 3.937.305.59				
N°	EMPLEADOR	FECHA TERMINO	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO	15/10/2009	646,200.00	100%		CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 005-2009-MPCP		CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA	PAG.30-38  No se considera dicha experiencia, toda vez que el término de ejecución ha sido en el año 2009, no evidenciando fecha de conformidad, en ese sentido la fecha de término de la consultoría de obra es fecha en que se encuentra fuera del alcance de la antigüedad de los 10 años a la presentación de la oferta, conforme establece las bases integradas, por tal motivo, no es válida la experiencia.
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACocha	15/11/2019	845,966.10	99%	837,506.44	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°016-2013-MDY		CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA	PAG.39-58



3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY	3/12/2014	3,187,300.00	95%		CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 002-2014-MDM-GM	CONFORMIDAD DE SERVICIO A NIVEL DE FACTIBILIDAD Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO		PAG.59-68  La elaboración del expediente técnico es de 150 días, toda vez que el término de ejecución de la consultoría de obra ha sido el 03/12/2014, no evidenciando del año 2014 al año 2019 una ampliación o adicional u indicación, en ese sentido dicha fecha se encuentra fuera del alcance de la antigüedad de los 10 años a la presentación de la oferta, conforme establece las bases integradas, por tal motivo, no es válida la experiencia.
4	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA	13/10/2021	1,709,128.31	100%	1,709,128.31	CONTRATO N° 112-2019-SEDAPAL	CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIO N° 001-2021-EO		PAG.69-113
5	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LORETO	31/10/2017	2,674,367.00	52%	1,390,670.84	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 003-2016-MPL-N	CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA		PAG.114-124
MONTO TOTAL EQUIVALENTE					3,937,305.59				
MONTO TOTAL						3,937,305.59			

FACTOR DE EVALUACION	FOLIOS	ESTADO	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
M >= 7,000,000.00 veces el valor referencial: 90 puntos	473-911	4,641,278.92	70	
M >= 4,700,000.00 veces el valor referencial y < 7,000,000.00 veces el valor referencial: 80 puntos				
M > 3,500,000.00 veces el valor referencial y < 4,700,000.00 veces el valor referencial: 70 puntos				

N°	EMPLEADOR	FECHA TERMINO	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO	15/10/2009	646,200.00	100%		CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 005-2009-MPCP		CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA	Pág. 135 - 143  No se considera dicha experiencia, toda vez que el término de ejecución ha sido en el año 2009, no evidenciando fecha de conformidad, en ese sentido la fecha de término de la consultoría de obra es fecha en que se encuentra fuera del alcance de la antigüedad de los 10 años a la presentación de la oferta, conforme establece las bases integradas, por tal motivo, no es válida la experiencia.
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACocha	15/11/2019	845,946.10	99%	837,506.44	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°016-2013-MDY		CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA	Pág. 145 - 163

3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY	3/12/2014	3,187,300.00	95%		CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 002-2014-MDM-GM	CONFORMIDAD DE SERVICIO A NIVEL DE FACTIBILIDAD Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO		Pág. 165 - 173  La elaboración del expediente técnico es de 150 días, toda vez que el término de ejecución de la consultoría de obra ha sido el 03/12/2014, no evidenciando del año 2014 al año 2019 una ampliación o adicional u indicación, en ese sentido dicha fecha se encuentra fuera del alcance de la antigüedad de los 10 años a la presentación de la oferta, conforme establece las bases integradas, por tal motivo, no es válida la experiencia.
4	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA	13/10/2021	1,709,128.31	100%	1,709,128.31	CONTRATO N° 112-2019-SEDAPAL	CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIO N° 001-2021-EO		Pág. 174 - 218  Encargado de elaboración de expediente técnico
5	GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI	18/03/2022	221,315.80	50%	110,657.90	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 002-2022-GRU-GGR		Constancia de prestación de consultoría de obra	Pág. 219 - 233
6	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN	4/08/2016	826,321.00	13%	107,421.73	CONTRATO N° 049-2015-GAF-MPSM	CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN		Pág. 234 - 246
7	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LORETO	31/10/2017	2,674,367.00	52%	1,390,670.84	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 003-2016-MPL-N	CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA		Pág. 247 - 257
8	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PURUS	4/10/2017	254,237.29	5%	12,711.86	CONTRATO N° 003-2017-MPP-ALC		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE SERVICIO	Pág. 258 - 268
9	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO	18/11/2019	50,976.00	100%	50,976.00	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°007-2019-MPCP		CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA N°008-2020-MPCP-GIO	Pág. 269 - 278

AMB

Loreto

Purus



10	EMAPACOPSA	17/11/2020	524,040.72	100%		CONTRATO DE CONSULTORIA N° 019-2019-GG-EMAPACOPSA	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA	Pág. 279 - 311  La experiencia acreditada como Optimización, no se encuentra contemplada dentro de la definición de similares de acuerdo a las Bases Integradas.  Adicional a ello, los documentos adicionales que presenta como acreditación no se encuentran suscritos por la entidad contratante.
11	UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI	18/10/2023	603,151.20	70%	422,205.84	CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA N° 002-2023-UNU	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA	Pág. 312 - 328
MONTO TOTAL EQUIVALENTE					4,641,278.92			
PUNTAJE						0.00		

METODOLOGIA PROPUESTA	FOLIOS	ESTADO	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
METODOLOGIA PROPUESTA	329-361	Si Cumple	10	

PUNTAJE TOTAL	4,641,278.92	80	
---------------	--------------	----	--

Anexo N° 06	Precio de la Oferta (Anexo N° 6)		1,822,800.96	Presenta Anexo N° 7, Declaración Jurada de Cumplimiento de condiciones para la Aplicación de la Exoneración del IGV, del folio 127 al 129 de la oferta técnica.
-------------	----------------------------------	--	--------------	---

AMG

*[Handwritten signatures]*



PERÚ

Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y SaneamientoVice-Ministerio  
de Construcción  
y SaneamientoPrograma Nacional  
de Saneamiento Urbano

## CONCURSO PÚBLICO N° 07-2024-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1

SUPERVISIÓN DEL SALDO DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – UCAYALI" CON CÓDIGO CUI 2327619.  
I - ETAPA

## EVALUACIÓN DE OFERTA TÉCNICA

POSTOR N° 03:

CONSORCIO SUPERVISOR PERÚ PORTUGAL  
HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.  
CONSUGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO S.A. - SUCUARSAL DEL PERU

N° FORMATO / ANEXO		DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA				FOLIOS	ESTADO	CONDICION	OBSERVACION	
1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS										ADMITIDO
Anexo N° 01		Declaración Jurada de datos del postor (Anexo N° 1)				5	SI	CUMPLE		
		Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta (vigencia de poder)				7-17	SI	CUMPLE		
Anexo N° 02		Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)				19	SI	CUMPLE		
Anexo N° 03		Declaración jurada de cumplimiento de los términos de referencia contenidos en el numeral 3.1 del capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)				21	SI	CUMPLE		
Anexo N° 04		Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría. (Anexo N° 4)				23-24	SI	CUMPLE		
Anexo N° 05		Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, de domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)				26-27	SI	SUBSANO	Participación en consorcio: 50-50, respectivamente.	
REQUISITO DE CALIFICACIÓN						FOLIOS	ESTADO	CONDICION	CALIFICADO	
C	Experiencia del postor en la Especialidad									
	Anexo N° 10	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA				FOLIOS	MONTO ACREDITADO		OBSERVACION	
		Acreditar 3.500'000.00				49-225	S/. 9,388,246.26			
N°	EMPLEADOR	FECHA TERMINO	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION	
1	SEDAPAL	24/01/2023	1,104,676.10	50.00%	552,338.05	CONTRATO N° 190-2020-SEDAPAL	CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA N° 01 2023-EEDef		Pág. 49-80	
2	SEDAPAL	30/01/2021	7,086,135.32	68.00%	4,818,572.02	CONTRATO N° 25-2019-SEDAPAL	CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA N° 07 2023-EEDef		Pág. 81-125	
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE	25/09/2019	1,048,428.38	100%		CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 17-2018-MPT	Conformidad de servicio por Alcalde		Pág. 126 - 136 En la cláusula octava del Contrato de Consultoría N° 17-2018-MPT, señala expresamente que la conformidad estará a cargo del Subgerente de Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Tocache, previo informe del Supervisor contratado, sin embargo la conformidad adjunta lo suscribe el Alcalde existiendo incongruencia entre el contrato y la conformidad. Por tal motivo, dicha experiencia no se da por válida.	



4	SEDAPAL	18/12/2020	1.989.979.66	50%	994.989.83	CONTRATO N° 003-2020-SEDAPAL	CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA N° 09 2022-EEDef		Pág. 137 - 171
5	HUANCANE	24/03/2022	619.110.44	100%	619.110.44	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA	CONFORMIDAD DE PRESTACION DE SERVICIO		Pág. 172 - 182
6	SEDAPAL	5/05/2020	896.161.68	100%	896.161.68	CONTRATO N° 131-2019-SEDAPAL	CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA N° 08 2023-EEDef		Pág. 183 - 205
7	SEDAPAL	27/08/2022	1.507.074.24	100%	1.507.074.24	CONTRATO N° 46-2022-SEDAPAL	CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA N° 05 2025-EEDef		Pág. 206 - 225 La conformidad se encuentra con firma digital.
MONTO TOTAL EQUIVALENTE					9.388.246.26				
MONTO TOTAL					9.388.246.26				

FACTOR DE EVALUACION		FOLIOS	ESTADO	PUNTAJE	OBSERVACIÓN	
M >= 7,000,000.00 veces el valor referencial: 90 puntos		243-419	9,388,246.26	90		
M >= 4,700,000.00 veces el valor referencial y < 7,000,000.00 veces el valor referencial: 80 puntos						
M > 3,500,000.00 veces el valor referencial y < 4,700,000.00 veces el valor referencial: 70 puntos						

N°	EMPLEADOR	FECHA TERMINO	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION
1	SEDAPAL	24/01/2023	1,104,676.10	50.00%	552,338.05	CONTRATO N° 190-2020-SEDAPAL	CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA N° 01 2023-EEDef		Pág. 243 - 274
2	SEDAPAL	30/01/2021	7,086,135.32	68.00%	4,818,572.02	CONTRATO N° 25-2019-SEDAPAL	CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA N° 07 2023-EEDef		Pág. 275 - 319

3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE	25/09/2019	1.048,428.38	100%		CONTRATO DE CONSULTORIA N° 17-2018-MPT	Conformidad de servicio por Alcalde		Pág. 320 - 330 En la cláusula octava del Contrato de Consultoría N° 17-2018-MPT, señala expresamente que la conformidad estará a cargo del Subgerente de Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Tocache, previo informe del Supervisor contratado, sin embargo la conformidad adjunta lo suscribe el Alcalde existiendo incongruencia entre el contrato y la conformidad. Por tal motivo, dicha experiencia no se da por válida.
4	SEDAPAL	18/12/2020	1,989,979.66	50%	994,989.83	CONTRATO N° 003-2020-SEDAPAL	CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA N° 09 2022-EEDef		Pág. 331 - 365
5	HUANCANE	24/03/2022	619,110.44	100%	619,110.44	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA	CONFORMIDAD DE PRESTACION DE SERVICIO		Pág. 366 - 376
6	SEDAPAL	5/05/2020	896,161.68	100%	896,161.68	CONTRATO N° 131-2019-SEDAPAL	CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA N° 08 2023-EEDef		Pág. 377 - 399
7	SEDAPAL	27/08/2022	1,507,074.24	100%	1,507,074.24	CONTRATO N° 46-2022-SEDAPAL	CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA N° 05 2025-EEDef		Pág. 400 - 419 La conformidad se encuentra con firma digital.
PUNTAJE			9,388,246.26						

METODOLOGIA PROPUESTA	FOLIOS	ESTADO	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
METODOLOGIA PROPUESTA	420 - 457	SI CUMPLE	10	

PUNTAJE TOTAL	100
---------------	-----

Anexo N° 06	Precio de la Oferta (Anexo N° 6)	folio del 01 al 2	1,822,800.96	Presenta Anexo N° 7, Declaración Jurada de Cumplimiento de condiciones para la Aplicación de la Exoneración del IGV, del folio 459 al 461 de la oferta técnica.
-------------	----------------------------------	-------------------	--------------	---

AMC

*[Handwritten signatures and initials]*





PERÚ

Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y SaneamientoVice Ministerio  
de Construcción  
y SaneamientoPrograma Nacional  
de Saneamiento Urbano

15

## CONCURSO PÚBLICO N° 07-2024-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1

SUPERVISIÓN DEL SALDO DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI"

CON CÓDIGO CUI 2327619.

I - ETAPA

## EVALUACIÓN DE OFERTA TÉCNICA

POSTOR N° 04:

LATINOCONSULT S.A. SUCURSAL PERUANA

N° FORMATO / ANEXO		DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA				FOLIOS	ESTADO	CONDICION	OBSERVACION	
1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS										ADMITIDO
Anexo N° 01		Declaración Jurada de datos del postor (Anexo N° 1)				5	SI	CUMPLE		
		Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta (vigencia de poder)				7-30	SI	CUMPLE		
Anexo N° 02		Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)				32	SI	CUMPLE		
Anexo N° 03		Declaración jurada de cumplimiento de los términos de referencia contenidos en el numeral 3.1 del capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)				34	SI	CUMPLE		
Anexo N° 04		Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría. (Anexo N° 4)				36-37	SI	CUMPLE		
Anexo N° 05		Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, de domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)					NO CORRESPONDE			
REQUISITO DE CALIFICACIÓN						FOLIOS	ESTADO	CONDICION	DESCALIFICADO	
C	Experiencia del postor en la Especialidad									
	Anexo N° 10	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA				FOLIOS	MONTO ACREDITADO		OBSERVACION	
		Acreditar 3 500'000.00				316-1801	S/. 0.00			
N°	EMPLEADOR	FECHA TERMINO	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION	
1	ODEBRECHT-CARTELLONE-SUPERCEMENTO-ROGGIO-UTE / Contrato N° 381					Contrato de Locación de obra para prestaciones de Ingeniería N° AP-0005/00	No presenta conformidad	Orden de compra N° AP-4330/00-O/ no tiene las rubricas y sellos	Pág. 316-373 Contrato Pág. 1710 - 1716 Certificado  (Contrato transitorio de Empresas Pág. 316-320 los sellos se encuentran ilegibles)  Adjunta Contrato pero la Orden de compra no cuenta con sellos ni rúbrica ni firma, adicional a ello no adjunta contrato de consorcio conforme establece las Bases Integradas ni orden de servicio, en ese sentido no acredita la experiencia en la especialidad, no siendo válido dicha experiencia.	
2	AySA-AGUAS Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS / Contrato N° 446					No presenta	No presenta	Presenta Solo Orden de Compra 48820.	Pág. 374-381 Orden de Compra Pág. 1717 - 1718 Certificado  Presenta Orden de Compra, sin embargo de acuerdo a lo señalado en las Bases Integradas expresamente señala que debe acreditar con Orden de servicio con su respectiva conformidad, en ese sentido al no acreditar la experiencia en la especialidad, dicha experiencia no es válida.	
3	PLAN BELGRANO AGUA					Contrato de Servicios de Consultoría	No presenta	CERTIFICADO	Pág. 382-465 Contrato Pág. 1719 - 1724 Certificado  Presenta Contrato pero el certificado que adjunta no se encuentra legible ni el sello ni la firma quien suscribe, adicional a ello no es claro si se encuentra completo o faltan hojas, en ese sentido al no acreditar la experiencia en la especialidad, dicha experiencia no es válida.	



4	AySA-AGUAS Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS					No presenta	No presenta	Presenta Orden de compra N° 46658	Pág. 466-473 Orden de Compra Pág. 1725 - 1726 Certificado  Presenta Orden de Compra, sin embargo de acuerdo a lo señalado en las Bases Integradas expresamente señala que debe acreditar con Orden de servicio con su respectiva conformidad, en ese sentido al no acreditar la experiencia en la especialidad, dicha experiencia no es válida.
5	UCAP-UNIDAD CENTRAL DE ADMINISTRACION DE PROGRAMAS DE LA PROVINCIA DE FORMOSA					Contrato de locacion de servicios de Obra N° 048/2015	No presenta	CERTIFICADO	Pág. 474-486 Contrato Pág. 1727 - 1728 Certificado  Presenta Contrato pero en el certificado no establece la fecha de inicio ni culminación, adicional a ello no establece si incurrió en penalidad o no y el nombre del objeto contractual no se encuentra concordante, como contenido mínimo, en ese sentido al no acreditar la experiencia en la especialidad, dicha experiencia no es válida.
6	INDUSTRIAL Y CONSTRUCTORA S.A.					No presenta	No presenta	CERTIFICADO	Pág. 487-498 Contrato Pág. 1729 - 1731 Certificado  Presenta Contrato pero existe incongruencia con el certificado, referente al monto del contrato, plazo de ejecución, en ese sentido al no acreditar la experiencia en la especialidad, dicha experiencia no es válida.
7	DIRECCIÓN NACIONAL DE PREINVERSIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA					Contrato para servicios de Consultoria Suma Global N° 3/2019	No presenta	CERTIFICADO	Pág. 499-722 Contrato Pág. 1732 - 1739 Certificado  Presenta Contrato pero existe incongruencia con el certificado, referente al monto del contrato, plazo de ejecución y el nombre del objeto contractual no se encuentra concordante, en ese sentido al no acreditar la experiencia en la especialidad, dicha experiencia no es válida.
8	DIRECCIÓN NACIONAL DE PREINVERSIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA					Contrato para servicios de Consultoria Suma Global N° 7/2019	No presenta	CERTIFICADO	Pág. 723 - 917 Contrato Pág. 1740 - 1746 Certificado  Presenta Contrato pero existe incongruencia con el certificado, referente al plazo de ejecución y el nombre del objeto contractual no se encuentra concordante, adicional a ello la experiencia presentada es desagües pluviales no encontrándose dentro de la definición de obras de saneamiento similar, en ese sentido al no acreditar la experiencia en la especialidad, dicha experiencia no es válida.
9	AySA-AGUAS Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS					No presenta	No presenta	Presenta Orden de compra N° 72741	Pág. 918 - 958 Orden de Compra Pág. 1747 - 1748 Certificado  Presenta Orden de Compra sin embargo, de acuerdo a lo señalado expresamente en las Bases Integradas, señala que debe cumplir con acreditar Orden de servicio y su respectiva conformidad, Resolución de Liquidación conforme establece las Bases Integradas, en ese sentido al no acreditar la experiencia en la especialidad, dicha experiencia no es válida.

AM

Leut

22



10	DIRECCIÓN NACIONAL DE PREINVERSIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA					Contrato para servicios de Consultoría Suma Global N° 4/2019	No presenta	CERTIFICADO	Pág.959 - 1099 Contrato Pág. 1749 - 1758 Certificado  Presenta Contrato de desagües pluviales no encontrándose dentro de la definición de obras de saneamiento similar, en ese sentido al no acreditar la experiencia en la especialidad, dicha experiencia no es válida.
11	UNOPS-OFCINA DE LAS NACIONES UNIDAS DE SERVICIOS PARA PROYECTOS					No presenta	No presenta	CERTIFICADO	Pág.1100 - 1244 Convenio Pág. 1759 - 1765 Certificado, siendo ilegible pág. 1764, pág. 1765  Presenta Convenio de asociación entre JUSTO DOME y ASOC SRL y LATINOCONSULT SA, incluyendo instrumento contractual entre UNOPS y Asociación de Empresas LATINOCONSULT SA, en ese sentido al no acreditar la experiencia en la especialidad, dicha experiencia no es válida.
12	UCAP-UNIDAD CENTRAL DE ADMINISTRACION DE PROGRAMAS					Contrato de Locación de Obra N° 106/2017	No presenta	CERTIFICADO	Pág.1245 - 1259 Contrato Pág. 1766 - 1767 Certificado  Presenta Contrato pero existe incongruencia con el certificado, referente al plazo de ejecución y términos técnicos que no se encuentra concordante con los términos de referencia, en ese sentido al no acreditar la experiencia en la especialidad, dicha experiencia no es válida.
13	ENOHA-ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO					No presenta	No presenta	Presenta orden de compra N° 90-1032-OC21	Pág. 1260 -1277 Orden de Compra Pág. 1768 - 1784 Acta comité  Presenta Orden de Compra sin firma sin embargo, de acuerdo a lo señalado expresamente en las Bases Integradas, señala que debe cumplir con acreditar Orden de servicio y su respectiva conformidad, Resolución de Liquidación conforme establece las Bases Integradas, en ese sentido al no acreditar la experiencia en la especialidad, dicha experiencia no es válida.
14	DIRECCIÓN NACIONAL DE PREINVERSIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA					Contrato para servicios de Consultoría Suma Global N° 7/2020	No presenta	CERTIFICADO	Pág. 1278 - 1487 Contrato Pág. 1785 - 1791 Certificado  Presenta Contrato con una firma, pero no adjunta su respectiva acreditación con el contenido mínimo, en ese sentido al no acreditar la experiencia en la especialidad, dicha experiencia no es válida.
15	UCAP-UNIDAD CENTRAL DE ADMINISTRACION DE PROGRAMAS					Contrato N° 139/2020	No presenta	CERTIFICADO	Pág. 1468 - 1487 Contrato Pág. 1792 - 1794 Certificado  Presenta contrato y los documentos financieros no presentan los sellos por parte de la entidad contratante cuyos montos no concuerdan con la del contrato, en ese sentido al no acreditar la experiencia en la especialidad, dicha experiencia no es válida.
16	DIRECCION NACIONAL DE PREINVERSION-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DE LA NACION					Contrato para Servicios de Consultoría Suma Global N° 04/2021	No presenta	CERTIFICADO	Pág. 1488 - 1678 Contrato Pág. 1795 - 1799 Certificado  Presenta Contrato con una firma, y en el certificado no figura firma, además no concuerda el plazo con lo señalado en el contrato, en ese sentido al no acreditar la experiencia en la especialidad, dicha experiencia no es válida.
17	AySA-AGUAS Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS					No presenta	No presenta	Presenta orden de compra N° 38854	Pág. 1679 - 1708 Contrato Pág. 1800 - 1801 Certificado  Presenta Orden de compra, de acuerdo a lo señalado expresamente en las Bases Integradas, señala que debe cumplir con acreditar Orden de servicio y su respectiva conformidad, Resolución de Liquidación conforme establece las Bases Integradas, y en el certificado no se encuentra legible el sello, en ese sentido al no acreditar la experiencia en la especialidad, dicha experiencia no es válida.
MONTO TOTAL EQUIVALENTE						0.00			





PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Urbano

18

## CONCURSO PÚBLICO N° 07-2024-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1

SUPERVISIÓN DEL SALDO DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI" CON CÓDIGO CUI 2327619.

I - ETAPA

## EVALUACIÓN DE OFERTA TÉCNICA

POSTOR N° 05:


CONSORCIO GLOBAL AMAZONICO II  
JORGE HERNAN SALINAS DE CORDOVA  
NESTOR ALCIDES ESQUIVEL ESCOBAR

N° FORMATO / ANEXO		DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA				FOLIOS	ESTADO	CONDICION	OBSERVACION
1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS						ADMITIDO			
Anexo N° 01	Declaración Jurada de datos del postor (Anexo N° 1)					1	SI	CUMPLE	
	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta (vigencia de poder)					9-10	SI	CUMPLE	
Anexo N° 02	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)					4	SI	CUMPLE	
Anexo N° 03	Declaración jurada de cumplimiento de los términos de referencia contenidos en el numeral 3.1 del capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)					5	SI	CUMPLE	
Anexo N° 04	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría. (Anexo N° 4)					6	SI	CUMPLE	
Anexo N° 05	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, de domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)					07-08	SI	SUBSANO	Participación en consorcio: 50-50, respectivamente
REQUISITO DE CALIFICACIÓN						FOLIOS	ESTADO	CONDICION	CALIFICADO
C	Experiencia del postor en la Especialidad								
	Anexo N° 10	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA				FOLIOS	MONTO ACREDITADO		OBSERVACION
		Acreditar 3 500'000.00				18-438	S/. 10,039,447.56		
N°	EMPLEADOR	FECHA TERMINO	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION
1	SEDAPAL	30/12/2020	1,484,778.01	29%	430,585.62	CONTRATO N° 093-2013- SEDAPAL	CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA N° 05-2020-EEDef		Folio 18 - 34
2	SEDAPAL	04/05/2021	743,356.86	40%	297,342.74	CONTRATO N° 233-2020- SEDAPAL	CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA N° 09-2025-EEDef		Folio 35 - 72
3	PNSU	13/02/2023	968,752.29	40%	387,500.92	CONTRATO N° 8-2021- VIVIENDA/VMCS/PNSU		CONSTANCIA DE PRESTACIÓN N° 563-2023- VIVIENDA/VMCS/PNSY/ UA	Folio 73 - 88
4	PASLC	22/01/2022	2,051,336.12	30%	615,400.84	CONTRATO N° 004-2021- VIVIENDA/VMCS/PSLC		CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN N° 02-2023	Folio 89 - 111
5	PNSU	25/05/2022	2,342,507.25	33%	773,027.39	CONTRATO N° 082-2020- VIVIENDA-VMCS-PNSU		CONSTANCIA DE PRESTACIÓN N° 182-2024- VIVIENDA/VMCS/PNSU/ UA	Folio 112 - 125



6	PNSU	7/04/2021	1,831,505.83	65%	1,190,478.79	CONTRATO N° 080-2017-VIVIENDA-VMCS-PNSU		CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA N° 624-2024-VIVIENDA/PNSU	Folio 126 - 162
7	SEDAPAL	25/11/2022	118,608.11	50%		CONTRATO N° 336-2021-SEDAPAL		RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS N° 186-2022-CPO, LIQUIDACIÓN	Folio 163 - 192  No se considera la presente contratación, toda vez que el documento no acredita la experiencia requerida, por cuanto no cumple con lo establecido en el literal C del numeral 3.2 de los Requisitos de Calificación de los Terminos de Referencia, el cual señala que se considerarán como obras de saneamiento aquellas que correspondan a: construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, renovación, ampliación, creación, recuperación, instalación, reubicación y/o rehabilitación, o la combinación de alguno de los términos mencionados. En ese sentido, la documentación presentada emplea la denominación "Inversión tipo IOARR", la cual no se encuentra comprendida dentro de los alcances establecidos en las bases integradas.
8	SEDAPAL	4/09/2019	739,050.08	100%	739,050.08	CONTRATO N° 03-2019-SEDAPAL	CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA N° 11-2021-EEDef		Folio 193 - 206
9	SEDAPAL	27/12/2021	459,013.86	60%		CONTRATO N° 0100-2021-SEDAPAL		COMPROBANTE	Folio 207 - 242  No adjunta conformidad o constancia de prestación o resolución de liquidación correspondiente al contrato N° 100-2021-SEDAPAL. Los montos de las Facturas no concuerdan con la acreditación adjuntada conforme establece las Bases integradas.  El contrato establece 8 valorizaciones y el postor presenta información incompleta
10	PNSU	20/03/2019	3,312,945.88	20%	662,589.38	CONTRATO N° 054-2018-VIVIENDA-VMCS-PNSU		INFORME TÉCNICO N° 029-2020-VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1.1.-ntorresv	Folio 243 - 273
11	SEDAPAL	1/03/2017	285,424.99	40%		CONTRATO N° 260-2015-SEDAPAL		CONTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO N° GLSFO036	Folio 274 - 293  Este documento no acredita la experiencia requerida, por cuanto no cumple con lo establecido en el literal C del numeral 3.2 de los Requisitos de Calificación de los Terminos de Referencia, el cual señala que: se considerarán como obras de saneamiento aquellas que correspondan a: construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, renovación, ampliación, creación, recuperación, instalación, reubicación y/o rehabilitación, o la combinación de alguno de los términos mencionados. En ese sentido, la documentación presentada emplea la denominación "REPOSICION", la cual no se encuentra comprendida dentro de los alcances establecidos por la normativa citada.

AMB






12	SEDAPAL	8/07/2016	7,404,533.09	60%	4,442,719.85	CONTRATO N° 350-2014-SEDAPAL	CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA N° 09-2023-EEDef		Folio 294 - 359
13	GOBIERNO REGIONAL DE ICA	22/07/2015	2,201,915.85	2%		CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 027-2012-GORE ICA		CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	Folio 360 - 419 No se encuentra el monto desagregado del valor del expediente técnico, en donde el comité de selección no puede deducir.
14	SEDAPAL	19/01/2017	500,751.95	100%	500,751.95	CONTRATO N° 232-2013-SEDAPAL	CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA N° 02-2017-EEDef		Folio 420 - 438 De acuerdo a la observación plasmada en la conformidad del año 2016, emitiendo la conformidad el 19 de enero del año 2017
MONTO TOTAL EQUIVALENTE					10,039,447.56				

MONTO TOTAL					10,039,447.56				
-------------	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--

FACTOR DE EVALUACION		FOLIOS	ESTADO	PUNTAJE	OBSERVACIÓN	
M >= 7,000,000.00	veces el valor referencial: 90 puntos	18-438	10,039,447.56	90		
M >= 4,700,000.00	veces el valor referencial y < 7,000,000.00 veces el valor referencial: 80 puntos					
M > 3,500,000.00	veces el valor referencial y < 4,700,000.00 veces el valor referencial: 70 puntos					

N°	EMPLEADOR	FECHA TERMINO	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION
1	SEDAPAL	30/12/2020	1,484,778.01	29%	430,585.62	CONTRATO N° 093-2013-SEDAPAL	CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA N° 05-2020-EEDef		Folio 18 - 34
2	SEDAPAL	04/05/2021	743,356.86	40%	297,342.74	CONTRATO N° 233-2020-SEDAPAL	CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA N° 09-2025-EEDef		Folio 35 - 72
3	PNSU	13/02/2023	968,752.29	40%	387,500.92	CONTRATO N° 8-2021-VIVIENDA/VMCS/PNSU		CONSTANCIA DE PRESTACIÓN N° 563-2023-VIVIENDA/VMCS/PNSU/UA	Folio 73 - 88
4	PASLC	22/01/2022	2,051,336.12	30%	615,400.84	CONTRATO N° 004-2021-VIVIENDA/VMCS/PASLC		CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN N° 02-2023	Folio 89 - 111
5	PNSU	25/05/2022	2,342,507.25	33%	773,027.39	CONTRATO N° 082-2020-VIVIENDA-VMCS-PNSU		CONSTANCIA DE PRESTACIÓN N° 182-2024-VIVIENDA/VMCS/PNSU/UA	Folio 112 - 125
6	PNSU	7/04/2021	1,831,505.83	65%	1,190,478.79	CONTRATO N° 080-2017-VIVIENDA-VMCS-PNSU		CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA N° 624-2024-VIVIENDA/PNSU	Folio 126 - 162



7	SEDAPAL	25/11/2022	118,608.11	50%		CONTRATO N° 336-2021-SEDAPAL		RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS N° 186-2022-CPO, LIQUIDACIÓN	<p>Folio 163 - 192</p> <p>No se considera la presente contratación, toda vez que el documento no acredita la experiencia requerida, por cuanto no cumple con lo establecido en el literal C del numeral 3.2 de los Requisitos de Calificación de los Terminos de Referencia, el cual señala que se considerarán como obras de saneamiento aquellas que correspondan a: construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, renovación, ampliación, creación, recuperación, instalación, reubicación y/o rehabilitación, o la combinación de alguno de los términos mencionados. En ese sentido, la documentación presentada emplea la denominación "Inversión tipo IOARR", la cual no se encuentra comprendida dentro de los alcances establecidos en las bases integradas.</p>
8	SEDAPAL	4/09/2019	739,050.08	100%	739,050.08	CONTRATO N° 03-2019-SEDAPAL	CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA N° 11-2021-EEDef		Folio 193 - 206
9	SEDAPAL	27/12/2021	459,013.86	60%		CONTRATO N° 0100-2021-SEDAPAL		COMPROBANTE	<p>Folio 207 - 242</p> <p>No adjunta conformidad o constancia de prestación o resolución de liquidación correspondiente al contrato N° 100-2021-SEDAPAL. Los montos de las Facturas no concuerdan con la acreditación adjuntada conforme establece las Bases integradas.</p> <p>El contrato establece 8 valorizaciones y el postor presenta información incompleta</p>
10	PNSU	20/03/2019	3,312,946.88	20%	662,589.38	CONTRATO N° 054-2018-VIVIENDA-VMCS-PNSU		INFORME TÉCNICO N° 029-2020-VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1.1.-ntorresv	Folio 243 - 273
11	SEDAPAL	1/03/2017	285,424.99	40%		CONTRATO N° 260-2015-SEDAPAL		CONTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO N° GLSFO036	<p>Folio 274 - 293</p> <p>Este documento no acredita la experiencia requerida, por cuanto no cumple con lo establecido en el literal C del numeral 3.2 de los Requisitos de Calificación de los Terminos de Referencia, el cual señala que: se considerarán como obras de saneamiento aquellas que correspondan a: construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, renovación, ampliación, creación, recuperación, instalación, reubicación y/o rehabilitación, o la combinación de alguno de los términos mencionados. En ese sentido, la documentación presentada emplea la denominación "REPOSICION", la cual no se encuentra comprendida dentro de los alcances establecidos por la normativa citada.</p>
12	SEDAPAL	8/07/2016	7,404,533.09	60%	4,442,719.85	CONTRATO N° 350-2014-SEDAPAL	CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA N° 09-2023-EEDef		Folio 294 - 359

AM6

Seal

22

13	GOBIERNO REGIONAL DE ICA	22/07/2015	2,201,916.85	2%		CONTRATO DE EJECIUCIÓN DE OBRA N° 027-2012-GORE ICA		CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	Folio 360 - 419 No se encuentra el monto desagregado del valor del expediente técnico, en donde el comité de selección no puede deducir.
14	SEDAPAL	19/01/2017	500,751.95	100%	500,751.95	CONTRATO N° 232-2013-SEDAPAL	CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA N° 02-2017-EEDef		Folio 420 - 438 De acuerdo a la observación plasmada en la conformidad del año 2016, emitiendo la conformidad el 19 de enero del año 2017
PUNTAJE					10,039,447.56	0.00			

METODOLOGIA PROPUESTA	FOLIOS	ESTADO	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
METODOLOGIA PROPUESTA	439 - 488	CUMPLE	10	

PUNTAJE TOTAL	ESTADO	100	
---------------	--------	-----	--

Anexo N° 06	Precio de la Oferta (Anexo N° 6)	Folio 1	1,822,800.96	Presenta Anexo N° 7, Declaración Jurada de Cumplimiento de condiciones para la Aplicación de la Exoneración del IGV, del folio 11 al 13 de la oferta técnica.
-------------	----------------------------------	---------	--------------	---

AME



CONCURSO PÚBLICO N° 07-2024-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1

SUPERVISIÓN DEL SALDO DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI" CON CÓDIGO CUI 2327619.

I - ETAPA

EVALUACIÓN DE OFERTA TÉCNICA

POSTOR N° 06:		CONSORCIO UCAYALI ROGER JAIMA IPANAQUE SERNAQUE SEGUNDO CESAR MENDOZA BARRANTES			
N° FORMATO / ANEXO	DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	FOLIOS	ESTADO	CONDICION	OBSERVACION
1.	DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS				NO ADMITIDO
Anexo N° 01	Declaración Jurada de datos del postor (Anexo N° 1)	4	SI	CUMPLE	
	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta (vigencia de poder)	7-11	SI	CUMPLE	
Anexo N° 02	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 32 del Reglamento. (Anexo N° 2)	13	SI	CUMPLE	
Anexo N° 03	Declaración jurada de cumplimiento de los términos de referencia contenidos en el numeral 3.1 del capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	15	SI	CUMPLE	
Anexo N° 04	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría. (Anexo N° 4)	17-18	SI	CUMPLE	
Anexo N° 05	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, de domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	20-21	SI	NO CUMPLE	De acuerdo a las Bases integradas pág.47 se encuentra los términos de referencia, en su numeral 8.4.1, señala expresamente que las condiciones de conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49, debe tener un porcentaje mínimo de participación equivalente al 40 %, sin embargo en la promesa de consorcio es el 30 % y acredita experiencia por debajo de porcentaje, encontrándose debajo del mínimo solicitado, en ese sentido no cumple.  Falta legalizar firmas (Segundo Cesar Mendoza Barrantes 30%- Roger Jaime Ipanaque Sernaque 70%)-El anexo 8 se encuentra incompleto

AM6




CONCURSO PÚBLICO N° 07-2024-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1

SUPERVISIÓN DEL SALDO DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – UCAYALI" CON CÓDIGO CUI 2327619.  
I - ETAPA

EVALUACIÓN DE OFERTA TÉCNICA

POSTOR N° 07:

NEGI FARMA SAC

N° FORMATO / ANEXO		DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	FOLIOS	ESTADO	CONDICION	OBSERVACION			
1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS						ADMITIDO			
Anexo N° 01	Declaración Jurada de datos del postor (Anexo N° 1)		5	SI	CUMPLE				
	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta (vigencia de poder)		8-12	SI	CUMPLE				
Anexo N° 02	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)		14	SI	CUMPLE				
Anexo N° 03	Declaración jurada de cumplimiento de los términos de referencia contenidos en el numeral 3.1 del capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)		16	SI	CUMPLE				
Anexo N° 04	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoria. (Anexo N° 4)		18-19	SI	CUMPLE				
Anexo N° 05	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, de domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)			No correspnde					
REQUISITO DE CALIFICACIÓN			FOLIOS	ESTADO	CONDICION	DESCALIFICADO			
C	Experiencia del postor en la Especialidad								
	Anexo N° 10	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA	FOLIOS	MONTO ACREDITADO		OBSERVACION			
		Acreditar 3 500'000.00		32-48	S/. 0.00				
N°	EMPLEADOR	FECHA TERMINO	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION
1	CORPORACION HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C.	18/05/2022	8.653.695.23	100%		CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 171-2020-BPN1-GG	CONFORMIDAD DE CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA		Folio 32 - 48  Parte de la experiencia presentada es en sistema de recolección y disposición de aguas de lluvia (pluvial), por cuanto se encuentra excluido de la definición de obra de saneamiento de las Bases Integradas, no siendo válida dicha experiencia.  Adicional a ello la empresa con RUC: 20481866376 - CORPORACION HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C., se encuentra NO HABIDO en consulta RUC, en donde su actividad económica no tiene relación al objeto contractual, adición a ello en el RNP no cuenta con el rubro de consultoria de obra, es por ello que el comité de selección solicita que realicen fiscalización posterior de la presente experiencia.
MONTO TOTAL EQUIVALENTE					0.00				
PUNTAJE TOTAL						0.00			





PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Urbano

25

## CONCURSO PÚBLICO N° 07-2024-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1

SUPERVISIÓN DEL SALDO DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCA YALI" CON CÓDIGO CUI 2327619.

I - ETAPA

## EVALUACIÓN DE OFERTA TÉCNICA

POSTOR N° 08:

SERVICIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA DE CONSULTA - INTGR SUCURSAL DE INTEGRAL S.A. - COLOMBIA

N° FORMATO / ANEXO		DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA				FOLIOS	ESTADO	CONDICION	OBSERVACION
1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS						ADMITIDO			
Anexo N° 01		Declaración Jurada de datos del postor (Anexo N° 1)				8	SI	CUMPLE	
		Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta (vigencia de poder)				10-14	SI	CUMPLE	
Anexo N° 02		Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)				16	SI	CUMPLE	
Anexo N° 03		Declaración jurada de cumplimiento de los términos de referencia contenidos en el numeral 3.1 del capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)				18	SI	CUMPLE	
Anexo N° 04		Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría. (Anexo N° 4)				20-21	SI	CUMPLE	
Anexo N° 05		Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, de domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)					NO CORRESPONDE		
REQUISITO DE CALIFICACIÓN						FOLIOS	ESTADO	CONDICION	CALIFICADO
C	Experiencia del postor en la Especialidad								
	Anexo N° 10	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA				FOLIOS	MONTO ACREDITADO		OBSERVACION
		Acreditar 3 500'000.00				58-423	S/. 7,900,761.28		La experiencia presentada es de la matriz, por cuanto no ha adjuntado copia certificada de los estatutos de la empresa o un documento que acredite su inscripción en el registro mercantil de su país de origen.
N°	EMPLEADOR	FECHA TERMINO	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION
1	EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P	15/01/2016	6,212,960.25	100%	6,212,960.25	CONTRATO N° CT-2014-000370-A2		CERTIFICA NIT: 890.903.055-1	Pág. 58 - 79  El monto en pesos es 4.615.869.429.00. Por el tipo de cambio del 26.11.2014 es por 0.001346 En ese sentido, al conversión al tipo de cambio es a S/ 6,212,960.25
2	EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P	30/06/2020	4,176,781.64	60%				Pag.101 al 102 no presenta contrato, solo constancia de aceptacion de oferta.	Pág. 80 - 110 Adjunta documento de aclaración del plazo de contrato, mas no adjunta el contrato, por cuanto no se está cumpliendo con la exigencia de acreditación de las bases integradas.  Además de ello, la experiencia presentada es muy ambiguo, porque contempla diseño de vías y redes externa de alcantarillado para lluvias, no encontrándose dentro de la definición de obras similares conforme establece las bases integradas, en ese sentido, no se toma en cuenta la experiencia.



3	AGUAS REGIONALES EPM S.A. ESP	1/08/2020	1,135,814.21	100%					<p>Pág. 111 - 135  Pág. 113-117: Adjunta Certificado  Pág. 123-127: No presenta contrato, solo constancia de receptación de oferta  Adjunta documento de aclaración del plazo de contrato, mas no adjunta el contrato, por cuanto no está cumpliendo con la exigencia de acreditación de las bases integradas.</p> <p>Además de ello, la experiencia es general, en donde no se adjunta documentación que pueda dilucidar la experiencia ejecutada.</p>
4	SEDAPAL	30/11/2021	15,825,985.46	25%		X			<p>Pág. 136 - 296</p> <p>Presenta Resolución de Aprobación de expediente de contratación, por cuanto en las Bases integradas, señala, que la acreditación será con su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato.</p> <p>Adicional a ello las facturas cuyos montos reflejan, no concuerdan con la acreditación del estado bancario conforme establece las Bases Integradas, en ese sentido, dicha experiencia no es válida.</p>
5	SEDAPAL	6/06/2015	3,375,602.05	50%	1,687,801.03	CONTRATO N° 492-2014-SEDAPAL	CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA N° 01-2025-EEDef		Pág. 297 - 330
6	EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P	31/12/2024	4,029,456.55	100%		CONTRATO N° CW82240		CERTIFICA NIT: 890.903.055-1	<p>Pág. 331 - 348</p> <p>A folio 334 señala en Certifica que el número de Contrato es N° CW82240, y quien suscribe es Empresas Públicas de Medellín E.S.P., sin embargo a folio 342 el número de Contrato es N° CC004-2018, y quien suscribe el Contrato es la Empresa Públicas de Rionegro S.A. E.S.P., existiendo incongruencia entre ambos documentos.</p>
7	SEDAPAL	16/05/2022	1,421,136.75	100%				Facturas	<p>Pág. 349 - 423</p> <p>Las facturas cuyos montos reflejan, no concuerdan con la acreditación del estado bancario conforme establece las Bases Integradas, en ese sentido, dicha experiencia no es válida.</p>
MONTO TOTAL EQUIVALENTE					7,900,761.28				
PUNTAJE TOTAL						7,900,761.28			

FACTOR DE EVALUACION	FOLIOS	ESTADO	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
M >= 7,000,000.00 veces el valor referencial: 90 puntos	207-375		90	
M >= 4,700,000.00 veces el valor referencial y < 7,000,000.00 veces el valor referencial: 80 puntos				
M > 3,500,000.00 veces el valor referencial y < 4,700,000.00 veces el valor referencial: 70 puntos				

N°	EMPLEADOR	FECHA TERMINO	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION
1	EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P	15/01/2016	6,212,960.25	100%	6,212,960.25	CONTRATO N° CT-2014-000370-A2		CERTIFICA NIT: 890.903.055-1	<p>Pág. 207-232</p> <p>El monto en pesos es 4.615,869.429.00.  Por el tipo de cambio del 26.11.2014 es por 0.001346  En ese sentido, al conversión al tipo de cambio es a \$/ 6,212,960.25</p>



2	EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P	30/06/2020	4,176,781.64	60%				Pag.101 al 102 no presenta contrato, solo constancia de aceptación de oferta.	<p>Pág. 234-294</p> <p>Adjunta documento de aclaración del plazo de contrato, mas no adjunta el contrato, por cuanto no se está cumpliendo con la exigencia de acreditación de las bases integradas.</p> <p>Además de ello, la experiencia presentada es muy ambiguo, porque contempla diseño de vías y redes externas de alcantarillado para lluvias, no encontrándose dentro de la definición de obras similares conforme establece las bases integradas, en ese sentido, no se toma en cuenta la experiencia.</p>
3	AGUAS REGIONALES EPM S.A. ESP	1/08/2020	1,135,814.21	100%					<p>Pág. 295-307</p> <p>Pág. 113-117: Adjunta Certificado</p> <p>Pág. 123-127: No presenta contrato, solo constancia de recepción de oferta</p> <p>Adjunta documento de aclaración del plazo de contrato, mas no adjunta el contrato, por cuanto no está cumpliendo con la exigencia de acreditación de las bases integradas.</p> <p>Además de ello, la experiencia es general, en donde no se adjunta documentación que pueda dilucidar la experiencia ejecutada.</p>
4	SEDAPAL	30/11/2021	15,825,985.46	25%			X		<p>Pág. 308-321</p> <p>Presenta Resolución de Aprobación de expediente de contratación, por cuanto en las Bases integradas, señala, que la acreditación será con su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato.</p> <p>Adicional a ello las facturas cuyos montos reflejan, no concuerdan con la acreditación del estado bancario conforme establece las Bases Integradas, en ese sentido, dicha experiencia no es válida.</p>
5	SEDAPAL	6/06/2015	3,375,602.05	50%	1,687,801.03	CONTRATO N° 492-2014-SEDAPAL	CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA N° 01-2025-EEDef		Pág. 322-340
6	EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P	31/12/2024	4,029,456.55	100%		CONTRATO N° CW82240		CERTIFICA NIT: 890.903.055-1	<p>Pág. 341-350</p> <p>A folio 334 señala en Certifica que el número de Contrato es N° CW82240, y quien suscribe es Empresas Públicas de Medellín E.S.P., sin embargo a folio 342 el número de Contrato es N° CC004-2018, y quien suscribe el Contrato es la Empresa Públicas de Rionegro S.A. E.S.P., existiendo incongruencia entre ambos documentos.</p>
7	SEDAPAL	16/05/2022	1,421,136.75	100%				Facturas	<p>Pág. 351-375</p> <p>Las facturas cuyos montos reflejan, no concuerdan con la acreditación del estado bancario conforme establece las Bases Integradas, en ese sentido, dicha experiencia no es válida.</p>
PUNTAJE					7,900,761.28	X			

METODOLOGIA PROPUESTA				FOLIOS	ESTADO	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
METODOLOGIA PROPUESTA				377-415	SI CUMPLE	10	
PUNTAJE TOTAL					X	100	
Anexo N° 06	Precio de la Oferta (Anexo N° 6)			Folio 3	2,150,905.14		



CONCURSO PÚBLICO N° 07-2024-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1

SUPERVISIÓN DEL SALDO DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCA YALI" CON CÓDIGO CUI 2327619.

I - ETAPA

EVALUACIÓN DE OFERTA TÉCNICA

POSTOR N° 09:

CONSORCIO SELVA 700  
LYCONS S.R.L.  
ECOPROJET S.A.C.

N° FORMATO / ANEXO		DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	FOLIOS	ESTADO	CONDICION	OBSERVACION			
1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS						ADMITIDO			
Anexo N° 01	Declaración Jurada de datos del postor (Anexo N° 1)		5	SI	CUMPLE				
	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta (vigencia de poder)		8-17	SI	CUMPLE				
Anexo N° 02	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)		19	SI	CUMPLE				
Anexo N° 03	Declaración jurada de cumplimiento de los términos de referencia contenidos en el numeral 3.1 del capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)		21	SI	CUMPLE				
Anexo N° 04	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría. (Anexo N° 4)		23-24	SI	CUMPLE				
Anexo N° 05	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, de domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)		26-27	SI	CUMPLE	Participación en consorcio: 50-50, respectivamente.			
REQUISITO DE CALIFICACIÓN			FOLIOS	ESTADO	CONDICION	CALIFICADO			
C	Experiencia del postor en la Especialidad								
	Anexo N° 10	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA	FOLIOS	MONTO ACREDITADO		OBSERVACION			
		Acreditar 3 500'000.00	36-229	S/. 8,415,955.91					
N°	EMPLEADOR	FECHA TERMINO	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION
1	INNCE INNOVACION CIVIL ESPAÑOLA S.L.	31/12/2014	565,089.35	100		Orden de Servicio P2-001		Constancia de Prestación de Consultoría OS-P2-001	Pág. 36-39  La fecha de término de la consultoría de obra ha sido Diciembre 2014, asimismo en el penúltimo párrafo señala expresamente que ha cumplido dentro del plazo y sin penalidades, no evidenciando fecha de conformidad, en ese sentido la fecha de término de la consultoría de obra es fecha en que se encuentra fuera del alcance de la antigüedad de los 10 años a la presentación de la oferta, conforme establece las bases integradas, por tal motivo, no es válida la experiencia.
2	INDUPARK	1/02/2016	300,492.19	100		Contrato de Obra Ind-001		Constancia de Orden de Servicio N° 2014-IND1-001	Pág. 40-46  La fecha de culminación de la consultoría de obra mayo 2014, asimismo en el penúltimo párrafo señala expresamente que ha cumplido dentro del plazo y sin penalidades, no evidenciando fecha de conformidad, en ese sentido la fecha de término de la consultoría de obra es fecha en que se encuentra fuera del alcance de la antigüedad de los 10 años a la presentación de la oferta, conforme establece las bases integradas, por tal motivo, no es válida la experiencia.
3	DOMUS HOGARES DEL NORTE S.A.	1/10/2015	200,961.89	100		ORDEN DE SERVICIO N° 002003765		Certifica	Pág. 47-48  En Certifica señala expresamente que la Orden de servicio es 200037, por un monto de contrato S/ 200,961.89, sin embargo la Orden de servicio que adjunta es N° 20003765, por el monto de S/ 669,872.98, en donde el objeto contractual no coincide, por tal motivo dicha experiencia no es válida.

Amf

Lea

Ql



4	INNOCIVE INNOVACION CIVIL ESPAÑOLA S.L.	1/08/2015	1,822,805.00	100		ORDEN DE SERVICIO P1-002		Constancia de prestación de consultoría OS-P1-002	Pág. 49-51  La fecha de culminación de la consultoría de obra Diciembre 2013, asimismo en el penúltimo párrafo señala expresamente que ha cumplido dentro del plazo y sin penalidades, no evidenciando fecha de conformidad, en ese sentido la fecha de término de la consultoría de obra es fecha en que se encuentra fuera del alcance de la antigüedad de los 10 años a la presentación de la oferta, conforme establece las bases integradas, por tal motivo, no es válida la experiencia.
5	MENORCA INVERSIONES	1/09/2015	224,200.00	100%	224,200.00	ORDEN DE SERVICIO MEN - 0039	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE SERVICIO		Pág. 52-53  Realizar Fiscalización posterior a dicha experiencia.
6	MENORCA INVERSIONES	1/05/2015	143,853.00	100		ORDEN DE SERVICIO MEN - 0026		Constancia de orden de servicio N° MEN-0026	Pág. 54-55  La fecha de culminación de la consultoría de obra 10.04.2014, asimismo en el penúltimo párrafo señala expresamente que ha cumplido dentro del plazo y sin penalidades, no evidenciando fecha de conformidad, en ese sentido la fecha de término de la consultoría de obra es fecha en que se encuentra fuera del alcance de la antigüedad de los 10 años a la presentación de la oferta, conforme establece las bases integradas, por tal motivo, no es válida la experiencia.
7	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	12/06/2021	10,148,306.99	30%	3,044,492.10	CONTRATO N° 64-2018-VIVIENDA/VMCS/PNSU		Constancia de prestación de consultoría de obra	Pág. 56-80
8	OPETI	14/12/2020	1,442,214.44	100%	1,442,214.44	CONTRATO N° 02-0099-PTARTI-01-010	ACTA DE CONFORMIDAD DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIO N° 02-0099-PTARTI-01-10		Pág. 81-143
9	OPETI	14/12/2020	1,769,821.82	100%	1,769,821.82	CONTRATO N° 02-0099-PTARTI-02-002	ACTA DE CONFORMIDAD DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIO N° 02-0099-PTARTI-02-002		Pág. 144-173  Realizar fiscalización posterior a dicha experiencia

AMC





10	OPETI	30/08/2022	1,935,227.55	100%	1,935,227.55	CONTRATO N° 02-0099-PTARTI-01-006	ACTA DE CONFORMIDAD DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIO N° 02-0099-PTARTI-01-006	Pág. 174-229
MONTO TOTAL EQUIVALENTE					8,415,955.91			
PUNTAJE TOTAL					8,415,955.91			

FACTOR DE EVALUACION	FOLIOS	ESTADO	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
M >= 7,000,000.00 veces el valor referencial: 90 puntos	244-437		90	
M >= 4,700,000.00 veces el valor referencial y < 7,000,000.00 veces el valor referencial: 80 puntos				
M > 3,500,000.00 veces el valor referencial y < 4,700,000.00 veces el valor referencial: 70 puntos				

N°	EMPLEADOR	FECHA TERMINO	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION
1	INNOCIVE INNOVACION CIVIL ESPAÑOLA S.L.	1/11/2015	565,089.35	100		Orden de Servicio P2-001		Constancia de Prestación de Consultoría OS-P2-001	Pág. 244-247  La fecha de término de la consultoría de obra ha sido Diciembre 2014, asimismo en el penúltimo párrafo señala expresamente que ha cumplido dentro del plazo y sin penalidades, no evidenciando fecha de conformidad, en ese sentido la fecha de término de la consultoría de obra es fecha en que se encuentra fuera del alcance de la antigüedad de los 10 años a la presentación de la oferta, conforme establece las bases integradas, por tal motivo, no es válida la experiencia.
2	INDUPARK	1/02/2016	300,492.19	100		Contrato de Obra Ind-001		Constancia de Orden de Servicio N° 2014-IND1-001	Pág. 248-254  La fecha de culminación de la consultoría de obra mayo 2014, asimismo en el penúltimo párrafo señala expresamente que ha cumplido dentro del plazo y sin penalidades, no evidenciando fecha de conformidad, en ese sentido la fecha de término de la consultoría de obra es fecha en que se encuentra fuera del alcance de la antigüedad de los 10 años a la presentación de la oferta, conforme establece las bases integradas, por tal motivo, no es válida la experiencia.
3	DOMUS HOGARES DEL NORTE S.A.	1/10/2015	200,961.89	100		ORDEN DE SERVICIO N° 002003765		Certifica	Pág. 255-256  En Certifica señala expresamente que la Orden de servicio es 200037, por un monto de contrato S/ 200,961.89, sin embargo la Orden de servicio que adjunta es N° 20003765, por el monto de S/ 669,872.98, en donde el objeto contractual no coincide, por tal motivo dicha experiencia no es válida.

4	INNOCIVE INNOVACION CIVIL ESPAÑOLA S.L.	1/08/2015	1,822,805.00	100		ORDEN DE SERVICIO P1-002	Constancia de prestación de consultoría OS-P1-002	Pág. 257-259  La fecha de culminación de la consultoría de obra Diciembre 2013, asimismo en el penúltimo párrafo señala expresamente que ha cumplido dentro del plazo y sin penalidades, no evidenciando fecha de conformidad, en ese sentido la fecha de término de la consultoría de obra es fecha en que se encuentra fuera del alcance de la antigüedad de los 10 años a la presentación de la oferta, conforme establece las bases integradas, por tal motivo, no es válida la experiencia.
5	MENORCA INVERSIONES	1/09/2015	224,200.00	100	224,200.00	ORDEN DE SERVICIO MEN - 0039	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE SERVICIO	Pág. 260-261  Realizar Fiscalización posterior a dicha experiencia.
6	MENORCA INVERSIONES	1/05/2015	143,853.00	100		ORDEN DE SERVICIO MEN - 0026	Constancia de orden de servicio N° MEN-0026	Pág. 262-263  La fecha de culminación de la consultoría de obra 10.04.2014, asimismo en el penúltimo párrafo señala expresamente que ha cumplido dentro del plazo y sin penalidades, no evidenciando fecha de conformidad, en ese sentido la fecha de término de la consultoría de obra es fecha en que se encuentra fuera del alcance de la antigüedad de los 10 años a la presentación de la oferta, conforme establece las bases integradas, por tal motivo, no es válida la experiencia.
7	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	12/09/2022	10,148,306.99	30	3,044,492.10	CONTRATO N° 64-2018-VIVIENDA/VMCS/PNSU	Constancia de prestación de consultoría de obra	Pág. 264-288
8	OPETI	14/12/2020	1,500,000.00	100	1,500,000.00	CONTRATO N° 02-0099-PTARTI-01-010	ACTA DE CONFORMIDAD DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIO N° 02-0099-PTARTI-01-10	Pág. 289-351
9	OPETI	30/01/2023	1,769,821.82	100	1,769,821.82	CONTRATO N° 02-0099-PTARTI-02-002	ACTA DE CONFORMIDAD DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIO N° 02-0099-PTARTI-02-002	Pág. 252-381  Realizar fiscalización posterior a dicha experiencia

AMB




10	OPETI	30/08/2022	1,924,394.86	100	1,924,394.86	CONTRATO N° 02-0099-PTARTI-01-006	ACTA DE CONFORMIDAD DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIO N° 02-0099-PTARTI-01-006	Pág. 382-437
		PUNTAJE	8,462,908.78					

METODOLOGIA PROPUESTA	FOLIOS	ESTADO	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
METODOLOGIA PROPUESTA	438-485	CUMPLE	10	

PUNTAJE TOTAL	100
---------------	-----

AMG

Anexo N° 06	Precio de la Oferta (Anexo N° 6)	FOLIO 2	1,822,800.96	Presenta Anexo N° 7, Declaración Jurada de Cumplimiento de condiciones para la Aplicación de la Exoneración del IGV, del folio 487 al 489 de la oferta técnica.
-------------	----------------------------------	---------	--------------	---







**CONCURSO PÚBLICO N° 07-2024-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1**  
**SUPERVISIÓN DEL SALDO DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI" CON CÓDIGO CUI 2327619.**  
**I - ETAPA**

**EVALUACIÓN DE OFERTA TÉCNICA**  
**CONSORCIO AGUAS DE CALIDAD II**  
**FELIX RUBEN HUERTAS JARA**  
**JESUS BARDALES RUIZ**

N° FORMATO / ANEXO		DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA				FOLIOS	ESTADO	CONDICION	OBSERVACION
1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS						ADMITIDO			
Anexo N° 01		Declaración Jurada de datos del postor (Anexo N° 1)				3	SI	CUMPLE	
		Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta (vigencia de poder)				4-5	SI	CUMPLE	
Anexo N° 02		Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento, (Anexo N° 2)				6	SI	CUMPLE	
Anexo N° 03		Declaración jurada de cumplimiento de los términos de referencia contenidos en el numeral 3.1 del capítulo III de la presente sección, (Anexo N° 3)				7	SI	CUMPLE	
Anexo N° 04		Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría, (Anexo N° 4)				8	SI	CUMPLE	
Anexo N° 05		Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, de domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones, (Anexo N° 5)				9-10	SI	SUBSANO	
REQUISITO DE CALIFICACIÓN						FOLIOS	ESTADO	CONDICION	CALIFICADO
C	Experiencia del postor en la Especialidad								
	Anexo N° 10	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA				FOLIOS	MONTO ACREDITADO		OBSERVACION
		Acreditar 3 500'000.00				15-40	S/. 4,610,620.00		
N°	EMPLEADOR	FECHA TERMINO	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION
1	KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN SAC	21/08/2018	2,110,620.00	100%	2,110,620.00	CONTRATO PRIVADO N° 08 2017-KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD		Folio 15 - 20  Se solicita realizar fiscalización posterior a dicha experiencia
2	COMPAÑIA MINERA ULDASH S.A.C.	19/05/2023	2,500,000.00	100%	2,500,000.00	CONTRATO DE CONSULTORIA N° 008-2022 ULDASH - PROYECTOS	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD		Folio 21 - 33  Se solicita realizar fiscalización posterior a dicha experiencia
3	MIGUEL ANGEL LA ROSA HERVAY	20/11/2018	3,350,000.00	100%		CONTRATO N°S/N-2017-MALRH	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD		Folio 34 - 40  Se solicita realizar fiscalización posterior a dicha experiencia  Se ha verificado que en las localidades del Batán, La Pampa, la Retama y Chocotón se encuentran en zonas rurales según el aplicativo de ESCALE-MINEDU, por lo que debido a su condición los componentes se encuentran excluidos de las Bases Integradas.
MONTO TOTAL EQUIVALENTE					4,610,620.00				
PUNTAJE TOTAL						4,610,620.00			

FACTOR DE EVALUACION	FOLIOS	ESTADO	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
M >= 7,000,000.00 veces el valor referencial: 90 puntos	43-68		70	
M >= 4,700,000.00 veces el valor referencial y < 7,000,000.00 veces el valor referencial: 80 puntos				
M > 3,500,000.00 veces el valor referencial y < 4,700,000.00 veces el valor referencial: 70 puntos				




N°	EMPLEADOR	FECHA TERMINO	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION
1	KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN SAC	21/08/2018	2,110,620.00	100%	2,110,620.00	CONTRATO PRIVADO N° 08 2017-KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD		Folio 43 - 48 Se solicita realizar fiscalización posterior a dicha experiencia.
2	COMPAÑIA MINERA ULDASH S.A.C.	19/05/2023	2,500,000.00	100%	2,500,000.00	CONTRATO DE CONSULTORIA N° 008-2022 ULDASH - PROYECTOS	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD		Folio 49 - 61 Se solicita realizar fiscalización posterior a dicha experiencia.
3	MIGUEL ANGEL LA ROSA HERVAY	20/11/2018	3,350,000.00	100%		CONTRATO N°S/N-2017-MALRH	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD		Folio 62 - 68 Se ha verificado que las localidades del Batán, La Pampa, la Retama y Chocotón se encuentran en zona rural según el aplicativo de ESCALE-MINEDU, por lo que debido a su condición los componentes se encuentran excluidos de las Bases Integradas.
PUNTAJE					4,610,620.00	X			

METODOLOGIA PROPUESTA	FOLIOS	ESTADO	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
METODOLOGIA PROPUESTA	70-98	CUMPLE	10	

PUNTAJE TOTAL	80
---------------	----

Anexo N° 06	Precio de la Oferta (Anexo N° 6)	01-02	1,822,800.96	Presenta Anexo N° 7, Declaración Jurada de Cumplimiento de condiciones para la Aplicación de la Exoneración del IGV, del folio 100 al 102 de la oferta técnica.
-------------	----------------------------------	-------	--------------	---

AMG





**CONCURSO PÚBLICO N° 07-2024-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1**

**SUPERVISIÓN DEL SALDO DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – UCAYALI" CON CÓDIGO CUI 2327619.**

**I - ETAPA**

**FACTORES DE EVALUACION**

N° ITEM	POSTOR	N° POSTOR	FACTORES DE EVALUACION				PUNTAJE TOTAL TECNICO
			EVALUACION TECNICA				
			EXPERIENCIA DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO				
			M>= 7,000,000.00 ( 90 puntos)	M>= 4,700,000.00 y < 7,000,000.00 ( 80 puntos)	M>= 3,500,000.00 y < 4,700,000.00 ( 70 puntos)	Metodología propuesta (10 puntos)	
I	CONSORCIO SUPERVISOR PUCALLPA LUIS ROLANDO ESPINOZA LINO VICTOR HUGO ZAVALA LAGOS	1	80.00			10.00	90.00
	CONSORCIO CONSULTOR CORPORATIVO JOAN CARLO BRAVO MONDOÑEDO NIXON FRANKLIN ODICIO ASAYAC	2	70.00			10.00	80.00
	CONSORCIO SUPERVISOR PERÚ PORTUGAL HM INGENIEROS CONSULTORES S.A. CONSUGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO S.A. - SUCUARSAL DEL PERU	3	90.00			10.00	100.00
	LATINOCONSULT S.A. SUCURSAL PERUANA	4	DESCALIFICADO				
	CONSORCIO GLOBAL AMAZONICO II JORGE HERNAN SALINAS DE CORDOVA NESTOR ALCIDES ESQUIVEL ESCOBAR	5	90.00			10.00	100.00
	NEGI FARMA SAC	7	DESCALIFICADO				
	SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA DE CONSULTA - INTGR SUCURSAL DE INTEGRAL S.A. - COLOMBIA	8	90.00			10.00	100.00
	CONSORCIO SELVA 700 LYCONS S.R.L. ECOPROJET S.A.C.	9	90.00			10.00	100.00
	CONSORCIO AGUAS DE CALIDAD II FELIX RUBEN HUERTAS JARA JESUS BARDALES RUIZ	10	70.00			10.00	80.00

AMG

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





PERÚ

Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y SaneamientoViceministerio  
de Construcción  
y SaneamientoPrograma Nacional  
de Saneamiento Urbano

## CONCURSO PÚBLICO N° 07-2024-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1

SUPERVISIÓN DEL SALDO DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – UCAYALI" CON CÓDIGO CUI 2327619.

## I - ETAPA

N° POSTOR	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR	PROPUESTA ECONOMICA	0.80	0.20	PUNTAJE TOTAL C1*PT+C2*Pei	ORDEN DE PRELACION	OBSERVACIONES
			PUNTAJE TECNICO (PT) C1=0.8	PUNTAJE ECONOMICO (PE) C1 = 0.2			
1	CONSORCIO SUPERVISOR PUCALLPA LUIS ROLANDO ESPINOZA LINO VICTOR HUGO ZAVALA LAGOS	2,150,905.14	90.00	84.75	88.95	5° PUESTO	Tres postores han empatado, habiendo obtenido mismo puntaje técnico, se procede con sorteo electrónico a través de plataforma del SEACE conforme establece el artículo 84 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF
2	CONSORCIO CONSULTOR CORPORATIVO JOAN CARLO BRAVO MONDOÑEDO NIXON FRANKLIN ODICIO ASAYAC	1,822,800.96	80.00	100.00	84.00	6° PUESTO	
3	CONSORCIO SUPERVISOR PERÚ PORTUGAL HM INGENIEROS CONSULTORES S.A. CONSUGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO S.A. - SUCUARSAL DEL PERU	1,822,800.96	100.00	100.00	100.00	1° PUESTO	
5	CONSORCIO GLOBAL AMAZONICO II JORGE HERNAN SALINAS DE CORDOVA NESTOR ALCIDES ESQUIVEL ESCOBAR	1,822,800.96	100.00	100.00	100.00	1° PUESTO	
8	SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA DE CONSULTA - INTGR SUCURSAL DE INTEGRAL S.A. - COLOMBIA	2,150,905.14	100.00	84.75	96.95	4° PUESTO	
9	CONSORCIO SELVA 700 LYCONS S.R.L. ECOPROJET S.A.C.	1,822,800.96	100.00	100.00	100.00	1° PUESTO	
10	CONSORCIO AGUAS DE CALIDAD II FELIX RUBEN HUERTAS JARA JESUS BARDALES RUIZ	1,822,800.96	80.00	100.00	84.00	6° PUESTO	

Oferta Económica del monto

1,822,800.96