


FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	08/11/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL PROYECTO: CREACIÓN DEL SERVICIO Y ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR CENTRO BAJO DEL CENTRO POBLADO DE MORAN LIRIO-HUALGAYOC-HUALGAYOC-CAJAMARCA						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	48						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2609357					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO 07-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	CARTA N°. 973-2023-GODUR/MDH		Fecha de recepción	27/09/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	NO				
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	X
	X
	X

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DESAGREGADOS DE COSTOS DEL PROYECTO (VR)					
DESCRIPCION	CANT	MESE S	C/U (\$/.)	PARCIAL (\$/.)	TOTAL (\$/.)
1. PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y APOYO					
JEFE DE PROYECTO	1	2	11700	23,400.00	
ESPECIALISTA SANITARIO	1	2	5900	11,800.00	
TOPOGRAFO	1	2	4000	8,000.00	
CADISTA	1	2	3000	6,000.00	
Sub Total	-	-	-	-	49,200.00
2. ESTUDIOS BASICOS					
ESTUDIO SUELOS	1	-----	7000	7,000.00	
ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA/HIDROLOGICO	1	-----	2000	2,000.00	
ESTUDIO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y ANALISIS DE RIESGOS	1	-----	5000	5,000.00	
ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL	1	-----	5000	5,000.00	
CIRA	1	-----	7000	7,000.00	
ESTUDIO DE TOPOGRAFIA	1	-----	20000	20,000.00	
Sub Total	-	-	-	-	46,000.00
3. EQUIPOS					
TRANSPORTE Y VIATICOS	1	2	3000	6,000.00	
IMPRESIÓN, PLOTEO Y FOTOCOPIADO	1	2	1000	2,000.00	
EQUIPOS DE COMPUTO (LAPTOP)	3	2	500	3,000.00	
GPS	1	2	500	1,000.00	
ESTACION TOTAL	1	2	498.19	996.38	
CAMIONETA 4X4 PICKUP (INCL. CHOFER Y COMBUSTIBLE)	1	2	8000	16,000.00	
Sub Total	-	-	-	-	28,996.38
COSTO DIRECTO TOTAL					174,196.38
GASTOS GENERALES (8% CDT)					9,935.71
UTILIDAD (8%CDT)					9,935.71
SUB PRESUPUESTO					144,067.80
I.G.V (18%)					25,932.20
PRESUPUESTO TOTAL					170,000.00

SON CIENTO SETENTA MIL CON 00/100 SOLES

CONSTRUTORA Y
CONSTRUTORA S.A.C.
Hercules Caceres Gallardo
DIRECTOR GENERAL



DE LA ENTIDAD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

ESTRUCTURA COSTOS					
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNITARIO (S/.)	TOTAL (S/.)
I. PERSONAL CLAVE					
1.1. Jefe Proyecto	Mes	1	2		
1.2. Especialista Sanitario	Mes	1	2		
II. PERSONAL DE APOYO					
2.1. Topógrafo	Mes	1	2		
2.2. Carista	Mes	1	2		
III. ESTUDIOS DE INGENIERIA					
3.1. Estudio de Topografía	Gb	1			
3.2. Estudio Geodésico (Mínimo 2 Puntos de Orden Certificado por el IGN)	Und	2			
3.3. Estudio de Mecánica de Suelos	Gb	1			
3.4. Estudio de Fuentes de agua (Análisis Físico Químico y Bacteriológico)	Und	5			
3.5. Estudio de identificación de peligros y análisis de riesgos	Gb	1			
3.6. Estudio de Impacto Ambiental	Gb	1			
3.7. Certificado de inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA)	Gb	1			
IV. EQUIPAMIENTO					
4.1. Equipos de Computo (Laptop)	Und	2	2		
4.2. Estación total	Und	1	1		
4.3. GPS diferencial	Und	1	1		
4.4. Impresiones, fotocopias	Gb	1	1		
4.5. Camioneta 4x4 Pick-up (incl. Chofer y combustible)	Und	1	1		
COSTO DIRECTO					
GASTOS GENERALES (8%)					
UTILIDADES (8%)					
SUB PRESUPUESTO					
IGV (18%)					
PRESUPUESTO TOTAL					



3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 160,000.00 (CIENTO SESENTA MIL CON 00/100 SOLES)					
<p>En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.</p>								

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	02/10/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	31/10/2023		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI	X	NO
	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA G&G SCRL RUC 20487419754 H&H CONSTRUCTORA Y CONSULTORA SAC RUC 20561231053 EVER ALEXANDER GAVIDIA EDQUEN RUC 10413935712					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)		SI	X	NO
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN		SI	X	NO
	VALOR REFERENCIAL ESTUDIO DE MERCADO					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN		SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.					

5.	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: right;"> <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALGAYOC Lic. Adm. Luzmery Silva Gonzales REGUC/44432 SUB GERENTE DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL</p> </div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>
-----------	---

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.