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CONDICIONES TECNICAS “SERVICIO DE CONFECCION DE SOPORTES
PARA EQUIPOS MANDRINADORA Y TORNO VERTICAL EN TALLER DE FACTORIA -
REFINERIA TALARA”

1. OBJETO DEL SERVICIO.

PETROLEOS DEL PERU — PETROPERU S.A., en adelante PETROPERU, tiene como objetivo
contratar el servicio “CONFECCION DE SOPORTES PARA EQUIPOS MANDRINADORA Y TORNO
VERTICAL EN TALLER DE FACTORIA — REFINERIA TALARA”, en adelante el SERVICIO.

2. DESCRIPCION DEL SERVICIO.

El SERVICIO tiene como alcance la confeccidon de dos (02) soportes de concreto armado, que
incluyen la instalacion de bocinas, para los equipos mandrinadora y torno vertical cuya ubicacion
definitiva es en las instalaciones del taller de factoria de la Refineria Talara.

El postor que resulte adjudicado el SERVICIO, se proporcionara la documentacién y planos
correspondientes VTC-20/25 CNC VERTICAL TURNING CENTER / LATHE, HB-130-#1009
FOUNDATION_MANDRINADORA, HB-130-#1009 LAY-OUT_MANDRINADORA.

A continuacién, se lista y describe, de manera enunciativa y no limitativa, los trabajos que se
encuentran dentro del alcance del SERVICIO; pero en caso el SERVICIO lo requiera se realizaran
mas trabajos de modo tal que la instalacion, funcionalidad, operatividad y performance de los equipos
mandrinador y torno vertical sea el requerido por PETROPERU.

- Trazo y replanteo
El Contratista deberd realizar con equipos topogréaficos, tales como nivel, teodolito, estacién total
u otros, el trazo y replanteo del area, conforme los planos, dimensiones y demas informacién
necesaria para le ejecucion de los trabajos. Se considera dentro de esta partida, la M.O., equipos
y herramientas, requeridas para la buena ejecucién de esta partida.

Unidad de medida: m2

Sefializacion de area de trabajo

El Contratista delimitara mediante elementos de sefalizacién (cinta, malla, conos, balizado,
letreros, entre otros) el area en la que se ejecutaran los trabajos. Estos elementos deben
encontrase en buenas condiciones y restringiran el acceso a personal no autorizado durante la
ejecucion de los trabajos. Se considera dentro de esta partida, la M.O., equipos y herramientas,
requeridas para la buena ejecucion de esta partida.

Unidad de medida: ml

Demolicion de estructuras enterradas existentes

El Contrista procedera con la demolicion manual y/o mecanica segun corresponda de aquellas
estructuras de concreto u otros materiales, tanto existentes, como las que puedan presentarse
durante la ejecucion de los trabajos. Dispondra de equipos que no generen chispa y colocara
proteccion tipo biombo para proteger equipamiento u otros elementos que se ubican en las
instalaciones del taller de factoria de Refineria Talara. Se considera dentro de esta partida, la
M.O., equipos y herramientas, requeridas para la buena ejecucion de esta partida.

Unidad de medida: m3

- Excavacion masiva con maquinaria
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El Contratista dispondra de maquinaria pesada, tales como retroexcavadora, minicargador u otros
necesarios para trabajos de excavacion masiva y profunda (aprox. 3.50 m.). En todo momento se
dispondra de personal vigia que alerte el movimiento de esta maquinaria tanto al interior y exterior
de las instalaciones de taller de factoria de Refineria Talara. Se considera dentro de esta partida,
la M.O., equipos y herramientas, requeridas para la buena ejecucion de esta partida.

Unidad de medida: m3

Excavacion localizada para calzaduras

El Contratista realizara trabajos de excavacion puntual, preferentemente de manera manual, para
poder instalar calzaduras necesarias que permitan la estabilidad del terreno, en razon del nivel
fredtico presente y la profundidad de las excavaciones a ejecutar. Se considera dentro de esta
partida, la M.O., equipos y herramientas, requeridas para la buena ejecucion de esta partida.

Unidad de medida;: m3

Perfilado de excavaciones

El Contratista realizara el perfilado de las excavaciones, de manera manual, de modo tal que no
se presenten superficies irregulares y estén debidamente alineadas para la ejecucién de las
partidas de relleno, vaciado de concreto u otras. Se considera dentro de esta partida, la M.O.,
equipos y herramientas, requeridas para la buena ejecucion de esta partida.

Unidad de medida: ml

Relleno con afirmado en sobre-excavacion

El Contratista procedera al relleno de las sobre excavaciones con material de préstamo tipo
afirmado, el mismo que debe ser de calidad buena preferentemente se considera que el material
corresponda a una clasificacion AASHTO A-2-4. Se considera dentro de esta partida, la M.O.,
equipos y herramientas, requeridas para la buena ejecucion de esta partida.

Unidad de medida: m3

Acarreo de material procedente de demoliciones y excavacion

El Contratista deberd proceder al acarreo del material producto de las demoliciones y
excavaciones hacia una zona de acopio fuera de las instalaciones del taller de factoria, para
posteriormente proceder al traslado y a la disposicién final del mismo. Estas actividades se
desarrollaran en coordinacion con el Administrador del Contrato. Se considera dentro de esta
partida, la M.O., equipos y herramientas, requeridas para la buena ejecucion de esta partida.

Unidad de medida: m3

Eliminacion de material excedente

El Contratista procedera a la eliminacion del material excedente mediante el uso de maquinaria y
volquete, previa evaluacion del tipo de material a eliminar. Si el mismo es material limpio procedera
a trasladarlo a un botadero autorizado, si es material contaminado lo trasladara al Relleno
Industrial Milla Seis. Para el caso de los escombros sera trasladado a botadero autorizado. En
todos los casos esta actividad se realizara previa coordinacion con el Administrador de Contrato.
Se considera dentro de esta partida, la M.O., equipos y herramientas, requeridas para la buena
ejecucion de esta partida.

Unidad de medida: m3

Solado e=4" Concreto f'c=100 kg/cm?2
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El Contratista ejecutara un solado de nivelacion de espesor minimo 4” con concreto de
especificacion f'c=100 kg/cm2 cemento tipo V slump 4”-6” Huso 57. Se considera dentro de esta
partida, la M.O., equipos y herramientas, requeridas para la buena ejecucion de esta partida.

Unidad de medida;: m3

Encofrado y desencofrado

El Contratista realizara el encofrado y desencofrado de todos los elementos que lo requieran, el
material a utilizar sera encofrado metalico y/o madera (en buen estado sin deformaciones y
preferentemente de material fendélico). Los apuntalard de tal modo que presente un adecuado
soporte para evitar pérdida de verticalidad de los elementos al momento del vaciado. Asimismo,
el material desmoldante que utilice debera ser de marca reconocida. Se considera dentro de esta
partida, la M.O., equipos y herramientas, requeridas para la buena ejecucion de esta partida.

Unidad de medida: m2

Calzaduras Concreto f'c=350 kg/cm2

El Contratista ejecutard las calzaduras con concreto de especificacion f'¢c=350 kg/cm2 cemento
tipo V slump 4”-6” Huso 67. Se considera dentro de esta partida, la M.O., equipos y herramientas,
requeridas para la buena ejecucion de esta partida.

Unidad de medida: m3

Reposiciéon de Pisos Concreto f'c=210 kg/cm2

El Contratista ejecutara la reposicion de los pisos afectados por los trabajos, en las instalaciones
del taller de factoria de Refineria Talara, con concreto de especificacion f'c=210 kg/cm2 cemento
tipo V slump 4”-6” Huso 67. Se considera dentro de esta partida, la M.O., equipos y herramientas,
requeridas para la buena ejecucion de esta partida.

Unidad de medida: m3

Curado de concreto

El Contratista realizara el curado de todos los elementos vaciados con concreto, mediante el uso
de curador quimico de marca reconocida. Asimismo, realizara curado con agua durante minimo
unos 7 dias posteriores a la fecha de vaciado. Se considera dentro de esta partida, la M.O.,
equipos y herramientas, requeridas para la buena ejecucién de esta partida.

Unidad de medida: m2

Acero de refuerzo

El Contratista realizara el suministro, habilitacion e instalacién del acero de refuerzo para cada uno
de los elementos requeridos en el presente SERVICIO conforme planos y detalles que seran
alcanzados oportunamente. El acero de refuerzo tendra que ser de una marca reconocida. Se
considera dentro de esta partida, la M.O., equipos y herramientas, requeridas para la buena
ejecucion de esta partida.

Unidad de medida: kg

Encofrado y desencofrado por sobre-excavacion

El Contratista realizara el encofrado y desencofrado de las sobre excavaciones que lo requieran,
el material a utilizar serd4 encofrado metélico y/o madera (en buen estado sin deformaciones y
preferentemente de material fendlico). Los apuntalarq de tal modo que presente un adecuado
soporte y contencién de la zona intervenida. Se considera dentro de esta partida, la M.O., equipos
y herramientas, requeridas para la buena ejecucién de esta partida.



SERVICIO DE CONFECCION DE SOPORTES PARA EQUIPOS
MANDRINADORA Y TORNO VERTICAL EN TALLER DE FACTORIA -

W -
- Petroperu REFINERIA TALARA

Unidad de medida: m2

- Junta de dilatacién con relleno de tecnopor
El Contratista procederd al relleno de todas las juntas de dilatacién, de los elementos vaciados,
con material tecnopor. Estas juntas seran conforme planos y detalles, sin embrago, no se
aceptaran juntas menores a 1”. Se considera dentro de esta partida, la M.O., equipos y
herramientas, requeridas para la buena ejecucion de esta partida.

Unidad de medida: ml

- Sello elastomérico en juntas
El Contratista realizara el relleno de las juntas con material elastomérico. Este sello serd de marca
reconocida y el personal sera el convenientemente calificado para la aplicacion del mismo. La
junta ser de minimo 1” de espesor y 1” de profundidad. Se considera dentro de esta partida, la
M.O., equipos y herramientas, requeridas para la buena ejecucion de esta partida.

Unidad de medida: ml

- Encofrado y desencofrado para bocinas
El Contratista realizara el encofrado y desencofrado para las bocinas, el material a utilizar sera
encofrado de madera (en buen estado sin deformaciones y de material fendlico). Los apuntalara
de tal modo que presente un adecuado soporte para evitar pérdida de verticalidad de los elementos
al momento del vaciado. Se considera dentro de esta partida, la M.O., equipos y herramientas,
requeridas para la buena ejecucion de esta partida.

Unidad de medida: m2

- Aplicacion de grouting en bocinas
El Contratista debera realizar el vaciado con grouting para las bocinas. Este grouting debera ser
de marca reconocida y aplicado por personal capacitado para la dosificacion, mezclado y
colocacion del material grouting. Se considera dentro de esta partida, la M.O., equipos vy
herramientas, requeridas para la buena ejecucion de esta partida.

Unidad de medida: m3

- Limpieza de area de trabajo
El Contratista realizara la limpieza del area de trabajo, diariamente. Las condiciones de las
instalaciones del taller de factoria deberan mantener orden y limpieza durante toda la ejecucién
del SERVICIO. Se considera dentro de esta partida, la M.O., equipos y herramientas, requeridas
para la buena ejecucion de esta partida.

Unidad de medida: m2

- Hincado de pilotes metalicos @ 4"
El Contratista debera suministrar, prefabricar e instalar pilotes metalicos de @ 4". Conforme plano
y detalles. Estos elementos seran revisados y autorizados por el Administrador de Contrato. Se
considera dentro de esta partida, la M.O., equipos y herramientas, requeridas para la buena
ejecucion de esta partida.

Unidad de medida: und
- Colocacioén de paneles a contracara para sostenimiento de terreno

El Contratista colocara paneles a contracara con la finalidad de dar sostenimiento al terreno que
como producto del nivel fredtico y excavaciones profundas presente deslizamiento,
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desprendimiento o desestabilizacion. Serd material metalico y/o madera (en buen estado y
espesor adecuado minimo de 27). Se considera dentro de esta partida, la M.O., equipos y
herramientas, requeridas para la buena ejecucion de esta partida.

Unidad de medida: m2

Corte y picado de losa de concreto

El Contrista realizard el corte y picado de losas existentes en las instalaciones del taller de factoria
de Refineria Talara de manera manual y/o mecanica segun corresponda. Dispondra de equipos
que no generen chispa y colocara proteccion tipo biombo para proteger equipamiento u otros
elementos que se ubican cercanas a la zona de ejecucion de los trabajos. Se considera dentro de
esta partida, la M.O., equipos y herramientas, requeridas para la buena ejecucién de esta partida.

Unidad de medida: ml

Relleno con piedra over para mejoramiento de terreno de fundacién

El Contratista realizara el relleno para mejoramiento del terreno de fundacién mediante la
colocacion de material over seleccionado de @ 2" a 4”. El mismo que sera acomodado y
compactado por medios mecanicos hasta que sea verificada su estabilidad en la zona. Esta
actividad seré validada con el Administrador de Contrato. Se considera dentro de esta partida, la
M.O., equipos y herramientas, requeridas para la buena ejecucion de esta partida.

Unidad de medida;: m3

Relleno con afirmado para mejoramiento de terreno de fundacion

El Contratista realizara el relleno para mejoramiento del terreno de fundacién con material de
préstamo tipo afirmado, el mismo que debe ser de calidad buena preferentemente se considera
que el material corresponda a una clasificacion AASHTO A-2-4. Se considera dentro de esta
partida, la M.O., equipos y herramientas, requeridas para la buena ejecucion de esta partida.

Unidad de medida: m3

Succion de napa freatica con motobomba

El Contratista debera disponer un equipo para la succion de napa freatica presente en las zonas
de excavaciones de los trabajos a ejecutar. Este equipo sera del tipo motobomba, electrobomba
u otros y deberd considerar el operador y combustible para su operacién. Asimismo, sera
responsable del almacenamiento, traslado y disposicion final del producto en coordinacién con el
Administrador del Contrato. Se considera dentro de esta partida, la M.O., equipos y herramientas,
requeridas para la buena ejecucion de esta partida.

Unidad de medida: glb

3. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO.

Las especificaciones técnicas de suministro de materiales, disefio y procedimientos de trabajo, que
desarrollara el CONTRATISTA, para llevar a cabo el SERVICIO en las instalaciones de Refineria
Talara, deberan considerar principalmente lo sefialado en las normas/codigos/estandares nacionales
e internacionales aplicables al SERVICIO las cuales se listaran a continuacion, de manera enunciativa
y no limitativa, los mismos deben ser considerados en su Ultima edicion y de ser el caso en su Ultima
adenda. Ademas, tomara como referencia los documentos técnicos, especificaciones, planos y/u
otros documentos que fueran entregados por PETROPERU.

- DECRETO SUPREMO N° 043-2007-EM.
- DECRETO SUPREMO N° 081-2007-EM.
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- Estandares de Ingenieria de PETROPERU.

- Reglamento Nacional de Edificaciones.

- GE.030 Calidad en la construccion.

- GE.050 Seguridad durante la construcciéon del RNE.

- A.010 Condiciones generales de disefio.

- A.130 Requisitos de seguridad.

- Normativa de la Autoridad Portuaria Nacional RAD 044-2017-DIR/APN.

- TH.030 “Habilitaciones para usos industriales”.

- Norma A.130 “Requisitos de Seguridad”.

- ACI 318 Requisitos de Reglamento de Construccién para Concreto Estructural y su Comentario.

- ASTM (American Society for Testing and Materials).

- ANSI, American National Standards Institute.

- NFPA 101 Cadigo de Seguridad Humana — Salud.

- Ley N° 1278, Ley General de Gestion Integral de Residuos Sélidos y su Reglamento, DS.
N°014-2017-MINAM.

- Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, DS. N°021-
2008-MTC, de la Ley N°28256.

- Reglamento de Contrataciones de Petrdleos del Peri — PETROPERU S.A.

-D.S. N° 039-2014-EM “Reglamento de Proteccion Ambiental en las actividades de
Hidrocarburos”.

- Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM. Aprueban Estdndares de Calidad Ambiental (ECA)
para suelo.

- Plan de Contingencias para el transporte de Residuos Peligrosos Al Relleno de Seguridad Milla
Seis.

- Procedimiento PRO02-093, Tratamiento y Confinamiento de Residuos Sélidos Peligrosos en
Relleno de Seguridad.

- Instructivo INSO2-015 “Transporte de Residuos Sélidos Peligrosos.

4. PLAZO DE EJECUCION Y HORARIO.

El SERVICIO sera ejecutado en un plazo de cuarenta (45) dias calendario.

Todos los trabajos que se ejecuten se deberan ajustar al horario de PETROPERU el cual sera:

De lunes a viernes de 7:00 a 12:00 hr y de 12:45 a 16:36 hr. En caso sea necesario trabajar fuera de
este horario sera previamente coordinado y aceptado por el administrador del SERVICIO.

Para poder trabajar durante el fin de semana o dias feriados, en caso esto sea previamente aceptado
por el administrador del SERVICIO, serd necesario presentar una carta para la autorizacion de
ingreso del personal y unidades a las instalaciones de Refineria. Asimismo; previamente se realizara
la coordinacién de los trabajos que se realizaran.

5. SISTEMA DE CONTRATACION.

El sistema de contratacion sera a Precios Unitarios.
Se adjunta el formato de propuesta econémica en el Anexo 1.

6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

El Monto Estimado Referencial es RESERVADO en Soles (S/), y debe incluir todos los tributos,
seguros, transporte, sefalizaciones, inspecciones, pruebas, informes y, de ser el caso, los costos
laborales respectivos conforme a la legislacion vigente; asi como, cualquier otro concepto que le sea
aplicable y que pueda incidir sobre el valor del SERVICIO.
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7. LUGAR DE EJECUCION.

El SERVICIO se desarrollara en las Instalaciones del taller de factoria, ubicado la Refineria Talara,
en la ciudad de Talara, distrito Parifias, region Piura.

Las condiciones climaticas de la zona se indican en la siguiente Tabla:

PARAMETRO DATOS
Atmosfera Polvorienta, himeda, salina y erosiva
Tem_peratura Minima 10 °C / Maxima 35 °C
ambiente
Humedad Relativa | 99%
Velocidad dell 90 Km/h
Viento
L En la zona de mayor sismicidad del Pert (Zona 4 - Norma
Sismicidad

E 030)

8. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS.
Se tiene los siguientes Requerimientos Técnicos Minimos:

8.1

8.2

Postor:

Experiencia de Servicios y/u Obras en General. —

¢ Acreditar hasta un maximo de cinco (05) servicios y/u obras civiles en concreto armado,
y/o movimiento de tierras, y/o trabajos metalmecanicos, terminadas y recibidas conforme a
la fecha de presentacién de propuestas.

e Monto minimo acumulable en servicios y/u obras, conforme lo indicado en el parrafo
precedente, presentadas como experiencia: S/ 300,000.00 (Tres cientos mil soles inc. IGV).

¢ Los servicios y/u obras presentadas como experiencia deben haberse ejecutado en los
ultimos cinco (05) afios a la fecha de presentacion de propuestas.

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de los contratos completos donde
figure la fecha de suscripciéon, firma de la entidad contratante y del postor; y con sus
respectivas actas de Recepcion y/o Resolucion de Liquidacion; y/o conformidad.

Personal:
El postor debera acreditar al siguiente personal:

e Ingeniero civil y/o Mecanico: Titulado, colegiado y habilitado. Con experiencia minima de
cinco (5) afios como Ingeniero Residente y/o Supervisor en la ejecucion de servicios y/u
obras civiles en concreto armado, y/o movimiento de tierras, y/o trabajos metalmecanicos.
Este profesional tendré a cargo la responsabilidad de la ejecucién del SERVICIO.

La experiencia del ingeniero responsable serd acreditada con cualquiera de los siguientes
documentos:

(i) Copia simple de contrato y su respectiva conformidad o (ii) Constancias o (iii) Certificados
o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal propuesto.

El postor es responsable de que la descripcién de los trabajos y/o partidas consignadas en
los Certificados y/o Constancia de Trabajo presentados, sean lo suficientemente claras para
que pueda ser calificada el tipo de experiencia que se pretende acreditar.
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Los grados y titulos nacionales expedidos en el extranjero del personal propuesto por los
postores deben encontrarse registrados en la Superintendencia Nacional de Educacion
Universitaria (SUNEDU).

En caso de reemplazo (en la ejecucién contractual) del personal propuesto con el cual se
acreditdo el RTM, el Contratista deberd solicitar a PETROPERU la autorizacién de dicho
reemplazo, para lo cual deberd alcanzar el sustento correspondiente, asi como la
documentacién del nuevo personal propuesto el cual debe tener un perfil igual o superior al
de ingeniero presentado.

Es preciso indicar, que la colegiatura y habilitacion del profesional, se deben presentar previo
al inicio del SERVICIO y mantenerse vigente durante la ejecucion del mismo.

9. DOCUMENTOS PARA FORMALIZACION DE CONTRATO

v
v
v

ANANERN

ANANENEN

Entrega de Garantias indicadas en el numeral 10 del presente documento.

Documentos solicitados por la Jefatura Técnica y Contrataciones Talara.

Declaracion Jurada de Implementacion de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

segun Ley 29783 y su Reglamento y los requerimientos de ambiente y seguridad exigidos por

PETROPERU para el nivel de riesgo medio de acuerdo con el Procedimiento PROO1-390

Procedimiento de Gestiébn Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas.

Politica de gestiébn Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional aprobado por el representante

legal o gerencia de la empresa contratista.

Plan de Gestion Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional del Contratista del servicio, el cual

debe contener como minimo programa de: Reuniones de Comités, Inspecciones, Auditorias,

Capacitaciones, Vigilancia Médica, Monitoreos, Simulacros, Presupuestos, entre otros.

Registro de entrega de Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo del Contratista

cuando aplique y de PETROPERU.

Procedimientos de Trabajo.

Procedimientos de gestién de SST (IPERC, Investigacion de accidentes, etc.).

Registro de incidentes y estadisticas de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional de los

daltimos tres afios.

Plan de prevencién de riesgo biol6gico (COVID19, virus, entre otros).

Lineamiento de Paralizacion de trabajos (Stop Work) o similar.

Plan de Gestién y Manejo de Emergencias del Contratista.

Documentos a presentar por la empresa contratista:

Para la reunion de apertura el contratista debe proveer previamente en digital al administrador

de contrato la siguiente informacién, segun aplique:

1. Mapa de Proceso de la contratista, en la que esté incluido el servicio a ejecutar en
PETROPERU.

2. Registro de entrega a todo el personal de la “Politica de Gestion Integrada de la Calidad,
Ambiente, Seguridad de Procesos y Seguridad en el Trabajo” de PETROPERU vy del
contratista.

3. Registro de entrega a todo el personal del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el
Trabajo (RISST) de PETROPERU vy del contratista.

4. Estructura organizacional de la empresa contratista, incluir los puestos de direccidon
(gerencias), puestos del proyecto (operativos y CASS); especificando nombres, correos y
nameros de contacto. (Es responsabilidad del contratista mantener actualizada la
estructura y puestos).

5. Perfil de cada puesto de trabajo.
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6. Programa de Capacitacion en Seguridad y Salud en el Trabajo o gestién integrada con un
minimo de 04 cursos de seguridad/afio; la programacién y ejecucion debe ser proporcional
al tiempo de duracidn del servicio. (articulo 35 literal b Ley N° 29783).

7. Procedimientos operativos y de seguridad aplicables al servicio, tales como procedimiento
de la actividad a ejecutar, IPERC, trabajos de alto riesgo, investigacion de incidentes, entre
otros aplicables.

8. Matriz IPERC y Ambiental de las actividades del servicio a ejecutar, de acuerdo con los
procedimientos vigentes de PETROPERU.

9. Induccidn especifica en el area de trabajo (Anexo 06) de todos los trabajadores.
10. Estadisticas de Seguridad y Salud en el Trabajo de los ultimos tres afios, segun aplique.

11. Plan de respuesta a emergencias, de acuerdo con sus procesos Yy la naturaleza del
servicio.

12. Formato FORO1-228, "Plan de Actividades de Seguridad, Salud y Ambiente (PASSA)". El
mismo que debe contener el programa de reuniones del comité, inspecciones, auditorias,
capacitaciones, vigilancia médica, calibracion de instrumentos, monitoreos, simulacros,
presupuestos, entre otros aplicables..

13. Certificaciones requeridas del personal, de acuerdo con el trabajo a ejecutar.

14. En caso de empresas contratistas de transporte de materiales peligrosos por via terrestre
deben presentar el plan y programa de fatiga y somnolencia.

15. En caso de transporte de RR.SS. debe cumplirse con toda la documentacion solicitada en
el Reglamento de la Ley de Residuos Sdlidos y deben tener toda la documentacion exigible
a una EO-RS.

16. Requisitos que establece el contrato u otros aplicables al servicio.

10. GARANTIAS

Se otorgaran mediante Cartas Fianzas, las que seran solidarias, irrevocables, de caracter
incondicional, de realizacion automatica y sin beneficio de excusion, al solo requerimiento de
PETROPERU, bajo responsabilidad de las entidades que las emiten, las mismas que deberan estar
dentro del ambito de supervisibn de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP o estar
consideradas en la Ultima lista de Bancos Extranjeros de primera categoria que periddicamente
publica el Banco Central de Reserva.

La ejecucion de los trabajos sera de responsabilidad del CONTRATISTA. En caso de fallas originadas
por un mal trabajo efectuado, estas deberan ser corregidas a todo costo por el CONTRATISTA,; para
lo cual debera presentar:

e Carta Fianza por Garantia de Fiel Cumplimiento, ascendente al 10% del Monto Contractual
incluido IGV y tendra vigencia hasta el consentimiento de la liquidacion final. En el caso que fuese
prorrogado el plazo del Contrato, la Garantia de Fiel Cumplimiento debera también ser renovada
por un término igual al sefialado para el cumplimiento de este. La garantia sera devuelta luego
de aprobada la conformidad de la recepcion de la prestacion y una vez presentada la carta fianza
por Garantia de Buen Rendimiento.

e Carta Fianza por Garantia de Buen Rendimiento, ascendgnte al 10% del Monto Contractual,
por un periodo de 12 meses. Sera entregada a PETROPERU después de que el SERVICIO se
considere conforme.

Respecto a los vicios ocultos del SERVICIO, el CONTRATISTA sera responsable por un plazo
no menor de siete (7) afios contados a partir de suscrita el Acta de Conformidad Final. En caso
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de producirse falla(s) por este concepto, el CONTRATISTA debera corregirla(s) de inmediato a
Su cuenta, a todo costo, incluyendo el personal, equipos, materiales, accesorios, etc.
Ademads, el contratista debera presentar:

11. SUBCONTRATACION.

No se considera Sub Contratacion para el presente SERVICIO.

12. PENALIDADES.

Se considerard incumplimiento de las obligaciones contractuales cuando, adicionalmente a
lo establecido en las leyes vigentes, ocurra alguna de las siguientes deficiencias y/o
incumplimientos hasta un maximo acumulado de 10% respecto al monto contractual, y se
aplicaran las penalidades por cada ocurrencia, referidas al monto del contrato como se

indica:

PENALIDAD POR EJECUCION:

Infraccion

Incumplimiento

Penalidad

Paralizaciones del personal debido a incumplimientos de
pagos o beneficios por parte de la Contratista.

1.0 UIT por
hora
paralizacion

En caso de faltas injustificadas y la contratista no realice
trabajos durante parte o todo el dia.

2.0 UIT por|
dia

Falta de medios de comunicacibn no operativos, o falta
parcial de estos.

1.0 UIT por
diay por
equipo

Falta de personal para la ejec. de trabajos. No reemplazar,
al personal, dentro de los 3 primeros dias, que a juicio de
Petroperi S.A. no redna las condiciones téc. requeridas,
tenga bajo rendimiento, no se encuentre en buen estado de
salud o se encuentre con permiso o descanso médico.

0.5 UIT por
diay por
persona

Falta de materiales, maquinarias, equipos o herramientas en
condicion operativa 0 que no cumplan con los requisitos
minimos indicados en los términos de referencia. Incluye
presentar equipos y/o herramientas con una antigiedad
mayor a la maxima admitida. No reemplazar equipos que a
juicio de Petroperd S.A. no rednan las condiciones técnicas
0 Nno se encuentren en buen estado.

2 UIT por
dia

No proporcionar a su personal los equipos de proteccién
personal necesarios o no reemplazar los desgastados o en
malas condiciones.

0.5 UIT por
persona VY
por vez

Por falta de camioneta en condiciones 6ptimas de operacion
0 que no se dedique exclusivamente a las labores del
SERVICIO o con una antigiedad mayor a la maxima
admitida.

1 UIT por
dia

Trabajar sin Permiso de Trabajo vigente o la alteracion de
estos.

0.5 UIT por|
vez

Por pérdida del Cuaderno de SERVICIO.

0.5 UIT

10.

Por cada boleta ambiental o reporte de no conformidad de
calidad, ambiente o seguridad colocada a Unidad?

1 UIT por
boleta
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11. Falta de limpieza y orden en el area de trabajo. SIZ UIT por
Por ausencia del Ingeniero Residente en el lugar de trabajo
12. o, realizar actividades distintas a las obligaciones| 0.5 UIT por
contractuales contraidas del presente SERVICIO. vez
13 Por sub-Contratar sin autorizacion escrita de PETROPERU| 5 UIT por
' S.A. vez
. 1 uIT
Por detectar personal que no se encuentre dentro de la lista
14. de personal autorizado en su programacion. por
persona
1 UIT por
15. No disponer de los equipos y materiales solicitados. equipo y/o
material
Intento de utilizar Materiales no autorizados por el
16. administrador del contrato, o que no cumpla con lof 1 UIT por
establecido en las presentes condiciones técnicas vez

El procedimiento para la aplicacion de las penalidades es la siguiente:

A la primera infraccion(es) del CONTRATISTA, el supervisor de PETROPERU la reportara
directamente al “Supervisor” designado por el CONTRATISTA, para colocarlo en el cuaderno del
SERVICIO, aplicar la multa y para que subsane el incumplimiento.

Toda infraccién debe ser subsanada en el momento o dia de su ocurrencia, de ser el caso. Una vez
gue el Supervisor del CONTRATISTA tome conocimiento de la infraccion cometida, la penalidad se
registrara en el cuaderno del SERVICIO y se descontara en su facturacion mas proxima.

Si después de detectada la falta esta prosiguiera, no se otorgara el permiso de trabajo hasta que esta
sea subsanada, en tanto, esta demora sera contabilizada como parte del plazo de ejecucién y tomada
en cuenta para efectos de mora.

La sustraccién de bienes por parte del personal del CONTRATISTA llevara a tomar las acciones
legales pertinentes, pudiendo PETROPERU resolver el Contrato segln la participacion del
CONTRATISTA.

El administrador del SERVICIO tendra la facultad de remover al supervisor de seguridad del
SERVICIO ante la ocurrencia de lo siguiente: accidentes leves de forma recurrente, dos accidentes
graves o un accidente fatal.

PETROPERU pondra en conocimiento del OSCE los hechos para la aplicacion de las sanciones si el
Postor ganador de la Buena Pro, incumple con entregar todos los documentos solicitados para la
suscripcién del Contrato, similar accién procede si el CONTRATISTA incumple con las obligaciones
a su cargo y PETROPERU tuviera que resolver el Contrato.

En caso de retraso injustificado de las prestaciones objeto del contrato, PETROPERU aplicara al
CONTRATISTA una penalidad por mora por cada dia de atraso hasta un monto méaximo del diez por
ciento (10%) del monto contractual. Incluyendo los adicionales y/o reducciones, o de ser el caso, del
item, tramo, etapa o lote que debid ejecutarse o de la prestacion parcial en el caso de ejecucion
periddica. Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion final,
o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de las garantias de fiel
cumplimiento. La penalidad sera aplicada automaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente
formula:
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Penalidad diaria = (0.10 x Monto Contractual) / (F x plazo en dias) Donde:

» Monto: monto total contratado.

* Plazo: De acuerdo a lo indicado en el numeral N°4; el plazo serd cuarenta y cinco (45) dias
calendarios.

F: tendré los siguientes valores:
» Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias para ejecucion de obras: F=0.40
» Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

Para obras: F=0.15

PETROPERU podra resolver el contrato suscrito, cuando la Contratista haya acumulado el monto
méaximo de la penalidad.

Sin ser limitativo, las siguientes constituyen causales de suspension del SERVICIO y que no generan
ampliacion del plazo contractual:

+ Falta de extintores vigentes y operativos en el area de trabajo.

» Trabajar sin permiso de trabajo vigente o alterado.

» No utilizar materiales autorizados por Petroperu.

+ Por ausencia de mas de 30 minutos del Ingeniero residente del SERVICIO o durante la ejecucion
de los trabajos de mantenimiento.

+ Incumplimiento de las normas de seguridad y proteccién ambiental.

* No cumplir con la capacitacion y certificacion de los ingenieros del Servicio en el plazo establecido.

PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

1. Las presentes clausulas y penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo se debe
aplicar para los nuevos contratos de servicios y obras que se lleven a cabo en las instalaciones de
PETROPERU o de terceros donde PETROPERU brinde un servicio operativo (ejm: servicios en
minas, en instalaciones portuarias, etc.). Se incluye la zona de reserva de via del Oleoducto Nor
Peruano, asi como actividades de transporte de hidrocarburos via terrestre, fluvial o maritima.

2. Cualquier modificacion de las clausulas y penalidades, durante el proceso de elaboracién de
Condiciones Técnicas, absolucion de consultas o integracion de bases, debe ser coordinada con la
Funcién Seguridad de la sede correspondiente, dejando constancia de dicha coordinacién a través
de una evidencia objetiva (correo electrénico, memorando y/o informe).

3. En caso el Contratista, sus trabajadores y/o personal:

- Intente 0 cometa actos de sustraccidon (robo o hurto) de bienes o sustancias de propiedad de
PETROPERU, o

- Atente contra su seguridad o la seguridad de terceros, o

- Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o drogas, PETROPERU como medida inmediata
prohibira el ingreso del trabajador relacionado con dicho incumplimiento a cualquier de sus
instalaciones de manera indeterminada, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el
Contratista.

4. PETROPERU aplicara penalidades que seran deducidas de las facturaciones mensuales o de
garantias de fiel cumplimiento del contratista.

5. En caso, un mismo incumplimiento califique para la aplicacion de mas de una penalidad, se aplicara
aquella de mayor monto.
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6. Las penalidades se ejecutaran en base a la valorizacion mensual (monto contractual).

7. El monto maximo de la acumulacion de penalidades aplicable por parte de PETROPERU en un
mes a la CONTRATISTA, sera hasta un equivalente del 10% de la valorizacién mensual.

8. En caso las penalidades acumulen el 10% del monto contractual total, el administrador de contrato
evaluard resolver el contrato; sin perjuicio de ello, aun cuando se decida no resolver el contrato, se
seguiran aplicando las penalidades.

9. El listado de penalidades minimas obligatorias para los nuevos contratos de servicios y obras es
el siguiente:

Penalidad
. (% dela
) Requerimiento S =
DESCRIPCION DEL EVENTO A PENALIZAR Legal | Aplcacitnde | valorzactn
TERET enalidad mensual,
incluye
impuestos)
Incumplir alguna medida de segundad y salud en el trabajo contemplada en el procedimiento
PROO1-390 “Gestion CASS para Contratistas” y *Manual Corporativo de Seguridad, Salud y
Proteccién Ambiental para Contratistas de PETROPERU", que como consecuencia origine alguno
de los siguientes eventos, segin determine el proceso de investigacion a cargo de PETROPERU:
- Accidente mortal o Accidente incapacitante total o parcial permanente .. 5%
- Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia) 2%
T |- Incidente peligroso, ... Ley 2??3 At Por evento 1%
- Accidente leve (s6lo sila compaifiia registra anteriormente por lo menos 2 accidentes leves o 1
incapacitante en el contrato vigente) ... 1%
El contratista tendra cinco dias habiles para presentar sus descargos, pudiendo ser ampliados en
caso lo justifique mediante carta al Administrador de Confrato.
Es preciso indicar que en el caso de un accidente mortal o accidente incapacitante total o parcial
permanente, PETROPERU evaluara la continuidad del contrato de la compaiiia contratista.
RCD 253-2021-
. . . ¥ L - . OSICD Art. 6°
2 | No informar de inmediato y/o ocultar a PETROPERU cualquier incidente o accidente de trabajo. Por evento 2%
DS 005-2012-TR
At 110°
No realizar los exdmenes médicos ocupacionales (pre-ocupacional, periddicos ylo de refiro) del | Ley 29783 Art.
3 . ; .. R Por persona 1%
personal a su cargo, de acuerdo con la normativa legal y los riesgos de su actividad. 49°d
DS 043-2007-
EM Art. 11.2°
No contar con los supervisores CASS en la operacion, de acuerdo con el perfil y nivel de riesgo DS 005-2012-TR
4 : - g - Por evento 1%
establecido en las Condiciones Técnicas. Art 39
RM 448-2020-
MINSA
Realizar trabajos no autorizados por PETROPERU, no contemplados en el Permiso de Trabajo, | DS 043-2007-
5 B .. . . . Por evento 1%
o emplear personal que trabaja para ofra compaiiia contratista o servicio diferente. EM Art. 61
Intento de ingresar o haber ingresade de manera oculta armas, equipos no intrinsecos (teléfono 0S 043-2007-
, , : 4 . ) EM Art. 17.1°
6 | celular, camara fotografica) o sustancias prohibidas (drogas, alcohol), denfro de las instalaciones RAD 044.9017- Por evento 1%
de PETROPERU. APN-DIR
Incumplir algan control establecido en la matriz de Identificacién de Peligros, Evaluacion de Ley 20783 At
7 | Riesgos y Determinacion de Controles (IPERC), en el Permiso de Trabajo, en el Andlisis de Trabajo & 21° ) Por evento 0.6%
Seguro o en la matriz ambiental.
No devolver a PETROPERU los pases de ingreso vencidos o de aquel personal que ya no cuenta | RAD 044-2017-
8 . R . . . Por evento 0.3%
con vinculo laboral o autorizacién para ingresar a las instalaciones. APN-DIR
9 | Adulteracién de documentos ylo documentacion vencida. Por evento 0.3%
10 | Acto doloso (hurto de cualquier tipo, soborno, complicidad u ofro). Por evento 1%
Ingreso o intento de ingreso a las Instalaciones en estado efilico, bajo efectos de drogas o
11 | estupefacientes yfo injerirlos dentro de las instalaciones, asimismo, el negarse a pasar los controles Por evento 0.3%
de verificacion respectivos.
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10. El listado de penalidades que el Originador debe incluir, segun aplique a la naturaleza de su
contrato es el siguiente:

Penalidad
A Requerimiento - (% del monto
DESCRIPCION DEL EVENTO A PENALIZAR Legal Aplcacion ¢ | contractual
Relacionado incluye
impuestos)
No asistir a las reuniones de seguridad para contratistas programadas por las dependencias de | DS 043-2007-EM
9 N . . . Por evento 0.3%
segundad de la sede de trabajo correspondiente. At 171
Incumplir el procedimiento PROO1-246 Gestion de Permisos de Trabajo, Analisis de Trabajo DS 043-2007-EM
10 | Segure y/o Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas de Art. 61° Por evento 1%
PETROPERU vigentes. )
En caso aplique, no respetar las normas de conduccion de vehiculos que se utilicen como parte
1 del Contrato dentro de las instalaciones de PETROPERU y/o en relacion a sus procesos, que se | DS 016-2009- Por evento 1%
encuentran establecidas lineamiento LINA1-056 yio en el Manual Corporative de Segundad, Salud MTC
y Proteccion Ambiental para Confratistas.
Ausencia, en |a zona de labores, del Responsable de Ejecutar el Trabajo durante la ejecucion | DS 005-2012-TR
12 ) ) . . . Por evento 1%
de los trabajos de alto nesgo contemplados en el Permiso de Trabajo. Art. 26° ¢
Emplear equipos de proteccion personal sin certificacion, deteriorados, en condiciones
. L l . DS 043-2007-EM
13 | insalubres (ejm: empleo de botas humedecidas) o entregar equipos al personal que no sean Art 17 14° Por evente 0.5%
nueves. o
1 Idefmﬁcar personal que no hgga ugo o trabaje con Equipos de Proteccidn Personal deteriorados. Ley 29?333 Por evento 0.1%
Aplicable por cada personal identificado. At 21%e
No contar o incumplir el Programa de Actividades de Ambiente, Seguridad y Salud
15 Ocupacional del contratista para el servicio u obra, de acuerde con lo requendo en el | DS005-2012-TR Por evento 05%
procedimiente PROO1-390 y el Manual Corporative de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental Art. 26 h i
para Contratistas.
Ley 29783
16 Emplear equipos, maquinas sin la capacitacion y/o autorizacion respectiva, o hacer uso de Art.69° b Por evento 0.5%
herramientas no estandarizadas o no disefiadas para la labor que se ejecuta. DS 043-2007-EM i
At 17.1°
Sobrepasar las doce horas de trabajo maximo en las instalaciones de PETROPERU o el | DS 043-2007-EM
17 - : o . L . Por evento 0.1%
horario indicado en el Permiso de Trabajo, sin la respectiva autorizacién. Art. 61
18 No realizar un afiecuado'a.coplo, almacenamiento temporal, fransporte, tratamiento y!o_d_lsposu:lon Ley 27314 Por evenfo 0.5%
final de los residuos sdlidos generados como resultado del desarrollo de sus actividades en
areas operafivas o topicos médicos, segun aplique al fipo de residuo y al alcance del trabajo a
cargo del contratista.
No adoptar medidas para el control y minimizacion de los impactos generados por siniestros
o emergencias (e.g.: derrames, fugas, etc ) ocurndos a causa o con ocasion del desarrollo de sus
actividades, o no efectuar la limpieza y descontaminacion de las areas afectadas como
19 | consecuencia. DS O43-2007EM | 0 ento 2%
Esta penalidad es aplicable a las acfividades del contratista que impliguen la manipulacidn de Art 17.1°
componentes (infraestructuras, equipos o vehiculos) destinados al almacenamiento, transporte,
despacho, recepcidn o procesamiento de materiales peligrosos (hidrocarburos, sustancias
quimicas o residuos).
20 Altn_aracmn o manipulacién del sistema de medicion referencial del producte en cistema, segun Por evento 0.5%
aplique.
Incumplimiento y/o inoperatividad de controles operacionales de sus actividades, como en el Ley 24783
21 | proceso de carga en las islas de despacho, en el manejo de vehiculos, en el sistema de Principio de Por evento 05%
sobrellenado de cistemas. prevencion
- - . . . A Ley 29783
I d I tal t d t fo retiro de estos d
» ng:eso” edequ[;lmsl a 39 insta a;mnef sin sis temats; e proteccion yfo retiro de estos (guardas, Principio de Por evento 0.5%
proteccion de valvulas de carga de cisterna, entre ofros ). prevencion
23 | Derrame de producto ocasionado por cisterna o vehiculo en mal estado o defectuoso. Por evente 0.3%
- - — ) Ley 29783
21 No" (ipntal_r con eltnrame;tos de segundad aplicables a la actividad como extintores, conos, Principio de Por evento 0.1%
sefializaciones, entre otros. prevencion

DEFINICIONES APLICABLES AL CUADRO DE PENALIDADES:

* Penalidad por Evento: En caso un tipo de incumplimiento sea detectado dos o mas veces durante
el desarrollo de una misma accién de supervision, se aplicara una Unica penalidad, la cual
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corresponderda al evento detectado en su conjunto. Si se verifica la reincidencia del incumplimiento
durante una accién de supervision posterior, ésta dard lugar a la imposicion de una nueva penalidad.

Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador.

Accidente Incapacitante: suceso cuya lesidn, resultado de la evaluaciébn médica, da lugar a
descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadisticos, no se tomara en
cuenta el dia de ocurrido el accidente. Segun el grado de incapacidad los accidentes de trabajo
pueden ser:

o Total Temporal: cuando la lesion genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su
organismo; se otorgara tratamiento meédico hasta su plena recuperacion.

o Parcial Permanente: cuando la lesion genera la pérdida parcial de un miembro u 6rgano o de las
funciones del mismo.

o Total Permanente: cuando la lesién genera la pérdida anatémica o funcional total de un miembro
u 6rgano; o de las funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo meiiique.

Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o
enfermedades a las personas en su trabajo o a la poblacion.

Accidente Leve: Suceso cuya lesion, resultado de la evaluacibn médica, que genera en el
accidentado un descanso breve con retorno maximo al dia siguiente a sus labores habituales.

Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relacion con el trabajo, en el que la persona
afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas solo requieren cuidados de primeros auxilios.

Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa 0 con ocasion del trabajo
y que produzca en el trabajador una lesién organica, una perturbacion funcional, una invalidez o la
muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecucion de érdenes del
empleador, o durante la ejecuciéon de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de
trabajo.

13. FACTURACION Y FORMAS DE PAGO.

a. Valorizaciones

Sera elaborada por el CONTRATISTA y revisada por el SUPERVIOR y el administrador del
SERVICIO, para su posterior aprobacion por los niveles correspondientes de PETROPERU.
La valorizacion se formulara en funcion de los metrados realmente ejecutados con los precios
unitarios ofertados, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales
y utilidad, ofertados por el contratista; a este monto se agregara, de ser el caso, el porcentaje
correspondiente a IGV.

Se presentaran las valorizaciones con la que se debera adjuntar los siguientes documentos:

* Copia Contrato u Orden de Trabajo de Terceros (OTT).
* Planos.

* Resumen de la valorizacion.

* Panel fotografico.

Si surgieran discrepancias respecto de la formulacion, aprobacién o valorizacion de los
metrados entre el contratista y el Supervisor de PETROPERU, se resolveran en la liquidacion
del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida, El inicio de este procedimiento
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no implica la suspension de la ejecucion del SERVICIO, ni del contrato, ni el incumplimiento de
las obligaciones de las partes.

b. Pagos.

Se presentaran valorizaciones mensuales con la que se deberd adjuntar los siguientes

documentos:

«OTT

* Gréficos o planos.

* Resumen de la valorizacion.

* De ser el caso, pases de salida de material firmados por seguridad.

* Panel fotografico.

* Planillas del personal.

* Para el caso de la Ultima valorizacion se adjuntara el Acta de Conformidad del SERVICIO en
Original (INDISPENSABLE).

Luego que la Administracion del SERVICIO brinde su respectiva conformidad, el
CONTRATISTA presentara su factura o comprobante de pago en Oficina de Gestion
Documentaria ubicada en el Edificio Administrativo de PETROPERU: Prolongacion Avenida
N°G-2, Zona de Refineria Talara, Piura Talara Parifias, en el horario de 8:00 a.m. a 12 m. y de
1:00 a 3:00 p.m., de Ilunes a viernes o a través del correo electrénico:
mesadepartesvirtual @PETROPERU.com.pe.

Coordinacién Contabilidad Talara efectuara el pago a los sesenta (60) dias calendario,
posteriores a la presentacién. El pago de las valorizaciones estara supeditado a la acreditacion
previa por parte del CONTRATISTA del pago de los sueldos, salarios y demas beneficios
sociales que de acuerdo a la legislacion laboral vigente les corresponden a sus trabajadores
que intervienen en la prestacion del SERVICIO.

Las facturas seran abonadas los dias jueves de acuerdo a procedimientos y politicas de
PETROPERU. EI CONTRATISTA consignara obligatoriamente en su factura el niumero y
descripcion del contrato.

Aquellas facturas presentadas incorrectamente o presentadas antes de obtener la conformidad
de la valorizacién seran devueltas para su subsanacion, rigiendo el nuevo plazo a partir de la
fecha de su correcta presentacion.

a. Tratandose de comprobantes de pago electronico, estos deberan ser autorizados por la SUNAT
y remitidos por el CONTRATISTA a través de Plataforma de Mesa de Partes Virtual.

b. El Administrador del Contrato remitira digitalmente el expediente de pago por correo electrénico
a la dependencia de pago con direcciébn pagostalara@PETROPERU.com.pe conforme a
Circular GGRL-5009-2020.

c. Deducciones. - PETROPERU cobrara al CONTRATISTA los gastos en que pudiera incurrir,
para cubrir las acciones u omisiones del CONTRATISTA por incumplimiento de sus
obligaciones contractuales referidos a la inejecucion de las prestaciones ofertadas en su
propuesta, realizando la deduccion con posterioridad a la sustentacion de los gastos
efectuados; sin perjuicio de las acciones legales previstas para la solucion de las controversias
que pudieran surgir.

d. Adelantos. No Aplica, y no estan considerados para el presente SERVICIO.
De conformidad con lo indicado en la circular GGRL-1512-2022.
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Para el caso de las MYPE el plazo de pago para la cancelacion de las facturas sera a los treinta
(30) dias calendario en concordancia con la Ley N° 31362 “Ley de Pago de Facturas MYPE a
Treinta Dias” y su reglamento, contados a partir de la fecha de emision de la factura, para tal
efecto al ser una MYPE debera entregar lo siguiente:

a) Declaracion jurada del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio fiscal
inmediatamente anterior a la fecha de emision de la factura.

b) Numero de cuenta de la empresa del sistema financiero en la que se le debe abonar el
importe de la factura emitida, de conformidad con el TUO de la Ley para la lucha contra la
evasion y para la formalizacion de la economia, cuyo TUO fue aprobado por Decreto
Supremo N°150-2007-EF y modificatorias.

14. ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD.

La Supervisiéon del SERVICIO estara a cargo del Supervisor Mantenimiento Equipos e Infraestructura
que seré designado por PETROPERU, lo cual se comunicara a LA CONTRATISTA. La administracion
del SERVICIO estard a cargo de la Coordinacion Administracion de Contratos y Mantenimiento
General. La conformidad del SERVICIO estara dada por la Jefatura Facilidades de Mantenimiento.

15. PERSONAL REQUERIDO

La CONTRATISTA debera contar en el lugar de trabajo con el siguiente personal, y sera evaluado
antes del inicio del SERVICIO; a excepcién del Ing. Residente que es evaluado durante el proceso
de convocatoria, de acuerdo a los RTM; considerados en las presentes condiciones técnicas:

+ Durante todo el proyecto, incluye la ejecucién de trabajos:

* Residente: EI SERVICIO contara con un ingeniero residente, sera un profesional ingeniero civil
titulado, colegiado y habilitado por el CIP, con conocimiento y habilidades segun lo indicado en
los Requerimientos Técnicos minimos - Personal
El Residente, estara presente en el lugar de desarrollo del SERVICIO, de manera permanente,

* Un (01) jefe HSE: de profesion ingeniero civil, mecanico, de petréleos o industrial u otra
especialidad de ingenieria afin; titulado, colegiado y habilitado por el CIP, con experiencia
minima de tres (03) aflos como supervisor de seguridad y/o ingeniero de seguridad y/o
ingeniero HSE o equivalentes; experiencia que debe haberse dado dentro de refinerias de
hidrocarburos y/o plantas mineras y/o sector construccion y/o industrial en general; con
profundo conocimiento y estudios en Seguridad Industrial, curso de identificacién de peligros,
evaluacién de riesgos y control (IPERC) y analisis de trabajo seguro (ATS), conocimiento de la
Ley 29783 y sus modificaciones, y de la norma ISO 45001. Con estudios de especializacion en
seguridad, higiene industrial y gestion ambiental con una duracién minima de 120 horas.

* Un (01) Asistente del Ingeniero Residente, el cual debera ser ingeniero civil, titulado, colegiado,
y habilitado por el CIP con experiencia minima de tres (03) afios como Ingeniero Residente y/o
Supervisor en la ejecucion de servicios y/u obras, y/o trabajos civiles (Construccion de
edificaciones y/o concreto armado).

* Un (01) Ingeniero de Seguridad de profesion ingeniero civil, mecanico, de petréleos o industrial
u otra especialidad de ingenieria afin; titulado, colegiado y habilitado por el CIP, con experiencia
minima de tres (03) afios como supervisor de seguridad y/o ingeniero de seguridad y/o
ingeniero HSE o equivalentes; experiencia que debe haberse dado dentro de refinerias de
hidrocarburos y/o plantas mineras y/o sector construccion y/o industrial en general; con
profundo conocimiento y estudios en Seguridad Industrial, curso de identificacion de peligros,
evaluacion de riesgos y control (IPERC) y analisis de trabajo seguro (ATS), conocimiento de la
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Ley 29783 y sus modificaciones, y de la norma ISO 45001. Evidenciar minimamente cursos en
centros de capacitacion sobre la Gestion de Seguridad, Salud y Ambiente, los cuales deberan
incluir trabajos de alto riesgo aplicables a la ejecucion del servicio, con una duracién acumulada
minima de 60 horas.

Un (01) Supervisor CASS: Formacién Académica: Ingeniero titulado, en carreras de ingenieria,
se acreditard mediante la presentacion del titulo profesional. Capacitacion y/o estudios de
especializacion en seguridad y salud en el trabajo, estos temas deben acumular una duracién
minima de 120 horas. Deseables cursos de ambiental y calidad. Se acreditar4d mediante la
presentacion de los certificados correspondientes. Capacitacion en el(los) trabajo(s) de alto
riesgo a ejecutar. Se acreditard mediante la presentacion de los certificados correspondientes.

Experiencia Minima: Experiencia acreditada acumulada minima de dos (02) afios en la gestién
de seguridad, salud en el trabajo y ambiental en la actividad de hidrocarburos, mineria,
industrias quimicas, construccion.

Un (01) topografo; con experiencia minima de cinco (05) afios en construccion de carreteras
y/o mejoramiento de carreteras y/o rehabilitacion de carreteras y/o construccion de alcantarillas
ylo construccion de gaviones y/o construccion de badenes. El topdgrafo participara en la
ejecucion del SERVICIO y revision de ingenieria.

OTRAS CONSIDERACIONES EN EL PERSONAL

El personal del CONTRATISTA debera utilizar, de forma permanente, uniforme con el logotipo
de la empresa a la que pertenecen. Este debe consistir en: ropa de trabajo, casco de seguridad
con logotipo, zapatos de seguridad punta de acero, lentes protectores, orejeras, guantes de
acuerdo al tipo de trabajo a realizar, protectores de polvo, etc., ademas de accesorios y
facilidades de escritorio minimas para efectuar los trabajos encomendados.

El Residente y personal profesional de campo deben contar con radios, e-mail corporativo, de
tal forma que la coordinacion de los trabajos sea inmediata. El personal del CONTRATISTA
debe contar con todas las facilidades en forma permanente para que la coordinacién y
presentacion de trabajos se efectlen con tiempo oportuno y calidad garantizada para
PETROPERU.

El CONTRATISTA asumira todos los gastos que sean inherentes a la contratacion de servicios
de su personal, tales como: alojamiento, transporte, servicio de comunicaciones, alimentacion,
salud, seguros, ropa de trabajo, equipos de proteccién personal, material de escritorio, etc.

PETROPERU se reserva el derecho de solicitar la separacion, en cualquier momento, de los
trabajadores del CONTRATISTA que no rednan las condiciones para el tipo de trabajo a
contratar, debiendo reponerlo en el término de 72 horas como maximo a fin de no afectar el
avance.

Queda claramente establecido que PETROPERU no asumira ninguna responsabilidad respecto
a las obligaciones que el CONTRATISTA debe tener con su personal ni con terceros ya sean
de cardcter laboral, administrativo, civil o de otra indole, debiendo por lo tanto mantener vigente
los seguros contra accidentes de su personal como por dafios a terceros. Queda entendido que
es de su cuenta y riesgo el pago puntual de sus remuneraciones, vacaciones, gratificaciones,
leyes sociales, etc. de su personal.

El personal asignado para cada actividad en cada etapa debera ser diferente.

Para la contratacion del personal local, PETROPERU no tiene convenios con gremios locales
de trabajadores.

16. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.
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El CONTRATISTA encargado de la prestacion tendra las siguientes obligaciones:

a.

Previo al inicio del SERVICIO, el Contratista debe remitir la evidencia del registro de su “Plan
para Vigilancia, Prevencién y Control de COVID 19 en el Trabajo” en la plataforma SICOVID,
su incumplimiento ser& causal de resolucion de contrato.

El CONTRATISTA ejecutara los trabajos conforme al Contrato, las Condiciones Técnicas y las
indicaciones del Supervisor Administrador del SERVICIO.

El CONTRATISTA cuidara que toda informacién, de cualquier origen, referida a las
instalaciones y personal de PETROPERU S.A., que por razones de trabajo llegue a
conocimiento de su personal, se mantenga en estricta reserva. Cualquier incidente que a criterio
de PETROPERU S.A. pueda afectarle, sera considerado como falta grave, siendo causal
suficiente para resolver el Contrato.

El CONTRATISTA usard sus propios recursos y ejecutara el SERVICIO proporcionando
personal, equipos, herramientas, direccion técnica y administrativa necesaria para la completa
ejecucion del SERVICIO contratado que garantice el cumplimiento de sus actividades en forma
plena y eficiente durante la vigencia del Contrato.

El CONTRATISTA se obliga al mantenimiento, reparacién y/o custodia de todos sus equipos, a
fin de mantenerlos 6ptimamente operativos durante toda la vigencia del Contrato, corriendo por
Su cuenta y cargo los gastos de instalacion, reparacion, seguros, transporte a cualquier centro
de reparacién o mantenimiento, etc.

El CONTRATISTA debera tomar las medidas preventivas que sean necesarias para evitar que
ocurran paralizaciones laborales de su personal y puedan afectar la ejecucion del SERVICIO,
caso contrario PETROPERU S.A. aplicara las penalidades y sanciones que correspondan.

El CONTRATISTA brindaréa todas las facilidades necesarias al personal de PETROPERU S.A.
(personal propio o terceros debidamente autorizados), en el lugar de ejecucién de trabajos en
cualquier momento, como despejar la zona, limpieza del area, parar momentaneamente un
trabajo, facilitar movilidad para trasladar al supervisor a los puntos de trabajo; a fin de realizar
labores de supervision. Las recomendaciones dadas por PETROPERU S.A. seran de ejecucion
inmediata por parte del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA no podra transferir ni ceder parcial ni totalmente el presente Contrato,
teniendo responsabilidad total sobre la ejecucion del mismo.

Si el CONTRATISTA causa dafios a las instalaciones y/o equipos aledafios (0 sus partes) a
partir de la entrega del mismo por parte de PETROPERU S.A., 0 causa perjuicios como
consecuencia de la inejecucion o el cumplimiento parcial, tardio o defectuoso de su obligacion,
entonces tendra que indemnizar a PETROPERU S.A. conforme el articulo 1321° del Codigo
Civil. La indemnizacién consiste en el resarcimiento tendiente a restablecer el patrimonio
perdido o deteriorado a la situacién en que se encontraba al momento en que se produce el
hecho dafioso (dafio emergente) y a pagar el valor de la utilidad que habria producido ese
patrimonio hasta el momento en que se paga la indemnizacion (lucro cesante).

De ocurrir algun percance, incidente, siniestro, etc. perjudicando a terceros, personal del
CONTRATISTA, personal y/o bienes de PETROPERU S.A., como consecuencia de una
negligencia del CONTRATISTA, transgresion a las normas de seguridad, mala ejecucién de los
trabajos, etc., éste asumird los costos de resarcimiento a los afectados y respondera civil,
administrativa y/o penalmente en forma exclusiva.

El CONTRATISTA esta impedido de asumir obligaciones pecuniarias, suscribir créditos o
efectuar adquisiciones a nombre de PETROPERU S.A.
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En caso de existir juicio o0 demanda de cualquier naturaleza contra el CONTRATISTA, éste se
compromete a tomar las medidas correspondientes con la finalidad de liberar a PETROPERU
S.A. de los efectos de dichas acciones y se responsabilizard por cualquier situacion adversa a
PETROPERU S.A., incluyendo gastos y costos en que incurra PETROPERU S.A. por esta
razén, comprometiéndose el CONTRATISTA en todo caso a resarcir el perjuicio a satisfaccion
de PETROPERU S.A.

m. EICONTRATISTA expresamente, se obliga a levantar de inmediato las cargas y/o gravamenes,
que fueran originados por éste o sus dependientes, en relacion con la prestacion del SERVICIO
y en todo caso se compromete en liberar a PETROPERU S.A. de sus efectos. Si el
CONTRATISTA no cumpliere con levantar las cargas y/o gravamenes, PETROPERU S.A.
tendra el derecho de retener una suma igual a la de dichas cargas y/o gravamenes, sin perjuicio
de las acciones legales que tenga por conveniente.

PETROPERU S.A. no seréa responsable si por mandato de alguna norma legal emanada de
autoridad competente, se suspende o no se puede concluir el SERVICIO. En este caso, se
pagara al CONTRATISTA el monto correspondiente a lo realmente ejecutado hasta el momento
de la suspensién o paralizacion definitiva del SERVICIO, salvo que las partes contratantes
acuerden, por escrito, lo contrario.

El CONTRATISTA deberd tener en el lugar de ejecucion de trabajos, una copia de las Bases,
esquemas, etc., relacionados al SERVICIO, debiendo dar acceso en cualquier momento al
Administrador de Contrato.

EI CONTRATISTA reconoce y acepta el derecho que tiene PETROPERU S.A. a través de su
personal o terceros debidamente autorizados, de estar presente en el lugar de ejecucién de
trabajos en cualquier momento e inspeccionar, examinar y aprobar los equipos utilizados por el
CONTRATISTA, asi como los trabajos realizados, conforme el presente Contrato. El
CONTRATISTA darda a PETROPERU S.A. las facilidades y el acceso permanente al lugar de
ejecucion de trabajos.

Al final del SERVICIO, el CONTRATISTA debera realizar la limpieza total del Area de Trabajo,
como condicién indispensable para la finalizacién del SERVICIO.

Todos los materiales y herramientas necesarias para la correcta ejecucion del SERVICIO seran
suministrados por la Contratista.

La contratista debera proporcionar todos los equipos y facilidades para la ejecuciéon de los
trabajos incluidos en el presente SERVICIO, tomando en consideracion que el SERVICIO se
ejecutara en una zona externa a las instalaciones:

» Los vehiculos deberan tener una antigiiedad maxima de 05 (cinco) afios, para el transporte
de su personal, equipos, facilidades, las cuales deberan estar en buen estado mecanico. Estas
camionetas estaran asignadas en forma exclusiva al presente SERVICIO. Si las unidades no
estan en buenas condiciones mecanicas, no se les permitira el ingreso a las instalaciones de
la Refineria Talara; y esa demora sera tomada en cuenta en el plazo de ejecucion de los
trabajos. No se permitira ingresar al personal de la contratista cargando equipos y materiales.
Los aspectos técnicos de los vehiculos se verificardn al inicio del SERVICIO.

» Las camaras fotograficas deberan ser digitales

» El suministro de energia eléctrica para el funcionamiento de las herramientas y equipos sera
responsabilidad de la Contratista.

» El suministro de agua para la preparacion del concreto, para compactacion del terreno y otras
actividades del presente SERVICIO sera suministrado por el contratista. PETROPERU en
ningn momento estara obligado a suministrar agua para los trabajos.
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La Contratista deberd asignar tanto a su ingeniero residente como a su ingeniero de seguridad
un teléfono mavil para su facil y permanente ubicacion.

PETROPERU no se responsabiliza por la pérdida de cualquier material, herramienta o
implemento de seguridad.

Al inicio del SERVICIO, la Contratista deberd presentar un listado resumen de las
herramientas y equipos e implementos de seguridad que asignara al SERVICIO, precisando
la cantidad y tipo de cada una y si las herramientas son propias o alquiladas.

La Contratista dotara a su personal de todos los implementos de seguridad y proteccion
personal necesarios, tales como ropa de trabajo, casco, overol anti- flama, guantes, lentes de
seguridad, protectores auditivos, zapatos de seguridad, filtros para respirar, etc., estos
deberan estar en buen estado, antes de iniciado el SERVICIO.

La Contratista restaurara todos los ambientes y/o estructuras que hayan sufrido dafios o
modificaciones durante la ejecucién del SERVICIO, bajo su cuenta y riesgo.

Diariamente vy al finalizar el SERVICIO, la Contratista deber& efectuar la limpieza de la zona
de trabajo o areas asignadas al SERVICIO por Petroperu, debiendo devolverlas en las mismas
condiciones en que las recibid, o segun las indicaciones del administrador del contrato.

La Contratista debera proporcionar en forma permanente agua potable para su personal. El
agua deberda ser proporcionada en bidones con vasos reutilizables en cantidad suficiente. La
calidad del agua proporcionada debe ser apropiada para el consumo humano, lo cual seré
verificado en forma inopinada por el area médica de Petropera. En caso de no cumplir con las
apropiadas condiciones higiénicas y de salubridad, se considerara como incumplimiento de
las condiciones contractuales.

En caso de atraso en la finalizacion del SERVICIO por causas imputables al contratista, resulte
necesario extender los servicios de la supervision contratada, el contratista asumira el pago del
monto equivalente al de los servicios indicados, o de los sobrecostos que resulten de trabajos
nocturnos o de mayor cantidad de personal de la supervisién, lo que se hara efectivo
deduciendo dicho monto de las valorizaciones pendientes de pago o en la finalizacién del
SERVICIO, o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de las garantias
de fiel cumplimiento, de haberse presentado.

17. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU

PETROPERU no proporcionara ningln tipo de equipo, ni facilidades tales como energia
eléctrica, agua para construccion y/o personal, agua para pruebas hidraulicas, aire comprimido,
alojamiento, alimentacién, movilidad, hospitalizacion, enfermeria, etc.

PETROPERU, proporcionara a requerimiento del CONTRATISTA, toda la informacion que sea
necesaria para la ejecucion del SERVICIO, siempre que esta se encuentre a disposicion de
PETROPERU.

PETROPERU, Coordinara un area para la instalacion de la caseta y del aimacén.
PETROPERU, Coordinara el acceso al area de trabajo.

PETROPERU designara un supervisor o inspector del SERVICIO, quien debe estar presente
en el lugar de desarrollo de los trabajos, siendo el responsable de velar directa y
permanentemente por la correcta ejecucién técnica, econémica y administrativa del SERVICIO
y del cumplimiento del contrato, debiendo absolver las consultas que formule el contratista.
Estaré facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad
0 incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de los trabajos; para rechazar y
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ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las
especificaciones técnicas; y para disponer cualquier medida generada por una emergencia.

No tiene autoridad para modificar el contrato, ni para aprobar documentacién que es potestad
exclusiva de PETROPERU. Asimismo, cualquier recomendacion, opinién o autorizacion del
Supervisor o Inspector, no libera ni limita las responsabilidades contractuales asumidas por el
contratista.

18. CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO

El Contrato podra ser resuelto de conformidad con lo indicado en el articulo 76 del
Reglamento de Contrataciones de PETROPERU, incluidos los literales aiiy b iv.

En adicion, el CONTRATISTA debe remitir la evidencia del registro de su “Plan para Vigilancia,
Prevencion y Control de COVID 19 en el Trabajo” en la plataforma SICOVID previo al inicio del
SERVICIO, siendo su incumplimiento causal de resolucion de contrato.”

19. SEGURIDAD Y PROTECCION DEL AMBIENTE.

a) De acuerdo con lo establecido en el Art. 63 de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, cuyo texto indica “El empleador establece las medidas y da instrucciones necesarias
para que, en caso de un peligro inminente que constituya un riesgo importante o intolerable
para la seguridad y salud de los trabajadores, estos puedan interrumpir sus actividades, e
incluso, si fuera necesario, abandonar de inmediato el domicilio o lugar fisico donde se
desarrollan las labores. No se pueden reanudar las labores mientras el riesgo no se haya
reducido o controlado”. En esta linea, PETROPERU ha implementado la autoridad para detener
trabajos, denominada “STOP WORK?”, cuya aplicacion se ejecuta siempre y cuando no se haya
llegado a un acuerdo en controlar el peligro que constituye un riesgo al personal; esta busqueda
del respectivo control se lleva a cabo en el proceso de intervencion mediante el uso de la Tarjeta
PETROPERU T-Cuida o similares, relacionados con el enfoque de Seguridad Basada en el
Comportamiento, en cuyo sentido todo trabajador no solo tiene el derecho sino la obligacion de
detener el trabajo si las condiciones no son seguras para quien lo ejecuta o para los
trabajadores que se encuentran cerca.

b) EI CONTRATISTA debera inscribir a todo su personal obligatoriamente en el Seguro
Complementario Trabajo de Riesgo (SCTR), tanto en la cobertura de salud (ESSALUD o EPS)
como en la de invalidez, sobrevivencia y sepelio (ONP y Empresas de Seguro debidamente
acreditadas), para lo cual debera contar con las respectivas poélizas de seguro. Estas pélizas
deberan tener validez para todas las areas involucradas en el contrato.

c) Es obligacion del CONTRATISTA presentar antes de iniciar la ejecucion del contrato, copia de
la pdliza del Seguro Complementario de trabajo de Riesgo (SCTR) emitida por la ONP o una
compafiia de Seguro y copia de Ficha de Afiliacion al Seguro Complementario de Trabajo de
Riesgo — Salud, emitida por ESSALUD o EPS.

d) La contratista ganadora de la Buena Pro se cefiira estrictamente a lo dispuesto en el Manual
Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas de Petroperu.

e) Debera contar con los implementos de proteccion personal y de seguridad necesaria para la
ejecucion del SERVICIO, especialmente en cuanto al uso del casco, zapatos, ropa anti-flama,
anteojos y guantes de seguridad por parte de su personal.

20. SISTEMA DE INTEGRIDAD

El Sistema de Integridad tiene como finalidad gestionar la ética e integridad en PETROPERU,
asumiendo un compromiso con las normas del sistema, asi como fortalecer la cultura ética basada
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en la politica de tolerancia cero frente al fraude, a la corrupcién y a cualquier acto irregular,
proporcionando asi las directrices a seguir para desarrollar acciones preventivas y detectar actos
irregulares.

En ese sentido, el CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo dispuesto en: i) el Cddigo de
Integridad de PETROPERU; ii) la Politica Corporativa de Integridad y Lucha contra la Corrupcion y el
Fraude; vy, iii) los lineamientos del Sistema de Integridad, en lo que le sea aplicable a las obligaciones
a su cargo.

El Codigo de Integridad de PETROPERU, la Politica Corporativa de Integridad y Lucha contra la
Corrupcion y el Fraude, asi como Io§ Lineamientos del Sistema de Integridad se encuentran
publicados en el portal de PETROPERU, en el siguiente enlace:

https://www.petroperu.com.pe/buen-gobiernocorporativo/nuestro-sistema-de-integridad/

21. PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, DE
DELITOS DE CORRUPCION Y SOBORNO

En virtud de la presente clausula, el Contratista declara haber recibido y leido la Politica de
Prevencion de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupcion y de
Gestion Antisoborno de PETROPERU adjunta al presente contrato; manifestando comprenderla y
comprometiéndose a cumplirla, conjuntamente con sus socios 0 asociados, directores, integrantes
de los 6rganos de administracion, representantes legales, apoderados, y toda persona natural o
juridica que actuta por su cuenta o beneficio, por su encargo o en su representacion; con énfasis en
los siguientes aspectos:

1. Utilizar recursos en la ejecucion del presente contrato y la totalidad de pagos o cualquier otra transferencia
de recursos, incluyendo garantias reales, efectuadas en favor de PETROPERU S.A., que proceden de
fondos licitos.

2. No incurrir en delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, o Corrupcion bajo las formas
de: Cohecho Activo Genérico, Especifico o Transnacional, Trafico de Influencias, Colusién Simple o
Agravada, entre otros delitos que las leyes de la materia establezcan, tales como la Ley N° 30424 y sus
normas modificatorias, en relacion con la celebracién y la ejecucion del presente contrato.

3. No realizar, ofrecer, autorizar, solicitar o aceptar cualquier pago indebido o ilegal o, en general, cualquier
beneficio indebido o ilegal o soborno, en relacién con la celebracién y la ejecucién del presente contrato.

4. Que ni el, ni sus socios o asociados (con la titularidad del 10% o mas de acciones o participaciones),
directores y gerentes: a) Tienen condena, mediante sentencia firme, por delito de Lavado de Activos,
Financiamiento del Terrorismo, delitos precedentes como Narcotrafico, Delitos Tributarios o Aduaneros,
Mineria llegal, Corrupcion u otros que genere ganancias ilegales; Cohecho Activo Genérico, Especifico y
Transnacional, Trafico de Influencias, Colusién Simple y Agravada o Soborno; en el ambito nacional o
internacional; b) Se encuentran comprendidos en la Lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros
del departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América), Lista de Terroristas del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, Lista relacionada con el Financiamiento de la Proliferacién de Armas
de Destruccién Masiva emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

5. Prevenir el soborno, adoptando medidas técnicas, organizativas o de personal apropiadas para evitar acto
0 préctica indebidos o conductas ilicitas; en la materia sobre la que versa el presente contrato.

6. Poner a disposicion de PETROPERU S.A. informacién veraz y completa, y en caso ésta sufra variaciones,
presentar la informacién actualizada en un plazo de quince (15) dias habiles. PETROPERU S.A. puede
solicitar la informacion que considere pertinente en cumplimiento de la legislacién de lavado de activos y
financiamiento del terrorismo.

7. Comunicar a PETROPERU S.A. y las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier
acto o practica indebidos o conductas ilicitas de la que tuviera conocimiento en relacién con la celebracién
y la ejecucion del presente contrato.
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PETROPERU S.A. puede resolver en cualquier momento el presente Contrato de pleno derecho,
mediante notificacion escrita al Contratista si, respaldado por evidencias, considera que el Contratista
ha incumplido cualquiera de los compromisos mencionados en esta clausula, situando a
PETROPERU S.A. frente a un riesgo legal, patrimonial o reputacional o que pueda generarle
sanciones administrativas, civiles, penales; sin perjuicio de que PETROPERU S.A. brinde informacién
a las autoridades competentes e inicie las acciones legales pertinentes, incluyendo las
indemnizatorias que resulten aplicables”.

22. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

El Contratista se compromete a cumplir con la Politica Corporativa de Seguridad de la Informacion
de PETROPERU. Para tal efecto, PETROPERU le entregara un ejemplar a la firma de la OTT.
Asimismo, el Contratista debera guardar confidencialidad y reserva de la informacion a la que acceda
0 sea generada como consecuencia de la ejecucion del presente Contrato, debiendo reportar de
inmediato cualquier irregularidad en la seguridad de la informacién que detecte. Es considerado un
incumplimiento de la Politica Corporativa de Seguridad de la informacion de PETROPERU, no
mantener el riguroso cuidado de los activos de la informacion de PETROPERU otorgados para su
uso.

23. CONDICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCION
AMBIENTAL:

23.1 GENERALIDADES

a) EL CONTRATISTA adicionalmente al cumplimiento de las exigencias de PETROPERU en
materia de Gestion de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental, debe cumplir
lo estipulado en la legislacién vigente sobre la materia, aplicable a las actividades que
desarrolla, tales como: Ley N° 29783, D.S. N° 005-2012-TR; D.S. N° 043-2007-EM; R.M.
N° 111-2013-MEM/DM; R.M. N° 050-2013-TR; Ley N° 28611; D.S. N° 039-2014-EM; RAD
N° 010-2007- APN/DIR; Ley N° 27314; D.S. N° 057-2004-PCM; D.S. N° 003-2013-
VIVIENDA,; sus modificatorias y otros que apliquen en la gestién de Seguridad, Salud en el
Trabajo y Proteccion Ambiental.

b) EL CONTRATISTA debe implementar las medidas de Seguridad, Salud en el Trabajo y
Proteccion Ambiental, a fin de prevenir la ocurrencia de accidentes, incidentes o
emergencias ambientales durante la ejecucién de sus actividades, en concordancia a los
lineamientos establecidos en el Sistema Integrado de Gestion de PETROPERU,
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST), u otras directivas
impartidas por PETROPERU.

c) EL CONTRATISTA podra ser auditado por PETROPERU en relacién al cumplimiento de
normas y procedimientos relacionados con su Gestion de Seguridad, Salud en el Trabajo
y Proteccion Ambiental; siendo responsabilidad de EL CONTRATISTA superar las
observaciones o implementar las recomendaciones que derivan de la referida auditoria.

d) EL CONTRATISTA debe implementar programas de capacitacion y otras actividades de
Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental destinadas a concientizar al
personal y prevenir la ocurrencia de incidentes, accidentes y emergencias ambientales que
organice PETROPERU; siendo responsabilidad del personal de EL CONTRATISTA
participar en forma activa.

e) El personal asignado por parte de EL CONTRATISTA que intervenga en el SERVICIO de
construccion debe manifestar por escrito a PETROPERU, que conoce las normas y
disposiciones que rigen las actividades del rubro de la Construccion, en lo que respecta a
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temas de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental, considerando que este documento es
parte integrante de los Condiciones Técnicas, Bases y Especificaciones.

f) EL CONTRATISTA debe asegurar que su personal conozca, comprenda y ejecute sus
actividades de acuerdo con las normas en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y
Proteccion Ambiental de PETROPERU; asimismo, la CONTRATISTA debe asegurar que
su personal conozca los aspectos e impactos ambientales, asi como los peligros y riesgos
a los que esta expuesto a consecuencia de sus actividades y las medidas de proteccion y
prevencion que debe adoptar.

g) Ante algun incumplimiento de EL CONTRATISTA, respecto a la legislacién vigente en
materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental o a los procedimientos
de PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., se podra imponer sanciones y/o
descuentos de acuerdo a las condiciones generales de contratacion del SERVICIO.

h) EL CONTRATISTA debe considerar un Ingeniero Residente como responsable del
SERVICIO, el cual debera estar asignado a tiempo completo al SERVICIO.

De acuerdo a la complejidad y caracteristicas del SERVICIO y previa coordinaciéon con el
Administrador de Contrato, la CONTRATISTA podra designar un Responsable de Seguridad.

Al respecto en aplicacion al reglamento, cada equipo de trabajo y locacién deber contar
minimamente con lo siguiente:

Numero minimo de profesionales QHSSE por cantidad de trabajadores y segun nivel de riesgo
de la actividad.

N° Personas | Actividades segun el nivel Profesional
por Equipo o de riesgo QHSSE
Locacion Alto | Medio | Bajo
Menor de 20 X0 _ R 1
X0 x ™ 1

De 20 a 50 X _ _ 1

X X 1
De51a75 X R R 1
X X 1
De76a100 | i i 2
X X 1

Notas:

Para horarios rotativos, se debe considerar sus respectivos relevos, con el fin de garantizar la continuidad de la
supervision QHSSE.

En los siguientes casos, uno de los trabajadores del equipo del contratista podra cumplir las funciones del
profesional QHSSE, sin eximir al contratista del cumplimiento de la legislacién vigente que aplique a la actividad
contratada:

(*) Para trabajos con un nivel de Medio y Alto Riesgo, con menos de 20 trabajadores,

(**) Para trabajos con un nivel de riesgo bajo, con un nimero de hasta 75 trabajadores.

En este caso particular, el trabajador del contratista que desempefie el cargo de profesional QHSSE, debera
aprobar los siguientes cursos dictados por PETROPERU de manera virtual: Induccién, IPERC/ATS y Permisos de
Trabajo, con una duracion total de 24 horas. La vigencia de estos cursos es de 2 afios.

En caso de ser requerido el Administrador de Contrato podra presentar un informe reevaluando la cantidad del
equipo QHSSE, segun la naturaleza de la actividad a contratar y ser aprobado por nivel de Jefatura (N4A o N4B).
— La cantidad de profesionales de salud debera ser coordinado con la Jefatura Servicios Médicos.
— La presente distribucién, es para cada locacion y equipo de trabajo.
— Para actividades con méas de 100 trabajadores, se debera incrementar 1 profesional QHSSE por cada 50
trabajadores adicionales.
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— El administrador de contrato podra determinar, en adicién, la inclusion de Auxiliares QHSSE u otro recurso

humano enfocado a la prevencién y control de riesgos, segun la actividad a desarrollar bajo el perfil del presente
documento.

— Se incluye como anexo, las tablas para la determinacion del nivel de riesgo de las actividades.

El administrador de contrato establecera el siguiente perfil para el Profesional QHSSE, segun
sea necesario:

1.

Formacién

Titulado, Colegiado y Habilitado en carreras de ingenieria u otras especialidades.

. Experiencia

Minimo cinco (05) afios de experiencia laboral en la gestion de seguridad, salud
ocupacional y ambiental en la actividad de hidrocarburos, mineria, industrias quimicas o
afin a la actividad que realiza la empresa contratista.

. Conocimiento

Con estudios de especializacién en seguridad, higiene industrial y gestibn ambiental con
una duracién minima de 120 horas.

Otras capacitaciones que sean requeridas por el administrador de contrato en las
condiciones técnicas de contratacion.

De ser requerido por la naturaleza de la actividad, el administrador de contrato podra
determinar, en adicion, la inclusion de Auxiliares QHSSE u otro recurso humano enfocado a
la prevencion y control de riesgos bajo el siguiente perfil:

1.

2.

3.

Formacién

Con estudios culminados en Ingenieria, técnicos o bomberos en actividad con formacion
en seguridad, higiene industrial, procesos quimicos y metalUrgicos, operaciones
industriales, operaciones mineras, electrénica y automatizacion industrial o afines a la
actividad que realiza la empresa contratista.

Experiencia

Minimo tres (03) afios de experiencia laboral en la gestion de seguridad, salud ocupacional
y ambiental en la actividad de hidrocarburos, mineria, industrias quimicas o afin a la
actividad que realiza la empresa contratista.

Conocimiento

Deben evidenciar minimamente cursos en centros de capacitacion sobre la Gestién de
Seguridad, Salud y Ambiente, los cuales deberan incluir trabajos de alto riesgo aplicables
a la ejecucion del servicio, con una duracion acumulada minima de 60 horas.

Otras capacitaciones que sean requeridas por el administrador de contrato en las
condiciones técnicas de contratacion. Es responsabilidad de EL CONTRATISTA definir
zonas seguras y rutas de evacuacion dentro de sus areas de trabajo y que todo su personal
sea entrenado y tenga conocimiento de estas vias.

23.2 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

a)

EL CONTRATISTA debe dotar de ropa de trabajo, asi como, equipos de proteccion
personal certificados bajo estandares nacionales o internacionales, de acuerdo a las
medidas antropométricas del trabajador que los utilizara y a los peligros / riesgos de
exposicion.
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b)

Los referidos equipos de seguridad seran renovados por la CONTRATISTA cuando su
estado de conservacion o tiempo de uso no garantice la proteccién del trabajador.

EL CONTRATISTA debe presentar antes del inicio del SERVICIO el Registro de entrega
de equipos de seguridad, de acuerdo a la R.M. N° 050-2013-TR; el cual ser& utilizado cada
vez que sea necesario.

23.3 MONITOREOS OCUPACIONALES

EL CONTRATISTA debe considerar, de acuerdo a la complejidad del SERVICIO y previa
coordinacion con el Administrador de Contrato, la realizacién de monitoreo de agentes fisicos,
quimicos, y bioldgicos de sus actividades, asi como el monitoreo de agentes psicosociales y
de factores de riesgos disérgonémicos de sus trabajadores, a efectos de tomar las acciones
necesarias y evitar poner en riesgo su integridad fisica. Esta accién debe registrarse en el
formato respectivo de la R.M. N° 050-2013-TR.

23.4 DOCUMENTACION

a)

d)

EL CONTRATISTA debe contar con una Politica en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 22° de la Ley N° 29783; la misma que
debera ser difundida y comprendida a todos sus trabajadores.

b) EL CONTRATISTA con veinte (20) o mas trabajadores debe contar con Reglamento
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST), de acuerdo a lo establecido en el
Articulo 30° de la Ley N° 29783 y en el Articulo 74° del D.S. N° 005-2012-TR; el mismo que
debe ser entregado a sus trabajadores en medio fisico o digital, bajo cargo.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe entregar a sus trabajadores, el Reglamento Interno de
Seguridad y Salud en el Trabajo al Administrador del Contrato y asegurar su conocimiento.

EL CONTRATISTA debe presentar al Administrador del Contrato los siguientes
documentos, antes del inicio del SERVICIO:

Relacién de personal contratista y/o subcontratista.
Evidencia de cumplimiento del perfil de puestos de trabajo considerados para el contrato.

Registro de induccién en Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccibn Ambiental de todo
su personal.

De acuerdo con el Procedimiento N° PROA1-043 v.5 “IDENTIFICACION DE PELIGROS,
EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES”, EL CONTRATISTA
debe presentar al Administrador del Contrato antes del inicio del SERVICIO los siguientes
documentos, para cada actividad o trabajo materia del contrato:

i. Matriz de Identificacion de Peligros y Evaluacién de Riesgos.
ii. Matriz de Control de Riesgos Significativos.
iii. Programa Anual de Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo.

iv. Cargo de entrega del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo a todo su
personal.

EL CONTRATISTA debe implementar las medidas de control establecidas en los documentos
detallados en el literal (i.) e (ii.) del presente item, los cuales son considerados de
cumplimiento obligatorio; en caso se detecte el incumplimiento de los controles, PETROPERU
podra paralizar el trabajo hasta que se implementen los mismos, corriendo por cuenta de EL
CONTRATISTA los gastos que se deriven de esta accion.
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e) De acuerdo con el Procedimiento N° PROA1-042 v.5 “INDENTIFICACION DE
ASPECTOS Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES” “Gestién de Aspectos
Ambientales”, EL CONTRATISTA debe presentar al Administrador del Contrato antes del
inicio del SERVICIO los siguientes documentos, para cada actividad o trabajo materia del
contrato:

i. Relaciéon de Procesos, Subprocesos y Responsables.

ii. Matriz de Identificacion y Evaluacion de Aspectos Ambientales.
iii. Lista de Aspectos Ambientales Significativos del SERVICIO.
iv. Matriz de Control de Aspectos Ambientales Significativos.

EL CONTRATISTA debe implementar las medidas de control establecidas en los documentos
detallados en el literal (ii.) e (iv.) del presente item, los cuales son considerados de
cumplimiento obligatorio; en caso se detecte el incumplimiento de los controles, PETROPERU
podra paralizar el trabajo hasta que se implementen los mismos, corriendo por cuenta de EL
CONTRATISTA los gastos que se deriven de esta accion.

f) En cumplimiento del Articulo 38° de la Ley N° 29783, del Articulo 33° del D.S. N° 005-
2012-TR y la R.M. N° 050-2013-TR, EL CONTRATISTA debe contar con los siguientes
registros:

i. Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos
y otros incidentes, en el que deben constar la investigacion y las medidas correctivas
(de ser necesario).

ii. Registro de exdmenes meédicos ocupacionales.

iii. Registro del monitoreo de agentes fisicos, quimicos, biol6gicos, psicosociales y
factores de riesgo disergondmicos (de ser necesario).

iv. Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.
v. Registro de estadisticas de seguridad y salud. vi. Registro de equipos de seguridad o
emergencia.

vii. Registro de induccion, capacitacion, entrenamiento y simulacros de emergencia.

viii. Registro de auditorias de seguridad y salud en el trabajo (de ser necesario).

23.5 OCURRENCIA DE INCIDENTES O ACCIDENTES

a) En caso de ocurrir un incidente, accidente o emergencia ambiental durante la ejecucion del
SERVICIO, EL CONTRATISTA debe cumplir lo establecido en el Procedimiento “Investigacion
y Reporte de Accidentes, Incidentes y Emergencias” y entregar al Administrador de Contrato,
los Reportes Internos y la documentacién necesaria dentro de los plazos establecidos en la
normativa vigente y declarados en el referido procedimiento.

b) Todo evento es reportado de manera inmediata al administrador de contrato, topico o control
seguridad, asi mismo los trabajos quedan suspendidos hasta la evaluacion de las condiciones
del area, el Ing. Residente y los testigos deben indicar los hechos ocurridos con veracidad de
acuerdo a la Ley N° 29783. Los reportes internos bajo el formato de la R.M. N° 050-2013-TR
deben ser remitidos al administrador de contrato dentro de las 12 horas de ocurrido, bajo
responsabilidad.
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c) EL CONTRATISTA es responsable de las consecuencias de cualquier accidente o incidente
ocurrido durante la ejecucion del trabajo; PETROPERU se reserva el derecho de hacer recaer
sobre él las obligaciones generadas por el mencionado evento; asimismo, sera responsable
de restaurar el dafio producido por el incumplimiento de las disposiciones de PETROPERU
en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo, Proteccién Ambiental y la legislacion vigente
en estos temas.

23.6 EXAMENES MEDICOS - SALUD OCUPACIONAL

a) EL CONTRATISTA debe cumplir con entregar a Servicios Médicos la siguiente
documentacion:

* Programa Anual de Salud Ocupacional.
* Programa de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores.
* Plan de Evacuacion en caso de Emergencia o Urgencias Médicas.

EL CONTRATISTA debera presentar de forma periddica la evidencia del cumplimiento de las
actividades indicadas en los programas antes mencionados.

b) EL CONTRATISTA debe cumplir con realizar los examenes médicos a sus trabajadores
dependiendo de las condiciones de riesgo a los que estard expuesto el trabajador en el
ejercicio de sus funciones. PETROPERU podra solicitar la evaluacién médica del trabajador
gue muestre signos y sintomas de incapacidad para cumplir con sus funciones, asi como de
ser necesario, solicitar el examen médico ocupacional vigente.
EL CONTRATISTA deberé presentar Certificados de Examenes Médicos de ingreso de acuerdo
a los siguientes perfiles:

EL CONTRATISTA deberé presentar al Administrador del Contrato los Certificados de Aptitud
Medico Ocupacional de ingreso de acuerdo a los siguientes perfiles.

Exdmenes Complementarios Generales:

* Biometria sanguinea. (Hemograma, hemoglobina, Hematocrito y Recuento de plaquetas).
* Biogquimica sanguinea. (Glucosa, Urea, Creatinina y Perfil lipidico: Colesterol total y
triglicéridos).

» Grupo y factor sanguineo.

» Examen completo de orina.

* Electro cardiograma basal.

» Odontograma.

» Evaluacién oftalmoldgica (agudeza visual, tonometria, campimetria, profundidad vy
apreciacion de colores.

Examenes complementarios especificos y de acuerdo al tipo de exposicion:

* Audiometria

* Espirometria

* Radiografia de Térax

« Prueba de esfuerzo para mayores de 40 afios y/o con indice de Masa Corporal (IMC) mayor
igual a 35 (Obesidad tipo 1) o EKG con alteraciones.

« Exdmenes toxicoldgicos en funcion al riesgo identificado.

+ Evaluacion psicocensométrica y toxicoldgica en orina (Marihuana, cocaina y alcohol) para
conductores.

» Examen psicoldgico: Test de fatiga y somnolencia para conductores, Test de Fobia a la
altura para trabajos en altura y espacios confinados.
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* Parasitolégico seriado, coprocultivo, cultivo de secrecion nasofaringea y KOH en ufias,
para manipuladores de alimentos.
» Examen de Despistaje de Tuberculosis Pulmonar para el personal de salud.

Otros examenes, evaluaciones o procedimientos relacionados al riesgo de exposicion o segln
protocolo establecido por contratistas.

c) EL CONTRATISTA debe practicar examenes médicos antes, durante y al término de la
relacion laboral a los trabajadores, acordes con los riesgos a los que estan expuestos en sus
labores y de acuerdo a la R.M. N° 312-2012/MINSA y su modificatoria R.M. N° 004-
2014/MINSA vy otras modificatorias relacionadas.

EL CONTRATISTA debe realizar los exdmenes médicos ocupacionales en Servicios de Salud
Acreditados por la Direccion de Salud Ocupacional — DIGESA, Diresa 0 GERESAS.

El Certificado de Aptitud Médico Ocupacional emitido por la entidad evaluadora, sera firmado
por el Médico Ocupacional como lo establece la normativa vigente y deberd tener el visto de
revision del Médico Ocupacional de EL CONTRATISTA, asi mismo especificara si cumple con
el protocolo antes mencionado: "CAMO Valido para Contratistas segun Protocolo Petropera -
SRTAL".

23.7 COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

a) EL CONTRATISTA con veinte (20) o mas trabajadores debe tener conformado un Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo al Articulo 29° de la Ley N° 29783 y al Articulo
38° del D.S. N° 005-2012-TR.

Asimismo, EL CONTRATISTA con menos de veinte (20) trabajadores debe garantizar la eleccién
de un Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo al Articulo 30° de la Ley N°
29783y al Articulo 39° del D.S. N° 005- 2012-TR.

Los empleadores que cuenten con sindicatos mayoritarios deben incorporar un miembro al
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, en calidad de observador.

b) EL CONTRATISTA debe proporcionar al personal qgue conforma el Comité de Seguridad y
Salud en el Trabajo o al Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, una tarjeta de
identificacion o un distintivo especial visible, que acredite su condicion.

23.8 GESTION DE RESIDUOS

a) EL CONTRATISTA debe gestionar los residuos soélidos generados a consecuencia de sus
actividades, de acuerdo con los procedimientos establecidos en PETROPERU. Al termino
de sus trabajos del dia toda el &rea de trabajo debe mantener el orden y limpieza, retirando
los residuos que han sido generados, los cilindros para la segregacion no deben estar
sobrellenados.

b) EL CONTRATISTA debe instalar la cantidad de bafios portatiles para sus trabajadores, de
acuerdo con lo indicado en la Norma IS.010 “Instalaciones Sanitarias para Edificaciones” del
D.S. N° 011-2006-VIVIENDA y sus modificatorias. Los residuos que se generan a
consecuencia del mantenimiento de bafios portatiles deben ser retirados por una empresa
autorizada para este tipo de actividad y confinados en un Relleno autorizado para tal fin; los
certificados de disposicion deben ser alcanzados al Administrador de Contrato.

c) EL CONTRATISTA debe asumir, cuando PETROPERU asi lo comunique dentro de los
Condiciones Técnicas, aquellos costos asociados con el tratamiento, transporte y/o
disposicion final de los residuos solidos peligrosos y no peligrosos, generados en el
desarrollo de sus actividades, de acuerdo con la Ley N° 27314 y el D.S. N° 057-2004-PCM.
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d) El tratamiento, transporte y/o disposicion final de residuos solidos peligrosos debe ser

realizado por una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sdlidos (EPS-RS), las
cuales deben encontrarse registradas y con autorizacion vigente por la autoridad competente
para la ejecucion de trabajos.

A manera de referencia se pueden citar los siguientes:

f)

g)

23.9

b)

Residuos soélidos con hidrocarburos.

Residuos solidos con productos quimicos.

Residuos solidos de construccion o demolicion.

Residuos de aparatos eléctricos o electronicos — RAEE.

Residuos biocontaminados.

Residuos provenientes de recubrimiento o aislamiento térmico; otros.

++++++

La comercializacion de residuos sélidos peligrosos (incluyendo residuos de aparatos
eléctricos y electronicos — RAEE) debe ser realizada por una Empresa Comercializadora de
Residuos Sdlidos (EC-RS); las cuales deben encontrarse registradas y con autorizacion
vigente por la autoridad competente para la ejecucién de trabajos.

EL CONTRATISTA debe considerar los siguientes criterios para almacenar y disponer
adecuadamente sus residuos solidos:

+ Instalar contenedores de residuos solidos para segregacion, debidamente rotulados y en
buen estado mecanico, de acuerdo al Procedimiento “Segregacion de Residuos de
acuerdo al Cédigo de Colores”.

+ Mantener limpios y de rotulado legible los contenedores de residuos soélidos y sus
alrededores.

+ Los contenedores deben contar con tapa y ser colocados sobre parihuelas y plasticos
para proteccion del suelo.

+ Para el caso de residuos solidos peligrosos debera tenerse obligatoriamente en cuenta
los procedimientos establecidos en el Manual de Gestion Integral de Residuos Soélidos de
PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.

+ Todo Residuos Peligroso que sea retirado de las instalaciones de PETROLEOS DEL
PERU - PETROPERU S.A. debe ir acompafiado del

+ Manifiesto de Residuos Solidos.

EL CONTRATISTA debe registrar los volumenes de residuos sélidos peligrosos y no
peligrosos que hubiera generado en el Formato “Reporte de Movimiento de Residuos
Sélidos” y reportar esta informaciéon al Administrador de Contrato.

PRODUCTOS QUIMICOS

EL CONTRATISTA en caso de adquirir productos quimicos para las actividades a realizar
dentro de las instalaciones de PETROPERU debe contar con las Hojas de Seguridad del
Material — MSDS, de acuerdo al Instructivo “Manejo y Almacenamiento de Productos
Quimicos”; asimismo, es responsable de realizar adecuadamente el almacenamiento y
disposicion final de los residuos, envases y recipientes de productos quimicos.

EL CONTRATISTA deberd presentar los siguientes documentos antes de iniciar el
SERVICIO:

+ Relacién de productos quimicos a utilizar en la ejecucién de sus trabajos.

+ Registro de capacitacion al personal respecto a la metodologia de manipulacion,
almacenamiento y uso de los productos quimicos.



SERVICIO DE CONFECCION DE SOPORTES PARA EQUIPOS

W - i
MANDRINADORA Y TORNO VERTICAL EN TALLER DE FACTORIA —
- Petroperu REFINERIA TALARA
c) Las Empresas Proveedoras o Fabricantes que proporcionen a PETROPERU equipos o

materiales, deberan indicar la fecha de fabricacion, envasado y caducidad del producto, asi
como la metodologia de manipulacién, almacenamiento, montaje, otros del referido
producto. Ademas, el fabricante o proveedor debe proporcionar las respectivas Hojas de
Seguridad del Material — MSDS, de acuerdo con el Instructivo “Manejo y Almacenamiento
de Productos Quimicos”.

23.10 PERMISOS DE TRABAJO

a) EL CONTRATISTA debe cumplir lo establecido en el Procedimiento “Gestion de Permisos de
Trabajo” de PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., antes, durante y después de las
actividades desarrolladas en el SERVICIO.

23.11USO DE VEHICULOS

a)

b)

d)

EL CONTRATISTA que, a consecuencia de sus actividades propias del SERVICIO, utilice
vehiculos dentro de las instalaciones de Refinacion Talara, debe cumplir la normativa vigente
en la materia, asi como los procedimientos internos de PETROPERU.

EL CONTRATISTA debe asegurar que, en todo momento, el vehiculo cuente con la siguiente
informacion:

+ Tarjeta de Propiedad del vehiculo y permiso de ingreso.

+ Seguro Obligatorio contra Accidente de Transito — SOAT.

+ Inspeccion Técnica Vehicular vigente.

+ Hoja de Seguridad para Transporte de Materiales o Residuos Peligrosos (de ser
necesario).

+ Plan de Contingencia (para Materiales o Residuos Peligrosos).

Los vehiculos livianos de EL CONTRATISTA deben tener el siguiente equipamiento de
seguridad minimo para el transito:

Cinturones de seguridad en buenas condiciones (para conductor y pasajeros).
Espejos y luces completos y en buenas condiciones.

Limpiaparabrisas operativo.

Alarma de retroceso.

Extintor contraincendio.

Botiquin de primeros auxilios.

Triangulos de seguridad o conos (2).

Neumatico en buenas condiciones (mas de 2 mm de cocada).

Cable de remolque.

++++++ 44+

EL CONTRATISTA debe asegurar que los conductores de sus vehiculos cumplan lo
siguiente:

+ No utilizar equipos de comunicacion durante la conduccion de cualquier equipo movil,
hasta que se encuentren estacionados en un lugar seguro.

+ Esta prohibido el manejo de vehiculos en estado alcohdlico, en estado de cansancio o
somnolencia o mientras usa equipos de comunicacion, si esto implica, dejar de conducir
con ambas manos. Solo se permite el uso del equipo de comunicacién cuando el
vehiculo esta detenido o estacionado en un &rea segura. Regule su velocidad de
acuerdo a las circunstancias: condiciones del camino, transito, visibilidad y condiciones
del tiempo.

+ Esté prohibido adelantar a otros vehiculos.
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+ Toda persona para conducir un vehiculo deberd tener en cuenta las siguientes
revisiones: Nivel de aceite del motor, combustible, agua y frenos; Presion de aire de las
04 llantas, Verificacion de la operatividad de las luces, Operatividad de plumillas, Llanta
de repuesto, timon, limpiaparabrisas, Sistema de escape de gases del motor.

+ La velocidad méaxima para los vehiculos dentro de las instalaciones de la Empresa
debera ser de 25 Km/h.

El uso de las luces bajas es obligatorio durante la circulacion de vehiculos.

+

+ Esta prohibido el transitar y estacionarse en areas no autorizadas, todo estacionamiento
de vehiculos en la Empresa es en posicion de salida y debe ser estacionado con todas
las medidas de seguridad (Con freno de mano, luces apagadas, ventanas cerradas y
enganchado en primera).

+ Est& prohibido conducir un vehiculo con mayor nimero de pasajeros al nimero de
asientos sefalado en la Tarjeta de Identificacion vehicular.

+ No se permitira el ingreso de vehiculos a gasolina en las 4reas o ambientes donde puede
existir presencia de gases o vapores inflamables.

+ Cualquier carga que sobresalga de la plataforma de su camion o vehiculo, debe tener
en los extremos banderas o sefiales rojas durante el dia; en la noche luces de peligro.

+ En caso de simulacros o emergencias, todo vehiculo debe estacionarse y dar paso a las
unidades de emergencia.

+

Tenga precaucion cuando se acerque personal en bicicletas.

+

Esta restringido dar marcha atras si no es para estacionar.

+ Esté prohibido el uso de vehiculos para asuntos personales, al acceso al area industrial
es solo para transportar materiales y para coordinaciones del Proyecto.

+

No se debe permitir que el personal suba o baje de vehiculos en movimiento.

+ Se debe tomar accién inmediata sobre cualquier defecto mecéanico que se encuentre en
el vehiculo.

+ Se debe cumplir las Normas establecidas en el Reglamento Nacional de Transito y sus
modificatorias.

+ En caso de accidente de transito dentro de la instalacién, el evento debe ser reportado
de inmediato al administrador de contrato y Unidad Seguridad. De presentarse
lesionados se debe seguir el procedimiento de accidentes.

+

Cualquier incumplimiento a las normas de transito, originara sanciones al conductor.

+ Maneje defensivamente en todo momento, asi se protege de los errores que pueden
cometer otras personas.

24. CONSIDERACIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO.

El inicio del plazo de ejecucion del SERVICIO comienza a regir desde la fecha en que se hayan
cumplido las siguientes condiciones:

a. Que se haya entregado y aprobado el IPERC y el personal profesional tenga habilitado el
acceso a los lugares de ejecucion del SERVICIO. Asimismo, que el ingeniero residente esté
autorizado a firmar permisos de trabajo, previa evaluacion de la Jefatura Ambiente, Seguridad
y Salud en el Trabajo.

b. Que se designe al supervisor o inspector, segun corresponda;
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c. Que se haya hecho entrega lugar donde se ejecutaran los trabajos;
d. Las establecidas en las bases.

25. ENTREGABLES.

a) Informes de avance de ejecucion del SERVICIO. Este informe debera incluir una proyeccion
econdmica de ejecucion.

El CONTRATISTA debe preparar y presentar, todos los dias martes, al Supervisor; un Informe
Técnico escrito comentando las diferencias del avance real respecto al programado para cada
actividad del SERVICIO, y las principales incidencias de los trabajos durante la semana. Estos
informes deberan estar en estrecha concordancia con el Cronograma inicial presentado, el cual
servird como linea base para el monitoreo y control del SERVICIO. Este informe debera contener
como minimo la siguiente informacion a su fecha de presentacion:

4+ Porcentaje de avance de cada actividad.
+ Avance fisico real vs. Programado.
+ Breve Descripcién de las actividades realizadas en el periodo.

Asimismo, el CONTRATISTA esta obligado a remitir a PETROPERU los informes de los avances
en forma semanal, para revision y comentarios a fin de no extender los tiempos de revision.

El CONTRATISTA sera responsable de alcanzar los informes de avance semanales,
ademas de convocar semanalmente a la supervision / inspeccion, de ser necesario a
PETROPERU, a reuniones de coordinacion y levantamiento de observaciones, si las hubiera, lo
gue permitira una respuesta oportuna. De efectuarse estas coordinaciones, cuya responsabilidad
de convocatoria y realizacion es del CONTRATISTA, PETROPERU en un plazo no mayor a 15
dias calendarios alcanzara la conformidad o emitira comentarios a los documentos que entregue
el CONTRATISTA.

Por otra parte, el CONTRATISTA debera alcanzar informes mensuales donde, sin ser
limitativo se presentara:

La Memoria Descriptiva de todos los trabajos ejecutados en el mes reportado.

Los avances del mes y acumulados por cada actividad o partida, asi como los avances
globales del SERVICIO, los que deberan ser comparados con los avances programados.
Curvas de avance real y programado, comentando las diferencias respecto al programado
para cada actividad del SERVICIO.

Especificaciones técnicas para compra de equipos e insumos, de ser el caso.
Ocurrencias importantes presentadas durante el mes.

Incidencias y accidentes ocurridos en el mes.

Acciones correctivas implementadas, tanto en la ejecuciéon de los trabajos como en los
aspectos de seguridad.

Otros que estime pertinente el CONTRATISTA.

Los cronogramas de avance deben ser desarrollados en MS Project.

Se deben generar procedimientos y/o instructivos para medir y reportar los avances (fisico
y econémico).

+4++ +H++ o+ o+ 4+

b) Para la medicion de avance se debe declarar el alcance y atributos de cada hito y, de ser
necesario, establecer instructivos especificos para acordar algin aspecto que no esté claro
en el contrato suscrito (incluidas las adendas).

c) Informe final, panel fotogréfico y planos As Built.

d) Cronograma de Trabajos
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Como parte del SERVICIO, antes del inicio del mismo, la CONTRATISTA entregara a la
Supervision y Administracion de PETROPERU un (01) Cronograma Detallado de todos los
trabajos involucrados, considerando los plazos; asi como, un cronograma que debera incluir
todas las actividades que desarrollara aun cuando no tengan una partida especifica de pago; asi
como, todas las vinculaciones entre actividades que pudieran presentarse, incluyendo la adicion
y restricciones de recursos y presupuesto que pudieran existir. Para cada actividad, como
minimo, el CONTRATISTA debera llenar los campos que se indican a continuacion y remitir copia
fisica y digital para su aprobacion:

4+ Duracion de la actividad.
+ Fecha de inicio.

4+ Fechade fin.

+ Holguras

+

Actividad predecesora y sucesora

Nota: El cronograma de ejecucion, debera presentarse en formato MS Project (fisico y digital con
todos los campos habilitados) o similar (no se aceptaran cronogramas en MS Excel).

Las solicitudes de ampliacion de plazo las presentara la CONTRATISTA por escrito, de acuerdo
a lo indicado en el Reglamento.

e) Dossier Final

Como requisito para la conformidad del SERVICIO el CONTRATISTA debera presentar el
Dossier Final, debidamente firmado por los profesionales responsables del SERVICIO, que
debera ser entregado en medio digital (2 USB) y en blinders, en original y una (1) copia,
impresas, firmadas y selladas en todas sus hojas por el Ingeniero Residente, conteniendo
como minimo:

* Memoria Descriptiva

* Especificaciones Técnicas

* Dossier de Calidad.

* Planos As-Built (Topografia).

* Otros documentos generados durante la ejecucién, segun lo requerido por la Supervision.

26. GESTION DE LAS COMUNICACIONES DEL CONTRATO

Las comunicaciones deberan efectuarse oportunamente y respetando los canales de comunicacion
establecidos. Los canales oficiales de comunicacién para el presente contrato seran los siguientes:

- Cartas
- Informes Escritos

Ademas, se realizaran reuniones de coordinacion: EI CONTRATISTA, sin ser limitativo debera
gestionar reuniones de coordinacion; como minimo las siguientes:

- Reunion de Lanzamiento (kick off meeting) en la que, entre otros puntos, la CONTRATISTA
expondrd la planificacion del SERVICIO, luego de lo cual se suscribira el Acta de Inicio del
SERVICIO, con la apertura del Cuaderno de SERVICIO.

- Las reuniones de coordinacion de avance, durante la ejecucion del SERVICIO, se llevaran a cabo
todos los dias martes, a la entrega del informe semanal.

- Reunion para Acta de Conformidad de SERVICIO, con todos los involucrados.

Asimismo, a solicitud de PETROPERU o del CONTRATISTA, podran efectuarse reuniones de
coordinacion a fin de tratar un tema especifico. Al final de cada reunion se emitira un acta respectiva,
la cual debera ser firmada por todos los asistentes.
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27. GESTION DE TIEMPOS DEL CONTRATO
a) PLAZO DE EJECUCION

La CONTRATISTA se obliga a cumplir con la ejecucién del SERVICIO dentro del plazo
estipulado en las presentes bases, y debera estar de acuerdo a las condiciones establecidas
en el contrato.

b) AMPLIACIONES DE PLAZO

Causales: Se podran aprobar ampliaciones de plazo cuando se vea afectada la ruta critica por
atrasos y/o paralizaciones en la ejecucion del contrato no atribuibles al contratista, cuando se
aprueben adicionales (en este caso, el Contratista amplia el plazo de las garantias que hubiera
otorgado) o por caso fortuito y/o fuerza mayor.

Procedimiento: Toda solicitud de ampliacién de plazo debe presentarse o tramitarse dentro del
plazo de ejecucion. Para que proceda una ampliacion de plazo a solicitud del contratista, éste
debera anotar en el cuaderno de Servicio por intermedio de su Residente, el inicio y el final de
las circunstancias que a su criterio determinen ampliacién de plazo. El contratista o su
representante legal solicitard, cuantificara y sustentara su solicitud de ampliacion de plazo ante
el Supervisor o Inspector en un plazo no mayor de diez (10) dias de concluido el hecho
invocado. Asimismo, el supervisor de o inspector de Servicio emite un informe que sustenta
técnicamente su opinion sobre la solicitud de ampliacion de plazo y lo remite a PETROPERU o
al administrador del contrato y al contratista en un plazo méaximo de 5 dias. PETROPERU
aprobara o no la solicitud de ampliacién de plazo en un periodo maximo de diez (10) dias
calendario, de acuerdo con el Cuadro de Niveles de Aprobacién de Adquisiciones y
Contrataciones vigente, comunicando su decisibn al contratista. De no emitirse
pronunciamiento alguno dentro de los plazos sefialados, se considerara aprobado lo indicado
por el Supervisor en el informe.

La gestién y aprobacién de las ampliaciones de plazo se regiran de acuerdo al Anexo 2 del
Reglamento de Contrataciones de Petropera.

c) SUSPENSION DE LA EJECUCION

Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralizacion del
SERVICIO, estas pueden acordar la suspensiéon de la ejecucion del mismo, hasta la
culminacion de dicho evento, en cuyo caso el Contratista debera sustentar los gastos incurridos.
La ampliacién de plazo que de aqui se genere, no involucrara el reconocimiento de gastos
generales u otros asociados, toda vez que éstos ya habrian sido reconocidos con la aprobacion
de la suspension.

PETROPERU deber comunicar al contratista la Culminacion de la suspension del SERVICIO y
el reinicio de los trabajos.

28. GESTION DEL ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS

 El CONTRATISTA, brindara al Supervisor / Inspector autorizado por PETROPERU en todo
momento, libre acceso a todas las zonas de trabajo.

* EIl CONTRATISTA proporcionara al Supervisor, libre de costo, facilidades de informacion y
accesos para sus inspecciones, con el objetivo de verificar que se esté ejecutado los trabajos
de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y Estandares Internacionales requeridos.

* EI CONTRATISTA, realizara el reemplazo de cualquier material o equipo que este fuera de las
exigencias requeridas por PETROPERU.
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* EI CONTRATISTA debe considerar la aplicacion de todas las consideraciones de
aseguramiento de la calidad establecidas en el RNE, ACI, entre otros estdndares aplicables,
todos ellos en su Ultima edicién y dltima adenda.

« El CONTRATISTA sera totalmente responsable de la calidad del SERVICIO integral
(materiales, personal y direccion técnica).

* EI CONTRATISTA deberad suministrar todos los insumos, equipos y Maquinaria que se
necesiten para la ejecucion del SERVICIO. Por lo tanto, se deja establecido que el
CONTRATISTA es el responsable del suministro en cantidad y calidad de todos los insumos,
equipos, maquinaria y accesorios necesarios para llegar al objetivo del presente Servicio.

En términos generales no se considera entrega de materiales por parte del CONTRATISTA hacia
PETROPERU, En cuanto a suministros de insumos, se considerara los necesarios para fines de la
propia operacion de los equipos de la CONTRATISTA, tales como aceites, combustibles y repuestos.

El CONTRATISTA debera contar con todos sus equipos, herramientas y facilidades en 6ptimas
condiciones en cuanto a capacidad y seguridad para desarrollar todos los trabajos que demanda el
desarrollo del presente Servicio. Los materiales los ingresara y retirard del lugar de trabajo de acuerdo
a los procedimientos establecidos por PETROPERU.

29. RECEPCION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

El Supervisor informard a PETROPERU, en un plazo que no exceda los diez (10) la solicitud del
CONTRATISTA para realizar la verificacién de culminacion de los trabajos del SERVICIO.

En caso de que el Supervisor haya verificado la culminacion del SERVICIO, PETROPERU procedera
a designar al RESPONSABLE y comunicara, directamente o a través del Supervisor, al Contratista
la fecha de conformidad en un plazo méaximo de siete (7) dias, desde el dia siguiente de recibida la
notificacion del Supervisor.

De existir observaciones, éstas se consignaran en el Acta respectiva y no se recibira el SERVICIO.
Para lo cual, en dicha acta se establecera el plazo de subsanacion, no mayor a quince (15) dias. Los
trabajos que se ejecuten para subsanar las observaciones realizadas no daran derecho al pago de
ningun concepto a favor del Contratista.

ANEXOS.

Anexo N°01: Formato de Propuesta Econémica

OTROS DOCUMENTOS REQUERIDOS:
Plano VTC-20/25 CNC VERTICAL TURNING LATHE
Plano VTC-20/25 CNC VERTICAL TURNING CENTER
Plano HB-130-#1009 FOUNDATION_MANDRINADORA
Plano HB-130-#1009 LAY-OUT_MANDRINADORA
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SERVICIO DE CONFECCION DE SOPORTES PARA EQUIPOS
MANDRINADORA Y TORNO VERTICAL EN TALLER DE FACTORIA -
REFINERIA TALARA

Anexo N°01: Formato de Propuesta Econémica

SERVICIO: CONFECCION DE SOPORTES PARA EQUIPOS MANDRINADORA Y TORNO VERTICAL EN TALLER DE FACTORIA - REFINERIA TALARA
DEPENDENCIA: GERENCIA DPTO. MANTENIMIENTO
UBICACION: TALLER FACTORIA - REFINERIA TALARA
FECHA BASE: ABR. 2023
ITEM |DESCRIPCION [unD[canmiDAD|  P.U. | PARCIAL | TOTAL
1.00 MANDRINADORA
1.01 Trabajos preliminares
1.01.01 ‘ Trazo y replanteo ‘ m2 ‘ 50.03‘ ‘ ‘
1.01.02 | Sefalizacién de area de trabajo | mi | 40.30| | |
1.02 Demoliciones
1.02.01 ‘ Demolicién de estructuras enterradas existentes ‘ m3 ‘ 11,88‘ ‘ ‘
1.03 Movimiento de tierras
1.03.01 Excavacion masiva con maquinaria m3 48.42
1.03.02 Excavacion localizada para calzaduras m3 2.43
1.03.03 Perfilado de excavaciones ml 7.31
1.03.04 Relleno con afirmado en sobre-excavacion m3 6.54
1,03.05 Acarreo de material procedente de demoliciones y excavacion m3 81,44
1.03.06 Eliminacién de material excedente m3 81.44
1.04 Obras de Concreto simple
1.04.01 Solado e=4"
1.04.01.01 Concreto f'¢=100 kg/cm2 [ m2 | 41.18] | |
1.04.02 Calzaduras
1.04.02.01 ‘ Encofrado y desencofrado ‘ m2 ‘ 8.10‘ ‘ ‘
1.04.02.02 | Concreto f'c=350 kg/cm2 | m3 | 2.55] | |
1.04.03 Reposicién de Pisos
1.04.03.01 | Concreto f'c=210 kg/cm2 [ m3] 0.85] [ [
1.04.03.02 | Curado de concreto | m2 | 12.35] | |
1.05 Obras de concreto armado
1.05.01 Acero de refuerzo kg 7,312.93
1.05.02 Encofrado y desencofrado por sobre-excavacion m2 8.02
1.05.03 Concreto f'c=350 kg/ecm2 m3 59.18
1.05.04 Curado de concreto m2 41.18
1.06 Juntas
1.06.01 ‘ Junta de dilatacién con relleno de tecnopor ‘ ml ‘ 40,30‘ ‘ ‘
1.06.02 ‘ Sello elastomérico en juntas ‘ ml ‘ 40.30‘ ‘ ‘
1.07 Bocinas para anclaje de equipos
1.07.01 ‘ Encofrado y desencofrado para bocinas ‘ m2 ‘ 23.58‘ ‘ ‘
1.07.02 ‘ Aplicacion de grouting en bocinas ‘ m3 ‘ 1.29‘ ‘ ‘
1.08 Varios
1.08.01 \ Limpieza de area de trabajo \ m2 \ 50,03\ \ \
2.00 TORNO VERTICAL
2.01 Trabajos preliminares
2.01.01 ‘ Trazo y replanteo ‘ m2 ‘ 45.90‘ ‘ ‘
2.01.02 | Sefalizacién de 4rea de trabajo | mi | 39.80] | |
2.02 Estabilizacién de terreno natural
2.02.01 Hincado de pilotes metalicos @ 4" [ und | 13.00| | |
2.02.02 ‘ Colocacion de paneles a contracara para sostenimiento de terreno ‘ m2 ‘ 82.80‘ ‘ ‘
2.03 Demoliciones
2.03.01 Corte y picado de losa de concreto ‘ ml ‘ 9.05‘ ‘ ‘
2.04 Movimiento de tierras
2.04.01 Excavacién masiva con maquinaria m3 71.19
2.04.02 Excavacion localizada para calzaduras m3 3.36
2.04.03 Perfilado de excavaciones ml 41.72
2.04.04 Relleno con afirmado en sobre-excavacion m3 7.56
2.04.05 Relleno con piedra over para mejoramiento de terreno de fundacién | m3 14,57
2.04.06 Relleno con afirmado para mejoramiento de terreno de fundacién m3 6.62
2.04,07 Acarreo de material procedente de demoliciones y excavacion m3 181,70
2.04.08 Eliminacién de material excedente m3 181.70
2.05 Obras de Concreto simple
2.05.01 Solado e=4"
2.05.01.01 Concreto f'¢=100 kg/cm2 [ m2 | 44.16] | |
2.05.02 Calzaduras
2.05.02.01 ‘ Encofrado y desencofrado ‘ m2 ‘ 8.07‘ ‘ ‘
2.05.02.02 | Concreto f'c=350 kg/cm2 | m3 | 3.89] | |
2.05.03 Reposicién de Pisos
2.05.03.01 | Concreto f'c=210 kg/cm2 [ m3] 1.86] [ [
2.05.03.02 | Curado de concreto | m2 | 16.00] | |
2.06 Obras de concreto armado
2.06.01 Acero de refuerzo kg 5,949.96
2.06.02 Encofrado y desencofrado m2 20.02
2.06.03 Concreto f'c=350 kg/ecm2 m3 97.17
2.06.04 Curado de concreto m2 45.96
2.07 Juntas
2.07.01 ‘ Junta de dilatacién con relleno de tecnopor ‘ ml ‘ 39,80‘ ‘ ‘
2.07.02 ‘ Sello elastomérico en juntas ‘ ml ‘ 39.80‘ ‘ ‘
2.08 Bocinas para anclaje de equipos
2.08.01 ‘ Encofrado y desencofrado para bocinas ‘ m2 ‘ 14.63‘ ‘ ‘
2.08.02 ‘ Aplicacion de grouting en bocinas ‘ m3 ‘ 0.81‘ ‘ ‘
2.09 Varios
2.09.01 [ Succion de napa freatica con motobomba [ glb 1.00] [
2.09.02 ‘ Limpieza de 4rea de trabajo ‘ m2 45.90‘ ‘
COSTO DIRECTO (S/)
GASTOS GENERALES %
UTILIDAD %
SUB TOTAL (S/)
1.G.V. 18%
TOTAL (5/)
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