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FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)
|1. DATOS GENERALES |
1.1 FECHA DE EMISION DEL 8/04/2025
FORMATO
|1'2 AREA USUARIA UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO (UGME) |
1.3 DENOMINACION DE LA | ApQuISICION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE MOBILIARIO COMPLEMENTARIO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA CON OBRA CULMINADA
CONTRATACION EN EL ANO 2023: [E. N° 1264 JUAN ANDRES VIVANCO AMORIN CON PROYECTO DE INVERSION CON CUI N° 2323910 DE LA REGION LIMA
METROPOLITANA
ACTIVIDAD DEL POI |
1.4  VINCULADA A LA AOI00125303020: ADQUISICION DE MOBILIARIO - CIU 2323910 PRONIED
CONTRATACION Pl S
N° DE REFERENCIA DEL Edinson FAU 205143
1.5 PAC 29 Motivo: Doy V° B
1.6 PROYECTO DF Cédigo 2323910
INVERSION PUBLICA
Documento que declar6 la viabilidad Informe Técnico N° 0279-2016-MINEDU/SPE-OPEP-UPI
|2. INFORMACION SOBRE EL REQUERIMIENTO
DATOS DEL Documento de MEMORANDO N° 003018-2024-MINEDU- i
21 REQUERIMIENTO requerimiento VMGI-PRONIED-UGME Fecha de recepcion 11/09/2024
2.2 MODIFICACIONES Fecha de la i Con motivo de
EFECTUADAS AL segunda version 30/110/2024 Deoficio | - observaciones X
REQUERIMIENTO POR Fecha de la De ofici Con motivo de
PARTE DEL AREA tercera version eoficio | e observaciones
RSUARIS Fecha de la cuarta De ofici Con motivo de
version [ T eoficio e observaciones | T
Fecha de la quinta De ofici Con motivo de
version [ T eoficio e observaciones | 7
23 SENALARSILA
CONTRATACION Sl NO X
INCLUIRA PAQUETE(S) De ser afirmativa la respuesta, detallar el
sustento técnico del area usuaria o el érgano
encargado de las contrataciones, segun el
caso.
2.4 SENALAR SI LA CONTRATACION SE sl NO X
EFECTUARA POR ITEMS
2.5 SENALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN sl
PROCESO DE ESTANDARIZACION
Documento de aprobacion de la
estandarizacion
2.6 SENALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA sl
CONTRATACION HA SIDO HOMOLOGADO
N° de Resolucién que aprobd la Ficha de
Homologacion
24 REQUERIMIENTO Lo indicado se visualiza en el Capitulo Ill de la Seccién Especifica de las Bases.
2.8 |OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO
Cantidad de Comunicacién con la cual . . Comunicac'ir:an"n °°f‘ B
q 0 RN, . Fecha de Cantidad de observaciones |cual se remitié al area A}
o Cantidad total de observaciones se remiti6 al area usuaria o ; Fecha de remision de la
N° Item N ¥ remision de la formuladas por los usuaria las .
observaciones formuladas por el las observaciones al A N comunicacién
OEC - —— comunicacion proveedores observaciones al
querimiento o
requerimiento
1 1 1 HVR N° 918-2024 29/10/2024 = - =
El plazo sefialado en el detalle, no coincide con el plazo total de la contratacion.
2.9 [RESPUESTA DEL AREA USUARIA
Cantidad de
Cantidad total de respuestas a las Comunicacién de Fecha de Cantidad de respuestas a las| Comunicacién de Fecha de remision de la
N° Item respuestas a las observaciones respuesta del Area usuaria remision de la | observaciones formuladas respuesta del area comunicacion
observaciones formuladas por el P comunicacion por los proveedores usuaria
OEC
MEMORANDO N° 003744-2024-
1 1 ! MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME 3011072024 ° ) °
Se corrigié el error en el detalle del plazo.
2.10 |AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO
N° Item Ajustes realizados al requerimiento
1 CORRECCION DEL DETALLE DEL PLAZO
3. INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO
31 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES FECHA DE CULMINACION DE LAS INDAGACIONES EN EL
EN EL MERCADO 22/09/2024 MERCADO 8/11/2024
3.2 |PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL
REQUERIMIENTO S X NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluacién de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.
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(BIENES)
3.3 PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL
REQUERIMIENTO S X NO
En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aqui la evaluacion de la Entidad al respecto.
3.4
POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO S| NO X
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.
3.5 |SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA
DETERMINACION DE LOS FACTORES DE EVALUACION S| NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la informacién que pueda utilizarse para la determinacioén de los factores de evaluacion.
3.6 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN
INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACION Sl NO X
En caso de obtenerse informacioén de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratacion, detallarla.
4.
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