


FORMATO N° 2 **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

1 DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	4/09/2024					
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA					
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORIA EN GENERAL		CONSULTORIA DE OBRA	X
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. 64861 DEL CENTRO POBLADO NUEVO TAHUANTINSUYO DISTRITO DE IRAZOLA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CODIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2650900					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	30	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP		2650900			
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública			INFORME TECNICO N° 038-2024-GRU-GTPA-UF		
2 INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 1729-2024-GRU-GTPA/SGI-RRB		Fecha de recepción	27/08/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEM	SI		NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X	
		Documento que aprueba la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.7	OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA						
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento

NO SE REALIZARON OBSERVACIONES

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES

Nº Item	Ajustes o modificaciones

3 INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL

Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	NO	X
---	----	----	---


3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

EMPRESAS	RUC	CARTA NOTIFICACION	DE	Protocolo de precio	Declaración jurada de cumplimiento de los términos de referencia y resultados de	RESPUESTA	FECHA DE RESPUESTA
LENIN PORFIRIO PALACIOS CAMPOS	10404681210	SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 242-2024-GRU-GTPI-OTA-A-ABASTECIMIENTO	DE	X	X	Carta N° 008-2024/LPPC	29/08/2024
MIAT CONTRATISTAS GENERALES EIRL	20600270355	SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 241-2024-GRU-GTPI-OTA-A-ABASTECIMIENTO	DE	X	X	Carta N° 043-2024-MOG EIRL-G	29/08/2024



DE LA ENTIDAD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E. 64881 DEL CENTRO POBLADO NUEVO TAHUANTIN SUYO DISTRITO DE IRAZOLA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAVALI CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2650990

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICA	UNIDAD	MESES	CANT	TARIFA	PARCIAL	TOTAL
I. PERSONAL PROFESIONAL								
I.1	JEFE DE PROYECTO	Ing. Civil o Arquitecto	MES	1	1	S/ 7.000,00	S/ 7.000,00	S/ 7.000,00
I.2	ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INVERSION (INPE)	Economista	MES	1	1	S/ 6.000,00	S/ 6.000,00	S/ 6.000,00
I.3	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	Arquitecto	MES	1	1	S/ 6.000,00	S/ 6.000,00	S/ 6.000,00
I.4	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	Ingeniero Sanitario	MES	1	1	S/ 6.000,00	S/ 6.000,00	S/ 6.000,00
I.5	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	Ingeniero Electricista	MES	1	1	S/ 6.000,00	S/ 6.000,00	S/ 6.000,00
I.6	ESPECIALISTA EN COSTOS PRESUPUESTOS Y PERMANENCIAS	Ingeniero Civil	MES	1	1	S/ 6.000,00	S/ 6.000,00	S/ 6.000,00
I.7	ESPECIALISTA EVALUADOR AMBIENTAL	Ingeniero Ambiental	MES	1	1	S/ 6.000,00	S/ 6.000,00	S/ 6.000,00
II. PERSONAL TECNICO DE APOYO PROFESIONAL								
II.1	ASISTENTE DE ARQUITECTURA	Arch. En Arquitecturas	MES	1	1	S/ 2.000,00	S/ 2.000,00	S/ 2.000,00
II.2	ASISTENTE DE ESTRUCTURAS	Arch. En Ing. Civil	MES	1	1	S/ 2.000,00	S/ 2.000,00	S/ 2.000,00
II.3	ASISTENTE DE INSTALACIONES SANITARIAS	Arch. En	MES	1	1	S/ 2.000,00	S/ 2.000,00	S/ 2.000,00
II.4	ASISTENTE DE INSTALACIONES ELECTRICAS	Arquitecto/Ing.	MES	1	1	S/ 2.000,00	S/ 2.000,00	S/ 2.000,00
II.5	ASISTENTE DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	Arch. En	MES	1	1	S/ 2.000,00	S/ 2.000,00	S/ 2.000,00
II.6	ASISTENTE DE TRAMITES Y DIGITALIZACION	Arch. En Ing. Civil	MES	1	1	S/ 2.000,00	S/ 2.000,00	S/ 2.000,00
III. ESTUDIO DE PROYECTO								
III.1	ESTUDIO TOPOGRAFICO	GLE		1	1	S/ 6.000,00	S/ 6.000,00	S/ 6.000,00
III.2	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	GLE		1	1	S/ 6.000,00	S/ 6.000,00	S/ 6.000,00
III.3	ESTUDIO HIDROLOGICO O ESTUDIO HIDROLOGICO INCLUIDO PAJO DE TRAZADO	GLE		1	1	S/ 6.000,00	S/ 6.000,00	S/ 6.000,00
III.4	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLE		1	1	S/ 6.000,00	S/ 6.000,00	S/ 6.000,00
III.5	ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS - EVAR (CENSAPE)	GLE		1	1	S/ 6.000,00	S/ 6.000,00	S/ 6.000,00
III.6	ESTUDIO DE SEGURIDAD EN OBRA	GLE		1	1	S/ 2.000,00	S/ 2.000,00	S/ 2.000,00
III.7	PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL EMPEÑO TECNICO DEL PROYECTO	GLE		1	1	S/ 6.000,00	S/ 6.000,00	S/ 6.000,00
IV. MATERIALES Y EQUIPO								
IV.1	PAPEL BOND 80 TAMAÑO A4	PAQ		100		S/ 20,00	S/ 2.000,00	S/ 2.000,00
IV.2	PAPEL BOND 80 16" x 12" PARA PLOTTER A1	UNID		20		S/ 50,00	S/ 1.000,00	S/ 1.000,00
IV.3	REPRODUCIDORES DE CARTON CON PALANCA LOJO	UNID		50		S/ 1,00	S/ 50,00	S/ 50,00
IV.4	IMPRESORA PARA PAPEL TAMAÑO A4 (200 x 297 mm)	PQT		20		S/ 1,00	S/ 20,00	S/ 20,00
IV.5	IMPRESORA PARA INFORMACION SIGMA	UNID		1		S/ 80,00	S/ 80,00	S/ 80,00
IV.6	LAPICERO (Caja de 10 UNID)	CJA		1		S/ 120,00	S/ 120,00	S/ 120,00
IV.7	TINTA PLOTTER COLOR NEGRO	UNID		2		S/ 120,00	S/ 240,00	S/ 240,00
IV.8	TINTA PLOTTER COLOR MAGENTA	UNID		2		S/ 120,00	S/ 240,00	S/ 240,00
IV.9	TINTA PLOTTER COLOR CYAN	UNID		2		S/ 120,00	S/ 240,00	S/ 240,00
IV.10	TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UNID		2		S/ 120,00	S/ 240,00	S/ 240,00
IV.11	PERFORADOR 40 HOJAS	UNID		2		S/ 20,00	S/ 40,00	S/ 40,00
IV.12	REPRODUCIDOR 40 HOJAS	UNID		2		S/ 20,00	S/ 40,00	S/ 40,00
IV.13	MACROGRAFIA	UNID		2		S/ 20,00	S/ 40,00	S/ 40,00
IV.14	FOLIO MANILA (200 x 297 mm)	UNID		20		S/ 20,00	S/ 400,00	S/ 400,00
IV.15	FASTEX (Caja de 10 UNID)	PQT		20		S/ 20,00	S/ 400,00	S/ 400,00
IV.16	REPRODUCIDOR	CJA		1		S/ 7,00	S/ 7,00	S/ 7,00
V. SERVICIOS								
V.1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	ASER		1		S/ 240,00	S/ 240,00	S/ 240,00
V.2	PLOTTER HP730 (RECARGABLE)	MES		1		S/ 1.000,00	S/ 1.000,00	S/ 1.000,00
V.3	ORDENADOR CON MONITOR	ASER		1		S/ 2.000,00	S/ 2.000,00	S/ 2.000,00
VI. GASTOS GENERALES								
VI.1	Pago de Derechos para Trámite de OBRAS	GLE		1		S/ 1.240,00	S/ 1.240,00	S/ 1.240,00
VI.2	OTROS GASTOS	GLE		1		S/ 1.240,00	S/ 1.240,00	S/ 1.240,00
TOTAL							S/ 258.605,33	S/ 258.605,33
UTILIDAD (5.00 %)							S/ 12.930,27	S/ 12.930,27
TOTAL							S/ 271.535,60	S/ 271.535,60
IGV (18%)							S/ 48.876,41	S/ 48.876,41
TOTAL							S/ 320.412,01	S/ 320.412,01

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 258,605.33 (Dochientos Cincuenta y Ocho Mil Seiscientos Cinco Con 33/100 Soles)				

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO


4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
-----	--	----	---	----

De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores.
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.

4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	NO	X
-----	--	----	----	---

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.

5.



Lic. Adm. Vilder Ivan Crisostomo Estela
ABASTECIMIENTO
GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD
GOBIERNO REGIONAL DE UCAVALI

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.