

N°	POSTOR	PUNTAJE DE FACTORES DE EVALUACION	REQUISITOS DE CALIFICACION EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN	RESULTADO FINAL
			El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (0.8) veces del valor referencial de la contratación en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra. Se considerará obra similar y/o servicio en: Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Construcción y/o Ampliación y/o Mantenimiento periódicos y/o rutinario y/o transitabilidad vehicular y/o peatonal y/o creación de caminos vecinales, que contenga obras de construcción de cunetas.	Monto Facturado		
1	CONSTRUCTORA PERU TRACTOR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - PERU TRACTOR S.R.L.	93.00	<b>EXPERIENCIA 01:</b> <b>CONSORCIO CALANI</b> <b>CONSTRUCTORA PERU TRACTOR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - PERU TRACTOR S.R.L. (82%)</b> Ejecución de la OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS COMUNICADES DE CALANI HUACAMANI Y LLUNKUPI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUANACO, DISTRITO DE LIVITACA – CHUMBIVILCAS – CUSCO" Monto inicial según contrato: S/ 4,726,607.30 Monto según acta de recepción de obra: S/ 4,914,302.75. Ejecución financiera año 2015: 90,000.00 Ejecución financiera año 2017: 475,941.91 Ejecución financiera año 2018: 4,028,488.11 Ejecución financiera año 2019: 319,872.73 Monto según participación: S/ 4,029,728.26. SE CORRIGE MONTO FACTURADO.	S/ 4,029,728.26.	CALIFICADO	2°
3	CONSORCIO ALTO PABLOBAMBA Integrado por: • CONSTRUCTORA & MAQUINARIAS CR S.A.C. • EMPRESA CONSTRUCTORA SANCA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD	98.00	<b>EXPERIENCIA 01:</b> <b>CONSORCIO CORIHUATA YANAHUAYA</b> <b>EMPRESA CONSTRUCTORA SANCA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD (90%)</b> OBRA MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN DE SERVICIO DE TRANSITABILIDAD ENTRE LAS LOCALIDADES DE POROMPATA – PILCO – CATARANI, DISTRITO DE YANAHUAYA – SANDIA - PUNO Monto inicial según contrato: S/ 852,818.76 Monto resolución de liquidación: S/ 877,110.32. Monto según participación: S/ 789,399.29. <b>EXPERIENCIA 02:</b> <b>EMPRESA CONSTRUCTORA SANCA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD</b> SERVICIO DE EJECUCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: LLACHE – AYRAMPUNI – CALA CALA (LONGITUD 18.36 KM) EN EL DISTRITO DE PEDRO VILCAPAZA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO Monto inicial según contrato: S/ 793,152.00 Monto facturado según constancia de cumplimiento: S/ 793,152.00. <b>EXPERIENCIA 03:</b> <b>CONSORCIO VIAL SUR</b> <b>EMPRESA CONSTRUCTORA SANCA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD (50%)</b> MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES POMATA HUACANI, CRUCERO – TICARAYA – CHATUMA Y HUINCURANI HUAPACA SANTIAGO DEL DISTRITO DE POMATA, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO. Monto inicial según contrato: S/ 1,152,417.76 Monto según constancia de cumplimiento: S/ 1,122,915.89. Monto según participación: S/ 561,457.95. <b>EXPERIENCIA 04:</b> <b>CONSORCIO VIAL SUR</b> <b>EMPRESA CONSTRUCTORA SANCA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD</b> MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. PE-38 A (CONSURIRI) – WENCASI. Monto inicial según contrato: S/ 1,462,615.89 Monto según ejecución detallada de gastos 2020: S/ 1,051,932.45 Monto según ejecución detallada de gastos 2021: S/ 304,902.90 Monto según ejecución detallada de gastos: S/ 1,356,835.35 SE CORRIGE MONTO FACTURADO.	S/ 5,190,853.97	CALIFICADO	1° GANADOR

N°	POSTOR	PUNTAJE DE FACTORES DE EVALUACION	REQUISITOS DE CALIFICACION EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN	RESULTADO FINAL
			El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (0.8) veces del valor referencial de la contratación en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra. Se considerará obra similar y/o servicio en: Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Construcción y/o Ampliación y/o Mantenimiento periódicos y/o rutinario y/o transitabilidad vehicular y/o peatonal y/o creación de caminos vecinales, que contenga obras de construcción de cunetas.	Monto Facturado		
			<b>EXPERIENCIA 05:</b> <b>CONSORCIO VIAL SAN ANTONIO</b> <b>EMPRESA CONSTRUCTORA SANCA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD (40%)</b> MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE YANAHUAYA – DISTRITO DE YANAHUAYA – PROVINCIA DE SANDIAS – DEPARTAMENTO DE PUNO. Monto inicial según contrato: S/ 4,194,452.25 Monto según resolución de liquidación: S/ 4,225,023.45 Monto según ejecución detallada de gastos: S/ 1,690,009.38 SE CORRIGE MONTO FACTURADO.			
4	CONSORCIO CANDELARIA Integrada por: • SICMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA • CONSULTORES Y CONSTRUCTORES T & O SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	98.00	<b>EXPERIENCIA 01:</b> <b>SICMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA</b> CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL DE TARACO – COLLANA CON CÓDIGO DE RUTA R2106018 Monto inicial según contrato: S/ 2,853,836.27 Adjunta: • ACTA DE VERIFICACION DE TERMINO DE ACTIVIDADES • ACTA TERMINACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO – FASE III • RESOLUCION DE APROBACION DE INVENTARIO DE CONIDICON VIAL <b>NO CUMPLE CON CONDICIONES DE ACREDITACION:</b> (i) contratos y sus respectivas <b>actas de recepción de obra;</b> (ii) contratos y sus respectivas <b>resoluciones de liquidación;</b> o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el <b>monto total que implicó su ejecución</b> NO SE ADJUNTA DOCUMENTACION: ACTA DE RECEPCION DE OBRA O RESOLUCION DE LIQUIDACION O DOCUMENTACION DE LA CUAL SE DESPRENDA FEHACIENTEMENTE <b>EL MONTO TOTAL QUE IMPLICÓ SU EJECUCIÓN</b>	1,415,632.64	DESCALIFICADO	NO CALIFICA
			<b>EXPERIENCIA 02:</b> <b>CONSORCIO VIAL SANDIA</b> <b>CONSULTORES Y CONSTRUCTORES T &amp; O SOCIEDAD ANONIMA CERRADA (participación 40%)</b> CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES (1) R2112009; EMP. PE-34 H (ARCO PUNCO) – JANASAYA – MIRAFLORES LANZA – CENTRO MIRAFLORES – ALTO MIRAFLORES – VILLA RICA, DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO, PROVINCIA DE SANDIA, DEPARTAMENTO DE PUNO (2) PU-585; EMP. PE-34H (SAN BENIGNO) – CHALLAPAMPA – PAMPAS MOHO – PAMPA GLORIA, DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO, PROVINCIA DE SANDIA, DEPARTAMENTO DE PUNO Monto inicial según contrato: S/ 3,539,081.60 Monto según Liquidación: S/ 3,539,081.60 Monto según participación: S/ 1,415,632.64			
5	GENESIS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	93.00	<b>EXPERIENCIA 01</b> MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL EN LA AVENIDA MARCHAND DEL DISTRITO DE MALA – CAÑETE – LIMA <b>NO ES OBRA SIMILAR, ES OBRA URBANA</b> <b>EXPERIENCIA 02</b> MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LA AV. HUAMAN TRAMO DESDE LA AV. FATIMA HASTA LA AV. LA MARINA, DISTRITO DE TRUJILLO – PROVINCIA DE TRUJILLO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD ETAPA I <b>NO ES OBRA SIMILAR, ES OBRA URBANA</b> <b>EXPERIENCIA 03</b> MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD POR LAS CALLES DEL CENTRO URBANO INFORMAL PROGRESIVA METROPOLITANA I, II, III, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO – LA LIBERTAD	4,835,983.88	CALIFICADO	4

N°	POSTOR	PUNTAJE DE FACTORES DE EVALUACION	REQUISITOS DE CALIFICACION EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN	RESULTADO FINAL
			El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (0.8) veces del valor referencial de la contratación en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra. Se considerará obra similar y/o servicio en: Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Construcción y/o Ampliación y/o Mantenimiento periódicos y/o rutinario y/o transitabilidad vehicular y/o peatonal y/o creación de caminos vecinales, que contenga obras de construcción de cunetas.	Monto Facturado		
			<b>NO ES OBRA SIMILAR, ES OBRA URBANA</b>			
			<b>EXPERIENCIA 04</b> RENOVACION DE PISTAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OYOTUN, DISTRITO DE OYOTUN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMABAYEQUE			
			<b>NO ES OBRA SIMILAR, ES OBRA URBANA</b>			
			<b>EXPERIENCIA 05</b> REHABILITACION DEL PAVIMENTO Y VEREDAS DE LA AV. JESUS DE NAZARETH DESDE LA AV. ANTENOR ORREGO HASTA LA AV. ESPAÑA, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD			
			<b>NO ES OBRA SIMILAR, ES OBRA URBANA</b>			
			<b>EXPERIENCIA 06</b> MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE ESCOLAR EN EL CENTRO POBLADO CHOCOPE, PROVINCIA DE ASCOPE, REGION LA LIBERTAD			
			<b>NO ES OBRA SIMILAR, ES OBRA URBANA</b>			
			<b>EXPERIENCIA 07</b> MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO CHOCOPE, PROVINCIA DE ASCOPE, REGION LA LIBERTAD			
			<b>EXPERIENCIA 08</b> MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AAHH ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA PROVINCIA DE TRUJILLO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD / I ETAPA CONSTRUCCION DE PISTAS, MUROS DE CONTENCIÓN			
			<b>NO ES OBRA SIMILAR, ES OBRA URBANA</b>			
			<b>EXPERIENCIA 09</b> REHABILITACION DEL PAVIMENTO DE LA AV. PEDRO MUÑIZ Y JIRON PEDRO MUÑIZ DESDE LA PROLONGACION AV. AMERICA OESTE, HASTA LA AV. ESPAÑA, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD			
			<b>NO ES OBRA SIMILAR, ES OBRA URBANA</b>			
			<b>EXPERIENCIA 10</b> <b>GENESIS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.</b> REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL – 7.176 KM EN EMP. LI 110 – HUANCHANCHAN – CHOTA – YAGON, DISTRITO DE PARANDAY – PROVINCIA DE OTUZCO – LA LIBERTAD CUI 2453876 Monto inicial según contrato: S/ 4,835,983.88 Monto según resolución de liquidación: S/ 4,835,983.88			