

**ACTA CONTINUADA DE SESIÓN CONTINUADA DE APERTURA, ADMISIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS DEL CONCURSO PÚBLICO N° 0013-2023-MTC/20 SUPERVISIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMÚDEZ - SAN ALEJANDRO, TRAMO: PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO**

<b>1</b>	<b>NÚMERO DE ACTA</b>	<b>08 - 2024 - CS - CP 0013-2024-MTC/20</b>
----------	-----------------------	---

<b>2</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL</b>
<p>En la ciudad de Lima, en los días 16, 17, 21, 22, 24, 25, 28 y 29 del mes de octubre del año 2024, se reunieron en la sala de evaluaciones de procedimientos de selección N° 2, los integrantes del Comité de Selección designados mediante FORMATO DE DESIGNACIÓN DE COMITÉ N° 55-2024-MTC/20.2, de fecha 13 de agosto de 2024, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección Concurso Público N° 0013-2024-MTC/20, cuyo objeto de convocatoria es la SUPERVISIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMÚDEZ - SAN ALEJANDRO, TRAMO: PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO, a fin de efectuar la Apertura, Admisión y CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS.</p>	

3

SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN					
El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:					
Presidente	CARLOS ENRIQUE VÁSQUEZ LAGUNA	Titular	X	Dependencia:	CONOCIMIENTO TÉCNICO - DIRECCIÓN DE OBRAS
		Suplente			
Primer Miembro	JORGE LUIS JUAN DÍAZ VIZCARRA	Titular	X	Dependencia:	CONOCIMIENTO TÉCNICO - DIRECCIÓN DE OBRAS
		Suplente			
Segundo Miembro	JUAN CARLOS CASTILLO VÁSQUEZ	Titular	X	Dependencia:	OEC - LOGÍSTICA
		Suplente			

4

DETALLE DE LOS PARTICIPANTES

De acuerdo con el cronograma establecido en las bases integradas, 79 empresas se registraron a través del SEACE como participantes, siendo estos los siguientes:

Nº	Nombre o razón social del participante	RUC
1	PUMA SALAZAR ROGER MAGNO	10024322705
2	RAFAEL VILLALOBOS JORGE LUIS	10066033291
3	TAPIA JULCA CESAR FERNANDO	10086838228
4	MENDOZA FLORES JULIAN JESUS	10097531710
5	GONZALES MARTEL EDWIN JUAN	10099284680
6	PRADO BARRIGA YBE ROBERTO	10181492177
7	RAFAEL LEAN FERNANDO	10182053321
8	CONDEZO SUAREZ CARLOS ANTONIO	10200365581
9	ROJAS NAUPAY PERCY	10224118100
10	VALENZUELA SALAS ANTONIO	10294564662
11	HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO	10404313598
12	ALVAREZ PAITAMPOMA CHRISTIAN ROBERTO	10412348236
13	ANGELES QUIROZ CESAR HERNAN	10413692682
14	MALQUI MERINO FLAVIO JHONDLITH	10439914284
15	MURILLO PEZO CARLOS RONALD	15213855066
16	LAGESA INGENIEROS CONSULTORES S.A.	20100153671
17	CUMBRA INGENIERIA S.A.	20100356270
18	JNR CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA	20100913225
19	CESEL S A	20101064191
20	HOB CONSULTORES S.A.	20101345018
21	BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A.	20101988016
22	BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A.	20101988016
23	BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A.	20101988016
24	CONSULTORES DEL ORIENTE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20104191232
25	ALPHA CONSULT S.A.	20107007441
26	MOTLIMA CONSULTORES SA	20108576431
27	KUKOVA INGENIEROS S.A.C.	20117264883
28	GEOCONSULT S.A. CONSULTORES GENERALES	20136833368
29	SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA DE CONSULTA-INTGR SUCURSAL DE INTEGRAL S.A.-COLOMBIA	20390756012
30	KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C	20392462105
31	SUBTERRA INGENIERIA S.A.C.	20392495291
32	PAULISTAS OBRAS Y SERVICIOS E.I.R.L.	20447909716
33	ACI PROYECTOS S.A.S. SUCURSAL DEL PERU	20492307298

34	CONSULTORIA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORES EN GENERAL PALES S.A.C.	20494986320
35	TECNICA Y PROYECTOS S.A SUCURSAL DEL PERU	20503028655
36	INVERSIONES VISAES E.I.R.L.	20505426372
37	MENDOZA & TAPIA S.A.C.	20510849770
38	PROMOCION Y GESTION PROMOGEST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20511668094
39	H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.	20513943998
40	URCI CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU	20524383901
41	NORCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20527235317
42	CATALUÑA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20537162610
43	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	20538812111
44	CONSULTORA PERUANA DE INGENIERIA S.A.C.	20546593186
45	ARO CONSTRUCTORA Y MINEROS EIRL	20547282559
46	ARO CONSTRUCTORA Y MINEROS EIRL	20547282559
47	PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PERU	20549322434
48	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ	20552088167
49	GEXA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GEXA GROUP S.A.C.	20563403196
50	PEYCO,PROYECTOS,ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU	20566350760
51	RBG INGENIEROS S.A.C	20570706170
52	PROYECTOS SERVICIOS INNOVADORES & CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD	20573333081
53	GRUPO AYS S.A.C.	20600020430
54	VICOP SOCIEDAD ANONIMA	20600071077
55	DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU	20600366948
56	TRAZAS INGENIERIA S.L. SUCURSAL DEL PERU	20600506928
57	CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU	20601137624
58	META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU	20601253241
59	C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C.	20601531501
60	CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU	20601626510
61	C & MM INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	20602540996
62	AS INGENIERIA S.A.C.	20603390904
63	SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS SUCURSAL PERU - SERVINC SAS SUCURSAL PERU	20603718951
64	LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA SUCURSAL DEL PERU	20604792798
65	MAC CONSULTORES E.I.R.L.	20604859159
66	MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. SUCURSAL DEL PERU	20605125540
67	INYPESA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU	20605881328
68	KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU	20607048135
69	ACCE CONSULTORES S.R.L.	20607340201
70	S, O & F CONSULTING GROUP S.A.C.	20608648802
71	BELMONTE INGENIEROS S.R.L. - SUCURSAL PERÚ	20609070537
72	CONSULTORES EJECUTORES ABG BAUTISTA E.I.R.L.	20609553414
73	TORMENTO S.A.	20609562049
74	GROUP ROMERO G Y M E.I.R.L.	20610550038
75	AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U.	99000009012
76	CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA	99000027762
77	PEDELTA COLOMBIA SAS	99000027908
78	CYD INGENIERIA LIMITADA	99000028203
79	SUBTERRA INGENIERIA LIMITADA	99000032839

##### 5 DETALLE DE LOS POSTORES

En el día y horario señalado en las bases integradas, de los 79 participantes registrados, 16 postores presentaron, a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, sus ofertas en forma electrónica, de acuerdo al siguiente detalle:

Nº	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
1	<b>LAGESA INGENIEROS CONSULTORES S.A.</b>	15/10/2024	08:36:15
2	<b>CESEL S.A.</b>	15/10/2024	15:13:51
3	<b>CONSORCIO SUPERVISOR PUERTO BERMUDEZ</b> (Conformado por las empresas MOTLIMA CONSULTORES S.A. y ALVAREZ PAITAMPOMA CHRISTIAN ROBERTO)	15/10/2024	17:32:19
4	<b>CONSORCIO SUPERVISOR SUNGARO</b> (Conformado por las empresas ALPHA S.A. y DOHWA ENGINEERING CO. LTD SUCURSAL DEL PERÚ)	15/10/2024	18:09:48
5	<b>CONSORCIO CARRETERO BERMUDEZ</b> (Conformado por las empresas TORMENTO S.A. y PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PERÚ)	15/10/2024	19:05:21
6	<b>CONSORCIO SUPERVISOR PUERTO BERMUDEZ</b> (Conformado por las empresas CYD INGENIERÍA LIMITADA y H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA)	15/10/2024	19:11:32
7	<b>CONSORCIO SUPERVISOR PUERTO SUGARO</b> (Conformado por las empresas CORPORACIÓN PERUANA DE INGENIERÍA S.A. y LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA SUCURSAL DEL PERÚ)	15/10/2024	19:32:43
8	<b>URCI CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERÚ</b>	15/10/2024	19:37:52
9	<b>CONSORCIO ACI - KUNWHA</b> (Conformado por las empresas KUNWHA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERÚ y ACI PROYECTOS S.A.S. SUCURSAL DEL PERÚ)	15/10/2024	20:26:24
10	<b>CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUGARO</b> (Conformado por las empresas SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERÚ y CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ)	15/10/2024	21:30:01
11	<b>CONSORCIO VIAL BERMUDEZ</b> (Conformado por las empresas CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. y META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERÚ)	15/10/2024	21:48:36
12	<b>CONSORCIO CONSULTORES SELVA PERÚ</b> (Conformado por las empresas CONSULGAL-CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERÚ y FERNANDO RAFAEL LEAN)	15/10/2024	21:50:26
13	<b>CONSORCIO SUPERVISOR HUMBOLT</b> (Conformado por las empresas MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERÚ)	15/10/2024	21:51:22
14	<b>CONSORCIO SUGARO INTEGRAL - INTERDISEÑOS</b> (Conformado por las empresas SERVICIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA DE CONSULTA-INTGR SUCURSAL y INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.)	15/10/2024	21:55:33
15	<b>CONSORCIO SUPERVISOR M y B</b> (Conformado por las empresas BELMONTE INGENIEROS S.R.L. - SUCURSAL PERÚ y MAC CONSULTORES E.I.R.L.)	15/10/2024	22:47:58
16	<b>CONSORCIO VIAL PUERTO SUGARO</b> (Conformado por las empresas INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERÚ y SUBTERRA INGENIERÍA LIMITADA)	15/10/2024	23:27:23

6 Acto seguido, se procede con la descarga y apertura electrónica de las ofertas, que contienen las ofertas técnicas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia previstos en las bases.

Luego, siendo las 18:00 horas del 16 de octubre de 2024, el Comité de Selección acuerda suspender la sesión y reiniciar el día 17 de octubre de 2024 a las 10:00 horas para continuar con la revisión de los documentos de admisión, y determinar si hay documentos que deben ser subsanados.

Luego, el día 17 de octubre de 2024, a las 10:00 horas, el Comité reinició la sesión, verificando los documentos de presentación obligatoria y determinando que había una oferta que requería ser subsanada, por lo que se elaboró la carta, la cual fue remitida al postor, a través del SEACE, otorgándoles un (1) día para subsanar las cuales se describen en el numeral 7 de la presente Acta.

Es así que, el Comité luego de remitir la carta solicitando la subsanación de la oferta, a las 18:30 horas decide suspender la sesión y reanudarla el día 21 de octubre de 2024, para continuar con el desarrollo del procedimiento de selección y verificar la subsanación de la oferta; asimismo se decide postergar el procedimiento de selección hasta el día 24 de octubre de 2024.

7	<b>DETALLE DE LAS OFERTAS QUE SE SOLICITÓ SUBSANACIÓN</b>		
	El 21 de octubre de 2024, el Comité de Selección, se reúne a fin de continuar con el desarrollo del procedimiento de selección; por lo que, de acuerdo con la revisión efectuada, hubo una oferta la cual se solicitó subsanar, y posteriormente fue subsanada de acuerdo al siguiente detalle:		
	<b>N°</b>	<b>Nombre o razón social del postor</b>	<b>Consignar las razones de la subsanación</b>
	1	<b>CONSORCIO VIAL PUERTO SUNGARO</b> (Conformado por las empresas INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERÚ y SUBTERRA INGENIERÍA LIMITADA)	En el Anexo N° 5 "Promesa de Consorcio", falta la legalización de las firmas de los representantes de las empresas que conforman el Consorcio. El día 17/10/2024 se solicitó subsanar la oferta.  El día 18/10/2024 el postor subsanó su oferta.
8	<b>DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS</b>		
	El 21 de octubre de 2024, el Comité de Selección, se reúne a fin de continuar con el desarrollo del procedimiento de selección; por lo que, de acuerdo con la revisión efectuada, hubo una oferta la cual se solicitó subsanar, y posteriormente fue subsanada de acuerdo al siguiente detalle:		
	<b>N°</b>	<b>Nombre o razón social del postor</b>	<b>Consignar las razones de la subsanación</b>
	1	<b>CONSORCIO SUPERVISOR PUERTO BERMUDEZ</b> (Conformado por las empresas MOTLIMA CONSULTORES S.A. y ALVAREZ PAITAMPOMA CHRISTIAN ROBERTO)	En el numeral 2 del literal d) del Anexo N° 5 "Promesa Formal de Consorcio", no se condice con lo dispuesto con el literal d) del numeral 7.4.2 de la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", la cual señala: (...) En el caso de ..., consultoría de obra ..., todos los integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al objeto de la contratación... En consecuencia, dado lo expuesto, la oferta NO SE ADMITE.
9	<b>DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN TÉCNICA</b>		
	De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su calificación:		
	<b>N°</b>	<b>Nombre o razón social del postor</b>	<b>Ítem(s) a los que postula</b>
	1	<b>LAGESA INGENIEROS CONSULTORES S.A.</b>	UNICO
	2	<b>CESEL S.A.</b>	UNICO
	3	<b>CONSORCIO SUPERVISOR SUNGARO</b> (Conformado por las empresas ALPHA S.A. y DOHWA ENGINEERING CO. LTD SUCURSAL DEL PERÚ)	UNICO
	4	<b>CONSORCIO CARRETERO BERMUDEZ</b> (Conformado por las empresas TORMENTO S.A. y PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PERÚ)	UNICO
	5	<b>CONSORCIO SUPERVISOR PUERTO BERMUDEZ</b> (Conformado por las empresas CYD INGENIERÍA LIMITADA y H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA)	UNICO
	6	<b>CONSORCIO SUPERVISOR PUERTO SUNGARO</b> (Conformado por las empresas CORPORACIÓN PERUANA DE INGENIERÍA S.A. y LBR ENGENHARIA E CONSULTORÍA LTDA SUCURSAL DEL PERÚ)	UNICO
	7	<b>URCI CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERÚ</b>	UNICO
	8	<b>CONSORCIO ACI - KUNWHA</b> (Conformado por las empresas KUNWHA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERÚ y ACI PROYECTOS S.A.S. SUCURSAL DEL PERÚ)	UNICO
	9	<b>CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUNGARO</b> (Conformado por las empresas SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERÚ y CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ)	UNICO
	10	<b>CONSORCIO VIAL BERMUDEZ</b> (Conformado por las empresas CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. y META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERÚ)	UNICO



11	<b>CONSORCIO CONSULTORES SELVA PERÚ</b> (Conformado por las empresas CONSULGAL-CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERÚ y FERNANDO RAFAEL LEAN)	UNICO
12	<b>CONSORCIO SUPERVISOR HUMBOLT</b> (Conformado por las empresas MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SCURSAL DEL PERÚ)	UNICO
13	<b>CONSORCIO SUNGARO INTEGRAL - INTERDISEÑOS</b> (Conformado por las empresas SERVICIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA DE CONSULTA-INTGR SUCURSAL y INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.)	UNICO
14	<b>CONSORCIO SUPERVISOR M y B</b> (Conformado por las empresas BELMONTE INGENIEROS S.R.L. - SUCURSAL PERÚ y MAC CONSULTORES E.I.R.L.)	UNICO
15	<b>CONSORCIO VIAL PUERTO SUNGARO</b> (Conformado por las empresas INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERÚ y SUBTERRA INGENIERÍA LIMITADA)	UNICO

Una vez revisada la subsanación y determinar las ofertas que son Admitidas, el Comité decide suspender la sesión y acuerda sesionar el día 22 de octubre de 2024 a las 10:00 horas.

En fecha 22/1/2024, luego que el comité sesionó y continuara con la evaluación técnica, se decide postergar el procedimiento de selección hasta el día 24 de octubre de 2024. Posteriormente, el día 24 de octubre sesiona y continua con el desarrollo del procedimiento de selección. Luego, se decide postergar el procedimiento hasta el día 29 de octubre de 2024, debido a la cantidad de información contenida en las ofertas.

Luego, siendo las 10:00 horas del día 25 de octubre de 2024, el comité sesiona y continua con la evaluación técnica de las ofertas para finalmente suspenderla a las 17:30 horas y reanudarla el día lunes 28 de octubre de 2024.

Es así que, el día lunes 28 de octubre de 2024, siendo las 10:30 horas, el comité de selección sesiona para continuar con la evaluación técnica de las ofertas y posteriormente a las 17:30 horas decide suspender la sesión y reanudarla el día 29 de octubre de 2024 a las 10:30 horas.

Finalmente, el 29 de octubre de 2024, se reinicia la sesión del Comité para continuar con el desarrollo del procedimiento de selección, en este caso se continua con la evaluación técnica de las ofertas que fueron admitidas.

<b>10 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS</b>		
9.1	<b>DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS</b>	
	Desde el 21 al 29 de octubre de 2024, el Comité de Selección sesionó y continuó con el desarrollo del procedimiento de selección, iniciando la evaluación técnica de las ofertas de los postores, las cuales se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas Técnicas, según Anexo 01 que forma parte de la presente Acta.	
9.2	<b>DETALLE DE LAS OFERTAS QUE FUERON DESCALIFICADAS</b>	
	De acuerdo con la revisión efectuada, la siguiente oferta fue descalificada, por lo que no se les aplicará el factor de evaluación económica:	
Nº	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones de su descalificación
1	URCI CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERÚ	Anexo N° 01

<b>11 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE PASAN A EVALUACIÓN TÉCNICA</b>		
De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas cumplieron los requisitos de calificación previstos en las bases, por lo que se procederá con su evaluación:		
Nº	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula
1	LAGESA INGENIEROS CONSULTORES S.A.	ÚNICO
2	CESEL S.A.	ÚNICO
3	CONSORCIO SUPERVISOR SUNGARO (Conformado por las empresas ALPHA S.A. y DOHWA ENGINEERING CO. LTD SUCURSAL DELPERÚ)	ÚNICO

4	<b>CONSORCIO CARRETERO BERMUDEZ</b> (Conformado por las empresas TORMENTO S.A. y PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PERÚ)	ÚNICO
5	<b>CONSORCIO SUPERVISOR PUERTO BERMUDEZ</b> (Conformado por las empresas CYD INGENIERÍA LIMITADA y H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA)	ÚNICO
6	<b>CONSORCIO SUPERVISOR PUERTO SUGARO</b> (Conformado por las empresas CORPORACIÓN PERUANA DE INGENIERÍA S.A. y LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA SUCURSAL DEL PERÚ)	ÚNICO
7	<b>URCI CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERÚ</b>	ÚNICO
8	<b>CONSORCIO ACI - KUNWHA</b> (Conformado por las empresas KUNWHA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERÚ y ACI PROYECTOS S.A.S. SUCURSAL DEL PERÚ)	ÚNICO
9	<b>CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUGARO</b> (Conformado por las empresas SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERÚ y CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ)	ÚNICO
10	<b>CONSORCIO VIAL BERMUDEZ</b> (Conformado por las empresas CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. y META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERÚ)	ÚNICO
11	<b>CONSORCIO CONSULTORES SELVA PERÚ</b> (Conformado por las empresas CONSULGAL-CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERÚ y FERNANDO RAFAEL LEAN)	ÚNICO
12	<b>CONSORCIO SUPERVISOR HUMBOLT</b> (Conformado por las empresas MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERÚ)	ÚNICO
13	<b>CONSORCIO SUGARO INTEGRAL - INTERDISEÑOS</b> (Conformado por las empresas SERVICIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA DE CONSULTA-INTGR SUCURSAL y INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.)	ÚNICO
14	<b>CONSORCIO SUPERVISOR M y B</b> (Conformado por las empresas BELMONTE INGENIEROS S.R.L. - SUCURSAL PERÚ y MAC CONSULTORES E.I.R.L.)	ÚNICO
15	<b>CONSORCIO VIAL PUERTO SUGARO</b> (Conformado por las empresas INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERÚ y SUBTERRA INGENIERÍA LIMITADA)	ÚNICO

<b>12</b>	<b>EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS</b>
<b>11.1</b>	<b>DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS</b>
	La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas Técnicas, según Anexo 01 que forma parte de la presente Acta.

<b>13</b>	<b>PUNTAJE DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA</b>										
<b>12.1</b>	<table> <tr> <td><b>NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1</b></td><td><b>LAGESA INGENIEROS CONSULTORES S.A.</b></td></tr> <tr> <td><b>FACTORES</b></td><td><b>PUNTAJES</b></td></tr> <tr> <td>A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</td><td>98 puntos</td></tr> <tr> <td>B METODOLOGÍA PROPUESTA</td><td>02 puntos</td></tr> <tr> <td><b>SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES</b></td><td><b>100 puntos</b></td></tr> </table>	<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1</b>	<b>LAGESA INGENIEROS CONSULTORES S.A.</b>	<b>FACTORES</b>	<b>PUNTAJES</b>	A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	98 puntos	B METODOLOGÍA PROPUESTA	02 puntos	<b>SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES</b>	<b>100 puntos</b>
<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1</b>	<b>LAGESA INGENIEROS CONSULTORES S.A.</b>										
<b>FACTORES</b>	<b>PUNTAJES</b>										
A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	98 puntos										
B METODOLOGÍA PROPUESTA	02 puntos										
<b>SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES</b>	<b>100 puntos</b>										
<b>12.2</b>	<table> <tr> <td><b>NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 2</b></td><td><b>CESEL S.A.</b></td></tr> <tr> <td><b>FACTORES</b></td><td><b>PUNTAJES</b></td></tr> <tr> <td>A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</td><td>98 puntos</td></tr> <tr> <td>B METODOLOGÍA PROPUESTA</td><td>02 puntos</td></tr> <tr> <td><b>SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES</b></td><td><b>100 puntos</b></td></tr> </table>	<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 2</b>	<b>CESEL S.A.</b>	<b>FACTORES</b>	<b>PUNTAJES</b>	A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	98 puntos	B METODOLOGÍA PROPUESTA	02 puntos	<b>SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES</b>	<b>100 puntos</b>
<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 2</b>	<b>CESEL S.A.</b>										
<b>FACTORES</b>	<b>PUNTAJES</b>										
A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	98 puntos										
B METODOLOGÍA PROPUESTA	02 puntos										
<b>SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES</b>	<b>100 puntos</b>										

12.3	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 3		CONSORCIO SUPERVISOR SUNGARO (Conformado por las empresas ALPHA S.A. y DOHWA ENGINEERING CO. LTD SUCURSAL DELPERÚ)
	FACTORES		PUNTAJES
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	98 puntos
	B	METODOLOGÍA PROPUESTA	02 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		100 puntos
12.4	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 4		CONSORCIO CARRETERO BERMUDEZ (Conformado por las empresas TORMENTO S.A. y PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PERÚ)
	FACTORES		PUNTAJES
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	98 puntos
	B	METODOLOGÍA PROPUESTA	02 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		100 puntos
12.5	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 5		CONSORCIO SUPERVISOR PUERTO BERMUDEZ (Conformado por las empresas CYD INGENIERÍA LIMITADA y H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA)
	FACTORES		PUNTAJES
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	98 puntos
	B	METODOLOGÍA PROPUESTA	02 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		100 puntos
12.6	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 6		CONSORCIO SUPERVISOR PUERTO SUNGARO (Conformado por las empresas CORPORACIÓN PERUANA DE INGENIERÍA S.A. y LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA SUCURSAL DEL PERÚ)
	FACTORES		PUNTAJES
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	98 puntos
	B	METODOLOGÍA PROPUESTA	02 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		100 puntos
12.7	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 7		URCI CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERÚ
	FACTORES		PUNTAJES
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	00 puntos
	B	METODOLOGÍA PROPUESTA	02 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		002 puntos
12.8	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 8		CONSORCIO ACI - KUNWHA (Conformado por las empresas KUNWHA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERÚ y ACI PROYECTOS S.A.S. SUCURSAL DEL PERÚ)
	FACTORES		PUNTAJES
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	98 puntos
	B	METODOLOGÍA PROPUESTA	02 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		100 puntos
12.9	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 9		CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUNGARO (Conformado por las empresas SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERÚ y CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ)
	FACTORES		PUNTAJES
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	98 puntos
	B	METODOLOGÍA PROPUESTA	02 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		100 puntos
12.10	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 10		CONSORCIO VIAL BERMUDEZ (Conformado por las empresas CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. y META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERÚ)

<b>FACTORES</b>		<b>PUNTAJES</b>
A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	88 puntos
B	METODOLOGÍA PROPUESTA	00 puntos
<b>SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES</b>		<b>88 puntos</b>
12.11	<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 11</b> <b>CONSORCIO CONSULTORES SELVA PERÚ</b> (Conformado por las empresas <b>CONSULGAL-CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERÚ y FERNANDO RAFAEL LEAN</b> )	
<b>FACTORES</b>		<b>PUNTAJES</b>
A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	88 puntos
B	METODOLOGÍA PROPUESTA	02 puntos
<b>SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES</b>		<b>90 puntos</b>
12.12	<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 12</b> <b>CONSORCIO SUPERVISOR HUMBOLT</b> (Conformado por las empresas <b>MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SCURSAL DEL PERÚ</b> )	
<b>FACTORES</b>		<b>PUNTAJES</b>
A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	98 puntos
B	METODOLOGÍA PROPUESTA	02 puntos
<b>SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES</b>		<b>100 puntos</b>
12.13	<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 13</b> <b>CONSORCIO SUGARO INTEGRAL - INTERDISEÑOS</b> (Conformado por las empresas <b>SERVICIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA DE CONSULTA-INTGR SUCURSAL y INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.</b> )	
<b>FACTORES</b>		<b>PUNTAJES</b>
A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	98 puntos
B	METODOLOGÍA PROPUESTA	02 puntos
<b>SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES</b>		<b>100 puntos</b>
12.14	<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 14</b> <b>CONSORCIO SUPERVISOR M y B</b> (Conformado por las empresas <b>BELMONTE INGENIEROS S.R.L. - SUCURSAL PERÚ y MAC CONSULTORES E.I.R.L.</b> )	
<b>FACTORES</b>		<b>PUNTAJES</b>
A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	98 puntos
B	METODOLOGÍA PROPUESTA	02 puntos
<b>SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES</b>		<b>100 puntos</b>

12.15	<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 15</b> <b>CONSORCIO VIAL PUERTO SUNGARO</b> (Conformado por las empresas INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERÚ y SUBTERRA INGENIERÍA LIMITADA)	
<b>FACTORES</b>		<b>PUNTAJES</b>
A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	88 puntos
B	METODOLOGÍA PROPUESTA	02 puntos
<b>SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES</b>		<b>90 puntos</b>

#### 14 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA

De acuerdo a la evaluación técnica realizada, los siguientes postores acceden a la etapa de evaluación económica, en vista de que han obtenido y/o superado el puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos establecido en las bases:

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TÉCNICO TOTAL
1	LAGESA INGENIEROS CONSULTORES S.A.	100.00
2	CESEL S.A.	100.00
3	CONSORCIO SUPERVISOR SUNGARO (Conformado por las empresas ALPHA S.A. y DOHWA ENGINEERING CO. LTD SUCURSAL DELPERÚ)	100.00
4	CONSORCIO CARRETERO BERMUDEZ (Conformado por las empresas TORMENTO S.A. y PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PERÚ)	100.00
5	CONSORCIO SUPERVISOR PUERTO BERMUDEZ (Conformado por las empresas CYD INGENIERÍA LIMITADA y H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA)	100.00
6	CONSORCIO SUPERVISOR PUERTO SUNGARO (Conformado por las empresas CORPORACIÓN PERUANA DE INGENIERÍA S.A. y LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA SUCURSAL DEL PERÚ)	100.00
7	CONSORCIO ACI - KUNWHA (Conformado por las empresas KUNWHA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERÚ y ACI PROYECTOS S.A.S. SUCURSAL DEL PERÚ)	100.00
8	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUNGARO (Conformado por las empresas SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERÚ y CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ)	100.00
9	CONSORCIO VIAL BERMUDEZ (Conformado por las empresas CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. y META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERÚ)	88.00
10	CONSORCIO CONSULTORES SELVA PERÚ (Conformado por las empresas CONSULGAL-CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERÚ y FERNANDO RAFAEL LEAN)	90.00
11	CONSORCIO SUPERVISOR HUMBOLT (Conformado por las empresas MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SCURSAL DEL PERÚ)	100.00
12	CONSORCIO SUNGARO INTEGRAL - INTERDISEÑOS (Conformado por las empresas SERVICIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA DE CONSULTA-INTGR SUCURSAL y INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.)	100.00
13	CONSORCIO SUPERVISOR M y B (Conformado por las empresas BELMONTE INGENIEROS S.R.L. - SUCURSAL PERÚ y MAC CONSULTORES E.I.R.L.)	100.00
14	CONSORCIO VIAL PUERTO SUNGARO (Conformado por las empresas INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERÚ y SUBTERRA INGENIERÍA LIMITADA)	90.00

Asimismo, los siguientes postores no acceden a la etapa de evaluación económica, en vista de que no alcanzaron el puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos establecido en las bases:

Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TÉCNICO TOTAL
1	URCI CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERÚ	2.00

**15 ACUERDO ADOPTADO**

Los integrantes del comité de selección, dan por aprobados los resultados de la admisión y evaluación de las ofertas técnicas de los postores, de acuerdo con el análisis efectuado y los cuadros de Calificación adjuntos que forman parte del Acta.

Luego, de culminada la evaluación técnica, el Comité acuerda postergar la evaluación económica y buena pro hasta el día 30 de octubre de 2024.

Siendo las 17:00 horas del 29 de octubre de 2024, en la Sala Transparente N° 2, deciden suspender la sesión y reanudarla el día 30 de octubre de 2024 a las 10:30 a fin de continuar con el desarrollo del procedimiento de selección.

**16 OBSERVACIONES**

Las postergaciones de la etapa de evaluación de ofertas técnicas, se debió a la cantidad de ofertas, así como la cantidad de documentos contenidos en las ofertas, las cuales debieron ser revisadas por el comité,

**17**

  
CARLOS ENRIQUE VÁSQUEZ LAGUNA  
PRESIDENTE TITULAR

  
JORGE LUIS JUAN DÍAZ VIZCARRA  
PRIMER MIEMBRO TITULAR

  
JUAN CARLOS CASTILLO VÁSQUEZ  
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN

**CONCURSO PÚBLICO N° 0013-2024-MTC/20**
**SUPERVISIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO, TRAMO: PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO.**

N°	POSTOR	ADMITIDO / NO ADMITIDO	CALIFICACIONES DEL POSTOR	PUNTAJE TECNICO	EVALUACIÓN TÉCNICA (PUNTAJE > 80)
1	LAGESA INGENIEROS CONSULTORES S.A.	ADMITIDO	CALIFICA	100.00	CALIFICA
2	CESEL S.A.	ADMITIDO	CALIFICA	100.00	CALIFICA
3	CONSORCIO SUPERVISOR PUERTO BERMUDEZ (Conformado por las empresas MOTILMA CONSULTORES S.A. y ALVAREZ PAITAMPOMA CHRISTIAN ROBERTO)	NO ADMITIDO			
4	CONSORCIO SUPERVISOR SUNGARO (Conformado por las empresas ALPHA S.A. y DOHWA ENGINEERING CO. LTD SUCURSAL DELPERÚ)	ADMITIDO	CALIFICA	100.00	CALIFICA
5	CONSORCIO CARRETERO BERMUDEZ (Conformado por las empresas TORMENTO S.A. y PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PERÚ)	ADMITIDO	CALIFICA	100.00	CALIFICA
6	CONSORCIO SUPERVISOR PUERTO BERMUDEZ (Conformado por las empresas CYD INGENIERÍA LIMITADA y H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA)	ADMITIDO	CALIFICA	100.00	CALIFICA
7	CONSORCIO SUPERVISOR PUERTO SUNGARO (Conformado por las empresas CORPORACIÓN PERUANA DE INGENIERÍA S.A. y LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA SUCURSAL DEL PERÚ)	ADMITIDO	CALIFICA	100.00	CALIFICA
8	URCI CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERÚ	ADMITIDO	NO CALIFICA	2.00	NO CALIFICA
9	CONSORCIO ACI - KUNWHA (Conformado por las empresas KUNWHA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERÚ y ACI PROYECTOS S.A.S. SUCURSAL DEL PERÚ)	ADMITIDO	CALIFICA	100.00	CALIFICA
10	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUNGARO (Conformado por las empresas SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERÚ y CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ)	ADMITIDO	CALIFICA	100.00	CALIFICA
11	CONSORCIO VIAL BERMUDEZ (Conformado por las empresas CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. y META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERÚ)	ADMITIDO	CALIFICA	88.00	CALIFICA
12	CONSORCIO CONSULTORES SELVA PERÚ (Conformado por las empresas CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERÚ y FERNANDO RAFAEL LEAN)	ADMITIDO	CALIFICA	90.00	CALIFICA
13	CONSORCIO SUPERVISOR HUMBOLT (Conformado por las empresas MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SCURSAL DEL PERÚ)	ADMITIDO	CALIFICA	100.00	CALIFICA
14	CONSORCIO SUNGARO INTEGRAL - INTERDISEÑOS (Conformado por las empresas SERVICIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA DE CONSULTA-INTGR SUCURSAL y INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.)	ADMITIDO	CUMPLE	100.00	CALIFICA
15	CONSORCIO SUPERVISOR M y B (Conformado por las empresas BELMONTE INGENIEROS S.R.L. - SUCURSAL PERÚ y MAC CONSULTORES E.I.R.L.)	ADMITIDO	CALIFICA	100.00	CALIFICA
16	CONSORCIO VIAL PUERTO SUNGARO (Conformado por las empresas INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERÚ y SUBTERRA INGENIERÍA LIMITADA)	ADMITIDO	CALIFICA	90.00	CALIFICA



## CONCURSO PÚBLICO N° 0013-2023-MTC/20

SUPERVISIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO, TRAMO: PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO.

## EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

POSTOR N° 01:		LAGESA INGENIEROS CONSULTORES S.A.			
CONSORCIO (SI/NO)	NO	INTEGRANTES DEL CONSORCIO :	Fecha de Presentación de Ofertas (Electronico)		15/10/2024
A DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA					
N°	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	FOLIOS	Conforme (SI/NO)	Condición (ADMITIDO / NO ADMITIDO)	OBSERVACION
a.1	Declaración Jurada de Datos del Postor. (Anexo N° 1) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. (En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto).	004	SI	CUMPLE	
a.2	(En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario).	007 - 011	SI	CUMPLE	
a.3	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	13	SI	CUMPLE	
a.4	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	15	SI	CUMPLE	
a.5	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. (Anexo N° 4).	17	SI	CUMPLE	
a.6	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	NO APLICA	SI	CUMPLE	
CONDICIÓN				ADMITIDO	

## CONCURSO PÚBLICO N° 0013-2023-MTC/20

SUPERVISIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO, TRAMO: PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO.

## EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

POSTOR N° 01:		LAGESA INGENIEROS CONSULTORES S.A.									
CONSORCIO (SI/NO)	NO	INTEGRANTES DEL CONSORCIO :								Fecha de Presentación de Ofertas (Electronico)	15/10/2024
3.20 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN											
B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL					TIEMPO DE EXPERIENCIA	FOLIOS	Condición (CALIFICA / NO CALIFICA)	OBSERVACION		
B.1	CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE								Se acredita para la suscripción del Contrato		
B.3	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO						FOLIOS	Condición (CALIFICA / NO CALIFICA)	Se acredita para la suscripción del Contrato		
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
Requisito: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 15,113,894.30 (Quince millones ciento trece mil ochocientos noventa y cuatro con 30/100 soles), por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.											
Valor Estimado:	S/.	7,556,947.15	Acreditación	S/.	15,113,894.30	Condición: 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas.	S/.	33,104,386.82	Máximo 20 Contrataciones.	CALIFICA	Fecha Mínima: 18/10/2014
VERIFICACIÓN:											
N°	Moneda	Monto	Folios	TC (Tipo de cambio VENTA - Fecha Suscripción Contrato)	Conversión a S/.	% de participación	Fecha del CONTRATO o CP	Fecha de CONFORMIDAD de Ser el Caso	Verificación de la Fecha (10 años anteriores)	Monto de Facturación (NO Actualizado)	OBSERVACION
1	SOL	14,039,275.84	31 - 072	1.000000	14,039,275.84	34%	Junio-2017	Febrero-2021	Cumple	4,773,353.79	
2	SOL	23,329,896.66	073 - 146	1.000000	23,329,896.66	40%	Mayo-2015	Mayo-2023	Cumple	9,331,958.66	
3	SOL	7,284,511.85	147 - 203	1.000000	7,284,511.85	33%	Agosto-2016	Marzo-2021	Cumple	2,403,888.91	
4	SOL	16,595,185.46	204 - 448	1.000000	16,595,185.46	100%	Marzo-2021	Febrero-2016	Cumple	16,595,185.46	
					61,248,869.81				TOTAL I1:	33,104,386.82	

## SUPERVISIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO, TRAMO: PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO.

## EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

POSTOR N° 01:		LAGESA INGENIEROS CONSULTORES S.A.		
CONSORCIO (SI/NO)	NO	INTEGRANTES DEL CONSORCIO :		Fecha de Presentación de Ofertas (Electronico) <b>15/10/2024</b>

## FACTORES DE EVALUACIÓN

## A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisito: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 15,113,894.30 (Quince millones ciento trece mil ochocientos noventa y cuatro con 30/100 soles), por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Valor Estimado:	S/. 7,556,947.15	Acreditación Min. S/. 15,113,894.30	Condición: 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas.	S/. 33,104,386.82	Máximo 20 Contrataciones.	CUMPLE	Fecha Mínima: 18/10/2014
-----------------	------------------	-------------------------------------	--	-------------------	---------------------------	--------	--------------------------

## VERIFICACIÓN:

N°	Moneda	Monto	Folios	YC (Tipo de cambio VENTA - Fecha Suscripción Contrato)	Conversión a S/.	% de participación	Fecha del CONTRATO o CP	Fecha de CONFORMIDAD de Ser el Caso	Verificación de la Fecha (10 años anteriores)	Monto de Facturación (NO Actualizado)	OBSERVACION
1	SOL	14,039,275.84	31 - 072	1.000000	14,039,275.84	34%	Junio-2017	Febrero-2021	Cumple	4,773,353.79	
2	SOL	23,329,896.66	073 - 146	1.000000	23,329,896.66	40%	Mayo-2015	Mayo-2023	Cumple	9,331,958.66	
3	SOL	7,284,511.85	147 - 203	1.000000	7,284,511.85	33%	Agosto-2016	Marzo-2021	Cumple	2,403,888.91	
4	SOL	16,595,185.46	204 - 448	1.000000	16,595,185.46	100%	Marzo-2021	Febrero-2016	Cumple	16,595,185.46	
					61,248,869.81				TOTAL I1:	33,104,386.82	
										FACTURACIÓN CALCULADA TOTAL	33,104,386.82

## SUPERVISIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO, TRAMO: PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO.

## EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

POSTOR N° 01:		LAGESA INGENIEROS CONSULTORES S.A.				
CONSORCIO (SI/NO)	NO	INTEGRANTES DEL CONSORCIO :			Fecha de Presentación de Ofertas (Electronico)	15/10/2024
METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN		PUNTAJE	RANGO INFERIOR	RANGO SUPERIOR	MONTO FACTURADO	
Para M > 15,113,894.30 y < 18,892,367.88:		78.00	15,113,894.30	18,892,367.88	NO	
Para M >= 18,892,367.88 y < 22,670,841.45		88.00	18,892,367.88	22,670,841.45	NO	
Para M >= 22,670,841.45		98.00	22,670,841.45		SI	
PUNTAJE					98	98.00 PUNTOS
B METODOLOGIA PROPUESTA						
Requisito: Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría, cuyo contenido mínimo es el siguiente:						
- Control de Calidad						
- Control de Plazos						
- Control Económico de la Obra						
- Control de Seguridad en Obra						
					SI	CUMPLE
VERIFICACIÓN:						
Presenta documento que sustente la metodología propuesta			Acredita	Puntaje	Observacion	
Folios del 453 al 479			SI	2		
PUNTAJE				2	2.00 PUNTOS	
Puntaje total de los factores de evaluación					CALIFICA	
Factor				Puntaje		
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD				98.00		
METODOLOGÍA PROPUESTA				2.00		
PUNTAJE				100.00	100.00 PUNTOS	
PUNTAJE TOTAL EVALUACIÓN TÉCNICA					100.00 PUNTOS	

## SUPERVISIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDES - SAN ALEJANDRO, TRAMO: PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO.

## EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

POSTOR N° 02:		CESEL S.A.			
CONSORCIO (SI/NO)	NO	INTEGRANTES DEL CONSORCIO :	Fecha de Presentación de Ofertas (Electronico)	15/10/2024	
A DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA					
N°	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	FOLIOS	Conforme (SI/NO)	Condición (ADMITIDO / NO ADMITIDO)	OBSERVACION
a.1	Declaración Jurada de Datos del Postor. (Anexo N° 1)	001	SI	CUMPLE	
a.2	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. (En caso de <b>persona jurídica</b> , copia del certificado de <b>vigencia de poder</b> del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto). (En caso de <b>persona natural</b> , copia del <b>documento nacional de identidad</b> o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario).	002 - 004	SI	CUMPLE	
a.3	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	5	SI	CUMPLE	
a.4	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	6	SI	CUMPLE	
a.5	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. (Anexo N° 4).	7	SI	CUMPLE	
a.6	<b>Promesa de consorcio con firmas legalizadas</b> , de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	NO APLICA	SI	CUMPLE	
CONDICIÓN			ADMITIDO		



## CONCURSO PÚBLICO N° 0013-2023-MTC/20

SUPERVISIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO, TRAMO: PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO.

## EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

POSTOR N° 02:		CESEL S.A.	
CONSORCIO (SI/NO)	NO	INTEGRANTES DEL CONSORCIO :	
		Fecha de Presentación de Ofertas (Electronico)	15/10/2024
3.20 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN			
B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL		TIEMPO DE EXPERIENCIA
B.1	CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE		FOLIOS
B.3	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO		FOLIOS
		Condición (CALIFICA / NO CALIFICA)	OBSERVACION
		Se acredita para la suscripción del Contrato	
		Se acredita para la suscripción del Contrato	
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD			
<b>Requisito:</b> El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 15,113,894.30 (Quince millones ciento trece mil ochocientos noventa y cuatro con 30/100 soles), por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.			
Valor Estimado:	S/. 7,556,947.15	Acreditación S/. 15,113,894.30	Condición: 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas.
		S/. 57,418,176.49	Máximo 20 Contrataciones.
		CALIFICA	Fecha Mínima: 18/10/2014
VERIFICACIÓN:			
N°	Moneda	Monto	Folios
			TC (Tipo de cambio VENTA - Fecha Suscripción Contrato)
			Conversión a S/.
			% de participación
			Fecha del CONTRATO o CP
			Fecha de CONFORMIDAD de Ser el Caso
			Verificación de la Fecha (10 años anteriores)
			Monto de Facturación (NO Actualizado)
			OBSERVACION
1	SOL	17,830,287.92	012 - 034
			1.000000
			17,830,287.92
			100%
			Febrero-2013
			Marzo-2016
			Cumple
			17,830,287.92
2	SOL	15,180,323.72	035 - 060
			1.000000
			15,180,323.72
			90%
			Noviembre-2012
			Mayo-2015
			Cumple
			13,662,291.35
3	SOL	11,066,018.24	061 - 084
			1.000000
			11,066,018.24
			100%
			Setiembre-2012
			Setiembre-2015
			Cumple
			11,066,018.24
4	SOL	14,859,578.98	085 - 258
			1.000000
			14,859,578.98
			100%
			Octubre-2018
			Marzo-2022
			Cumple
			14,859,578.98
		58,936,208.86	
		TOTAL II:	57,418,176.49

## CONCURSO PÚBLICO N° 0013-2023-MTC/20

SUPERVISIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO, TRAMO: PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO.

## EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

POSTOR N° 02:		CESEL S.A.	
CONSORCIO (SI/NO)	NO	INTEGRANTES DEL CONSORCIO :	
Fecha de Presentación de Ofertas (Electrónico)			15/10/2024

## FACTORES DE EVALUACIÓN

## A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

**Requisito:** El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 15,113,894.30 (Quince millones ciento trece mil ochocientos noventa y cuatro con 30/100 soles), por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Valor Estimado:	S/.	7,556,947.15	Acreditación Min. S/.	15,113,894.30	Condición: 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas.	S/.	42,558,597.51	Máximo 20 Contrataciones.	CUMPLE	Fecha Mínima: 18/10/2014
-----------------	-----	--------------	-----------------------	---------------	--	-----	---------------	---------------------------	--------	--------------------------

## VERIFICACIÓN:

N°	Moneda	Monto	Folios	TC (Tipo de cambio VENTA - Fecha Suscripción Contrato)	Conversión a S/.	% de participación	Fecha del CONTRATO o CP	Fecha de CONFORMIDAD de Ser el Caso	Verificación de la Fecha (10 años anteriores)	Monto de Facturación (NO Actualizado)	OBSERVACION
1	SOL	17,830,287.92	012 - 034	1.000000	17,830,287.92	100%	Febrero-2013	Marzo-2016	Cumple	17,830,287.92	La experiencia presentada no acredita que se trate de Supervisión de Obras pavimento asfáltico en caliente.
2	SOL	15,180,323.72	035 - 060	1.000000	15,180,323.72	90%	Noviembre-2012	Mayo-2015	Cumple	13,662,291.35	
3	SOL	11,066,018.24	061 - 084	1.000000	11,066,018.24	100%	Setiembre-2012	Setiembre-2015	Cumple	11,066,018.24	
4	SOL	14,859,578.98	085 - 258	1.000000	14,859,578.98	100%	Octubre-2018	Marzo-2022	Cumple	0.00	
					58,936,208.86				TOTAL 11:	42,558,597.51	
FACTURACIÓN CALCULADA TOTAL										42,558,597.51	



## SUPERVISIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDES - SAN ALEJANDRO, TRAMO: PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO.

## EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

POSTOR N° 02:		CESEL S.A.			
CONSORCIO (SI/NO)	NO	INTEGRANTES DEL CONSORCIO :			
		Fecha de Presentación de Ofertas (Electronico)		15/10/2024	
METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN		PUNTAJE	RANGO INFERIOR	RANGO SUPERIOR	MONTO FACTURADO
Para M > 15,113,894.30 y < 18,892,367.88:		78.00	15,113,894.30	18,892,367.88	NO
Para M >= 18,892,367.88 y < 22,670,841.45		88.00	18,892,367.88	22,670,841.45	NO
Para M >= 22,670,841.45		98.00	22,670,841.45		SI
		PUNTAJE	98	98.00	PUNTOS
<b>B METODOLOGIA PROPUESTA</b>					
Requisito: Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría, cuyo contenido mínimo es el siguiente:					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Control de Calidad</li> <li>- Control de Plazos</li> <li>- Control Económico de la Obra</li> <li>- Control de Seguridad en Obra</li> </ul>					
		SI	CUMPLE		
<b>VERIFICACIÓN:</b>					
Presenta documento que sustente la metodología propuesta		Acredita	Puntaje	Observacion	
Folios del 259 al 492		SI	2		
		PUNTAJE	2	2.00	PUNTOS
Puntaje total de los factores de evaluación		CALIFICA			
Factor		Puntaje			
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		98.00			
METODOLOGÍA PROPUESTA		2.00			
		PUNTAJE	100.00	100.00	PUNTOS
		PUNTAJE TOTAL EVALUACIÓN TÉCNICA		100.00	PUNTOS

## CONCURSO PÚBLICO N° 0013-2023-MTC/20

SUPERVISIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO, TRAMO: PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO.

## EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

POSTOR N° 03:		CONSORCIO SUPERVISOR PUERTO BERMUDEZ			
CONSORCIO (SI/NO)	SI	INTEGRANTES DEL CONSORCIO :	MOTILMA CONSULTORES S.A. ALVAREZ PAITAMPOMA CHRISTIAN ROBERTO		Fecha de Presentación de Ofertas (Electronico) <b>15/10/2024</b>
A DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA					
N°	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	FOLIOS	Conforme (SI/NO)	Condición (ADMITIDO / NO ADMITIDO)	OBSERVACION
a.1	Declaración Jurada de Datos del Postor. <b>(Anexo N° 1)</b>	007 - 008	SI	CUMPLE	
a.2	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. (En caso de <b>persona jurídica</b> , copia del certificado de <b>vigencia de poder</b> del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto). (En caso de <b>persona natural</b> , copia del <b>documento nacional de identidad</b> o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario).	016 - 022	SI	CUMPLE	
a.3	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. <b>(Anexo N° 2)</b>	030 - 031	SI	CUMPLE	
a.4	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. <b>(Anexo N° 3)</b>	33	SI	CUMPLE	
a.5	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. <b>(Anexo N° 4)</b> .	35	SI	CUMPLE	
a.6	<b>Promesa de consorcio con firmas legalizadas</b> , de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. <b>(Anexo N° 5)</b>	037 - 038	NO	NO CUMPLE	En el numeral 2 del literal d) del Anexo N° 5 "Promesa Formal de Consorcio", no se condice con lo dispuesto con el literal d) del numeral 7.4.2 de la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", la cual señala: (...) <i>En el caso de ..., consultoría de obra ..., todos los integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al objeto de la contratación...</i> En consecuencia, dado lo expuesto, la oferta NO SE ADMITE.
CONDICIÓN				NO ADMITIDO	

## SUPERVISIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO, TRAMO: PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO.

## EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

POSTOR N° 04:		CONSORCIO SUPERVISOR SUNGARO			EVALUACION DE LA OFERTA TECNICA	
CONSORCIO (SI/NO)	SI	INTEGRANTES DEL CONSORCIO :	ALPHA S.A. DOHWA ENGINEERING CO. LTD SUCURSAL DELPERÚ		Fecha de Presentación de Ofertas (Electronico)	15/10/2024
A	DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA					
N°	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA		FOLIOS	Conforme (SI/NO)	Condición (ADMITIDO / NO ADMITIDO)	OBSERVACION
a.1	Declaración Jurada de Datos del Postor. (Anexo N° 1)		004	SI	CUMPLE	
a.2	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. (En caso de <b>persona jurídica</b> , copia del certificado de <b>vigencia de poder</b> del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto). (En caso de <b>persona natural</b> , copia del <b>documento nacional de identidad</b> o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario).		007 - 019	SI	CUMPLE	
a.3	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)		110	SI	CUMPLE	
a.4	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)		112	SI	CUMPLE	
a.5	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. (Anexo N° 4).		114	SI	CUMPLE	
a.6	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)		116 -119	SI	CUMPLE	
			CONDICIÓN		ADMITIDO	

## CONCURSO PÚBLICO N° 0013-2023-MTC/20

SUPERVISIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO, TRAMO: PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO.

## EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

POSTOR N° 04:		CONSORCIO SUPERVISOR SUNGARO											
CONSORCIO (SI/NO)	SI		INTEGRANTES DEL CONSORCIO :		ALPHA S.A. DOHWA ENGINEERING CO. LTD SUCURSAL DELPERÚ				Fecha de Presentación de Ofertas (Electronico)		15/10/2024		
3.20 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN													
B		CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL					TIEMPO DE EXPERIENCIA	FOLIOS	Condición (CALIFICA / NO CALIFICA)	OBSERVACION			
B.1		CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE								Se acredita para la suscripción del Contrato			
B.3		EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO						FOLIOS	Condición (CALIFICA / NO CALIFICA)	Se acredita para la suscripción del Contrato			
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD													
Requisito: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 15,113,894.30 (Quince millones ciento trece mil ochocientos noventa y cuatro con 30/100 soles), por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.													
Valor Estimado:	S/.	7,556,947.15	Acreditación	S/. 15,113,894.30	Condición: 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas.	S/. 126,142,419.15	Máximo 20 Contrataciones.	CALIFICA	Fecha Mínima: 18/10/2014				
VERIFICACIÓN:													
N°	Moneda	Monto	Folios	TC (Tipo de cambio VENTA - Fecha Suscripción Contrato)	Conversión a S/.	% de participación	Fecha del CONTRATO o CP	Fecha de CONFORMIDAD de Ser el Caso	Verificación de la Fecha (10 años anteriores)	Monto de Facturación (NO Actualizado)	OBSERVACION		
1	SOL	20,500,367.38	127 - 180	1.000000	20,500,367.38	50%	Diciembre-2011	Abril-2016	Cumple	10,250,183.69			
2	SOL	23,066,356.03	181 - 297	1.000000	23,066,356.03	50%	Noviembre-2015	Febrero-2022	Cumple	11,533,178.02			
3	SOL	43,012,160.84	298 - 507	1.000000	43,012,160.84	50%	Marzo-2013	Junio-2020	Cumple	21,506,080.42			
4	WON KOREANO	6,305,000,000.00	508 - 546	0.003160	19,923,800.00	100%	Diciembre-2004	Marzo-2016	Cumple	19,923,800.00			
5	WON KOREANO	6,603,000,000.00	549 - 591	0.002229	14,718,087.00	100%	Octubre-2008	Enero-2019	Cumple	14,718,087.00			
6	DÓLAR	7,857,062.00	592 - 648	2.607000	20,483,360.63	100%	Noviembre-2012	Marzo-2023	Cumple	20,483,360.63			
7	WON KOREANO	10,177,487,000.00	649 - 726	0.002444	24,873,778.23	24%	Setiembre-2010	Junio-2018	Cumple	5,969,706.77			
8	WON KOREANO	35,348,900,000.00	727 - 805	0.002290	80,948,981.00	20%	Junio-2012	Julio-2017	Cumple	16,189,796.20			
9	WON KOREANO	5,045,500,000.00	806 - 868	0.003087	15,575,458.50	35.75%	Setiembre-2016	Noviembre-2020	Cumple	5,568,226.41			
					263,102,349.61				TOTAL I1:	126,142,419.15			



## CONCURSO PÚBLICO N° 0013-2023-MTC/20

SUPERVISIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO, TRAMO: PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO.

## EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

POSTOR N° 04:		CONSORCIO SUPERVISOR SUNGARO			
CONSORCIO (SI/NO)	SI	INTEGRANTES DEL CONSORCIO :	ALPHA S.A. DOHWA ENGINEERING CO. LTD SUCURSAL DELPERÚ	Fecha de Presentación de Ofertas (Electronico)	15/10/2024

## FACTORES DE EVALUACIÓN

## A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisito: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 15,113,894.30 (Quince millones ciento trece mil ochocientos noventa y cuatro con 30/100 soles), por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Valor Estimado:	S/.	7,556,947.15	Acreditación	S/ 15,113,894.30	Condición: 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas.	S/ 126,142,419.15	Máximo 20 Contrataciones.	CUMPLE	Fecha Mínima: 18/10/2014
-----------------	-----	--------------	--------------	------------------	--	-------------------	---------------------------	--------	--------------------------

## VERIFICACIÓN:

Nº	Moneda	Monto	Folios	TC (Tipo de cambio VENTA - Fecha Suscripción Contrato)	Conversión a S/.	% de participación	Fecha del CONTRATO o CP	Fecha de CONFORMIDAD de Ser el Caso	Verificación de la Fecha (10 años anteriores)	Monto de Facturación (NO Actualizado)	OBSERVACION
1	SOL	20,500,367.38	874 - 929	1.000000	20,500,367.38	50%	Diciembre-2011	Abril-2016	Cumple	10,250,183.69	
2	SOL	23,066,356.03	930 - 1046	1.000000	23,066,356.03	50%	Noviembre-2015	Febrero-2022	Cumple	11,533,178.02	
3	SOL	43,012,160.84	1047 - 1256	1.000000	43,012,160.84	50%	Marzo-2013	Junio-2020	Cumple	21,506,080.42	
4	WON KOREANO	6,305,000,000.00	1257 - 1297	0.003160	19,923,800.00	100%	Diciembre-2004	Marzo-2016	Cumple	19,923,800.00	
5	WON KOREANO	6,603,000,000.00	1298 - 1340	0.002229	14,718,087.00	100%	Octubre-2008	Enero-2019	Cumple	14,718,087.00	
6	DÓLAR	7,857,062.00	1341 - 1397	2.607000	20,483,360.63	100%	Noviembre-2012	Marzo-2023	Cumple	20,483,360.63	
7	WON KOREANO	10,177,487,000.00	1398 - 1475	0.002444	24,873,778.23	24%	Setiembre-2010	Junio-2018	Cumple	5,969,706.77	
8	WON KOREANO	35,348,900,000.00	1476 - 1554	0.002290	80,948,981.00	20%	Junio-2012	Julio-2017	Cumple	16,189,796.20	
9	WON KOREANO	5,045,500,000.00	1555 - 1617	0.003087	15,575,458.50	35.75%	Setiembre-2016	Noviembre-2020	Cumple	5,568,226.41	
					263,102,349.61			TOTAL II:		126,142,419.15	
FACTURACIÓN CALCULADA TOTAL										126,142,419.15	

## CONCURSO PÚBLICO N° 0013-2023-MTC/20

SUPERVISIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO, TRAMO: PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO.

## EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

POSTOR N° 04:		CONSORCIO SUPERVISOR SUNGARO				
CONSORCIO (SI/NO)	SI	INTEGRANTES DEL CONSORCIO :	ALPHA S.A. DOHWA ENGINEERING CO. LTD SUCURSAL DELPERÚ		Fecha de Presentación de Ofertas (Electronico)	15/10/2024
METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN		PUNTAJE	RANGO INFERIOR	RANGO SUPERIOR	MONTO FACTURADO	
Para M > 15,113,894.30 y < 18,892,367.88:		78.00	15,113,894.30	18,892,367.88	NO	
Para M >= 18,892,367.88 y < 22,670,841.45		88.00	18,892,367.88	22,670,841.45	NO	
Para M >= 22,670,841.45		98.00	22,670,841.45		SI	
			PUNTAJE	98	98.00	PUNTOS
<b>B METODOLOGIA PROPUESTA</b>						
Requisito: Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría, cuyo contenido mínimo es el siguiente:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Control de Calidad</li> <li>- Control de Plazos</li> <li>- Control Económico de la Obra</li> <li>- Control de Seguridad en Obra</li> </ul>						
		SI			CUMPLE	
<b>VERIFICACIÓN:</b>						
Presenta documento que sustente la metodología propuesta		Acredita	Puntaje	Observacion		
Folios del 1618 al 1703		SI	2			
		PUNTAJE	2	2.00	PUNTOS	
Puntaje total de los factores de evaluación				CALIFICA		
Factor		Puntaje				
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		98.00				
METODOLOGÍA PROPUESTA		2.00				
		PUNTAJE	100.00	100.00	PUNTOS	
		PUNTAJE TOTAL EVALUACIÓN TÉCNICA	100.00	PUNTOS		

## SUPERVISIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO, TRAMO: PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO.

## EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

POSTOR N° 05:		CONSORCIO CARRETERO BERMUDEZ			
CONSORCIO (SI/NO)	SI	INTEGRANTES DEL CONSORCIO :	TORMENTO S.A. MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. SUCURSAL DEL PERÚ	Fecha de Presentación de Ofertas (Electronico)	15/10/2024
A DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA					
N°	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	FOLIOS	Conforme (SI/NO)	Condición (ADMITIDO / NO ADMITIDO)	OBSERVACION
a.1	Declaración Jurada de Datos del Postor. (Anexo N° 1) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. (En caso de <b>persona jurídica</b> , copia del certificado de <b>vigencia de poder</b> del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto).	005	si	CUMPLE	
a.2	(En caso de <b>persona natural</b> , copia del <b>documento nacional de identidad</b> o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario).	010 - 021	si	CUMPLE	
a.3	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	23	si	CUMPLE	
a.4	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	25	si	CUMPLE	
a.5	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. (Anexo N° 4).	27	si	CUMPLE	
a.6	<b>Promesa de consorcio con firmas legalizadas</b> , de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	029 - 031	si	CUMPLE	
CONDICIÓN				ADMITIDO	



## CONCURSO PÚBLICO N° 0013-2023-MTC/20

SUPERVISIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO, TRAMO: PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO.

## EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

POSTOR N° 05:			CONSORCIO CARRETERO BERMUDEZ										
CONSORCIO (SI/NO)	SI		INTEGRANTES DEL CONSORCIO :		TORMENTO S.A. MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. SUCURSAL DEL PERÚ				Fecha de Presentación de Ofertas (Electronico)		15/10/2024		
3.20 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN													
B		CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL				TIEMPO DE EXPERIENCIA		FOLIOS		Condición (CALIFICA / NO CALIFICA)		OBSERVACION	
B.1		CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE										Se acredita para la suscripción del Contrato	
B.3		EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO						FOLIOS		Condición (CALIFICA / NO CALIFICA)		Se acredita para la suscripción del Contrato	
C		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
Requisito: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 15,113,894.30 (Quince millones ciento trece mil ochocientos noventa y cuatro con 30/100 soles), por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.													
Valor Estimado:	S/.	7,556,947.15	Acreditación	S/. 15,113,894.30	Condición: 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas.	S/. 101,174,685.27	Máximo 20 Contrataciones.		CALIFICA		Fecha Mínima: 18/10/2014		
VERIFICACIÓN:													
N°	Moneda	Monto	Folios	TC (Tipo de cambio VENTA - Fecha Suscripción Contrato)	Conversión a S/.	% de participación	Fecha del CONTRATO o CP	Fecha de CONFORMIDAD de Ser el Caso	Verificación de la Fecha (10 años anteriores)	Monto de Facturación (NO Actualizado)	OBSERVACION		
1	WON	20,266,630,000.00	123 - 178	0.002378	48,194,046.14	28%	15/03/2012	30/03/2017	Cumple	13,494,332.92			
2	WON	28,147,900,000.000	179 - 236	0.002400	67,554,960.00	18%	11/11/2011	23/12/2016	Cumple	12,159,892.80			
3	WON	5,432,000,000.00	237 - 300	0.002234	12,135,088.00	100%	18/03/2009	26/08/2020	Cumple	12,135,088.00			
4	WON	3,777,900,000.00	301 - 355	0.002351	8,881,842.90	100%	23/12/2008	1/04/2016	Cumple	8,881,842.90			
5	WON	9,487,979,000.00	356 - 438	0.002444	23,188,620.68	45.355636116%	30/09/2010	12/01/2017	Cumple	10,517,346.41			
6	WON	6,182,380,000.00	439 - 534	0.002898	17,916,537.24	100%	31/12/2005	6/01/2016	Cumple	17,916,537.24			
7	WON	7,585,000,000.000	535 - 625	0.003437	26,069,645.00	100%	22/10/2018	19/02/2019	Cumple	26,069,645.00			
					203,940,739.96				TOTAL II:	101,174,685.27			

## CONCURSO PÚBLICO N° 0013-2023-MTC/20

SUPERVISIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO, TRAMO: PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO.

## EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

POSTOR N° 05:		CONSORCIO CARRETERO BERMUDEZ			
CONSORCIO (SI/NO)	SI	INTEGRANTES DEL CONSORCIO :	TORMENTO S.A. MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. SUCURSAL DEL PERÚ		Fecha de Presentación de Ofertas (Electronico)
					15/10/2024

## FACTORES DE EVALUACIÓN

## A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisito: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 15,113,894.30 (Quince millones ciento trece mil ochocientos noventa y cuatro con 30/100 soles), por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Valor Estimado:	S/.	7,556,947.15	Acreditación Min. S/.	15,113,894.30	Condición: 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas.	S/.	101,174,685.27	Máximo 20 Contrataciones.	CUMPLE	Fecha Mínima: 18/10/2014
-----------------	-----	--------------	-----------------------	---------------	--	-----	----------------	---------------------------	--------	--------------------------

## VERIFICACIÓN:

N°	Moneda	Monto	Folios	TC (Tipo de cambio VENTA - Fecha Suscripción Contrato)	Conversión a S/.	% de participación	Fecha del CONTRATO o CP	Fecha de CONFORMIDAD de Ser el Caso	Verificación de la Fecha (10 años anteriores)	Monto de Facturación (NO Actualizado)	OBSERVACION
1	WON	20,266,630,000.00	123 - 178	0.002378	48,194,046.14	28%	15/03/2012	30/03/2017	Cumple	13,494,332.92	
2	WON	28,147,900,000.000	179 - 236	0.002400	67,554,960.00	18%	11/11/2011	23/12/2016	Cumple	12,159,892.80	
3	WON	5,432,000,000.00	237 - 300	0.002234	12,135,088.00	100%	18/03/2009	26/08/2020	Cumple	12,135,088.00	
4	WON	3,777,900,000.00	301 - 355	0.002351	8,881,842.90	100%	23/12/2008	1/04/2016	Cumple	8,881,842.90	
5	WON	9,487,979,000.00	356 - 438	0.002444	23,188,620.68	45.355636116%	30/09/2010	12/01/2017	Cumple	10,517,346.41	
6	WON	6,182,380,000.00	439 - 534	0.002898	17,916,537.24	100%	31/12/2005	6/01/2016	Cumple	17,916,537.24	
7	WON	7,585,000,000.000	535 - 625	0.003437	26,069,645.00	100%	22/10/2018	19/02/2019	Cumple	26,069,645.00	
					203,940,739.96				TOTAL 11:	101,174,685.27	
										FACTURACIÓN CALCULADA TOTAL	101,174,685.27

## SUPERVISIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO, TRAMO: PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO.

## EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

POSTOR N° 05:		CONSORCIO CARRETERO BERMUDEZ			
CONSORCIO (SI/NO)	SI	INTEGRANTES DEL CONSORCIO :	TORMENTO S.A. MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. SUCURSAL DEL PERÚ		Fecha de Presentación de Ofertas (Electronico) <u>15/10/2024</u>

METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN	PUNTAJE	RANGO INFERIOR	RANGO SUPERIOR	MONTO FACTURADO	
Para M > 15,113,894.30 y < 18,892,367.88:	78.00	15,113,894.30	18,892,367.88	NO	
Para M >= 18,892,367.88 y < 22,670,841.45	88.00	18,892,367.88	22,670,841.45	NO	
Para M >= 22,670,841.45	98.00	22,670,841.45		SI	
PUNTAJE				98	98.00 PUNTOS

## B METODOLOGIA PROPUESTA

**Requisito:** Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría, cuyo contenido mínimo es el siguiente:

- Control de Calidad
- Control de Plazos
- Control Económico de la Obra
- Control de Seguridad en Obra

SI

CUMPLE

## VERIFICACIÓN:

Presenta documento que sustente la metodología propuesta	Acredita	Puntaje	Observacion
Folios del 631 al 710	SI	2	
PUNTAJE		2	2.00 PUNTOS

Puntaje total de los factores de evaluación		CALIFICA	
Factor	Puntaje		
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	98.00		
METODOLOGÍA PROPUESTA	2.00		
PUNTAJE		100.00	100.00 PUNTOS
PUNTAJE TOTAL EVALUACIÓN TÉCNICA		100.00	100.00 PUNTOS

## CONCURSO PÚBLICO N° 0013-2023-MTC/20

SUPERVISIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDES - SAN ALEJANDRO, TRAMO: PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO.

## EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

POSTOR N° 06:		CONSORCIO SUPERVISOR PUERTO BERMUDEZ		FECHA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS	
CONSORCIO (SI/NO)	SI	INTEGRANTES DEL CONSORCIO :	CYD INGENIERÍA LIMITADA H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Fecha de Presentación de Ofertas (Electronico)	15/10/2024
A DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA					
N°	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	FOLIOS	Conforme (SI/NO)	Condición (ADMITIDO / NO ADMITIDO)	OBSERVACION
a.1	Declaración Jurada de Datos del Postor. (Anexo N° 1)	008 - 009	si	CUMPLE	
a.2	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. (En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto). (En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario).	012 - 027	si	CUMPLE	
a.3	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	42	si	CUMPLE	
a.4	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	45	si	CUMPLE	
a.5	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. (Anexo N° 4).	47	si	CUMPLE	
a.6	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	049 - 052	si	CUMPLE	
			CONDICIÓN	ADMITIDO	



## SUPERVISIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMEDES - SAN ALEJANDRO, TRAMO: PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO.

## EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

POSTOR N° 06:		CONSORCIO SUPERVISOR PUERTO BERMEDEZ											
CONSORCIO (SI/NO)	SI		INTEGRANTES DEL CONSORCIO :		CYD INGENIERÍA LIMITADA H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA				Fecha de Presentación de Ofertas (Electronico)		15/10/2024		
3.20 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN													
B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL					TIEMPO DE EXPERIENCIA	FOLIOS	Condición (CALIFICA / NO CALIFICA)		OBSERVACION			
B.1	CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE									Se acredita para la suscripción del Contrato			
B.3	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO						FOLIOS	Condición (CALIFICA / NO CALIFICA)		Se acredita para la suscripción del Contrato			
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD													
Requisito: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 15,113,894.30 (Quince millones ciento trece mil ochocientos noventa y cuatro con 30/100 soles), por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.													
Valor Estimado:	S/.	7,556,947.15	Acreditación	S/. 15,113,894.30	Condición: 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas.	S/. 67,105,664.38	Máximo 20 Contrataciones.		CALIFICA	Fecha Mínima: 18/10/2014			
VERIFICACIÓN:													
N°	Moneda	Monto	Folios	TC (Tipo de cambio VENTA - Fecha Suscripción Contrato)	Conversión a S/.	% de participación	Fecha del CONTRATO o CP	Fecha de CONFORMIDAD de Ser el Caso	Verificación de la Fecha (10 años anteriores)	Monto de Facturación (NO Actualizado)	OBSERVACION		
1	SOL	1,374,210.59	065 - 119	1.000000	1,374,210.59	50%	5/01/2024	15/10/2024	Cumple	687,105.30			
2	SOL	1,156,990.16	120 - 205	1.000000	1,156,990.16	50%	5/03/2024	15/10/2024	Cumple	0.00	Para acreditar esta experiencia, se presenta el Contrato, ordenes de servicio, facturas, notas de pago, extractos del contrato, entre otros; sin embargo, de acuerdo al ítem C "Acreditación", de las bases integradas, se indica que los comprobantes de pago se deben acreditar documental y fehacientemente con voucher de depósito, reporte de estado de cuenta o cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono. En tal sentido, no se considera la presente experiencia, ya que no se ha acreditado los pago de manera adecuada.		
3	SOL	1,986,510.26	206 - 295	1.000000	1,986,510.26	40%	16/01/2018	15/10/2024	Cumple	794,604.10			
4	SOL	3,351,300.04	296 - 348	1.000000	3,351,300.04	40%	1/06/2018	4/06/2021	Cumple	1,340,520.02			
5	DÓLAR	8,475,083.98	349 - 587	3.615000	30,637,428.59	27%	13/01/2021	15/10/2024	Cumple	8,272,105.72			
6	DÓLAR	2,298,459.30	588 - 644	2.809000	6,456,372.17	25%	30/04/2014	6/07/2015	Cumple	1,614,093.04			
7	PESO CHILENO	3,051,616,037.00	645 - 734	0.005469	16,689,288.11	100%	29/03/2012	15/06/2017	Cumple	16,689,288.11			
8	PESO CHILENO	3,312,033,243.00	735 - 836	0.005410	17,918,099.84	100%	18/11/2013	11/01/2019	Cumple	0.00	De acuerdo a las bases integradas se ha definido como servicios similares los siguientes: "Se consideran servicios de consultoría de obra similares a las siguientes: Supervisión de la Construcción y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o la combinación de los términos anteriores, de carreteras y/o autopistas y/o vías de evitamiento y/o vías expresas con pavimentos asfálticos, corredor vial y/o autovía y/o carretera pavimentada, sean públicas o privadas. No se admitirá experiencia en obras vías urbanas". La documentación presentada para acreditar esta experiencia comprende la supervisión de "el Mejoramiento y Conservación", la cual no permite identificar el monto que corresponde a la supervisión de la fase de Mejoramiento que correspondería al servicio similar. Por lo tanto, la presente experiencia no se considera para el compute.		
9	PESO CHILENO	3,389,313,708.00	837 - 1003	0.005398	18,295,515.40	100%	17/12/2012	14/01/2019	Cumple	18,295,515.40			
10	PESO CHILENO	3,932,826,723.00	1004 - 1086	0.004936	19,412,432.70	100%	8/03/2019	20/12/2023	Cumple	19,412,432.70			
					117,278,147.86				TOTAL II:	67,105,664.38			

## SUPERVISIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMEDES - SAN ALEJANDRO, TRAMO: PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO.

## EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

POSTOR N° 06:		CONSORCIO SUPERVISOR PUERTO BERMEDEZ			
CONSORCIO (SI/NO)	SI	INTEGRANTES DEL CONSORCIO :	CYD INGENIERÍA LIMITADA H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA		Fecha de Presentación de Ofertas (Electronico)
					15/10/2024

## FACTORES DE EVALUACIÓN

## A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisito: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 15,113,894.30 (Quince millones ciento trece mil ochocientos noventa y cuatro con 30/100 soles), por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Valor Estimado:	S/.	7,556,947.15	Acreditación Min.	S/.	15,113,894.30	Condición: 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas.	S/.	67,105,664.38	Máximo 20 Contrataciones.	CUMPLE	Fecha Mínima: 18/10/2014
-----------------	-----	--------------	-------------------	-----	---------------	--	-----	---------------	---------------------------	--------	--------------------------

## VERIFICACIÓN:

Nº	Moneda	Monto	Folios	TC (Tipo de cambio VENTA - Fecha Suscripción Contrato)	Conversión a \$/.	% de participación	Fecha del CONTRATO o CP	Fecha de CONFORMIDAD de Ser el Caso	Verificación de la Fecha (10 años anteriores)	Monto de Facturación (NO Actualizado)	OBSERVACION
1	SOL	1,374,210.59	065 - 119	1.000000	1,374,210.59	50%	5/01/2024	15/10/2024	Cumple	687,105.30	Para acreditar esta experiencia, se presenta el Contrato, ordenes de servicio, facturas, notas de pago, extractos del contrato, entre otros; sin embargo, de acuerdo al literal C "Acreditación", de las bases integradas, se indica que los comprobantes de pago se deben acreditar documental y fehacientemente con voucher de depósito, reporte de estado de cuenta o cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono. En tal sentido, no se considera la presente experiencia, ya que no se ha acreditado los pago de manera adecuada.
2	SOL	1,156,990.16	120 - 205	1.000000	1,156,990.16	50%	5/03/2024	15/10/2024	Cumple	0.00	
3	SOL	1,986,510.26	206 - 295	1.000000	1,986,510.26	40%	16/01/2018	15/10/2024	Cumple	794,604.10	
4	SOL	3,351,300.04	296 - 348	1.000000	3,351,300.04	40%	1/06/2018	4/06/2021	Cumple	1,340,520.02	
5	DÓLAR	8,475,083.98	349 - 587	3.615000	30,637,428.59	27%	13/01/2021	15/10/2024	Cumple	8,272,105.72	
6	DÓLAR	2,298,459.30	588 - 644	2.809000	6,456,372.17	25%	30/04/2014	6/07/2015	Cumple	1,614,093.04	
7	PESO CHILENO	3,051,616,037.00	645 - 734	0.005469	16,689,288.11	100%	29/03/2012	15/06/2017	Cumple	16,689,288.11	
8	PESO CHILENO	3,312,033,243.00	735 - 836	0.005410	17,918,099.84	100%	18/11/2013	11/01/2019	Cumple	0.00	De acuerdo a las bases integradas se ha definido como servicios similares los siguientes: "Se consideran servicios de consultoría de obra similares a las siguientes: Supervisión de la Construcción y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o la combinación de los términos anteriores, de carreteras y/o autopistas y/o vías de evitamiento y/o vías expresas con pavimentos asfálticos, corredor vial y/o autovía y/o carretera pavimentada, sean públicas o privadas. No se admitirá experiencia en obras viales urbanas". La documentación presentada para acreditar esta experiencia comprende la supervisión de "el Mejoramiento y Conservación", la cual no permite identificar el monto que corresponde a la supervisión de la fase de Mejoramiento que correspondería al servicio similar. Por lo tanto, la presente experiencia no se considera para el cómputo.
9	PESO CHILENO	3,389,313,708.00	837 - 1003	0.005398	18,295,515.40	100%	17/12/2012	14/01/2019	Cumple	18,295,515.40	
10	PESO CHILENO	3,932,826,723.00	1004 - 1086	0.004936	19,412,432.70	100%	8/03/2019	20/12/2023	Cumple	19,412,432.70	
					117,278,147.86		TOTAL I1:			67,105,664.38	
FACTURACIÓN CALCULADA TOTAL										67,105,664.38	

## CONCURSO PÚBLICO N° 0013-2023-MTC/20

SUPERVISIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMEDES - SAN ALEJANDRO, TRAMO: PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO.

## EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

POSTOR N° 06:		CONSORCIO SUPERVISOR PUERTO BERMEDEZ				
CONSORCIO (SI/NO)	SI	INTEGRANTES DEL CONSORCIO :	CYD INGENIERÍA LIMITADA H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA		Fecha de Presentación de Ofertas (Electronica)	15/10/2024
METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN		PUNTAJE	RANGO INFERIOR	RANGO SUPERIOR	MONTO FACTURADO	
Para M > 15,113,894.30 y < 18,892,367.88:		78.00	15,113,894.30	18,892,367.88	NO	
Para M >= 18,892,367.88 y < 22,670,841.45		88.00	18,892,367.88	22,670,841.45	NO	
Para M >= 22,670,841.45		98.00	22,670,841.45		SI	
PUNTAJE					98	98.00 PUNTOS
<b>B METODOLOGIA PROPUESTA</b>						
Requisito: Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría, cuyo contenido mínimo es el siguiente:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Control de Calidad</li> <li>- Control de Plazos</li> <li>- Control Económico de la Obra</li> <li>- Control de Seguridad en Obra</li> </ul>						
		SI			CUMPLE	
<b>VERIFICACIÓN:</b>						
Presenta documento que sustente la metodología propuesta		Acredita	Puntaje	Observacion		
Folios del 2117 al 2184		SI	2			
PUNTAJE			2	2.00	PUNTOS	
Puntaje total de los factores de evaluación				CALIFICA		
Factor		Puntaje				
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		98.00				
METODOLOGÍA PROPUESTA		2.00				
PUNTAJE			100.00	100.00	PUNTOS	
PUNTAJE TOTAL EVALUACIÓN TÉCNICA				100.00	PUNTOS	



## SUPERVISIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO, TRAMO: PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO.

## EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

POSTOR N° 07:		CONSORCIO SUPERVISOR PUERTO SUNGARO			
CONSORCIO (SI/NO)	SI	INTEGRANTES DEL CONSORCIO :	CORPORACIÓN PERUANA DE INGENIERÍA S.A. LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA SUCURSAL DEL PERÚ	Fecha de Presentación de Ofertas (Electronico)	<u>15/10/2024</u>
A DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA					
N°	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	FOLIOS	Conforme (SI/NO)	Condición (ADMITIDO / NO ADMITIDO)	OBSERVACION
a.1	Declaración Jurada de Datos del Postor. (Anexo N° 1) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. (En caso de <b>persona jurídica</b> , copia del certificado de <b>vigencia de poder</b> del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto).	7-8	SI	CUMPLE	
a.2	(En caso de <b>persona natural</b> , copia del <b>documento nacional de identidad</b> o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario).	9-59	SI	CUMPLE	
a.3	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	61	SI	CUMPLE	
a.4	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	63	SI	CUMPLE	
a.5	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. (Anexo N° 4).	64	SI	CUMPLE	
a.6	<b>Promesa de consorcio con firmas legalizadas</b> , de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 65)	86-89	SI	CUMPLE	
CONDICIÓN				ADMITIDO	

## CONCURSO PÚBLICO N° 0013-2023-MTC/20

SUPERVISIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO, TRAMO: PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO.

## EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

POSTOR N° 07:				CONSORCIO SUPERVISOR PUERTO SUNGARO									
CONSORCIO (SI/NO)	SI			INTEGRANTES DEL CONSORCIO :	CORPORACIÓN PERUANA DE INGENIERÍA S.A. LBR ENGENHARIA E CONSULTORÍA LTDA SUCURSAL DEL PERÚ				Fecha de Presentación de Ofertas (Electronico)		15/10/2024		
3.20 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN													
B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL						TIEMPO DE EXPERIENCIA	FOLIOS	Condición (CALIFICA / NO CALIFICA)	OBSERVACION			
B.1	CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE									Se acredita para la suscripción del Contrato			
B.3	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO							FOLIOS	Condición (CALIFICA / NO CALIFICA)	Se acredita para la suscripción del Contrato			
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD													
Requisito: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 15,113,894.30 (Quince millones ciento trece mil ochocientos noventa y cuatro con 30/100 soles), por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.													
Valor Estimado:	S/.	7,556,947.15	Acreditación	S/.	15,113,894.30	Condición: 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas.	S/.	39,687,984.29	Máximo 20 Contrataciones.	CALIFICA	Fecha Mínima: 18/10/2014		
VERIFICACIÓN:													
N°	Moneda	Monto	Folios	TC (Tipo de cambio VENTA - Fecha Suscripción Contrato)	Conversión a S/.	% de participación	Fecha del CONTRATO o CP	Fecha de CONFORMIDAD de Ser el Caso	Verificación de la Fecha (10 años anteriores)	Monto de Facturación (NO Actualizado)	OBSERVACION		
1	REAL BRASILEÑO	19,667,315.76	0053-0155	1.286610	25,304,165.13	28%	29/06/2012	28/08/2015	Cumple	7,085,166.24			
2	REAL BRASILEÑO	14,503,553.90	0156-0281	0.936185	13,578,009.61	33%	13/04/2016	12/10/2018	Cumple	4,480,743.17			
3	REAL BRASILEÑO	8,298,318.80	0282-0407	0.939589	7,797,009.06	51%	4/05/2016	3/11/2018	Cumple	3,976,474.62			
4	REAL BRASILEÑO	19,470,769.59	0408-0495	1.318977	25,681,497.26	30%	12/03/2013	12/07/2016	Cumple	7,704,449.18			
5	REAL BRASILEÑO	10,170,289.27	0496-0574	1.291630	13,136,250.73	43%	28/05/2013	4/08/2017	Cumple	5,635,451.56			
6	SOLES	21,611,399.04	0575 -0968	1.000000	21,611,399.04	50%	15/11/2017	9/02/2023	Cumple	10,805,699.52			
					107,108,330.83				TOTAL I1:	39,687,984.29			

## CONCURSO PÚBLICO N° 0013-2023-MTC/20

SUPERVISIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO, TRAMO: PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO.

## EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

POSTOR N° 07:		CONSORCIO SUPERVISOR PUERTO SUNGARO			
CONSORCIO (SI/NO)	SI	INTEGRANTES DEL CONSORCIO :	CORPORACIÓN PERUANA DE INGENIERÍA S.A. LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA SUCURSAL DEL PERÚ	Fecha de Presentación de Ofertas (Electronico)	15/10/2024

## FACTORES DE EVALUACIÓN

## A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

**Requisito:** El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 15,113,894.30 (Quince millones ciento trece mil ochocientos noventa y cuatro con 30/100 soles), por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Valor Estimado:	S/.	7,556,947.15	Acreditación Min. S/.	15,113,894.30	Condición: 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas.	S/.	39,687,984.29	Máximo 20 Contrataciones.	CUMPLE	Fecha Mínima: 18/10/2014
-----------------	-----	--------------	-----------------------	---------------	--	-----	---------------	---------------------------	--------	--------------------------

## VERIFICACIÓN:

Nº	Moneda	Monto	Folios	TC (Tipo de cambio VENTA - Fecha Suscripción Contrato)	Conversión a S/.	% de participación	Fecha del CONTRATO o CP	Fecha de CONFORMIDAD de Ser el Caso	Verificación de la Fecha (10 años anteriores)	Monto de Facturación (NO Actualizado)	OBSERVACION
1	REAL BRASILEÑO	19,667,315.76	0053-0155	1.286610	25,304,165.13	28%	29/06/2012	28/08/2015	Cumple	7,085,166.24	
2	REAL BRASILEÑO	14,503,553.90	0156-0281	0.936185	13,578,009.61	33%	13/04/2016	12/10/2018	Cumple	4,480,743.17	
3	REAL BRASILEÑO	8,298,318.80	0282-0407	0.939589	7,797,009.06	51%	4/05/2016	3/11/2018	Cumple	3,976,474.62	
4	REAL BRASILEÑO	19,470,769.59	0408-0495	1.318977	25,681,497.26	30%	12/03/2013	12/07/2016	Cumple	7,704,449.18	
5	REAL BRASILEÑO	10,170,289.27	0496-0574	1.291630	13,136,250.73	43%	28/05/2013	4/08/2017	Cumple	5,635,451.56	
6	SOLES	21,611,399.04	0575 -0968	1.000000	21,611,399.04	50%	15/11/2017	9/02/2023	Cumple	10,805,699.52	
					107,108,330.83	TOTAL I1:				39,687,984.29	
FACTURACIÓN CALCULADA TOTAL										39,687,984.29	

## CONCURSO PÚBLICO N° 0013-2023-MTC/20

SUPERVISIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO, TRAMO: PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO.

## EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

POSTOR N° 07:		CONSORCIO SUPERVISOR PUERTO SUNGARO				
CONSORCIO (SI/NO)	SI	INTEGRANTES DEL CONSORCIO :	CORPORACIÓN PERUANA DE INGENIERÍA S.A. LBR ENGENHARIA E CONSULTORÍA LTDA SUCURSAL DEL PERÚ		Fecha de Presentación de Ofertas (Electronico)	15/10/2024
METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN		PUNTAJE	RANGO INFERIOR	RANGO SUPERIOR	MONTO FACTURADO	
Para M > 15,113,894.30 y < 18,892,367.88:		78.00	15,113,894.30	18,892,367.88	NO	
Para M >= 18,892,367.88 y < 22,670,841.45		88.00	18,892,367.88	22,670,841.45	NO	
Para M >= 22,670,841.45		98.00	22,670,841.45		SI	
			PUNTAJE	98	98.00	PUNTOS
<b>B METODOLOGIA PROPUESTA</b>						
Requisito: Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría, cuyo contenido mínimo es el siguiente:						
<ul style="list-style-type: none"><li>- Control de Calidad</li><li>- Control de Plazos</li><li>- Control Económico de la Obra</li><li>- Control de Seguridad en Obra</li></ul>						
		SI			CUMPLE	
<b>VERIFICACIÓN:</b>						
Presenta documento que sustente la metodología propuesta		Acredita	Puntaje	Observacion		
Folios del 975 al 1008		SI	2			
		PUNTAJE	2	2.00	PUNTOS	
Puntaje total de los factores de evaluación				CALIFICA		
Factor		Puntaje				
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		98.00				
METODOLOGÍA PROPUESTA		2.00				
		PUNTAJE	100.00	100.00	PUNTOS	
		PUNTAJE TOTAL EVALUACIÓN TÉCNICA		100.00	PUNTOS	





## SUPERVISIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO, TRAMO: PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO.

## EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

POSTOR N° 08:		URCI CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERÚ			
CONSORCIO (SI/NO)	NO	INTEGRANTES DEL CONSORCIO :		Fecha de Presentación de Ofertas (Electronico)	15/10/2024
A DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA					
N°	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	FOLIOS	Conforme (SI/NO)	Condición (ADMITIDO / NO ADMITIDO)	OBSERVACION
a.1	Declaración Jurada de Datos del Postor. (Anexo N° 1) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. (En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto).	7	SI	CUMPLE	
a.2	(En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario).	14-35	SI	CUMPLE	
a.3	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	37	SI	CUMPLE	
a.4	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	39	SI	CUMPLE	
a.5	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. (Anexo N° 4).	41	SI	CUMPLE	
a.6	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	61-64	SI	CUMPLE	
			CONDICIÓN	ADMITIDO	



## CONCURSO PÚBLICO N° 0013-2023-MTC/20

SUPERVISIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO, TRAMO: PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO.

## EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA


POSTOR N° 08:		URCI CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERÚ									
CONSORCIO (SI/NO)	NO	INTEGRANTES DEL CONSORCIO :							Fecha de Presentación de Ofertas (Electronico)	15/10/2024	
3.20 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN											
B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL							TIEMPO DE EXPERIENCIA	FOLIOS	Condición (CALIFICA / NO CALIFICA)	OBSERVACION
B.1	CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE										Se acredita para la suscripción del Contrato
B.3	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO								FOLIOS	Condición (CALIFICA / NO CALIFICA)	Se acredita para la suscripción del Contrato
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
<b>Requisito:</b> El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 15,113,894.30 (Quince millones ciento trece mil ochocientos noventa y cuatro con 30/100 soles), por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.											
Valor Estimado:	S/.	7,556,947.15	Acreditación	S/.	15,113,894.30	Condición: 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas.	S/.	10,882,635.76	Máximo 20 Contrataciones.	NO CALIFICA	Fecha Mínima: 18/10/2014
VERIFICACIÓN:											
N°	Moneda	Monto	Folios	TC (Tipo de cambio VENTA - Fecha Suscripción Contrato)	Conversión a S/.	% de participación	Fecha del CONTRATO o CP	Fecha de CONFORMIDAD de Ser el Caso	Verificación de la Fecha (10 años anteriores)	Monto de Facturación (NO Actualizado)	OBSERVACION
1	DOLARES	11,013,597.09	0043 - 0086	2.801000	30,849,085.45	100%	23/12/2010	20/02/2020	Cumple	0.00	En las bases del Concurso Público no se ha previsto experiencias en Subcontratación; en ese sentido, no se computará la presente experiencia.
2	EUROS	946,878.24	0087-0098	3.597000	3,405,921.03	100%	23/02/2015	9/10/2020	Cumple	3,405,921.03	
3	EUROS	1,755,921.73	0099-00115	4.258000	7,476,714.73	100%	16/11/2012	6/03/2023	Cumple	7,476,714.73	
4	EUROS	1,556,966.21	00116 - 00142	4.331000	6,743,220.66	50%	18/11/2009	30/03/2014	NO Cumple	0.00	En cuanto a la experiencia del postor, las bases del procedimiento señalan que: se consideran las experiencias contratados durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. Al respecto, en el folio 117 se presenta una Constancia emitida el 30/3/2014, la cual no se encuentra en el rango establecido de 10 años. En consecuencia, no se considera la presente experiencia.
					48,474,941.86				TOTAL I1:	10,882,635.76	

## CONCURSO PÚBLICO N° 0013-2023-MTC/20

SUPERVISIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO, TRAMO: PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO.

## EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

POSTOR N° 09:		CONSORCIO ACI - KUNWHA			
CONSORCIO (SI/NO)	SI		KUNWHA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERÚ ACI PROYECTOS S.A.S. SUCURSAL DEL PERÚ	Fecha de Presentación de Ofertas (Electronico)	15/10/2024
A DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA					
N°	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	FOLIOS	Conforme (SI/NO)	Condición (ADMITIDO / NO ADMITIDO)	OBSERVACION
a.1	Declaración Jurada de Datos del Postor. (Anexo N° 1) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. (En caso de <b>persona jurídica</b> , copia del certificado de <b>vigencia de poder</b> del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto).	6	SI	CUMPLE	
a.2	(En caso de <b>persona natural</b> , copia del <b>documento nacional de Identidad</b> o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario).	9-16	SI	CUMPLE	
a.3	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	19	SI	CUMPLE	
a.4	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	21	SI	CUMPLE	
a.5	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. (Anexo N° 4).	23	SI	CUMPLE	
a.6	<b>Promesa de consorcio con firmas legalizadas</b> , de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	25-27	SI	CUMPLE	
CONDICIÓN				ADMITIDO	



## CONCURSO PÚBLICO N° 0013-2023-MTC/20

SUPERVISIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO, TRAMO: PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO.

## EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

POSTOR N° 09:		CONSORCIO ACTI - KUNWHA			
CONSORCIO (SI/NO)	SI		KUNWHA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERÚ ACTI PROYECTOS S.A.S. SUCURSAL DEL PERÚ	Fecha de Presentación de Ofertas (Electronico)	15/10/2024

## 3.20 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL	TIEMPO DE EXPERIENCIA	FOLIOS	Condición (CALIFICA / NO CALIFICA)	OBSERVACION
B.1	CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE				
B.3	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO		FOLIOS	Condición (CALIFICA / NO CALIFICA)	

## C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

**Requisito:** El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 15,113,894.30 (Quince millones ciento trece mil ochocientos noventa y cuatro con 30/100 soles), por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Valor Estimado:	S/. 7,556,947.15	Acreditación	S/. 15,113,894.30	Condición: 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas.	S/. 80,315,277.05	Máximo 20 Contrataciones.	CALIFICA	Fecha Mínima: 18/10/2014
-----------------	------------------	--------------	-------------------	--	-------------------	---------------------------	----------	--------------------------

## VERIFICACIÓN:

N°	Moneda	Monto	Folios	TC (Tipo de cambio VENTA - Fecha Suscripción Contrato)	Conversión a S/.	% de participación	Fecha del CONTRATO o CP	Fecha de CONFORMIDAD de Ser el Caso	Verificación de la Fecha (10 años anteriores)	Monto de Facturación (NO Actualizado)	OBSERVACION
1	Wones Coreanos	5,631,687,000.00	0206 - 0237	0.003186	17,942,554.78	70%	2/01/2008	18/02/2019	Cumple	12,559,788.35	
2	Wones Coreanos	7,989,500,000.00	0238 - 0294	0.002971	23,736,804.50	99%	2/10/2002	11/04/2018	Cumple	23,404,489.24	
3	Wones Coreanos	5,397,000,000.00	0295-0320	0.003397	18,333,609.00	100%	26/10/2006	11/09/2018	Cumple	18,333,609.00	
4	Wones Coreanos	5,335,000,000.00	0321 - 0354	0.002234	11,918,390.00	100%	18/03/2009	29/01/2019	Cumple	11,918,390.00	
5	Wones Coreanos	2,141,021,000.00	0355-0379	0.002342	5,014,271.18	100%	21/12/2011	28/12/2018	No cumple	5,014,271.18	
6	PESOS COLOMBIANOS	16,176,512,255.00	0380 - 0437	0.001440	23,294,177.65	39%	11/08/2009	22/05/2016	Cumple	9,084,729.28	
					100,238,807.11				TOTAL II:	80,315,277.05	

## CONCURSO PÚBLICO N° 0013-2023-MTC/20

SUPERVISIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO, TRAMO: PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO.

## EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

POSTOR N° 09:		CONSORCIO ACI - KUNWHA			
CONSORCIO (SI/NO)	SI		KUNWHA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERÚ ACI PROYECTOS S.A.S. SUCURSAL DEL PERÚ	Fecha de Presentación de Ofertas (Electrónico)	15/10/2024

## FACTORES DE EVALUACIÓN

## A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

**Requisito:** El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 15,113,894.30 (Quince millones ciento trece mil ochocientos noventa y cuatro con 30/100 soles), por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Valor Estimado:	S/. 7,556,947.15	Acreditación Min. S/. 15,113,894.30	Condición: 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas.	S/. 80,315,277.05	Máximo 20 Contrataciones.	CUMPLE	Fecha Mínima: 18/10/2014
-----------------	------------------	-------------------------------------	--	-------------------	---------------------------	--------	--------------------------

## VERIFICACIÓN:

N°	Moneda	Monto	Folios	TC (Tipo de cambio VENTA - Fecha Suscripción Contrato)	Conversión a S/.	% de participación	Fecha del CONTRATO o CP	Fecha de CONFORMIDAD de Ser el Caso	Verificación de la Fecha (10 años anteriores)	Monto de Facturación (NO Actualizado)	OBSERVACION
1	Wonos Coreanos	5,631,687,000.00	0206 - 0237	0.003185	17,942,554.78	70%	2/01/2008	18/02/2019	Cumple	12,559,788.35	
2	Wonos Coreanos	7,989,500,000.00	0238 - 0294	0.002971	23,736,804.50	99%	2/10/2002	11/04/2018	Cumple	23,404,489.24	
3	Wonos Coreanos	5,397,000,000.00	0295-0320	0.003397	18,333,609.00	100%	26/10/2006	11/09/2018	Cumple	18,333,609.00	
4	Wonos Coreanos	5,335,000,000.00	0321 - 0354	0.002234	11,918,390.00	100%	18/03/2009	29/01/2019	Cumple	11,918,390.00	
5	Wonos Coreanos	2,141,021,000.00	0355-0379	0.002342	5,014,271.18	100%	21/12/2011	28/12/2018	Cumple	5,014,271.18	Las bases integradas del procedimiento de selección, respecto a la experiencia obtenida en consorcio señalan: En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desorenda La fecha de suscripción del contrato es el 17/12/2004.
6	PESOS COLOMBIANOS	16,176,512,255.00	0380 - 0437	0.001440	23,294,177.65	39%	11/08/2009	22/05/2016	Cumple	9,084,729.28	
					100,239,807.11				TOTAL II:	80,315,277.05	
										FACTURACIÓN CALCULADA TOTAL	80,315,277.05



## SUPERVISIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO, TRAMO: PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO.

## EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

POSTOR N° 09:		CONSORCIO ACI - KUNWHA			
CONSORCIO (SI/NO)	SI	KUNWHA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERÚ ACI PROYECTOS S.A.S. SUCURSAL DEL PERÚ		Fecha de Presentación de Ofertas (Electronico)	15/10/2024
METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN		PUNTAJE	RANGO INFERIOR	RANGO SUPERIOR	MONTO FACTURADO
Para M > 15,113,894.30 y < 18,892,367.88:		78.00	15,113,894.30	18,892,367.88	NO
Para M >= 18,892,367.88 y < 22,670,841.45		88.00	18,892,367.88	22,670,841.45	NO
Para M >= 22,670,841.45		98.00	22,670,841.45		SI
		PUNTAJE	98	98.00	PUNTOS
<b>B METODOLOGIA PROPUESTA</b>					
Requisito: Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría, cuyo contenido mínimo es el siguiente:					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Control de Calidad</li> <li>- Control de Plazos</li> <li>- Control Económico de la Obra</li> <li>- Control de Seguridad en Obra</li> </ul>					
		SI	CUMPLE		
<b>VERIFICACIÓN:</b>					
Presenta documento que sustente la metodología propuesta		Acredita	Puntaje	Observacion	
Folios del 674 al 761		SI	2		
		PUNTAJE	2	2.00	PUNTOS
Puntaje total de los factores de evaluación		CALIFICA			
Factor		Puntaje			
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		98.00			
METODOLOGÍA PROPUESTA		2.00			
		PUNTAJE	100.00	100.00	PUNTOS
		PUNTAJE TOTAL EVALUACIÓN TÉCNICA		100.00	PUNTOS



## CONCURSO PÚBLICO N° 0013-2023-MTC/20

SUPERVISIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDES - SAN ALEJANDRO, TRAMO: PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO.

## EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

POSTOR N° 10:		CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUNGARO				
CONSORCIO (SI/NO)	NO	INTEGRANTES DEL CONSORCIO :	SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERÚ CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ		Fecha de Presentación de Ofertas (Electronico)	15/10/2024
A DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA						
N°	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA		FOLIOS	Conforme (SI/NO)	Condición (ADMITIDO / NO ADMITIDO)	OBSERVACION
a.1	Declaración Jurada de Datos del Postor. (Anexo N° 1)		3	SI	CUMPLE	
a.2	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. (En caso de <b>persona jurídica</b> , copia del certificado de <b>vigencia de poder</b> del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto). (En caso de <b>persona natural</b> , copia del <b>documento nacional de identidad</b> o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario).		5-12	SI	CUMPLE	
a.3	Declaración Jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)		14	SI	CUMPLE	
a.4	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)		16	SI	CUMPLE	
a.5	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. (Anexo N° 4).		18	SI	CUMPLE	
a.6	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)		NO APLICA	SI	CUMPLE	
CONDICIÓN				ADMITIDO		

## CONCURSO PÚBLICO N° 0013-2023-MTC/20

SUPERVISIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO, TRAMO: PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO.

## EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

POSTOR N° 10:			CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUNGARO								
CONSORCIO (SI/NO)	NO		INTEGRANTES DEL CONSORCIO :	SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERÚ CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ				Fecha de Presentación de Ofertas (Electronico)	15/10/2024		
3.20 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN											
B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL						TIEMPO DE EXPERIENCIA	FOLIOS	Condición (CALIFICA / NO CALIFICA)	OBSERVACION	
B.1	CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE									Se acredita para la suscripción del Contrato	
B.3	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO							FOLIOS	Condición (CALIFICA / NO CALIFICA)	Se acredita para la suscripción del Contrato	
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
Requisito: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 15,113,894.30 (Quince millones ciento trece mil ochocientos noventa y cuatro con 30/100 soles), por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.											
Valor Estimado:	S/.	7,556,947.15	Acreditación	S/. 15,113,894.30	Condición: 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas.	S/. 41,684,025.27	Máximo 20 Contrataciones.	CALIFICA	Fecha Mínima: 18/10/2014		
VERIFICACIÓN:											
N°	Moneda	Monto	Folios	TC (Tipo de cambio VENTA - Fecha Suscripción Contrato)	Conversión a S/.	% de participación	Fecha del CONTRATO o CP	Fecha de CONFORMIDAD de Ser el Caso	Verificación de la Fecha (10 años anteriores)	Monto de Facturación (NO Actualizado)	OBSERVACION
1	EUROS	2,076,897.35	00022-00176	4.381000	9,098,887.29	50%	6/05/2008	4/06/2015	Cumple	4,549,443.65	
2	PESOS COLOMBIANOS	26,900,520,140.01	00178-00259	0.001081	29,079,452.27	51%	16/08/2010	24/05/2022	Cumple	0.00	
3	DÓLAR	1,501,927.71	00290-00356	2.782000	4,178,362.89	85%	27/06/2013	23/05/2017	Cumple	3,551,608.46	Las bases integradas del procedimiento de selección han definido que los servicios similares son: Se consideran servicios de consultoría de obra similares a las siguientes: Supervisión de la Construcción y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o la combinación de los términos anteriores, de carreteras y/o autopistas y/o vías de evitamiento, cuya superficie de rodadura sea en Carpeta asfáltica en caliente y/o Pavimento de concreto hidráulico, sean obras públicas o privadas. No se admitirá experiencia en obras viales urbanas. De la documentación presentada no se puede establecer de manera fehaciente que la superficie de rodadura de la obra ejecutada "sea en carpeta asfáltica en caliente", sólo indica "carpeta asfáltica".
4	EUROS	20,068,016.29	00357-00592	3.270388	65,630,199.66	51%	11/03/2015	7/04/2022	Cumple	33,582,973.17	
					107,986,912.11				TOTAL 11:	41,684,025.27	

## CONCURSO PÚBLICO N° 0013-2023-MTC/20

SUPERVISIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO, TRAMO: PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO.

## EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

POSTOR N° 10:		CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUNGARO			
CONSORCIO (SI/NO)	NO	INTEGRANTES DEL CONSORCIO :	SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERÚ CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ		Fecha de Presentación de Ofertas (Electronico) <b>15/10/2024</b>

## FACTORES DE EVALUACIÓN

## A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisito: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 15,113,894.30 (Quince millones ciento trece mil ochocientos noventa y cuatro con 30/100 soles), por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Valor Estimado:	S/.	7,556,947.15	Acreditación Min. S/.	15,113,894.30	Condición: 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas.	S/.	41,684,025.27	Máximo 20 Contrataciones.	CUMPLE	Fecha Mínima: 18/10/2014
-----------------	-----	--------------	-----------------------	---------------	--	-----	---------------	---------------------------	--------	--------------------------

## VERIFICACIÓN:

Nº	Moneda	Monto	Folios	TC (Tipo de cambio VENTA - Fecha Suscripción Contrato)	Conversión a S/.	% de participación	Fecha del CONTRATO o CP	Fecha de CONFORMIDAD de Ser el Caso	Verificación de la Fecha (10 años anteriores)	Monto de Facturación (NO Actualizado)	OBSERVACION	
1	EUROS	2,076,897.35	00022-00175	4.381000	9,098,887.29	50%	6/05/2008	4/06/2015	Cumple	4,549,443.65		
2	PESOS COLOMBIANOS	26,900,520,140.01	00178-00259	0.001081	29,079,452.27	51%	16/08/2010	24/05/2022	Cumple	0.00		
3	DÓLAR	1,501,927.71	00290-00356	2.762000	4,178,362.89	85%	27/06/2013	23/05/2017	Cumple	3,551,608.46	Las bases integradas del procedimiento de selección han definido que los servicios similares son: <i>Se consideran servicios de consultoría de obra similares a las siguientes: Supervisión de la Construcción y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o la combinación de los términos anteriores, de carreteras y/o autopistas y/o vías de evitamiento, cuya superficie de rodadura sea en Carpeta asfáltica en caliente y/o Pavimento de concreto hidráulico, sean obras públicas o privadas. No se admitirá experiencia en obras viales urbanas.</i> De la documentación presentada no se puede establecer de manera fehaciente que la superficie de rodadura de la obra ejecutada "sea en carpeta asfáltica en caliente", sólo indica "carpeta asfáltica".	
4	EUROS	20,068,016.29	00357-00592	3.270388	65,630,199.66	51%	11/03/2015	7/04/2022	Cumple	33,582,973.17		
					107,986,912.11						TOTAL I1:	41,684,025.27
										FACTURACIÓN CALCULADA TOTAL	41,684,025.27	



## CONCURSO PÚBLICO N° 0013-2023-MTC/20

SUPERVISIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO, TRAMO: PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO.

## EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

POSTOR N° 10:		CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUNGARO			
CONSORCIO (SI/NO)	NO	INTEGRANTES DEL CONSORCIO :	SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERÚ CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ		Fecha de Presentación de Ofertas (Electronico) 15/10/2024

METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN	PUNTAJE	RANGO INFERIOR	RANGO SUPERIOR	MONTO FACTURADO	
Para M > 15,113,894.30 y < 18,892,367.88:	78.00	15,113,894.30	18,892,367.88	NO	
Para M >= 18,892,367.88 y < 22,670,841.45	88.00	18,892,367.88	22,670,841.45	NO	
Para M >= 22,670,841.45	98.00	22,670,841.45		SI	
PUNTAJE				98	98.00 PUNTOS

## B METODOLOGÍA PROPUESTA

Requisito: Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría, cuyo contenido mínimo es el siguiente:

- Control de Calidad
- Control de Plazos
- Control Económico de la Obra
- Control de Seguridad en Obra

SI

CUMPLE

## VERIFICACIÓN:

Presenta documento que sustente la metodología propuesta

Acredita

Puntaje

Observacion

Folios del 737 al 802

SI

2

PUNTAJE

2

2.00 PUNTOS

Puntaje total de los factores de evaluación

CALIFICA

Factor

Puntaje

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
METODOLOGÍA PROPUESTA

98.00

2.00

PUNTAJE

100.00

100.00 PUNTOS

PUNTAJE TOTAL EVALUACIÓN TÉCNICA

100.00 PUNTOS

## SUPERVISIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO, TRAMO: PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO.

## EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

POSTOR N° 11:		CONSORCIO VIAL BERMUDEZ				
CONSORCIO (SI/NO)	SI	INTEGRANTES DEL CONSORCIO :	ENTRPO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERÚ		Fecha de Presentación de Ofertas (Electronico)	15/10/2024
A DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA						
N°	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA		FOLIOS	Conforme (SI/NO)	Condición (ADMITIDO / NO ADMITIDO)	OBSERVACION
a.1	Declaración Jurada de Datos del Postor. (Anexo N° 1)		4	SI	CUMPLE	
a.2	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. (En caso de <b>persona jurídica</b> , copia del certificado de <b>vigencia de poder</b> del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto). (En caso de <b>persona natural</b> , copia del <b>documento nacional de identidad</b> o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario).		9-24	SI	CUMPLE	
a.3	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)		27	SI	CUMPLE	
a.4	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)		29	SI	CUMPLE	
a.5	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. (Anexo N° 4).		31	SI	CUMPLE	
a.6	<b>Promesa de consorcio con firmas legalizadas</b> , de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)		33-38	SI	CUMPLE	
CONDICIÓN				ADMITIDO		



## CONCURSO PÚBLICO N° 0013-2023-MTC/20

SUPERVISIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO, TRAMO: PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO.

## EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

POSTOR N° 11:		CONSORCIO VIAL BERMUDEZ									
CONSORCIO (SI/NO)	SI	INTEGRANTES DEL CONSORCIO :	ENTRPO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERÚ			Fecha de Presentación de Ofertas (Electronico)	15/10/2024				
3.20 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN											
B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL					TIEMPO DE EXPERIENCIA	FOLIOS	Condición (CALIFICA / NO CALIFICA)	OBSERVACION		
B.1	CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE								Se acredita para la suscripción del Contrato		
B.3	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO						FOLIOS	Condición (CALIFICA / NO CALIFICA)	Se acredita para la suscripción del Contrato		
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
<b>Requisito:</b> El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 15,113,894.30 (Quince millones ciento trece mil ochocientos noventa y cuatro con 30/100 soles), por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.											
Valor Estimado:	S/. 7,556,947.15	Acreditación S/. 15,113,894.30	Condición: 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas.	S/. 21,231,953.86	Máximo 20 Contrataciones.	CALIFICA	Fecha Mínima: 18/10/2014				
VERIFICACIÓN:											
N°	Moneda	Monto	Folios	TC (Tipo de cambio VENTA - Fecha Suscripción Contrato)	Conversión a S/.	% de participación	Fecha del CONTRATO o CP	Fecha de CONFORMIDAD de Ser el Caso	Verificación de la Fecha (10 años anteriores)	Monto de Facturación (NO Actualizado)	OBSERVACION
1	EUROS	2,262,167.30	070-156	4.273805	9,668,061.92	50%	Febrero-2008	Julio-2017	Cumple	4,834,030.96	
2	EUROS	972,657.42	157 - 235	3.829329	3,724,625.27	50%	Abril-2010	Mayo-2017	Cumple	1,862,312.63	
3	EUROS	1,612,064.65	236 - 276	3.803721	6,131,844.16	100%	Enero-2010	Enero-2021	Cumple	6,131,844.16	
4	BALBOA	706,447.07	277 - 314	2.700000	1,907,407.09	100%	Mayo-2012	Setiembre-2014	NO Cumple	0.00	Las bases integradas del procedimiento de selección, respecto a la experiencia del postor en la especialidad indica: que el postor debe acreditar el monto facturado por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de la oferta que se computarán desde la fecha de conformidad o emisión de comprobante de pago según corresponda, de la revisión se ha evidenciado que la conformidad de esta experiencia es con fecha 09.09.2014, folio 285-293, por lo que no cumple lo estimado de 10 años anteriores a la presentación de la oferta; En ese sentido no se computará la experiencia de este contrato.
5	DÓLAR	3,296,887.45	315 - 398	2.549000	8,403,766.11	100%	Enero-2013	Mayo-2016	Cumple	8,403,766.11	
					29,835,704.54				TOTAL I1:	21,231,953.86	

## CONCURSO PÚBLICO N° 0013-2023-MTC/20

SUPERVISIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO, TRAMO: PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO.

## EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

POSTOR N° 11:		CONSORCIO VIAL BERMUDEZ			
CONSORCIO (SI/NO)	SI	INTEGRANTES DEL CONSORCIO :	ENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERÚ		Fecha de Presentación de Ofertas (Electronico) <b>15/10/2024</b>

## FACTORES DE EVALUACIÓN

## A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisito: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 15,113,894.30 (Quince millones ciento trece mil ochocientos noventa y cuatro con 30/100 soles), por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Valor Estimado:	S/.	7,556,947.15	Acreditación Min. S/.	15,113,894.30	Condición: 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas.	S/.	21,231,953.86	Máximo 20 Contrataciones.	CUMPLE	Fecha Mínima: 18/10/2014
-----------------	-----	--------------	-----------------------	---------------	--	-----	---------------	---------------------------	--------	--------------------------

## VERIFICACIÓN:

Nº	Moneda	Monto	Folios	TC (Tipo de cambio VENTA - Fecha Suscripción Contrato)	Conversión a S/.	% de participación	Fecha del CONTRATO o CP	Fecha de CONFORMIDAD de Ser el Caso	Verificación de la Fecha (10 años anteriores)	Monto de Facturación (NO Actualizado)	OBSERVACION
1	EUROS	2,262,167.30	070-156	4.273805	9,668,061.92	50%	Febrero-2008	Julio-2017	Cumple	4,834,030.96	
2	EUROS	972,657.42	157 - 235	3.829329	3,724,625.27	50%	Abril-2010	Mayo-2017	Cumple	1,862,312.63	
3	EUROS	1,512,064.65	236 - 276	3.803721	6,131,844.16	100%	Enero-2010	Enero-2021	Cumple	6,131,844.16	
4	BALBOA	706,447.07	277 - 314	2.700000	1,907,407.09	100%	Mayo-2012	Setiembre-2014	NO Cumple	0.00	Las bases integradas del procedimiento de selección, respecto a la experiencia del postor en la especialidad indica: que el postor debe acreditar el monto facturado por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de la oferta que se computaran desde la fecha de conformidad o emisión de comprobante de pago según corresponda, de la revisión se ha evidenciado que la conformidad de esta experiencia es con fecha 09.09.2014, folio 285-293, por lo que no cumple lo estimado de 10 años anteriores a la presentación de la oferta; En ese sentido no se computará la experiencia de este contrato.
5	DÓLAR	3,296,887.45	315 - 398	2.549000	8,403,766.11	100%	Enero-2013	Mayo-2016	Cumple	8,403,766.11	
					29,835,704.54			TOTAL II:		21,231,953.86	
FACTURACIÓN CALCULADA TOTAL										21,231,953.86	



SUPERVISIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO, TRAMO: PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO.

## EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

POSTOR N° 11:		CONSORCIO VIAL BERMUDEZ			
CONSORCIO (SI/NO)	SI	INTEGRANTES DEL CONSORCIO :	ENTRPO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERÚ		Fecha de Presentación de Ofertas (Electronico) <u>15/10/2024</u>

METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN	PUNTAJE	RANGO INFERIOR	RANGO SUPERIOR	MONTO FACTURADO
Para M > 15,113,894.30 y < 18,892,367.88:	78.00	15,113,894.30	18,892,367.88	NO
Para M >= 18,892,367.88 y < 22,670,841.45	88.00	18,892,367.88	22,670,841.45	SI
Para M >= 22,670,841.45	98.00	22,670,841.45		NO
PUNTAJE				88
				88.00 PUNTOS

**B METODOLOGIA PROPUESTA**

**Requisito:** Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría, cuyo contenido mínimo es el siguiente:

- Control de Calidad
- Control de Plazos
- Control Económico de la Obra
- Control de Seguridad en Obra

	SI	CUMPLE
--	----	--------

**VERIFICACIÓN:**

Presenta documento que sustente la metodología propuesta	Acredita	Puntaje	Observacion
NO PRESENTÓ	SI	0	
PUNTAJE		0	0.00 PUNTOS

Puntaje total de los factores de evaluación	p
---	---

Factor	Puntaje
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	88.00
METODOLOGÍA PROPUESTA	0.00
PUNTAJE	88.00
	88.00 PUNTOS

<b>PUNTAJE TOTAL EVALUACIÓN TÉCNICA</b>	<b>88.00 PUNTOS</b>
---	---------------------

## SUPERVISIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDES - SAN ALEJANDRO, TRAMO: PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO.

## EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

POSTOR N° 12:		CONSORCIO CONSULTORES SELVA PERÚ				
CONSORCIO (SI/NO)	SI	INTEGRANTES DEL CONSORCIO :	CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERÚ FERNANDO RAFAEL LEAN		Fecha de Presentación de Ofertas (Electronico)	
15/10/2024						
A DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA						
N°	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA		FOLIOS	Conforme (SI/NO)	Condición (ADMITIDO / NO ADMITIDO)	OBSERVACION
a.1	Declaración Jurada de Datos del Postor. (Anexo N° 1) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. (En caso de <b>persona jurídica</b> , copia del certificado de <b>vigencia de poder</b> del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto).		5-6	SI	CUMPLE	
a.2	(En caso de <b>persona natural</b> , copia del <b>documento nacional de identidad</b> o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario).		8 - 15	SI	CUMPLE	
a.3	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)		17	SI	CUMPLE	
a.4	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)		19	SI	CUMPLE	
a.5	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. (Anexo N° 4).		21	SI	CUMPLE	
a.6	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)		23-25	SI	CUMPLE	
			CONDICIÓN		ADMITIDO	

## CONCURSO PÚBLICO N° 0013-2023-MTC/20

SUPERVISIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDES - SAN ALEJANDRO, TRAMO: PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO.

## EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

POSTOR N° 12:		CONSORCIO CONSULTORES SELVA PERÚ									
CONSORCIO (SI/NO)	SI	INTEGRANTES DEL CONSORCIO :	CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERÚ FERNANDO RAFAEL LEAN			Fecha de Presentación de Ofertas (Electronico)	15/10/2024				
3.20 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN											
B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL				TIEMPO DE EXPERIENCIA	FOLIOS	Condición (CALIFICA / NO CALIFICA)	OBSERVACION			
B.1	CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE							Se acredita para la suscripción del Contrato			
B.3	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO					FOLIOS	Condición (CALIFICA / NO CALIFICA)	Se acredita para la suscripción del Contrato			
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
<b>Requisito:</b> El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 15,113,894.30 (Quince millones ciento trece mil ochocientos noventa y cuatro con 30/100 soles), por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.											
Valor Estimado:	S/.	7,556,947.15	Acreditación S/.	15,113,894.30	Condición: 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas.	S/.	20,883,540.04	Máximo 20 Contrataciones.	CALIFICA	Fecha Mínima: 18/10/2014	
VERIFICACIÓN:											
N°	Moneda	Monto	Folios	TC (Tipo de cambio VENTA - Fecha Suscripción Contrato)	Conversión a S/.	% de participación	Fecha del CONTRATO o CP	Fecha de CONFORMIDAD de Ser el Caso	Verificación de la Fecha (10 años anteriores)	Monto de Facturación (NO Actualizado)	OBSERVACION
1	Euros	959,760.00	045-083	4.321000	4,147,122.96	0%	Octubre-2007	Agosto-2019	Cumple	0.00	No se adjunta el Contrato del postor con la Entidad Región Autónoma de Madeira; sin embargo, se adjunta un contrato de servicio con la empresa RAMEDM - Estradas Da Madeira S.A.; por lo que no se puede determinar con quién se realizó el contrato.
2	Dolares	7,766,597.99	084-324	3.615000	28,076,251.73	45%	Enero-2021	Febrero-2022	Cumple	12,634,313.28	
3	Dolares	3,318,031.38	325 -367	3.653000	12,120,768.63	40%	Marzo-2013	Junio-2020	Cumple	4,848,307.45	
4	soles	3,400,919.31	368- -458	1.000000	3,400,919.31	100%	Abril-2022	Diciembre-2022	Cumple	3,400,919.31	
					47,745,062.63				TOTAL I1:	20,883,540.04	



## CONCURSO PÚBLICO N° 0013-2023-MTC/20

SUPERVISIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO, TRAMO: PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO.

## EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

POSTOR N° 12:		CONSORCIO CONSULTORES SELVA PERÚ			
CONSORCIO (SI/NO)	SI	INTEGRANTES DEL CONSORCIO :	CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERÚ FERNANDO RAFAEL LEAN		Fecha de Presentación de Ofertas (Electronico) <b>15/10/2024</b>

## FACTORES DE EVALUACIÓN

## A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisito: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 15,113,894.30 (Quince millones ciento trece mil ochocientos noventa y cuatro con 30/100 soles), por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Valor Estimado:	S/.	7,556,947.15	Acreditación Min. S/.	15,113,894.30	Condición: 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas.	S/.	20,883,540.04	Máximo 20 Contrataciones.	CUMPLE	Fecha Mínima: 18/10/2014
-----------------	-----	--------------	-----------------------	---------------	--	-----	---------------	---------------------------	--------	--------------------------

## VERIFICACIÓN:


Nº	Moneda	Monto	Folios	TC (Tipo de cambio VENTA - Fecha Suscripción Contrato)	Conversión a S/.	% de participación	Fecha del CONTRATO o CP	Fecha de CONFORMIDAD de Ser el Caso	Verificación de la Fecha (10 años anteriores)	Monto de Facturación (NO Actualizado)	OBSERVACION	
1	Euros	959,760.00	045-083	4.321000	4,147,122.96	0%	Octubre-2007	Agosto-2019	Cumple	0.00	No adjunta Contrato del Servicio de Consultoría; asimismo, no adjunta el contrato o promesa de consorcio. Por lo tanto, no se considera la presente experiencia.	
2	Dolares	7,766,597.99	084-324	3.615000	28,076,251.73	45%	Enero-2021	Febrero-2022	Cumple	12,634,313.28		
3	Dolares	3,318,031.38	325 -367	3.653000	12,120,768.63	40%	Marzo-2013	Junio-2020	Cumple	4,848,307.45		
4	soles	3,400,919.31	368- -458	1.000000	3,400,919.31	100%	Abril-2022	Diciembre-2022	Cumple	3,400,919.31		
					47,745,062.63					TOTAL I1:	20,883,540.04	
										FACTURACIÓN CALCULADA TOTAL	20,883,540.04	

## CONCURSO PÚBLICO N° 0013-2023-MTC/20

SUPERVISIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO, TRAMO: PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO.

## EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

POSTOR N° 12:		CONSORCIO CONSULTORES SELVA PERÚ				
CONSORCIO (SI/NO)	SI	INTEGRANTES DEL CONSORCIO :	CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERÚ FERNANDO RAFAEL LEAN		Fecha de Presentación de Ofertas (Electronico)	15/10/2024
METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN		PUNTAJE	RANGO INFERIOR	RANGO SUPERIOR	MONTO FACTURADO	
Para M > 15,113,894.30 y < 18,892,367.88:		78.00	15,113,894.30	18,892,367.88	NO	
Para M >= 18,892,367.88 y < 22,670,841.45		88.00	18,892,367.88	22,670,841.45	SI	
Para M >= 22,670,841.45		98.00	22,670,841.45		NO	
PUNTAJE				88	88.00	PUNTOS
<b>B METODOLOGIA PROPUESTA</b>						
Requisito: Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría, cuyo contenido mínimo es el siguiente:						
<ul style="list-style-type: none"><li>- Control de Calidad</li><li>- Control de Plazos</li><li>- Control Económico de la Obra</li><li>- Control de Seguridad en Obra</li></ul>						
				SI	CUMPLE	
<b>VERIFICACIÓN:</b>						
Presenta documento que sustente la metodología propuesta		Acredita	Puntaje	Observacion		
Folios del 893 al 1007		SI	2			
PUNTAJE			2	2.00	PUNTOS	
Puntaje total de los factores de evaluación				CALIFICA		
Factor			Puntaje			
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD			88.00			
METODOLOGÍA PROPUESTA			2.00			
PUNTAJE			90.00	90.00	PUNTOS	
PUNTAJE TOTAL EVALUACIÓN TÉCNICA				90.00	PUNTOS	



## CONCURSO PÚBLICO N° 0013-2023-MTC/20

SUPERVISIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO, TRAMO: PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO.

## EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

POSTOR N° 13:		CONSORCIO SUPERVISOR HUMBOLT			
CONSORCIO (SI/NO)	SI	INTEGRANTES DEL CONSORCIO :	MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. SUCURSAL DEL PERÚ CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SCURSAL DEL PERÚ	Fecha de Presentación de Ofertas (Electronico)	15/10/2024
A DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA					
N°	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	FOLIOS	Conforme (SI/NO)	Condición (ADMITIDO / NO ADMITIDO)	OBSERVACION
a.1	Declaración Jurada de Datos del Postor. (Anexo N° 1) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. (En caso de <b>persona jurídica</b> , copia del certificado de <b>vigencia de poder</b> del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto).	4	SI	CUMPLE	
a.2	(En caso de <b>persona natural</b> , copia del <b>documento nacional de identidad</b> o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario).	9 - 84	SI	CUMPLE	
a.3	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	90	SI	CUMPLE	
a.4	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	92	SI	CUMPLE	
a.5	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. (Anexo N° 4).	94	SI	CUMPLE	
a.6	<b>Promesa de consorcio con firmas legalizadas</b> , de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	95-99	SI	CUMPLE	
CONDICIÓN				ADMITIDO	



## CONCURSO PÚBLICO N° 0013-2023-MTC/20

SUPERVISIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO, TRAMO: PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO.

## EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

POSTOR N° 13:		CONSORCIO SUPERVISOR HUMBOLT										
CONSORCIO (SI/NO)	SI	INTEGRANTES DEL CONSORCIO :	MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. SUCURSAL DEL PERÚ CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SCURSAL DEL PERÚ						Fecha de Presentación de Ofertas (Electronico)	15/10/2024		
3.20 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN												
B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL						TIEMPO DE EXPERIENCIA	FOLIOS	Condición (CALIFICA / NO CALIFICA)	OBSERVACION		
B.1	CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE									Se acredita para la suscripción del Contrato		
B.3	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO							FOLIOS	Condición (CALIFICA / NO CALIFICA)	Se acredita para la suscripción del Contrato		
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD												
<b>Requisito:</b> El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 15,113,894.30 (Quince millones ciento trece mil ochocientos noventa y cuatro con 30/100 soles), por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.												
Valor Estimado:	S/.	7,556,947.15	Acreditación	S/.	15,113,894.30	Condición: 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas.	S/.	70,566,866.31	Máximo 20 Contrataciones.	CALIFICA	Fecha Mínima: 18/10/2014	
VERIFICACIÓN:												
N°	Moneda	Monto	Folios	TC (Tipo de cambio VENTA - Fecha Suscripción Contrato)	Conversión a S/.	% de participación	Fecha del CONTRATO o CP	Fecha de CONFORMIDAD de Ser el Caso	Verificación de la Fecha (10 años anteriores)	Monto de Facturación (NO Actualizado)	OBSERVACION	
1	Peso Colombiano	4,961,082,206.00	050-083	0.000881	4,370,713.42	47%	Setiembre-2015	Febrero-2017	Cumple	2,054,235.31		
2	Dolares	6,639,981.97	084- 311	3.615000	24,003,534.82	28%	Enero-2021	Febrero-2022	Cumple	6,720,989.75		
3	Peso Colombiano	7,458,795,408.00	312-469	0.001465	10,927,881.15	100%	Marzo-2021	Agosto-2018	Cumple	10,927,881.15		
4	Peso Colombiano	31,991,619,428.00	470 - 556	0.001471	47,059,672.18	40%	Diciembre-2014	Junio-2020	Cumple	18,823,868.87		
5	Peso Colombiano	5,047,340,048.00	557 --619	0.001270	6,410,121.86	100%	Febrero-2015	Octubre-2017	Cumple	6,410,121.86		
6	Peso Colombiano	1,439,060,134.00	620-641	0.001476	2,124,052.76	100%	Julio-2013	Junio-2018	Cumple	2,124,052.76		
7	Peso Colombiano	8,768,492,987.00	642 -687	0.001023	8,970,168.33	60%	Diciembre-2015	Agosto-2020	Cumple	5,382,101.00		
8	Peso Colombiano	33,651,989,768.00	679-776	0.001056	35,536,501.20	51%	Octubre-2015	Junio-2020	Cumple	18,123,615.61		
					139,402,645.72				TOTAL I1:	70,566,866.31		

## CONCURSO PÚBLICO N° 0013-2023-MTC/20

SUPERVISIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO, TRAMO: PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO.

## EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

POSTOR N° 13:		CONSORCIO SUPERVISOR HUMBOLT			
CONSORCIO (SI/NO)	SI	INTEGRANTES DEL CONSORCIO :	MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. SUCURSAL DEL PERÚ CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SCURSAL DEL PERÚ	Fecha de Presentación de Ofertas (Electronico)	15/10/2024

## FACTORES DE EVALUACIÓN

## A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

**Requisito:** El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 15,113,894.30 (Quince millones ciento trece mil ochocientos noventa y cuatro con 30/100 soles), por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Valor Estimado:	S/.	7,556,947.15	Acreditación Min. S/.	15,113,894.30	Condición: 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas.	S/.	70,566,866.31	Máximo 20 Contrataciones.	CUMPLE	Fecha Mínima: 18/10/2014
-----------------	-----	--------------	-----------------------	---------------	--	-----	---------------	---------------------------	--------	--------------------------

## VERIFICACIÓN:


N°	Moneda	Monto	Folios	TC (Tipo de cambio VENTA - Fecha Suscripción Contrato)	Conversión a S/.	% de participación	Fecha del CONTRATO o CP	Fecha de CONFORMIDAD de Ser el Caso	Verificación de la Fecha (10 años anteriores)	Monto de Facturación (NO Actualizado)	OBSERVACION
1	Peso Colombiano	4,951,082,206.00	050-083	0.000881	4,370,713.42	47%	Setiembre-2015	Febrero-2017	Cumple	2,054,235.31	
2	Dolares	6,639,981.97	084- 311	3.615000	24,003,534.82	28%	Enero-2021	Febrero-2022	Cumple	6,720,989.75	
3	Peso Colombiano	7,458,795,408.00	312-469	0.001465	10,927,881.15	100%	Marzo-2021	Agosto-2018	Cumple	10,927,881.15	
4	Peso Colombiano	31,991,619,428.00	470 - 556	0.001471	47,059,672.18	40%	Diciembre-2014	Junio-2020	Cumple	18,823,868.87	
5	Peso Colombiano	5,047,340,048.00	557 --519	0.001270	6,410,121.86	100%	Febrero-2015	Octubre-2017	Cumple	6,410,121.86	
6	Peso Colombiano	1,439,060,134.00	620-641	0.001476	2,124,052.76	100%	Julio-2013	Junio-2018	Cumple	2,124,052.76	
7	Peso Colombiano	8,768,492,987.00	642 -687	0.001023	8,970,168.33	60%	Diciembre-2015	Agosto-2020	Cumple	5,382,101.00	
8	Peso Colombiano	33,651,989,768.00	679-776	0.001056	35,536,501.20	51%	Octubre-2015	Junio-2020	Cumple	18,123,615.61	
					139,402,645.72				TOTAL I1:	70,566,866.31	
										FACTURACIÓN CALCULADA TOTAL	70,566,866.31



## SUPERVISIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO, TRAMO: PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO.

## EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

POSTOR N° 13:		CONSORCIO SUPERVISOR HUMBOLT				
CONSORCIO (SI/NO)	SI	INTEGRANTES DEL CONSORCIO :	MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. SUCURSAL DEL PERÚ CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SCURSAL DEL PERÚ		Fecha de Presentación de Ofertas (Electronico)	15/10/2024
METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN	PUNTAJE	RANGO INFERIOR	RANGO SUPERIOR	MONTO FACTURADO		
0.00	78.00	15,113,894.30	18,892,367.88			
Para M >= 18,892,367.88 y < 22,670,841.45	88.00	18,892,367.88	22,670,841.45	NO		
Para M >= 22,670,841.45	98.00	22,670,841.45		NO		
				SI		
PUNTAJE				98	98.00	PUNTOS
<b>B METODOLOGIA PROPUESTA</b>						
Requisito: Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría, cuyo contenido mínimo es el siguiente:						
<ul style="list-style-type: none"><li>- Control de Calidad</li><li>- Control de Plazos</li><li>- Control Económico de la Obra</li><li>- Control de Seguridad en Obra</li></ul>						
				SI	CUMPLE	
<b>VERIFICACIÓN:</b>						
Presenta documento que sustente la metodología propuesta		Acredita	Puntaje	Observacion		
Folios del 844 al 876		SI	2			
PUNTAJE			2	2.00	PUNTOS	
Puntaje total de los factores de evaluación				CALIFICA		
Factor			Puntaje			
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD			98.00			
METODOLOGÍA PROPUESTA			2.00			
PUNTAJE			100.00	100.00	PUNTOS	
PUNTAJE TOTAL EVALUACIÓN TÉCNICA				100.00	PUNTOS	



## SUPERVISIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDES - SAN ALEJANDRO, TRAMO: PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO.

## EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

POSTOR N° 14:		CONSORCIO SUNGARO INTEGRAL - INTERDISEÑOS				
CONSORCIO (SI/NO)	SI	INTEGRANTES DEL CONSORCIO :	SERVICIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA DE CONSULTA-INTGR SUCURSAL INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.	Fecha de Presentación de Ofertas (Electronico)	15/10/2024	
A DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA						
N°	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA		FOLIOS	Conforme (SI/NO)	Condición (ADMITIDO / NO ADMITIDO)	OBSERVACION
a.1	Declaración Jurada de Datos del Postor. (Anexo N° 1)		4	SI	CUMPLE	
a.2	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. (En caso de <b>persona jurídica</b> , copia del certificado de <b>vigencia de poder</b> del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto). (En caso de <b>persona natural</b> , copia del <b>documento nacional de identidad</b> o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario).		9 - 84	SI	CUMPLE	
a.3	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)		90	SI	CUMPLE	
a.4	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)		92	SI	CUMPLE	
a.5	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. (Anexo N° 4).		94	SI	CUMPLE	
a.6	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)		96-99	SI	CUMPLE	
			CONDICIÓN		ADMITIDO	

## CONCURSO PÚBLICO N° 0013-2023-MTC/20

SUPERVISIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO, TRAMO: PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO.

## EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

POSTOR N° 14:		CONSORCIO SUNGARO INTEGRAL - INTERDISEÑOS									
CONSORCIO (SI/NO)	SI	INTEGRANTES DEL CONSORCIO :	SERVICIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA DE CONSULTA-INTGR SUCURSAL INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.			Fecha de Presentación de Ofertas (Electronico)	15/10/2024				
3.20	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN										
B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL			TIEMPO DE EXPERIENCIA	FOLIOS	Condición (CALIFICA / NO CALIFICA)	OBSERVACION				
B.1	CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE						Se acredita para la suscripción del Contrato				
B.3	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO				FOLIOS	Condición (CALIFICA / NO CALIFICA)	Se acredita para la suscripción del Contrato				
C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD										
Requisito: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 15,113,894.30 (Quince millones ciento trece mil ochocientos noventa y cuatro con 30/100 soles), por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.											
Valor Estimado:	S/.	7,556,947.15	Acreditación S/.	15,113,894.30	Condición: 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas.	S/.	52,441,261.82	Máximo 20 Contrataciones.	CALIFICA	Fecha Mínima: 18/10/2014	
VERIFICACIÓN:											
N°	Moneda	Monto	Folios	TC (Tipo de cambio VENTA - Fecha Suscripción Contrato)	Conversión a S/.	% de participación	Fecha del CONTRATO o CP	Fecha de CONFORMIDAD de Ser el Caso	Verificación de la Fecha (10 años anteriores)	Monto de Facturación (NO Actualizado)	OBSERVACION
1	Pesos Colombianos	64,829,673,429.28	086 -257	0.001513	98,087,295.90	34%	Marzo-2012	Junio-2020	Cumple	33,349,680.61	
2	Pesos Colombianos	38,807,181,916.00	258 - 296	0.001004	38,962,410.64	49%	Mayo-2019	Setiembre-2024	Cumple	19,091,581.22	
					137,049,706.54				TOTAL I1:	52,441,261.82	

## CONCURSO PÚBLICO N° 0013-2023-MTC/20

SUPERVISIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO, TRAMO: PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO.

## EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

POSTOR N° 14:		CONSORCIO SUNGARO INTEGRAL - INTERDISEÑOS									
CONSORCIO (SI/NO)	SI	INTEGRANTES DEL CONSORCIO :	SERVICIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA DE CONSULTA-INTGR SUCURSAL INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.			Fecha de Presentación de Ofertas (Electronico)	15/10/2024				
3.20	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN										
B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL			TIEMPO DE EXPERIENCIA	FOLIOS	Condición (CALIFICA / NO CALIFICA)	OBSERVACION				
B.1	CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE						Se acredita para la suscripción del Contrato				
B.3	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO				FOLIOS	Condición (CALIFICA / NO CALIFICA)	Se acredita para la suscripción del Contrato				
C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD										
Requisito: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 15,113,894.30 (Quince millones ciento trece mil ochocientos noventa y cuatro con 30/100 soles), por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.											
Valor Estimado:	S/. 7,556,947.15	Acreditación:	S/. 15,113,894.30	Condición: 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas.	S/. 52,441,261.82	Máximo 20 Contrataciones.	CALIFICA Fecha Mínima: 18/10/2014				
VERIFICACIÓN:											
N°	Moneda	Monto	Folios	TC (Tipo de cambio VENTA - Fecha Suscripción Contrato)	Conversión a S/.	% de participación	Fecha del CONTRATO o CP	Fecha de CONFORMIDAD de Ser el Caso	Verificación de la Fecha (10 años anteriores)	Monto de Facturación (NO Actualizado)	OBSERVACION
1	Pesos Colombianos	64,829,673,429.28	086 -257	0.001513	98,087,295.90	34%	Marzo-2012	Junio-2020	Cumple	33,349,680.61	
2	Pesos Colombianos	38,807,181,916.00	258 - 296	0.001804	38,962,410.64	49%	Mayo-2019	Setiembre-2024	Cumple	19,091,581.22	
					137,049,706.54				TOTAL I1:	52,441,261.82	

## CONCURSO PÚBLICO N° 0013-2023-MTC/20

SUPERVISIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO, TRAMO: PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO.

## EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

POSTOR N° 14:		CONSORCIO SUNGARO INTEGRAL - INTERDISEÑOS			
CONSORCIO (SI/NO)	SI	INTEGRANTES DEL CONSORCIO :	SERVICIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA DE CONSULTA-INTGR SUCURSAL INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.		Fecha de Presentación de Ofertas (Electronico) <u>15/10/2024</u>

## FACTORES DE EVALUACIÓN

## A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

**Requisito:** El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 15,113,894.30 (Quince millones ciento trece mil ochocientos noventa y cuatro con 30/100 soles), por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Valor Estimado:	S/.	7,556,947.15	Acreditación Min. S/. 15,113,894.30	Condición: 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas.	S/. 52,441,261.82	Máximo 20 Contrataciones.	CUMPLE	Fecha Mínima: 18/10/2014
-----------------	-----	--------------	-------------------------------------	--	-------------------	---------------------------	--------	--------------------------

## VERIFICACIÓN:

N°	Moneda	Monto	Folios	TC (Tipo de cambio VENTA - Fecha Suscripción Contrato)	Conversión a S/.	% de participación	Fecha del CONTRATO o CP	Fecha de CONFORMIDAD de Ser el Caso	Verificación de la Fecha (10 años anteriores)	Monto de Facturación (NO Actualizado)	OBSERVACION
1	Pesos Colombianos	64,829,673,429.28	086 -257	0.001513	98,087,295.90	34%	Marzo-2012	Junio-2020	Cumple	33,349,680.61	
2	Pesos Colombianos	38,807,181,916.00	258 - 296	0.001004	38,962,410.64	49%	Mayo-2019	Setiembre-2024	Cumple	19,091,581.22	
					137,049,706.54				TOTAL I1:	52,441,261.82	
FACTURACIÓN CALCULADA TOTAL										52,441,261.82	



## SUPERVISIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO, TRAMO: PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO.

## EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

POSTOR N° 15:		CONSORCIO SUPERVISOR M y B				
CONSORCIO (SI/NO)	SI	INTEGRANTES DEL CONSORCIO :	BELMONTE INGENIEROS S.R.L. - SUCURSAL DEL PERÚ MAC CONSULTORES E.I.R.L.		Fecha de Presentación de Ofertas (Electronico)	15/10/2024
A DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA						
N°	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA		FOLIOS	Conforme (SI/NO)	Condición (ADMITIDO / NO ADMITIDO)	OBSERVACION
a.1	Declaración Jurada de Datos del Postor. (Anexo N° 1) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. (En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto).		4	SI	CUMPLE	
a.2	(En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario).		9 - 84	SI	CUMPLE	
a.3	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)		90	SI	CUMPLE	
a.4	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)		92	SI	CUMPLE	
a.5	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. (Anexo N° 4).		94	SI	CUMPLE	
a.6	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)		96-99	SI	CUMPLE	
				CONDICIÓN	ADMITIDO	

## CONCURSO PÚBLICO N° 0013-2023-MTC/20

SUPERVISIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO, TRAMO: PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO.

## EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

POSTOR N° 15:			CONSORCIO SUPERVISOR M y B										
CONSORCIO (SI/NO)	SI		INTEGRANTES DEL CONSORCIO :	BELMONTE INGENIEROS S.R.L. - SUCURSAL DEL PERÚ MAC CONSULTORES E.I.R.L.					Fecha de Presentación de Ofertas (Electronico)		15/10/2024		
3.20 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN													
B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL						TIEMPO DE EXPERIENCIA	FOLIOS	Condición (CALIFICA / NO CALIFICA)	OBSERVACION			
B.1	CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE									Se acredita para la suscripción del Contrato			
B.3	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO							FOLIOS	Condición (CALIFICA / NO CALIFICA)	Se acredita para la suscripción del Contrato			
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD													
Requisito: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 15,113,894.30 (Quince millones ciento trece mil ochocientos noventa y cuatro con 30/100 soles), por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.													
Valor Estimado:	S/.	7,556,947.15	Acreditación	S/. 15,113,894.30	Condición: 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas.	S/. 26,729,658.57	Máximo 20 Contrataciones.		CALIFICA	Fecha Mínima: 18/10/2014			
VERIFICACIÓN:													
N°	Moneda	Monto	Folios	TC (Tipo de cambio VENTA - Fecha Suscripción Contrato)	Conversión a S/.	% de participación	Fecha del CONTRATO o CP	Fecha de CONFORMIDAD de Ser el Caso	Verificación de la Fecha (10 años anteriores)	Monto de Facturación (NO Actualizado)	OBSERVACION		
1	Boliviano	32,023,250.64	071-135	0.548320	17,558,988.79	95%	Setiembre-2008	Marzo-2015	Cumple	16,681,039.35			
2	Boliviano	37,609,389.14	138-213	0.411663	15,482,393.96	40%	Febrero-2014	Junio-2023	Cumple	6,192,957.58			
3	Dolares	5,440,086.96	214 -298	2.835000	15,422,646.53	25%	Abril-2010	Setiembre-2023	Cumple	3,855,661.63			
					48,464,029.28				TOTAL I1:	26,729,658.57			

## CONCURSO PÚBLICO N° 0013-2023-MTC/20

SUPERVISIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO, TRAMO: PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO.

## EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

POSTOR N° 15:		CONSORCIO SUPERVISOR M y B			
CONSORCIO (SI/NO)	SI	INTEGRANTES DEL CONSORCIO :	BELMONTE INGENIEROS S.R.L. - SUCURSAL DEL PERÚ MAC CONSULTORES E.I.R.L.		Fecha de Presentación de Ofertas (Electronico) <u>15/10/2024</u>

## FACTORES DE EVALUACIÓN

## A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

**Requisito:** El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 15,113,894.30 (Quince millones ciento trece mil ochocientos noventa y cuatro con 30/100 soles), por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Valor Estimado:	S/.	7,556,947.15	Acreditación Min. S/.	15,113,894.30	Condición: 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas.	S/.	26,729,658.57	Máximo 20 Contrataciones.	CUMPLE	Fecha Mínima: 18/10/2014
-----------------	-----	--------------	-----------------------	---------------	--	-----	---------------	---------------------------	--------	--------------------------

## VERIFICACIÓN:

Nº	Moneda	Monto	Folios	TC (Tipo de cambio VENTA - Fecha Suscripción Contrato)	Conversión a S/.	% de participación	Fecha del CONTRATO o CP	Fecha de CONFORMIDAD de Ser el Caso	Verificación de la Fecha (10 años anteriores)	Monto de Facturación (NO Actualizado)	OBSERVACION
1	Boliviano	32,023,250.64	071-135	0.548320	17,558,988.79	95%	Setiembre-2008	Marzo-2015	Cumple	16,681,039.35	
2	Boliviano	37,609,389.14	138-213	0.411663	15,482,393.96	40%	Febrero-2014	Junio-2023	Cumple	6,192,957.58	
3	Dolares	5,440,086.96	214 -298	2.835000	15,422,646.53	25%	Abril-2010	Setiembre-2023	Cumple	3,855,661.63	
					48,464,029.28				TOTAL II:	26,729,658.57	
									FACTURACIÓN CALCULADA TOTAL	26,729,658.57	



## CONCURSO PÚBLICO N° 0013-2023-MTC/20

SUPERVISIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDES - SAN ALEJANDRO, TRAMO: PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO.

## EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

POSTOR N° 15:		CONSORCIO SUPERVISOR M y B				
CONSORCIO (SI/NO)	SI	INTEGRANTES DEL CONSORCIO :	BELMONTE INGENIEROS S.R.L. - SUCURSAL DEL PERÚ MAC CONSULTORES E.I.R.L.		Fecha de Presentación de Ofertas (Electronico)	15/10/2024
METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN		PUNTAJE	RANGO INFERIOR	RANGO SUPERIOR	MONTO FACTURADO	
Para M > 15,113,894.30 y < 18,892,367.88:		78.00	15,113,894.30	18,892,367.88	NO	
Para M >= 18,892,367.88 y < 22,670,841.45		88.00	18,892,367.88	22,670,841.45	NO	
Para M >= 22,670,841.45		98.00	22,670,841.45		SI	
			PUNTAJE	98	98.00	PUNTOS
<b>B METODOLOGIA PROPUESTA</b>						
Requisito: Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría, cuyo contenido mínimo es el siguiente:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Control de Calidad</li> <li>- Control de Plazos</li> <li>- Control Económico de la Obra</li> <li>- Control de Seguridad en Obra</li> </ul>						
				SI	CUMPLE	
<b>VERIFICACIÓN:</b>						
Presenta documento que sustente la metodología propuesta			Acredita	Puntaje	Observacion	
Folios del 592 al 641			SI	2		
			PUNTAJE	2	2.00	PUNTOS
Puntaje total de los factores de evaluación				CALIFICA		
Factor				Puntaje		
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD				98.00		
METODOLOGÍA PROPUESTA				2.00		
				PUNTAJE	100.00	100.00 PUNTOS
				PUNTAJE TOTAL EVALUACIÓN TÉCNICA	100.00	PUNTOS



## CONCURSO PÚBLICO N° 0013-2023-MTC/20

SUPERVISIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO, TRAMO: PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO.

## EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

POSTOR N° 16:		CONSORCIO VIAL PUERTO SUNGARO				
CONSORCIO (SI/NO)	SI	INTEGRANTES DEL CONSORCIO :	INYPISA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERÚ SUBTERRA INGENIERÍA LIMITADA		Fecha de Presentación de Ofertas (Electronico)	15/10/2024
A DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA						
N°	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA		FOLIOS	Conforme (SI/NO)	Condición (ADMITIDO / NO ADMITIDO)	OBSERVACION
a.1	Declaración Jurada de Datos del Postor. (Anexo N° 1) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.		4	SI	CUMPLE	
a.2	(En caso de <b>persona jurídica</b> , copia del certificado de <b>vigencia de poder</b> del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto). (En caso de <b>persona natural</b> , copia del <b>documento nacional de identidad</b> o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario).		9 - 84	SI	CUMPLE	
a.3	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)		90	SI	CUMPLE	
a.4	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)		92	SI	CUMPLE	
a.5	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. (Anexo N° 4).		94	SI	CUMPLE	
a.6	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)		96-99	SI	CUMPLE	
CONDICIÓN					ADMITIDO	

## CONCURSO PÚBLICO N° 0013-2023-MTC/20

SUPERVISIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO, TRAMO: PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO.

## EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

POSTOR N° 16:		CONSORCIO VIAL PUERTO SUNGARO										
CONSORCIO (SI/NO)	SI	INTEGRANTES DEL CONSORCIO :	INYPESA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERÚ SUBTERRA INGENIERÍA LIMITADA						Fecha de Presentación de Ofertas (Electronico)	15/10/2024		
3.20 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN												
B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL						TIEMPO DE EXPERIENCIA	FOLIOS	Condición (CALIFICA / NO CALIFICA)	OBSERVACION		
B.1	CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE									Se acredita para la suscripción del Contrato		
B.3	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO							FOLIOS	Condición (CALIFICA / NO CALIFICA)	Se acredita para la suscripción del Contrato		
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD												
Requisito: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 15,113,894.30 (Quince millones ciento trece mil ochocientos noventa y cuatro con 30/100 soles), por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.												
Valor Estimado:	S/.	7,556,947.15	Acreditación	S/.	15,113,894.30	Condición: 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas.	S/.	18,897,247.26	Máximo 20 Contrataciones.	CALIFICA	Fecha Mínima: 18/10/2014	
VERIFICACIÓN:												
N°	Moneda	Monto	Folios	TC (Tipo de cambio VENTA - Fecha Suscripción Contrato)	Conversión a S/.	% de participación	Fecha del CONTRATO o CP	Fecha de CONFORMIDAD de Ser el Caso	Verificación de la Fecha (10 años anteriores)	Monto de Facturación (NO Actualizado)	OBSERVACION	
1	euros	2,011,910.12	275-317	4.299836	8,650,883.56	100%	Noviembre-2019	Diciembre-2017	Cumple	8,650,883.56		
2	euros	1,697,752.67	318-418	4.058066	6,889,592.39	100%	Abril-2009	Setiembre-2020	Cumple	6,889,592.39		
3	euros	1,003,461.48	419-448	3.345192	3,356,771.32	100%	Abril-2015	Mayo-2021	Cumple	3,356,771.32		
4	Peso Colombiano	0.00	449-581	0.001498	0.00	35%	Abril-2012	Febrero-2022	Cumple	0.00	La experiencia presentada no acredita que se trate de Supervisión de Obras pavimento asfáltico en caliente.	
5	Peso Chileno	2,442,958,912.31	582-617	0.004852	11,853,236.64	100%	Agosto-2014	Febrero-2024	Cumple	0.00	Las Bases del Concurso Público no ha contemplado la experiencia en Subcontratación. Por lo tanto, siendo la presente experiencia Subcontratación, no se considera la presente experiencia.	
					30,750,483.91				TOTAL I1:	18,897,247.26		

SUPERVISIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDES - SAN ALEJANDRO, TRAMO: PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO.

EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

POSTOR N° 16:		CONSORCIO VIAL PUERTO SUNGARO			
CONSORCIO (SI/NO)	SI	INTEGRANTES DEL CONSORCIO :	INYPISA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERÚ SUBTERRA INGENIERÍA LIMITADA		Fecha de Presentación de Ofertas (Electronico) <u>15/10/2024</u>

FACTORES DE EVALUACIÓN

A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisito: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 15,113,894.30 (Quince millones ciento trece mil ochocientos noventa y cuatro con 30/100 soles), por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Valor Estimado:	S/.	7,556,947.15	Acreditación Min. S/.	15,113,894.30	Condición: 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas.	S/.	18,897,247.26	Máximo 20 Contrataciones.	CUMPLE	Fecha Mínima: 18/10/2014
-----------------	-----	--------------	-----------------------	---------------	--	-----	---------------	---------------------------	--------	--------------------------

VERIFICACIÓN:

N°	Moneda	Monto	Folios	TC (Tipo de cambio VENTA - Fecha Suscripción Contrato)	Conversión a S/.	% de participación	Fecha del CONTRATO o CP	Fecha de CONFORMIDAD de Ser el Caso	Verificación de la Fecha (10 años anteriores)	Monto de Facturación (NO Actualizado)	OBSERVACION
1	euros	2,011,910.12	275-317	4.299836	8,650,883.56	100%	Noviembre-2019	Diciembre-2017	Cumple	8,650,883.56	
2	euros	1,697,752.67	318-418	4.058066	6,889,592.39	100%	Abril-2009	Setiembre-2020	Cumple	6,889,592.39	
3	euros	1,003,461.48	419-448	3.345192	3,356,771.32	100%	Abril-2015	Mayo-2021	Cumple	3,356,771.32	
4	Peso Colombiano	0.00	449-581	0.001498	0.00	35%	Abril-2012	Febrero-2022	Cumple	0.00	La experiencia presentada no acredita que se trate de Supervisión de Obras pavimento asfáltico en caliente.
5	Peso Chileno	2,442,958,912.31	582-617	0.004652	11,853,236.64	100%	Agosto-2014	Febrero-2024	Cumple	0.00	Las Bases del Concurso Público no ha contemplado la experiencia en Subcontratación. Por lo tanto, siendo la presente experiencia Subcontratación, no se considera la presente experiencia.
					30,750,483.91				TOTAL I1:	18,897,247.26	
										FACTURACIÓN CALCULADA TOTAL	18,897,247.26



## SUPERVISIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDES - SAN ALEJANDRO, TRAMO: PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO.

## EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

POSTOR N° 16:		CONSORCIO VIAL PUERTO SUNGARO				
CONSORCIO (SI/NO)	SI	INTEGRANTES DEL CONSORCIO :	INYPISA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERÚ SUBTERRA INGENIERÍA LIMITADA		Fecha de Presentación de Ofertas (Electronico)	15/10/2024
METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN		PUNTAJE	RANGO INFERIOR	RANGO SUPERIOR	MONTO FACTURADO	
Para M > 15,113,894.30 y < 18,892,367.88:		78.00	15,113,894.30	18,892,367.88	NO	
Para M >= 18,892,367.88 y < 22,670,841.45		88.00	18,892,367.88	22,670,841.45	SI	
Para M >= 22,670,841.45		98.00	22,670,841.45		NO	
PUNTAJE					88	88.00 PUNTOS
<b>B METODOLOGIA PROPUESTA</b>						
Requisito: Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría, cuyo contenido mínimo es el siguiente:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Control de Calidad</li> <li>- Control de Plazos</li> <li>- Control Económico de la Obra</li> <li>- Control de Seguridad en Obra</li> </ul>						
				SI	CUMPLE	
<b>VERIFICACIÓN:</b>						
Presenta documento que sustente la metodología propuesta			Acredita	Puntaje	Observacion	
Folios del 624 al 657			SI	2		
PUNTAJE				2	2.00	PUNTOS
Puntaje total de los factores de evaluación					CALIFICA	
Factor				Puntaje		
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD				88.00		
METODOLOGÍA PROPUESTA				2.00		
PUNTAJE				90.00	90.00	PUNTOS
PUNTAJE TOTAL EVALUACIÓN TÉCNICA					90.00	PUNTOS