



ACTA DE BUENA PRO

COMPARACION DE PRECIOS N° 05-2024-OEC-MDB-1

"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL ESTADIO MUNICIPAL LUIS GÁLVEZ CHIPOCO DE LA MUNICIPALIDAD DE BARRANCO"

En el Distrito de Barranco el día 16 de octubre de 2024, la Subgerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial, como órgano encargado de las contrataciones de la Entidad y conductor del procedimiento de selección **COMPARACION DE PRECIOS N° 05-2024-OEC-MDB-1** cuyo objeto de convocatoria es la SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL ESTADIO MUNICIPAL LUIS GÁLVEZ CHIPOCO DE LA MUNICIPALIDAD DE BARRANCO en aplicación a la Directiva N° 022-2016-OSCE/CD con la finalidad de otorgar la buena pro del citado procedimiento de selección, de acuerdo a los resultados de la indagación de mercado, que se resume en el informe sustentatorio para el empleo de la comparación de precios; concluye en lo siguiente:

EMPRESAS QUE INTERVINIERON EN EL ESTUDIO DE MERCADO

N°	PROVEEDOR	RUC
1	SMANT PERU E.I.R.L	20603666551
2	VIVERO LUANITA S.A.C	20604273707
3	ADM RIEGOTEC CONSTRUCTORES SERVICIOS GENERALES E.I.R.L	20604502315
4	MASTER GRASS - LARA VALDERRAMA MARIA JESUS	10078912281
5	PROYECFER E.I.R.L	20610514872

Asimismo, sobre la base de las cotizaciones obtenidas que cumplen con las especificaciones técnicas, se verificó al proveedor con la oferta de menor precio, de acuerdo al siguiente detalle, extraído del cuadro de indagación de mercado.

N°	PROVEEDOR	COTIZACION	CUMPLE LAS EE.TT	MONTO OFERTADO
1	SMANT PERU E.I.R.L	SI	SI	S/ 71,949.32
2	VIVERO LUANITA S.A.C	NO	-	-
3	ADM RIEGOTEC CONSTRUCTORES SERVICIOS GENERALES E.I.R.L	SI	SI	S/ 69,837.12
4	MASTER GRASS - LARA VALDERRAMA MARIA JESUS	SI	SI	S/ 73,500.00
5	PROYECFER E.I.R.L	NO	-	-

En ese sentido se otorgar la Buena Pro a través de la plataforma electrónica del SEACE al postor **ADM RIEGOTEC CONSTRUCTORES SERVICIOS GENERALES E.I.R.L**, por el importe de **S/ 69,837.12** (Sesenta y nueve mil, ochocientos treinta y siete con 12/100 Soles), asimismo notificar el consentimiento de la buena pro dentro del plazo que establece en numeral 64.1 del artículo 64 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En acto de fe y en señal de absoluta y plena conformidad, se firma el presente documento, el 16 de octubre de 2024 en el Distrito de Barranco, Provincia y Departamento de Lima.


MUNICIPALIDAD DE BARRANCO
APPRO JOSE MURCIA LOI
Subgerente de Abastecimiento y Control Patrimonial



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO
SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL

DETERMINACION DEL VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL ESTADIO MUNICIPAL LUIS GÁLVEZ CHIPOCO DE LA MUNICIPALIDAD DE BARRANCO

N° ITEM PQTE.	OBJETO	UNID. MED.	CANT.	FUENTE 01: COTIZACIONES DEL MERCADO ACTUAL			DETERMINACION DEL VALOR ESTIMADO			
				SIAMT PERÚ E.I.R.L	ADM RIEGOTEC CONSTRUCTORES SERVICIOS GENERALES E.I.R.L	MASTER GRASS- MARÍA JESUS LARA VALDERRAMA	PRECIO MAS BAJO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO MAS ALTO	
				RUC: 20603866551	RUC: 20604502315	RUC: 10078912281				
				TOTAL COTIZADO	TOTAL COTIZADO	TOTAL COTIZADO				
01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO	GLB.	1	71,949.32	69,837.12	73,500.00		SI 69,837.12	SI 71,762.15	SI 73,500.00
TOTALES				SI 71,949.32	SI 69,837.12	SI 73,500.00				
TOTAL VALORES ESTIMADOS										
PLAZO DE ENTREGA										
CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS										
INCLUIDO IGV										
FORMA DE PAGO										
SE TOMO EN CUENTA PARA DETERMINAR EL VALOR ESTIMADO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										
CUMPLE										
5 DIAS CALENDARIO										

Para la obtención del valor estimado de la contratación, se ha empleado tres (03) cotizaciones, considerando que existe pluralidad de proveedores en este rubro; según de describe en el cuadro comparativo.

METODOLOGIA PARA OBTENCION DEL VALOR ESTIMADO

La metodología empleada para la obtención del valor estimado, fluctúa en la aplicación del valor del precio más bajo de las cotizaciones actualizadas, tal como se indica:

- * PRECIO MAS BAJO SI 69,837.12
- * PRECIO PROMEDIO SI 71,762.15
- * PRECIO MAS AL TO SI 73,500.00

JUSTIFICACION

El valor estimado que servirá de base para la contratación será el VALOR DE PRECIO MÁS BAJO obtenido de la Cotizaciones del mercado actual.

VALOR ESTIMADO


SI 69,837.12

SISTEMA DE CONTRATACION

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

FECHA

- : SESENTA Y NUEVE MIL, OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 12/100 SOLES
- : SUMA ALZADA
- : COMPARACIÓN DE PRECIOS
- : BARRANCO, 14 DE OCTUBRE DE 2024



[Handwritten signature]



MUNICIPALIDAD DE BARRANCO <abastecimiento.munibarranco@gmail.com>

SOLICITUD DE COTIZACION - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL ESTADIO MUNICIPAL LUIS GÁLVEZ CHIPOCO DE LA MUNICIPALIDAD DE BARRANCO

Angel Tello <technikaperu@yahoo.es>

14 de octubre de 2024, 20:09

Para: MUNICIPALIDAD DE BARRANCO <abastecimiento.munibarranco@gmail.com>

buen día señores
les envío la propuesta y documentación solicitada.
saludos....


En viernes, 11 de octubre de 2024, 20:48:44 GMT-5, MUNICIPALIDAD DE BARRANCO
<abastecimiento.munibarranco@gmail.com> escribió:

Municipalidad Distrital de Barranco

4 adjuntos

**6. Respuesta de cotización - Anexo 3yimibarra.pdf**
152K**ficharuc1024.pdf**
184K**CONSTANCIA DEL RNP (1).pdf**
78K**PRESUPUESTO - BARRANCOyimi.pdf**
296K

ANEXO N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor			
1	Fecha del documento	14/10/2024	
2	Cotización		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL ESTADIO MUNICIPAL LUIS GÁLVEZ CHIPOCO DE LA MUNICIPALIDAD DE BARRANCO	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según	Si cumple	SI
		No cumple	
2.3	Monto total cotizado	S/ 71,949.32	
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	SE ADJUNTA COTIZACION, C.C.I, FICHA RUC, R.N.P Y EXPERIENCIA	
3	Declaración jurada del proveedor		
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>		
4	 <p>Manuel NinaHuamán Tello GERENTE GENERAL</p> <p>Nombre, firma y sello del proveedor</p>		

SMANT PERU E.I.R.L.

PRESUPUESTO POR SERVICIOS PROFESIONALES

Lima, 14 de octubre del 2024

De mi consideración:

LA EMPRESA, **SMANT PERU E.I.R.L.** CON RUC: **20603666551**, REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL **MANUEL NINAHUAMÁN TELLO** CON DNI: **09977073**, PRESENTA EL SIGUIENTE PRESUPUESTO POR SERVICIOS PROFESIONALES EL BIEN DE **"COTIZACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL ESTADIO MUNICIPAL LUIS GÁLVEZ CHIPOCO DE LA MUNICIPALIDAD DE BARRANCO.**

EN ATENCIÓN A VUESTRA SOLICITUD, ME ES GRATO PRESENTARLE EL PRESUPUESTO POR LOS SERVICIOS:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL
1	ELECTROBOMBA 7.5		24,530.00
1.1	Suministro e instalación de una electrobomba 7.5 HP.	1	
1.2	Filtro de anillo 3", 120 mesh, NPT modelo HELIX.	1	
1.3	Tablero eléctrico, con llave térmica con releí para bomba de 7.5 hp.	1	
1.4	Canastilla de bronce 3", rosca NPT.	1	
1.5	Codo 3".	2	
1.6	Reducción concéntrica 3" X 2". rosca NPT.	1	
1.7	Reducción excéntrica 3" X 2", rosca NPT.	1	
1.8	Manómetro de Glicerina 3/4" x 10 bares.	1	
1.9	Válvula de aire 2".	1	
2	Válvula wafer 3" con brida PVC, SP.	5	
2.1	Válvula check 3"	1	
2.2	Control de nivel para la electrobomba	1	
2.3	Programador de riego por 12 estaciones	1	
2	EQUIPO DE RIEGO POR ASPERSIÓN		36,444.00
2.1	Aspersor emergente ¾" PGA, 5004	76	
2.2	Válvulas eléctricas con solenoides de tres vías, 24 voltios	10	
2.3	Cable eléctrico AWG, número 16 automotriz X 100 metros	30	
2.4	Tubo eléctrico 1" SAP	40	
2.5	Cajas rectangulares de PVC, modelo YUMBO	10	
2.6	Tuberías matrices 3" X 5 m PVC	30	
2.7	Tuberías secundario 2" (Porta líneas).	10	
2.8	Tuberías secundario 1,1/2 X 5 m (Porta líneas).	60	
2.9	Tuberías secundario 1" X 5 m (Porta líneas).	90	
3	Codos 3", 2" 1 1/2", 1" X bolsa de 20 unidades por pulgada	4	
3.1	Tée, 3", 2" 1 1/2", 1" X bolsa de 20 unidades por pulgada	4	
	TOTAL, IGV - 18%		71,949.32

MONTO:

Precio en soles **S/. SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE Y 32/100 SOLES** el cual incluye I.G.V.

MZA. H2 LOTE. 29 COO. SAN PEDRO DE CAJAS - AÑO NUEVO PARAD PARQUE FRENTE A HALCONES) LIMA - LIMA – COMAS – CEL: 975 084 588

SMANT PERU E.I.R.L.

PLAZO DE EJECUCIÓN:

Los días para el BIEN es de 05 días a partir del siguiente de la orden del mismo.

METODO DE PAGOS:

El pago es al 100 %

Autorización para el pago con abonos en cuenta, detracción y otros.

Por medio del presente, comunico a usted lo siguiente:


Número del Código de Cuenta Interbancaria (CCI):

**01114300010002107056 BANCO: CONTINENTAL BBVA
CUENTA CORRIENTE SOLES: (BBVA S/. 0011 0143 0100021070)
BBVA BANCO CONTINENTAL**

Cuenta de detracciones: 00051134354 (De ser necesario)

Sírvase a disponer lo conveniente para que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la cuenta que corresponde a lo indicado.

Atentamente,



**Manuel Ninahuamán Tello
GERENTE GENERAL**

DNI: 09977073

CELULAR: 975 084 588

RAZON SOCIAL: SMANTPERU E.I.R.L.

RUC: 20603666551

**MZA. H2 LOTE. 29 COO. SAN PEDRO DE CAJAS - AÑO NUEVO PARAD PARQUE FRENTE A
HALCONES) LIMA - LIMA – COMAS – CEL: 975 084 588**



MUNICIPALIDAD DE BARRANCO <abastecimiento.munibarranco@gmail.com>

SOLICITUD DE COTIZACION - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL ESTADIO MUNICIPAL LUIS GÁLVEZ CHIPOCO DE LA MUNICIPALIDAD DE BARRANCO

Maria Jesus Lara Valderrama <master-grass@hotmail.com>

14 de octubre de 2024, 5:43

Para: MUNICIPALIDAD DE BARRANCO <abastecimiento.munibarranco@gmail.com>

Buenos días

Enviamos nuestra Cotización

Ing. María Jesús Lara Valderrama

telf.: 975474669

EMAIL: master-grass@hotmail.com

De: MUNICIPALIDAD DE BARRANCO <abastecimiento.munibarranco@gmail.com>

Enviado: viernes, 11 de octubre de 2024 08:51 p. m.

Para: master-grass@hotmail.com <master-grass@hotmail.com>

Asunto: SOLICITUD DE COTIZACION - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL ESTADIO MUNICIPAL LUIS GÁLVEZ CHIPOCO DE LA MUNICIPALIDAD DE BARRANCO

[El texto citado está oculto]



PROCESO RIEGO TEC BARRANCO001.pdf
5181K



Dr. María Jesús Lara Valderrama

R.U.C. 10078912281

COTIZACIÓN 051 - 2024 /MJL

Lima, 14 de octubre de 2024

Señores:

MUNICIPALIDAD DE BARRANCO

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Presente. -

De mi mayor consideración.

Por la presente hacemos llegar a ustedes, mi saludo cordial, al mismo tiempo alcanzo la Cotización requerida con el numero 004-2024-COMPRE-5,

Correspondiente A: **SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEAMA DE RIEGO**

TECNIFICADO PARA EL ESTADIO MUNICIPAL LUIS GALVEZ CHIPOCO DE LA MUNICICPALIDAD

DE BARRANCO, que a

continuación de tallo.

CONCEPTO	IMPORTE
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEAMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL ESTADIO MUNICIPAL LUIS GALVEZ CHIPOCO DE LA MUNICICPALIDAD DE BARRANCO:	73,500.00
SE CUMPLIRÁ DE ACUERDO A LOS TDR.ESTABLECIDOS	

Incluyen los impuestos Ley.

CTA CORRIENTE: 1948299012002

CCI: 00219400829901200292 BCP BANCO DE CREDITO DEL PERU.

RUC: 10078912281

Contactos: Ing. María J. Lara Valderrama.

Teléfonos: 975474669

De ser aceptada mi propuesta, el bien será entregado con las garantías que el cas amerita

Atentamente,


MARIA J. LARA VALDERRAMA
GERENTE

Los Kipus Mz "D" Lote 11-S.J.B. - Chorrillos Cel. 975474669


E-mail master-grass@hotmail.com



MUNICIPALIDAD DE BARRANCO

SUBGERENCIA DE
ABASTECIMIENTO Y
CONTROL PATRIMONIAL

ANEXO N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor			
1	Fecha del documento	14 de octubre de 2024	
2	Cotización		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL ESTADIO MUNICIPAL LUIS GÁLVEZ CHIPOCO DE LA MUNICIPALIDAD DE BARRANCO	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según	Si cumple	Si cumpla
		No cumple	
2.3	Monto total cotizado	S/ 73,500.00	
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	SE ADJUNTA COTIZACION, C.C.I, FICHA RUC, R.N.P Y EXPERIENCIA	
3	Declaración jurada del proveedor		
<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>			
4	<div> MARIA J. LARA VALDERRAMA GERENTE</div> <div>MARIA JESUS LARA VALDERRAMA RUC 10078912281</div> <div>Nombre, firma y sello del proveedor</div>		





MUNICIPALIDAD DE BARRANCO <abastecimiento.munibarranco@gmail.com>

COTIZACIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO

ADM RIEGOTEC CONSTRUCTORES S.G. <adm.riegotec@gmail.com>
Para: abastecimiento.munibarranco@gmail.com

14 de octubre de 2024, 18:37

Estimado, **ARTURO JOSÉ MUJICA LOLI**.

Se adjunta la propuesta económica de la **COTIZACIÓN Suministro e instalación de un sistema de riego tecnificado para el Estadio Municipal Luis Gálvez Chipoco de la Municipalidad de Barranco** sirva la presente para saludarlos y a la vez hacerle llegar nuestra propuesta económica en cuanto a solicitud enviada a nuestra representada empresa.

Sin más que decirle, nos despedimos atentos a su respuesta, **SALUDOS**.

Att.

JIMMY ALVARADO S.

Jefe de Ventas y Proyectos

CEL: 966 260 036

TELEF: (01) 7588191

E-mail: adm.riegotec@gmail.com

ADM RIEGOTEC CONSTRUCTORES S. G. EIRL.

12 adjuntos



Pago Factura - MSI.jpeg
78K



COTZ. SUMINISTRO RIEGO.pdf
289K



CONSTANCIA DEL RNP ADM.pdf

107K



FICHA RUC-ACTUALIZADA.pdf

188K



Orden de compra 625.pdf

186K



PDF-DOC-E001-44.pdf

5K



PDF-DOC-E001-43.pdf

5K



PDF-DOC-E001-4520604502315 (1).pdf

5K



6. Respuesta de cotización - Anexo 3.pdf


175K



INVITACION RIEGOTEC.pdf

248K

ANEXO N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor			
1	Fecha del documento	14/10/2024	
2	Cotización		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL ESTADIO MUNICIPAL LUIS GÁLVEZ CHIPOCO DE LA MUNICIPALIDAD DE BARRANCO	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según	Si cumple	SI
		No cumple	
2.3	Monto total cotizado	S/ 69,837.12	
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	SE ADJUNTA COTIZACION, C.C.I, FICHA RUC, R.N.P Y EXPERIENCIA	
3	Declaración jurada del proveedor		
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>		
4	 ADM RIEGOTEC CONSTRUCTORES SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. DALILA DAMARIS VELA BALDERA GERENTE GENERAL		
	Nombre, firma y sello del proveedor		



ADM RIEGOTEC CONSTRUCTORES S. G.

RUC: 20604502315.

PROFORMA N°. 0001 - 000166

Lima, lunes, 14 octubre, 2024

Señores: Suministro e instalación de un sistema de riego tecnificado para el Estadio Municipal Luis Gálvez Chipoco de la Municipalidad de Barranco.

Ruc: 20131367776

Dirección: Av. San Martín S/N – Parque Municipal.

Atención: ARTURO JOSÉ MUJICA LOLI

De nuestra consideración:

Por Intermedio de la Presente nos es grato hacerles llegar nuestra propuesta Económica del “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL ESTADIO MUNICIPAL LUIS GÁLVEZ CHIPOCO DE LA MUNICIPALIDAD DE BARRANCO”.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN. MEDIDA	CANTIDAD	P. UNIT	TOTAL
1	ELECTROBOMBA				
1.1	Suministro e instalación de una electrobomba 7.5 HP.	UNID.	1	6,750.00	6,750.00
1.2	Filtro de anillo 3", 120 mesh, NPT modelo HELIX.	UNID.	1	1,680.00	1,680.00
1.3	Tablero eléctrico, con llave térmica con releí para bomba de 7.5 hp.	UNID.	1	2,500.00	2,500.00
1.4	Canastilla de bronce 3", rosca NPT.	UNID.	1	800.00	800.00
1.5	Codo 3".	UNID.	2	65.00	130.00
1.6	Reducción concéntrica 3" X 2". rosca NPT.	UNID.	1	1,850.00	1,850.00
1.7	Reducción excéntrica 3" X 2", rosca NPT.	UNID.	1	2,350.00	2,350.00
1.8	Manómetro de Glicerina 3/4" x 10 bares	UNID.	1	70.00	70.00
1.9	Válvula de aire 2".	UNID.	1	320.00	320.00
2	Válvula wafer 3" con brida PVC, SP.	UNID.	5	320.00	1,600.00
2.1	Válvula check 3"	UNID.	1	680.00	680.00
2.2	Control de nivel para la electrobomba	UNID.	1	360.00	360.00
2.3	Programador de riego por 12 estaciones	UNID.	1	3,650.00	3,650.00
2	EQUIPO DE RIEGO POR ASPERSIÓN				
2.1	Aspersor emergente 3/4" PGA, 5004	UNID.	76	84.00	6,384.00
2.2	Válvulas eléctricas con solenoides de tres vías, 24 voltios	UNID.	10	280.00	2,800.00
2.3	Cable eléctrico AWG, número 16 automotriz X 100 metros	UNID.	30	120.00	3,600.00
2.4	Tubo eléctrico 1" SAP	UNID.	40	20.00	800.00
2.5	Cajas rectangulares de PVC, modelo YUMBO	UNID.	10	180.00	1,800.00
2.6	Tuberías matrices 3" X 5 m PVC	UNID.	30	140.00	4,200.00
2.7	Tuberías secundario 2" (Porta líneas).	UNID.	10	95.00	950.00
2.8	Tuberías secundario 1,1/2" X 5 m (Porta líneas).	UNID.	60	79.00	4,740.00
2.9	Tuberías secundario 1" X 5 m (Porta líneas).	UNID.	90	45.00	4,050.00
3	Codos 3", 2" 1 1/2", 1" X bolsa de 20 unidades por pulgada	UNID.	4	890.00	3,560.00
3.1	Tée, 3", 2" 1 1/2", 1" X bolsa de 20 unidades por pulgada	UNID.	4	890.00	3,560.00
		SUB TOTAL			59,184.00
		IGV - 18%			10,653.12
		TOTAL			69,837.12

CONDICIONES DE SERVICIOS

PRECIO EN SOLES INCLUYE IGV.

Único Pago: 100%

Contra entrega: 0%

Validez de la Oferta: 15 DIAS HABILES

DIREC: CAL.2 - MZ. Q LT 1 URB. SAN DIEGO 1ERA ET. VIPOL S.M.P - LIMA - CEL: 966260036



ADM RIEGOTEC CONSTRUCTORES S. G.

RUC: 20604502315.

Entrega: 05 DIAS.

Lugar de Entrega: EN LA DIRECCION INDICADA DEL TDR.

1. El presupuesto incluye movilización y desmovilización del personal y equipos.
2. Se dará garantía por el **SERVICIO** por el termino de 12 meses, la garantía caduca ante cualquier modificación, reparación que no fuera de **ADM RIEGOTEC CONSTRUCTORES S. G. E.I.R.L.**
3. Nuestro personal contara con SCTR Y EPPS de seguridad durante la entrega de los accesorios y instalación.
4. El personal para el trabajo está considerado:
03 ayudantes para el carreo de los bienes y instalación.
02 técnicos de riego.
5. Los productos, serán de marcas reconocidas a nivel nacional y de importación.
6. Los accesorios, serán de marcas que cumplen con el estándar de calidad en la industria del mercado y que cuentan con la garantía de las especificaciones técnicas (ISOS).
7. Las mangueras de Polietileno y otros, para el buen funcionamiento serán de productos 100% vírgenes y no reciclados para garantizar la durabilidad del producto y cuentan con los estándares de calidad.

NOTA:

No incluye adicional y/o modificación del total ofertado.

Observaciones:

SIRVASE ABONAR CUENTA CORRIENTE:

CUENTA SOLES: (CUENTA CORRIENTE SOLES: (INTERBANK S/. 2003004498214)

CODIGO INTERBANCARIO:

CCI (INTERBANK - 00320000300449821435)

RUC: 20604502315.

Girar Cheque o deposito a Nombre de: **ADM RIEGOTEC CONSTRUCTORES SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.**

Sin Otro en Particular y a la espera de sus gratas ordenes, quedamos de usted.

Atentamente.

JIMMY ALVARADO S.

Jefe De Proyectos.

CEL: 966 260 036

TELEF: (01) 7588191

E-mail: adm.riegotec@gmail.com

ADM RIEGOTEC CONSTRUCTORES S. G. EIRL.