

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	29/12/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Servicio de Consultoría de obra para la Supervisión de Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto: "Mejoramiento de los Servicios del Centro Acuícola Nuevo Horizonte, distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas, región Loreto", CUI N° 2329541						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	600001- EXPEDIENTE TÉCNICO						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	31						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2329541					
		Documento que declaró la viabilidad						
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N°5232-FONDEPES/DIGENIPAA		Fecha de recepción	4/12/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO																																																																																																							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																							
Consignar una síntesis de las observaciones																																																																																																							
<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>																																																																																																							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																							
<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>																																																																																																							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																						
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>																																																																																																							
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>																																																																																																							
<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>																																																																																																							
<b>DEL PROVEEDOR</b>																																																																																																							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																						
<b>DE LA ENTIDAD</b>																																																																																																							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO</th> </tr> <tr> <th colspan="8">PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO ACUÍCOLA NUEVO HORIZONTE, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, REGIÓN LORETO", CUI N° 2329541</th> </tr> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>UNIDAD DE MEDIDA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>TIEMPO (HORAS)</th> <th>COSTO UNITARIO (\$/.)</th> <th>PARCIAL (\$/.)</th> <th>TOTAL (\$/.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.0.0</td> <td>PERSONAL PROFESIONAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$/ 234,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.1.0</td> <td>PERSONAL PROFESIONAL I</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$/ 218,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.1.1</td> <td>JEFE DE SUPERVISIÓN - ARQUITECTO O ING CIVIL</td> <td>UND.</td> <td>1.00</td> <td>10.00</td> <td>11,000.00</td> <td>\$/ 110,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.1.2</td> <td>ESPECIALISTA DE SUPERVISIÓN EN ARQUITECTURA - ARQUITECTO</td> <td>UND.</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>8,000.00</td> <td>\$/ 32,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.1.3</td> <td>ESPECIALISTA DE SUPERVISIÓN EN ESTRUCTURAS - INGENIERO CIVIL</td> <td>UND.</td> <td>1.00</td> <td>3.00</td> <td>8,000.00</td> <td>\$/ 24,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.1.4</td> <td>ESPECIALISTA DE SUPERVISIÓN EN ACUICULTURA - INGENIERO PESQUERO O BIOLOGO O INGENIERO EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS</td> <td>UND.</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>8,000.00</td> <td>\$/ 8,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.1.5</td> <td>ESPECIALISTA DE SUPERVISIÓN EN INSTALACIONES SANITARIAS - INGENIERO SANITARIO</td> <td>UND.</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>8,000.00</td> <td>\$/ 16,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.1.6</td> <td>ESPECIALISTA DE SUPERVISIÓN MECANICO ELECTRICISTA - INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA</td> <td>UND.</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>8,000.00</td> <td>\$/ 16,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.1.7</td> <td>ESPECIALISTA DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL - INGENIERO AMBIENTAL O SANITARIO Y</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO								PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO ACUÍCOLA NUEVO HORIZONTE, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, REGIÓN LORETO", CUI N° 2329541								ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO (HORAS)	COSTO UNITARIO (\$/.)	PARCIAL (\$/.)	TOTAL (\$/.)	1.0.0	PERSONAL PROFESIONAL					\$/ 234,000.00		1.1.0	PERSONAL PROFESIONAL I					\$/ 218,000.00		1.1.1	JEFE DE SUPERVISIÓN - ARQUITECTO O ING CIVIL	UND.	1.00	10.00	11,000.00	\$/ 110,000.00		1.1.2	ESPECIALISTA DE SUPERVISIÓN EN ARQUITECTURA - ARQUITECTO	UND.	1.00	4.00	8,000.00	\$/ 32,000.00		1.1.3	ESPECIALISTA DE SUPERVISIÓN EN ESTRUCTURAS - INGENIERO CIVIL	UND.	1.00	3.00	8,000.00	\$/ 24,000.00		1.1.4	ESPECIALISTA DE SUPERVISIÓN EN ACUICULTURA - INGENIERO PESQUERO O BIOLOGO O INGENIERO EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS	UND.	1.00	1.00	8,000.00	\$/ 8,000.00		1.1.5	ESPECIALISTA DE SUPERVISIÓN EN INSTALACIONES SANITARIAS - INGENIERO SANITARIO	UND.	1.00	2.00	8,000.00	\$/ 16,000.00		1.1.6	ESPECIALISTA DE SUPERVISIÓN MECANICO ELECTRICISTA - INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA	UND.	1.00	2.00	8,000.00	\$/ 16,000.00		1.1.7	ESPECIALISTA DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL - INGENIERO AMBIENTAL O SANITARIO Y						
ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO																																																																																																							
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO ACUÍCOLA NUEVO HORIZONTE, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, REGIÓN LORETO", CUI N° 2329541																																																																																																							
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO (HORAS)	COSTO UNITARIO (\$/.)	PARCIAL (\$/.)	TOTAL (\$/.)																																																																																																
1.0.0	PERSONAL PROFESIONAL					\$/ 234,000.00																																																																																																	
1.1.0	PERSONAL PROFESIONAL I					\$/ 218,000.00																																																																																																	
1.1.1	JEFE DE SUPERVISIÓN - ARQUITECTO O ING CIVIL	UND.	1.00	10.00	11,000.00	\$/ 110,000.00																																																																																																	
1.1.2	ESPECIALISTA DE SUPERVISIÓN EN ARQUITECTURA - ARQUITECTO	UND.	1.00	4.00	8,000.00	\$/ 32,000.00																																																																																																	
1.1.3	ESPECIALISTA DE SUPERVISIÓN EN ESTRUCTURAS - INGENIERO CIVIL	UND.	1.00	3.00	8,000.00	\$/ 24,000.00																																																																																																	
1.1.4	ESPECIALISTA DE SUPERVISIÓN EN ACUICULTURA - INGENIERO PESQUERO O BIOLOGO O INGENIERO EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS	UND.	1.00	1.00	8,000.00	\$/ 8,000.00																																																																																																	
1.1.5	ESPECIALISTA DE SUPERVISIÓN EN INSTALACIONES SANITARIAS - INGENIERO SANITARIO	UND.	1.00	2.00	8,000.00	\$/ 16,000.00																																																																																																	
1.1.6	ESPECIALISTA DE SUPERVISIÓN MECANICO ELECTRICISTA - INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA	UND.	1.00	2.00	8,000.00	\$/ 16,000.00																																																																																																	
1.1.7	ESPECIALISTA DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL - INGENIERO AMBIENTAL O SANITARIO Y																																																																																																						

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
			AMBIENTAL	UND.	1.00	0.50	8,000.00	S/	4,000.00
			1.1.8 EVALUADOR DE RIESGOS ORIGINADO POR FENÓMENOS NATURALES - INGENIERO CIVIL	UND.	1.00	0.50	8,000.00	S/	4,000.00
			1.1.9 ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGÍA - ARQUEÓLOGO	UND.	1.00	0.50	8,000.00	S/	4,000.00
			1.2.0 PERSONAL PROFESIONAL II					S/	16,000.00
			1.2.1 ESPECIALISTA EN SUELOS Y GEOTECNIA - INGENIERO CIVIL	UND.	1.00	0.50	8,000.00	S/	4,000.00
			1.2.2 ESPECIALISTA EN TOPOGRAFÍA - INGENIERO CIVIL	UND.	1.00	0.50	8,000.00	S/	4,000.00
			1.2.3 ESPECIALISTA DE SUPERVISIÓN EN METRADOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN - INGENIERO CIVIL	UND.	1.00	1.00	8,000.00	S/	8,000.00
			3.0.0 MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO					S/	5,000.00
			3.1.1 PASAJE AEREO LIMA - IQUITOS (IDA Y VUELTA)	GLB	1.00		3,000.00	S/	3,000.00
			3.1.2 PASAJE TERRESTRE IQUITOS - NUEVO HORIZONTE (IDA Y VUELTA)	GLB	1.00		500.00	S/	500.00
			3.1.3 VIATICOS POR ESTADIA PARA RECONOCIMIENTO DE LA ZONA	GLB	1.00		1,500.00	S/	1,500.00
			4.0.0 COSTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS					S/	21,575.00
			4.1.1 OFICINA PRINCIPAL	GLB	1.00		5,000.00	S/	5,000.00
			4.1.2 PERSONAL DIRECTIVO ( GERENTE, CONTADOR, ABOGADO, SECRETARIA)	GLB	1.00		16,575.00	S/	16,575.00
			COSTO DIRECTO					S/	260,575.00
			GASTOS GENERALES (4%)					S/	10,423.00
			UTILIDAD (10%)					S/	28,057.50
			SUBTOTAL					S/	297,055.50
			IMPUESTOS (18%)					S/	53,469.99
			COSTO TOTAL DE LA SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO (300 DIAS CALENDARIO)					S/	350,525.49
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda	
		MONTO	338,446.35						
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO									
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	15/12/2023			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	20/12/2023			
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO					
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.								
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X				
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.								
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X				
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.								
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X				
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.								
5.									
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.									