

FORMATO																	
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																	
1. DATOS GENERALES																	
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		09 DE ABRIL DEL 2025															
1.2 ÁREA USUARIA		SUB GERENCIA REGIONAL DE OBRAS Y SUPERVISION															
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA IE NIÑO JESUS EN EL DISTRITO DE CASA GRANDE - PROVINCIA DE ASCOPE - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" - CUI N°2562832															
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		C0580															
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		60-2025															
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código															
		Documento que declaró la viabilidad															
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO																	
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		INFORME N° 000652-2025-GRLL-GGR-GRI-SGOS de fecha 10.03.2025			Fecha de recepción		11.03.2025								
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión				De oficio				Con motivo de observaciones							
		Fecha de la tercera versión				De oficio				Con motivo de observaciones							
		Fecha de la cuarta versión				De oficio				Con motivo de observaciones							
		Fecha de la quinta versión				De oficio				Con motivo de observaciones							
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI					NO		X								
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.															
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI					NO		X								
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI					NO		X								
		Documento de aprobación de la estandarización						Fecha de aprobación									
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI					NO		X								
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación						Fecha de inicio de vigencia									
2.7 REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.															
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO																	
<table><tr><td>N° Item</td><td>Cantidad total de observaciones</td><td>Cantidad de observaciones formuladas por el OEC</td><td>Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento</td><td>Fecha de remisión de la comunicación</td><td>Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores</td><td>Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento</td><td>Fecha de remisión de la comunicación</td></tr></table>										N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación										

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
	Se solicita información adicional que sustente la necesidad de las contrataciones independientes.							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Ratifica la necesidad de realizar contrataciones independientes de acuerdo a la necesidad de la Contratación y la ejecución del Proyecto de Inversión. Art. 24 del TUO de la LEY 30225							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
	DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL NIÑO JESUS EN EL DISTRITO DE CASA GRANDE, PROVINCIA DE ASCOPE Y DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"

VALOR REFERENCIAL DE EJECUCION DE OBRA: S/.					PORCENTAJE DE INCIDENCIA
Item	Descripción	Und.	Cantidad	Precio Unitario S/	Valor Total S/
I	Gastos Fijos				
1	Análisis de Gastos Fijos.	Glb.	1.00	3,922.00	3,922.00
II	Gastos Variables				
1	Análisis de Gastos Variables.	Glb.	1.00	358,850.00	358,850.00
COSTO DIRECTO					362,772.00
Utilidad 7%					25,394.04
SUB TOTAL					388,166.04
IGV 18%					69,869.89
Total de Gastos de Supervisión S/					458,035.93

SON:

Item	Descripción	Und.	Cantidad	Precio Unitario S/	Valor Total S/
I	Liquidación de Obra				
1	Análisis de Gastos Liquidación	Glb.	1.00	11,300.00	11,300.00
COSTO DIRECTO					11,300.00
Utilidad 7%					791.00
SUB TOTAL					12,091.00
IGV 18%					2,176.38
Total de Gastos de Liquidación S/					14,267.38

SON:

MONTO TOTAL DE SUPERVISION	472,303.31
----------------------------	------------

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TRES Y 31/100 SOLES

ANALISIS DE GASTOS FIJOS

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL NIÑO JESUS EN EL DISTRITO DE CASA GRANDE, PROVINCIA DE ASCOPE Y DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"

Análisis de Gastos de Supervisión FIJOS

Item	Descripción	Und.	Cant. Descripción	Cantidad o Mes	Precio Unitario S/	Valor Total S/
I	Materiales de Oficinas					
1.1	Útiles de Escritorio	glb	1.00	1.00	800.00	1,300.00
1.2	Hojas y Archivadores	glb	1.00	1.00	500.00	800.00
II	Equipo de Protección Personal - Recursos Humanos					
2.1	Casco de seguridad (Para Jefe de Supervisión y Especialistas).	Unds.	6.00	1.00	85.00	510.00
2.2	Bolinas de seguridad (Para Jefe de Supervisión y Especialistas).	Par	6.00	1.00	82.00	492.00
2.3	Chalecos de identificación (Para Jefe de Supervisión y Especialistas).	Unds.	6.00	1.00	27.00	162.00
	Pantelón (Para Jefe de Supervisión y Especialistas).	Unds.	6.00	1.00	100.00	600.00
2.5	Camisa manga larga (Para Jefe de Supervisión y Especialistas).	Unds.	6.00	1.00	58.00	408.00
2.6	Lentes de protección (Para Jefe de Supervisión y Especialistas).	Unds.	6.00	1.00	75.00	450.00
Total de gastos generales fijos S/						3,922.00

ANALISIS DE GASTO DE LIQUIDACION

III	Liquidación de Obra					
3.1	Ing. Jefe de Supervisión.	glb	1.00	1.00	11,000.00	11,000.00
3.2	Copias de Planos - Tamaño de Papel Referencial A1.	glb	1.00	1.00	300.00	300.00
Total de Gasto de Liquidación S/						11,300.00

ANALISIS DE GASTOS VARIABLES

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL NIÑO JESUS EN EL DISTRITO DE CASA GRANDE, PROVINCIA DE ASCOPE Y DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"							
Análisis de Gastos de Supervisión							
VARIABLES							
Item	Descripción	Und.	Cant. Descripción	Incidencia de Participación	Tiempo	Precio Unitario S/	Valor Total S/
I	Recursos Humanos (Inc. Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) de pensión y salud)						287,000.00
1.1	Técnicos						
1.1.1	Jefe de Supervisión.	Mes	1.00	1.00	7.00	11,000.00	77,000.00
1.1.2	Especialista en Control de Calidad	Mes	1.00	1.00	7.00	8,000.00	56,000.00
1.1.3	Especialista en Estructuras.	Mes	1.00	1.00	5.00	10,000.00	50,000.00
1.1.4	Especialista en Arquitectura.	Mes	1.00	1.00	5.00	8,000.00	40,000.00
1.1.5	Especialista en Instalaciones Eléctrica	Mes	1.00	1.00	4.00	8,000.00	32,000.00
1.1.6	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	1.00	1.00	4.00	8,000.00	32,000.00
II	Alquileres						48,860.00
2.1	Oficina de Supervisión						
2.1.1	Oficina (área mínima 48 m2 - Dimensiones recomendadas 6.00m x 8.00m).	Mes	1.00	1.00	7.00	1,500.00	10,500.00
2.2	Mobiliario						
2.2.1	Mesa de Trabajo (Dimensiones mínimas 2.50 m x 1.20 m).	Mes	1.00	1.00	7.00	360.00	2,660.00
2.2.2	Esritorio (Dimensiones mínimas 1.20 m x 0.90 m).	Mes	5.00	1.00	7.00	300.00	10,500.00
2.2.3	Silla plásticas.	Mes	7.00	1.00	7.00	150.00	7,350.00
2.2.4	Estante porta archivadores.	Mes	2.00	1.00	7.00	250.00	3,500.00
2.3	Equipos de Computo						
2.3.1	Laptop (Mínimo Pantalla 15.6", Corei i7).	Mes	3.00	1.00	7.00	500.00	10,500.00
2.3.2	Impresora multifuncional (Impresión, Escaneo y Fotocopia).	Mes	1.00	1.00	7.00	550.00	3,850.00
III	Servicios						22,990.00
3.1	Energía eléctrica.	Mes	1.00	1.00	7.00	250.00	1,750.00
3.2	Agua y desague.	Mes	1.00	1.00	7.00	120.00	840.00
3.3	Comunicaciones (Telefonía e Internet).	Mes	1.00	1.00	7.00	300.00	2,100.00
3.4	Dron	Mes	1.00	0.50	7.00	1,200.00	4,200.00
3.5	Aseguramiento de Calidad	Glb	1.00	1.00	1.00	14,100.00	14,100.00
Total de Gastos Generales Variables S/							358,850.00

GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD						
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL NIÑO JESUS EN EL DISTRITO DE CASA GRANDE, PROVINCIA DE ASCOPE Y DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"						
Item	Descripción	Und.	Cant. Descripción	Tiempo (mes)	Precio Unitario S/	Valor Total S/
I	ASEGURAMIENTO DE CALIDAD					
1.1	Dossier de calidad					14,100.00
1.2	Control de calidad en campo	und	1.00	-	1,500.00	1,500.00
1.3	Control de calidad en laboratorio	und	1.00	7.00	1,000.00	7,000.00
		und	1.00	7.00	800.00	5,600.00
Gasto total de control de calidad S/						14,100.00

DE LA ENTIDAD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 472,303.31					
		En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	12.03.2025	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	24.03.2025
-----	---	------------	--	------------

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
5.				
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				