

**ACTA DE NO
FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MATACOTO (MDM)

No se registraron Formulación de consultas y observaciones
en el procedimiento

Nomenclatura:	AS-SM-4-2024-MDM/CS-1
Nro. de Convocatoria:	1
Objeto de	Obra
Descripción del	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE DEL TRAMO CEMENTERIO HASTA QUENCHAJ URAN DEL SECTOR SANTO TORIBIO DISTRITO DE MATACOTO-YUNGAY-ANCASH¿