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RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1790 - AVENIDA MANCO CAPAC DESDE AV. MAGDALENA HASTA AV.REYNA, 
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Costo alCliente

Lugar ANCASH - CASMA - CASMA

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

01 OBRAS PROVISIONALES, RABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD  26,890.06

01.01    OBRAS PROVISIONALES  6,968.25

      CARTEL DE OBRA DE 3.60x2.40m - (Gigantografia) und01.01.01  1.00  1,168.25  1,168.25

      ALMACEN Y OFICINAS TECNICAS DE OBRA glb01.01.02  1.00  5,800.00  5,800.00

01.02    TRABAJOS PRELIMINARES  3,637.28

      MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb01.02.01  1.00  3,637.28  3,637.28

01.03    SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA  9,456.39

      EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL - EPP glb01.03.01  1.00  7,148.76  7,148.76

      SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb01.03.02  1.00  1,237.63  1,237.63

      RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO

glb01.03.03  1.00  1,070.00  1,070.00

01.04    MITIGACION AMBIENTAL  6,828.14

      MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL EN OBRA glb01.04.01  1.00  3,400.00  3,400.00

      RIEGO CONSTANTE CON AGUA PARA MITIGAR LA POLVADERA m201.04.02  4,570.85  0.75  3,428.14

02 PAVIMENTO FLEXIBLE  512,684.12

02.01    OBRAS PRELIMINARES  17,442.67

      TRAZO, NIVELACION PERMANENTE EN OBRA m202.01.01  2,383.97  1.56  3,718.99

      TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA m202.01.02  2,383.97  0.87  2,074.05

      DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE m202.01.03  2,479.61  2.86  7,091.68

      ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m302.01.04  173.57  5.32  923.39

      ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICION C/MAQ D=15 KM APROX. m302.01.05  173.57  20.94  3,634.56

02.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS  51,724.04

      CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE m302.02.01  1,070.55  7.34  7,857.84

      ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m302.02.02  1,338.19  5.32  7,119.17

      ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICION C/MAQ D=15 KM APROX. m302.02.03  1,338.19  20.94  28,021.70

      CONFORMACION DE SUBRASANTE PARA PAVIMENTO m202.02.04  2,383.97  3.66  8,725.33

02.03    PAVIMENTO ASFALTICO  181,706.19

      SUB - BASE DE AFIRMADO A-1b (0), E=0.20M m202.03.01  2,383.97  14.47  34,496.05

      BASE DE AFIRMADO A-1 a(0), E=0.20M m202.03.02  2,383.97  15.35  36,593.94

      BARRIDO DE BASE PARA IMPRIMACION m202.03.03  2,383.97  0.56  1,335.02

      IMPRIMACION ASFALTICA CON LIQUIDO MC-30 m202.03.04  2,383.97  5.84  13,922.38

      CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" m202.03.05  2,383.97  40.00  95,358.80

02.04    BERMAS Y ESTACIONAMIENTO  245,930.38

02.04.01       OBRAS PRELIMINARES  905.77

         TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m202.04.01.01  1,041.11  0.87  905.77

02.04.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  13,716.15

         CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE m302.04.02.01  312.33  7.34  2,292.50

         NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB-RASANTE C/MAQ m202.04.02.02  1,041.11  3.12  3,248.26

         ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICION C/MAQ D=15 KM APROX. m302.04.02.03  390.42  20.94  8,175.39

02.04.03       PISO DE ADOQUIN  103,913.19

         BASE GRANULAR E=0.20m m202.04.03.01  1,041.11  14.53  15,127.33

         CAMA DE ARENA PARA EL ADOQUIN m202.04.03.02  1,041.11  4.84  5,038.97

         ADOQUINADO DE CONCRETO 10X20X6cm COLOR ROJO m202.04.03.03  1,041.11  80.44  83,746.89

02.04.04       SARDINEL SUMERGIDO  52,915.14

         TRAZO Y REPLANTEO PARA SARDINELES m02.04.04.01  595.23  0.90  535.71

         EXCAVACION DE ZANJA PARA SARDINELES m302.04.04.02  35.71  47.60  1,699.80

         ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m302.04.04.03  44.64  5.32  237.48

         ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICION C/MAQ D=15 KM APROX. m302.04.04.04  44.64  20.94  934.76

         SARDINEL SUMERGIDO CONCRETO F'c=175 KG/CM2 m302.04.04.05  40.18  380.08  15,271.61
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         SARDINEL SUMERGIDO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m202.04.04.06  535.71  46.56  24,942.66

         ACERO DE REFUERZO FY=4200 Kg/cm2 EN SARDINELES kg02.04.04.07  1,549.67  5.85  9,065.57

         JUNTA DE DILATACION CON TECKNOPORT 1" y MASTIQUE ASFALTICO m202.04.04.08  10.94  20.80  227.55

02.04.05       SARDINEL PERALTADO  74,108.46

         DEMOLICION DE SARDINEL PERALTADO C/EQUIPO m302.04.05.01  10.33  160.49  1,657.86

         TRAZO Y REPLANTEO PARA SARDINELES. m02.04.05.02  296.57  1.02  302.50

         EXCAVACION DE ZANJA PARA SARDINELES.. m302.04.05.03  26.13  54.27  1,418.08

         ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m302.04.05.04  47.13  5.32  250.73

         ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICION C/MAQ D=15 KM APROX. m302.04.05.05  47.13  20.94  986.90

         SARDINEL PERALTADO CONCRETO F'c=175 KG/CM2 m302.04.05.06  37.10  459.70  17,054.87

         ENCOFRADO CARAVISTA Y DESENCOFRADO EN SARDINELES m202.04.05.07  501.76  79.02  39,649.08

         ACERO DE REFUERZO FY=4200 Kg/cm2 EN SARDINELES kg02.04.05.08  1,304.31  6.01  7,838.90

         CURADO DE CONCRETO HORIZONTAL - ADITIVO m202.04.05.09  442.16  1.89  835.68

         PINTADO DE SARDINELES Y BORDES m202.04.05.10  231.12  17.50  4,044.60

         JUNTA DE DILATACION CON TECKNOPORT 1" y MASTIQUE ASFALTICO m202.04.05.11  3.33  20.80  69.26

02.04.06       VARIOS  371.67

         TALA Y RETIRO DE ARBOLES und02.04.06.01  3.00  123.89  371.67

02.05    SEÑALIZACION  7,638.21

02.05.01       SEÑALIZACION HORIZONTAL  7,638.21

         PINTADO DE PAVIMENTOS (SIMBOLOS Y LETRAS) m202.05.01.01  115.66  28.96  3,349.51

         PINTADO DE PAVIMENTOS (LINEA DISCONTINUA) m02.05.01.02  141.00  5.63  793.83

         PINTADO DE PAVIMENTOS (LINEA CONTINUA) m02.05.01.03  677.30  5.16  3,494.87

02.06    VARIOS  8,242.63

      NIVELACION DE BUZONES, H=VARIABLE und02.06.01  7.00  269.90  1,889.30

      CAMBIO DE TECHOS Y TAPA DE CºAº EN BUZONES INC. RETIRO Y 

COLOCACION

und02.06.02  7.00  836.19  5,853.33

      LIMPIEZA FINAL DE OBRA - PAVIMENTO glb02.06.03  1.00  500.00  500.00

03 OBRAS DE VEREDAS PEATONALES, MARTILLOS Y RAMPAS  147,498.25

03.01    OBRAS PRELIMINARES  21,017.36

      TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO - VEREDAS m203.01.01  914.98  1.26  1,152.87

      TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA m203.01.02  914.98  0.87  796.03

      DEMOLICION MANUAL DE VEREDAS EXISTENTES m203.01.03  653.17  25.78  16,838.72

      ACARREO DE MATERIAL DE DEMOLICION m303.01.04  84.91  5.32  451.72

      ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICION C/MAQ D=15 KM APROX. m303.01.05  84.91  20.94  1,778.02

03.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS  33,680.50

      CORTE SUPERFICIAL MANUAL HASTA 0.20 MT APROX m303.02.01  183.00  40.71  7,449.93

      EXCAVACION DE ZANJA PARA UÑA DE VEREDA Y RAMPAS m303.02.02  27.01  35.70  964.26

      ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m303.02.03  262.51  5.32  1,396.55

      ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICION C/MAQ D=15 KM APROX. m303.02.04  262.51  20.94  5,496.96

      PREPARACION DE SUB-RASANTE PARA VEREDAS m203.02.05  914.98  7.56  6,917.25

      AFIRMADO COMPACTADO DE 4" A-1-a T.M. 1" m203.02.06  914.98  12.52  11,455.55

03.03    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  71,544.76

      CONCRETO FC=175 kg/cm2 E=4" INC/ACABADO 1:2/ Y BRUÑADO m203.03.01  868.20  59.46  51,623.17

      RAMPA DE ACCESO f'c=175 kg/cm2 FROTACHADO Y BRUÑADO m203.03.02  15.00  66.60  999.00

      UÑAS DE CONCRETO F'c=175KG/CM2 EN VEREDAS. m303.03.03  26.24  395.11  10,367.69

      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VEREDAS m203.03.04  196.80  43.47  8,554.90

03.04    CONCRETO ARMADO  4,359.86

      CONCRETO EN RAMPAS VEHICULAR F'c=210KG/CM2, INC/ACABADO Y 

BRUÑADO

m303.04.01  5.35  501.72  2,684.20
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      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAMPAS m203.04.02  9.36  38.20  357.55

      ACERO DE REFUERZO FY=4200 Kg/cm2 EN RAMPAS kg03.04.03  219.32  6.01  1,318.11

03.05    JUNTAS DE DILATACION  497.28

      JUNTA DE DILATACION ASFALTICA, E=1", @ 4.00M m03.05.01  207.20  2.40  497.28

03.06    PINTURA  3,522.77

      PINTADO DE BORDE DE VEREDA Y MARTILLOS P=0.30m m03.06.01  656.01  5.37  3,522.77

03.07    SUMINISTRO Y REPOSICION DE CAJAS DOMICILIARIAS  11,146.41

      SUM. NIVELACION Y COLOCACION DE CAJAS DE AGUA und03.07.01  27.00  227.06  6,130.62

      SUM. NIVELACION Y COLOCACION DE CAJAS DE DESAGUE und03.07.02  27.00  185.77  5,015.79

03.08    CURADOS  1,729.31

      CURADO DE CONCRETO HORIZONAL - ADITIVO m203.08.01  914.98  1.89  1,729.31

04 IMPLEMENTACION DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION DEL COVID 19 

EN OBRAS

 8,021.38

04.01    ACTIVIDAD DE PREVENCION DEL COVID-19  7,240.76

      ELABORACION DEL PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL 

COVID-19

glb04.01.01  1.00  1,000.00  1,000.00

      LIMPIEZA Y DESINFECCION EN EL CENTRO DE TRABAJO mes04.01.02  4.00  514.01  2,056.04

      IDENTIFICACION DE SINTOMATOLOGIA COVID-19 PREVIO AL INGRESO AL 

CENTRO DE TRABAJO

mes04.01.03  4.00  30.00  120.00

      LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS (OBLIGATORIO) mes04.01.04  4.00  207.18  828.72

      SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAIO COVID-19 EN CENTRO DE 

TRABAJO

mes04.01.05  4.00  175.00  700.00

      MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL mes04.01.06  4.00  450.00  1,800.00

      MEDIDAS DE PROTECCION COLECTIVA mes04.01.07  4.00  148.00  592.00

      VIGILANCIA PERMANENTE DE COMORBILIDADES RELACIONAAS AL TRABAJO 

EN EL CONTEXTO COVID-19

mes04.01.08  4.00  36.00  144.00

04.02    EQUIPAMIENTO PARA PREVENCION DE COVID-19  780.62

      EQUIPAMIENTO PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 glb04.02.01  1.00  780.62  780.62

COSTO DIRECTO  695,093.81

GASTOS GENERALES (10%)  69,509.38

UTILIDADES (10%)  69,509.38

---------------------

SUB TOTAL  834,112.57

IGV (18.00%)  150,140.26

--------------------

PRESUPUESTO TOTAL  984,252.83
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