



CUADRO DE EVALUACION ECONOMICA Y ORDEN DE MERITO

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-23-2023-AMSAC-1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL REVESTIMIENTO DE LA SECCIÓN HIDRÁULICA EN ZONAS CRÍTICAS IDENTIFICADAS EN LOS CANALES DE LA ZONA NORTE DEL DEPÓSITO DE DESMONTE EN LA UM FLORENCIA TUCARI

P O S T O R	POSTORES			FACTORES DE EVALUACION			SOLICITA BONIFICACIÓN	ACREDITA REMYPE	5% PTE TOTAL POND	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACION
				A. PRECIO							
	NOMBRE	RUC	Oferta del Postor	Val. Est.	255,000.00	SOL					
				Oferta Menor	324,918.85						
				Rectificacion de Oferta	Puntaje Económico	% Val. Ref					
100.00											
1	CONCEL S.A.C	20496188595	324,916.33	324,918.85	100.00	127.42%	SI	SI	5.00	105.00	1°
2	EMPRESA LDV E.I.R.L.	20603251017	331,331.70	331,331.70	98.06	129.93%	SI	SI	4.90	102.97	2°
3	EMPRESA CONSTRUCTORA OSCAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20406474578	491,318.83	491,318.83	66.13	192.67%	SI	SI	3.31	69.44	3°

Cesar Lopez Dalia
Miembro del Comité

Jimmy Omar Bernedo Ramos
Presidente del Comité

Jorge Diez Canseco Angulo
Miembro del Comité

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-SM-23-2023-AMSAC-1



Presente. –


Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

ANEXO 6					
PRESUPUESTO					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	Metrados	P.U	SUB TOTAL
1	Actividades preliminares				
1.1	Actividades preliminares	gbl	1.00	S/ 73,059.15	S/ 73,059.15
2.0	Mejoramiento del revestido de seccion hidraulica en zonas criticas				
2.01	Mejoramiento del revestido del perimetro hidraulico de canal	m2	412.00	S/ 143.22	S/ 59,004.90
2.02	Sellado de fisuras y grietas	ml	375.00	S/ 12.27	S/ 4,600.90
2.03	Encimado con muros de concreto paralelo al canal	m3	14.00	S/ 805.36	S/ 11,275.00
3.0	Medidas seguridad, salud y medio ambiente				
3.01	Seguridad, salud y medio ambiente en el servicio	gbl	1.00	S/ 16,696.00	S/ 16,696.00
COSTO DIRECTO					S/ 164,635.95
UTILIDAD				8%	S/ 13,170.88
GASTOS GENERALES					S/ 97,546.00
SUB TOTAL					S/ 275,352.83
I.G.V.				18.00%	S/ 49,563.51
PRESUPUESTO TOTAL					S/ 324,916.33

El precio de la oferta en **SOLES** incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos

CAJAMARCA, 16 DE AGOSTO DEL 2023



Ing. Alberto Samuel Ortiz Tenorio
GERENTE GENERAL


Alberto Samuel Ortiz Tenorio
Representante Legal de Concel S.A.C.

"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL REVESTIMIENTO DE LA SECCIÓN HIDRÁULICA EN ZONAS CRÍTICAS IDENTIFICADAS EN LOS CANALES DE LA ZONA NORTE DEL DEPÓSITO DE DESMONTE EN LA UM FLORENCIA TUCARÍ"



TU PROYECTO DE
LA MANO DE LOS
MEJORES



CONSULTA DEL REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

REGISTRO NACIONAL DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA - REMYPE							
(Desde el 20/10/2008)							
Nº DE RUC.	RAZÓN SOCIAL	FECHA SOLICITUD	ESTADO/CONDICIÓN	FECHA DE ACREDITACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	RESOLUCIÓN / OFICIO DGPE	FECHA DE BAJA / CANCELACIÓN
20496188595	CONCEL S.A.C	04/01/2017	ACREDITADO COMO PEQUEÑA EMPRESA	13/01/2017	ACREDITADO	--- --- ---	--- --- ---

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS ACOGIDAS AL REGIMEN ESPECIAL LABORAL - LEY 28015			
(Hasta el 19/10/2008)			
Nº DE RUC.	RAZÓN SOCIAL	ESTADO	FECHA
NO SE ENCONTRARON RESULTADOS PARA ESTA BUSQUEDA			

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-23-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL REVESTIMIENTO DE LA SECCIÓN HIDRÁULICA EN ZONAS CRÍTICAS IDENTIFICADAS EN LOS CANALES DE LA ZONA NORTE DEL DEPÓSITO DE DESMONTE EN LA UM FLORENCIA TUCARÍ

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
1.0	Actividades preliminares				
1.1	Actividades preliminares	glb	1.00	79,000.00	79,000.00
2.0	Mejoramiento del revestido de sección hidráulicas en zonas críticas				
2.01	Mejoramiento del revestido del perímetro hidráulico de canal	m2	412.00	270.00	111,240.00
2.02	Sellado de fisuras y grietas	ml	375.00	92.00	34,500.00
2.03	Encimado con muros de concreto paralelo al canal	m3	14.00	800.00	11,200.00
3.0	Medidas seguridad, salud y medio ambiente				
3.01	Seguridad, salud y medio ambiente en el servicio	glb	1.00	8,224.85	8,224.85

Costo Directo	244,164.85
Gastos generales 10%	24,416.49
Utilidad 5%	12,208.24
Subtotal del servicio	280,789.58
I.G.V. 18.00%	50,542.12
Presupuesto	331,331.70

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO CON 70/100 SOLES

El precio de la oferta **SOLES (S/)** incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Lima, 18 de AGOSTO del 2023

EMPRESA LDV E.I.R.L.

LUZ GUADALUPE DOMINGUEZ VERGARAY
GERENTE GENERAL

LUZ GUADALUPE DOMINGUEZ VERGARAY
EMPRESA LDV E.I.R.L.
REPRESENTANTE LEGAL
DNI N° 31649953

EMPRESA LDV E.I.R.L.

LUZ GUADALUPE DOMINGUEZ VERGARAY
GERENTE GENERAL



CONSULTA DEL REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

REGISTRO NACIONAL DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA - REMYPE							
(Desde el 20/10/2008)							
Nº DE RUC.	RAZÓN SOCIAL	FECHA SOLICITUD	ESTADO/CONDICIÓN	FECHA DE ACREDITACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	RESOLUCIÓN / OFICIO DGPE	FECHA DE BAJA / CANCELACIÓN
20603251017	EMPRESA LDV E.I.R.L.	08/06/2018	ACREDITADO COMO MICRO EMPRESA	15/06/2018	ACREDITADO	--- --- ---	--- --- ---

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS ACOGIDAS AL REGIMEN ESPECIAL LABORAL - LEY 28015			
(Hasta el 19/10/2008)			
Nº DE RUC.	RAZÓN SOCIAL	ESTADO	FECHA
NO SE ENCONTRARON RESULTADOS PARA ESTA BUSQUEDA			

047

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO]

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-23-2023-AMSAC-1**Presente.

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1.00	Actividades preliminares				
1.10	Actividades preliminares	glb	1.00	57,800.00	57,800.00
2.00	Mejoramiento del revestido de sección hidráulicas en zonas críticas				
2.01	Mejoramiento del revestido del perímetro hidráulico de canal	m2	412.00	495.00	203,940.00
2.02	Sellado de fisuras y grietas	ml	375.00	65.00	24,375.00
2.03	Encimado de muros de concreto paralelo al canal	m3	14.00	780.00	10,920.00
3.00	Medidas de seguridad, salud y medio ambiente				
3.01	Seguridad, salud y medio ambiente en el servicio	glb	1.00	35,000.00	35,000.00
Costo Directo				S/.	332,035.00
Gastos generales 18.4%				S/.	61,094.44
Utilidad 7.0%				S/.	23,242.45
Sub total del servicio				S/.	416,371.89
IGV 18.00 %				S/.	74,946.94
Presupuesto				S/.	491,318.83

CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 83/100 soles.

EMPRESA CONSTRUCTORA OSCAR S.A.S.

 Oscar Elias Jimenez
 GERENTE



CONSULTA DEL REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

REGISTRO NACIONAL DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA - REMYPE							
(Desde el 20/10/2008)							
Nº DE RUC.	RAZÓN SOCIAL	FECHA SOLICITUD	ESTADO/CONDICIÓN	FECHA DE ACREDITACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	RESOLUCIÓN / OFICIO DGPE	FECHA DE BAJA / CANCELACIÓN
20406474578	EMPRESA CONSTRUCTORA OSCAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	29/03/2012	ACREDITADO COMO PEQUEÑA EMPRESA	09/04/2012	ACREDITADO	--- --- ---	--- --- ---

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS ACOGIDAS AL REGIMEN ESPECIAL LABORAL - LEY 28015			
(Hasta el 19/10/2008)			
Nº DE RUC.	RAZÓN SOCIAL	ESTADO	FECHA
NO SE ENCONTRARON RESULTADOS PARA ESTA BUSQUEDA			