
PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA

1
AS-SM-5-2025-MPA/CS.-1

Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA  DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y
VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE CHOPCCAPAMPA DEL CENTRO POBLADO CHOPCCAPAMPA, DISTRITO PAUCARA,
PROVINCIA DE ACOBAMBA  HUANCAVELICA  CUI N 2336948

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

AGRO EXPORTACION RUHUJA S.A.C.

20606119098 11/04/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 1
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:36:19

"Se solicita al Comité de Selección:
En aras del cumplimiento del Principio de Transparencia (Las Entidades proporcionan información clara y coherente con
el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de
concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad),
respecto a los Factores de Evaluación, ""Metodología Propuesta"", asigne un puntaje a cada punto y/o ítem (la presente
consta de 13) en forma proporcionada, de acuerdo a la envergadura de cada uno. Ello incentivará la mayor concurrencia
y participación de postores, garantizando, en forma transparente, sin ningún tipo de direccionamiento, la admisibilidad,
calificación y evaluación de sus ofertas sin que estén condicionadas al cumplimiento integro de este factor, permitiendo su
calificación según los puntos acreditados."

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico IV B -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta realizada, informamos que los factores de evaluación publicadas fueron elaborados en estricto
cumplimiento de las bases estándar de adjudicación simplificada para la contratación del servicio de consultoría de obra
publicadas, y en concordancia con los pronunciamientos y resoluciones emitidas por el OSCE. Es así que, el Tribunal de
Contrataciones del Estado a través de la RESOLUCIÓN N° 03222-2023-TCE-S5, específicamente en su fundamento 21,
señala que: ¿(¿) En ese sentido, las bases estándar han considerado que la metodología de trabajo propuesta por el
postor se deba evaluar en su integridad, es decir, tomando en cuenta todo su contenido, y no de manera parcial.¿. En ese
sentido, se mantendrá con un puntaje total la evaluación de la metodología propuesta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNO

23/04/2025 08:13Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA

1
AS-SM-5-2025-MPA/CS.-1

Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA  DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y
VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE CHOPCCAPAMPA DEL CENTRO POBLADO CHOPCCAPAMPA, DISTRITO PAUCARA,
PROVINCIA DE ACOBAMBA  HUANCAVELICA  CUI N 2336948

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

AGRO EXPORTACION RUHUJA S.A.C.

20606119098 11/04/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 2
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:36:19

"Se solicita al Comité de Selección, aclarar lo siguiente:
¿Qué fecha de inicio se considerará para la elaboración de la Programación GANTT y PERT CPM, requeridos en la
Metodologia de los Factores de Evaluación?
¿La fecha será tentativa a criterio del postor o será propuesto por vuestro despacho? En caso de ser este último,
agradeceremos se sirva brindarnos la fecha."

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico IV B -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta formulada, se aclara que la fecha de inicio a considerar para la elaboración del cronograma o
programación GANTT será propuesto por los postores. En ese sentido, se aclara la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNO

23/04/2025 08:13Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA

1
AS-SM-5-2025-MPA/CS.-1

Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA  DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y
VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE CHOPCCAPAMPA DEL CENTRO POBLADO CHOPCCAPAMPA, DISTRITO PAUCARA,
PROVINCIA DE ACOBAMBA  HUANCAVELICA  CUI N 2336948

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

AGRO EXPORTACION RUHUJA S.A.C.

20606119098 11/04/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 3
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:36:19

"Al respecto, esto constituye una transgresión a los principios de Libertad de Concurrencia y Trato igualitario. Para mayor
explicación, el numeral 29.3 del artículo 29 del Reglamento indica que, al definir el requerimiento, el área usuaria no
incluye exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación, irrazonables e innecesarias referidas a la calificación
de los potenciales postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismos u orienten la contratación hacia uno de
ellos. Dicha disposición se encuentra dirigida principalmente a que no se establezcan requisitos excesivos a los postores;
sin embargo, también puede implicar que estos no sean desproporcionados o irrazonables con relación a la necesidad de
la Entidad. A su vez, el Art 2 LCE establece el principio de Libertad de Concurrencia en donde las entidades deben
promover el libre acceso y participación de los proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo
evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias.

De este último, pedir "Descripción de la zona a intervenir con información georreferenciada (fotografías y/o imágenes) del
estadoactual del proyecto", es un requerimiento costoso e innecesario, esto al exigir la presencia del postor en el lugar,
cuando existe información del proyecto en el expediente técnico de forma actualizada. SOLICITAMOS retirar dicho
requerimiento.

A fin, de sustentar nuestra solicitud presento la RESOLUCIÓN N° 02262-2024-TCE-S5, en el cual se deja expreso que
requerir fotografías resulta una exigencia excesiva e innecesaria durante el desarrollo del procedimiento de selección que
desincentiva la mayor concurrencia de postores. En caso de hacer caso omiso a la solicitud, se incurre en un vicio de
nulidad del acto administrativo11. Nos amparamos al principio de Transparencia del Art 2 de la LCE, que ordena a las
Entidades a proporcionar información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean
comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo
condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad."

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico IV B -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta realizada, informamos que las bases publicadas fueron elaboradas en estricto cumplimiento de
las bases estándar de adjudicación simplificada para la contratación del servicio de consultoría de obra publicadas por el
OSCE, sin embargo, con la finalidad de cumplir que las [Entidades promueven el libre acceso y participación de
proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e
innecesarias], se suprimirá lo siguiente del numeral 4 del literal B. METODOLOGÍA PROPUESTA (¿) georreferenciada
(fotografías y/o imágenes).  SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE SUPRIMIRÁ LO SIGUIENTE DEL NUMERAL 4 DEL LITERAL B. METODOLOGÍA PROPUESTA
(¿) georreferenciada (fotografías y/o imágenes).
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA

1
AS-SM-5-2025-MPA/CS.-1

Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA  DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y
VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE CHOPCCAPAMPA DEL CENTRO POBLADO CHOPCCAPAMPA, DISTRITO PAUCARA,
PROVINCIA DE ACOBAMBA  HUANCAVELICA  CUI N 2336948

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

AGRO EXPORTACION RUHUJA S.A.C.

20606119098 11/04/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 4
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:36:19

"Comité de Selección:
Se indica que: El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no podrá exigir al
postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites, ""Documentos para la admisión de la
oferta"" / ""Documentos para acreditar los requisitos de calificación"" / ""Documentación de presentación facultativa"" /
""Oferta económica"" / ""Requisitos para perfeccionar el contrato"".

Solicitamos al Comité de Selección que nos confirme que los documentos requeridos en el numeral 2.2.1.1, Literal A, y
numeral 2.2.2, de las de las bases administrativas SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS DE OBLIGATORIA presentación
para la ADMISIÓN DE LA OFERTA."

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.1 TDR -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta realizada por el participante, informamos que es de exclusiva responsabilidad del postor la
formulación de su oferta. En ese sentido, se confirma que los postores deben presentar sus ofertas teniendo en cuenta
única y obligatoriamente el subnumeral 2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria del capítulo II de la Sección
Específica de las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNO

23/04/2025 08:13Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA

1
AS-SM-5-2025-MPA/CS.-1

Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA  DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y
VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE CHOPCCAPAMPA DEL CENTRO POBLADO CHOPCCAPAMPA, DISTRITO PAUCARA,
PROVINCIA DE ACOBAMBA  HUANCAVELICA  CUI N 2336948

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

AGRO EXPORTACION RUHUJA S.A.C.

20606119098 11/04/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 5
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:36:19

"Comité de Selección:
Se indica que: El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no podrá exigir al
postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites, ""Documentos para la admisión de la
oferta"" / ""Documentos para acreditar los requisitos de calificación"" / ""Documentación de presentación facultativa"" /
""Oferta económica"" / ""Requisitos para perfeccionar el contrato"".

Solicitamos al Comité de Selección que nos confirme que los documentos requeridos en el numeral 2.2.1.1, Literal B, y
numeral 2.2.1.2 perteneciente a la  ""Sección Específica"", y de los ""TDR"",  SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS DE
OBLIGATORIA presentación para la EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS."

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.1 TDR -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta realizada por el participante, informamos que es de exclusiva responsabilidad del postor la
formulación de su oferta. En ese sentido, se confirma que los postores deben presentar sus ofertas teniendo en cuenta
única y obligatoriamente el literal b) del subnumeral 2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria del capítulo II de
la Sección Específica y los Factores de Evaluación establecidos en el Capítulo IV, de las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNO
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA

1
AS-SM-5-2025-MPA/CS.-1

Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA  DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y
VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE CHOPCCAPAMPA DEL CENTRO POBLADO CHOPCCAPAMPA, DISTRITO PAUCARA,
PROVINCIA DE ACOBAMBA  HUANCAVELICA  CUI N 2336948

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

AGRO EXPORTACION RUHUJA S.A.C.

20606119098 11/04/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 6
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:36:19

"Comité de Selección:
En el orden de ídeas de la consulta anterior, de presentarse el caso que no se haya delimitado en los ""Requisitos para
perfeccionar el contrato"" la acreditación del personal no clave, ¿se entenderá que la documentación de este deberá ser
presentada al inicio de su participación efectiva en la ejecución de la prestación?

Es pertinente agregar, que, al momento de suscribir el contrato, las obligaciones contractuales se aceptaron por las
partes interesadas; no obstante, la ejecución de las prestaciones no siempre inician de efectuado lo anterior. Usualmente
tardan entre un (01) mes a más en hacerse efectivo.

De ese sentido, a los profesionales propuestos, ya sean claves o no claves, se los proponen con la promesa de formalizar
el vínculo laborar; sin embargo, debido a retrasos u otros factores que son ajenos de responsabilidad del contratista,
terminan desistiendo al puesto pretendido.
Ello implica la búsqueda de otros profesionales que cumplan y/o superen con el mismo perfil, situación que genera
transtornos administrativos.

De lo expuesto, solicitamos a vuestro despacho, de ser el caso, permita la presentación de la documentación del personal
no clave al inicio de su participación efectiva en la ejecución de la prestación.

Agradeceremos al Comité que absuelva de manera sustentada y motivada."

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.1 TDR -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta formulada, se informa que en el presente procedimiento de selección no se ha establecido la
presentación de documentos de personal no clave. En ese sentido el postor debe leer detenidamente las bases y formular
sus consultas en función a ellas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguno
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA

1
AS-SM-5-2025-MPA/CS.-1

Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA  DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y
VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE CHOPCCAPAMPA DEL CENTRO POBLADO CHOPCCAPAMPA, DISTRITO PAUCARA,
PROVINCIA DE ACOBAMBA  HUANCAVELICA  CUI N 2336948

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

AGRO EXPORTACION RUHUJA S.A.C.

20606119098 11/04/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 7
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:36:19

Para la elaboración de la oferta, Se solicita indicar si en el Anexo 04 se deberá colocar únicamente el plazo total del
servicio, sin necesidad de desagregar el plazo de prestación del servicio o se debe presentar el plazo desagregado según
los requerimientos mínimos, para evitar que la presentación de este anexo no sea causal de descalificación por parte del
comité de selección.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.1 TDR -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta realizada por el participante, informamos que es de exclusiva responsabilidad del postor la
formulación de su oferta, en ese sentido, respecto a la presentación del anexo 04, este se debe presentar conforme a lo
establecido en las bases integradas, que son las reglas definitivas del procedimiento de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNO
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA

1
AS-SM-5-2025-MPA/CS.-1

Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA  DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y
VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE CHOPCCAPAMPA DEL CENTRO POBLADO CHOPCCAPAMPA, DISTRITO PAUCARA,
PROVINCIA DE ACOBAMBA  HUANCAVELICA  CUI N 2336948

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

AGRO EXPORTACION RUHUJA S.A.C.

20606119098 11/04/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 8
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:36:19

Se solicita al comité de selección confirmar si la denominacion a consignar en el Anexo N° 06 para el PERIODO O
UNIDAD DE TIEMPO será DIAS CALENDARIOS o solo DIAS

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.1 TDR -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta, se confirma que se debe consignar días calendarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNO
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA

1
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Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA  DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y
VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE CHOPCCAPAMPA DEL CENTRO POBLADO CHOPCCAPAMPA, DISTRITO PAUCARA,
PROVINCIA DE ACOBAMBA  HUANCAVELICA  CUI N 2336948

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

AGRO EXPORTACION RUHUJA S.A.C.

20606119098 11/04/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 9
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:36:19

Se solicita al comité de selección aclarar ¿cuál será el objeto de la convocatoria a consignar el ANEXO N° 3?, evitando
así generar confusiones al momento de elaborar las ofertas y posibles nulidades del procedimiento de selección.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.1 TDR -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta, se precisa que el objeto de la convocatoria CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA
DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: [¿MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE
CHOPCCAPAMPA DEL CENTRO POBLADO CHOPCCAPAMPA, DISTRITO PAUCARA, PROVINCIA DE ACOBAMBA ¿
HUANCAVELICA¿ ¿ CUI N° 2336948.]

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNO
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA
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CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA  DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y
VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE CHOPCCAPAMPA DEL CENTRO POBLADO CHOPCCAPAMPA, DISTRITO PAUCARA,
PROVINCIA DE ACOBAMBA  HUANCAVELICA  CUI N 2336948

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

AGRO EXPORTACION RUHUJA S.A.C.

20606119098 11/04/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 10
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:36:19

Se solicita al comité de selección aclarar ¿cuál será el plazo de la convocatoria a consignar el ANEXO N° 4?, evitando así
generar confusiones al momento de elaborar las ofertas y posibles nulidades del procedimiento de selección.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.1 TDR -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta realizada por el participante, informamos que es de exclusiva responsabilidad del postor la
formulación de su oferta, en ese sentido, respecto a la presentación del anexo 04, este se debe presentar conforme a lo
establecido en las bases integradas, que son las reglas definitivas del procedimiento de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNO

23/04/2025 08:13Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA

1
AS-SM-5-2025-MPA/CS.-1

Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA  DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y
VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE CHOPCCAPAMPA DEL CENTRO POBLADO CHOPCCAPAMPA, DISTRITO PAUCARA,
PROVINCIA DE ACOBAMBA  HUANCAVELICA  CUI N 2336948

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

AGRO EXPORTACION RUHUJA S.A.C.

20606119098 11/04/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 11
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:36:19

"2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa:
De acuerdo con lo señalado en las bases, se requiere que las empresas participantes acrediten su inscripción vigente en
el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad (REPPCD), administrado por el Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo, a fin de acogerse a los beneficios establecidos en la Ley N° 29973 ¿ Ley General de la
Persona con Discapacidad, y su reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP.

Asimismo, el Decreto Supremo N° 102-2021-PCM, que aprueba los Lineamientos para la Promoción de Empresas que
Emplean Personas con Discapacidad, establece en su artículo 4 que la constancia de inscripción vigente en el REPPCD
constituye el documento habilitante para acceder a los beneficios diferenciados en los procesos de contratación con el
Estado.

Sin embargo, con el propósito de evitar omisiones o errores en la presentación de nuestra propuesta, agradeceremos se
nos pueda precisar si, además de la constancia de inscripción vigente en el REPPCD, se requiere la presentación de
algún otro documento adicional para acreditar de manera completa esta condición ante el Comité de Selección (por
ejemplo, declaración jurada, acreditación de número de trabajadores con discapacidad, o cualquier otro documento
relacionado), o en todo caso solo bastara con la presentacion de la constancia de inscripción vigente en el Registro de
Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad (REPPCD) del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

De antemano solicitamos al comite de selección la atención prestada a la presente para asegurar el correcto
cumplimiento de los requisitos legales y formales exigidos en el proceso."

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico II 2.2.1.2. -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta realizada por el participante, informamos que es de exclusiva responsabilidad del postor la
formulación de su oferta. En ese sentido las bases solo indican que deben presentar la constancia o certificado con el cual
acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad, asimismo se informa
que dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del
Reglamento. Por lo vertido, se aclara la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNO
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA

1
AS-SM-5-2025-MPA/CS.-1

Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA  DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y
VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE CHOPCCAPAMPA DEL CENTRO POBLADO CHOPCCAPAMPA, DISTRITO PAUCARA,
PROVINCIA DE ACOBAMBA  HUANCAVELICA  CUI N 2336948

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

BENDEZU ACERO JOHNY

10401965527 11/04/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 12
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:47:28

En la metodología propuesta item 4, conocimiento del proyecto, solicita describir la zona a intervenir con información
georeferenciada (fotos y/o imagenes) del estado actual del proyecto, se solicita suprimir esta exigencia ya que restringe la
participación de postores, toda vez que dicha información debe estar contenida en el expediente técnico del proyecto, al
requerir información actualizada ya se estaría solicitando información propia de la función de supervisión, lo cual implica
apersonarse a lugar de la ejecución del proyecto, en todo caso este requerimiento debe de realizarse sin la necesidad de
apersonarse al lugar de ejecución del proyecto obteniendo la información a través del imagenes satelitales como
googleart u otros, los cual deben de ser validados por el comité de selección.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico IV B 47
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2, principios que rigen las contrataciones, libertad de concurrencia e igualdad de trato.
Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la observación realizada, informamos que las bases publicadas fueron elaboradas en estricto cumplimiento
de las bases estándar de adjudicación simplificada para la contratación del servicio de consultoría de obra publicadas por
el OSCE, sin embargo, con la finalidad de cumplir que las [Entidades promueven el libre acceso y participación de
proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e
innecesarias], se suprimirá lo siguiente del numeral 4 del literal B. METODOLOGÍA PROPUESTA (¿) georreferenciada
(fotografías y/o imágenes). En ese sentido, SE ACOGE PARCIALMENTE la presente observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE SUPRIMIRÁ LO SIGUIENTE DEL NUMERAL 4 DEL LITERAL B. METODOLOGÍA PROPUESTA
(¿) georreferenciada (fotografías y/o imágenes).
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA

1
AS-SM-5-2025-MPA/CS.-1

Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA  DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y
VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE CHOPCCAPAMPA DEL CENTRO POBLADO CHOPCCAPAMPA, DISTRITO PAUCARA,
PROVINCIA DE ACOBAMBA  HUANCAVELICA  CUI N 2336948

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

NAVARRO MUÑOZ TEOFILO

10409790432 11/04/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 13
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:58:35

Menciona que los pagos debe ser por Supervisión de Obra y Liquidación de Obra, con respecto a la liquidación se precisa
que el responsable de liquidar la obra es la empresa contratista responsable de la ejecución y la supervisión puede
revisar y evaluar la liquidación de obra.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico I 1.3 13
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 209 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la observación formulada se precisa que el postor debe formular de manera motivada su respectiva
observación, lo cual en el presente caso no se cumple, ya que no formula ningún cuestionamiento. En ese sentido se
informa que las bases publicadas fueron elaboradas en estricto cumplimiento de las bases estándar de adjudicación
simplificada para la contratación del servicio de consultoría de obra publicadas por el OSCE. Por lo expuesto NO SE
ACOGE la presente observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNO
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA
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AS-SM-5-2025-MPA/CS.-1

Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA  DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y
VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE CHOPCCAPAMPA DEL CENTRO POBLADO CHOPCCAPAMPA, DISTRITO PAUCARA,
PROVINCIA DE ACOBAMBA  HUANCAVELICA  CUI N 2336948

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

NAVARRO MUÑOZ TEOFILO

10409790432 11/04/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 14
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:58:35

El plazo de consultoría de obra lo han divido en plazo de para supervisión de obra y plazo de liquidación de obra, al
respecto se precisa que la liquidación de obra lo realiza la empresa contratista, asimismo se ha verificado que el plazo de
ejecución de obra sólo menciona 165 días calendarios, el mismo debe ser concordante para la supervisión de obra. de
igual manera se repite en los términos de referencia
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico I 1.8 14
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la observación realizada, informamos que las bases publicadas fueron elaboradas en estricto cumplimiento
de las bases estándar de adjudicación simplificada para la contratación del servicio de consultoría de obra publicadas por
el OSCE, por lo que, se precisa que,
El Servicio de consultoría de obra se desarrollará en dos etapas:
Etapa I: Supervisión de Obra: [En esta etapa se realizan todos los procesos de control y supervisión de la ejecución de la
obra, comprende hasta la recepción de esta (se paga por Tarifas). El plazo de esta etapa es de 165 días calendario.] y
Etapa II: Liquidación de Obra: [Esta etapa corresponde a la actuación del Supervisor en el proceso de liquidación de la
obra. El plazo de ejecución considerado para esta etapa es de 60 días calendario comprende la revisión de la liquidación
presentada por el contratista18 y/o la elaboración de una propia (tal como indica la última parte del numeral 209.1 del
artículo 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado), el pago corresponde al proceso de liquidación
(suma alzada).]. Por lo expuesto NO SE ACOGE la presente observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNO
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA

1
AS-SM-5-2025-MPA/CS.-1

Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA  DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y
VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE CHOPCCAPAMPA DEL CENTRO POBLADO CHOPCCAPAMPA, DISTRITO PAUCARA,
PROVINCIA DE ACOBAMBA  HUANCAVELICA  CUI N 2336948

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

NAVARRO MUÑOZ TEOFILO

10409790432 11/04/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 15
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:58:35

SOLICITAN EQUIPOS TOPOGRÁFICOS, AL RESPECTO SOLICITAMOS A FIN DE QUE PRECISE QUE EQUIPO
TOPOGRÁFICO SE REFIERE, TODA VEZ QUE EXISTEN VARIOS EQUIPOS TOPOGRÁFICOS. DE IGUAL MANERA
SE REPITE EN REQUISITOS DE CALIFICACIÓN.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico III 10.4 28
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

BASES LICITACIÓN
Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta formulada, se precisa que los equipos topográficos se acreditaran para la etapa de
perfeccionamiento del contrato, en ese sentido, no se estaría restringiendo la participación de postores. Asimismo, se
solicita equipos topográficos en concordancia a los gastos generales establecidos en el expediente técnico de obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNO
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA
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AS-SM-5-2025-MPA/CS.-1

Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA  DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y
VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE CHOPCCAPAMPA DEL CENTRO POBLADO CHOPCCAPAMPA, DISTRITO PAUCARA,
PROVINCIA DE ACOBAMBA  HUANCAVELICA  CUI N 2336948

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

NAVARRO MUÑOZ TEOFILO

10409790432 11/04/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 16
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:58:35

OBSERVACIONES SOBRE LA PENALIDAD
5. Solicitan: Presentación de un informe de
valorización con errores de cálculo o
Metrados advertidas por la entidad.
AL RESPECTO LA FRASE DE ERRORES ES AMBIGUO SE PUEDE INTERPRETAR DE DIFERENTE FORMA,
ASIMISMO NO SE ENTIENDE SOBRE METRADOS ADVERTIDAS POR LA ENTIDAD.
7 Solicitan: Cuando incumpla con presentar a la
entidad, la copia de colegiatura y original
del certificado de habilidad vigente.
AL RESPECTO LA HABILIDAD DE UN PROFESIONAL SE PUEDE VERIFICAR EN EL SISTEMA POR LO TANTO
ESTÁ PROHIBIDO SOLICITAR, ASIMISMO LA COLEGIATURA SE SOBR ENTIENDE SE PRESENTA SÓLO PARA
FIRMA DE CONTRATO POR LO TANTO ESTA PENALIDAD NO ES COHERENTE Y SE DEBE SUPRIMIR.
9.- Solicitan: Por no hacer cumplir a el contratista la colocación del cartel de obra en el
mismo inicio de obra, según las medidas
establecidos en el expediente técnico de
obra y diseño por la entidad.
AL RESPECTO NO TIENE COHERENCIA, PARA EL CARTEL DE OBRA SE DEBE COORDINAR ENTRE LA ENTIDAD,
SUPERVISIÓN Y LA EMPRESA CONTRATISTA Y EXIGIR PARA SU INSTALACIÓN EL PRIMER DÍA NO TIENE
COHERENCIA.
17.- Solicitan: Cuando el supervisor no realice las
pruebas o ensayos oportunamente para
verificar la calidad de los materiales y los
trabajos ejecutados. La multa es por
cada incumplimiento.
AL RESPECTO SE DEBE PRECISAR QUE LOS ENSAYOS QUE SE REALICE DEBE SER DE ACUERDO A LOS
GASTOS DE SUPERVISIÓN.
20.- Solicitan Por no estar presente en el acto de la Recepción de Obra.
LA PRESENCIA DEL SUPERVISOR AMERITA SIEMPRE QUE EL SUPERVISOR FORME PARTE DEL COMITÉ DE
RECEPCIÓN.
21. Solicitan: Por no presentar la liquidación técnica financiera del Contrato de ejecución y
contrato de consultoría.
AL RESPECTO SE DEBE TENER EN CUENTA EL ARTÍCULO 209 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
CONTRATACIONES, EN NINGUNA PARTE MENCIONA QUE EL SUPERVISOR DEBE HACER LIQUIDACIÓN
TÉCNICA Y FINANCIERA DE OBRA, POR LO TANTO DEBE SUPRIMIR ESTA PENALIDAD
22. Solicitan: Por la presentación de documentos
incompletos en los informes de
valorización y liquidación de obra y
liquidación de consultoría de supervisión
AL RESPECTO LA FRASE DE INCOMPLETO PUEDE INTERPRETARSE DE DIFERENTE PORMA Y DEPENDE DE
CADA PROFESIONAL POR LO TANTO NO ES OBJETIVO ESTA PENALIDAD POR LO QUE DEBE SUPRIMIR.
24.- Solicitan 0.5 UIT por cada día de
ausencia del personal.
ESTA PENALIDAD ES DESPROPORCIONADO DEBE REDUCIR A 0.1UIT

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico III 17 38
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

BASES ESTANDAR
Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a las observaciones formuladas a las penalidades, 5. Se expresa claramente ¿errores de cálculo¿ lo
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA
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AS-SM-5-2025-MPA/CS.-1

Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA  DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y
VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE CHOPCCAPAMPA DEL CENTRO POBLADO CHOPCCAPAMPA, DISTRITO PAUCARA,
PROVINCIA DE ACOBAMBA  HUANCAVELICA  CUI N 2336948

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

Especifico III 17 38
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

BASES ESTANDAR
Análisis respecto de la consulta u observación:

cual hace referencia a los errores que se pudiera cometer en la cuantificación monetaria de la valorización perjudicando el
correcto control del avance financiero, así mismo, en cuanto a metrados advertidos por la entidad hace referencia a que
se presente el informe de valorización con metrados mayores a la que la entidad pudiera advertir, esta ultima si es que
existiera. 7. Se suprimirá la penalidad 7 de otras penalidades. 21. Se procede con la corrección de las penalidades de:
¿Por no presentar la liquidación técnica financiera del Contrato de ejecución y contrato de consultoría¿ a ¿Por no
presentar sus propios cálculos de liquidación de ejecución y liquidación de contrato de consultoría¿, en concordancia con
la LCE. Con respecto a la observación de las penalidades restantes,  informamos que las bases publicadas fueron
elaboradas en estricto cumplimiento de las bases estándar para la ejecución de obras publicadas por el OSCE, asimismo,
los términos de referencia se han formulado en cumplimiento a las atribuciones conferidas en el Artículo 16° de la Ley de
contrataciones concordado con el Artículo 29 del Reglamento, que establece que el área usuaria es responsable de la
adecuada formulación de los mismos, por lo que, las otras penalidades establecidas en los TDR son los más razonables,
congruentes y proporcionales, los cuales no vulneran, ni restringen la participación y concurrencia de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE SUPRIMIRÁ LO SIGUIENTE DEL NUMERAL 7 DE OTRAS PENALIDADES: ¿Cuando incumpla con presentar a
laentidad, la copia de colegiatura y originaldel certificado de habilidad¿

SE CORRIGE LO SIGUIENTE DEL NUMERAL 21 DE OTRAS PENALIDADES: ¿Por no presentar la liquidación técnica
financiera del Contrato de ejecución y contrato de consultoría¿ a ¿Por no presentar sus propios cálculos de liquidación de
ejecución y liquidación de contrato de consultoría¿
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