

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARA
Nomenclatura :	AS-SM-8-2024-MDP/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Consultoría de Obra
Descripción del objeto :	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: ¿CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN AV. LORETO TRAMOS: JR. CEMENTERIO ¿ CA. CAÑETE Y JR. CALVARO ¿ JR. LA LIBERTAD; JR. STA. CRUZ; JR. LIRCAY CDRAS. 4 AL 6; JR. MOISES A. CDRA. 1; JR. HYO CDRA. 3 CA. FCO. FUENTES CDRAS. 1 AL 6; CA. MERCEDES V. CDRA. 1; LR. LIBERTAD CDRA. 4; JR ROSARIO CDRAS. 1 Y 2; JR. CUSCO CDRA. 1; JR. EL SOL; CA. REAL CDRA. 4; JR. AYACUCHO CDRAS. 5 Y 6; JR COCHARCAS Y JR. 15 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE PAUCARA ¿ PROVINCIA DE ACOBAMBA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA¿ CON CUI N° 2493644

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	26/08/2024
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	15:53:02

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección que incorporen en las bases integradas el desagregado del presupuesto de supervisión de obra con el fin de que al presentar los postores las propuestas económicas no existan discrepancia de forma.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto de la consulta realizada, este colegiado a fin de promover la libre y transparente participacion de los postores, adjuntará el desagregado de gastos de supervisión en el formato proporcionado por el área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adjuntará el desagregado de gastos de supervisión

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARA

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: ¿CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN AV. LORETO TRAMOS: JR. CEMENTERIO ¿ CA. CAÑETE Y JR. CALVARO ¿ JR. LA LIBERTAD; JR. STA. CRUZ; JR. LIRCAY CDRAS. 4 AL 6; JR. MOISES A. CDRA. 1; JR. HYO CDRA. 3 CA. FCO. FUENTES CDRAS. 1 AL 6; CA. MERCEDES V. CDRA. 1; LR. LIBERTAD CDRA. 4; JR ROSARIO CDRAS. 1 Y 2; JR. CUSCO CDRA. 1; JR. EL SOL; CA. REAL CDRA. 4; JR. AYACUCHO CDRAS. 5 Y 6; JR COCHARCAS Y JR. 15 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE PAUCARA ¿ PROVINCIA DE ACOBAMBA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA¿ CON CUI N° 2493644

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	26/08/2024
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	15:53:02

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección confirmar si la nomenclatura del proceso es: Adjudicación Simplificada N° 08-2024-MDP/CS-1

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta, se confirma que, la nomenclatura del procedimiento es ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 08-2024-MDP/CS-1, tal como se detallan en las bases del presente procedimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARA

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: ¿CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN AV. LORETO TRAMOS: JR. CEMENTERIO ¿ CA. CAÑETE Y JR. CALVARO ¿ JR. LA LIBERTAD; JR. STA. CRUZ; JR. LIRCAY CDRAS. 4 AL 6; JR. MOISES A. CDRA. 1; JR. HYO CDRA. 3 CA. FCO. FUENTES CDRAS. 1 AL 6; CA. MERCEDES V. CDRA. 1; LR. LIBERTAD CDRA. 4; JR ROSARIO CDRAS. 1 Y 2; JR. CUSCO CDRA. 1; JR. EL SOL; CA. REAL CDRA. 4; JR. AYACUCHO CDRAS. 5 Y 6; JR COCHARCAS Y JR. 15 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE PAUCARA ¿ PROVINCIA DE ACOBAMBA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA¿ CON CUI N° 2493644

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	26/08/2024
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	15:53:02

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección aclarar que el objeto de la convocatoria a consignar el ANEXO N°3 es: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: ¿CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN AV. LORETO TRAMOS: JR. CEMENTERIO ¿ CA. CAÑETE Y JR. CALVARIO ¿ JR. LA LIBERTAD; JR. STA. CRUZ; JR. LIRCAY CDRAS. 4 AL 6; JR. MOISES A. CDRA. 1; JR. HYO. CDRA. 3; CA. FCO. FUENTES CDRAS. 1 AL 6; CA. MERCEDES V. CDRA. 1; JR. LIBERTAD CDRA. 4; JR. ROSARIO CDRAS. 1 Y 2; JR. CUSCO CDRA. 1; JR. EL SOL; CA. REAL CDRA. 4; JR. AYACUCHO CDRAS. 5 Y 6; JR. COCHARCAS Y JR. 15 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE PAUCARA - PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA¿, CON CUI N° 2493644, como indica en la pág. 15

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el ANEXO N° 03 se consignará como objeto de la convocatoria lo establecido en numeral 1.2 del CAPITULO I - GENERALIDADES de las bases administrativas del presente procedimiento de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARA

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: ¿CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN AV. LORETO TRAMOS: JR. CEMENTERIO ¿ CA. CAÑETE Y JR. CALVARO ¿ JR. LA LIBERTAD; JR. STA. CRUZ; JR. LIRCAY CDRAS. 4 AL 6; JR. MOISES A. CDRA. 1; JR. HYO CDRA. 3 CA. FCO. FUENTES CDRAS. 1 AL 6; CA. MERCEDES V. CDRA. 1; LR. LIBERTAD CDRA. 4; JR ROSARIO CDRAS. 1 Y 2; JR. CUSCO CDRA. 1; JR. EL SOL; CA. REAL CDRA. 4; JR. AYACUCHO CDRAS. 5 Y 6; JR COCHARCAS Y JR. 15 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE PAUCARA ¿ PROVINCIA DE ACOBAMBA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA¿ CON CUI N° 2493644

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	26/08/2024
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	15:53:02

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección confirmar si el plazo a consignar en el anexo N°4 de Servicio de Consultoría es de 225 DÍAS CALENDARIO, los cuales comprenden 165 días para la supervisión de obra y 60 días para la liquidación de obra como se indica en los términos de referencia.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto al plazo para la ejecución del servicio, será de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 1.8 PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA del CAPITULO I - GENERALIDADES y numeral 10 del CAPITULO III REQUERIMIENTO de las bases administrativas del presente procedimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARA

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: ¿CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN AV. LORETO TRAMOS: JR. CEMENTERIO ¿ CA. CAÑETE Y JR. CALVARO ¿ JR. LA LIBERTAD; JR. STA. CRUZ; JR. LIRCAY CDRAS. 4 AL 6; JR. MOISES A. CDRA. 1; JR. HYO CDRA. 3 CA. FCO. FUENTES CDRAS. 1 AL 6; CA. MERCEDES V. CDRA. 1; LR. LIBERTAD CDRA. 4; JR ROSARIO CDRAS. 1 Y 2; JR. CUSCO CDRA. 1; JR. EL SOL; CA. REAL CDRA. 4; JR. AYACUCHO CDRAS. 5 Y 6; JR COCHARCAS Y JR. 15 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE PAUCARA ¿ PROVINCIA DE ACOBAMBA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA¿ CON CUI N° 2493644

Ruc/código :	10465656862	Fecha de envío :	26/08/2024
Nombre o Razón social :	URBINA HUAMANI HEBER JHON	Hora de envío :	21:53:25

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

De la revisión en los documentos publicados en el procedimiento de selección materia de la presente observación, no se ha ubicado el desagregado de gastos de supervisión, por ende solicito se adjunte dicho documento a fin de promover la participacion transparente de los postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la observacion realizada, este colegiado a fin de promover la libre y transparente participacion de los postores, se adjuntará el desagregado de gastos de supervisión en el formato proporcionado por el área usuaria, por lo que se acoge la observacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adjuntará el desagregado de gastos de supervisión

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARA

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: ¿CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN AV. LORETO TRAMOS: JR. CEMENTERIO ¿ CA. CAÑETE Y JR. CALVARO ¿ JR. LA LIBERTAD; JR. STA. CRUZ; JR. LIRCAY CDRAS. 4 AL 6; JR. MOISES A. CDRA. 1; JR. HYO CDRA. 3 CA. FCO. FUENTES CDRAS. 1 AL 6; CA. MERCEDES V. CDRA. 1; LR. LIBERTAD CDRA. 4; JR ROSARIO CDRAS. 1 Y 2; JR. CUSCO CDRA. 1; JR. EL SOL; CA. REAL CDRA. 4; JR. AYACUCHO CDRAS. 5 Y 6; JR COCHARCAS Y JR. 15 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE PAUCARA ¿ PROVINCIA DE ACOBAMBA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA¿ CON CUI N° 2493644

Ruc/código :	10465656862	Fecha de envío :	26/08/2024
Nombre o Razón social :	URBINA HUAMANI HEBER JHON	Hora de envío :	21:54:14

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Realizada la revisión se ha verificado que la forma de pago que figura en la sección específica de las bases no coincide con el formato establecido en las bases estándar de Adjudicación Simplificada para la Contratación del Servicio de Consultoría de Obra, aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD. Por lo que, solicito se modifique el apartado observado de acuerdo al formato de las bases antes mencionadas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.6 Literal: - Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión realizada respecto a la presente observación y con la finalidad de respetar el formato establecido por las bases estándar de Adjudicación Simplificada para la Contratación del Servicio de Consultoría de Obra, aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, este Colegiado ACOGE la observación, procediéndose a corregir la FORMA DE PAGO previsto en el NUMERAL 2.6 de la página 20 de las bases administrativas y, adecuándose al formato de las bases estandar del Osce.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisará en la integración de las bases en el acápite correspondiente