

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	13/06/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Contratación de Servicios de consultoría de obra para la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN TROCHA CARROZABLE DE TORCAY A PALMAYOC DISTRITO DE SAN JUAN DE YANAC DE LA PROVINCIA DE CHINCHA, DEL DEPARTAMENTO DE ICA", CUI 2609796						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	6000001						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	4						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2609796					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO N°013-2024/WAVR-SGOP/MDSJY		Fecha de recepción	09/05/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones									
Consignar una síntesis de las observaciones									
Consignar una síntesis de las observaciones									

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							



2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
-	NO

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANO EN TROCHA CARROZABLE DE TORCAY A PALMAYOC DISTRITO DE SAN JUAN DE YANAC DE LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ, DEL DEPARTAMENTO DE ICA							
DESCRIPCION	UND	CANT.	TIEMPO	P.U	PARCIAL	SUB TOTAL	
A. COSTO DIRECTO							79,500.00
1.- Personal Profesional							
Ingeniero Civil - Jefe de Proyecto	MES	1.00	2.00	10,000.00	41,500.00		
Especialista en Costos y Presupuestos	MES	1.00	1.50	6,000.00	9,000.00		
Especialista en mecánica de suelos	MES	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00		
Especialista en Topografía	MES	1.00	1.50	5,000.00	7,500.00		
2.- Personal Técnico							19,500.00
Topógrafo	MES	1.00	1.50	4,000.00	6,000.00		
Carista	MES	1.00	1.50	3,000.00	4,500.00		
Chofer	MES	1.00	2.00	2,500.00	5,000.00		
Secretario	MES	1.00	2.00	2,000.00	4,000.00		
3.- Servicios							18,500.00
Estudio de Impacto Ambiental	GLB	1.00		3,500.00	3,500.00		
Estudio de Gestión de Riesgo	GLB	1.00		3,500.00	3,500.00		
Plan de Seguridad y salud en obra	GLB	1.00		3,500.00	3,500.00		
Plan de Manejo Arqueológico	GLB	1.00		8,000.00	8,000.00		
B. GASTOS GENERALES							13,500.00
1.- Alquiler e equipos de oficina							
Oficina (alquiler)	MES	1.00	2.00	1,000.00	2,000.00		
Computadora e impresiones	MES	1.00	2.00	1,000.00	2,000.00		
Estación total	GLB	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00		
2.- Movilización y equipo de apoyo							8,000.00

Jorge Rodríguez Peralta
INGENIERO CIVIL
Reg. C.I.P. N° 12
CONSULTOR DE I

único

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Camioneta (inc. Combustible)	GLB	2.00	1,000.00	8,000.00	
C. MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO					13,170.00
Uniles de escritorio	GLB	1.00		670.00	
Copias Expediente (Impresion + Ploteos)	GLB	1.00		2000	
Material de fotografia	GLB	1.00		500	
Ensayos de campo	GLB	1.00		6000	
Tregables (Impresion + Ploteo de Planos)	GLB	1.00		1000	
B. COSTO DIRECTO + GASTOS GENRALES + MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO					106,170.00
UTILIDAD					3,999.49
SUB TOTAL					110,169.49
IGV (18%)					19,830.51
TOTAL					130,000.00





DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

único	PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN TROCHA CARROZABLE DE TORCAY A PALMAYOC DISTRITO DE SAN JUAN DE YANAC DE LA PROVINCIA DE CHINCHA, DEL DEPARTAMENTO DE ICA						
	DESCRIPCION	UND	CANT.	TIEMPO	P.U	PARCIAL	SUB TOTAL
	A. COSTO DIRECTO						79,500.00
	1.- Personal Profesional					41,500.00	
	Ingeniero Civil - Jefe de Proyecto	MES	1.00	2.00	10,000.00	20,000.00	
	Especialista en Costos y Presupuestos	MES	1.00	1.50	6,000.00	9,000.00	
	Especialista en Mecánica de Suelos	MES	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00	
	Especialista en Topografía	MES	1.00	1.50	5,000.00	7,500.00	
	2.- Personal Técnico					19,500.00	
	Topografo	MES	1.00	1.50	4,000.00	6,000.00	
	Cadista	MES	1.00	1.50	3,000.00	4,500.00	
	Chofer	MES	1.00	2.00	2,500.00	5,000.00	
	Secretario	MES	1.00	2.00	2,000.00	4,000.00	
	3.- Servicios					18,500.00	
	Estudio de Impacto Ambiental	GlB	1.00		3,500.00	3,500.00	
	Estudio de Gestión de Riesgo	GlB	1.00		3,500.00	3,500.00	
	Plan de Seguridad y salud en obra	GlB	1.00		3,500.00	3,500.00	
	Plan de Monitoreo Arqueológico	GlB	1.00		8,000.00	8,000.00	
	B. GASTOS GENERALES						13,500.00
	1.- Alquiler e equipos de oficina					5,500.00	
	Oficina (alquiler)	MES	1.00	2.00	1,000.00	2,000.00	
	Computadora e impresiones	MES	1.00	2.00	1,000.00	2,000.00	
	Estación Total	GlB	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00	
	2.- Movilizacion y equipo de apoyo					8,000.00	
	Camioneta (inc. Combustible)	GlB	2.00		4,000.00	8,000.00	

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
C. MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO									13,170.00
Utiles de escritorio		Glb	1.00					670	
Copias Expediente (Impresión + Ploteos)		Glb	1.00					2000	
Material de fotografía		Glb	1.00					500	
Ensayos de campo		Glb	1.00					6000	
Entregables (Impresión+Ploteo de Planos)		Glb	1.00					4000	
COSTO DIRECTO + GASTOS GENERALES + MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO									106,170.00
UTILIDAD									3,999.49
SUB TOTAL									110,169.49
IGV (18%)									19,830.51
TOTAL									130,000.00
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Soles	<input checked="" type="checkbox"/>	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda	
		MONTO	S/ 130,000.00 (Ciento treinta mil con 00/100 Soles)						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.									
Plazo de Ejecución 60 días, demás condiciones conforme a los Términos de Referencia.									
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO									
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	25/06/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	30/06/2024			
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO					
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.									
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	<input checked="" type="checkbox"/>				
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.									
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	<input checked="" type="checkbox"/>				
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.									
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	<input checked="" type="checkbox"/>				
De ser afirmativa la respuesta, detallar.									
5.	 MANCOMUNIDAD DISTINTAL DE SAN JUAN DE YUNGAY  Tec. ROSARIO FLORES MENDOZA UNIDAD DE ADJUDICACIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES									