

# 1. RESUMEN EJECUTIVO



  
-----  
ELMER VICENTE VILLACORTA VASQUEZ  
ING. CIVIL  
R. CIP 77915

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY**

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL POLIDEPORTIVO AA.HH. ALTO SALAVERRY DISTRITO DE SALAVERRY DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" – CUI N°2600137

1051  
1052  
000440

**RESUMEN EJECUTIVO**

**1. ASPECTOS GENERALES**

**1.1. NOMBRE DEL PROYECTO:**

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL POLIDEPORTIVO AA.HH. ALTO SALAVERRY DISTRITO DE SALAVERRY DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" – CUI N°2600137

**1.2. ENTIDAD:**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

**1.3. OBJETIVOS:**

**1.3.1. OBJETIVO GENERAL.**

- Realizar un adecuado mejoramiento a la infraestructura recreacional a fin de cumplir con las condiciones necesarias para el confort de los pobladores del AA.HH. Alto Salaverry y desarrollo de sus actividades culturales.

**1.3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.**

- Mejorar el polideportivo con la finalidad de generar óptimos espacios recreativos y una mejor funcionalidad.
- Contribuir con la salud física y mental de la población incentivando el deporte en diferentes disciplinas.
- Incrementar los ingresos económicos de la población.
- Incrementar el desarrollo sociocultural del AA.HH. Alto Salaverry.
- Contar con un centro de recreación público en buen estado.
- Generar fuentes de trabajo a los pobladores del asentamiento humano Alto Salaverry.
- Cumplir con el objetivo de la Municipalidad Distrital de Salaverry de servir a la comunidad.

**1.4. UBICACIÓN Y VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO:**

**Localización Política:**

Departamento	:	La Libertad
Provincia	:	Trujillo
Distrito	:	Salaverry
AA.HH.	:	Alto Salaverry







  
ELMER VICENTE VILLACORTA VASQUEZ  
ING. CIVIL  
R. CIP 77915

## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL POLIDEPORTIVO AA.HH. ALTO SALAVERRY DISTRITO DE SALAVERRY DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" - CUI N°2600137

000/39

1050  
1051

	
<b>Departamento de La Libertad</b>	<b>Provincia de Trujillo</b>
	
<b>Distrito de Salaverry</b>	<b>Polideportivo del AA.HH. Alto Salaverry</b>



### 1.5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

Actualmente el polideportivo del AA.HH. Alto Salaverry, es un espacio público con áreas recreativas, que es utilizado por los pobladores, sin embargo se encuentra en un estado de deterioro avanzado en todos sus componentes como pintura protectora en bancas, pérgola, piso cemento pulido, grass sintético, mobiliario deportivo, etcétera; por ello, el proyecto se ha desarrollado a pedido de los pobladores del Asentamiento Humanos Alto Salaverry, con la finalidad de contar con un polideportivo digno y representativo; consignado con áreas de recreación para diferentes edades, fomentando la identidad y cohesión social.



### 2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

El proyecto contempla lo siguiente:

- ✓ Skate Park.
- ✓ Cobertura.
- ✓ Pórtico de Ingreso.
- ✓ Suministro e instalación de Grass Sintético Decorativo para el área de juegos.
- ✓ Suministro e instalación de Grass Sintético para canchas de fútbol.

ELMER VICENTE VILLACORTA VASQUEZ  
ING. CIVIL  
R. CIP 77916

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY**

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL POLIDEPORTIVO AA.HH. ALTO SALAVERRY DISTRITO DE SALAVERRY DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" - CUI N°2600137

1049  
1050  
000438

- ✓ Mejoramiento en los servicios higiénicos.
- ✓ Pintado de losa multiusos.
- ✓ Pintado y tratamiento en cerco metálico.
- ✓ Pintado de contrazócalo en cerco perimétrico.
- ✓ Pintado de muros interiores.
- ✓ Pintado de muros exteriores.
- ✓ Suministro e instalación de 6 juegos infantiles diferentes.
- ✓ Suministro e instalación de bancas de madera - fierro.
- ✓ Instalaciones Sanitarias.
- ✓ Instalaciones Eléctricas.

**3. DOCUMENTACIÓN QUE CONTIENE EL EXPEDIENTE TÉCNICO:**

El Presente Expediente Técnico contiene:

1. ÍNDICE Y CARÁTULA
2. RESUMEN EJECUTIVO
3. MEMORIA DESCRIPTIVA
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
5. SUSTENTO DE METRADOS
6. VALOR REFERENCIAL
7. DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
8. FÓRMULA POLINÓMICA
9. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
10. RELACIÓN DE INSUMOS
11. CRONOGRAMAS
  - 11.1. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (GANTT)
  - 11.2. CRONOGRAMA VALORIZADO
  - 11.3. CRONOGRAMA ADQUISICIÓN DE MATERIALES
12. CÁLCULOS Y DISEÑOS
  - 12.1. MEMORIA ESTRUCTURAL
13. ESTUDIOS BÁSICOS
  - 13.1. PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL
  - 13.2. ESTUDIO TOPOGRÁFICO
  - 13.3. ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS.
  - 13.4. PLAN DE SEGURIDAD EN OBRA
14. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RIESGOS
15. PANEL FOTOGRÁFICO
16. ANEXOS
  - 16.1. BASE DE DATOS
  - 16.2. COTIZACIONES
17. PLANOS
  - 17.1. PLANO DE UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN
  - 17.2. PLANO TOPOGRÁFICO
  - 17.3. PLANO DE SITUACIÓN ACTUAL
  - 17.4. PLANO DE ARQUITECTURA PLANTA GENERAL
  - 17.5. PLANO DE ARQUITECTURA CORTES Y ELEVACIONES
  - 17.6. PLANO DE COBERTURA METÁLICA - ESTRUCTURAS
  - 17.7. PLANO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
  - 17.8. PLANO DE INSTALACIONES SANITARIAS - DRENAJE PLUVIAL
  - 17.9. PLANO DE SEÑALIZACIÓN - EVACUACIÓN



  
ELMER VICENTE VILLACORTA VASQUEZ  
ING. CIVIL  
R. CIP 77916

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY**

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL POLIDEPORTIVO AA.HH.  
ALTO SALAVERRY, DISTRITO DE SALAVERRY, PROVINCIA DE TRUJILLO" - CUI N°2600137

1048  
000437

1049

**4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

Los gastos que ocasione la prestación se financiarán con recursos provenientes de la Municipalidad Distrital de Salaverry.

**5. MONTO DE INVERSIÓN**

El monto para la ejecución del presente proyecto asciende a la suma de **S/ 1,545,109.24 (UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTONUEVE Y 24/100 SOLES)**, el mismo que ha sido elaborado teniendo en cuenta los metrados y análisis de precios unitarios calculados a precios referenciales del mes de Junio - 2024.

Desglosándose de la siguiente manera:

PRESUPUESTO		
ITEM	DESCRIPCIÓN	MONTO S/.
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD	S/ 55,476.51
02	MOVIMIENTO DE TIERRAS	S/ 100,178.27
03	SKATE PARK	S/ 92,720.76
04	COBERTURA	S/ 397,329.22
05	SARDINEL PERALTADO	S/ 2,512.58
06	BASES PARA POSTES DE ALUMBRADO	S/ 5,542.14
07	BANCA DE MADERA - FIERRO	S/ 2,198.89
08	PÓRTICO DE INGRESO	S/ 16,274.36
09	ARQUITECTURA	S/ 312,626.49
10	INSTALACIONES SANITARIAS	S/ 9,717.99
11	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	S/ 64,299.35
	<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>S/ 1,058,876.56</b>
	<b>GG (10%)</b>	<b>S/ 105,887.66</b>
	<b>UTILIDAD (5%)</b>	<b>S/ 52,943.83</b>
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>S/ 1,217,708.05</b>
	<b>IGV (18%)</b>	<b>S/ 219,187.45</b>
	<b>VALOR REFERENCIAL</b>	<b>S/ 1,436,895.50</b>
	<b>EXPEDIENTE TÉCNICO</b>	<b>S/ 22,000.00</b>
	<b>SUPERVISIÓN 5% VR</b>	<b>S/ 71,844.78</b>
	<b>LIQUIDACIÓN 1% VR</b>	<b>S/ 14,368.96</b>
	<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>	<b>S/ 1,545,109.24</b>

**6. MODALIDAD DE EJECUCIÓN:**

La Modalidad de ejecución será a **SUMA ALZADA**.

**7. PLAZO DE EJECUCIÓN:**

El tiempo a emplear en la ejecución del proyecto es de 75 días calendarios.



  
ELMER VICENTE VILLACORTA VASQUEZ  
ING. CIVIL  
R. CIP 77915