» Banco de la Nacién

el banco de todos

ACTA DE CALIFICACION DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0008-2025-BN — PRIMERA CONVOCATORIA

“SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO, RENOVACION DE MURO PERIMETRICO, REPARACI()N
DE CERCO METALICO Y MEJORA DE PISO DE INGRESO, AREA DE GRUPO ELECTROGENO Y
ESTACIONAMIENTO DE LA AGENCIA 1 — CHICLAYO”

Siendo las 10:30 horas del dia lunes 08 de julio de 2025, se reuni6 el Comité de Seleccion designado
mediante Resolucion de Gerencia General N° 050-2025-BN/2000 de fecha 09 de abril 2025, para llevar a
cabo el procedimiento de Adjudicacién Simplificada N° 0008-2025-BN — Primera convocatoria
“SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO, RENOVACION DE MURO PERIMETRICO, REPARACION
DE CERCO METALICO Y MEJORA DE PISO DE INGRESO, AREA DE GRUPO ELECTROGENO Y
ESTACIONAMIENTO DE LA AGENCIA 1 - CHICLAYO?”, integrado por la sefiora Paola Izaguirre Chicén,
quien lo preside (titular) y sus miembros: sefiora Carmen Rumelia Alvarado Delgado (titular) y el sefior
Juan Carlos Olivas Sosa (titular).

La Presidente del Comité de Seleccion, luego de verificar el quérum respectivo, inici6 la sesion, sefialando
como tema de agenda lo siguiente:

Adjudicacién Simplificada N° 0008-2025-BN — Primera convocatoria
“Servicio de acondicionamiento, renovacién de muro perimétrico, reparacién de cerco
metalico y mejora de piso de ingreso, area de grupo electrégeno y estacionamiento de la
agencia 1 - Chiclayo”

Antes de iniciar el desarrollo de andlisis a las ofertas presentadas, se precisa que la admision,
evaluacion, calificacion y otorgamiento de la Buena Pro, se sujetaran a lo establecido en las
disposiciones y lineamientos del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley y el Decreto Supremo
N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus
modificatorias, en adelante el Reglamento, e incluyen sus respectivas disposiciones conexas.

El Comité de Seleccién conforme al acuerdo del acta de admision y evaluacion de las ofertas
presentadas en el marco de la Adjudicacién Simplificada N° 0008-2025-BN — Primera convocatoria
“Servicio de acondicionamiento, renovacion de muro perimétrico, reparacion de cerco metalico y mejora
de piso de ingreso, area de grupo electrégeno y estacionamiento de la agencia 1 - Chiclayo”, indica que
corresponde en primer término calificar las ofertas admitidas y evaluadas, a efecto de verificar que
cumpla con los requisitos de calificacion especificados en las bases.

CALIFICACION DE OFERTAS:

Luego de culminada la evaluacion, en atencion a las ofertas econémicas presentadas por los postores
los miembros del comité de seleccion con conocimiento técnico que pertenecen al area usuaria
advierten que las ofertas que ocupan los primeros lugares en el orden de prelaciéon se encuentran
sustancialmente muy por debajo del valor estimado evidenciandose un riesgo de incumpliendo de sus
obligaciones contractuales en ese sentido se solicité los elementos constitutivos de las ofertas en
aplicacion del Articulo 68. Rechazo de ofertas 68.1. En el caso de la contratacion de bienes, servicios en general
y consultorias en general, el comité de seleccién o el 6rgano encargado de las contrataciones, solicita al postor la
descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de su oferta cuando, entre otros, i) la oferta se encuentra
sustancialmente por debajo del valor estimado; o ii) no se incorpore alguna de las prestaciones requeridas o estas
no se encuentren suficientemente presupuestadas.
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El comité solicito el pronunciamiento de la Subgerencia de Infraestructura en su calidad de area usuaria
respecto a los elementos constitutivos de las ofertas econémicas que estan sustancialmente por debajo
del valor estimado, mediante correo electronico de fecha de 17 de junio del 2025.

Mediante correo electrénico de fecha 25 de junio del 2025, el area usuaria remitié su pronunciamiento
respecto a la evaluacion de los elementos constitutivos de las ofertas econémicas por debajo del valor
estimado, el mismo que forma parte de la presente acta.

VERIFICACION DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACION DE LOS POSTORES, SEGUN ORDEN
DE PRELACION

Acto seguido, en atencién a lo prescrito en el numeral 75.1 del articulo 75 del Reglamento el Comité de
Seleccion, procede a la calificacion de ofertas de los postores que obtuvieron el primery segundo lugar,
segun el orden de prelacion, verificando que cumpla con los requisitos de calificacién especificados en
las bases integradas; hasta identificar dos (2) postores que cumplan con los requisitos de calificacion,
obteniendo el siguiente resultado:

Primero en orden de prelaciéon:

CONSTRUCTORA NAMUCHE & CUMPLE CUMPLE CUMPLE CALIFICADO
OBRAS S.A.C.
Segundo en orden de prelacién:

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CALIFICADO

PUMA ZUNIGA MILAGROS
GRECIA

Después de revisado el pronunciamiento del area usuaria respecto a las ofertas econémicas que
estan sustancialmente por debajo del valor estimado, en aplicacion del numeral 68.1. y 68.2, del

del art. 68° Reglamento y el art. 28° Ley de Contrataciones del Estado, se obtiene lo siguiente:

. . _ANALISIS V
CONSTRUCTORA Conforme al anaI|S|s de su documentacmn
NAMUCHE & OBRAS remitida (detalle de todos los elementos
S.A.C. constitutivos que han conformado su oferta
. econémica), nuestra Subgerencia de OFERTA
1° OFERTA ECONOMICA: Infraestructura en calidad de area usuaria y RECHAZADA
S/ 270,000.00 técnica indica (En su pronunciamiento

adjunto) que el postor tiene “alfo nesgo de no
culminar el servicio”, por lo que no cumple,
correspondiendo rechazar la oferta.

PUMA ZUNIGA Conforme al andlisis de su documentacion
MILAGROS GRECIA remitida (detalle de todos los elementos
constitutivos que han conformado su oferta
OFERTA ECONOMICA: econoémica), nuestra Subgerencia de OFERTA
2° S/ 338,490.00 Infraestructura en calidad de area usuaria y RECHAZADA
técnica indica (En su pronunciamiento
adjunto) que el postor tiene “alto riesgo de no
culminar el servicio”, por lo que no cumple,
correspondiendo rechazar la oferta.

Acto seguido, en atencién a lo prescrito en el articulo 75 del Reglamento el Comité de Seleccidn,
procede a la calificacion de ofertas de los postores segun el orden de prelacion obtenido en la
evaluacion, hasta identificar dos (2) postores que cumplan con los requisitos de calificacion, obteniendo
el siguiente resultado:
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XPERIENCIA | oiciioy

FORMACION

Tercero en orden de prelacién:

VARJUT INVESTMENTS S.A.C.

| ACADEMICA | '

NO CUMPLE
(No acredita la
experiencia del

SOTO QUILCA MELQUIADES

CUMPLE personal clave CUMPLE DESCALIFICADO
de acuerdo a las
Bases
Integradas)
Cuarto en orden de prelacion:
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CALIFICADO

La experiencia brindada del personal clave de VARJUT INVESTMENTS S.A.C. indica levantamientos
topograficos, revisiones, evaluaciones y disefios estructurales, eso no concuerda con lo expresado en
obras similares en las Bases Integradas

Después de revisado el pronunciamiento del area usuaria respecto a las ofertas econémicas que
estan sustancialmente por debajo del valor estimado, en aplicacion del numeral 68.1. y 68.2, del

art. 68° Reglamento y el art. 28° de la Ley de Contrataciones del Estado, se obtiene lo siguiente:

~_ POSTOR

VARJUT INVESTMENTS

Conforme al analisis de su documentacion
remitida (detalle de todos los elementos
constitutivos que han conformado su oferta

__ ANALISIS - ESTADO

S.A.C. econdmica), nuestra Subgerencia de OFERTA
3° . Infraestructura en calidad de area usuaria y RECHAZADA
OFERTA ECONOMICA: técnica indica (En su pronunciamiento
S/ 351,663.18 adjunto) que el postor tiene “alfo riesgo de no
culminar el servicio”, por lo que no cumple,
correspondiendo rechazar la oferta.
SOTO QUILCA Conforme al andlisis de su documentacion
MELQUIADES remitida (detalle de todos los elementos
constitutivos que han conformado su oferta
OFERTA ECONOMICA: econdmica), nuestra Subgerencia de OFERTA
4 S/ 360,000.00 Infraestructura en calidad de area usuaria y RECHAZADA

técnica indica (En su pronunciamiento
adjunto) que el postor tiene “alfo riesgo de no
culminar el servicio”, por lo que no cumple,
correspondiendo rechazar la oferta.

En atencién a lo prescrito en el articulo 75 del Reglamento el Comité de Seleccion, procede a la
calificacion de ofertas de los postores segln el orden de prelacion obtenido en la evaluacién, hasta
identificar dos (2) postores que cumplan con los requisitos de calificacion, obteniendo el siguiente

resultado:
. DEiIA
, 'QAL!E%CAC%{}
Quinto en orden de prelacidn: (No acredita la
experiencia del
postor en la DESCALIFICA
TELLO CONSTRUCCIONES CUMPLE CUMPLE especialidad de DO
GENERALES S.A.C. acuerdo a las
Bases
Integradas)
3
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Sexto en orden de prelacion:

S.AC.

LUNA SERVICIOS GENERALES

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CALIFICADO

TELLO CONSTRUCCIONES GENERALES S.A.C. en su experiencia del postor ha acreditado solo
facturas sin ningun tipo de comprobante que dicha factura se haya pagado

Después de revisado el pronunciamiento del area usuaria respecto a las ofertas econdémicas que
estan sustancialmente por debajo del valor estimado, en aplicacion del numeral 68.1. y 68.2, del

art. 68° Reglamento y el art. 28° de la Ley de Contrataciones del Estado, se obtiene lo siguiente:

TELLO
CONSTRUCCIONES
GENERALES S.A.C.

- ANALISIS .
Conforme al analisis de su documentaCIon
remitida (detalle de todos los elementos
constitutivos que han conformado su oferta

S/ 388,570.85

. economica), nuestra  Subgerencia de OFERTA
5° OFERTA ECONOMICA: Infraestructura en calidad de area usuaria y RECHAZADA
S/ 352,236.72 técnica indica (En su pronunciamiento adjunto)
que el postor tiene “alto riesgo de no culminar
el servicio”, por lo que no cumple,
correspondiendo rechazar la oferta.
LUNA SERVICIOS El postor no cumplié con remitir los elementos
GENERALES S.A.C. constitutivos de su oferta, de acuerdo a lo
6° solicitado por el comité de seleccion. OFERTA
OFERTA ECONOMICA: RECHAZADA

En atencién a lo prescrito en el articulo 75 del Reglamento el Comité de Seleccion, procede a la
calificacion de ofertas de los postores segln el orden de prelacién obtenido en la evaluacion, hasta
identificar dos (2) postores que cumplan con los requisitos de calificacién, obteniendo el siguiente

resultado:

Séptimo en orden de prelacién:

FORMACION
, CADEMiCA

PERSONAL Ci.AVE _
EXPERIENCIA

EXPERIENC#A

CONSTRUCCIONES SEASE E & CUMPLE CUMPLE CUMPLE CALIFICADO
E S.A.C.
Octavo en orden de prelacién: NO CUMPLE

(No acredita la
GRUPO C & G PERUANA SA.C. experiencia del

CUMPLE personal clave de|  CUMPLE DESCS"(;'F'CA
acuerdo a las
Bases
Integradas)

GRUPO C&G PERUANA S.A.C. ha colocado en su experiencia de personal clave cargos de ingeniero
responsable de seguridad y salud, eso no coincide con los cargos y trabajos similares de acuerdo con
las Bases Integradas

Después de revisado el pronunciamiento del area usuaria respecto a las ofertas econémicas que
estan sustancialmente por debajo del valor estimado, en aplicacion del numeral 68.1. y 68.2, del

art. 68° Reglamento y el art. 28° de la Ley de Contrataciones del Estado, se obtiene lo siguiente:

4
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CONSTRUCCIONES El postor no cumplié con remitir los elementos
SEASEE & E S.A.C. constitutivos de su oferta, de acuerdo a lo
o e o e OFERTA
7 . solicitado por el comité de seleccion. RECHAZADA
OFERTA ECONOMICA:
S/ 389,200.00
GRUPO C & G PERUANA | Conforme al analisis de su documentacion
S.A.C. remitida (detalle de todos los elementos
constitutivos que han conformado su oferta
OFERTA ECONOMICA: econdémica), nuestra Subgerencia de OFEERTA
8° S/ 390,806.00 Infraestructura en calidad de area usuaria y RECHAZADA
técnica indica (En su pronunciamiento
adjunto) que el postor tiene “alfo riesgo de no
culminar el servicio”, por lo que no cumple,
correspondiendo rechazar la oferta.

En atencion a lo prescrito en el articulo 75 del Reglamento el Comité de Seleccion, procede a la
calificacion de ofertas de los postores segun el orden de prelacion obtenido en la evaluacion, hasta
identificar dos (2) postores que cumplan con los requisitos de calificacion, obteniendo el siguiente

resultado:

Noveno en orden de prelacién:

INVERSIONES Y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CALIFICADO
CONTRATISTAS GENERALES Z
Y BS.A.C.
Décimo en orden de prelacidn:
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CALIFICADO

VARGAS AGUIRRE FERNANDO
SIGIFREDO

Después de revisado el pronunciamiento del area usuaria respecto a las ofertas econdmicas que
estan sustancialmente por debajo del valor estimado, en aplicacion del numeral 68.1. y 68.2, del

art. 68° Reglamento y el art. 28° de la Ley de Contrataciones del Estado, se obtiene lo siguiente:

INVERSIONES Y
CONTRATISTAS
GENERALES ZY B
S.AC.

Conforme al andli

sis de su documentacion
remitida (detalle de todos los elementos
constitutivos que han conformado su oferta
econdémica), nuestra Subgerencia de
Infraestructura en calidad de area usuaria y

OFERTA

9° OFERTA ECONOMICA: técnica indica (En su pronunciamiento
S/ 392,720.00 adjunto) que el “Postor presentd su oferta en RECHAZADA
partida:2.04.01.03.01: S/ 19,003.37 (ERROR
AL MULTIPLICAR) DEBIENDO SER S/
7,339.02, por lo que no cumple,
correspondiendo rechazar la oferta.
VARGAS AGUIRRE Conforme al andlisis de su documentacion
FERNANDO SIGIFREDO | remitida (detalle de todos los elementos
constitutivos que han conformado su oferta
OFERTA ECONOMICA: econdémica), nuestra Subgerencia de OFERTA
10 S/ 392,729.64 Infraestructura en calidad de area usuaria y RECHAZADA

técnica indica (En su pronunciamiento
adjunto) que el postor tiene “alto riesgo de no
culminar el servicio”, por lo que no cumple,
correspondiendo rechazar la oferta.

A

AL
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En atencion a lo prescrito en el articulo 75 del Reglamento el Comité de Seleccion, procede a la
calificacion de ofertas de los postores segun el orden de prelacion obtenido en la evaluacion, hasta
identificar dos (2) postores que cumplan con los requisitos de calificacion, obteniendo el siguiente
resultado:

Décimo primero en orden de
prelacién:

CONSORCIO LIBERTAD: KAVIR
CONTRATISTAS E.I.LR.L. / JSR
INGENIEROS CONSTRUCTORES
INMOBILIARIOS S.A.C.

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CALIFICADO

Décimo segundo en orden de
prelacion:

LEVI SERVICIOS E INGENIERIA
S.A.C.

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CALIFICADO

Después de revisado el pronunciamiento del area usuaria respecto a las ofertas econémicas que
estan sustancialmente por debajo del valor estimado, en aplicaciéon del numeral 68.1. y 68.2, del

art. 68° Reglamento y el art. 28° de la Ley de Contrataciones del Estado, se obtiene lo siguiente:

T CONSORCIO LIBERTAD:

Conforme al andlisis de su documentacion
KAVIR CONTRATISTAS remitida (detalle de todos los elementos
E.LR.L./JSR constitutivos que han conformado su oferta
INGENIEROS econdémica), nuestra Subgerencia de OFERTA
11° CONSTRUCTORES Infraestructura en calidad de area usuaria 'y RECHAZADA
INMOBILIARIOS S.A.C. técnica indica (En su pronunciamiento
adjunto) que el postor tiene “alfo riesgo de no
OFERTA ECONOMICA: culminar el servicio”, por lo que no cumple,
S/ 395,150.00 correspondiendo rechazar la oferta.
LEVI SERVICIOS E El postor no cumplié con remitir los elementos
INGENIERIA S.A.C. constitutivos de su oferta, de acuerdo a lo OFERTA
12° solicitado por el comité de seleccion. RECHAZADA
OFERTA ECONOMICA:
S/ 396,000.00

En atencién a lo prescrito en el articulo 75 del Reglamento el Comité de Seleccién, procede a la
calificacion de ofertas de los postores segun el orden de prelacién obtenido en la evaluacion, hasta
identificar dos (2) postores que cumplan con los requisitos de calificacion, obteniendo el siguiente
resultado:

Décimo tercero en orden de
prelacion:
CONSORCIO BYS: INGENIERIA Y
TRANSPORTESBY S SR.L. / CUMPLE CUMPLE CUMPLE CALIFICADO
BALDERA FALEN DIANA
LORENA
Décimo cuarto en orden de
prelacién: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CALIFICADO
GAMA CONTRATISTAS S.A.C.
6
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Después de revisado el pronunciamiento del area usuaria respecto a las ofertas econémicas que
estan sustancialmente por debajo del valor estimado, en aplicacién del numeral 68.1. y 68.2, del

art. 68° Reglamento y el art. 28° de la Ley de Contrataciones del Estado, se obtiene lo siguiente:

_ _POSTOR - - ANAIBS
CONSORCIO BYS: Conforme al analisis de su documentacion
INGENIERIA Y remltha _(detalle de todos los elementos
constitutivos que han conformado su oferta
TRANSPORTES B Y S econémica), nuestra Subgerencia de
13° S-R.L. / BALDERA FALEN Infraestructtljra en calidadgde area usuaria y OFERTA
DIANA LORENA L o . RECHAZADA
técnica indica (En su pronunciamiento
OFERTA ECONOMICA: ad;unfo) que el po.sg’or tiene “alfo riesgo de no
culminar el servicio”, por lo que no cumple,
S/ 398,974.00 ;
correspondiendo rechazar la oferta.
Conforme al analisis de su documentacién
remitida (detalle de todos los elementos
GAMA CONTRATISTAS constitutivos que han conformado su oferta
S.A.C. econdmica), nuestra Subgerencia de
o ; . ) OFERTA
14 . Infraestructura en calidad de area usuaria 'y RECHAZADA
OFERTA ECONOMICA: técnica indica (En su pronunciamiento
S/ 400,000.00 adjunto) que el postor tiene “alfo riesgo de no
culminar el servicio”, por lo que no cumple,
correspondiendo rechazar la oferta.

En atenciéon a lo prescrito en el articulo 75 del Reglamento el Comité de Seleccién, procede a la
calificacién de ofertas de los postores segun el orden de prelaciéon obtenido en la evaluacién, hasta
identificar dos (2) postores que cumplan con los requisitos de calificacion, obteniendo el siguiente
resultado:

PER"SGNK‘:;"?*?‘AVE‘;, . *E’)(?ERIENC%A _RESULTADO
- DEIA

FoRMacion | EXPERIENCI | cAUIFIcACIS |
ADEMICA | = - Esp ,CiALI‘QAD N

Dé’cimo quinto én ordéh de

prelacién:

PROYECTOS Y CONSULTORIAS CUMPLE CUMPLE CUMPLE CALIFICADO
G&M S.A.C.

Décimo sexto en orden de

prelacién:

CONSTRUCTORA E CUMPLE CUMPLE CUMPLE CALIFICADO
INVERSIONES SALAS S.A.C.

Después de revisado el pronunciamiento del area usuaria respecto a las ofertas econémicas que
estan sustancialmente por debajo del valor estimado, en aplicacién del numeral 68.1. y 68.2, del

art. 68° Reglamento y el art. 28° de la Ley de Contrataciones del Estado, se obtiene lo siguiente:

PROYECTOS Y Conforme al andlisis de su documentécwn'remltlda
CONSULTORIAS (detalle de todos los elementos constitutivos que han
G&M S.A.C. conformado su oferta econémica), nuestra Subgerencia
o ) . ; e OFERTA
15 de Infraestructura en calidad de area usuaria y técnica CUMPLE
OFERTA indica (En su pronunciamiento adjunto) que el “postor
ECONOMICA: puede cumplir con la culminacién del servicio”, por lo
S/410,500.00 que CUMPLE
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CONSTRUCTORAE
INVERSIONES
SALAS S.A.C.

16°
OFERTA
ECONOMICA:
S/ 410,891.52

No se pudo solicitar al postor los elementos constitutivos
de su oferta econdémica, en razén a que el correo
electronico
(constructoraeinversionesalas@gmail.com)
consignado en el Anexo N° 1 (Declaracion Jurada de
Datos del Postor), de su oferta “rebotaba” a nuestra
solicitud de acuerdo al pantallazo adjunto, siendo por
tanto responsabilidad del postor consignar informacion
correcta en toda su oferta, por lo que no fue posible
conocer la descripcion de los elementos constitutivos de
su oferta econémica.

OFERTA
RECHAZADA
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En atencion a lo prescrito en el articulo 75 del Reglamento el Comité de Seleccion, procede a la
calificacion de ofertas de los postores segun el orden de prelaciéon obtenido en la evaluacion, hasta
identificar dos (2) postores que cumplan con los requisitos de calificacion, obteniendo el siguiente
resultado:

 EXPERIENCIA | RESULTADO
DELPOSTOR |  DELA

CALIFICACIO

/béciiﬁo se’gtirho en drden de
prelacion: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CALIFICADO
INVERCON PROYECTOS S.A.C.

Décimo octavo en orden de

prelacién:
RRW SERVICIOS GENERALES CUMPLE CUMPLE CUMPLE CALIFICADO

E.l.R.L.

Después de revisado el pronunciamiento del area usuaria respecto a las ofertas econémicas que
estan sustancialmente por debajo del valor estimado, en aplicacion del numeral 68.1. y 68.2, del
art. 68° Reglamento y el art. 28° de la Ley de Contrataciones del Estado, se obtiene lo siguiente:

[ ORDEN | POSTOR . _ANALISIS . _ ESTADO
INVERCON PROYECTOS El postor no cumpho con remitir los elementos
S.AC. constitutivos de su oferta, de acuerdo a lo
o e ol o OFERTA
17 solicitado por el comité de seleccién. RECHAZADA
OFERTA ECONOMICA:
S/ 413,520.00
RRW SERVICIOS El postor no cumplié con remitir los elementos
GENERALES E.I.R.L. constitutivos de su oferta, de acuerdo a lo
o - ol g OFERTA
18 ) solicitado por el comité de seleccién. RECHAZADA
OFERTA ECONOMICA:
S/ 431,518.28

En atencién a lo prescrito en el articulo 75 del Reglamento el Comité de Seleccion, procede a la
calificacion de ofertas de los postores segun el orden de prelacion obtenido en la evaluacion, hasta
identificar dos (2) postores que cumplan con los requisitos de calificacion, obteniendo el siguiente
resultado:

PERSONAL CLAVE - ; ex?ER‘lE‘NciA RES%}LTAQO .
: DELPOSTOR | DELA
 ENLA CAL;?;CACié

V»E,Si?ECiA;ESAQ . N

Décimo noveno en orden de

prelacidn:
ILATOMA TARRILLO RUT CUMPLE CUMPLE CUMPLE CALIFICADO

KATHEREN

Después de revisado el pronunciamiento del area usuaria respecto a las ofertas econdmicas que
estan sustancialmente por debajo del valor estimado, en aplicacién del numeral 68.1. y 68.2, del
art. 68° Reglamento y el art. 28° de la Ley de Contrataciones del Estado, se obtiene lo siguiente:
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el banco de todos

'Conforme aI analisis de su documentacion
ILATOMA TARRILLO remm_da .(detalle de todos los elementos
constitutivos que han conformado su oferta
RUT KATHEREN econdmica), nuestra Subgerencia de !
19 . Infraestructura en calidad de area usuaria y OFERTA CUMPLE
OFERTA ECONOMICA: o =<
técnica indica (En su pronunciamiento
S/ 435,500.00 ; N .
adjunto) que el “postor puede cumplir con la
culminacién del servicio”, por lo que CUMPLE
> RESUMEN FINAL DE LA CALIFICACION DE OFERTAS
ESULTADOS DE

ACION DE OFERTA

Primero en orden de prelacién: OFERTA RECHAZADA
CONSTRUCTORA NAMUCHE & OBRAS S.A.C.

Segundo en orden de prelacién: OFERTA RECHAZADA
PUMA ZUNIGA MILAGROS GRECIA

Tercero en orden de prelacion: DESCALIFICADO
VARJUT INVESTMENTS S.A.C.

Cuarto en orden de prelacion: OFERTA RECHAZADA
SOTO QUILCA MELQUIADES

Quinto en orden de prelacion: DESCALIFICADO
TELLO CONSTRUCCIONES GENERALES S.A.C.

Sexto en orden de prelacion: OFERTA RECHAZADA
LUNA SERVICIOS GENERALES S.A.C.

Séptimo en orden de prelacion: OFERTA RECHAZADA
CONSTRUCCIONES SEASE E &E S.A.C.

Octavo en orden de prelacion: DESCALIFICADO
GRUPO C & G PERUANA S.A.C.

Noveno en orden de prelacion: OFERTA RECHAZADA
INVERSIONES Y CONTRATISTAS GENERALES ZY B

S.A.C.

Décimo en orden de prelacion: OFERTA RECHAZADA
VARGAS AGUIRRE FERNANDO SIGIFREDO

Décimo primero en orden de prelacidon: OFERTA RECHAZADA

CONSORCIO LIBERTAD: KAVIR CONTRATISTAS
E.l.LR.L. / JSR INGENIEROS CONSTRUCTORES
INMOBILIARIOS S.A.C.

Décimo segundo en orden de prelacion: OFERTA RECHAZADA
LEVI SERVICIOS E INGENIERIA S.A.C.
Décimo tercero en orden de prelacion: OFERTA RECHAZADA

CONSORCIO BYS: INGENIERIA'Y TRANSPORTES B
Y S S.R.L. / BALDERA FALEN DIANA LORENA
Décimo cuarto en orden de prelacion: OFERTA RECHAZADA
GAMA CONTRATISTAS S.A.C.
Déci into en orden de prelacion:
)S Y CONSULTORIAS G&M SAC. ...
Décimo sexto en orden de prelacion: OFERTA RECHAZADA

CONSTRUCTORA E INVERSIONES SALAS S.A.C.

Décimo séptimo en orden de prelacion: OFERTA RECHAZADA
INVERCON PROYECTOS S.A.C.

Décimo octavo en orden de prelacién: OFERTA RECHAZADA
RRW SERVICIO GENERALES E.I.R.L.

Décimo noveno en orden de prelacion: CALIFICADO

ILATOMA TARRILLO RUT KATHEREN

Cf 10
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OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

De acuerdo con los resultados de la calificacion de las ofertas, el postor ganador de la buena pro es:
Postor ganador : PROYECTOS Y CONSULTORIAS G&M S.A.C.

Monto adjudicado : S/410,500.00 Incl. IGV.

ACUERDO ADOPTADO POR EL COMITE DE SELECCION:

Los integrantes del comité de seleccion acuerdan por unanimidad, aprobar los resultados de la buena
pro, al postor PROYECTOS Y CONSULTORIAS G&M S.A.C. del procedimiento de seleccion
Adjudicacién Simplificada N° 0008-2025-BN - Primera convocatoria “SERVICIO DE
ACONDICIONAMIENTO, RENOVACION DE MURO PERIMETRICO, REPARACION DE CERCO
METALICO Y MEJORA DE PISO DE INGRESO, AREA DE GRUPO ELECTROGENO Y
ESTACIONAMIENTO DE LA AGENCIA 1 - CHICLAYO”.

Siendo las 12:35 horas, no habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la sesion, firmandose
la presente acta en sefial de aceptacion y conformidad.

Paola Izaguirre Chicdn Carmen Rumelia Alvarado Juan Carlos Olivas Sosa
Presidente Titular Delgado Miembro Titular
Miembro Titular

11






CUADRO N2 01

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS PRESENTADA POR LOS POSTORES
OFERTA ESTUDIO DE
(ITEM |POSTOR DESCRIPCION DE PARTIDA ECONOMICA | MERCADO BN [CONCLUSION
POSTOR (S)) (S))
1.01| TRABAJOS PRELIMINARES 4,400.00 26,650.00
02| ESTRUCTURAS 124,978.76 226,249.20
CERCO PERIMETRICO (MURO OPACO - columnas + vigas + muro de ladrillo) 91,111.75 184,004.25
ZAPATAS 24,185.00 49,136.64
CIMENTACION 12,544.35 31,710.85 POSTOR CON
COLUMNAS 19,691.70 38,131.66
CONSTRUCTORA VIGAS 14,933.35 28,258.42 :;Tgutﬁlstﬁ?a %IIE.
01 | NAMUCHE &
OBRAS S.AC. SOBRECIMIENTO 19,756.45 36,766.67 SERVICIO
LOSA DE ESTACIONAMIENTO 15,114.90 21,443.71
03| ARQUITECTURA 57,210.24 136,880.80 NO CUMPLE
CERCO PERIMETRICO (MURO OPACO - columnas + vigas + muro de ladrillo) 43,971.06 97,300.20
REVOQUES Y TARRAJEOS 13,926.12 33,208.44
CERCO PERIMETRICO (SEMI OPACO - mantenimiento) 13,239.18 39,580.60
MANTENIMIENTO DE REJAS EXISTENTES (EXTERIORES E INTERIORES) 6,733.72 34,030.60
1.01| TRABAJOS PRELIMINARES 16,506.09 26,650.00]
02| ESTRUCTURAS 137,473.52] 226,249.20
CERCO PERIMETRICO (MURO OPACO - columnas + vigas + muro de ladrillo) 117,809.92, 184,004.25
ZAPATAS 28,475.35 49,136.64/
CIMENTACION 20,151.33 31,710.85 POSTOR CON
COLUMNAS 25,113.12] 38,131.66] ALTO RIESGO DE
02 Puma Zufiiga VIGAS 19,007.08 28,258.42| NO CULMINAR EL
M.G. SOBRECIMIENTO 25,063.04 36,766.67 SERVICIO
LOSA DE ESTACIONAMIENTO 11,265.85 21,443.71
03] ARQUITECTURA 67,626.26 136,880.80 NO CUMPLE
CERCO PERIMETRICO (MURO OPACO - columnas + vigas + muro de ladrillo) 58,363.22 97,300.20
REVOQUES Y TARRAJEQOS 10,467.96 33,208.44
CERCO PERIMETRICO (SEMI OPACO - mantenimiento) 9,263.04 39,580.60
MANTENIMIENTO DE REJAS EXISTENTES (EXTERIORES E INTERIORES) 2.763.04 34,030.60
1.01§ TRABAJOS PRELIMINARES 16,227.26 26,650.00
02| ESTRUCTURAS 164,035.38 226,249.20
CERCO PERIMETRICO (MURQO OPACO - columnas + vigas + muro de ladrillo) 127,440.40 184,004.25
ZAPATAS 29,126.39 49,136.64
CIMENTACION 23,000.62 31,710.85 POSTOR CON
COLUMNAS 27,320.44 38,131.66] ALTO RIESGO DE
Varjut VIGAS 21,134.56 28,258.42| NO CULMINAR EL
03
Investments SAC SOBRECIMIENTO 26,858.40 36,766.67 SERVICIO
LOSA DE ESTACIONAMIENTO 13,509.06 21,443.71
03| ARQUITECTURA 67,513.63 136,880.80 NO CUMPLE
CERCO PERIMETRICO (MURO OPACO - columnas + vigas + muro de ladrillo) 57,450.31 97,300.20
REVOQUES Y TARRAJEQOS 17,091.09 33,208.44
CERCO PERIMETRICO (SEMI OPACO - mantenimiento) 10,063.32 39,580.60
MANTENIMIENTO DE REJAS EXISTENTES (EXTERIORES E INTERIORES) 7.333.32 34,030.60
1.01] TRABAJOS PRELIMINARES 11,825.00 26,650.00
02| ESTRUCTURAS 152,053.95 226,249.20
CERCO PERIMETRICO (MURO OPACO - columnas + vigas + muro de ladrillo) 128,681.23 184,004.25
ZAPATAS 30,267.18 49,136.64
COLUMNAS 26,225.31 38,131.66] POSTOR CON
VIGAS 19,584.23 28,258.42| ALTO RIESGO DE
04 | TelloConst SOBRECIMIENTO 23,319.79 36.766.67] O CULMINAR EL
Grles. SAC ’ d SERVICIO
LOSA DE ESTACIONAMIENTO 12,504.53 21,443.71
03] ARQUITECTURA 85,314.65 136,880.80 NO CUMPLE
CERCO PERIMETRICO (MURO OPACO - columnas + vigas + muro de ladrillo) 65,341.11 97,300.20
REVOQUES Y TARRAJEOS 21,632.77 33,208.44
CERCO PERIMETRICO (SEMI OPACO - mantenimiento) 19,973.54 39,580.60
MANTENIMIENTO DE REJAS EXISTENTES (EXTERIORES E INTERIORES) 15,769.96 34,030.60
1.01{ TRABAJOS PRELIMINARES 8,376.86 26,650.00!
02| ESTRUCTURAS 164,323.83 226,249.20
CERCO PERIMETRICO (MURO OPACO - columnas + vigas + muro de ladrillo) 139,519.99 184,004.25
CIMENTACION 20,969.30 31,710.85
COLUMNAS 27,163.15 38,131.66] POSTOR CON
VIGAS 2032473 28,258.42| ALTORIESGO DE
05 Soto Quilca M. SOBRECIMIENTO 26,685.86 36,766.67 NO C;lé;hc:gleR EL
LOSA DE ESTACIONAMIENTO 10,813.94 21,443.71
03| ARQUITECTURA 73,195.54 136,880.80 NO CUMPLE
CERCO PERIMETRICO (MURO OPACO - columnas + vigas + muro de ladrillo) 58,278.43 97,300.20
REVOQUES Y TARRAJEOS 17,227.07 33,208.44
CERCO PERIMETRICO (SEMI OPACO - mantenimiento) 14,917.11 39,580.60
MANTENIMIENTO DE REJAS EXISTENTES (EXTERIORES E INTERIORES) 6,325.69 34,030.60
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CUADRO N2 02

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS PRESENTADA POR LOS POSTORES

OFERTA MONTO
JITEM |POSTOR DESCRIPCION DE PARTIDA ECONOMICA REFERENCIAL |{CONCLUSION
POSTOR (S)) BN (S))
1.01|TRABAJOS PRELIMINARES 11,961.77 26,650.00
02|ESTRUCTURAS 186,275.98 226,249.20
CERCO PERIMETRICO (MURO OPACO - columnas + vigas + muro de ladrillo) 134,174.84 184,004.25
ZAPATAS 35,457.03 49,136.64
CIMENTACION 24,749.04] 31,710.85 POSTOR CON
ruoo CaG COLUMNAS 26,408.97 38,131.66 SBTSUT;&?A%EE
06 Perr‘;‘;:a oac VIGAS 19,824.74 28,258.42 SERVICIO
SOBRECIMIENTO 27,735.06 36,766.67
03| ARQUITECTURA 78,609.44 136,880.80 NO CUMPLE
CERCO PERIMETRICO (MURO OPACO - columnas + vigas + muro de ladrillo) 62,318.04 97,300.20
REVOQUES Y TARRAJEOS 11,474.50 33,208.44]
CERCO PERIMETRICO (SEMI OPACO - mantenimiento) 16,291.39 39,580.60
MANTENIMIENTO DE REJAS EXISTENTES (EXTERIORES E INTERIORES) 11,791.39 34,030.60
1.01| TRABAJOS PRELIMINARES 11,825.00 26,650.00
02|ESTRUCTURAS 152,053.95 226,249.20
CERCO PERIMETRICO (MUROQ OPACO - columnas + vigas + muro de ladrillo) 128,681.23 184,004.25 POSTOR
ZAPATAS 30,267.18] 49,136.64 PRESENTO SU
CIMENTACION 29,284.72 31,710.85 OFERTA EN
COLUMNAS 26,225.31 38,131.66 PARTIDA:
2.04.01.03.01 |Concreto =210 kefcm? mediante mixer concret. {ind. bol 6,616.50| 204.01.03.01: 8/
07 Inver. y Contr. GnL VIGAS ] 584:2’3 28.258.42 19,003.37
2y8 ’ : (ERROR AL
SOBRECIMIENTO 23,319.79 36,766.67 MULTIPLICAR)
LOSA DE ESTACIONAMIENTO 12,504.53 21,443.71| DEBIENDO SER S/
03| ARQUITECTURA 85,314.65 136,880.80 7,339.02
CERCO PERIMETRICO (MURO OPACO - columnas + vigas + muro de ladrillo) 65,341.11 97,300.20 NO CUMPLE
REVOQUES Y TARRAJEQS 21,632.77 33,208.44
CERCO PERIMETRICO (SEMI OPACO - mantenimiento) 19,973.54 39,580.60
MANTENIMIENTO DE REJAS EXISTENTES (EXTERIORES E INTERIORES) 15,769.96 34,030.60
1.01|{TRABAJOS PRELIMINARES 18,500.00 26,650.00
02|ESTRUCTURAS 174,432.51 226,249.20
CERCO PERIMETRICO (MURO OPACO - columnas + vigas + muro de ladrillo) 128,669.52 184,004.25
ZAPATAS 33,060.01 49,136.64
CIMENTACION 18,931.95 31,710.85 POSTOR CON
COLUMNAS 27,541.53 38,131.66| ALTO RIESGO DE
08 |Vargas Aguirre Fs. VIGAS 21,310.70 28,258.42| NO ‘;‘é‘;}’:‘l:gga EL
SOBRECIMIENTO 27,825.32 36,766.67
03| ARQUITECTURA 77,898.29 136,880.80 NO CUMPLE
CERCO PERIMETRICO (MURO OPACO - columnas + vigas + muro de ladrillo) 61,086.77 97,300.20
REVOQUES Y TARRAJEOS 24,102.90 33,208.44
CERCO PERIMETRICO (SEMI OPACO - mantenimiento) 16,811.52 39,580.60
MANTENIMIENTO DE REJAS EXISTENTES (EXTERIORES E INTERIORES) 11,077.99 34,030.60
1.01]TRABAJOS PRELIMINARES 7,128.42 26,650.00
02|ESTRUCTURAS 174,947.97 226,249.20
CERCO PERIMETRICO (MURO OPACO - columnas + vigas + muro de ladrillo) 134,985.75 184,004.25
ZAPATAS 37,745.31 49,136.64 POSTOR CON
COLUMNAS 25,667.18 38,131.66 ALTO RIESGO DE
09 Consorcio Libertad VIGAS 21,793.81 28,258.42| NO CULMINAR EL
kavir-JSR SOBRECIMIENTO 25,686.27 36,766.67 SERVICIO
03| ARQUITECTURA : : 103,038.54| 136,880.80 NO CUMPLE
CERCO PERIMETRICO (MURO OPACO - columnas + vigas + muro de ladrillo) 85,151.10 97,300.20
REVOQUES Y TARRAJEOS 24,102.90| 33,208.44
CERCO PERIMETRICO (SEMI OPACO - mantenimiento) 17,887.44 39,580.60!
MANTENIMIENTO DE REJAS EXISTENTES (EXTERIORES E INTERIORES) 13,687.44 34,030.60
02|ESTRUCTURAS 197,370.84 226,249.20.
CERCO PERIMETRICO (MURO OPACO - columnas + vigas + muro de ladrillo) 155,159.03 184,004.25
CIMENTACION 20,202.88 31,710.85
COLUMNAS 29,134.17 38,131.66] POSTOR CON
VIGAS 21,718.29 28,258.42 ‘N\Ic-).l;?UTSISNi?R EE
10 { CONSORCIOBYS SOBRECIMIENTO 28,411.99 36,766.67 SERVICIO
03| ARQUITECTURA 70,276.99 136,880.80
CERCO PERIMETRICO (MURO OPACO - columnas + vigas + muro de ladrillo) 56,744.90 97,300.20; NO CUMPLE
REVOQUES Y TARRAJEOS 14,208.17 33,208.44
CERCO PERIMETRICO (SEMI OPACO - mantenimiento) 13,532.10 39,580.60
MANTENIMIENTO DE REJAS EXISTENTES (EXTERIORES E INTERIORES) 8,176.29 34,030.60
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CUADRO N2 03

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS PRESENTADA POR LOS POSTORES

Cuadro N°01, se indica que los postores han cumplido con presentar los anélisis de costos unitarios que comprenden: precios de materiales,
precios de maquinarias, herramientas y equipo, mano de obra, asi como también cumplieron con presentar los Gastos Generales. X

3 ofertas que si cumplen; osea que sus costos de las partidas son aceptables para la ejecucion del servio de “SERVICIO DE

ACONDICIONAMIENTO, RENOVACION DE MURO PERIMETRICO, REPARACION DE CERCO METALICO Y MEJORA DE PISO DE
INGRESO, AREA DE GRUPO ELECTROGENO Y ESTACIONAMIENTO DE LA AGENCIA 1 = CHICLAYO".
12 ofertas gue NO CUMPLEN: afectando los costos de los materiales, mano de obra, equipos y otros factores relacionados con la
construccion de todas las partidas detalladas conforme al cuadro N°1, las cuales comprometen la calidad, la seguridad de los trabajos y 1Y

intearidad de los equipos durante su ejecucién

MONTO
ITEM | POSTOR DESCRIPCION DE PARTIDA OFERTA ECONOMICA | - oerERENCIAL |CONCLUSION
POSTOR (S/)
BN (S))
1.01{ TRABAJOS PRELIMINARES 6,588.09 26,650.00
02|ESTRUCTURAS 186,207.42 226,249.20
CERCO PERIMETRICO (MURO OPACO - columnas + vigas + muro de ladrillo) 145,400.73 184,004.25
ZAPATAS 33,271.98 4913664 bOSTOR CON
COLUMNAS 29,679.99 38,131.66| ALTO RIESGO DE
11 Gama Contrat VIGAS 21,793.22 28,258.42] NO CULMINAR EL
S.A.C. LOSA DE ESTACIONAMIENTO 20,456.36 21,443.71 SERVICIO
03| ARQUITECTURA 87,597.24 136,880.80
CERCO PERIMETRICO (MURO OPACO - columnas + vigas + muro de ladrillo) 68,505.62 97,300.20 NO CUMPLE
REVOQUES Y TARRAJEOS 24,433.61 33,208.44
CERCO PERIMETRICO (SEMI OPACO - mantenimiento) 19,091.61 39,580.60
MANTENIMIENTO DE REJAS EXISTENTES (EXTERIORES E INTERIORES) 13,184.14 34,030.60
1.01| TRABAJOS PRELIMINARES 16,952.30 26,650.00
CERCO PERIMETRICO (MURO OPACO - columnas + vigas + muro de ladrillo) 122,123.96 184,004.25
ZAPATAS 28,582.16 49.136.64]  LooTOR PUEDE
CIMENTACION 18,808.72 31,710.85| GUMPLIR CON LA
12 Proyectos y COLUMNAS 27,435.43 38,131.66] CULMINACION DEL
Consul. G&M VIGAS 20,818.42 28,258.42 SERVICIO
SOBRECIMIENTO 26,479.23 36,766.67
CUMPLE
03| ARQUITECTURA 117,376.09 136,880.80
CERCO PERIMETRICO (SEMI OPACO - mantenimiento) 20,838.49 39,580.60
MANTENIMIENTO DE REJAS EXISTENTES (EXTERIORES E INTERIORES) 16,186.06 34,030.60
1.01{ TRABAJOS PRELIMINARES 7,195.78 26,650.00
CERCO PERIMETRICO (MURO OPACO - columnas + vigas + muro de ladrillo) 171,702.96 184,004.25
ZAPATAS 67,754.18 49,136.64
CIMENTACION 25,421.39 31,710.85] POSTOR PUEDE
llatoma Tarrillo COLUMNAS 28,6267 3813166 C%{h:ﬁfhiscf:l\T;:L
1
13 R VIGAS 21,701.29 28,258.42 SERVICIO
SOBRECIMIENTO 28,199.31 36,766.67
CERCO PERIMETRICO (MURO OPACO - columnas + vigas + muro de ladrillo) 82,894.92 97,300.20 CUMPLE
REVOQUES Y TARRAJEQS 22,159.40 33,208.44
CERCO PERIMETRICO (SEMI OPACO - mantenimiento) 24,331.64 39,580.60
MANTENIMIENTO DE REJAS EXISTENTES (EXTERIORES E INTERIORES) 15,331.64 34,030.60
1.01{ TRABAJOS PRELIMINARES 26,650.00 PRESENTA
CERCO PERIMETRICO (MURO OPACO - columnas + vigas + muro de ladrillo) 184,004.25| ESTRUCTURA DE
14 Brayadel EIRL CERCO PERIMETRICO (MURO OPACO - columnas + vigas + muro de ladrillo) 97,300.20 COSPTFSOS\[:E%RO
REVOQUES Y TARRAJEOS 33,208.44
MANTENIMIENTO DE REJAS EXISTENTES (EXTERIORES E INTERIORES) 34,030.60 NO CUMPLE
1.01{ TRABAJOS PRELIMINARES 16,183.02 26,650.00
CERCO PERIMETRICO (MURO OPACO - columnas + vigas + muro de ladrillo) 129,982.92 184,004.25
ZAPATAS 31,484.41 49,136.64] POSTOR PUEDE
o CIMENTACION 22,242.21 31,710.85] CUMPLIRCON LA
15 Cons;"::a':ena COLUMNAS 27,464.59 38,131.66 CUthlgRA\z::OIg DEL
SOBRECIMIENTO 27,609.12 36,766.67
03| ARQUITECTURA 108,037.61 136,880.80 CUMPLE
CERCO PERIMETRICO (SEMI OPACO - mantenimiento) 25,011.36 39,580.60
MANTENIMIENTO DE REJAS EXISTENTES (EXTERIORES E INTERIORES) 14,479,221 34,030.60
CONCLUSION

En dicho cuadro N°01, se comparan los costos ofertados por los postores y por los costos estimados del estudio del mercado alcanzados por
la Seccién de Procedimientos de Seleccion de la Subgerencia de compras, observandose que los costos ofertados respecto al valor
estimado, son demasiados bajos, conllevando este inconveniente a que los postores compriman sus costos especialmente en las partidas
principales que se detallan en el cuadro N°2, afectando los costos de los materiales, mano de obra, equipos y otros factores relacionados
con la construccién de todas las partidas detalladas conforme al cuadro N°1, las cuales comprometen la calidad, la seguridad de los trabajos
y la integridad de los equipos durante su ejecucién.

Las partidas de estructuras y de Arquitectura, son las mas relevantes para la operatividad de la Agemcia 1 Chiclayo, sus bajos costos
ofertados han implicado la reduccion de los gastos en materiales, mano de obra, equipos y otros factores relacionados con la construccion
de las estructuras que comprometen la calidad, la seguridad de los trabajos y la integridad de los equipos durante su ejecucion.

En el cuadro N° 02; se detalla el resumen y las conclusiones de la revision de 15 ofertas presentadas por los postores, cuyas diferencia con
respecto al monto estimado realizade mediante un estudio de mercado por el Banco de nacion, se obtuvo diferencias muy altas respecato a
las partidas, de las cuales de la evaluacion se obtuvo lo siguiente:







ESTRUCTURA DE COSTOS

SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO, RENOVACION DE MURO PERIMETRICO, REPARACION DE CERCO METALICO Y MEJORA DE PISO DE INGRESO, AREA

Servicio: DE GRUPO ELECTROGENO Y ESTACIONAMIENTO DE LA AGENCIA 1 - CHICLAYO
Postor: CONSTRUCTORA NAMUCHE & OBRAS S.A.C.

Proceso: ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°0008-2025-BN-PRIMERA CONVOCATORIA

Cliente: BANCO DE LA NACION

V.Estimado s/484,852.01

V. Oferta $/270,000
Porcentaje respecto al valor estimado: 55.69%
valolres obtenidos de | Postor Constructora Namuche & | Estudio de Mercado realizado por
los TDR- BN Obras S.A.C. el BN
. . Unitari . i
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS UND CANT. c.u.sl. paRciALs, | CUnhare C. parcial
Referencial Referencial
01.j1.01 27,731.70 47,761.53
01.01|Trabajos preliminares 4,400.00 26,690.50
01.01.01| Movilizacién y desmovilizacién de equipos, maquinarias y/o herramientas glb 1.00 800.00 800.00 4,200.00 4,200.00
01.01.02|Trazo, niveles y replanteo preliminar glb 1.00 500.00 500.00 2,850.00 2,850.00
01.01.03| Equipas de proteccion personal y seguridad gb 1.00 400.00 400.00 3,840.50 3,840.50
01.01.04|Equipos de sefializacién de seguridad en dreas a intervenir (exterior) glb 1.00 400.00 400.00 2,800.00 2,800.00
01.01.05| Limpieza general de obra glb 1.00 600.00 600.00 3,200.00 3,200.00
01.01.07| Cerramiento provisional de obra (todo el perimetro) gb 1.00 1,000.00 1,000.00 5,800.00 5,800.00
01.01.08| Gastos municipales (tramites y permisos) glb 1.00 700.00 700.00 4,000.00 4,000.00
01.02| Desmontaje y demolicién 23,331.70 21,071.03
01.02.01| Desmontaje de policarbonato existente en cerco perimétrico m 137.40 14.00 1,923.60 6.00 824.40
01.02.02| Demolicién de murete de concreto H=0.50 cm m2 131.07 23.00 3,014.61 28.90 3,787.92
01.02.03| Demolicién de cimiento existente m3 70.78 70.00 4,954.60 40.00 2,831.20
01.02.04 f\éa;:?uén y eliminacién de desmonte (mini cargador bobcat + volquete de ma 235.77 57.00 13,438.89 57.80 13,627.51
02.|ESTRUCTURAS 124,978.76 226,249.20
02.01|Movimiento de tierra 5,221.65 5,509.35

02.01.01 Excavaf:lén de zanjas para cimiento corrido mediante herramientas m3 46.83 55.00 2,575.65 45.00 2,107.35
mecanicas y/o manual (muro opaco)

= N ant N y
02.01.02 Excavacién de zanjas para zapatas mediante herramientas mecanicas y/o m3 75.60 35.00 2,646.00 45.00 3,402.00
manual (muro opaco)

02.02|Relleno 6,059.06 6,731.40

L N " N
02.02.01 Rell ent? compactado con material propio mediante herramientas m3 57.87 70.00 £,050.90 30.00 1.736.10
mecanicas y/o manual

Nivelaciény compactacién de terreno con material de prestamo (afirmado)

02.02.02 mediante herramientas mecanicas y/o manual m2 12551 16.00 2,008.16 39.80 4,895.30

02.03| OBRAS DE CONCRETO 113,698.05 214,008.46
02.03.01 :.‘;zl:l(l:lcol)PERlMErRICO(MURO OPACO - columnas +vigas + muro de 91,111.75 184,004.25
02.03.01.01|Zapatas (1.00 x 1.00 x 0.50 cm) 24,185.90 49,136.64
02.03.01.01.01|Solado de concreto FC" 175kg/cm2 und 55.00 60.00 3,300.00 42.00 2,310.00
02.03.01.01.02 3;::;::;6 “ 210 kg/cm2 mediante mixer concretero (incluye bomba y ma 27.86 270.00 2,522.20 550.00 15,323.00
02.03.01.01.03| Fierro corrugado de 5/8" x 9m kg 1,093.40 5.00 5,467.00 13.75 15,034.25
02.03.01.01.04|Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) m2 154.00 35.00 5,390.00 85.00 13,090.00
02.03.01.01.05|Alambre galvanizado N°16 kg 109.34 5.00 546.70 8.50 929.39
02.03.01.01.06] Dados de concreto de 2.5cm para aislamiento y recubrimiento de zapatas und 980.00 2.00 1,960.00 2.50 2,450.00
02.03.01.02|Cimentacién 12,544.35 31,710.85
02.03.01.02.01 bcgr:cb':‘y"v?;::;'ﬁ:)FC 210 kg/em2 mediante mixer concretero (incluye m3 3115 210.00 6,541.50 550.00 17,132.50
02.03.01.02.02| Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negra recocido) m2 171.51 35.00 6,002.85 85.00 14,578.35
02.03.01.03|Columnas de amarre (0.25x 0.25 cm) 19,691.70 38,131.66
02.03.01.03.01 ;z::;z::;:c * 210 kg/cm2 mediante mixer concretero (incluye bomba y m3 12.03 270.00 3,248.10 550.00 6,616.50
02.03.01.03.02]|Fierro corrugado de 1/2" x 9m para columnas kg 765.38 5.00 3,826.90 9.90 7,577.26
02.03.01.03.03| Fierro corrugado de 3/8" x 9Sm para estribos kg 1,069.37 5.00 5,346.85 6.50 6,950.91
02.03.01.03.04|Encofrado y desencofrado (inctuye alambre N°8 negro recocido) m2 181.50 35.00 6,352.50 85.00 15,427.50
02.03.01.03.05| Alambre galvanizado N°16 kg 183.47 5.00 917.35 8.50 1,559.50

02.03.01.04|Vigas de amarre (0.25 X 0.30 cm) 14,933.35 28,258.42




valolres obtenidos de | Postor Constructora Namuche & | Estudio de Mercada realizado por
los TDR-BN Obras S.A.C. el BN
3 3 lal
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS UND CANT. c.u.s/. PARCIALS/, | C-Unitario C. Parcla
Referencial Referencial
02.03.01.04.01 Cjoncreto FC~ 210 kg/cm2 mediante mixer concretero (incluye bombay m3 1155 270.00 3,118.50 550.00 6,352.50
vibradora)
02.03.01.04.02]Fierro corrugado de 1/2" x Sm para vigas kg 571.12 5.00 2,855.60 9.90 5,654.09
02.03.01.04.03|Fierro corrugado de 3/8" x 9m para estribos kg 882.00 5.00 4,410.00 6.50 5,733.00
02.03.01.04.04|Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) m2 108.22 35.00 3,822.70 85.00 9,283.70
02.03.01.04.05)| Alambre galvanizado N°16 kg 145.31 5.00 726.55 8.50 1,235.14
02.03.01.05|Sobrecimiento armado H=0.50 cm 19,756.45 36,766.67
02.03.01.05.01 C.oncreto ciclopeo Fc* 175 kg/cm2 mediante mixer concretero (incluye ma 17.35 270.00 4,684.50 530.00 9,195.50
vibradora)
02.03.01.05.02] Fierro corrugado de 3/8" x 9m (armadura y estribos) kg 1,479.31 5.00 7,396.55 6.50 9,615.52
02.03.01.05.03) Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) m2 192.45 35.00 6,735.75 85.00 16,358.25
02.03.01.05.04{Alambre galvanizado N°16 kg 187.93 5.00 939.65 8.50 1,597.41
02.03.02|LOSA DE ESTACIONAMIENTO 15,114.90 21,443.71
02.03.02.01 Demollf:lon de piso ef(lstente en drea de estacionamiento mediante m2 116.15 25.00 297875 45.00 5,361.75
herramientas mecanicas y/o manuales
02.03.02.02 Nivelaciény compactacion de suelo mediante maquinaria mecanicas y/o m2 118.15 20.00 2,383.00 28.50 3,395.78
manuales
02.03.02.03|Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) gb 1.00 1,300.00 1,300.00 250.00 250.00
02.03.02.04 C-oncreto Fc” 210 kg/cm2 medla?te mixer concretero, incluye bomba y m3 14.92 270.00 4,028.40 565.00 8,429.80
vibradora (acabado cemento pulido, e= 10cm)
Malla estructural de fi " -Ingres
02.03.02.05 128 estructural de fierro corrugado de 3/8" x 9m - Ingreso a ke 392.80 8.00 3,142.40 6.50 2,553.20
estacionamiento
02.03.02.06| Alambre galvanizado N°16 kg 42.00 5.00 210.00 8.50 357.00
02.03.02.07| Curado de concreto mediante aditivo Sika Cem curador de concreto m2 119.15 8.00 1,072.35 9.20 1,096.18
02.03.03|LOSA DE SUB ESTACION ELECTRICA 5,020.60 6,334.76
02.03.03.01 Demou‘cwn de piso efustente en rea de la sub estacion electrica mediante m2 39.60 30.00 1,100.70 45.00 1786.05
herramientas mecanicas y/o manuales
02.03.03.021 Nivelaciény compactacion de suelo mediante maquinaria mecanicas y/o m2 39.69 20.00 793.80 28.50 113117
manuales
02.03.03.03| Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) glb 1.00 1,300.00 1,300.00 250.00 250.00
02.03.03.04 QOncreto Fc’ 210 kg/cm2 med|a|:1te mixer concretero, incluye bombay m3 4.96 270.00 1,339.20 565.00 2,802.40
vibradora (acabado cemento pulido, e= 10cm)
02.03.03.05| Curado de concreto mediante aditivo Sika Cem curador de concreto m2 39.69 10.00 396.90 9.20 365.15
02.03.04|LOSA DE INGRESO DEL CENTRO DE DATOS ANTE DESASTRES 2,450.80 2,225.74
02.03.04.01 Demollf:lon de piso efastente del centro de datos ante desastres mediante m2 10.09 30.00 302.70 45.00 454.05
herramientas mecanicas y/o manuales
02.03.04.02 Nivelaciény compactacién de suelo mediante maquinaria mecanicas y/o m2 10.09 20.00 201.80 28.50 287.57
manuales
02.03.04.03| Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) gb 1.00 1,300.00 1,300.00 250.00 250.00
02.03.04.04) C{oncreto Fc’ 210 kg/cm2 medlaflte mixer concretero, incluye bombay m3 202 270.00 545.40 565.00 1,141.30
vibradora (acabado cemento pulido, e= 10cm)
02.03.04.05|Curado de concreto mediante aditivo Sika Cem curador de concreto m2 10.09 10.00 100.90 9.20 92.83
03.|ARQUITECTURA 57,210.24 136,880.80
RIMETRICO (MURO O 0 - coll +vigas +
03.01 CER.CO PE ( PACO - columnas + vigas + muro de 43,971.06 97,300.20
ladrillo)
03.01.01{ Muros y tabiques de albaiileria 17,746.50 34,783.14
+ 1¢ j =1, 5
03.01.01.01 Muro de ladr!llo king kong 18 huecz.as asentado en soga, junta de e=1.5cm m2 354.93 50.00 17,746.50 98.00 34783.14
H=3.00 terminado (acabado caravista)
03.01.02|Revoques y Tarrajeos 13,926.12 33,208.44
03.01.02.01|Tarrajeo primario, mortero C:A 1:5 aplicado en sobrecimientos m2 239.85 26.00 6,236.10 62.00 14,870.70
03.01.02.02|Tarrajeo primario, mortero C:A 1:5 aplicado en columnas m2 172.52 26.00 4,485.52 62.00 10,696.24
03.01.02.03|Tarrajeo primario, mortero C:A 1:5 aplicado en vigas m2 123.25 26.00 3,204.50 62.00 7,641.50
03.01.03|Pisos y pavimento 12,298.44 29,308.62
03.01.03.01 Retiro d'e piso exIsten.te del drea de ingreso principal mediante m2 158.72 12.00 1,916.64 45.00 7,187.40
herramientas mecanicas y/o manuales
A i i L - Suministro e instalacién de pi
03.01.03.02 Area de ingresa principal - Suministro e ins! z? acion de piso porcelanato de m2 158.72 65.00 10,381.80 138.50 22,121.22
alto transito 0.60 x 0.60 color Cemento Grafito Mate,
03.02|CERCO PERIMETRICO (SEMI OPACO - mantenimiento) 13,239.18 39,580.60
03.02.01| Carpinteria de madera y metalica 6,505.46 5,550.00
03.02.01.01 1.00 2,000.00 2,000.00 2,050.00 2,050.00
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valolres obtenidos de { Postor Constructora Namuche & [ Estudio de Mercado realizado por
los TDR- BN Obras S.A.C. el BN
< C. Unitari C. Parci
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS UND CANT. c.u.s/. PARCIALS/. mitarlo arcial
Referencial Referencial
Puerta metalica P-6: Suministro e instalacién de puerta metalica (dos
03.02.01.02] hojas)contraplacada para insgreso vehicular segln detalle medidas 4.20 m, und 1.00 4,505.46 4,505.46 3,500.00 3,500.00
x2.80m.
03.02.02| MANTENIMIENTO DE REJAS EXISTENTES (EXTERIORES E INTERIORES) 6,733.72 34,030.60
Servicio de matenimiento existente de rejas (limpieza de la estructura
metalica mediante materiales abrasivos, la aplicacién de una capa base
antioxidante y dos capas de pintura color negro. En caso de que las rejas
existentes presenten elementos dafados,
desgastados o doblados, se procederd a la sustitucién de las partes
03.02.02.01| necesarias y a la rectificacién de la estructura para restaurar su alineaciény| m2 298.56 14.00 4,179.84 95.00 28,363.20
funcionalidad, garantizando su estabilidad y seguridad). De esta manera,
mantuve el mismo tono y estructura de tu descripcién original,
afiadiendo las modificaciones relacionadas con las reparaciones y
rectificaciones en caso
necesario.)
ici int: d brecimiento exi: , col i ti
03.02.02.02 S'ervu':lo de p{n ado de sol recfnml.rl1 0 existente, co org.ns coorporativo m2 —9.64 17.00 1,353.88 35.00 2.787.40
(limpieza de impurezas + aplicacién de 02 manos de pintura)
ciod — ali N
03.02.02.03 Servicio de mantenimiento de puertas metalicas (bisagras, chapas de und 6.00 200.00 1,200.00 480.00 2,880.00
apertura, correderas, seguros, etc)
COSTO DIRECTO 209,920.70 410,891.53
GASTOS GENERALES 5% 10,496.04
UTILIDAD 4% 8,396.83
SUBTOTAL 228,813.56 410,891.53
eV 18% 41,186.44 73,960.48
TOTAL| 270,000.00 484,852.01
Precios de Mataeriales Si presenta
Analisis de R . R A .
. Precios de maquinarias, herramientyas y equipos Si presenta
Precios
Unitarios Mano de obra Sipresenta
Otros gastos: Costos de administarcion, fletes, trabnsporte, otras actividades Sipresenta
Disgregado de Gastos Generales Sipresenta
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ESTRUCTURA DE COSTOS
SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO, RENOVACION DE MURO PERIMETRICO, REPARACION DE CERCO METALICO Y MEJORA DE PISO DE

Servicio: B
INGRESO, AREA DE GRUPO ELECTROGENO Y ESTACIONAMIENTO DE LA AGENCIA 1 - CHICLAYO
Postor: PUMA ZUNIGA MILAGROS GRECIA
Proceso: ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°0008-2025-BN-PRIMERA CONVOCATORIA
Cliente: BANCO DE LA NACION
V.Estimado S/484,852.01
V. Oferta S/338,490
Porcentaje respecto al valor estimado: 69.81%
valalres obtenidos de Postor Constructora: Puma Estudio de Mercado realizado por
los TDR- BN Zuniga Milagros Grecia el BN
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS UND CANT. C.U.S/. pARCIALs/, | C-Unitarlo C. Parcial
Referencial Referencial
01.]OBRAS PRELIMINARES 30,028.03 47,761.53
01.01|Trabajos preliminares 16,506.09 26,690.50
01.01.01|Movilizacién y desmovilizacién de equipos, maquinarias y/o herramientas glb 1.00 3,780.00 3,780.00 4,200.00 4,200.00
01.01.02{Trazo, niveles y replanteo preliminar gb 1.00 2,560.00 2,560.00 2,850.00 2,850.00
01.01.03|Equipos de proteccién personal y seguridad gb 1.00 4,460.09 4,460.09 3,840.50 3,840.50
01.01.04|Equipos de sefalizacién de seguridad en areas a intervenir (exterior) gb 1.00 680.00 680.00 2,800.00 2,800.00
01.01.05{ Limpieza general de obra glb 1.00 1,066.00 1,066.00 3,200.00 3,200.00
01.01.07|Cerramiento provisional de obra (todo el perimetro) glb 1.00 2,460.00 2,460.00 5,800.00 5,800.00
01.01.08| Gastos municipales (tramites y permisos) glb 1.00 1,500.00 1,500.00 4,600.00 4,000.00
01.02| Desmontaje y demolicidn 13,521.94 21,071.03
01.02.01| Desmontaje de policarbonato existente en cerco perimétrico m 137.40 4.52 621.05 6.00 824.40
01.02.02| Demolicién de murete de concreto H=0.50 cm m2 131.07 9.98 1,308.08 28.90 3,787.92
01.02.03| Demolicién de cimiento existente m3 70.78 120.25 8,511.30 40.00 2,831.20
” — e (mini N
01.02.04 Evacuaciény eliminacién de desmonte (mini cargador bobcat + volquete ma 235.77 13.07 3,081.51 57.80 13,627.51
de 18 m3)
02.|ESTRUCTURAS 137,473.52 226,249.20
02.01|Movimiento de tierra 3,664.33 5,509.35

02.01.01 Excavaf:lon de zanjas para cimiento corrido mediante herramientas m3 46.83 29.93 1,401.62 45.00 2,107.35
mecanicas y/o manual (muro opaco)

Excavacidn de zanjas para zapatas mediante herramientas mecanicas y/o

02.01.02
manual (muro opaco)

m3 75.60 29.93 2,262.71 45.00 3,402.00

02.02|Relleno 796.34 6,731.40

02.02.01 Rellentf compactado con material propio mediante herramientas m3 57.87 6.30 36458 30.00 1736.10
mecanicas y/o manual

Nivelacién y compactacion de terreno con material de prestamo

02.02.02 (afirmado) mediante herramientas mecanicas y/o manual m2 125.51 344 43175 3980 4,995.30
02.03| OBRAS DE CONCRETO 133,012.86 . 214,008.46
02.03.01 :::::::)PERIMETRICO(MURO OPACO - columnas + vigas + muro de 117,800.92 184,004.25
02.03.01.01{Zapatas (1.00 x 1.00 x 0.50 cm) 28,475.35 49,136.64
02.03.01.01.01}Solado de concreto FC" 175kg/cm2 und 55.00 28.55 1,570.25 42.00 2,310.00
02.03.01.01.02 ‘(;‘;;?:;(e)tr:)FC’ 210 kg/cm2 mediante mixer concretero (i‘ncluye bombay ma 27.86 358.84 9,997.28 550.00 15,323.00
02.03.01.01.03|Fierro corrugado de 5/8" x 9m kg 1,093.40 6.14 6,713.48 13.75 15,034.25
02.03.01.01.04| Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) m2 154.00 46.75 7,199.50 85.00 13,090.00
02.03.01.01.05|Alambre galvanizado N°16 kg 109.34 5.70 623.24 8.50 929.39
02.03.01.01.06| Dados de concreto de 2.5cm para aislamiento y recubrimiento de zapatas und 980.00 2.42 2,371.60 2.50 2,450.00
02.03.01.02|Cimentacion 20,151.33 31,710.85
02.03.01.02.01 Concreto c.:iclopeo FC’ 210 kg/cm2 mediante mixer concretero (incluye m3a 3115 389.51 12,133.24 550.00 17,132.50
bomba yvibradora)
02.03.01.02.02| Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) m2 171.51 46.75 8,018.09 85.00 14,578.35
02.03.01.03| Columnas de amarre (0.25x 0.25 cm) 25,113.12 38,131.66
02.03.01.03.01 \(/‘;Z:\:gztr:;:c’ 210 kg/cm2 mediante mixer concretero (incluye bombay m3 12.03 358.84 4,316.85 550.00 6,616.50
02.03.01.03.02|Fierro corrugado de 1/2" x 9m para columnas kg 765.38 6.14 4,699.43 9.90 7,577.26
02.03.01.03.03|Fierro corrugado de 3/8" x 9m para estribos kg 1,069.37 6.14 6,565.93 6.50 6,950.91
02.03.01.03.04| Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro re: m2 181.50 46.75 8,485.13 85.00 15,427.50
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valolres obtenidos de Postor Constructora: Puma Estudio de Mercado realizado por
los TDR- BN Zuiiiga Milagros Grecia el BN
C. Unitari C. Parcial
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS UND CANT. c.u.s/. PARCIALS/. nitario arcia
Referencial Referencial
02.03.01.04|Vigas de amarre (0.25 X 0.30 cm) 19,007.08 28,258.42
C to FC* diante mi: i bomb:
02.03.01.04.01 Aancre 0 210 kg/cm2 mediante mixer concretero (incluye bomba'y ma 1155 350.36 415061 550.00 6,352.50
vibradora)
02.03.01.04.02| Fierro corrugado de 1/2" x9m para vigas kg 571.12 6.14 3,506.68 9.90 5,654.09
02.03.01.04.03|Fierro corrugado de 3/8" x 9m para estribos kg 882.00 6.14 5,415.48 6.50 5,733.00
02.03.01.04.04| Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) m2 108.22 46.75 5,106.04 85.00 9,283.70
02.03.01.04.05| Alambre galvanizado N°16 kg 145.31 5.70 828.27 8.50 1,235.14
02.03.01.05|Sobrecimiento armado H=0.50 cm 25,063.04 36,766.67
02.03.01.05.01 Qoncreto ciclopeo Fc* 175 kg/cm2 mediante mixer concretero (incluye m3 17.35 24074 5,011.84 530.00 9,195.50
vibradora)
02.03.01.05.02| Fierro corrugado de 3/8" x8m (armadura y estribos) kg 1,479.31 6.14 9,082.96 6.50 9,615.52
02.03.01.05.03} Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) m2 192.45 46.75 8,997.04 85.00 16,358.25
02.03.01.05.04|Alambre galvanizado N°16 kg 187.93 5.70 1,071.20 8.50 1,597.41
02.03.02|LOSA DE ESTACIONAMIENTO 11,265.85 21,443.71
’ Ve . . t 4 . . "
02.03.02.01 Demohgon de piso e?us ente en 4rea de estacionamiento mediante m2 11915 .08 1,189.12 45.00 536175
herramientas mecanicas y/o manuales
- ” ond " — "
02.03.02.02 Nivelacién y compactacién de suelo mediante maquinaria mecanicas y/o m2 119.15 3.44 409.88 28.50 3,395.78
manuales
02.03.02.03| Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recacido) gb 1.00 492.00 492.00 250.00 250.00
02.03.02.04 goncreto Fc” 210 kg/cm2 medlahte mixer concretero, incluye bomba'y m3 1492 393.16 5,865.95 565.00 8,429.80
vibradora (acabado cemento pulido, e= 10cm)
l truct i do de 3/8" x -
02.03.02.05 Ma la.es ruc? ural de fierro corrugado de 9m-Ingresoa ke 392,80 614 2,411.79 6.50 2,553.20
estacionamiento
02.03.02.06| Alambre galvanizado N°16 kg 42.00 5.70 239.40 8.50 357.00
02.03.02.07|Curado de concreto mediante aditivo Sika Cem curador de concreto m2 119.15 5.52 657.71 9.20 1,096.18
02.03.03|LOSA DE SUB ESTACION ELECTRICA 2,901.80 6,334.76
02.03.03.01 Demollclon de p|§o existente ef\ drea de la sub estacion electrica m2 39.69 0.98 30611 45.00 1786.05
mediante herramientas mecanicas y/o manuales
02.03.03.02 Nivelacién y compactacién de suelo mediante maquinaria mecanicas y/o m2 39,60 3.44 136.53 28.50 113117
manuales
02.03.03.03| Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) glb 1.00 200.00 200.00 250.00 250.00
. di . incl
02.03.03.04 (%oncreto Fc” 210 kg/cm2 me: |ar1te mixer concretero, incluye bomba y m3 496 39316 1,950.07 565.00 2,802.40
vibradora (acabado cemento putido, e= 10cm)
02.03.03.05|Curado de concreto mediante aditivo Sika Cem curador de concreto m2 39.69 5.52 219.09 9.20 365.15
02.03.04|LOSA DE INGRESO DEL CENTRO DE DATOS ANTE DESASTRES 1,035.29 2,225.74
N . . " .
02.03.04.01 Demohf:lon de piso e?(lstente del centro de datos ante desastres mediante m2 10.09 298 10070 45.00 454.05
herramientas mecanicas y/o manuales
" ” ” it — " n
02.03.04.02 Nivelacidny compactacién de suelo mediante maquinaria mecanicas y/o m2 10.08 3.44 U7 28.50 287.57
manuales
02.03.04.03|Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) glb 1.00 50.00 50.00 250.00 250.00
. . R incluve b
02.03.04.04 C:oncreto Fc” 210 kg/cm2 medlaﬂte mixer concretero, incluye bomba y ma 202 393.16 70418 565.00 1,141.30
vibradora (acabado cemento pulido, e= 10cm)
02.03.04.05| Curado de concreto mediante aditivo Sika Cem curador de concreto m2 10.09 5.52 55.70 9.20 92.83
03.|ARQUITECTURA 67,626.26 136,880.80
PERIMETRI ACO - coll +vigas + d
03.01 CERCO CO (MURO OPACO - columnas + vigas + muro de 58,363.22 97,300.20
ladrillo)
03.01.01|Muros y tabiques de albaiiileria 34,822.18 34,783.14
S 1 N
03.01.01.01 Muro de ladrillo king ko}ng 8 huecos + asent'ado ensoga, junta de m2 35493 0811 3482218 98.00 3478314
e=1.5cm; H=3.00 terminado (acabado caravista)
03.01.02|Revoques y Tarrajeos 10,467.96 33,208.44
03.01.02.01|Tarrajeo primario, mortero C:A 1:5 aplicado en sobrecimientos m2 239.85 19.47 4,669.88 62.00 14,870.70
03.01.02.02|Tarrajeo primario, mortero C:A 1:5 aplicado en columnas m2 172.52 19.47 3,358.96 62.00 10,696.24
03.01.02.03|Tarrajeo primario, mortero C:A 1:5 aplicado en vigas m2 123.25 19.79 2,439.12 62.00 7,641.50
03.01.03|Pisos y pavimento . 13,073.05 29,308.62
- " — " - — " T
tentt L
03.01.03.01 Retiro d'e piso exis en. e del &rea de ingreso principa medlan}g 446 712.35 45.00 2,187.40
herramientas mecanicas y/o manuales

Infraestructura




valolres obtenidos de Postor Constructora: Puma Estudio de Mercado realizado por

los TDR- BN Zuniga Milagros Grecia el BN
. Unitari . i
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS UND CANT. c.u.s/. pARCIALS/, | C-Unitario C. Parcial
Referencial Referencial
03.01.03.02 Area de |n-greso principal - Suministro e lnst?laclén de piso porcelanato de m2 15072 77.39 12,360.73 138.50 22,121.22
alto transito 0.60 x 0.60 color Cemento Grafito Mate
03.02|CERCO PERIMETRICO (SEMI OPACO - mantenimiento) 9,263.04 39,580.60
03.02.01|Carpinteria de madera y metalica 4,500.00 5,550.00
03.02.01.01 Puerta madera P-S:‘Sumlmstro e lrnstalac:on de puerta metalica und 1.00 2,000.00 2,000.00 2,050.00 2,050.00
contraplacada segtin detalle medidas 2.10 m, x 1.10m.
Puerta metalica P-6: Suministro e instalacién de puerta metalica (dos
03.02.01.02| hojas)contraplacada para insgreso vehicular segtin detalle medidas 4.20 und 1.00 2,500.00 2,500.00 3,500.00 3,500.00
m,x2.80 m.
03.02.02| MANTENIMIENTO DE REJAS EXISTENTES (EXTERIORES E INTERIORES) 4,763.04 34,030.60

Servicio de matenimiento existente de rejas (limpieza de la estructura
metalica mediante materiales abrasivos, la aplicacién de una capa base
antioxidante y dos capas de pintura color negro. En caso de que las rejas
existentes presenten elementos dafiados,

desgastados o doblados, se procedera a la sustitucién de las partes
03.02.02.01|necesarias y a la rectificacion de la estructura para restaurar su alineacién m2 298.56 12.30 3,672.29 95.00 28,363.20
y funcionalidad, garantizando su estabilidad y seguridad). De esta manera,
mantuve el mismo tonoy estructura de tu descripcién original,

afiadiendo las modificaciones relacionadas con las reparaciones y
rectificaciones en caso

necesario.)

Servicio de pintado de sobrecimiento existente, color gris coorporativo

03.02.02.02|, N L ! m2 79.64 12.30 979.57 35.00 2,787.40
(limpieza de impurezas + aplicacion de 02 manos de pintura)
io d tenimiento d i i 3
03.02.02.03 Servicio de mantenimiento de puertas metalicas (bisagras, chapas de und 6.00 18.53 11118 480.00 2,880.00
apertura, correderas, seguros, etc)
COSTO DIRECTO 235,127.81 410,891.53
GASTOS GENERALES 12% 28,215.34
UTILIDAD 10% 23,512.78
SUBTOTAL 286,855.93 410,891.53
IGV 18% 51,634.07 73,960.48
TOTAL 338,490.00 484,852.01
Analisis de Precios de Mataeriales Si presenta
Precios Precios de maquinarias, herramientyas y equipos Si presenta
Unitarios |Manode obra Sipresenta
Otros gastos: Costos de administarcion, fletes, trabnsporte, otras actividades Sipresenta

Disgregado de Gastas Generales Si presenta




ESTRUCTURA DE COSTOS
SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO, RENOVACION DE MURO PERIMETRICO, REPARACION DE CERCO METALICO Y MEJORA DE PISO DE

Servicio: « .
INGRESO, AREA DE GRUPO ELECTROGENO Y ESTACIONAMIENTO DE LA AGENCIA 1 - CHICLAYO
Postor: VARJUT INVESTMENTS S.A.C.
Proceso: ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°0008-2025-BN-PRIMERA CONVOCATORIA
Cliente: BANCO DE LA NACION
V.Estimado S/484,852.01
V. Oferta $/351,663.18
Porcentaje respecto al valor estimado: 72.53%
valolres obtenidos de | Postor Varjut Investments S.A.C. | Estudio de Mercado realizado por
los TDR-BN el BN
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS UND | canT. c.u.sh. paRciALs/, | C-Unitario C- Parclal
Referencial Referencial
01.| OBRAS PRELIMINARES 28,424.21 47,761.53
01.01|Trabajos preliminares 16,227.26 26,690.50
01.01.01| Movilizacién y desmovilizacidn de equipos, maquinarias y/o herramientas glb 1.00 2,200.00 2,200.00 4,200.00 4,200.00
01.01.02|Trazo, niveles y replanteo preliminar glb 1.00 277.09 277.09 2,850.00 2,850.00
01.01.03|Equipos de proteccién personaly seguridad glb 1.00 585.75 585.75 3,840.50 3,840.50
01.01.04|Equipos de sefializacién de seguridad en dreas a intervenir (exterior) glb 1.00 1,839.36 1,839.36 2,800.00 2,800.00
01.01.05|Limpieza general de obra glb 1.00 692.16 692.16 3,200.00 3,200.00
01.01.07| Cerramiento provisional de obra (todo el perimetro) glb 1.00 1,450.00 1,450.00 5,800.00 5,800.00
01.01.08|Gastos municipales (tramites y permisos) glb 1.00 9,182.90 9,182.90 4,060.00 4,000.00
01.02| Desmontaje y demolicion 12,196.95 21,071.03
01.02.01|Desmontaje de policarbonato existente en cerco perimétrico m 137.40 14.88 2,044.51 6.00 824.40
01.02.02| Demolicién de murete de concreto H= 0.50 cm m2 131.07 17.92 2,348.77 28.90 3,787.92
01.02.03| Demolicién de cimiento existente m3 70.78 27.11 1,918.85 40.00 2,831.20
01.02.04 Evacuacidny eliminacién de desmonte (mini cargador bobcat + volquete m3 235.77 24.96 5,884.82 57.80 13,627.51
de 18 m3)
02.|ESTRUCTURAS 164,035.38 226,249.20
02.01|Movimiento de tierra 4,733.14 5,509.35
02.01.01 ExcavaFlon de zanjas para cimiento corrido mediante herramientas ma 46.83 38.66 1,810.45 45.00 2,107.35
mecanicas y/o manual (muro opaco)
02.01.02 Excavacién de zanjas para zapatas mediante herramientas mecanicas y/o ma 75.60 38.66 2,922.70 45.00 3,402.00
manual (muro opaco)
02.02|Rellenc 11,053.68 6,731.40
el " N -
02.02.01 Rellenc? compactado con material propio mediante herramientas ma 57.87 21.45 124131 30,00 1736.10
mecanicas y/o manual
02.02.02 Nn{elamonycompactamon d-e terreno cun'matenal de prestamo m2 125.51 78.18 9,812.37 39.80 4,095.30
(afirmado) mediante herramientas mecanicas y/o manual
02.03| OBRAS DE CONCRETO 148,248.55 214,008.46
02.03.01 CERCO PERIMETRICO (MURO OPACO - columnas +vigas + muro de 127,440.40 184,004.25
ladrillo)
02.03.01.01|Zapatas (1.00 x 1.00 x 0.50 cm) 29,126.39 49,136.64
02.03.01.01.01|Solado de concreto FC" 175kg/cm2 und 55.00 30.37 1,670.35 42.00 2,310.00
’ I i 1 incl
02.03.01.01.02 goncreto FC* 210 kg/cm2 mediante mixer concretero (incluye bombay m3 27.86 43473 12,111.58 550.00 15,323.00
vibradora)
02.03.01.01.03(Fierro corrugado de 5/8" x9m kg 1,093.40 4.70 5,138.98 13.75 15,034.25
02.03.01.01.04{ Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) m2 154.00 55.15 8,493.10 85.00 13,090.00
02.03.01.01.05|Alambre galvanizado N°16 kg 109.34 8.67 947.98 8.50 929.39
02.03.01.01.06| Dados de concreto de 2.5cm para aislamientoy recubrirfpj%fsféﬂd‘;ﬁ?%}ag und 980.00 0.78 764.40 2.50 2,450.00
Z PN
02.03.01.02|Cimentacién 23,000.62 31,710.85
LT L4 ’
Concreto ciclopeo FC * 210 kg/cm2 mediante mixeridéh i o e
02.03.01.02.01 ) 5 m3 13,541.84 550.00 17,132.50
bomba y vibradora) Wy




valolres obtenidos de | Postor Varjut Investments S.A.C. io de Mercado reali; por
los TDR - BN el BN
C. Unitari .
ITEM DESCRIPCIGN DE PARTIDAS UND CANT. C.U.S/. PARCIALS/. mharto C. Parclal
Referencial Referencial
02.03.01.02.02| Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) m2 171.51 55.15 9,458.78 85.00 14,578.35
02.03.01.03| Columnas de amarre (0.25 x 0.25 cm) 27,320.44 38,131.66
02.03.01.03.01 Cf)ncreto FC’ 210 kg/cm2 mediante mixer concretero (incluye bomba y ma 12.03 43473 5,229.80 550.00 6,616.50
vibradora)
02.03.01.03.02|Fierro corrugado de 1/2" x 9m para columnas kg 765.38 4.70 3,597.29 9.90 7,577.26
02.03.01.03.03| Fierro corrugado de 3/8" x 9m para estribos kg 1,069.37 4.70 5,026.04 6.50 6,950.91
02.03.01.03.04| Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) m2 181.50 63.95 11,606.93 85.00 15,427.50
02.03.01.03.05| Alambre galvanizado N°16 kg 183.47 10.14 1,860.39 8.50 1,559.50
02.03.01.04|Vigas de amarre (0.25 X 0.30 cm) 21,134.56 28,258.42
02.03.01.04.01 (‘toncreto FC’ 210 kg/cm2 mediante mixer concretero (incluye bombay ma 1155 43473 5,021.13 550.00 6,352.50
vibradora)
02.03.01.04.02{Fierro corrugado de 1/2" x 9m para vigas kg 571.12 4.70 2,684.26 9.90 5,654.09
02.03.01.04.03|Fierro corrugado de 3/8" x 9m para estribos kg 882.00 4.70 4,145.40 6.50 5,733.00
02.03.01.04.04| Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) m2 109.22 71.51 7,810.32 85.00 9,283.70
02.03.01.04.05|Alambre galvanizado N°16 kg 145.31 10.14 1,473.44 8.50 1,235.14
02.03.01.05|Sobrecimiento armado H= 0.50 cm 26,858.40 36,766.67
ol B " " -
02.03.01.05.01 C.oncreto ciclopeo Fc“ 175 kg/cm2 mediante mixer concretero (incluye m3 17.35 42573 7,386.42 530.00 9,195.50
vibradora)
02.03.01.05.02|Fierro corrugado de 3/8" x 9m (armadura y estribos) kg 1,479.31 4.70 6,952.76 6.50 9,615.52
02.03.01.05.03|Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) m2 192.45 55.15 10,613.62 85.00 16,358.25
02.03.01.05.04|Alambre galvanizado N°16 kg 187.93 10.14 1,905.61 8.50 1,597.41
02.03.02| LOSA DE ESTACIONAMIENTO 13,509.06 21,443.71
02.03.02.01 Demolicién de piso efastente en area de estacionamiento mediante m2 119.15 1218 1,452.44 45.00 5,361.75
herramientas mecanicas y/o manuales
Nivelaciény compactacion de suelo mediante maquinaria mecanicas y/o
02.03.02.02 m2 119.15 13.42 1,598.99 28.50 3,395.78
manuales
02.03.02.03| Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) glb 1.00 55.15 55.15 250.00 250.00
210 ki i i 1 incl
02.03.02.04 Qoncreto Fc 0 kg/cm2 medlafne mixer concretero, incluye bomba y m3 14.92 43473 6,486.17 565.00 8,429.80
vibradora (acabado cemento pulido, e= 10cm)
Malla estructural de fi ado de 3/8"x9m -
02.03.02.05| " 12Ua estructural de flerro corrugado de 3/8”x 8m - Ingreso a kg 392.80 470 1,846.16 6.50 2,553.20
estacionamiento
02.03.02.06| Alambre galvanizado N°16 kg 42.00 10.14 425.88 8.50 357.00
02.03.02.07| Curado de concreto mediante aditivo Sika Cem curador de concreto m2 119.15 13.80 1,644.27 9.20 1,096.18
02.03.03|LOSA DE SUB ESTACION ELECTRICA 5,760.89 6,334.76
ion de pi; i 4 la sub estacié i
02.03.03.01 Den.wllcmn e pl?o existente ep area de la sub estacidn electrica m2 39.69 2273 1,209.05 45.00 1,786.05
mediante herramientas mecanicas y/o manuales
02.03.03.02 Nivelaciény compactacion de suelo mediante maquinaria mecanicas y/o m2 39.69 42.90 1,702.70 28.50 113117
manuales
02.03.03.03| Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) gb 1.00 55.15 55.15 250.00 250.00
’ 2 mediante mi incluye by
02.03.03.04 (?oncreto Fc 210 kg/cm2 mediante mixer concretero, incluye bomba 'y ma 496 43473 2,156.26 565.00 2,802.40
vibradora (acabado cemento pulido, e= 10cm)
02.03.03.05| Curado de concreto mediante aditivo Sika Cem curador de concreto m2 39.69 13.80 547.72 9.20 365.15
02.03.04|LOSA DE INGRESO DEL CENTRO DE DATOS ANTE DESASTRES 1,538.20 2,225.74
D licié i i te det ti t t diant
02.03.04.01 emol lf:mn de piso e?usten e del centro de datos ante desastres mediante m2 10.09 3273 33025 45.00 454.05
herramientas mecanicas y/o manuales
= E’E"&ipa 04.02 Nivelaciény compactacion de suelo mediante maquinaria mecanicas y/o m2 1009 13.42 135.41 28.50 28757
§ Y¢ o |manuales ) i i i )
-
Encofradoy desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) glb 1.00 55.15 55.15 250.00 250.0,

OF LA~
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valolres obtenidos de

Postor Varjut Investments S.A.C.

Estudio de Mercado realizado por

T, sobgerencd g/
‘\mw:g

LlaminigrsS

los TDR - BN el BN
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS UND CANT. c.u.s/. PARCIALS/, | C-Unitarie C. Parcial
Referencial Referencial
G ‘ iante mi ncretero, incluye bomb
02.03.04.04 'oncreto Fc’ 210 kg/cm2 medla? e mixer concretero, incluye bombay m3 202 43473 878.15 565.00 114130
vibradora (acabado cemento pulido, e= 10cm)
02.03.04.05|Curado de concreto mediante aditivo Sika Cem curador de concreto m2 10.09 13.80 139.24 9.20 92.83
03.]ARQUITECTURA 67,513.63 136,880.80
CERCO I RO OPACO - colu +vigas + muro de
03.01 PERIMETRICO (MURO OPACO - columnas +viga 57,450.31 7,300.20
ladrillo)
03.01.01|Muros y tabiques de albaiiileria 27,294.12 34,783.14
de ladrillo king kong 1 + L]
03.01,01,01] U0 de tadrilio king kong 18 huecas + asentado en soga, junta de m2 354.93 76.90 27,294.12 98.00 34,783.14
e=1.5cm; H=3.00 terminado (acabado caravista)
03.01.02|Revoques y Tarrajeos 17,091.09 33,208.44
03.01.02.01|Tarrajeo primario, mortero C:A 1:5 aplicado en sobrecimientos m2 239.85 25.89 6,209.72 62.00 14,870.70
03.01.02.02{Tarrajeo primario, mortero C:A 1:5 aplicado en columnas m2 172.52 36.79 6,347.01 62.00 10,696.24
03.01.02.03|Tarrajeo primario, mortero C:A 1:5 aplicado en vigas m2 123.25 36.79 4,534.37 62.00 7,641.50
03.01.03| Pisos y pavimento 13,065.10 29,308.62
it de piso oxi " - — i
03.01.03.01 Retiro ‘e piso e; |ster1te del area de ingreso principal mediante m2 150.72 5.46 a72.07 45.00 7,187.40
herramientas mecanicas y/o manuales
Area de ingreso principal - Suministro e instalacién de piso porcelanato de
03.01.03.02] m2 .7 76.: 12,193.02 138.! ,121.22
alto transito 0.60 x 0.60 color Cemento Grafito Mate 189.72 6.34 S %0 217
03.02 CERCO PERIMETRICO (SEMI OPACO - mantenimiento) 10,063.32 39,580.60
03.02.01|Carpinteria de madera y metalica 2,730.00 5,550.00
rt d -5: inistro e instalacién de i
03.02.01,01| " |e"ta madera P-5: Suministro e instalacién de puerta metalica und 1.00 880.00 880.00 2,050.00 2,050.00
contraplacada seglin detalle medidas 2.10 m, x 1.10m.
Puerta metalica P-6: Suministro e instalacién de puerta metalica (dos
03.02.01.02| hojas)contraplacada para insgreso vehicular segun detalle medidas 4.20 und 1.00 1,850.00 1,850.00 3,500.00 3,500.00
m,x2.80m.
03.02.02| MANTENIMIENTO DE REJAS EXISTENTES (EXTERIORES E INTERIORES) 7,333.32 34,030.60
Servicio de matenimiento existente de rejas (limpieza de la estructura
metalica mediante materiales abrasivos, la aplicacion de una capa base
antioxidante y dos capas de pintura color negro. En caso de que las rejas
existentes presenten elementos dafiados,
desgastados o doblados, se procederd a la sustitucion de las partes
03.02.02.01|necesariasy a la rectificacion de la estructura para restaurar su alineacién m2 298.56 20.08 5,995.08 95.00 28,363.20
y funcionalidad, garantizando su estabilidad y seguridad). De esta manera,
mantuve el mismo tono y estructura de tu descripcion original,
afnadiendo las modificaciones relacionadas con las reparacionesy
rectificaciones en caso
necesario.)
- . L istent It . i
03.02.02.02 Sfarvu.:lo de pl.ntado de sobregmngr}to existente, color grls coorporativo m2 79.64 1308 1,057.62 35.00 2,787.40
(limpieza de impurezas + aplicacién de 02 manos de pintura)
Servicio d imi tali bi , chapas d
03.02.02.03 ervicio de mantenimiento de puertas metalicas (bisagras, chapas de und 6.00 4677 280.62 480.00 2,880.00
apertura, correderas, seguros, etc)
COSTO DIRECTO 259,973.22 410,891.53
GASTOS GENERALES! 9% 24,346.10
UTILIDAD 5% 13,700.32
SUBTOTAL 298,019.64 410,891.53
1GV| 18% 53,643.54 73,960.48
TOTAL 351,663.18 484,852.01
Precios de Mataeriales y Si presenta
Analisis de "
precios Precios de maquinarias, herramientyas y equipos DE LA A Si presenta
recio
(9] o -
Unitarios | Manode obra A& 2\ Si presenta
Otros gastos: Costos de administarcion, fletes, trabnsporte, otras actividades < 1cal Z\ Si presenta
Disgregado de Gastos Generales Si presenta




ESTRUCTURA DE COSTOS
SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO, RENOVACION DE MURO PERIMETRICO, REPARACION DE CERCO METALICO Y MEJORA DE

Servicio: <
PISO DE INGRESO, AREA DE GRUPO ELECTROGENO Y ESTACIONAMIENTO DE LA AGENCIA 1 - CHICLAYO
Postor: TELLO CONSTRUCCIONES GRALES
Proceso: ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°0008-2025-BN-PRIMERA CONVOCATORIA
Cliente: BANCO DE LANACION
V.Estimado s/484,852.01
V. Oferta S/350,082
Porcentaje respecto al valor estimado: 72.20%
valolres obtenidos | Postor Tello Construcciones | Estudio de Mercado realizade
delos TDR - BN Grales. por el BN
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS UND | CANT. cu.s. | parciaLsy, | C-Unitario | C.Parcial
Referencial Referencial
01.|OBRAS PRELIMINARES 37,335.11 . 47,761.53
01.01|Trabajos preliminares 11,825.00 26,690.50
01.01.01]Movilizacién y desmovilizacién de equipos, maquinarias y/o herramientas| glb 1.00 1,000.00 1,000.00 4,200.00 4,200.00
01.01.02|Trazo, niveles y replanteo preliminar glb 1.00 325.00 325.00 2,850.00 2,850.00
01.01.03|Equipos de proteccién personal y seguridad glb 1.00 2,000.00 2,000.00 3,840.50 3,840.50
-
01.01.04| Equipos de sefializacién de seguridad en dreas a intervenir (exterior) glb 1.00 2,000.00 2,000.00 2,800.00 2,800.00
01.01.05]Limpieza general de obra glb 1.00 500.00 500.00 3,200.00 3,200.00
01.01.07|Cerramiento provisional de obra (todo el perimetro) glb 1.00 4,000.00 4,000.00 5,800.00 5,800.00
01.01.08|Gastos municipales (tramites y permisos) gb 1.00 2,000.00 2,000.00 4,000.00 4,000.00
01.02| Desmontaje y demolicién 25,510.11 21,071.03
01.02.01]|Desmontaje de policarbonato existente en cerco perimétrico m 137.40 2.65 364.11 6.00 824.40
01.02.02| Demolicién de murete de concreto H=0.50 cm m2 131.07 15.46 2,026.34 28.90 3,787.92
01.02.03| Demolicion de cimiento existente m3 70.78 270.48 19,144.57 40.00 2,831.20
01.02.04 Evacuaciény eliminacién de desmonte (mini cargador bobcat + volquete m3 235.77 16.86 3,975.08 57.80 13,627.51
de 18 m3)
02.|ESTRUCTURAS 152,053.95 226,249.20
02.01|Movimiento de tierra 3,496.60 5,509.35
02.01.01 Excavacion de zanjas para cimiento corrido mediante herramientas ma 46.83 28.56 1,337.46 45.00 2,107.35

mecanicas y/o manual (muro opaco)

i6nd . " " . .
02.01.02 Excavacién de zanjas para zapatas mediante herramientas mecanicas m3 75.60 28.56 2,159.14 45.00 3,402.00
y/0 manual (muro opaco)

02.02|Relleno 2,749.56 6,731.40
{{ i i I h i
02.02.01 Rell ent') compactado con material propio mediante herramientas m3 57.87 24.74 1,431.70 2000 1736.10
mecanicas y/o manual
02.02.02 Nn{elac:énycorppactacxén d.eterreno con.matenalde prestamo m2 125.51 10.50 1,317.86 39.80 4,895.30
(afirmado) mediante herramientas mecanicas y/o manual
02.03| OBRAS DE CONCRETO 145,807.80 ' 214,008.46
RICO (MURO OPACO - coll +vigas+
02.03.01 CERCO PERIMET ( CO - columnas + vigas + muro de 128,681.23 184,004.25
ladrilto)
02.03.01.01}|Zapatas (1.00 x 1.00 x 0.50 cm) 30,267.18 49,136.64
02.03.01.01.01| Solado de concreto FC" 175kg/cm2 und 55.00 40.98 2,253.90 42.00 2,310.00
reto FC* 210 m2 medi i i e bomb:
02.03.01.01.02| ©"°" kg/em2 mediante mixer concretero (incluye bombay | o 27.86 52087 |  14,511.44 550.00 15,323.00
vibradora)
02.03.01.01.03|Fierro corrugado de 5/8" x9m kg 1,093.40 5.70 6,232.38 13.75 15,034.25
02.03.01.01.04| Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) m2 154.00 g 4025 6,198.50 85.00 13,090.00 '
02.03.01.01.05| Alambre galvanizado N°16 kg 109.34 6.12 669.16 8.50 929.39
" ! " " "
02.03.01.01.06 Dados de concreto de 2.5cm para aislamiento y recubrimiento de und 980.00 041 401.80 250 2,450.00

zapatas

02.03.01.02| Cimentacién 29,284.72 31,710.85 | _#% :

Concreto ciclopeo FC * 210 kg/cm2 mediante mixer con, y

02.03.01.02.01
bomba y vibradora)

(, m3 31.15 477.18 14,864.16 550.00 17,132.




valolres obtenidos | Postor Tello Construcciones | Estudio de Mercado realizado
de los TDR-BN Grales. por el BN
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS UND | canT. cu.s. | parciasy, | C-Unitario | C.Parcial
Referencial Referencial
02.03.01.02.02| Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) m2 171.51 84.08 14,420.56 85.00 14,578.35
OSTOR PRESENTO SU
02.03.01.03|Columnas de amarre (0.25 x 0.25 cm) 26,225.31 38,131.66 | orERTAEN PARTIDA:
2.04.01.03.01: S/
C to FC* 210k 2 mediante mixer concrets incll b
02.03.01.03.01 _E"C: oF g/em2 mediante mixer ero (incluye bombay | -y 12.03 610.06 7,339.02 550.00 6,616.50 18,003.37 (ERRORAL
vibradora) MULTIPLICAR)
02.03.01.03.02|Fierro corrugado de 1/2" x Sm para columnas kg 765.38 5.70 4,362.67 9.90 7,577.26 :;B;iz[;: SER
02.03.01.03.03| Fierro corrugado de 3/8" x 9m para estribos kg 1,069.37 5.70 6,095.41 6.50 6,950.91
02.03.01.03.04| Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) m2 181.50 40.25 7,305.38 85.00 15,427.50
02.03.01.03.05|Alambre galvanizado N°16 kg 183.47 6.12 1,122.84 8.50 1,559.50
02.03.01.04|Vigas de amarre (0.25 X 0.30 cm) 19,584.23 28,258.42
1 ©210k 2 mediante mi incl
02.03.01.04.01 goncre oFC g/cm2 mediante mixer concretero (incluye bombay m3 11.55 520.87 6,016.05 550.00 6,352.50
vibradora)
02.03.01.04.02| Fierro corrugado de 1/2" x 9m para vigas kg 571.12 5.70 3,255.38 9.90 5,654.09
02.03.01.04.03|Fierro corrugado de 3/8" x 9m para estribos kg 882.00 5.70 5,027.40 6.50 5,733.00
02.03.01.04.04|Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) m2 109.22 40.25 4,396.11 85.00 9,283.70
02.03.01.04.05|Alambre galvanizado N°16 kg 145.31 6.12 889.30 8.50 1,235.14
02.03.01.05|Sobrecimiento armado H= 0.50 cm 23,319.79 36,766.67
- ” iante mi .
02.03.01.05.01 Ctoncreto ciclopeo Fc* 175 kg/cm2 mediante mixer concretero (incluye ma 17.35 245.33 5,991.48 530.00 9,195.50
vibradora)
02.03.01.05.02{ Fierro corrugado de 3/8" x 9m (armadura y estribos) kg 1,479.31 5.70 8,432.07 6.50 9,615.52
02.03.01.05.03| Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) m2 192.45 40.25 7,746.11 85.00 16,358.25
02.03.01.05.04| Alambre galvanizado N°16 kg 187.93 6.12 1,150.13 8.50 1,597.41
02.03.02|LOSA DE ESTACIONAMIENTO 12,504.53 21,443.71
licién de pi . . N . "
02.03.02.01 Demo xleon e piso e?ustente en drea de estacionamiento mediante m2 11915 2.35 a75.75 45.00 536175
herramientas mecanicas y/o manuales
Nivelaciony compactacién de suelo mediante maquinaria mecanicas y/o
02.03.02.02 m2 119.15 4.65 554.05 28.50 3,395.78
manuales
02.03.02.03|Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) glb 1.00 44.05 44.05 250.00 250.00
. . . incl
02.03.02.04 Cjoncreto Fc’ 210 kg/cm2 medlafne mixer concretero, incluye bombay m3 14.92 540.73 8,067.69 565.00 8,429.80
vibradora (acabado cemento pulido, e= 10cm)
11 fi do de 3/8" -
02.03.02.05 Mal}a'estrug ural de fierro corrugado de x9m - Ingreso a ke 392.80 5.90 2,317.52 6.50 2,553.20
estacionamiento
02.03.02.06] Alambre galvanizado N°16 kg 42.00 6.12 257.04 8.50 357.00
02.03.02.07| Curado de concreto mediante aditivo Sika Cem curador de concreto m2 118.15 3.26 388.43 9.20 1,096.18
02.03.03|LOSA DE SUB ESTACION ELECTRICA 3,331.74 6,334.76
02.03.03.01 Derr.mllmon de pl§o existente e.n drea de la sub estacién electrica m2 39.69 2.35 20172 45.00 1786.05
mediante herramientas mecanicas y/o manuales
02.03.03.02 Nivelaciény compactacién de suelo mediante maquinaria mecanicas y/o m2 39.69 465 184.56 28.50 113117
manuales
02.03.03.03|Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) gb 1.00 44.05 44.05 250.00 250.00
. " . tero. incl
02.03.03.04 goncreto Fc” 210 kg/cm2 medlar\te mixer concretero, incluye bombay ma 496 540.73 2,682.02 565.00 2,802.40
vibradora (acabado cemento pulido, e= 10cm)
02.03.03.05| Curado de concreto mediante aditivo Sika Cem curador de concreto m2 39.69 3.26 129.39 9.20 365.15
02.03.04|LOSA DE INGRESO DEL CENTRG DE DATOS ANTE DESASTRES 1,290.30 2,225.74
L . . " "
02.03.04.01 Dem'ohcwn de pls'o existente délcentro de datos ante desastres m2 10.09 7.35 2416 45.00 454.05
mediante herramientas mecanicas y/o manuales
Nivelaciény compactacion de suelo mediante maquinaria mecanicas y/o m2 10.09 465 16.92 28.50 287.57 & OE L4 »
manuales . «10
oy Ricardo Affredo “2)
i o i A
3 : Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) glb 1.00 44.05 44.05 250.00 250. VaraiChareape Z'

o Subgerencia

%lm, estructyra
(A
LeministraciS



valolres obtenidos | Postor Tello Construcci Estudio de M do realizado
de los TDR - BN Grales. por el BN

C. Unitario C. Parcial

ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS UND CANT. C.U.Ss/. PARCIAL S/.
Referencial Referencial

Concreto Fc * 210 kg/cm2 mediante mixer concretero, incluye bomba y

02.03.04.04 Vibradora (acabado cemento pulido, e= 10cm) m3 2.02 540.73 1,092.27 565.00 1,141.30
02.03.04.05|Curado de concreto mediante aditivo Sika Cem curador de concreto m2 10.09 3.26 32.89 9.20 92.83
03.|ARQUITECTURA 85,314.65 136,880.80

03.01 EZF::{:[OO)PERIMETRICO {MURO OPACO - columnas + vigas + muro de 65,341.11 97,300.20
03.01.01| Muros y tabiques de albaiiileria 30,566.57 34,783.14
03.01.01.01 Z:‘I";gfnla:L";‘;ZT:mi:: (:”:a‘;‘;s d‘; z:\‘:s‘i:)e" soga, junta de m2 | as403 8612|  30,566.57 98.00 34783.14
03.01.02|Revoques y Tarrajeos 21,632.77 33,208.44
03.01.02.01{Tarrajeo primario, mortero C:A 1:5 aplicado en sobrecimientos m2 239.85 25.76 6,178.54 62.00 14,870.70
03.01.02.02|Tarrajeo primario, mortero C:A 1:5 aplicado en columnas m2 172.52 51.93 8,958.96 62.00 10,696.24
03.01.02.03|Tarrajeo primario, mortero C:A 1:5 aplicado en vigas m2 123.25 52.70 6,495.28 62.00 7,641.50
03.01.03|Pisos y pavimento 13,141.76 29,308.62
03.01.03.01 ﬁ::'r:’r:ee :t':: :‘x;it:r:t:agillz:z :3;[‘55'3” principal mediante m2 159.72 5.77 921.58 45.00 7,187.40
03.01.03.02 gge:lgeti;i:tssgzg?;f’éé il;::ir"éset:::nigs;l:;:gL:iepis" porcelanato |, 159.72 76.51 12,220.18 138.50 22,121.22
03.02| CERCO PERIMETRICO (SEMI OPACO - mantenimiento) 19,973.54 39,580.60
03.02.01] Carpinteria de madera y metalica 4,203.58 5,550.00

03.02.01.01 Puerta madera P~5:lSumm|stro e |f15tala016n de puerta metalica und 1.00 1,164.62 1,164.62 2,050.00 2,050.00
contraplacada seg(in detalle medidas 2.10 m, x 1.10m.

Puerta metalica P-6: Suministro e instalacion de puerta metalica (dos

03.02.01.02f hojas)contraplacada para insgreso vehicular segtin detalle medidas 4.20 | und 1.00 3,038.96 3,038.96 3,500.00 3,500.00
m,x2.80m.
03.02.02| MANTENIMIENTO DE REJAS EXISTENTES (EXTERIORES E INTERIORES) 15,769.96 34,030.60

Servicio de matenimiento existente de rejas (limpieza dela estructura

metdlica mediante materiales abrasivos, la aplicacién de una capa base

antioxidante y dos capas de pintura color negro. En caso de que las rejas

existentes presenten elementos dafiados,

desgastados o doblados, se procederd a la sustitucion de las partes \

03.02.02.01 ne.cesa'nasya la‘rectlf'lcacxén de l'a estructura pacta. restaurarst.j m2 208.56 44.45 13,270.99 95.00 28,363.20
alineaciény funcionalidad, garantizando su estabilidad y seguridad). De

esta manera, mantuve el mismo tono y estructura de tu descripcién

original,

anadiendo las modificaciones relacionadas con las reparaciones y

rectificaciones en caso

necesario.)

Servicio de pintado de sobrecimiento existente, color gris coorporativo

03.02.02.02]
(limpieza de impurezas + aplicacién de 02 manos de pintura)

m2 79.64 11.69 930.99 35.00 2,787.40

Servicio de mantenimiento de puertas metalicas (bisagras, chapas de
apertura, correderas, seguros, etc)

03.02.02.03| und 6.00 261.33 1,567.98 480.00 2,880.00

COSTO DIRECTO 274,703.71 410,891, 535

GASTOS GENERALES| 5% 13,735.19
UTILIDAD 3% 8,241.11
SUBTOTAL 296,680.01 410,891.5.

IGV 18% 53,402.40 73,960.48

TOTAL 350,082.41 484,852.01

Precios de Mataeriales X Si presenta

Analisis de N -

Precios Precios de maquinarias, herramientyas y equipos Sipresenta

‘Unitarios  |Manode obra i Si presenta

- Otros gastos: Costos de administarcion, fletes, trabnsporte, otras actividad Sipresenta

Disgregado de Gastos Generales Si presenta




ESTRUCTURA DE COSTOS
SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO, RENOVACION DE MURO PERIMETRICO, REPARACION DE CERCO METALICO Y MEIORA DE PISO

Senviclo:  br |NGRESO, AREA DE GRUPO ELECTROGENO Y ESTACIONAMIENTO DE LA AGENCIA 1 - CHICLAYO
Postor: SOTO QUILCA MELQUIADES
Proceso: ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°0008-2025-BN-PRIMERA CONVOCATORIA
Cliente: BANCO DE LANACION
V.Estimado S/484,852.01
V. Oferta S/360,000
Porcentaje respecto al valor estimado: 74.25%
valolres obtenidos de | Postor Soto Quilca Melquiadades || Estudio de Mercado realizado por
los TDR-BN el BN
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS unD | cant. C.U.S/. PARCIALSS/. :efl::'e';ac'l'; Rif:f;::;l
01.| OBRAS PRELIMINARES 16,717.91 47,761.53
01.01|Trabajos preliminares 8,376.86 26,690.50
01.01.01 ::"::ﬁ;ﬁ!sy desmovilizacién de equipos, maquinarias y/o glb 1.00 2,555.75 2,555.75 4,200.00 4,200.00
01.01.02|Trazo, niveles y replanteo preliminar gb 1.00 534.92 534.92 2,850.00 2,850.00
01.01.03| Equipos de proteccidn personaly seguridad glb 1.00 1,037.96 1,037.96 3,840.50 3,840.50
01.01.04| Equipos de sefializacion de seguridad en dreas a intervenir (exterior) glb 1.00 655.00 655.00 2,800.00 2,800.00
01.01.05]Limpieza general de obra glb 1.00 511.70 511.70 3,200.00 3,200.00
01.01.07| Cerramiento provisional de obra (todo el perimetro) glb 1.00 2,431.52 2,431.52 5,800.00 5,800.00
01.01.08| Gastos municipales (tramites y permisos) gb 1.00 650.00 650.00 4,000.00 4,000.00
01.02| Desmontaje y demolicién 8,341.05 21,071.03
01.02.01{Desmontaje de policarbonato existente en cerco perimétrico m 137.40 3.04 417.70 6.00 824.40
01.02.02| Demolicién de murete de concreto H= 0.50 cm m2 131.07 14.80 1,939.84 28.90 3,787.92
01.02.03| Demolicién de cimiento existente m3 70.78 31.74 2,246.56 40.00 2,831.20
01.02.04 E\elalc;::;?nyellmlnacién de desmonte (mini cargador bobcat + volquete m3 235.77 15.85 3,736.95 57.80 13,627.51
02.|ESTRUCTURAS 164,323.83 226,232.20
02.01} Movimlento de tierra 5,853.51 5,509.35

02.01.01 Excava'uén de zanjas para cimiento corrido mediante herramientas m3 46.83 41.42 1,939.70 45.00 2,107.35
mecanicas y/o manual (muro opaco)

Excavacién de zanjas para zapatas mediante herramientas mecanicas

02.01.02 m3 75.60 51.77 3,913.81 45.00 3,402.00
y/o manual (muro opaco)
02.02|Relleno 3,782.65 6,731.40
L " - " ant "
02.02.01 Rell ent? compactado con material propio mediante herramientas m3 57.87 13.92 805.55 30,00 173610
mecanicas y/o manual
Nl\{elacmn ycorppactacxon d‘e terreno con‘materlalde prestamo m2 125.51 2372 2,977.10 39.80 4,995.30
(afirmado) mediante herramientas mecanicas y/o manual
OBRAS DE CONCRETO 154,687.67 213,991.46
CERCO PERIMETRICO (MURO OPACO - columnas + vigas + muro de 139,519.99 183,987.25
ladrillo)
Zapatas (1.00x1.00 x 0.50 cm) 44,376.95 49,136.64
02.03.01.01.01| Solado de concreto FC" 175kg/cm2 und 55.00 32.81 1,804.55 42.00 2,310.00
02.03.01.01.02 QOncreto FC " 210 kg/cm2 mediante mixer concretero (incluye bombay m3 27.86 365.72 10,188.96 550.00 15,323.00
vibradora)
02.03.01.01.03|Fierro corrugado de 5/8" x 9m kg 1,093.40 6.79 7,424.18 13.75 15,034.25
02.03.01.01.04| Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) m2 154.00 55.84 8,599.36 85.00 13,090.00
02.03.01.01.05|Alambre galvanizado N°16 kg 108.34 0.83 101.69 8.50 929.39
. i ient imi
02.03.01.01.06 Dados de concreto de 2.5cm para aislamiento y recubrimiento de und 080.00 16.59 16,258.20 250 2,450.00
zapatas
02.03.01.02|Cimentacién 20,969.30 31,710.85
02.03.01.02.01 Concreto ?lclopeo FC* 210 kg/cm2 mediante mixer concretero (incluye m3 3115 365.72 11,302.18 550.00 17,132.50
bomba y vibradora)
02.03.01.02.02| Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) m2 171.51 55.84 9,5677.12 85.00 14,578.35
02.03.01.03|Columnas de amarre (0.25 x 0.25 cm) 27,163.15 38,131.66
02.03.01.03.01 C.oncreto FC~ 210 kg/cm2 mediante mixer concretero (incluye bombay m3 12.03 26572 4,399.61 * 550.00 6,616.50
vibradora)
02.03.01.03.02|Fierro corrugado de 1/2" x 9m para columnas kg 765.38 6.79 5,196.93 3.90 7,577.26
02.03.01.03.03| Fierro corrugado de 3/8" x 9m para estribos kg 1,069.37 6.79 7,261.02 6.50 6,950.91

02.03.01.03.04| Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) m2 181.50 55.84 10,134.96 85.00 15,42,

r.d
02.03.01.03.05| Alambre galvanizado N°16 kg i 18347 0.93 170.63 8.50 1.3




valolres obtenidos de | Postor Soto Quilca Melquiadades | Estudio de Mercado realizado por
los TDR - BN el BN
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS UND CANT. C.U.sl. paRciALg/, | G- Unitario C. Parcial
Referencial Referencial
02.03.01.04|Vigas de amarre (0.25 X 0.30 cm) 20,324.73 28,258.42
" 3 " " -
02.03.01.04.01 Cjoncre 0 FC " 210 kg/cm2 mediante mixer concretero (incluye bomba'y m3 1155 365.72 4,224.07 550.00 6,352.50
vibradora)
02.03.01.04.02| Fierro corrugado de 1/2" x 9m para vigas kg 571.12 6.79 3,877.90 9.90 5,654.09
02.03.01.04.03| Fierro corrugado de 3/8" x 9m para estribos kg 882.00 6.79 5,988.78 6.50 5,733.00
02.03.01.04.04| Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negra recocido) m2 109.22 55.84 6,098.84 85.00 9,283.70
02.03.01.04.05| Alambre galvanizado N°16 kg 145.31 0.93 135.14 8.50 1,235.14
02.03.01.05| Sobrecimiento armado H=0.50 cm 26,685.86 36,749.67
N s N - tero (incl
02.03.01.05.01 C_oncreto ciclopeo Fc* 175 kg/cm2 mediante mixer concretero (incluye ma 17.35 220.80 5.722.03 530.00 9,195.50
vibradora)
02.03.01.05.02| Fierro corrugado de 3/8" x 9m (armadura y estribos) kg 1,479.31 6.79 10,044.51 6.50 9,615.52
02.03.01.05.03| Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) m2 192.45 55.84 10,746.41 85.00 16,358.25
02.03.01.05.04| Alambre galvanizado N°16 kg 185.93 0.93 17291 8.50 1,580.41
02.03.02|LOSA DE ESTACIONAMIENTO 10,813.94 21,443.71
02.03.02.01 Demollf:mn de piso e?ﬂstente en drea de estacionamiento mediante m2 11015 1164 1,386.91 45.00 536175
herramientas mecanicas y/o manuales
02.03.02.02 Nivelaciény compactacion de suelo mediante maquinaria mecanicas y/o! m2 119.15 464 552.86 28.50 3,395.78
manuales
02.03.02.03| Encofrado y desencofrado {incluye alambre N°8 negro recocido) gb 1.00 441.47 441.47 250.00 250.00
02.03.02.04 90ncreto Fc’ 210 kg/cm2 medlal.-ne mixer concretero, incluye bombay m3 14.92 358.82 5,353.59 565.00 8,429.80
vibradora (acabado cemento pulido, e= 10cm)
fierr do de 3/8"x9m -
02.03.02.05 Malla.estruc'turalde erro corrugado de x9m - Ingreso a 392.80 6.79 2,667.11 6.50 2,553.20
estacionamiento
02.03.02.06| Alambre galvanizado N°16 kg 42.00 0.93 39.06 8.50 357.00
02.03.02.07| Curado de concreto mediante aditivo Sika Cem curador de concreto m2 119.15 3.13 372.94 9.20 1,096.18
02.03.03| LOSA DE SUB ESTACION ELECTRICA 2,991.60 6,334.76
02.03.03.01 Derr‘mllcuon de plfo existente ef': 4rea de la sub estacién electrica m2 39.69 1164 461.99 45.00 1786.05
mediante herramientas mecanicas y/o manuales
02.03.03.021 Nivelaciény compactacién de suelo mediante maquinaria mecanicas y/o m2 39.69 464 184.16 28.50 113117
manuales
02.03.03.03{ Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) gb 1.00 441.47 441.47 250.00 250.00
02.03.03.04 90ncreto Fc” 210 kg/cm2 media f1te mixer concretero, incluye bomba y m3 4.96 358.82 177975 565.00 2,802.40
vibradora (acabado cemento pulido, e= 10cm)
02.03.03.05| Curado de concreto mediante aditivo Sika Cem curador de concreto m2 39.69 3.13 124.23 9.20 365.15
02.03.04| LOSA DE INGRESO DEL CENTRO DE DATOS ANTE DESASTRES 1,362.14 2,225.74
D - . .
02.03.04.01 emolicién de piso existente del centro de datos ante desastres m2 10.09 1164 117.45 45.00 454.05
mediante herramientas mecanicas y/o manuales
02.03.04.02 Nivelaciény compactacién de suelo mediante maquinaria mecanicas y/o| m2 10.09 464 46.82 28.50 287.57
manuales
02.03.04.03| Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) glb 1.00 441.47 441.47 250.00 250.00
C ‘ I i cretero, incluye bomb:
02.03.04.04 oncreto Fc* 210 kg/cm2 medlarlte mixer concretero, incluye bomba y ma 202 358.82 704.82 565.00 114130
vibradora (acabado cemento pulido, e= 10cm)
02.03.04.05| Curado de concreto mediante aditivo Sika Cem curador de concreto m2 10.09 3.13 31.58 9.20 92.83
03.| ARQUITECTURA 73,195.54 136,880.80
CERCO R + - -
03.01 ER' PERIMETRICO (MURO OPACO - columnas + vigas + muro de 58,278.43 97,300.20
ladrillo)
03.01.01{Muros y tabiques de albaiiileria 24,344.65 34,783.14
03.01.01.01 Muro de ladrillo king k¢>4ng 18 huecos+asent?do en soga, junta de m2 354.03 68.59 24,344.65 98.00 3478314
e=1.5cm; H=3.00 terminado (acabado caravista)
03.01.02| Revaques y Tarrajeos 17,227.07 33,208.44
03.01.02.01|Tarrajeo primario, mortero C:A 1:5 aplicado en sobrecimientos m2 239.85 22.24 5,334.26 62.00 14,870.70
03.01.02.02| Tarrajeo primario, mortero C:A 1:5 aplicado en columnas m2 172.52 35.18 6,069.25 62.00 10,696.24
03.01.02.03|Tarrajeo primario, mortero C:A 1:5 aplicado en vigas m2 123.25 47.25 5,823.56 62.00 7,641.50
03.01.03|Pisos y pavimento ) 16,706.71 29,308.62
N " - p” - — oo LA o]
03.01.03.01 Retiro d'e piso e)ﬂsten.te del drea de ingreso principal mgd(l)aﬁte’ A ,‘ 15872 — 1.241.02 45.00
herramientas mecanicas y/o manuales rAo]
[<
Area de ingreso principal - Suministro e instalacién depi
03.01.03.02 159.72 .83 15,465.69 138.50
de alto transito 0.60x 0.60 color Cemento Grafito Matg %
A\




valolres obtenidos de

Postor Soto Quilca Melquiadades

Estudio de Mercado realizado por

los TDR - BN el BN
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS UND CANT. c.u.sl. paRciALs/, | C:Unitario C. Parcial
Referencial Referencial
03.02| CERCO PERIMETRICO (SEMI OPACO - mantenimiento) 14,917.11 39,580.60
03.02.01| Carpinteria de madera y metalica 8,591.42 5,550.00
Puerta -5: ini: instalacion de puert; i
03.02.01,01|FUerta madera P-: Suministro e instalacién de puerta metalica und 1.00 1,275.71 1,275.71 2,050.00 2,050.00
contraplacada segun detalle medidas 2.10 m, x 1.10m.
Puerta metalica P-6: Suministro e instalacién de puerta metalica (dos
03.02.01.02 hojas)contraplacada para insgreso vehicular segtn detalle medidas 4.20 und 1.00 7,315.71 7,315.71 3,500.00 3,500.00
m,x2.80m.
03.02.02| MANTENIMIENTO DE REJAS EXISTENTES (EXTERIORES E INTERIORES) 6,325.69 34,030.60
Servicio de matenimiento existente de rejas (limpieza de la estructura
metélica mediante materiales abrasivos, la aplicacién de una capa base
antioxidante y dos capas de pintura color negro. En caso de que las rejas
existentes presenten elementos dafiados,
desgastados o doblados, se procederd a la sustitucion de las partes
. ) P "
03.02.02.01 ne:cesalrlasya a'rectlflcacmn del? estructura par'a' res aurarst_.( m2 208.56 14.54 4,341.06 95.00 28,363.20
alineaciény funcionalidad, garantizando su estabilidad y seguridad). De
esta manera, mantuve el mismo tono y estructura de tu descripcion
original,
afiadiendo las modificaciones relacionadas con las reparaciones y
rectificaciones en caso
necesario.)
icio de bi - . lor ari .
03.02.02.021 S_erVI_cm e p{ntado de sobre(?lmnéx"lto existente, color grls coorporativo m2 79.64 10.69 851.35 35.00 2,787.40
(limpieza de impurezas + aplicacién de 02 manos de pintura)
ici imiento d rt i i 3 d
03.02.02.03 Servicio de mantenimiento de puertas metalicas (bisagras, chapas de und 6.00 188.88 113328 480.00 2,880.00
apertura, correderas, seguros, etc)
COSTO DIRECTO 254,237.29 410,874.53
GASTOS GENERALES| 10% 25,423.73
UTILIDAD! 10% 25,423.73
SUBTOTAL 305,084.75 410,874.53
16V 18% 54,915.25 73,957.42
TOTAL 360,000.00 484,831.95
Precios de Mataeriales Si presenta
Analisis de - — N " "
) Precios de maq ias, herr yasy equip Sipresenta
Precios Mano de ob <
Unitarios ano de obra i presenta
Otros gastos: Costos de administarcion, fletes, trabnsporte, otras actividades Si presenta

Disgregado de Gastos Generales

Si presenta




ESTRUCTURA DE COSTOS
SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO, RENOVACION DE MURO PERIMETRICO, REPARACION DE CERCO METALICO Y MEJORA DE PISO

Servicio: £ <
DE INGRESO, AREA DE GRUPO ELECTROGENO Y ESTACIONAMIENTO DE LA AGENCIA 1 - CHICLAYO
Postor: C&G PERUANA S.A.C.
Proceso: ADJUDICACIGN SIMPLIFICADA N°0008-2025-BN-PRIMERA CONVOCATORIA
Cliente: BANCO DELANACION
V.Estimado s/484,852.01
V. Oferta S/390,806
Porcentaje respecto al valor estimado: 80.60%
valolres obtenidos de Postor C&G PERUANAS.A.C. | Estudio de Mercado realizado por
los TDR - BN el BN
. Unitari .
ITEM DESCRIPCIGN DE PARTIDAS UND | cant. c.u.sl. PARCIALS/, | C-Unitario C- Parclal
Referencial Referencial
01.|OBRAS PRELIMINARES 28,204.38 47,761.53
01.01|Trabajos preliminares 11,961.77 26,690.50
01.01.01 Mowuza.u:lonydesmovlllzacmn de equipos, maquinarias y/o glb 1.00 3,759.97 375097 4,200.00 4,200.00
herramientas
01.01.02|Trazo, niveles y replanteo preliminar glb 1.00 1,061.54 1,061.54 2,850.00 2,850.00
01.01.03| Equipos de proteccién personal y seguridad glb 1.00 1,326.35 1,326.35 3,840.50 3,840.50
01.01.04| Equipos de sefializacién de seguridad en dreas a intervenir (exterior) glb . 1.00 1,172.24 1,172.24 2,800.00 2,800.00
01.01.05|Limpieza general de obra glb 1.00 324.82 324.82 3,200.00 3,200.00
01.01.07| Cerramiento provisional de obra (todo el perimetro) gl 1.00 2,500.00 2,500.00 5,800.00 5,800.00
01.01.08| Gastos municipales (tramites y permisos) gb 1.00 1,816.85 1,816.85 4,000.00 4,000.00
01.02| Desmontaje y demolicién ) 16,242.61 21,071.03
01.02.01| Desmontaje de policarbonato existente en cerco perimétrica m 137.40 10.09 1,386.37 6.00 824.40
01.02.02| Demolicién de murete de concreto H=0.50 cm m2 131.07 21.46 2,812.76 28.90 3,787.92
01.02.03| Demolicion de cimiento existente m3 70.78 93.84 6,642.00 40.00 2,831.20
01.02.04 Evacuacién y eliminacién de desmonte (mini cargador bobcat + volquete m3 235.77 2091 5,401.49 57.80 1362751
de 18 m3)
02.|ESTRUCTURAS 186,275.98 226,249.20
02.01|Movimiento de tierra 1,962.55 5,509.35
02.01.01 ExcavaFlon de zanjas para cimiento corrido mediante herramientas m3 46.83 16.03 750.68 45.00 2,107.35
mecanicas y/o manual (muro opaco)
02.01.02 Excavacién de zanjas para zapatas mediante herramientas mecanicas m3 75.60 16.03 1.211.87 45.00 3,402.00
y/o manual (muro opaco)
02.02|Relleno 13,928.36 6,731.40
02.02.01 Rellen? compactado con material propio mediante herramientas m3 57.87 51.28 2,967.57 3000 1736.10
mecanicas y/o manual
02.02.02 Nl\{elacwn y cor'npactac:on dve terreno con.materlal de prestamo m2 12551 87.33 10,960.79 20.80 4,095.30
(afirmado) mediante herramientas mecanicas y/o manual
02.03|OBRAS DE CONCRETO 170,385.07 214,008.46
B i
02.03.01 CERFO PERIMETRICO (MURO OPACO - columnas +vlgas/‘1ﬁdro de 134,174.84 184,004.25
ladrillo) =
02.03.01.01)Zapatas (1.00 x 1.00 x 0.50 cm) 35,457.03 49,136.64
02.03.01.01.01|Solado de concreto FC" 175kg/cm2 55.00 54.88 3,018.40 42.00 2,310.00
02.03.01.01.02 (?oncreto FC’ 210 kg/cm2 mediante mixer concretero (incluye bombay m3 27.86 426.14 11,872.26 550.00 15,323.00
vibradora)
02.03.01.01.03|Fierro corrugado de 5/8"x Sm ke 1,093.40 4.55 4,974.97 13.75 15,034.25
02.03.01.01.04| Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) m2 154.00 58.37 8,988.98 85.00 13,090.00
02.03.01.01.05{Alambre galvanizado N°16 kg 109.34 10.73 1,173.22 8.50 929.39
02.03.01.01.06 Dados de concreto de 2.5cm para aislamiento y recubrimiento de und 280,00 5.54 5,429.20 250 2,450.00
zapatas
02.03.01.02|Cimentacién 24,749.04 31,710.85
02.03.01.02.01 Concreto f:lclopeo FC’ 210 kg/cm2 mediante mixer concretero (incluye m3 3115 47313 14,738.00 550.00 17,132.50
bomba y vibradora)
02.03.01.02.02| Encofrado y desencofrat_jo (incluye atambre N°8 negro recocido) m2 171.51 58.37 10,011.04 85.00 14,578.35
02.03.01.03| Columnas de amarre (0.25 x 0.25 cm) 26,408.97 38,131.66
02.03.01.03.01 90ncreto FC " 210 kg/cm2 mediante mixer concretero (incluye bomba y m3 12,03 457.03 5,498.07 - 550,00 6,616.50
vibradora)
02.03.01.03.02| Fierro corrugado de 1/2" x 9m para columnas kg 765.38 4.55 3,482.48 9.90 7,577.26
02.03.01.03.03| Fierro corrugado de 3/8" x 9m para estribos kg 1,069.37 4.55 4,865.63 6.50 6,950.91
02.03.01.03.04|Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) m2 181.50 58.37 10,594.16 85.00 \




valolres obtenidos de Postor C&G PERUANA S.A.C. Estudio de Mercado realizado por
los TDR - BN elBN
. C. Unitario C. Parcial
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS UND CANT. c.u.s/. PARCIALS/. . e ?
Referencial Referencial
02.03.01.03.05|Alambre galvanizado N°16 kg 183.47 10.73 1,968.63 8.50 1,559.50
02.03.01.04|Vigas de amarre (0.25 X 0.30 cm) 19,824.74 28,258.42
02.03.01.04.01 90ncreto FC’ 210 kg/cm2 mediante mixer concretero (incluye bombay ma 1155 457.03 5,278.70 550.00 6,352.50
vibradora)
02.03.01.04.02| Fierro corrugado de 1/2" x 9m para vigas kg 571.12 4.55 2,598.60 8.90 5,654.09
02.03.01.04.03|Fierro corrugado de 3/8" x 9m para estribos kg 882.00 4.55 4,013.10 6.50 5,733.00
02.03.01.04.04|Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) m2 109.22 58.37 6,375.17 85.00 9,283.70
02.03.01.04.05|Alambre galvanizado N°16 kg 14531 10.73 1,559.18 8.50 1,235.14
02.03.01.05|Sobrecimiento armado H= 0.50 cm 27,735.06 36,766.67
i 17! iante mi tero (incl
02.03.01.05.01 QOncreto ciclopeo Fc* 175 kg/cm2 mediante mixer concretero (incluye m3 17.35 446.94 7.754.41 530.00 9,195.50
vibradora)
02.03.01.05.02|Fierro corrugado de 3/8" x 9m (armadura y estribos) kg 1,479.31 4.55 6,730.86 6.50 9,615.52
02.03.01.05.03] Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) m2 192.45 58.37 11,233.31 85.00 16,358.25
02.03.01.05.04]| Alambre galvanizado N°16 kg 187.93 10.73 2,016.49 8.50 1,597.41
02.03.02| LOSA DE ESTACIONAMIENTO 25,196.06 21,443.71
02.03.02.01 DemollFlon de piso e?ustente en drea de estacionamiento mediante m2 11815 21.46 2,556.96 45.00 5,361.75
herramientas mecanicas y/o manuales
Nivelaciény compactacién de suelo mediante maquinaria mecanicas y/o
02.03.02.02 m2 118.15 95.90 11,426.49 28.50 3,395.78
manuales
02.03.02.03|Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) gb 1.00 1,598.21 1,598.21 250.00 250.00
. . R incl
02.03.02.04 (?oncreto Fc’ 210 kg/cm2 medlarute mixer concretero, incluye bombay ma 14.92 457.03 6,818.89 565.00 8,429.80
vibradora (acabado cemento pulido, e= 10cm)
02.03.02.05 MallaAestrucAtural de fierro corrugado de 3/8" x 9m - Ingreso a 392.80 455 1787.24 6.50 2,553.20
estacionamiento
02.03.02.06| Alambre galvanizado N°16 kg 42.00 10.73 450.66 8.50 357.00
02.03.02.07| Curado de concreto mediante aditivo Sika Cem curador de concreto m2 118.15 4.68 557.62 8.20 1,096.18
02.03.03| LOSA DE SUB ESTACION ELECTRICA 8,191.41 6,334.76
02.03.03.01 Den'\ouclon de pI'SO existente e'n 4rea de la sub estacién electrica m2 29.69 21.46 85175 45.00 1786.05
mediante herramientas mecanicas y/o manuales
02.03.03.02 Nivelaciony compactacién de suelo mediante maquinaria mecanicas y/o m2 39.69 5.0 3,806.27 28.50 113117
manuales
02.03.03.03| Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) gb 1.00 1,080.77 1,080.77 250.00 250.00
02.03.03.04 C_oncreto Fc’ 210 kg/cm2 media r]te mixer concretero, incluye bombay ma 4.96 457.03 2,266.87 565.00 2,802.40
vibradora (acabado cemento pulido, e= 10cm)
02.03.03.05| Curado de concreto mediante aditivo Sika Cem curador de concreto m2 39.69 4.68 185.75 9.20 365.15
02.03.04|LOSA DE INGRESO DEL CENTRO DE DATOS ANTE DESASTRES 2,822.75 2,225.74
02.03.04.01 Dem_olluon de DIS'O existente dgl centra de datos ante desastres m2 10.09 21.46 21653 45.00 454.05
mediante herramientas mecanicas y/o manuales
02.03.04.02 Nivelaciény compactacién de suelo mediante maquinaria mecanicas y/o m2 10.09 95.90 967.63 28.50 287.57
manuales
02.03.04.03] Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) glb 1.00 668.17 668.17 250.00 250.00
02.03.04.04 C.oncreto Fc’ 210 kg/em2 medlapte mixer concretero, incluye bombay m3 202 457.03 923.20 565.00 114130
vibradora (acabado cemento pulido, e= 10cm)
02.03.04.05| Curado de concreto mediante aditivo Sika Cem curador de concreto m2 10.08 4.68 47.22 8.20 92.83
03.|ARQUITECTURA 78,609.44 136,880.80
- +
03.01 CER.CO PERIMETRICO (MURO OPACO - columnas + vigas + muro de 62,318.04 97,300.20
ladrillo)
03.01.01| Muros y tabiques de albaiileria 31,865.62 34,783.14
03.01.01.01 Muro de ladrillo king kqng 18 huecos + asentédo en soga, junta de m2 354.93 89.78 31,865.62 28.00 34783.14
e=1.5cm; H=3.00 terminado (acabado caravista)
03.01.02| Revoques y Tarrajeos 11,474.50 33,208.44
03.01.02.01|Tarrajeo primario, mortero C:A 1:5 aplicado en sobrecimientos m2 233.85 19.82 4,753.83 62.00 14,870.70
03.01.02.02| Tarrajeo primario, mortero C:A 1:5 aplicado en columnas m2 172.52 21.51 3,710.91 62.00 10,696.24
Tarrajeo primario, mortero C:A 1:5 aplicado en vigas m2 123.25 24.42 3,009.77 62.00 7,641.50
Pisos y pavimento 18,977.93 29,308.62
Retiro d-e piso ex1sten.te del drea de ingreso principal mediante m2 15072 21.46 3,427.59 45.00 7,187.40
herramientas mecanicas y/o manuales

©




valolres obtenidos de Postor C&G PERUANAS.A.C. | Estudio de Mercado realizado por
los TDR - BN el BN

C. Unitario C. Parcial
Referencial Referencial

ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS UND CANT. C.U.s/. PARCIAL S/.

Area de ingreso principal - Suministro e instalacién de piso porcelanato
03.01.03.02 159.72 97.36 15,550. 138.50 22,121.22
de alto transito 0.60 x 0.60 color Cemento Grafito Mate m2 34

03.02| CERCO PERIMETRICO (SEMI OPACO - mantenimiento) 16,291.39 39,580.60

03.02.01|Carpinteria de madera y metalica 4,500.00 5,550.00

d 5: - . " tali
03.02.01.01 Puerta madera P- S’Sumlnlstro e |€15talacmn de puerta metalica und 1.00 1,500.00 1,500.00 2,050.00 2,050.00
contraplacada segtn detalle medidas 2.10 m, x 1.10m.

Puerta metalica P-6: Suministro e instalacién de puerta metalica (dos

03.02.01.02] hojas)contraplacada para insgresa vehicular segun detalle medidas 4.20 und 1.00 3,000.00 3,000.00 3,500.00 3,500.00
m,x2.80m.
03.02.02| MANTENIMIENTO DE REJAS EXISTENTES (EXTERIORES E INTERIORES) 11,791.39 34,030.60

Servicio de matenimiento existente de rejas (limpieza de la estructura
metélica mediante materiales abrasivos, la aplicacién de una capa base
antioxidante y dos capas de pintura color negro. En caso de que las rejas
existentes presenten elementos dafiados,

desgastados o doblados, se procederd a la sustitucién de las partes
03.02.02.01 ngcesazrilas yala -rectitficacién de l.a estructura palta. restaurar Sl.J m2 298.56 25.54 7,625.22 95.00 28,363.20
alineaciény funcionalidad, garantizando su estabilidad y seguridad). De .

esta manera, mantuve el mismo tonoy estructura de tu descripcion
original,

anadiendo las modificaciones relacionadas con las reparaciones y
rectificaciones en caso

necesario.)

- . . ist Lo gri .
03.02.02.02 Senm':lo de pintado de sobre?lmlte?to existente, color gris coorporativo m2 70.64 18.41 1,466.17 35.00 2.787.40
(limpieza de impurezas + aplicacién de 02 manos de pintura)

Servicio de mantenimiento de puertas metalicas (bisagras, chapas de

03.02.02.03| und 6.00 450.00 2,700.00 480.00 2,880.00
apertura, correderas, seguros, etc)
COSTO DIRECTO 293,089.80 410,891.53
GASTOS GENERALES] 7% 20,516.29
UTILIDAD! 6% 17,585.39
SUBTOTAL 331,191.48 410,891.53
1GV 18% 59,614.47 73,960.48
TOTAL 390,805.95 484,852.01
Precios de Mataeriales Si presenta
Analisis de - N . N
Precios Precios de maquinarias, herramientyas y equipos Si presenta
Unitarios Mano de obra Si presenta
Otros gastos: Costos de administarcion, fletes, trabnsporte, otras actividades Si presenta
Disgregado de Gastos Generales Si presenta
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ESTRUCTURA DE COSTOS
SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO, RENOVACION DE MURO PERIMETRICO, REPARACION DE CERCO METALICO Y MEJORA DE PISO DE

Serviclo: |\ GRESO, AREA DE GRUPO ELECTROGENO Y ESTACIONAMIENTO DE LA AGENCIA 1 - CHICLAYO
Postor: Inversiones y Contratistas Grales ZYB
Proceso: ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°0008-2025-BN-PRIMERA CONVOCATORIA
Cliente: BANCO DE LA NACION
V.Estimado  s/484,852.01
V. Oferta $/392,720.00
Porcentaje respecto al valor estimado: 81.00%
Datos Bases Admist. Constructora Inversiones y Datos Bases Admist. Banco de la
Banco de la Nacion Contratistas Grales ZYB. Nacion
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS UND CANT. c.u.s/. PARCIALS/. :e'f::'e“:;::l Ri'f::;:;?;l
01.|OBRAS PRELIMINARES 18,490.75
01.01|Trabajos preliminares 6,789.60
01.01.01 :;‘:!ﬁx;sy desmovilizacién de equipos, maquinarias y/o gl 1.00 1,000.00 1,000.00 4,200.00 4,200.00
01.01.02|Trazo, niveles y replanteo preliminar glb 1.00 541.00 541.00 2,850.00 2,850.00
01.01.03|Equipos de proteccién personal y seguridad glb 1.00 1,230.00 1,230.00 3,840.50 3,840.50
01.01.04| Equipos de sefializacién de seguridad en dreas a intervenir (exterior) gb 1.00 580.00 580.00 2,800.00 2,800.00
01.01.05|Limpieza general de obra glb 1.00 600.00 600.00 3,200.00 3,200.00
01.01.07|Cerramiento provisional de obra (todo el perimetro) glb 1.00 1,922.00 1,922.00 5,800.00 5,800.00
01.01.08| Gastos municipales (tramites y permisos) glb 1.00 916.60 916.60 4,000.00 4,000.00
01.02| Desmontaje y demolicién 11,701.15
01.02.01| Desmontaje de policarbonato existente en cerco perimétrico m 137.40 5.08 697.99 6.00 824.40
01.02.02| Demolicién de murete de concreto H=0.50 cm m2 131.07 17.55 2,300.28 28.90 3,787.92
01.02.03| Demolicidn de cimiento existente m3 70.78 36.55 2,587.01 40.00 2,831.20
01.02.04 E:a;::;c:)’myeliminacién de desmonte (mini cargador bobcat + volquete m3 235.77 25.94 6,115.87 57.80 13,627.51
02.|ESTRUCTURAS 163,660.45
02.01| Movimiento de tierra 6,018.54

E ion d j imi i iante h ient:
02.01.01 xcavaf:lon e zanjas para cimiento corrido mediante herramientas m3 46.83 45.17 2’11531 45.00 2’107.35
mecanicas y/o manual (muro opaco)

i6 j t: diante h i i
02.01.02 Excavacién de zanjas para zapatas mediante herramientas mecanicas m3 75.60 5163 3,003.23 45.00 3,402.00
y/o manual (muro opaco)

02.02|Relleno 11,603.27
Rell i i iante h ient:
02.02.01|°® em? compactado con material propio mediante herramientas ma 57.87 50.77 2,938.06 20.00 1736.10
mecanicas y/o manual
i i i6 t terial di tamo
02.02.02 Nn{elacu‘in ycor.npactacmn d_e erreno con‘ma erial de prestam m2 125.51 69.04 8,665.21 29.80 4,995.30
(afirmado) mediante herramientas mecanicas y/o manual
02.03| OBRAS DE CONCRETO 146,038.64
- coll +vigas + d
02.03.01 CER.CO PERIMETRICO (MURO OPACO - columnas + vigas + muro de 121,693.99
ladrillo)
02.03.01.01|Zapatas (1.00 x 1.00 x 0.50 cm) 29,638.78
02.03.01.01.01|Solado de concreto FC" 175kg/cm2 und 55.00 50.38 2,770.90 42.00 2,310.00
02.03.01.01.02 C_oncreto FC * 210 kg/cm2 mediante mixer concretero (incluye bombay ma 27.86 287.19 10,787.11 550.00 15,323.00
vibradora)
02.03.01.01.03|Fierro corrugado de 5/8" x 9m kg 1,093.40 6.38 6,975.89 13.75 15,034.25
02.03.01.01.04|Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) m2 154.00 47.42 7,302.68 85.00 13,090.00
02.03.01.01.05] Alambre galvanizado N°16 kg 109.34 7.43 812.40 8.50 929.39
D ] " " —
02.03.01.01.06 ados de concreto de 2.5cm para aislamiento y recubrimiento de und 480,00 101 989.80 250 2,450.00
zapatas
02.03.01.02{ Cimentacién 21,006.99
" B iante mi N
02.03.01.02.01 Concreto lcu:lopen FC* 210 kg/cm2 mediante mixer concretero (incluye m3 3115 413.20 12,873.98 550.00 17,132.50
bomba y vibradora)
02.03.01.02.02|Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) m2 171.51 47.42 8,133.00 85.00 14,578.35
02.03.01.03|Columnas de amarre (0.25 x 0.25 cm) 25,494.25
° i i te incl
02.03.01.03.01 goncreto FC * 210 kg/cm2 mediante mixer concretero (incluye bomba y m3 12,03 387.19 4,657.90 550.00 6,616.50
vibradora)
02.03.01.03.02|Fierro corrugado de 1/2" x 9m para columnas kg 765.38 6.01 4,599.93 9.90 7,577.26
02.03.01.03.03|Fierro corrugado de 3/8" x 9m para estribos kg 1,069.37 5.86 6,266.51 6.50 6,950.91
02.03.01.03.04| Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recacido) m2 181.50 47.42 8,606.73 85.00 15,427.50
R - %n A,
A;a&q@g galvanizado N°16 kg 183.47 7.43 1,363.18 8.50 £0.558.50 |/ A
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Datos Bases Admist.

Constructora Inversiones y

Datos Bases Admist. Banco de la

Banco de la Nacion Contratistas Grales ZYB. Nacion
. Unitari C.
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS UND CANT. C.U.SI. paRciALs/, | C-Unitario Parclal
Referencial Referencial
02.03.01.04Vigas de amarre (0.25 X 0.30 cm) 19,343.28
02.03.01.04.01 (‘toncreto FC’ 210 kg/cm2 mediante mixer concretero (incluye bombay ma 11.55 387.19 4,472.04 550.00 6,352.50
vibradora)
02.03.01.04.02Fierro corrugado de 1/2" x 9m para vigas kg 571.12 6.03 3,443.85 9.90 5,654.09
- 02.03.01.04.03| Fierro corrugado de 3/8" x 9m para estribos kg 882.00 5.86 5,168.52 6.50 5,733.00
02.03.01.04.04|Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recacido) m2 108.22 47.42 5,179.21 85.00 9,283.70
02.03.01.04.05|Alambre galvanizado N°16 kg 145.31 7.43 1,079.65 8.50 1,235.14
02.03.01.05|Sobrecimiento armado H=0.50 cm 26,210.69
02.03.01.05.01 Cfoncreto ciclopeo Fc* 175 kg/cm2 mediante mixer concretero (incluye m3 17.35 404.59 7,019.64 530.00 9,195.50
vibradora)
02.03.01.05.02]Fierro corrugado de 3/8" x 9m (armadura y estribos) kg 1,479.31 5.86 8,668.76 6.50 9,615.52
02.03.01.05.03| Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) m2 192.45 47.42 9,125.98 85.00 16,358.25
02.03.01.05.04| Alambre galvanizado N°16 kg 187.93 7.43 1,396.32 8.50 1,597.41
02.03.02(LOSA DE ESTACIONAMIENTO 14,966.86
02.03.02.01 Demollf:lén de piso e?astente en drea de estacionamiento mediante m2 11015 21.83 2,612.96 45.00 536175
herramientas mecanicas y/o manuales
02.03.02.02 Nivelaciény compactacién de suelo mediante maquinaria mecanicas y/o m2 11915 378 450.39 28.50 3,395.78
manuales
02.03.02.03|Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) glb 1.00 2,500.00 2,500.00 250.00 250.00
to Fe’ " . .
02.03.02.041 C:oncre o Fc” 210 kg/cm2 medlafnte mixer concretero, incluye bomba'y ma 14.80 287.19 5,776.87 565.00 8,429.80
vibradora (acabado cemento pulido, e= 10cm)
I " " N
02.03.02.05 Mall avestruc.turalde fierro corrugado de 3/8" x 9m - Ingreso a ke 292.80 5.86 2,301.81 6.50 2,553.20
estacionamiento
02.03.02.06|Alambre galvanizado N°16 42.00 7.43 312.06 8.50 357.00
02.03.02.07|Curado de concreto mediante aditivo Sika Cem curador de concreto m2 119.15 8.50 1,012.78 9.20 1,096.18
02.03.03|LOSA DE SUB ESTACION ELECTRICA 5,750.47
02.03.03.01 DEH’?O[ICIOH de pl§o existente e'n darea de la sub estacion electrica m2 30.60 2123 842.62 45.00 1786.05
mediante herramientas mecanicas y/o manuales
02.03.03.021 Nivelaciony compactacién de suelo mediante maquinaria mecanicas y/o, m2 39.60 378 150.03 28.50 113117
manuales
02.03.03.03|Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) glb 1.00 2,500.00 2,500.00 250.00 250.00
creto Fc” i i i
02.03.03.04 C,tun reto Fc ~ 210 kg/cm2 medlaflte mixer concretero, incluye bombay ma 496 387.19 1,920.46 565.00 2,802.40
vibradora (acabado cemento pulido, e= 10cm)
02.03.03.05) Curado de concreto mediante aditivo Sika Cem curador de concreto m2 39.69 8.50 337.37 9.20 365.15
02.03.04|LOSA DE INGRESO DEL CENTRO DE DATOS ANTE DESASTRES 3,627.30
02.03.04.01 Dem.ohcnﬁn de pIS'O existente dcf.l centro de datos ante desastres m2 10.09 21.93 22197 45.00 454.05
mediante herramientas mecanicas y/o manuales
02.03.04.02 Nivelaciény compactacién de suelo mediante maquinaria mecanicas y/o m2 10.08 378 38.14 28.50 28757
manuales
02.03.04.03]Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) glb 1.00 2,500.00 2,500.00 250.00 250.00
‘210 i i
02.03.04.04 C.oncreto Fc kg/em2 medlaflte mixer concretero, incluye bombay m3 202 a87.19 782.12 565.00 114130
vibradora (acabado cemento pulido, e= 10cm)
02.03.04.05|Curado de concreto mediante aditivo Sika Cem curador de concreto m2 10.09 8.50 85.77 9.20 92.83
03.|ARQUITECTURA 95,157.10
CERCO PERI OPACO - coll + + d
03.01 IMETRICO (MURO columnas +vigas + muro de 85,446.50
ladrillo)
03.01.01| Muros y tablques de albaiiileria 33,998.74
+ junt:
03.01.01.01 Muro de ladrillo king ko.ng 18 huecos asem.ado en soga, junta de m2 354.93 9579 33.998.74 28.00 3478314
e=1.5cm; H=3.00 terminado (acabado caravista)
03.01.02|Revoques y Tarrajeos 29,845.62
03.01.02.01Tarrajeo primario, mortero C:A 1:5 aplicado en sobrecimientos m2 239.85 44.33 10,632.55 62.00 14,870.70
03.01.02.02| Tarrajeo primario, mortero C:A 1:5 aplicado en columnas m2 172.52 53.50 9,229.82 62.00 10,696.24
03.01.02.03|Tarrajeo primario, mortero C:A 1:5 aplicado en vig;zé~ m2 123.25 81.00 9,983.25 62.00 7,641.50
P
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Datos Bases Admist.

Constructora Inversiones y

Datos Bases Admist. Banco de la

Banco de la Nacion Contratistas Grales ZYB. Nacion
. c.u . ial
ITEM DESCRIPCIGN DE PARTIDAS UND CANT. c.u.s/. PARCIAL S/. nitario C. Parcia
Referencial Referencial
03.01.03|Pisos y pavimento 21,602.13
Reti i istente del drea de ingr incipal mediant
03.01.03.01 etiro d,e Piso exis enA e delarea de Ingreso principal mediante m2 159.72 17.55 2,803.09 45.00 7,187.40
herramientas mecanicas y/o manuales
Area de i incipal - Suministro e instalacién de piso porcelanato
03.01,03,02| "2 de ingreso principal - Suministro e instalacidn de piso porcetan m2 159.72 117.70 18,799.04 138.50 22,121.22
de alto transito 0.60 x 0.60 color Cemento Grafito Mate
03.02| CERCO PERIMETRICO (SEMI OPACO - mantenimiento) 9,710.60
03.02.01|Carpinteria de madera y metalica 2,650.00
Puert: P-5: Suminist instalacién d rt. tali
03.02.01.01|"1erta madera P-5: Suministro e instalacion de puerta metalica und 1.00 850.00 850.00 2,050.00 2,050.00
contraplacada segln detalle medidas 2.10 m, x 1.10m.
Puerta metalica P-6: Suministro e instalacion de puerta metalica (dos
03.02.01.02] hojas)contraplacada para insgreso vehicular segin detalle medidas 4.20 und 1.00 1,800.00 1,800.00 3,500.00 3,500.00
m,x2.80 m.
03.02.02| MANTENIMIENTO DE REJAS EXISTENTES (EXTERIORES E INTERIORES) 7,060.60
Servicio de matenimiento existente de rejas (limpieza de la estructura
metdlica mediante materiales abrasivos, la aplicacién de una capa base
antioxidante y dos capas de pintura color negro. En caso de que las rejas
existentes presenten elementos danados,
desgastados o doblados, se procederd a la sustitucién de las partes
X L IO "
03.02.02.01 ne'cesal.'i(as yala fectnflcauon de l.a estructura par'a. restaurar 51.1 m2 298.56 16.40 4,896.38 95.00 28,363.20
alineaciony funcionalidad, garantizando su estabilidad y seguridad). De
esta manera, mantuve el mismo tono y estructura de tu descripcion
original,
anadiendo las modificaciones relacionadas con las reparaciones y
rectificaciones en caso
necesario.)
- int - istent . )
03.02.02.02 S.eNIl?IO de p{n ado de sobre(?|m|e.:t1to existente, color grls coorporativo m2 70.64 13.84 1,102.22 35.00 2,787.40
(limpieza de impurezas + aplicacidn de 02 manos de pintura)
icio d imi rt tali i 3 di
03.02.02.03 Servicio de mantenimiento de puertas metalicas (bisagras, chapas de und 6.00 177.00 1,062.00 480.00 2,880.00
apertura, correderas, Seguros, etc)
COSTO DIRECTO 277,344.64 410,891.53
GASTOS GENERALES 10% 27,734.46
GASTOS GENERALES 10% 27,734.46
SUBTOTAL 332,813.56 396,913.08
IGV 18% 59,906.44 87,273.36
TOTAL 392,720.00 484,186.44
Precios de Mataeriales Sipresenta
Analisis de Precios de maquinarias, herramientyas y equipos Sipresenta
Precios "
Unitarios Mano de obra Sipresenta
Otros gastos: Costos de administarcion, fletes, trabnsporte, otras actividades Sipresenta
Disgregado de Gastos Generales Sipresenta
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ESTRUCTURA DE COSTOS
SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO, RENOVACION DE MURO PERIMETRICO, REPARACION DE CERCO METALICO Y MEJORA DE PISO

Servicio: b |NGRESO, AREA DE GRUPO ELECTROGENO Y ESTACIONAMIENTO DE LA AGENCIA 1 - CHICLAYO
Postor: VARGAS AGUIRRE FERNANDO SIGIFREDO
Proceso: ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°0008-2025-BN-PRIMERA CONVOCATORIA
Cliente: BANCO DE LA NACION
V.Estimado s/484,852.01
V. Oferta S/392,729.64
Porcentaje respecto al valor estimado: 81.00%
valolres obtenidos de | Postor Vargas Aguirre Fernando | Estudio de Mercado realizado por
los TDR- BN Sigifredo el BN
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS UND CANT. C.U.s/. PARCIAL S/. Rce.f::tr::::l Rce;:;r:::;l
01.| OBRAS PRELIMINARES 38,064.40 47,761.53
01.01|Trabajos preliminares 18,500.00 26,690.50
01.01.01] :;‘:::::125" desmovilizacién de equipos, maquinarias y/o gb 1.00 1,800.00 1,800.00 4,200.00 4,200.00
01.01.02|Trazo, niveles y replanteo preliminar gb 1.00 2,500.00 2,500.00 2,850.00 2,850.00
01.01.03|Equipos de proteccidn personaly seguridad glb 1.00 2,000.00 2,000.00 3,840.50 3,840.50
01.01.04| Equipos de sefializacién de seguridad en dreas a intervenir (exterior) gb 1.00 2,000.00 2,000.00 2,800.00 2,800.00
01.01.05|Limpieza general de obra gb 1.00 1,200.00 1,200.00 3,200.00 3,200.00
01.01.07| Cerramiento provisional de obra (todo el perimetro) glb 1.00 2,500.00 2,500.00 5,800.00 5,800.00
01.01.08| Gastos municipales (tramites y permisos) glb 1.00 6,500.00 6,500.00 4,000.00 4,000.00
01.02| Desmontaje y demolicién 19,564.40 21,071.03
01.02.01| Desmontaje de policarbonato existente en cerco perimétrico m 137.40 25.00 3,435.00 6.00 824.40
01.02.02| Demolicion de murete de concreto H= 0.50 cm m2 131.07 25.00 3,276.75 28.90 3,787.92
01.02.03| Demolicién de cimiento existente m3 70.78 65.00 4,600.70 40.00 2,831.20
01.02.04 E\éalc;:sic)'myeliminaclén de desmonte (mini cargador bobcat + volquete ms 235.77 35.00 8,251.95 57.80 13,627.51
02.|ESTRUCTURAS 174,432.51 226,249.20
02.01| Movimiento de tierra 7,957.95 5,509.35

. . - . diante h ient
02.01.01 Excavaf:lén de zanjas para cimiento corrido mediante herramientas ma 46.83 65.00 3,043.95 45.00 2,107.35
mecanicas y/o manual (muro opaco)

Excavacidn de zanjas para zapatas mediante herramientas mecanicas

02.01.02 m3 75.60 65.00 4,914.00 45.00 3,402.00
y/o manual (muro opaco)
02.02|Relleno 9,311.80 6,731.40
t teri i I I
02.02.01 Rellen? compactado con material propio mediante herramientas m3 57.87 85.00 4,918.95 30,00 1736.10
mecanicas y/o manual
i i6 i0 terial d t:
02.02.02 Nl\{elaclon y corinpactaCIon d.e terreno con‘ma erial de prestamo m2 125.51 35.00 4,392.85 29.80 4,995.30
(afirmado) mediante herramientas mecanicas y/o manual
02.03|OBRAS DE CONCRETO 157,162.76 214,008.46 \
-col +vigas +
02.03.01 CERCO PERIMETRICO (MURO OPACO - columnas +vigas + muro de 128,669.52 184,004.25
ladrillo)
02.03.01.01|Zapatas (1.00 x 1.00 x 0.50 cm) 33,060.01 49,136.64
02.03.01.01.01|Solado de concreto FC" 175kg/cm2 und 55.00 25.00 1,375.00 42.00 2,310.00
02.03.01.01.02 90ncreto FC” 210 kg/cm2 mediante mixer concretero (incluye bombay m3 27.86 520.00 14,487.20 550.00 15,323.00
vibradora)
02.03.01.01.03|Fierro corrugado de 5/8" x 9m kg 1,093.40 6.50 7,107.10 13.75 15,034.25
02.03.01.01.04|Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) m2 154.00 45.00 6,930.00 . 85.00 13,090.00
02.03.01.01.05| Alambre galvanizado N°16 kg 109.34 6.50 710.71 8.50 929.39
02.03.01.01.06 Dados de concreto de 2.5cm para aislamiento y recubrimiento de und 980.00 250 2,450.00 250 2,450.00
zapatas
02.03.01.02| Cimentacién 18,931.95 31,710.85
02.03.01.02.01 Concreto Fnclopeo FC* 210 kg/cm2 mediante mixer concretero (incluye m3 3115 360.00 11,214.00 550.00 17,132.50
bomba y vibradora)
02.03.01.02.02| Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negra recocido) m2 17151 45.00 7,717.95 85.00 14,578.35
02.03.01.03|Columnas de amarre (0.25 x 0.25 cm) 27,541.53 38,131.66
02.03.01.03.01 90ncreto FC " 210 kg/cm2 mediante mixer concretero (incluye bomba y ma 12.03 520.00 6,255.60 550.00 6,616.50
vibradora)
02.03.01.03.02| Fierro corrugado de 1/2" x 9m para columnas kg 765.38 6.50 4,974.97 9.90 7,577.26
02.03.01.03.03|Fierro corrugado de 3/8" x 9m para estribos /. kg 1,069.37 6.50 6,950.91 6.50 6,950.91
02.03.01.03.04|Encofrado y desencofrado (incluye alambre;N m2 181.50 45.00 8,167.50 85.00 15,427.50
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valolres obtenidos de | Postor Vargas Aguirre Fernando | Estudio de Mercado realizado por

los TDR - BN Sigifredo el BN
. . Unitari C. Parcial
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS uND | cant. c.u.sl. parciaLs/, | C-Unitarie arcla
Referencial Referencial
02.03.01.03.05| Alambre galvanizado N°16 kg 183.47 6.50 1,192.56 8.50 1,559.50
02.03.01.04|Vigas de amarre (0.25 X 0.30 cm) 21,310.70 28,258.42
to FC” 2: iante mi: 1 i
02.03.01.04.01 Cjoncre 0 FC* 210 kg/cm2 mediante mixer concretero (incluye bombay ma 1155 520.00 6,006.00 550.00 6,352.50
vibradora)
02.03.01.04.02]Fierro corrugado de 1/2" x 9m para vigas kg 571.12 6.50 3,712.28 9.90 5,654.09
02.03.01.04.03|Fierro corrugado de 3/8" x 9m para estribos kg 882.00 6.50 5,733.00 6.50 5,733.00
02.03.01.04.04|Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) m2 109.22 45.00 4,914.90 85.00 9,283.70
02.03.01.04.05| Alambre galvanizado N°16 kg 145.31 6.50 944.52 8.50 1,235.14
02.03.01.05] Sobrecimiento armado H=0.50 cm 27,825.32 36,766.67
- 17 " - ero i
02.03.01.05.01 Ctoncreto ciclopeo Fc* 175 kg/cm2 mediante mixer concretero (incluye m3 17.35 480.00 8,328.00 530.00 9,195.50
vibradora)
02.03.01.05.02|Fierro corrugado de 3/8" x 9m (armadura y estribos) kg 1,479.31 6.50 9,615.52 6.50 9,615.52
02.03.01.05.03| Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) m2 192.45 45.00 8,660.25 85.00 16,358.25
02.03.01.05.04|Alambre galvanizado N°16 kg 187.93 6.50 1,221.55 8.50 1,597.41
02.03.02|LOSA DE ESTACIONAMIENTO 20,506.48 21,443.71
02.03.02.01 Demollf:lon de piso e?qstente en drea de estacionamiento mediante m2 119.15 25.00 2,678.75 45.00 536175
herramientas mecanicas y/o manuales
" = ” . " — " I
02.03.02.02 Nivelaciény compactacion de suelo mediante maguinaria mecanicas y/o m2 110.15 25.00 2,978.75 28.50 3,395.78
manuales
02.03.02.03|Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) glb 1.00 2,475.00 2,475.00 250.00 250.00
02.03.02.04 (.‘Toncreto Fc’ 210 kg/cm2 medxalfne mixer concretero, incluye bombay m3 14.92 520.00 7.758.40 565.00 8,429.80
vibradora (acabado cemento pulido, e= 10cm)
02.03.02.05 Malla'estrutftural de fierro corrugado de 3/8" x Sm - Ingreso a 292.80 6.50 2,553.20 6.50 2,563.20
estacionamiento
02.03.02.06] Alambre galvanizado N°16 kg 42.00 6.50 273.00 8.50 357.00
02.03.02.07|Curado de concreto mediante aditivo Sika Cem curador de concreto m2 119.15 12.50 1,489.38 9.20 1,096.18
02.03.03|LOSA DE SUB ESTACION ELECTRICA 6,159.83 6,334.76

licién de o . . L taci6 .
02.03.03.01 Derr?o iciénde pl?o existente er1 area de la sub estacion electrica m2 39.69 25.00 692,25 45.00 1,786.05
mediante herramientas mecanicas y/o manuales

Nivelaciény compactacién de suelo mediante maquinaria mecanicas y/o

02.03.03.02] m2 39.69 25.00 992.25 28.50 1,131.17
manuales
02.03.03.03|Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) gb 1.00 1,100.00 1,100.00 250.00 250.00
02.03.03.04 90ncreto Fc’ 210 kg/em2 medlarxte mixer concretero, incluye bombay ma 4.96 520.00 2,579.20 565.00 2,802.40
vibradora (acabado cemento pulido, e= 10cm)
02.03.03.05|Curado de concreto mediante aditivo Sika Cem curador de concreto m2 39.69 12.50 496.13 9.20 365.15
02.03.04|LOSA DE INGRESO DEL CENTRO DE DATOS ANTE DESASTRES 1,826.93 2,225.74

licién de pi: i d ite d
02.03.04.01 Dem'o icién de piso existente dglcentro de datos ante desastres m2 10.09 35.00 353.15 45.00 454.05
mediante herramientas mecanicas y/o manuales

Nivelaciény compactacién de suelo mediante maquinaria mecanicas y/o

02.03.04.02 m2 10.08 25.00 252.25 28.50 287.57
manuales
02.03.04.03|Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) glb 1.00 45.00 45,00 250.00 250.00
02.03.04.04 C:oncreto Fc” 210 kg/cm2 medla{ne mixer concretero, incluye bomba y m3 2.02 520.00 1,050.40 565.00 1141.30
vibradora (acabado cemento pulido, e= 10cm)
02.03.04.05|Curado de concreto mediante aditivo Sika Cem curador de concreto m2 10.08 12.50 126.13 9.20 92.83
03.|ARQUITECTURA . 77,898.29 136,880.80
- igas +
03.01 CERF:O PERIMETRICO (MURO OPACO - columnas +vigas + muro de 61,086.77 97,300.20
ladrillo)
03.01.01| Muros y tabiques de albanileria 20,053.55 34,783.14
S . (unt
03.01.01.01 Muro de ladrillo king ko_ng 18 huecos asemédo ensoga, junta de m2 354.93 56.50 20,053.55 98.00 2478314
e=1.5cm; H=3.00 terminado (acabado caravista)
03.01.02|Revoques y Tarrajeos 24,102.90 33,208.44
03.01.02.01|Tarrajeo primario, mortero C:A 1:5 aplicado en sobrecimientos m2 239.85 45.00 10,793.25 62.00 14,870.70
| Tarrajeo primario, mortero C:A 1:5 aplicado en columnas m2 172.52 45.00 7,763.40 62.00 10,696.24

primario, mortera C:A 1:5 aplicado en vigas m2 123.25 45.00 5,546.25 62.00 7,641.50




valolres obtenidos de | Postor Vargas Aguirre Fernando { Estudio de Mercado realizado por
los TDR - BN Sigifredo el BN
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS UND CANT. C.U.S/. PARCIALS/, | C-Unitario C. Parcial
Referencial Referencial
03.01.03| Pisos y pavimento 16,930.32 29,308.62
03.01.03.01 Retiro d'e piso ex15ten.te del drea de ingreso principal mediante m2 158.72 25.00 3,993.00 45.00 2,187.40
herramientas mecanicas y/o manuales
Area de ingreso principal - Suministro e instalacion de piso porcelanato
.01.03. m2 159.72 81.00 12,937.32 138.50 22,121.22
03.01.03.02 de alto transito 0.60 x 0.60 color Cemento Grafito Mate 59 ’ 3
03.02| CERCO PERIMETRICO (SEMI OPACO - mantenimiento) 16,811.52 39,580.60
03.02.01| Carpinteria de madera y metalica 5,733.53 5,550.00
5: inistro e instalacié .
03.02.01.01 Puerta madera P- 5'Sum|ms roe IPS alacién de puerta metalica und 1.00 1,848.05 1,848.05 2,050.00 2,050.00
contraplacada segln detalle medidas 2.10 m, x 1.10m.
Puerta metalica P-6: Suministro e instalacion de puerta metalica (dos
03.02.01.02{ hojas)contraplacada para insgreso vehicular segln detalle medidas 4.20 und 1.00 3,885.48 3,885.48 3,500.00 3,500.00
m,x2.80m.
03.02.02| MANTENIMIENTO DE REJAS EXISTENTES (EXTERIORES E INTERIORES) 11,077.99 34,030.60
Servicio de matenimiento existente de rejas (limpieza de la estructura
metdlica mediante materiales abrasivos, la aplicacién de una capa base
antioxidante y dos capas de pintura color negro. En caso de que las rejas
existentes presenten elementos dafiados,
desgastados o doblados, se procederd a la sustitucion de las partes
i ificacio la estructu
03.02.02,01"eCES2nasy 2 la rectificacién de la estructura para restaurar su m2 298.56 20.45 6,105.55 95.00 28,363.20
alineaciény funcionalidad, garantizando su estabilidad y seguridad). De
esta manera, mantuve el mismo tonoy estructura de tu descripcién
original,
afadiendo las modificaciones relacionadas con las reparacionesy
rectificaciones en caso
necesario.)
- brecimiento exi ’ . i
03.02.02.02 Svervu.:m de p{ntado de so re?lml('en 0 existente, color g.ns coorporativo m2 70.64 21.00 1,672.44 35.00 2,787.40
(limpieza de impurezas + aplicacién de 02 manos de pintura)
Servicio d imi Tt tali i 3
03.02.02.03 ervicio de mantenimiento de puertas metalicas (bisagras, chapas de und 6.00 550.00 3,300.00 480.00 2,880.00
apertura, correderas, seguros, etc)
COSTO DIRECTO| 290,395.20 410,891.53
GASTOS GENERALES}  10.10993% 29,358.75
UTILIDAD 4.50% 13,067.78
SUBTOTAL 332,821.73 410,891.53
16V| 18% 59,907.91 73,960.48
TOTAL 392,729.64 484,852.01
Precios de Mataeriales Si presenta
Analisis de " " N
Prec Precios de maquinarias, herramientyas y equipos Si presenta
eclos
Unitarios Mano de obra Si presenta
Otros gastos: Costos de administarcion, fletes, trabnsporte, otras actividades Sipresenta

Disgregado de Gastos Generales

Sipresenta




ESTRUCTURA DE COSTOS
SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO, RENOVACION DE MURO PERIMETRICO, REPARACION DE CERCO METALICO Y MEJORA DE PISO DE

Servicio: |\ GRESO, AREA DE GRUPO ELECTROGENO Y ESTACIONAMIENTO DE LA AGENCIA 1 - CHICLAYO
Postor: CONSORCIO LIBERTAD
Proceso: ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°0008-2025-BN-PRIMERA CONVOCATORIA
Cliente: BANCO DE LA NACION
V.Estimado  s/484,852.01
V. Oferta S/395,150.00
Porcentaje respecto al valor estimado: 81.50%
Datos Bases Admist. Datos Bases Admist. Banco de la
Banco de la Nacion Cansorcio Libertad Nacion
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS UND | CANT. c.u.s. PARCIALS/. :e fl::'e':"c'l':l sz:::z;l
01.|OBRAS PRELIMINARES 18,361.18
01.01{Trabajos preliminares 7,128.42
01.01.01 :;‘::':;:igs" desmovilizacién de equipos, maquinarias y/o glb 1.00 1,200.00 1,200.00 4,200.00 4,200.00
01.01.02|Trazo, niveles y replanteo preliminar glb 1.00 500.00 500.00 2,850.00 2,850.00
01.03.03|Equipos de proteccidn personal y seguridad glb 1.00 1,400.00 1,400.00 3,840.50 3,840.50
01.01.04| Equipos de sefializacién de seguridad en areas a intervenir (exterior) gb 1.00 800.00 800.00 2,800.00 2,800.00
01.01.05|Limpieza general de obra gb 1.00 500.00 500.00 3,200.00 3,200.00
01.01.07|Cerramiento provisional de obra (todo el perimetro) gb 1.00 1,728.42 1,728.42 5,800.00 5,800.00
01.01.08| Gastos municipales (tramites y permisos) glb 1.00 1,000.00 1,000.00 4,000.00 4,000.00
01.02| Desmontaje y demolicion 11,232.76
01.02.01| Desmontaje de policarbonato existente en cerco perimétrico m 137.40 6.00 824.40 6.00 824.40
01.02 02| Demolicién de murete de concreto H=0.50 cm m2 131.07 29.89 3,917.68 28.90 3,787.92
01.02.03| Demolicién de cimiento existente m3 70.78 41.77 2,956.48 40.00 2,831.20
01.02.04 E\;alc::nc;t]in y eliminacién de desmonte (mini cargador bobcat + volquete m3 235.77 14.99 3,534.19 57.80 13,627.51
02.|ESTRUCTURAS 174,947.97
02.01|Movimiento de tierra 4,205.47

02.01.01 Excava'cmn de zanjas para cimiento corrido mediante herramientas m3 46.83 3435 1,608.61 45.00 2,107.35
mecanicas y/o manual (muro opaco)

Excavacion de zanjas para zapatas mediante herramientas mecanicas

02.01.02] m3 75.60 34.35 2,596.86 45.00 3,402.00
y/o manual (muro opaco)
02.02|Relleno 5,163.80
02.02.01 Relleno compactado con matenial propio mediante herramientas ma 57.87 24.60 1,423.60 30.00 1736.10
uiamaniial
02.02.02 N|\{elacmnycorf1pactacson d‘eterreno con{matenalde prestamo m2 12551 29.80 3,740.20 29.80 4,995.30
(afirmado) mediante herramientas mecanicas y/o manual
02.03| OBRAS DE CONCRETO 165,578.70
- +vigas +
02.03.01) CER‘CO PERIMETRICO (MURO OPACO - columnas + vigas + muro de 134,985.75
ladrillo)
02.03.01.01}|Zapatas (1.00 x 1.00 x 0.50 cm) 37,745.31
02.03.01.01.01}Solado de concreto FC" 175kg/cm2 und 55.00 90.00 4,950.00 42.00 2,310.00
02.03.01.01.02 C‘toncreto FC* 210 kg/cm2 mediante mixer concretero (incluye bombay m3 27.86 498.16 13,878.74 550.00 15,323.00
vibradora)
02.03.01.01.03|Fierro corrugado de 5/8" x9m kg 1,093.40 5.20 5,685.68 13.75 15,034.25
02.03.01.01.04| Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) m2 154.00 50.00 7,700.00 85.00 13,090.00
02.03.01.01.05|Alambre galvanizado N°16 kg 108.34 5.77 630.89 8.50 929.39
D 3¢ . islamientt brimiento di
02.03.01.01.06 ados de concreto de 2.5cm para aislamiento y recubrimiento de und 80,00 5.00 4,800.00 250 2,450.00
zapatas
02.03.01.02|Cimentacién 24,093.18
02.03.01.02.01 Concreto z':lclopeo FC~ 210 kg/cm2 mediante mixer concretero (incluye m3 3115 498.16 15,517.68 550.00 17.132.50
bomba y vibradora)
02.03.01.02.02| Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) m2 171.51 50.00 8,575.50 85.00 14,578.35
02.03.01.03| Columnas de amarre (0.25 x 0.25 cm) 25,667.18
B " " el
02.03.01.03.01 Cjoncreto FC* 210 kg/cm2 mediante mixer concretero (incluye bombay ma 12.03 498.16 5,992.86 550.00 6,616.50
vibradora)
02.03.01.03.02|Fierro corrugado de 1/2" x 9m para columnas kg 765.38 5.20 3,979.98 9.90 7,577.26

02.03.01.03.03|Fierro corrugado de 3/8" x 9m para estribos kg 1,069.37 5.20 5,560.72 6.50 6,950.91

9,075.00 85.00 15,427.50

Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) m2 181.50




Datos Bases Admist.

Consorcio Libertad

Datos Bases Admist. Banco de la

Banco de la Nacion Nacion
C. Unitari C. Parcial
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS UND CANT. C.U.SI. PARCIAL S/. nitario arcla
Referencial Referencial
02.03.01.03.05] Alambre galvanizado N°16 kg 183.47 5.77 1,058.62 8.50 1,559.50
02.03.01.04|Vigas de amarre (0.25 X 0.30 cm) 21,793.81
02.03.01.04.01 goncreto FC " 210 kg/cm2 mediante mixer concretero (incluye bombay m3 1155 498.16 5,753.75 550.00 6,352.50
vibradora)
02.03.01.04.02|Fierro corrugado de 1/2" x 9m para vigas kg 571.12 5.20 2,969.82 9.90 5,654.09
02.03.01.04.03|Fierro corrugado de 3/8" x 9m para estribos kg 882.00 5.20 4,586.40 6.50 5,733.00
02.03.01.04.04| Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) m2 109.22 70.00 7,645.40 85.00 9,283.70
02.03.01.04.05] Alambre galvanizado N°16 kg 145.31 5.77 838.44 8.50 1,235.14
02.03.01.05{ Sobrecimiento armado H=0.50 cm 25,686.27
02.03.01.05.01 C'oncreto ciclopeo Fc* 175 kg/cm2 mediante mixer concretero (incluye m3 17.35 420.00 7,287.00 530.00 9,195.50
vibradora)
02.03.01.05.02| Fierro corrugado de 3/8" x 9m (armadura y estribos) kg 1,479.31 5.20 7,692.41 6.50 9,615.52
02.03.01.05.03| Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) m2 192.45 50.00 9,622.50 85.00 16,358.25
02.03.01.05.04)| Alambre galvanizado N°16 kg 187.93 5.77 1,084.36 8.50 1,597.41
02.03.02(LOSA DE ESTACIONAMIENTO 21,486.70
licié i i 3 taci ient diant
02.03.02.01 Demo |f:|on de piso ef(lstente en drea de estacionamiento mediante m2 11915 65.00 774475 45.00 536175
herramientas mecanicas y/o manuales
02.03.02.02 Nivelaciény compactacién de suelo mediante maquinaria mecanicas y/o m2 11915 25.00 2,978.75 28.50 3,395.78
manuales
02.03.02.03| Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) glb 1.00 450.00 450.00 250.00 250.00
02.03.02.041 C-oncreto Fc” 210 kg/em2 medlafute mixer concretero, incluye bombay m3 14.92 498.16 7,432.55 565.00 8,429.80
vibradora (acabado cemento pulido, e= 10cm)
02.03.02.05 Malla.estrutfturaldeﬁerro corrugado de 3/8" x9m - Ingreso a ke 392,80 5.20 2,042.56 6.50 2,553.20
estacionamiento
02.03.02.06|Alambre galvanizado N°16 kg 42.00 5.77 242.34 8.50 357.00
02.03.02.07| Curado de concreto mediante aditivo Sika Cem curador de concreto m2 119.15 5.00 595.75 9.20 1,096.18
02.03.03|LOSA DE SUB ESTACION ELECTRICA 6,691.42
02.03.03.01 Derr}ollcmn de piso existente e_narea de la sub estaci6n electrica m2 39.69 65.00 2,579.85 45.00 1,786.05
mediante herramientas mecanicas y/o manuales
02.03.03.02 Nivelaciény compactacién de suelo mediante maquinaria mecanicas y/o m2 39.69 25.00 992.25 28.50 113117
manuales
02.03.03.03|Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) glb 1.00 450.00 450.00 250.00 250.00
02.03.03.04 C:oncreto Fc” 210 kg/cm2 med|afne mixer concretero, incluye bombay m3 496 498.16 2,470.87 565.00 2,802.40
vibradora (acabado cemento pulido, e= 10cm)
02.03.03.05| Curado de concreto mediante aditivo Sika Cem curador de concreto m2 39.69 5.00 198.45 38.20 365.15
02.03.04|LOSA DE INGRESO DEL CENTRO DE DATOS ANTE DESASTRES 2,414.83
02.03.04.01 Dem'ohcwn de plS}) existente d(?l centro de datos ante desastres m2 10.09 65.00 655.85 45.00 454.05
mediante herramientas mecanicas y/o manuales
02.03.04.02 Nivelaciény compactacién de suelo mediante maquinaria mecanicas y/o m2 10.09 25.00 252.95 28.50 287.57
manuales
02.03.04.03| Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) glb 1.00 450.00 450.00 250.00 250.00
02.03.04.04 (?oncreto Fc’ 210 kg/cm2 medlal.-ne mixer concretero, incluye bombay m3 202 498.16 1,006.28 565.00 1,141.30
vibradora (acabado cemento pulido, e= 10cm)
02.03.04.05| Curado de concreto mediante aditivo Sika Cem curador de concreto m2 10.09 5.00 50.45 9.20 92.83
03.]ARQUITECTURA 103,038.54
o301 CER'CO PERIMETRICO (MURO OPACO - columnas + vigas + muro de 85,151.10
ladrillo)
03.01.01{ Muros y tabiques de albaiiileria 35,493.00
. . .
03.01.01.01 Muro de ladrillo king ko.ng 18 huecos asem? do en soga, junta de m2 354.93 100.00 35,493.00 98.00 3478314
e=1.5cm; H=3.00 terminado (acabado caravista)
03.01.02|Revoques y Tarrajeos 24,102.90
03.01.02.01| Tarrajeo primario, mortero C:A 1:5 aplicado en sobrecimientos m2 239.85 45.00 10,793.25 62.00 14,870.70
03.01.02.02| Tarrajeo primario, mortero C:A 1:5 aplicado en columnas m2 172.52 45.00 7,763.40 62.00 10,696.24
03.01.02.03|Tarrajeo primario, mortero C:A 1:5 aplicado en vigas 123.25 45.00 5,546.25 62.00 7,641.50
03.01.03| Pisos y pavimento 25,555.20




Datos Bases Admist.

Consorcio Libertad

Datos Bases Admist. Banco de la

Banco de la Nacion Nacion
< C. Unitari C. Parcial
ITEM DESCRIPCIGN DE PARTIDAS UND CANT. c.u.s/. PARCIALS/. nitario arcla
Referencial Referencial
Retiro de piso exi: i inci i
03.01.03.01 etiro -e pi X|sten.te del drea de ingreso principal mediante m2 15072 65.00 10,381.80 45.00 2,187.40
herramientas mecanicas y/o manuales
‘ . T - instalaci . lanat
03.01.03.02 Area delngréso principal - Suministro e insta a(_:lon de piso porcelanato m2 15672 5.00 15,173.40 138.50 2212122
de alto transito 0.60 x 0.60 color Cemento Grafito Mate
03.02|CERCO PERIMETRICO (SEMI OPACO - mantenimiento) 17,887.44
03.02.01]Carpinteria de madera y metalica 4,200.00
Puert; dera P-5: Suministi inst: i0 i
03.02.01.01| P1era madera 5' uministro e |r1s alacion de puerta metalica und 1.00 1200.00 1.200.00 2,050.00 2,050.00
contraplacada segln detalle medidas 2.10 m, x 1.10m.
Puerta metalica P-6: Suministro e instalacion de puerta metalica (dos
03.02.01.02| hojas)contraplacada para insgreso vehicular segin detalle medidas 4.20 und 1.00 3,000.00 3,000.00 3,500.00 3,500.00
m,x2.80m.
03.02.02| MANTENIMIENTO DE REJAS EXISTENTES (EXTERIORES E INTERIORES) 13,687.44
Servicio de matenimiento existente de rejas (limpieza de la estructura
metélica mediante materiales abrasivos, la aplicacién de una capa base
antioxidante y dos capas de pintura color negro. En caso de que las rejas
existentes presenten elementos dafiados,
desgastados o doblados, se procedera a la sustitucion de las partes
03.02.02.01 ne'cesarlasya la‘rectlf'lcauon de l‘a estructura par.al restaurarst.J m2 208.56 22.00 9,553.82 95.00 28,363.20
alineaciény funcionalidad, garantizando su estabilidad y seguridad). De
esta manera, mantuve el mismo tonoy estructura de tu descripcién
original,
anadiendo las modificaciones relacionadas con las reparaciones y
rectificaciones en caso
necesario.)
03.02.02.02 S?I’VI!::IO de plhntado de SObI’et?ImI?I"!tO existente, color gns coorporativo m2 79.64 18.00 1,433.52 35.00 2,787.40
(limpieza de impurezas + aplicacién de 02 manos de pintura)
- - . . h d
03.02.02.03 Servicio de mantenimiento de puertas metalicas (bisagras, chapas de und 6.00 450.00 2,700.00 480.00 2,880.00
apertura, correderas, seguros, etc)
COSTO DIRECTO 296,347.68 410,891.53
GASTOS GENERALES 8.00% 23,707.82
UTILIDAD! 5.00% 14,817.38
SUBTOTAL 334,872.88 396,913.08
IGV|  18.00% 60,277.12 87,273.36
TOTAL| 395,150.00 484,186.44
Precios de Mataeriales Si presenta
Analisis de N - . . :
Precios de maquinarias, herramientyas y equipos Sipresenta
Precios
Unitarios Mano de obra Sipresenta
Otros gastos: Costos de administarcion, fletes, trabnsporte, otras actividades Sipresenta

Disgregado de Gastos Generales

Sipresenta




ESTRUCTURA DE COSTOS

SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO, RENOVACION DE MURO PERIMETRICO, REPARACION DE CERCO METALICO Y MEJORA DE PISO DE

Servicio: | \GRESO, AREA DE GRUPO ELECTROGENO Y ESTACIONAMIENTO DE LA AGENCIA 1 - CHICLAYO
Postor: CONSORCIO BYS
Proceso: ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°0008-2025-BN-PRIMERA CONVOCATORIA
Cliente: BANCO DE LA NACION
V.Estimado s/484,852.01
V. Oferta S/398,974.00
Porcentaje respecto al valor estimado: 82.29%
Datos Bases Admist. Datos Bases Admist. Banco de la
Banco de la Nacion Consorclo BYS Nacion
ITEM DESCRIPCIGN DE PARTIDAS uND | cant. c.u.sl. PARCIAL S/. :ef::'e';ac'::l R:f:::::?;l
01.| OBRAS PRELIMINARES 36,958.96
01.01|Trabajos preliminares 22,479.24
01.01.01 :;‘::::::i;g desmovilizacién de equipos, maquinarias y/o gb 1.00 1,050.00 1,050.00 4,200.00 4,200.00
01.01.02|Trazo, niveles y replanteo preliminar glb 1.00 1,043.25 1,043.25 2,850.00 2,850.00
01.01.03| Equipos de proteccién personaly seguridad gb 1.00 1,711.20 1,711.20 3,840.50 3,840.50
01.01.04 Equipos de sefializacidn de seguridad en areas a intervenir (exterior) glb 1.00 1,083.74 1,083.74 2,800.00 2,800.00
01.01.05| Limpieza general de obra glb 1.00 780.10 780.10 3,200.00 3,200.00
01.01.07|Cerramiento provisional de obra (todo el perimetro) gb 1.00 14,610.95 14,610.95 5,800.00 5,800.00 \L
01.01.08| Gastos municipales (tramites y permisos) gb 1.00 2,200.00 2,200.00 4,600.00 4,000.00
01.02| Desmontaje y demolicion 14,479.72
01.02.01| Desmontaje de policarbonato existente en cerco perimétrico m 137.40 3.06 420.44 6.00 824.40
01.02.02| Demolicién de murete de concreto H=0.50 cm m2 131.07 29.56 3,874.43 28.90 3,787.92
01.02.03| Demolicidn de cimiento existente m3 70.78 39.80 2,817.04 40.00 2,831.20
01.02.04 E\;alc:ra::;nyeliminacién de desmonte (mini cargador bobcat + volquete m3 235.77 31.25 7,367.81 57.80 13,627.51
02.|ESTRUCTURAS 197,370.84
02.01| Movimiento de tierra 3,723.18
02.01.01 :::;’:2:2;2ﬁ;f:;l’?:ucrniz;)mmd" mediante herramientas m3 4683 2075 1,393.19 45.00 2,107.35
02.01.02 5;‘;::;:1‘:: (d:] j,a:f:ai;a Zapatas mediante herramientas mecanicas m3 75.60 3082 2,329.99 45.00 3,402.00
02.02|Rellena 9,633.39
02.02.01 :32’::;?;?:::::3;” material propio mediante herramientas m3 57.87 85.07 4,923.00 30.00 1,736.10
02.02.02 Ni\{elaciénycor}wpactacio’n d.e terreno con.materialde prestamo m2 125.51 37.53 4,710.39 39.80 4,895.30
(afirmado) mediante herramientas mecanicas y/o manual
02.03|OBRAS DE CONCRETO 184,014.27
02.03.01 :;!;Rﬂ(l:lg’PERlMErRICO (MURO OPACO - columnas + vigas + muro de 155,159.03
02.03.01.01| Zapatas (1.00 x 1.00 x 0.50 cm) 55,691.70
02.03.01.01.01|Solado de concreto FC" 175kg/cm2 und 55.00 33.75 1,856.25 42.00 2,310.00
02.03.01.01.02 \(I:izracdrz::)FC' 210 kg/cm2 mediante mixer concretero (incluye bombay ma 27.86 311.02 8,665.02 550.00 15,323.00
02.03.01.01.03| Fierro corrugado de 5/8" x Sm kg 1,093.40 6.95 7,599.13 13.75 15,034.25
02.03.01.01.04|Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) m2 154.00 57.67 8,881.18 85.00 13,090.00
02.03.01.01.05]| Alambre galvanizado N°16 kg 109.34 7.40 809.12 8.50 929.39
02.02.01.01.06 zDaa:;sa:e concreto de 2.5cm para aislamiento y recubrimiento de und 980,00 28.45 27.881.00 250 2,450.00
02.03.01.02| Cimentacién 20,202.88
02.03.01.02.01 E::;':;"v?:r:;’fr‘;;c " 210 kg/em2 mediante mixer concretero (incluye m3 31.15 331.04 10,311.90 550.00 17,132.50
02.03.01.02.02| Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) m2 171.51 57.67 9,890.98 85.00 14,578.35
02.03.01.03|Columnas de amarre (0.25 x 0.25 cm) 29,134.17
02.03.01.03.01 \‘;;::;::)Fc 210 kg/em2 mediante mixer concretero (incluye bomba y m3 12,03 311.02 3,741.57 550.00 6,616.50
02.03.01.03.02] Fierro corrugado de 1/2" x 9m para columnas kg 765.38 7.29 5,579.62 9.90 7,577.26
02.03.01.03.03| Fierro corrugado de 3/8" x 9m para estribos kg 1,069.37 7.47 7,988.19 6.50 6,950.91
02.03.01.03.04| Encofrado y desencafrado (incluye alambre N°8 negro re i@) m2 181.50 57.67 10,467.11 85.00 15,427.50
02.03.01.03.05] Alambre galvanizado N°16 v kg 183.47 7.40 1,357.68 8.50 1,559.50
02.03.01.04|Vigas de amarre (0.25 X 0.30 cm) 21,718.29
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Datos Bases Admist.

Datos Bases Admist. Banco de la

Banco de la Nacion Consorclo BYS Nacion
. C. Unitario C. Parcial
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS UND | CANT. C.U.SI. PARCIAL /. nitar arcla
Referencial Referencial
3 " 210k diante mi: i
02.03.01.04.01 90ncre 0 FC " 210 kg/cm2 mediante mixer concretero (incluye bomba y ma 1155 311.02 3,592.28 550.00 6,352.50
vibradora)
02.03.01.04.02] Fierro corrugado de 1/2" x 9m para vigas kg 571.12 7.29 4,163.46 9.90 5,654.09
02.03.01.04.03| Fierro corrugado de 3/8" x 9m para estribos kg 882.00 7.47 6,588.54 6.50 5,733.00
02.03.01.04.04| Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) m2 109.22 57.67 6,298.72 85.00 9,283.70
02.03.01.04.05] Alambre galvanizado N°16 kg 145.31 7.40 1,075.29 8.50 1,235.14
02.03.01.05|Sobrecimiento armado H= 0.50 cm 28,411.99
02.03.01.05.01 90ncret0 ciclopeo Fc“ 175 kg/cm2 mediante mixer concretero (incluye m3 17.35 296.17 5,138.55 530.00 9,195.50
vibradora)
02.03.01.05.02|Fierro corrugado de 3/8" x 9m (armadura y estribos) kg 1,479.31 7.29 10,784.17 6.50 9,615.52
02.03.01.05.03]| Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) m2 192.45 57.67 11,098.59 85.00 16,358.25
02.03.01.05.04]| Alambre galvanizado N°16 kg 187.93 7.40 1,390.68 8.50 1,597.41
02.03.02| LOSA DE ESTACIONAMIENTO 18,135.21
02.03.02.01 Demollf:lén de piso e?nstente en area de estacionamiento mediante m2 119.15 34.56 4117.82 45.00 5.361.75
herramientas mecanicas y/o manuales
- — tacio I diant — N
02.03.02.02 Nivelaciény compactacion de suelo mediante maquinaria mecanicas y/o m2 119.15 2210 263322 28.50 3,395.78
manuales
02.08.02.03|Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) glb 1.00 2,677.39 2,677.39 250.00 250.00
02.03.02.04 C_oncreto Fc” 210 kg/cm2 medza?te mixer concretero, incluye bombay m3 14.92 32071 4,784.99 565.00 8,429.80
vibradora (acabado cemento pulido, e= 10cm)
02.03.02.05 Malla.estruc.tural de fierro corrugado de 3/8" x 9m - Ingreso a ke 392.80 7.47 2,934.22 6.50 2,553.20
estacionamiento
02.03.02.06| Alambre galvanizado N°16 kg 42.00 7.40 310.80 8.50 357.00
02.03.02.07| Curado de concreto mediante aditivo Sika Cem curador de concreto m2 119.15 5.68 676.77 9.20 1,096.18
02.03.03| LOSA DE SUB ESTACION ELECTRICA 6,742.39
lici . . L ” .
02.03.03.01 Derrfo icién de p|§o existente er1 4rea de la sub estacién electrica m2 29.69 34.56 1,371.69 45.00 1,786.05
mediante herramientas mecanicas y/o manuales
02.03.03.02 Nivelaciény compactacién de suelo mediante maquinaria mecanicas y/o m2 39.68 22.10 877.15 28.50 113117
manuales
02.03.03.03|Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) glb 1.00 2,677.39 2,677.39 250.00 250.00
02.03.03.04 (;joncreto Fc’ 210 kg/cm2 mednarne mixer concretero, incluye bombay m3 496 22071 1,590.72 565.00 2,802.40
vibradora (acabado cemento pulido, e= 10cm)
02.03.03.05] Curado de concreto mediante aditivo Sika Cem curador de concreto m2 39.69 5.68 225.44 9.20 365.15
02.03.04| LOSA DE INGRESO DEL CENTRO DE DATOS ANTE DESASTRES 3,977.64
02.03.04.01 Demohcmn de plS.O existente d?lcentm de datos ante desastres m2 10.09 36.88 372.12 45.00 454.05
mediante herramientas mecanicas y/o manuales
02.03.04.02 Nivelaciény compactacién de suelo mediante maquinaria mecanicas y/o m2 10.09 2210 222.99 28.50 287.57
manuales
02.03.04.03| Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) gb 1.00 2,677.39 2,677.39 250.00 250.00
. . . incl
02.03.04.04 (;toncreto Fc ™ 210 kg/cm2 medxarne mixer concretero, incluye bombay m3 202 22071 647.83 565.00 1,141.30
vibradora (acabado cemento pulido, e= 10cm)
02.03.04.05| Curado de concreto mediante aditivo Sika Cem curador de concreto m2 10.09 5.68 57.31 8.20 92.83
03.]ARQUITECTURA 70,276.99
- igas +
03.01 CERFO PERIMETRICO (MURO OPACO - columnas +vigas + muro de 56,744.90
ladrillo)
03.01.01| Muros y tabiques de albaiiileria 27,443.19
03.01.01.01 Muro de ladrillo klngko‘ng 18 huecos+asent-ad0 en soga, junta de m2 354.93 77.32 27,443.19 98.00 34783.14
e=1.5cm; H=3.00 terminado (acabado caravista)
03.01.02| Revoques y Tarrajeos 14,208.17
03.01.02.01|Tarrajeo primario, mortero C:A 1:5 aplicado en sobrecimientos m2 239.85 25.21 6,046.62 62.00 14,870.70
03.01.02.02 Tarrajeo primario, mortero C:A 1:5 aplicado en columnas m2 172.52 26.79 4,621.81 62.00 10,696.24
03.01.02.03| Tarrajeo primario, mortero C:A 1:5 aplicado en vigas m2 123.25 28.72 3,539.74 62.00 7,641.50
03.01.03| Pisos y pavimento e 15,093.54
" " o * A
2] d
03.01.03.01 Retiro d.e piso emsten'te del drea de ingreso prmg}‘gijn‘ré ia m2 158.72 24.84 3,967.44 45.00 ,187.40
herramientas mecanicas y/o manuales 7
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Datos Bases Admist. Datos Bases Admist. Banco de la
. Consorcio BYS .
Banco de la Nacion Nacion
. rio C. Parcial
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS UND CANT. c.u.s/. pARclALs/, | C-Unitar arcla
Referencial Referencial
Area de ingreso principal - Suministro e instalacién de piso porcelanato
03.01.03.02] m2 159.72 69.66 11,126.10 138.50 22,121.22
de alto transito 0.60 x 0.60 color Cemento Grafito Mate
03.02|CERCO PERIMETRICO (SEMI OPACO - mantenimiento) 13,532.10
03.02.01|Carpinteria de madera y metalica 5,355.81
03.02.01.01 Puerta madera P-SiSumlnlstroe |pstalacwn de puerta metatica und 1.00 2,356.56 2,356.56 2,050.00 2,050.00
contraplacada segtin detalle medidas 2.10 m, x 1.10m.
Puerta metalica P-6: Suministro e instalacién de puerta metalica (dos
03.02.01.02| hojas)contraplacada para insgreso vehicular segtn detalle medidas 4.20 und 1.00 2,999.25 2,999.25 3,500.00 3,500.00
m,x2.80m.
03.02.02| MANTENIMIENTO DE REJAS EXISTENTES (EXTERIORES E INTERIORES) 8,176.29
Servicio de matenimiento existente de rejas (limpieza de la estructura
metélica mediante materiales abrasivos, la aplicacién de una capa base
antioxidante y dos capas de pintura color negro. En caso de que las rejas
existentes presenten elementos dafados,
desgastados o doblados, se procedera a la sustitucién de las partes
: \a rectificacié
03.02.02.01 nsjcesa‘nasya a‘rec |f|cacnon de l‘a estructura parva' restaurars{.l m2 298.56 20.66 6,168.25 65.00 28,363.20
alineaciény funcionalidad, garantizando su estabilidad y seguridad). De
esta manera, mantuve el mismo tono y estructura de tu descripcion
original,
afadiendo las modificaciones relacionadas con las reparaciones y
rectificaciones en caso
necesario.)
03.02.02.02 S_ervu':lo de p!nbado de sobre§|m|ﬁ:[1to existente, color g.ns coorporativo m2 79.64 15.34 1,201.68 35.00 2,787.40
(limpieza de impurezas + aplicacién de 02 manos de pintura)
- tenimiento d i .
03.02.02.03 Servicio de mantenimiento de puertas metalicas (bisagras, chapas de und 6.00 131.06 786.36 480.00 2,880.00
apertura, correderas, seguros, etc)
COSTO DIRECTO 304,606.81 410,891.53
GASTOS GENERALES| 6% 18,276.41
UTILIDAD 5% 15,230.34
SUBTOTAL| 338,113.56 396,913.08
16V 18% 60,860.44 87,273.36
TOTAL 398,974.00 484,186.44
Precios de Mataeriales Si presenta
Analnsts ¢ Iprecios de magquinarias, herramientyas y equipos Sipresenta
Precios
Unitarios Mano de obra Sipresenta
Otros gastos: Costos de administarcion, fletes, trabnsporte, otras actividades Sipresenta
Disgregado de Gastos Generales Sipresenta

s Charca)
Subgerencia o
Infraestructura .
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Servicio:

Postor:
Proceso:
Cliente:

V. Estimado
V. Oferta

ESTRUCTURA DE COSTOS

SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO, RENOVACION DE MURO PERIMETRICO, REPARACION DE CERCO METALICO Y MEJORA DE

PISO DE INGRESO, AREA DE GRUPO ELECTROGENO Y ESTACIONAMIENTO DE LA AGENCIA 1 - CHICLAYO

GAMA CONTRATISTAS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°0008-2025-BN-PRIMERA CONVOCATORIA

BANCO DE LANACION
S/484,852.01
S/408,298.32

Porcentaje respecto al valor estimado:

84.21%

Admist. Banco de la

Datos Bases Admist. Banco de la

Nacion GAMA CONTRATISTAS Nacion
. . Unitari c. i
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS unp | cant. | cu.s. | paciasy | G Umitarie Parcial Columnat
Referencial Referencial
01.]OBRAS PRELIMINARES 27,078.41
01.01|Trabajos preliminares 6,588.09
Movilizacid izacis ipos, inarias v/
01.0L.01 ovnl[zﬁcmn y desmovilizacién de equipos, maquinarias y/o ab 1.00 520.00 520.00 4,200.00 4,200.00
herramientas
01.01.02|Trazo, niveles y replanteo preliminar glb 1.00 4.89 4.89 2,850.00 2,850.00
01.01.03|Equipos de proteccién personal y seguridad glb 1.00 2,315.20 2,315.20 3,840.50 3,840.50
01.01.04|Equipos de sefializacién de seguridad en areas a intervenir (exterior) glb 1.00 1,528.00 1,528.00 2,800.00 2,800.00
01.01.05| Limpieza general de obra glb 1.00 1,000.00 1,000.00 3,200.00 3,200.00
01.01.07| Cerramiento provisional de obra (todo el perimetro) glb 1.00 700.00 700.00 5,800.00 5,800.00
01.01.08| Gastos municipales (tramites y permisos) glb 1.00 520.00 520.00 4,000.00 4,000.00
01.02| Desmontaje y demolicion 20,490.32
01.02.01| Desmontaje de policarbonato existente en cerco perimétrico m 137.40 32.50 4,465.50 6.00 824.40
01.02.02| Demolicién de murete de concreto H=0.50 cm m2 131.07 24.10 3,158.79 28.90 3,787.92
01.02.03| Demolicién de cimiento existente m3 70.78 97.50 6,901.05 40.00 2,831.20
01.02.04 Evacuacidn y eliminacién de desmonte (mini cargador bobcat + volquete ma 235.77 25.30 5,964.98 57.80 13,627.51
de 18 m3)
02.|ESTRUCTURAS 186,207.42
02.01|Movimiento de tierra 4,178.54
02.01.01 Excavagon de zanjas para cimiento corrido mediante herramientas m3 46.83 3413 1,598.31 45.00 2,107.35
mecanicas y/o manual (muro opaco)
02.01.02 Excavacion de zanjas para zapatas mediante herramientas mecanicas m3 7560 3413 258023 45.00 3,402.00
y/o manual (muro opaco)
02.02|Relleno 8,024.03
" N " " ont
02.02.01 Rellenc? compactado con material propio mediante herramientas m3 57.87 40.43 2,339.68 30.00 1,736.10
mecanicas y/o manual
02.02.02 Nn{elacxén ycompactamén d.e terreno conlmatenal de prestamo m2 125.51 45.29 5,684.35 30.80 4,095.30
(afirmado) mediante herramientas mecanicas y/o manual
02.03| OBRAS DE CONCRETO 174,004.85
- + Vi
02.03.01 CERCO PERIMETRICO (MURO OPACO - columnas +vigas + muro de 145,400.73
ladrilto)
02.03.01.01|Zapatas (1.00x1.00 x0.50 cm) 33,271.98
02.03.01.01.01)Solado de concreto FC" 175kg/cm2 und 55.00 30.17 1,659.35 42.00 2,310.00
rror aritmético, ANEXO
1 presentado por el
. I i i contratista indica
02.03.01.01.02 goncreto FC 210 kg/cm2 mediante mixer concretero (incluye bombay ma 27.86 425.20 11,846.07 550.00 15,323.00
vibradora) precio parcial de
11,858.83 cuando el
real es 11,846.0
02.03.01.01.03|Fierro corrugado de 5/8" x 9m kg 1,093.40 5.14 5,620.08 13.75 15,034.25
02.03.01.01.04|Encofradoy desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) m2 154.00 84.50 13,013.00 85.00 13,090.00
02.03.01.01.05|Alambre galvanizado N°16 kg 109.34 2.30 251.48 8.50 929.39
" ] - N —
02.03.01.01.06 Dados de concreta de 2.5cm para aislamiento y recubrimiento de und 980.00 0.90 882.00 250 2,450.00
zapatas
02.03.01.02|Cimentacién 28,182.83
n 3 " " el
02.03.01.02.01 Concreto i:lclopeo FC* 210 kg/cm2 mediante mixer concretero (incluye m3 3115 477.54 14,875.37 550.00 17,132.50
bomba y vibradora)
02.03.01.02.02|Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) m2 171.51 77.59 13,307.46 85.00 14,578.35
02.03.01.03|Columnas de amarre (0.25x0.25 cm) 29,679.99
1 ’ i i incl
02.03.01.03.01 Ctoncre 0 FC* 210 kg/cm2 mediante mixer concretero (incluye bombay m3 12.03 477.54 5.744.81 550.00 6,616.50
vibradora)
02.03.01.03.02]Fierro corrugado de 1/2" x 9m para columnas kg 765.38 5.14 3,934.05 9.90 7,577.26
Error aritmético, ANEXO
( 1 presentado por el
02.03.01.03.03 Fierro corrugado de 3/8" x 9m para estribds i ke | 1,069.37 5.14 5,496.56 6.50 6,950,91 |contratistaindica
i precio parcial de
Y, 1,069.37 cuando el real
D fre es 5,496.56
02.03.01.03.04| Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8/negré recocido) m2 181.50 77.59 14,082.59 85.00 15,427.50
02.03.01.03.05|Alambre galvanizado N°16 kg 183.47 2.30 ] 421.98 8.50 1,559.50




Admist. Banco de la

Datos Bases Admist. Banco de la

Nacion GAMA CONTRATISTAS Nacion
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS uno | cant. | cu.st | pamcias. | CUniare C. Parclal Columna1
Referencial Referencial
02.03.01.04|Vigas de amarre (0.25 X 0.30 cm) 21,793.22
02.03.01.04.01 90ncreto FC~ 210 kg/cm2 mediante mixer concretero (incluye bombay ma 1155 477.54 5,515.59 550.00 6,352.50
vibradora)
02.03.01.04.02|Fierro corrugado de 1/2" x 9m para vigas kg 571.12 5.14 2,935.56 9.90 5,654.09
02.03.01.04.03|Fierro corrugado de 3/8" x 9m para estribos kg 882.00 5.14 4,533.48 6.50 5,733.00
02.03.01.04.04|Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recacido) m2 109.22 77.59 8,474.38 85.00 9,283.70
02.03.01.04.05| Alambre galvanizado N°16 kg 145.31 2.30 334.21 8.50 1,235.14
02.03.01.05|Sobrecimiento armado H=0.50 cm 32,472.71
02.03.01.05.01 Qoncreto ciclopeo Fc* 175 kg/cm2 mediante mixer concretero (incluye m3 17.35 520.53 9,031.20 530.00 9,195.50
vibradora)
02.03.01.05.02| Fierro corrugado de 3/8" x 9m (armadura y estribos) kg 1,479.31 5.14 7,603.65 6.50 9,615.52
02.03.01.05.03| Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) m2 192.45 80.05 15,405.62 85.00 16,358.25
02.03.01.05.04| Alambre galvanizado N°16 kg 187.93 2.30 432.24 8.50 1,597.41
02.03.02|LOSA DE ESTACIONAMIENTO 20,456.36
02.03.02.01 Demollf:lon de piso e?ustente en 4rea de estacionamiento mediante m2 11015 36.95 4,402.59 45.00 536175
herramientas mecanicas y/o manuales
02.03.02.02 Nivelacién y compactacién de suelo mediante maquinaria mecanicas y/o m2 11015 47.30 5,635.80 28.50 3,395.78
manuales
02.03.02.03| Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) glb 1.00 81.30 81.30 250.00 250.00
02.03.02.04 90ncreto Fc ™ 210 kg/cm2 meduar.ne mixer concretero, incluye bomba y m3 1492 477.54 7,124.90 565.00 8,429.80
vibradora (acabado cemento pulido, e= 10cm)
1 presentado por el
tural de fi " -
02.03.02.05 Malla‘estru(f ral de fierro corrugado de 3/8" x 9m - Ingreso a ke 202,80 514 2,018.99 6.50 255320 contratista fndlca
estacionamiento precio parcial de 392.80
cuando elreales 2,01
1 presentado por el
02.03.02.06|Alambre galvanizado N°16 kg 42.00 2.30 96.60 8.50 357.00 {contratista indica
precio parcial de 42
02.03.02.07|Curado de concreto mediante aditivo Sika Cem curador de concreto m2 119.15 9.20 1,096.18 8.20 1,096.18
02.03.03|LOSA DE SUB ESTACION ELECTRICA 6,158.93
02.03.03.01 Derr‘mllcwn de pI.SO existente e!w area de la sub estacién electrica m2 30.60 36.95 1,466.55 45.00 1,786.05
mediante herramientas mecanicas y/o manuales
02.03.03.02 Nivelacién y compactacién de suelo mediante maquinaria mecanicas y/o m2 39.60 47.30 1,877.34 28.50 113117
manuales
02.03.03.03|Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) glb 1.00 81.30 81.30 250.00 250.00
02.03.03.04 C'oncreto Fc 210 kg/cm2 medxal:lte mixer concretero, incluye bombay m3 496 477.54 2,368.60 565.00 2,802.40
vibradora (acabado cemento pulido, e= 10cm)
02.03.03.05|Curado de concreto mediante aditivo Sika Cem curador de concreto m2 39.69 9.20 365.15 .20 365.15
02.03.04|LOSA DE INGRESO DEL CENTRO DE DATOS ANTE DESASTRES 1,988.84
02.03.04.01 Dem.ollclon de p:s.o eXIstente'df:l centro de datos ante desastres m2 10.09 36.95 372.83 45.00 454.05
mediante herramientas mecanicas y/o manuales
02.03.04.02 Nivelaciény compactacion de suelo mediante maquinaria mecanicas y/o m2 10.09 47.30 477.96 28.50 287.57
manuales
02.03.04.03| Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) glb 1.00 81.30 81.30 250.00 250.00
02.03.04.04 Ctoncreto Fc 210 kg/cm2 medla?te mixer concretero, incluye bombay ma 202 47754 064,63 565.00 114130
vibradora (acabado cemento pulido, e= 10cm)
02.03.04.05|Curado de concreto mediante aditivo Sika Cem curador de concreto m2 10.09 9.20 92.83 9.20 92.83
03.|ARQUITECTURA 87,597.24
ERCO PERIMETRI - +vigas +
03.01 CERCO M ICO (MURO OPACO - columnas + vigas + muro de 68,505.62
ladrillo)
03.01.01| Muros y tabiques de albanileria 25,050.96
R . .
03.01.01.01 Muro de ladrillo king ko}ng 18 huecos asent.ado en soga, junta de m2 354.93 70.58 25,050.96 8.00 34,783.14
e=1.5cm; H=3.00 terminado (acabado caravista)
03.01.02| Revoques y Tarrajeos 24,433.61
03.01.02.01|Tarrajeo primario, mortero C:A 1:5 aplicado en sobrecimientos m2 239.85 35.20 8,442.72 62.00 14,870.70
03.01.02.02|Tarrajeo primario, mortero C:A 1:5 aplicado en columnas m2 172.52 43.06 7,428.71 62.00 10,696.24
03.01.02.03 m2 123.25 69.47 8,562.18 62.00 7,641.50
03.01.03| Pisos y pavimento 19,021.05




Admist. Banco de la

Datos Bases Admist. Banco de la

Disgregado de Gastos Generales

Si presenta

Nacion GAMA CONTRATISTAS Nacion
. . . P
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS uno | cant. | cu.s. | parciaLss | CUniarie C. Parcial Columna1
Referencial Referencial
Retiro de pi i a i inci iant
03.01.03.01 etiro 'e piso extsten'te del drea de ingreso principal mediante m2 15972 26.95 5,901.65 45.00 7,187.40
herramientas mecanicas y/o manuales
Area de ingreso principal - Suministro e instalacién de piso porcelanato
03.01.03.02 m2 159.72 82.14 ,119.40 138.50 ,121.22
de alto transito 0.60 x 0.60 color Cemento Grafito Mate 13,119.4 212
03.02| CERCO PERIMETRICO (SEMI OPACO - mantenimiento) 19,091.61
03.02.01|Carpinteria de maderay metalica 5,907.47
P-5: Suminist i i tali
03.02,01,01uerta madera P-5: Suministro e instalacién de puerta metalica und 1.00 2,337.03 2,337.03 2,050.00 2,050.00
contraplacada segun detalle medidas 2.10 m, x 1.10m.
Puerta metalica P-6: Suministro e instalacion de puerta metalica (dos
03.02.01.02| hojas)contraplacada para insgreso vehicular segin detalle medidas 4.20 und 1.00 3,570.44 3,570.44 3,500.00 3,500.00
m,x2.80m.
03.02.02] MANTENIMIENTO DE REJAS EXISTENTES (EXTERIORES E INTERIORES) 13,184.14
Servicio de matenimiento existente de rejas (limpieza de la estructura
metélica mediante materiales abrasivos, a aplicacién de una capa base
antioxidante y dos capas de pintura color negro. En caso de que las rejas
existentes presenten elementos dafiados,
desgastados o doblados, se procederd a la sustitucién de las partes
i la rectificaci truct
03.02.02.01 ne.cesaAn’asya a ! ectlf.lcacn‘)n de l'a estructura parAa' restaurar Sl:I m2 298.56 32.50 9,703.20 95.00 28,363.20
alineacion y funcionalidad, garantizando su estabilidad y seguridad). De
esta manera, mantuve el mismo tono y estructura de tu descripcion
original,
afadiendo las modificaciones relacionadas con las reparaciones y
rectificaciones en caso
necesario.)
Servici intado d brecimiento exi N i i
03.02.02.02 ‘ervxllo de p{nta o de so re(flmlt?? 0 existente. colorgrls coorporativo m2 79.64 19.60 1,560.94 35.00 2.787.40
(limpieza de impurezas + aplicacién de 02 manos de pintura)
icio d tenimi tali bi as,
03.02.02.03 Servicio de mantenimiento de puertas metalicas (bisagras, chapas de und 6.00 320.00 1,920.00 480.00 2,880.00
apertura, correderas, seguros, etc)
COSTO DIRECTO 300,883.07 410,891.53
GASTOS GENERALES 10% 30,088.31
UTILIDAD! 5% 15,044.15
SUBTOTAL 346,015.53 396,913.08
1GV] 18% 62,282.79 87,273.36
TOTAL 408,298.32 484,186.44
Precios de Mataeriales Si presenta
AnalIS!S de Precios den inarias, herramientyas y equip Si presenta
Precios
Unitarios Mano de obra Si presenta
Otros gastos: Costos de istarcion, fletes, trabnsporte, otras actividad Sipresenta




ESTRUCTURA DE COSTOS

SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO, RENOVACION DE MURO PERIMETRICO, REPARACION DE CERCO METALICO Y MEJORA DE PISO DE

Servicio: A
INGRESO, AREA DE GRUPO ELECTROGENO Y ESTACIONAMIENTO DE LA AGENCIA 1 - CHICLAYO
Postor: PROYECTOS Y CONSULTORIA G&M S.A.C.
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°0008-2025-BN-PRIMERA
Proceso: CONVOCATORIA
Cliente: BANCO DE LA NACION
V.Estimado $/484,852.01
V. Oferta §/410,500.00
Porcentaje
respecto al
valor
estimado: 84.67%
Datos Bases Admist. | 12 Proyectosy Consultoria G&M | Datos Bases Admist. Banco de la
Banco de la Nacion S.A.C. Nacion
. . Unitari . i
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS UND | canT. cu.s/. pARciALs/, | C-Unitario C. Parcial
Referencial Referencial
01.| OBRAS PRELIMINARES 33,544.76
01.01Trabajos preliminares 16,952.30,
ilizacié esmovilizacidn de equi inari
01.01.01] Movi IZZ?CIon vd acion de equipos, maguinarias y/o gb 1.00 2,082.00 2,082.00 4,200.00 4,200.00
herramientas
01.01.02|Trazo, niveles y replanteo preliminar gb 1.00 1,601.65 1,601.65 2,850.00 2,850.00
01.01.03| Equipos de proteccién personal y seguridad glb 1.00 2,853.24 2,853.24 3,840.50 3,840.50
01.01.04| Equipos de sefializacién de seguridad en dreas a intervenir (exterior) glb 1.00 2,978.56 2,978.56 2,800.00 2,800.00
01.01.05| Limpieza general de obra gb 1.00 444.96 444.96 3,200.00 3,200.00
01.01.07|Cerramiento provisional de obra (todo el perimetro) glb 1.00 1,796.89 1,796.89 5,800.00 5,800.00
01.01.08| Gastos municipales (tramites y permisos) glb 1.00 5,195.00 5,195.00 4,000.00 4,000.00
01.02| Desmontaje y demolicién 16,592.46
01.02.01} Desmontaje de policarbonato existente en cerco perimétrico m 137.40 15.12 2,077.49 6.00 824.40
01.02.02| Demolicién de murete de concreto H=0.50 cm m2 131.07 7.72 1,011.86 28.90 3,787.92
01.02.03| Demolicién de cimiento existente m3 70.78 49.84 3,527.68 40.00 2,831.20
Ev: i6 iminacié ini dor bobcat + volquet
01.02.04) acuacion y eliminacion de desmonte (mini cargador bobcat + volquete m3 23577 4231 0,975.43 57.80 13,627.51
de 18 m3)
02.|ESTRUCTURAS 150,222.99
02.01f Movimiento de tierra 928.02
E ié id diante h ient:
02.01.011 xcavaf:lon de zanjas-para cimiento corrido mediante herramientas ma 46.83 258 354.97 45.00 210735
mecanicas y/o manual (muro opaco)
ién d j t: iant i
02.01.02) Excavacién de zanjas para zapatas mediante herramientas mecanicas m3 75.60 758 573.05 45.00 3,402.00
y/o manual (muro opaco)
02.02|Relleno 4,146.06
i\ ompactado con material io mediant i
02.02.01 Rel lem? comp © erial propio mediante herramientas m3 57.87 35.36 2,046.28 30.00 1,736.10
mecanicas y/o manual
- tacis .
02.02.02 NI\{elamon ycor-npac acion d»e terreno convmatenal de prestamo m2 125.51 16.73 2,099.78 39.80 4,895.30
(afirmado) mediante herramientas mecanicas y/o manual
02.03|OBRAS DE CONCRETO 145,148.92
ERCO P! ICO (MURO OPACO - col +vigas +
02.03.01 CERCO PERIMETRI { columnas +vigas + muro de 122,123.96
ladrillo)
02.03.01.01fZapatas (1.00 x 1.00 x 0.50 cm) 28,582.16
02.03.01.01.01 Solado de concreto FC" 175kg/cm2 und 55.00 32.40 1,782.00 42.00 2,310.00
B Siante mi "
02.03.01.01.02 (?oncreto FC’ 210 kg/cm2 mediante mixer concretero (incluye bomba y ma 27.86 357.09 0,948.53 550.00 15,323.00
vibradora)
02.03.01.01.03|Fierro corrugado de 5/8" x Sm kg 1,093.40 6.31 6,899.35 13.75 15,034.25
02.03.01.01.04|Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) m2 154.00 49.04 7,552.16 85.00 13,080.00
02.03.01.01.05|Alambre galvanizado N°16 kg 109.34 12.54 1,371.12 8.50 929.39
Dados de concreto de 2. aislamiento y recubrimiento d
02.08.01.01.0| 22408 de conereto de 2.5cm para yrecubrimiento de und 980.00 1.08 1,029.00 2.50 2,450.00
zapatas
02.03.01.02|Cimentacién 18,808.72
iclo FC’ 210 di i i
02.03.01.02.01] Concreto ‘,:IC[ peo kg/cm2 mediante mixer concretero (incluye m3 31.15 333.80 10,397.87 550.00 17,132.50
bomba y vibradora)
02.03.01.02.02| Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) m2 171.51 49.04 8,410.85 85.00 14,578.35
02.03.01.03|Columnas de amarre (0.25x 0.25 cm) 27,435.43
C t ‘ diante mixer concret incluye b
02.03.01.03.01 Aoncre 0 FC" 210 kg/om2 me concretero (incluye bombay m3 12.03 387.09 4,656.69| 550.00 6,616.50
vibradora)
02.03.01.03.02| Fierro corrugado de 1/2" x 9m para columnas kg 765.38 6.31 4,829.55 9.90 7,577.26
02.03.01.03.03| Fierro corrugado de 3/8" x 9m para estribos kg 1,069.37 6.31 6,747.72] 6.50 6,950.91
02.03.01.03.04| Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro-recacido) m2 181.50 49.04 8,900.76 85.00 15,427.50
02.03.01.03.05| Alambre galvanizado N°16 00T ke 183.47 12.54 2,300.71 8.50 1,558.50




Datos Bases Admist.

12 Proyectos y Consultoria G&M

Datos Bases Admist. Banco de la

Banco de la Nacion S.A.C. Nacion
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS UND CANT. CU.SI. PARCIALS/, | C-Unitarie C. Parcial
Referencial Referencial
02.03.01.04|Vigas de amarre (0.25 X 0.30 cm) 20,818.42
Concreto FC * 210 kg/cm2 mediante mi tero (incluye bomba
02.03.01.04.01) kg/em2 mediante mixer concretero (incluy y ma 1155 387.09 4,470.89 550.00 6,352.50
vibradora)
02.03.01.04.02|Fierro corrugado de 1/2" x 9m para vigas kg 571.12 6.31 3,603.77 9.90 5,654.09
02.03.01.04.03]Fierro corrugado de 3/8" x 9m para estribos kg 882.00 6.31 5,565.42 6.50 5,733.00
02.03.01.04.04] Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) m2 108.22 49.04 5,356.15 85.00 9,283.70
02.03.01.04.05| Alambre galvanizado N°16 kg 145.31 12.54 1,822.19 8.50 1,235.14
02.03.01.05| Sobrecimiento armado H=0.50 cm 26,479.23
C to ciclopeo Fc” 175 m2 mediante mi t incll
02.03.01.05.01 'oncre o ciclop ke ediante mixer concretero (incluye m3 17.35 308.38 5,350.39 530.00 9,195.50
vibradora)
02.03.01.05.02| Fierro corrugado de 3/8" x 9m (armadura y estribos) kg 1,479.31 6.31 9,334.45 6.50 9,615.52
02.03.01.05.03| Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) m2 192.45 49.04 9,437.75 85.00 16,358.25
02.03.01.05.04] Alambre galvanizado N°16 kg 187.93 12.54 2,356.64 8.50 1,597.41
02.03.02|LOSA DE ESTACIONAMIENTO 14,375.69
licis . istent . . . "
02.03.02.01 Demolicion de piso e?(ts ente en drea de estacionamiento mediante m2 119.15 272 019.84 45.00 536175
herramientas mecanicas y/o manuales
Nivelaciény compactacién de suelo mediante maquinaria i U
02.03.02.02 y P g Mmecanicas yro m2 119.15 16.73 1,993.38, 28.50 3,395.78
manuales
02.03.02.03|Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) glb 1.00 2,281.50 2,281.50 250.00 250.00
Concreto Fc* 210 kg/cm2 i i tero, incluye b
02.03.02.04] .on " ¢ g/em medlafne mixer concretero, incluye bombay m3 14.92 387.09 5,775.38 565.00 8,429.80
vibradora (acabado cemento pulido, e= 10cm)
Malla estructural de fi Ol do de 3/8" x 9m - Ingreso a
02.03.02.05 212 estructural de flerro corruga ne ke 392.80 6.31 2,478.57 6.50 2,553.20
estacionamiento
02.03.02.06] Alambre galvanizado N°16 kg 42.00 12.54 526.68 8.50 357.00
02.03.02.07| Curado de concreto mediante aditivo Sika Cem curador de concreto m2 119.15 3.36 400.34 9.20 1,096.18
02.03.03|LOSA DE SUB ESTACION ELECTRICA 5,305.25
Demolicién i istents 4rea de la sub estacién electrica
02.03.03.01 . de pI?O existente e.n readeasu ! m2 39.69 7.72 306.41 45.00 1,786.05
mediante herramientas mecanicas y/o manuales
Nivelaciény compactacién di L diant inaria mecanicas y/o
02.03.03.02 W ycompactacion de suelo mediante maquinaria mecanicasy m2 39.69 16.73 664.01 28.50 1,131.17
manuales
02.03.03.03| Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) glb 1.00 2,281.50 2,281.50 250.00 250.00
. diante mi .
02.03.03.041 C.oncreto Fc’ 210 kg/cm2 me larm e mixer concretero, incluye bombay ma 496 387.09 191997 565.00 2,802.40
vibradora (acabado cemento pulido, e= 10cm)
02.03.03.05| Curado de concreto mediante aditivo Sika Cem curador de concreto m2 39.69 3.36 133.36 9.20 365.15
02.03.04] LOSA DE INGRESO DEL CENTRO DE DATOS ANTE DESASTRES 3,344.02
Demolici . .
02.03.04.01 en'{o icién de plSP existente de.zl centro de datos ante desastres m2 10.09 772 77.89 45.00 454.05
mediante herramientas mecanicas y/o manuales
Nivelacié tacién d iant inari i 1
02.03.04.02 ivelaciény compactacion de suelo mediante maquinaria mecanicas y/o m2 1009 1673 168.81 28.50 287.57
manuales
02.03.04.03| Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recacido) glb 1.00 2,281.50 2,281.50 250.00 250.00
to Fe’ " . . .
02.03.04.04 (?oncre o Fc’ 210 kg/cm2 medlar]te mixer concretero, incluye bombay ma 203 287.09 781.92 565.00 1,141.30
vibradora (acabado cemento pulido, e= 10cm)
02.03.04.05|Curado de concreto mediante aditivo Sika Cem curador de concreto m2 10.09 3.36 33.90 9.20 92.83
03.|ARQUITECTURA 117,376.09
ERCO PERIMET! - +vigas+ d
03.01 C F.O { RICO (MURO OPACO - columnas + vigas + muro de 96,537.61
ladrillo)
03.01.01| Muros y tabiques de albanileria 41,058.30
Muro de ladrillo king kol + tad juntad
03.01.01.01] ro detadr 2 'ng 18 huecos +asen ,a 0 en soga, junta de m2 354.93 115.68 41,058.30 $8.00 34,783.14
e=1.5¢cm; H=3.00 terminado (acabado caravista)
03.01.02|Revoques y Tarrajeos 22,549.83
03.01.02.01|Tarrajeo primario, mortero C:A 1:5 aplicado en sobrecimientos m2 239.85 35.22 8,447.52 62.00 14,870.70
03.01.02.02| Tarrajeo primario, mortero C:A 1:5 aplicado en columnas m2 172.52 47.68 8,225.75 62.00 10,696.24
03.01.02.03| Tarrajeo primario, mortero C:A 1:5 aplicado en vigas m2 123.25 47.68 5,876.56 62.00 7,641.50
03.01.03|Pisos y pavimento 32,929.47
Retiro de piso existente del drea de i incipal mediante
03.01.03.01 . P .  Ingreso principal median m2 159.72 49.84 7,960.44 45.00 7,187.40
herramientas mecanicas y/o manuales
Area de ingreso principal - Suministro e instalacién de piso porcelanato
03.01.03.02 de alto transito 0.60 x 0.60 color Cemento Grafito Mate m2 159.72 156.33 24,969.03 138.50 212122
03.02| CERCO PERIMETRICO (SEMI OPACO - mantenimiento) 20,838.49
03.02.01 Carpinteria de madera y metalica 4,652.43 OE LA ,\,4
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Datos Bases Admist. | 12 Proyectosy Consultoria G&M | Datos Bases Admist. Banco de la
Banco de la Nacion S.A.C. Nacion
ITEM DESCRIPCIGN DE PARTIDAS UND CANT. CU.SI. PaRCIALS), | C-Unitario C. Parclal
Referencial Referencial
-5: Suministr instalacién di i
03.02.01.01 Puerta madera P: ] ministro e I?S alacién de puerta metalica und 1.00 437.47 437.47 2,050.00 2,050.00
contraplacada seglin detalle medidas 2.10 m, x 1.10m.
Puerta metalica P-6: Suministro e instalacién de puerta metalica (dos -
03.02.01.02 hojas)contraplacada para insgreso vehicular segln detalle medidas 4.20 und 1.00 4,214.96 4,214.96 3,500.00 3,500.00
m,x2.80m.
03.02.02| MANTENIMIENTO DE REJAS EXISTENTES (EXTERIORES E INTERIORES) 16,186.06}
Servicio de matenimiento existente de rejas (limpieza de la estructura
metdlica mediante materiales abrasivos, la aplicacion de una capa base
antioxidante y dos capas de pintura color negro. En caso de que las rejas
existentes presenten elementos dafiados,
desgastados o doblados, se procederd a la sustitucién de las partes
necesariasy a la rectificacion de la estructura para restaurar su
083.02.02.01 .56 40.92 ,217. X ,363..
alineaciény funcionalidad, garantizando su estabilidad y seguridad). De m2 28 08 12,217.08 85.00 28,363.20
esta manera, mantuve el mismo tonoy estructura de tu descripcién
original,
afadiendo las modificaciones relacionadas con las reparaciones y
rectificaciones en caso
necesario.)
03.02.02.02 S.eNl?IO de pintado de SObl’E?Iml?l”lTO existente, colorg.ns coorporativo m2 79.64 5.22 415.72 35.00 2,787.40
(limpieza de impurezas + aplicacién de 02 manos de pintura)
ici imi d rt tali i 3
03.02.02.03 Servicio de mantenimiento de puertas metalicas (bisagras, chapas de und 6.00 592.21 3,553.26 480.00 2,880.00
apertura, correderas, seguros, etc)
COSTO DIRECTO 301,143.85 410,891.53
GASTOS GENERALES| 7.64% 23,005.00
UTILIDAD 7.88% 23,732.51
SUBTOTAL| 347,881.36 396,913.08
1GV] 18% 62,618.64 87,273.36
TOTAL| 410,500.00 484,186.44
Precios de Mataeriales Sipresenta
Analisis de " N N . y
) Precios de ias, herr yequip Sipresenta
Precios
Unitarios Mano de obra Si presenta
Otros gastos: Costos de ad| cion, fletes, trabnsporte, otras actividad Sipresenta
Disgregada de Gastos Generales Si presenta




ESTRUCTURA DE COSTOS
SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO, RENOVACION DE MURO PERIMETRICO, REPARACION DE CERCO METALICO Y MEJORA DE PISO DE

Servicio: INGRESO, AREA DE GRUPO ELECTROGENO Y ESTACIONAMIENTO DE LA AGENCIA 1 - CHICLAYO
Postor: ILATOMA TARRILLO RUT
Proceso: ADJUDICACIGN SIMPLIFICADA N°0008-2025-BN-PRIMERA CONVOCATORIA
Cliente: BANCO DE LA NACION
V.Estimado S/484,852.01
V. Oferta S/ 435,500.00
Porcentaje respecto al valor estimado: 89.82%
Datos Bases Admist. Datos Bases Admist. Banco de la
Banco de la Nacion ILATOMATARRILLO RUT Nacion
ITEM DESCRIPCIGN DE PARTIDAS UND | CANT. c.u.s/. PARCIALS/. :e f::::l':l R:'f:::z;l
01.| OBRAS PRELIMINARES 25,794.47
01.01|Trabajos preliminares 7,195.78
01.01.01 r;‘:g';alxzsy desmovilizacién de equipos, maguinarias y/o glb 1.00 1,500.00 1,500.00 4,200.00 4,200.00
01.01.02|Trazo, niveles y replanteo preliminar gl 1.00 410.13 410.13 2,850.00 2,850.00
01.01.03) Equipos de proteccién personal y seguridad glb 1.00 1,826.47 1,826.47 3,840.50 3,840.50
01.01.04] Equipos de sefializacion de seguridad en dreas a intervenir (exterior) gb 1.00 1,072.78 1,072.78 2,800.00 2,800.00
01.01.05|Limpieza general de obra gb 1.00 386.40 386.40 3,200.00 3,200.00
01.01.07| Cerramiento provisional de obra (todo el perimetro) glb 1.00 - - 5,800.08 5,800.00
01.01.08| Gastos municipales (tramites y permisos) glb 1.00 2,000.00 2,000.00 4,600.00 4,000.00
01.02| Desmontaje y demolicién 18,598.69
01.02.01| Desmontaje de policarbonato existente en cerco perimétrico m 137.40 9.19 1,262.71 6.00 824.40
01.02.02| Demolicién de murete de concreto H=0.50 cm m2 131.07 34.45 4,515.36 28.90 3,787.92
01.02.03| Demolicién de cimiento existente m3 70.78 70.61 4,997.78 40.00 2,831.20
01.02.04 z\;alc:::;?nyeliminacién de desmonte (mini cargador bobcat + volquete m3 235.77 13.18 7,822.85 57.80 1362751
02.| ESTRUCTURAS 203,018.33
02.01| Movimiento de tierra 4,798.03
02.01.01 Excavacion de zanjas para cimiento corrido mediante herramientas m3 46.83 39.19 1,835.27 45.00 2,107.35

mecanicas y/o manual (muro opaco)

E " " " iante h ont -
02.01.02 xcavacion de zanjas para zapatas mediante herramientas mecanicas m3 75.60 39.19 2,962.76 45.00 3,402.00
y/o manual (muro opaco)

02.02|Relleno 2,742.77
02.02.01 Rellenr.J compactado con material propio mediante herramientas ma 57.87 33.58 1,943.27 30.00 173610
mecanicas y/o manual
02.02.02 Nw_elauonycor.npactacmn d_e terreno con'matenalde prestamo m2 125.51 6.37 799,50 29.80 4,095.30
(afirmado) mediante herramientas mecanicas y/o manual
02.03|OBRAS DE CONCRETO 195,477.53
- igas +
02.03.01 CERFO PERIMETRICO (MURO OPACO - columnas + vigas + muro de 171,702.96
ladrillo)
02.03.01.01|Zapatas (1.00 x 1.00 x 0:50 cm) 67,754.18
02.03.01.01.01|Solado de concreto FC" 175kg/cm2 und 55.00 138.04 7,592.20 42.00 2,310.00
3 " " et
02.03.01.01.02 t?oncreto FC " 210 kg/cm2 mediante mixer concretero (incluye bombay ma 27.86 500.00 13,930.00 550.00 15,323.00
vibradora)
02.03.01.01.03|Fierro corrugado de 5/8" x 9m kg 1,093.40 5.91 6,461.99 13.75 15,034.25
02.03.01.01.04| Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) m2 154.00 57.41 8,841.14 85.00 13,090.00
02.03.01.01.05| Alambre galvanizado N°16 kg 109.34 7.35 803.65 8.50 929.39
02.03.01.01.06 Dados de concreto de 2.5cm para aislamiento y recubrimiento de und 880.00 3074 30,125.20 250 2,450.00
zapatas
02.03.01.02| Cimentacidn 25,421.39
02.03.01.02.01 Concreto 'mc[opeo FC* 210 kg/cm2 mediante mixer concretero (incluye m3 3115 500.00 15,575.00 550.00 17,132.50
bomba y vibradora)
02.03.01.02.02| Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) m2 171.51 57.41 9,846.39 85.00 14,578.35
02.03.01.03|Columnas de amarre (0.25 x 0.25 cm) 28,626.79
B " " el
02.03.01.03.01 C_oncreto FC* 210 kg/cm2 mediante mixer concretero (incluye bombay m3 1203 500.00 6,015.00 550.00 6,616.50
vibradora)
02.03.01.03.02|Fierro corrugado de 1/2" x 9m para columnas kg 765.38 5.91 4,623.40 9.90 7,577.26
02.03.01.03.03|Fierro corrugado de 3/8" x 9m para estribas kg 1,069.37 591 6,319.98 6.50 6,950.91
02.03.01.03.04|Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) m2 181.50 57.41 10,419.92 85.00 15,427.50
02.03.01.03.05| Alambre galvanizado N°16 kg 183.47 7.35 1,348.50 8.50 1,559.50
02.03.01.04|Vigas de amarre (0.25 X 0.30 cm) 21,701.29
02.03.01.04.01 \ig::;ztr:)m 210 kg/em2 mediante mixer concretero (in m3 11.55 500.00 5,775.00 550.00 6,352.50

02.03.01.04.02|Fierro corrugado de 1/2" x 9m para vigas kg 571.12 591 3,375.32 3.90 5,654.09




Datos Bases Admist.

ILATOMA TARRILLO RUT

Datos Bases Admist. Banco de la

Banco de la Nacion Nacion
< . . fal
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS UND CANT. c.u.s/. paRciALs/, | C-Unitario C. Parcla
Referencial Referencial
02.03.01.04.03|Fierro corrugado de 3/8" x 9m para estribos kg 882.00 5.91 5,212.62 6.50 5,733.00
02.03.01.04.04|Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) m2 109.22 57.41 6,270.32 85.00 9,283.70
02.03.01.04.05|Alambre galvanizado N°16 kg 145.31 7.35 1,068.03 8.50 1,235.14
02.03.01.05|Sobrecimiento armado H=0.50 cm 28,199.31
02.03.01.05.01 C.oncreto ciclopeo Fc * 175 kg/cm2 mediante mixer concretero (incluye m3 17.35 405.00 7,026.75 530.00 9,185.50
vibradora)
02.03.01.05.02{Fierro corrugado de 3/8" x 9m (armadura y estribos) kg 1,479.31 5.91 8,742.72 6.50 9,615.52
02.03.01.05.03|Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) m2 192.45 57.41 11,048.55 85.00 16,358.25
02.03.01.05.04| Alambre galvanizado N°16 kg 187.93 7.35 1,381.29 8.50 1,597.41
02.03.02|LOSA DE ESTACIONAMIENTO 16,390.47
s . istent irea d N "
02.03.02.01 Demollf:ron de piso e?(lsten e en drea de estacionamiento mediante m2 11915 35.31 4,207.19 45.00 5,361.75
herramientas mecanicas y/o manuales
n = ond . " — -
02.03.02.02 Nivelaciény compactacién de suelo mediante maquinaria mecanicas y/o! m2 110,15 6.37 758.99 28.50 3,395.78
manuales
02.03.02.03| Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recacido) gb 1.00 977.10 977.10 250.00 250.00
02.03.02.04 C.oncreto Fc” 210 kg/cm2 medlan:lte mixer concretero, incluye bombay m3 1482 439.20 6,552.86 565.00 8,429.80
vibradora (acabado cemento pulido, e= 10cm)
tructt l " -
02.03.02.05 Malla‘es ruc' ural de fierro corrugado de 3/8" x 9m - Ingreso a ke 392.80 5.91 2,321.45 6.50 2,553.20
estacionamiento
02.03.02.06| Alambre galvanizado N°16 kg 42.00 7.35 308.70 8.50 357.00
02.03.02.07|Curado de concreto mediante aditivo Sika Cem curador de concreto m2 119.15 10.61 1,264.18 9.20 1,096.18
02.03.03|LOSA DE SUB ESTACION ELECTRICA 5,061.29
02.03.03.01 DenTollcndn de piso existente e!w é4rea de la sub estacidn electrica m2 39.69 35.31 1,401.45 45.00 1786.05
mediante herramientas mecanicas y/o manuales
02.03.03.021 Nivelaciény compactacién de suelo mediante maquinaria mecanicas y/o m2 29.69 6.37 252.83 28.50 1131.17
manuales
02.03.03.03|Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) gb 1.00 977.10 977.10 250.00 250.00
02.03.03.04 C.oncreto Fc” 210 kg/cm2 medla?te mixer concretero, incluye bombay ma 496 405.00 2,008.80 565.00 2,802.40
vibradora (acabado cemento pulido, e= 10cm)
02.03.03.05| Curado de concreto mediante aditivo Sika Cem curador de concreto m2 39.69 10.61 421.11 39.20 365.15
02.03.04|LOSA DE INGRESO DEL CENTRO DE DATOS ANTE DESASTRES 2,322.81
02.03.04.01 Dem.ollcmn de piso existente dglcentro de datos ante desastres m2 10.09 3531 356.28 45.00 454.05
mediante herramientas mecanicas y/o manuales
" — — . ant — "
02.03.04.02 Nivelaciény compactacién de suelo mediante maquinaria mecanicas y/o m2 10.09 6.37 64.27 28.50 287.57
manuales
02.03.04.03| Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) gb 1.00 977.10 977.10 250.00 250.00
02.03.04.04 (Eoncreto Fc 210 kg/cm2 medlafne mixer concretero, incluye bomba y ma 2.02 405.00 818.10 565.00 1,141.30
vibradora (acabado cemento pulido, e= 10cm)
02.03.04.05| Curado de concreto mediante aditivo Sika Cem curador de concreto m2 10.09 10.61 107.05 9.20 92.83
03.]ARQUITECTURA 107,226.56
- + Vi +
03.01 CERF:O PERIMETRICO (MURO OPACO - columnas + vigas + muro de 82,894.92
ladrillo)
03.01.01|Muros y tabiques de albanileria 33,867.42
A . .
03.01.01.01 Muro de ladrillo king kt{ng 18 huecos asentgtado en soga, junta de m2 354.93 05.42 33.867.42 98.00 3478314
e=1.5cm; H=3.00 terminado (acabado caravista)
03.01.02|Revoques y Tarrajeos 22,159.40
03.01.02.01|Tarrajeo primario, mortero C:A 1:5 aplicado en sobrecimientos m2 239.85 30.11 7,221.88 62.00 14,870.70
03.01.02.02|Tarrajeo primario, mortero C:A 1:5 aplicado en columnas m2 172.52 45.62 7,870.36 62.00 10,696.24
03.01.02.03{ Tarrajeo primario, mortero C:A 1:5 aplicado en vigas m2 123.25 57.34 7,067.16 62.00 7,641.50
03.01.03|Pisos y pavimento 26,868.10
03.01.03.01 Retiro dF piso emsten}e del drea de ingreso principal mediante m2 159.72 35.31 5,639.71 45.00 7,187.40
herramientas mecanicas y/o manuales
Area de ingreso principal - Suministro e instalacion de piso porcelanato
03.01.03.02 2 159.72 132.91 21,228.39 138.50 22,121.22
de alto transito 0.60 x 0.60 color Cemento Grafito Mate m o 8
03.02| CERCO PERIMETRICO (SEMI OPACO - mantenimiento) 24,331.64
03.02.01|Carpinteria de madera y metalica 9,000.00
03.02.01.01 Puerta madera P-5: Suministro e instalacién de puerta meta’ll_ca' 1.00 1,500.00 1,500.00 2,050.00 2,050.00

contraplacada segtn detalle medidas 2.10 m, x 1.10m.




Datos Bases Admist.

ILATOMA TARRILLO RUT

Datos Bases Admist. Banco de la

Banco de la Nacion Nacion
< C. Unitario C. Parcial
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS UND CANT. C.U.SI. PARCIALS/. nitar arcia
Referencial Referencial
Puerta metalica P-6: Suministro e instalacién de puerta metalica (dos
03.02.01.02{ hojas)contraplacada para insgreso vehicular segin detalle medidas 4.20 und 1.00 7,500.00 7,500.00 3,500.00 3,500.00
m,x2.80 m.
03.02.02| MANTENIMIENTO DE REJAS EXISTENTES (EXTERIORES E INTERIORES) 15,331.64
Servicio de matenimiento existente de rejas (limpieza de la estructura
metélica mediante materiales abrasivos, la aplicacién de una capa base
antioxidante y dos capas de pintura color negro. En caso de que las rejas
existentes presenten elementos dafados,
desgastados o doblados, se procederd a la sustitucion de las partes
esariasy a la rectificacion de la estructura para restaurar su
03.02.02.01| "SCesanasya‘a rectt é para ‘ m2 298.56 35.55 10,613.81 95.00 28,363.20
alineacién y funcionalidad, garantizando su estabilidad y seguridad). De
esta manera, mantuve el mismo tonoy estructura de tu descripcién
original,
anadiendo las modificaciones relacionadas con las reparacionesy
rectificaciones en caso
necesario.)
03.02.02.02 S_ervu;lo de p!ntado de SOhl’e&?lmI? t]to existente, color grls coorporativo m2 70.64 2157 171783 35.00 2,787.40
(limpieza de impurezas + aplicacién de 02 manos de pintura)
03.02.02.03 Servicio de mantenimiento de puertas metalicas (bisagras, chapas de und 6.00 500.00 3,000.00 480.00 2,880.00
apertura, correderas, seguros, etc)
COSTO DIRECTO 336,039.37 410,891.53
GASTOS GENERALES| 6% 19,586.86
UTILIDAD 4% 13,441.57
SUBTOTAL 369,067.80 396,913.08
GV 18% 66,432.20 87,273.36
TOTAL 435,500.00 484,186.44
Precios de Mataeriales Sipresenta
Analisis de Precios de inarias, herrami y equip Sipresenta
Precios
Unitarios Mano de obra Si presenta
Otros gastos: Costos de inistarcion, fletes, tr porte, otras actividad: Si presenta

Disgregado de Gastos Generales

Si presenta




ESTRUCTURA DE COSTOS
SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO, RENOVACION DE MURO PERIMETRICO, REPARACION DE CERCO METALICO Y MEJORA DE
PISO DE INGRESO, AREA DE GRUPO ELECTROGENO Y ESTACIONAMIENTO DE LA AGENCIA 1 - CHICLAYO
Postor: BRAYDABEL
Proceso: ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°0008-2025-BN-PRIMERA CONVOCATORIA
Cliente: BANCO DE LA NACION
V.Estimado S/484,852.01
V. Oferta NO PRESENTA ESTRUCTURA DE COSTOS (Presento de otro proyecto que no corresponde)
Porcentaje respecto al valor estimado:

Servicio:

Datos Bases Admist. Datos Bases Admist. Banco de
Banco de la Nacion BRAYDABELE.IR.L. la Nacion
ITEM ' DESCRIPCION DE PARTIDAS UND | CANT. cu.s. | PARCIALS/. :e‘ ft:::]acr::l Rz'f :raer:lj’;l
01.| OBRAS PRELIMINARES -
01.01|Trabajos preliminares -
01.01.01 :;Y:E?;igzg desmovilizacién de equipos, maquinarias y/o alb 1.00 . R 4,200.00 4,200.00
01.01.02|Trazo, niveles y replanteo preliminar gb 1.00 - 2,850.00 2,850.00
01.01.03|Equipas de prateccion personal y seguridad gb 1.00 - 3,840.50 3,840.50
01.01.04|Equipos de sefializacién de seguridad en dreas a intervenir (exterior) gb 1.00 - 2,800.00 2,800.00
01.01.05|Limpieza general de obra glb 1.00 - 3,200.00 3,200.00
01.01.07|Cerramiento provisional de obra (todo el perimetro) glb 1.00 - 5,800.00 5,800.00
01.01.08| Gastos municipales (tramites y permisos) gb 1.00 - 4,000.00 4,000.00
01.02|Desmontaje y demolicion -
01.02.01| Desmontaje de policarbonato existente en cerco perimétrico m 137.40 - 6.00 824.40
01.02.02| Demolicion de murete de concreto H=0.50 cm m2 131.07 - 28.90 3,787.92
01.02.03| Demolicion de cimiento existente m3 70.78 - 40.00 2,831.20
01.02.04 Szf:uu:t:izr; );zlri]rg;acién de desmonte (mini cargador bobcat + ma 235.77 R 57.80 13,627.51
02.|ESTRUCTURAS -
02.01|Movimiento de tierra -
02.01.01 ExcavaFién de zanjas para cimiento corrido mediante herramientas m3 46.83 R 45.00 2107.35
mecanicas y/o manual (muro opaco)
02.01.02 5;(:::::16;: (ci:ljra:f:a;;ir)a zapatas mediante herramientas mecanicas ma 75.60 R 45.00 3,402.00
02.02|Relleno -
02.02.01 Rellem? compactado con material propio mediante herramientas m3 57.87 R 20,00 1,736.10
mecanicas y/o manual
L ot hmvonive BT T R
02.03| OBRAS DE CONCRETO -
02.03.01 CERCO PERIMETRICO (MURO OPACO - columnas + vigas + muro de N
ladrillo)
02.03.01.01Zapatas (1.00 x 1.00 X 0.50 cm) -
02.03.01.01.01| Solado de concreto FC" 175kg/cm2 und 55.00 - 42.00 2,310.00
02.03.01.01.02 \(z;::éztroa)FC * 210 kg/cm2 mediante mixer concretero (incluye bomba y ma 27.86 ~ 550.00 15,323.00
02.03.01.01.03|Fierro corrugado de 5/8" x 9Sm kg 1,093.40 - 13.75 15,034.25
02.03.01.01.04| Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) m2 154.00 - 85.00 13,090.00
02.03.01.01.05{Alambre galvanizado N°16 kg 109.34 - /8.50 929.39
02.03.01.01.06 S::;Z:E concreto de 2.5cm para aislamiento y recubrimiento de und 980.00 R 250 2,450.00
02.03.01.02| Cimentacién -
02.03.01.02.01 E::,ir:;ov?:;;ﬁ:)m * 210 kg/cm2 mediante mixer concretero (incluye ma 3115 R 550.00 17,132.50
02.03.01.02.02|Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negra recocido) m2 171.51 85.00 14,578.35
02.03.01.03|Columnas de amarre (0.25 x 0.25 cm)
02.03.01.03.01 ;:iz::;z::)lfc * 210 kg/cm2 mediante mixer concretero (incluye bombay m3 12.03 550.00 6,616.50
02.03.01.03.02| Fierro corrugado de 1/2" x 9m para columnas kg 765.38 9.90 7,577.26
02.03.01.03.03|Fierro corrugado de 3/8" x 9m para estribos kg 1,069.37 6.50 6,950.91
02.03.01.03.04| Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) m2 181.50 |- - 85.00 15,427.50
02.03.01.03.05|Alambre galvanizado N°16 kg 183.47 ] - 8.50 1,559.50
02.03.01.04|Vigas de amarre (0.25 X 0.30 cm) -
02.03.01.04.01 \(zz::drztr: )FC * 210 kg/cm2 mec.jﬁante mixer concretero (incluye bombay ma 1155 R 550.00 6,352.50
02.03.01.04.02|Fierro corrugado de 1/2" x 9m para vigas kg 571.12 - 9.90 5,654.09
02.03.01.04.03|Fierro corrugado de 3/8" x 9m para estribos kg 882.00 - 6.50 5,733.00
02.03.01.04.04{Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) m2 109.22 /’D’E m - 85.00 9,283.70




Datos Bases Admist.

BRAYDABEL E.I.R.L.

Datos Bases Admist. Banco de

Banco de la Nacion la Nacion
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS UND | cANT. cu.s. |parciasy.| C-Unitario | C.Parcial
Referencial Referencial
02.03.01.04.05]| Alambre galvanizado N°16 kg 145.31 - 8.50 1,235.14
02.03.01.05|Sobrecimiento armado H=0.50 cm -
to cicl Fc™ 17 2 mediante mi: incl
02.03.01.05.01 C?oncre o ciclopeo Fc 5 kg/cm2 median ixer concretero (incluye m3 17.35 ; 530.00 9,195.50
vibradora)
02.03.01.05.02|Fierro corrugado de 3/8" x 9m (armadura y estribos) kg 1,479.31 - 6.50 9,615.52
02.03.01.05.03|Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) m2 192.45 - 85.00 16,358.25
02.03.01.05.04|Alambre galvanizado N°16 kg 187.93 - 8.50 1,597.41
02.03.02|LOSA DE ESTACIONAMIENTO -
02.03.02.01 Demohgon de piso e?(lstente en drea de estacionamiento mediante m2 11915 : 45.00 5,361.75
herramientas mecanicas y/o manuales
02.03.02.02 Nivelacién y compactacién de suelo mediante maquinaria mecanicas m2 119.15 N 28.50 3,395.78
y/o manuales
02.03.02.03|Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) gb 1.00 - 250.00 250.00
. di . .
02.03.02.04 C.oncreto Fc’ 210 kg/cm2 me !a_me mixer concretero, incluye bombay m3 14.92 R 565.00 8,429.80
vibradora (acabado cemento pulido, e= 10cm)
Malla estructural de fi " -1
02.03.02.05 a aAes rug ura ierro corrugado de 3/8" x9m - Ingreso a ke 392.80 N 6.50 2,563.20
estacionamiento
02.03.02.06| Alambre galvanizado N°16 kg 42.00 - 8.50 357.00
02.03.02.07| Curado de concreto mediante aditivo Sika Cem curador de concreto m2 119.15 - 9.20 1,096.18
02.03.03|LOSA DE SUB ESTACION ELECTRICA -
02.03.03.01 Derr.mhcmn de pl?o existente erx 4rea de la sub estacién electrica m2 39.69 3 45.00 1786.05
mediante herramientas mecanicas y/o manuales
02.03.03.02 Nivelaciény compactacion de suelo mediante maquinaria mecanicas m2 39.69 ; 28.50 113117
y/o manuales
02.03.03.03| Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) glb 1.00 - 250.00 250.00
02.03.03.04 (?oncreto Fc” 210 kg/cm2 med|a|"|te mixer concretero, incluye bombay m3 496 N 565.00 2,802.40
vibradora (acabado cemento pulido, e= 10cm)
02.03.03.05| Curado de concreto mediante aditivo Sika Cem curador de concreto m2 39.69 - 9.20 365.15
02.03.04|LOSA DE INGRESO DEL CENTRO DE DATOS ANTE DESASTRES -
02.03.04.01 Deonhcton de p|s.o existente dél centro de datos ante desastres m2 10.09 : 45.00 454.05
mediante herramientas mecanicas y/o manuales
02.03.04.02 Nivelaciény compactacién de suelo mediante maquinaria mecanicas m2 10,09 R 28.50 287.57
y/o manuales
02.03.04.03|Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) glb 1.00 - 250.00 250.00
02.03.04.04 C-oncreto Fc” 210 kg/cm2 media?te mixer concretero, incluye bombay ma 202 B 565.00 1141.30
vibradora (acabado cemento pulido, e= 10cm)
02.03.04.05| Curado de concreto mediante aditivo Sika Cem curador de concreto m2 10.09 - 9.20 92.83
03.|ARQUITECTURA -
03.01 CERCO PERIMETRICO (MURO OPACO - columnas + vigas + muro de
| tadritlo)
03.01.01| Muros y tabiques de albanileria -
S .
03.01.01.01 Muro de ladnllorklng ko_ng 18 huecos asemjado ensoga, junta de m2 354.93 R 08.00 3478314
e=1.5cm; H=3.00 terminado (acabado caravista)
03.01.02|Revoques y Tarrajeos -
03.01.02.01|Tarrajeo primario, mortero C:A 1:5 aplicado en sobrecimientos m2 239.85 - 62.00 14,870.70
03.01.02.02|Tarrajeo primario, mortero C:A 1:5 aplicado en columnas m2 172.52 - 62.00 10,696.24
03.01.02.03|Tarrajeo primario, mortero C:A 1:5 aplicado en vigas m2 123.25 - 62.00 7,641.50
03.01.03|Pisas y pavimento -
Retil i i ] i incipal mediant:
03.01.03.01 etiro d.e piso exrstenAte del drea de ingreso principal mediante m2 15072 R 45.00 ,187.40
herramientas mecanicas y/o manuales
A i incipal - Suministro e instalacién de pi L
03.01.03.02| A€ de mgre.so principal - Suministro e insta aélon e piso porcelanato m2 15072 R 138.50 2212122
de alto transito 0.60 x 0.60 color Cemento Grafito Mate
03.02| CERCO PERIMETRICO (SEMI OPACO - mantenimiento) -
03.02.01| Carpinteria de madera y metalica -
5 . . 6nd .
Puerta madera P-5: Suministro e instalacién de puerta metalica und 1.00 ~ 2,050.00 2,050.00

ntraplacada segln detalle medidas 2.10 m, x 1.10m.




Datos Bases Admist.

BRAYDABEL E.LR.L.

Datos Bases Admist. Banco de

Banco de la Nacion la Nacion
. (| C.
ITEM DESCRIPCIGN DE PARTIDAS UND | CANT. cu.si. | PparciaLsy.| C-Unitario Parclal
Referencial Referencial
Puerta metalica P-6: Suministro e instalacién de puerta metalica (dos
03.02.01.02f hojas)contraplacada para insgreso vehicular segtin detalle medidas und 1.00 - 3,500.00 3,500.00
4.20m, x2.80m.
03.02.02| MANTENIMIENTO DE REJAS EXISTENTES (EXTERIORES E INTERIORES) -
Servicio de matenimiento existente de rejas (limpieza de la estructura
metélica mediante materiales abrasivos, la aplicacién de una capa
base antioxidante y dos capas de pintura color negro. En caso de que
las rejas existentes presenten elementos dafados,
desgastados o doblados, se procederd a la sustitucién de las partes
03.02.02.01 ne'cesaljllasya lalrectlf'lcacmn de l:a estructura pa{a restaurar 5%1 m2 298.56 ; 95.00 28.363.20
alineaciény funcionalidad, garantizando su estabilidad y seguridad). De
esta manera, mantuve el mismo tono y estructura de tu descripcién
original,
afiadiendo las madificaciones relacionadas con las reparaciones y
rectificaciones en caso
necesario.)
Senvici X d - istente. color ari .
03.02.02.02 f-!l’\ll(;lc de p{ntado e sobrecr‘lmuf.[no existente, color gris coorporativo m2 70.64 i 35.00 2.787.40
(limpieza de impurezas + aplicacion de 02 manos de pintura)
ervici imiento de puert: tali bisa, h
03.02.02.03 Servicio de mantenimien puertas metalicas (bisagras, chapas de und 6.00 R 480.00 2,880.00
apertura, correderas, seguros, etc)
COSTO DIRECTO - 410,891.53
GASTOS GENERALES| -
UTILIDAD -
SUBTOTAL| - 396,913.08
IGV 18% - 87,273.36
TOTAL| - 484,186.44
Precios de Mataeriales No presenta
Analls!s de Precios de inarias, herrami y equip No presenta
Precios
Unitarios Mano de obra No presenta
Otros gastos: Costos de cion, fletes, tr porte, otras idad No presenta

Disgregado de Gastos Generales

No presenta

aras Chatcape
Subgerencid g
ahasgrce £
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ESTRUCTURA DE COSTOS
SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO, RENOVACION DE MURO PERIMETRICO, REPARACION DE CERCO METALICO Y MEJORA DE PISO DE

Servicio: |\ GRESO, AREA DE GRUPO ELECTROGENO Y ESTACIONAMIENTO DE LA AGENCIA 1 - CHICLAYO
Postor: CONSTRUCCIONES Y MINERIA OLEMAR SAC

Proceso: ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°0008-2025-BN-PRIMERA CONVOCATORIA

Cliente: BANCO DE LA NACION

V.Estimado s/484,852.01
V. Oferta S/436,064
Porcentaje respecto al valor estimado: 89.94%

Datos Bases Admist. | Construccionesy Mineria Olemar | Datos Bases Admist. Banco de la

Banco de la Nacion S.A.C. Nacion
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS UND CGANT. C.u.sl. PARCIALS/. fef::‘;ac'l':[ Rif:::::l
01.| OBRAS PRELIMINARES 30,961.95
01.01|Trabajos preliminares 16,183.02
01.01.01 ::r‘;:'rﬁ::ﬁz;’ desmovilizacidn de equipos, maquinarias y/o gb 1.00 2,800.00 2,800.00 4,200.00 4,200.00
01.01.02|Trazo, niveles y replanteo preliminar glb 1.00 1,828.31 1,828.31 2,850.00 2,850.00
01.01.03|Equipos de proteccion personal y seguridad gb 1.00 3,938.61 3,938.61 3,840.50 3,840.50
01.01.04|Equipos de sefializacién de seguridad en dreas a intervenir (exterior) glb 1.00 889.80 889.80 2,800.00 2,800.00
01.01.05|Limpieza general de obra glb 1.00 744.57 744.57 3,200.00 3,200.00
01.01.07|Cerramiento provisional de obra (todo el perimetro) gb 1.00 2,000.00 _2,000.00 5,800.08 5,800.00
01.01.08| Gastos municipales (tramites y permisos) gb 1.00 3,981.73 3,981.73 4,000.00 4,000.00
01.02|Desmontaje y demolicién 14,778.93
01.02.01|Desmontaje de policarbonato existente en cerco perimétrico m 137.40 17.39 2,389.39 6.00 824.40
01.02.02| Demolicién de murete de concreto H=0.50 cm m2 131.07 .29.44 3,858.70 28.90 3,787.92
01.02.03| Demolicién de cimiento existente m3 70.78 57.27 4,053.57 40.00 2,831.20
01.02.04 :ﬁmﬂ?mﬂmmaor PODCATFVOIIEE [ g 235.77 18.99 4,477.27 57.80 13,627.51
02.|ESTRUCTURAS 176,806.63
02.01| Movimiento de tierra 6,550.15
02.01.01 Excavacién de zanjas para cimiento corrido mediante herramientas m3 46.83 63.27 2,962.93 45.00 2,107.35

mecanicas y/o manual (muro opaco)

— " " " " "
02.01.021 Excavacion de zanjas para zapatas mediante herramientas mecanicas ma 75.60 47.45 3,587.22 45.00 3,402.00
y/0 manual (muro opaco)

02.02|Relleno 13,327.48

Relleno compactado con material propio mediante herramientas

02.02.01 .
mecanicas y/o manual

m3 57.87 20.77 1,201.96 30.00 1,736.10

Nivelacié tacién d n material d t:
02.02.02]\vetaciony compactacidn de terreno con material de prestamo m2 125.51 96.61 12,125.52 39.80 4,995.30
(afirmado) mediante herramientas mecanicas y/o manual

02.03|OBRAS DE CONCRETO 156,929.00
02.03.01 :.‘;il:i(;(;)PERlMETRICO (MURO OPACO - columnas + vigas + muro de 120,982.92
02.03.01.01|Zapatas (1.00 x 1.00 x 0.50 cm) 31,484.41
02.03.01.01.01|Solado de concreto FC" 175kg/cm2 und 55.00 37.76 2,076.80 42.00 2,310.00
02.03.01.01.02 ﬁgp:gztr‘;)l:c " 210 kg/em2 mediante mixer concretero (incluye bombay m3 27.86 458.23 12,766.29 550.00 15,323.00
02.03.01.01.03|Fierro corrugado de 5/8" x 9m kg 1,093.40 6.08 6,647.87 13.75 15,034.25
02.03.01.01.04|Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) m2 154.00 46.46 7,154.84 85.00 13,090.00
02.03.01.01.05}Alambre galvanizado N°16 kg 109.34 9.38 1,025.61 8.50 929.39
02.03.01.01.06 ZDaa;;sa:e concreto de 2.5cm para aislamiento y recubrimiento de und 880.00 185 1,8132.00 250 2,450.00
02.03.01.02|Cimentacion 22,242.21
02.03.01.02.01 E:;c@;:?vic:r;ﬁ:)m' 210kg/em2 mediante mixer concretero (incluye m3 3115 458.23 14,273.86 550.00 17,132.50
02.03.01.02.02| Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) m2 17151 46.46 7,968.35 85.00 14,578.35
02.03.01.03|Columnas de amarre (0.25x 0.25 cm) 27,464.59
02.03.01.03.01 \(/:ito)::;:;::)':c 210 kg/em2 mediante mixer concretero (incluye bombay m3 12.03 511.71 6,155.87 550.00 6,616.50
02.03.01.03.02|Fierro corrugado de 1/2" x 9m para columnas kg 765.38 6.08 4,653.51 9.90 7,577.26
02.03.01.03.03|Fierro corrugado de 3/8" x 9m para estribos kg 1,069.37 6.08 6,501.77 6.50 6,950.91
02.03.01.03.04|Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) m2 181.50 46.46 8,432.49 85.00 15,427.50
02.03.01.03.05| Alambre galvanizado N°16 kg 183.47 9.38 1,720.95 8.50 1,559.50
02.03.01.04|Vigas de amarre (0.25 X 0.30 cm) 21,182.59
02.03.01.04.01 (?oncreto FC’ 210 kg/cm2 mediante mixer concretero (incluye bombay ma 11.55 51171 5,910.25 550.00 6,352.50
vibradora)
02.03.01.04.02|Fierro corrugado de 1/2" x 9m para vigas kg 571.12 6.08 3,472.41 38.90 5,654.09
J@ﬁﬁ#;pg Fierro corrugado de 3/8" x 9m para estribos kg 882.00 6.08 5,362.56 6.50 5,733.00
02.03/01.04.04]Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) m2 109.22 46.46 5,074.36 ¥ 86.80 9,283.70
ar > 7
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Datos Bases Admist.

Construcciones y Mineria Olemar

Datos Bases Admist. Banco de la

Banco de la Nacion S.A.C. Nacion
. . fal
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS UND CANT. c.u.s/. paRCiALs/, | C-Unitario G Parcia
Referencial Referencial
02.03.01.04.05| Alambre galvanizado N°16 kg 145.31 9.38 1,363.01 8.50 1,235.14
02.03.01.05| Sobrecimiento armado H=0.50 cm 27,609.12
N 17 " " -
02.03.01.05.01 C‘toncreto ciclopeo Fc 175 kg/cm2 mediante mixer concretero (incluye ma 17.35 455.96 7,910.91 530.00 9,195.50
vibradora)
02.03.01.05.02|Fierro corrugado de 3/8" x 9m (armadura y estribos) kg 1,479.31 6.08 8,934.20 6.50 9,615.52
02.03.01.05.03| Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) m2 192.45 46.46 8,941.23 85.00 16,358.25
02.03.01.05.04|Alambre galvanizado N°16 kg 187.93 9.38 1,762.78 8.50 1,597.41
02.03.02| LOSA DE ESTACIONAMIENTO 17,912.65
02.03.02.01 Demouf:lon de piso e?(lstente en drea de estacionamiento mediante m2 11015 20.44 3,507.78 45.00 536175
herramientas mecanicas y/o manuales
02.03.02.02 Nivelaciény compactacién de suelo mediante maquinaria mecanicas y/o, m2 119.15 25.43 3,020.98 28.50 2,395.78
manuales
02.03.02.03}Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) glb 1.00 46.46 46.46 250.00 250.00
02.03.02.04 C‘toncreto Fc” 210 kg/cm2 medlaf]te mixer concretero, incluye bomba y m3 14.92 51171 ,63471 565.00 8,429.80
vibradora (acabado cemento pulido, e= 10cm)
" 8" B
02.03.02.05 Malla'estruc.tural de fierro corrugado de 3/8" x Sm - Ingreso a ke 392,80 6.89 2,706.39 6.50 2,553.20
estacionamiento
02.03.02.06| Alambre galvanizado N°16 kg 42.00 9.38 393.96 8.50 357.00
02.03.02.07| Curado de concreto mediante aditivo Sika Cem curador de concreto m2 119.15 4.98 593.37 9.20 1,096.18
02.03.03|LOSA DE SUB ESTACION ELECTRICA 6,154.71
02.03.03.01 Den'.nollclon de pl'so existente ep area de la sub estacién electrica m2 20.69 20.44 1,168.47 45.00 1786.05
mediante herramientas mecanicas y/o manuales
02.03.03.02 Nivelaciény compactacion de suelo mediante maquinaria mecanicas y/o, m2 39.69 25.43 1,009.32 28.50 113117
manuales
02.03.03.03|Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) glb 1.00 1,241.18 1,241.18 250.00 250.00
02.03.03.04 goncreto Fc’ 210 kg/cm2 medlafne mixer concretero, incluye bombay ma 496 51171 2,538.08 565.00 2,802.40
vibradora (acabado cemento pulido, e= 10cm)
02.03.03.05| Curado de concreto mediante aditivo Sika Cem curador de concreto m2 39.69 4.98 197.66 9.20 365.15
02.03.04|LOSA DE INGRESO DEL CENTRO DE DATOS ANTE DESASTRES 2,878.72
02.03.04.01 Dem.ohcwn de pls'o existente de:l centro de datos ante desastres m2 10,09 20.44 297.05 45.00 454.05
mediante herramientas mecanicas y/o manuales
02.03.04.02 Nivelacién y compactacion de suelo mediante maquinaria mecanicas y/o, m2 10.09 25.43 256.59 28.50 287.57
manuales
02.03.04.03| Encofrado y desencofrado (incluye alambre N°8 negro recocido) glb 1.00 1,241.18 1,241.18 250.00 250.00
02.03.04.04 (,toncreto Fc’ 210 kg/cm2 medlan.'ne mixer concretero, incluye bombay ma 202 51171 1,033.65 565.00 1,141.30
vibradora (acabado cemento pulido, e= 10cm)
02.03.04.05| Curado de concreto mediante aditivo Sika Cem curador de concreto m2 10.09 4.98 50.25 9.20 92.83
03.|ARQUITECTURA 108,037.61
03.01 CERCO PERIMETRICO (MURO OPACO - columnas + vigas + muro de 83,026.25
ladrillo)
03.01.01| Muros y tabiques de albaiileria 30,790.18
ladritlo ki + j
03.01.01.01 Mura de ladrillo king kong 18 huecos asent?do en soga, junta de m2 354.93 86.75 30790.18 98.00 3478314
e=1.5cm; H=3.00 terminado (acabado caravista)
03.01.02| Revoques y Tarrajeos 27,045.03
03.01.02.01|Tarrajeo primario, mortero C:A 1:5 aplicado en sobrecimientos m2 239.85 51.46 12,342.68 62.00 14,870.70
03.01.02.02|Tarrajeo primario, mortero C:A 1:5 aplicado en columnas m2 172.52 45.85 7,910.04 62.00 10,696.24
03.01.02.03|Tarrajeo primario, mortero C:A 1:5 aplicado en vigas m2 123.25 56.11 6,792.31 62.00 7,641.50
03.01.03| Pisos y pavimento 25,191.04
03.01.03.01 Retiro d'e piso exnsten.te del drea de ingreso principal mediante m2 15072 29.44 4,702.16 45.00 7,187.40
herramientas mecanicas y/o manuales
Area de ingreso principal - Suministro e instalacion de piso porcelanato
03.01.03.02] m2 .7. 28.28 20,488. 138.50 22,121.22
03.0 de alto transito 0.60 x 0.60 color Cemento Grafito Mate 158.72 128 0,488.88 3
03.02| CERCO PERIMETRICO (SEMI OPACO - mantenimiento) 25,011.36
03.02.01| Carpinteria de madera y metalica 10,532.14
03.02.01,01| " Uerta madera P-5: Suministro ¢ instalacién de puerta metalica und 1.00 3,526.07 3,526.07 2,050.00 2,050.00

contraplacada segin detalle medidas 2.10 m, x 1.105!1:’




Datos Bases Admist. || Construccionesy Mineria Olemar | Datos Bases Admist. Banco de la
Banco de la Nacion S.A.C. Nacion
. C. .
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS UND CANT. C.U.SI. PARCIAL S/. Unitario C. Parcial
Referencial Referencial
Puerta metalica P-6: Suministro e instalacion de puerta metalica (dos
03.02.01.02 hojas)contraplacada para insgreso vehicular segtin detalle medidas 4.20 und 1.00 7,006.07 7,006.07 3,500.00 3,500.00
m,x2.80 m.
03.02.02| MANTENIMIENTO DE REJAS EXISTENTES (EXTERIORES E INTERIORES) 14,479.22
Servicio de matenimiento existente de rejas (limpieza de la estructura
metdlica mediante materiales abrasivos, la aplicacién de una capa base
antioxidante y dos capas de pintura color negro. En caso de que las rejas
existentes presenten elementos dafiados,
desgastados o doblados, se procederd a la sustitucién de las partes
i ¢ tificacié 1 t
03.02.02.01 ngcesarllasya a .rec I.IC ién de l? estructura par-a. restaurar S%I m2 298.56 35.39 10,555.04 95.00 28,363.20
alineaciony funcionalidad, garantizando su estabilidad y seguridad). De
esta manera, mantuve el mismo tonoy estructura de tu descripcién
original,
afnadiendo las modificaciones relacionadas con las reparaciones y
rectificaciones en caso
necesario.)
- . imiento exist . .
03.02.02.02 S?NIFIO de p{ntado de SObfeC-lmI?{\ 0 existente, color grls coorporativo m2 70.64 26.22 2,088.16 35.00 2.787.40
(limpieza de impurezas + aplicacién de 02 manos de pintura)
ici imiento d rt tali i s d
03.02.02.03 Servicio de mantenimiento de puertas metalicas (bisagras, chapas de und 6.00 30417 1,825.02 480.00 2,880.00
apertura, correderas, seguros, etc)
COSTO DIRECTO 315,850.96 410,891.53
GASTOS GENERALES 11% 34,743.61
UTILIDAD 6% 18,951.06
SUBTOTAL| 369,545.62 396,913.08
GV 18% 66,518.21 87,273.36
TOTAL 436,063.84 484,186.44
Precios de Mataeriales Sipresenta
Analisisde  |Precios de maquinarias, herramientyas y equipos Si presenta
Precios Unitarios| Mano de obra Si presenta
Otros gastos: Costos de administarcion, fletes, trabnsporte, otras actividades Si presenta

Disgregado de Gastos Generales

Sipresenta
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ACTA DE ADMISION Y EVALUACION DE OFERTAS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0008-2025-BN — PRIMERA CONVOCATORIA

“SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO, RENOVACION DE MURO PERIMETRICO, REPARACION DE
CERCO METALICO Y MEJORA DE PISO DE INGRESO, AREA DE GRUPO ELECTROGENO Y
ESTACIONAMIENTO DE LA AGENCIA 1 — CHICLAYO”

Siendo las 14:30 horas del dia jueves 12 de junio de 2025, se reunié el Comité de Seleccidén designado
mediante Resolucién de Gerencia General N° 050-2025-BN/2000 de fecha 09 de abril 2025, para llevar
a cabo el procedimiento de Adjudicacién Simplificada N° 0008-2025-BN — Primera convocatoria
“SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO, RENOVACION DE MURO PERIMETRICO, REPARACION DE
CERCO METALICO Y MEJORA DE PISO DE INGRESO, AREA DE GRUPO ELECTROGENO Y
ESTACIONAMIENTO DE LA AGENCIA 1 - CHICLAYO”, integrado por la sefiora Paola Izaguirre Chicén,
quien lo preside (titular) y sus miembros: sefiora Carmen Rumelia Alvarado Delgado (titular) y el sefior
Juan Carlos Olivas Sosa (titular).

El presidente del comité manifestd que habiendo recibido el correo de fecha 11.06.2025 de la
Seccién Procedimientos de Seleccién de la Subgerencia de Compras, en la que se comunica la
subsanacién de ofertas requeridas a los siguientes postores, habiéndose otorgado el plazo de dos
(2) dias habiles, concluyéndose en lo siguiente luego de la revisidn respectiva:

1. INVERSIONES Y CONTRATISTAS GENERALESZ Y B S.A.C.
De la revisién de la oferta presentada se observé que en el Anexo N° 4 - Plazo de prestacién
del servicio: No se ha incluido el siguiente parrafo: “... contabilizados a partir del dia
siguiente de la firma del acta de aprobacion del plan del trabajo, en concordancia con lo
establecido en el expediente de contratacion”.

El 10.06.2025 a través del SEACE el postor Inversiones y Contratistas GeneralesZY BS.A.C.,
presentd el Anexo N° 4 - Plazo de prestacion del servicio, con la informacion requerida de
acuerdo a las Bases Integradas, la cual es considerada conforme por los integrantes del
comité.

2. CONSORCIO HAQUIRENO: EL HAQUIRENO E.I.R.L. / EJECUTORES Y CONSULTORES ALPECA
SECURITY S.A.C.- ALPECA S.A.C.
De la revision de la oferta presentada se observé que en el Anexo N° 5 - La Promesa de
Consorcio: No cuenta con firmas legalizadas, de acuerdo al literal f) del numeral 2.1.1
Documentacidn de presentacidn obligatoria / 2.1.1.1 Documentos para la admisién de
ofertas.

El 10.06.2025 a través del SEACE el Consorcio Haquirefio, presenté la Promesa de Consorcio
legalizada por la Notaria Antonio Del Pozo Valdez, la cual es considerada conforme por los
integrantes del comité, la cual es considerada conforme por los integrantes del comité.




3.

)) Banco

de la Nacién
ef banco de todos

VARJUT INVESTMENTS S.A.C.

De la revisidn de la oferta presentada se observé que la oferta no se encuentra foliada
integralmente, de acuerdo a lo indicado en el numeral 1.6 FORMA DE PRESENTACION DE
OFERTAS del CAP{TULO | - ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION de la Seccién
General de las Bases integradas, el cual establece “... Las ofertas se presentan foliadas”.

El 10.06.2025 a través del SEACE el postor Varjut Investments S.A.C., presentd la oferta
foliada integralmente, de acuerdo al numeral 1.6 FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
del CAPITULO | - ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION de la Seccién General de las
Bases integradas, la cual es considerada conforme por los integrantes del comité.

CONSORCIO BYS: INGENIERIA Y TRANSPORTES B Y S S.R.L. / BALDERA FALEN DIANA
LORENA
De la revisidn de la oferta presentada se observé que en el Anexo N° 5- La Promesa de
Consorcio: No cuenta con firmas legalizadas, de acuerdo al literal f) del numeral 2.1.1
Documentacion de presentacion obligatoria / 2.1.1.1 Documentos para la admisidn de
ofertas.

El 10.06.2025 a través del SEACE el Consorcio B Y S, presentd la Promesa de Consorcio
legalizada por la Notaria Cabrera Zaldivar, la cual es considerada conforme por los
integrantes del comité, la cual es considerada conforme por los integrantes del comité.

En ese sentido, al haber subsanado las observaciones encontradas en las ofertas indicadas
procedentemente, se procede a admitir y posteriormente evaluar las ofertas presentadas, de
acuerdo al siguiente detalle:
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2. EVALUACION DE OFERTAS
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A continuacidn, se procede a la evaluacion de las ofertas admitidas, obteniéndose los siguientes
puntajes y orden de prelacién:

ORDEN DE | OFERTA s TENE (PUNIAER L o rasE
RELACIGR POSTOR CCibuic TOTAL | CONDICION | BONIF. | "
. SINPYME | DEPYME 5%
S/.
o
1 CONSTRUCTORA NAMUCHE & OBRAS S.A.C. 270,000.00 100.00 sI 5.00 105.00
. S/.
o
2 PUMA ZUNIGA MILAGROS GRECIA 338,480.00 79.77 sl 3.99 83.75
S/.
o
3 VARJUT INVESTMENTS S.A.C. 351,663.18 76.78 3 3.84 80.62
S/.
o
4 SOTO QUILCA MELQUIADES 360,000.00 75.00 sl 3.75 78.75
S/.
o
5 TELLO CONSTRUCCIONES GENERALES S.A.C. 352,236.72 76.65 NO 76.65
S/.
o
6 LUNA SERVICIOS GENERALES S.A.C. 388,570.85 69.49 sl 3.47 72.96
S/.
o
7 CONSTRUCCIONES SEASE E & E S.A.C. 389,200.00 69.37 S 3.47 72.84
S/.
o
8 GRUPO C & G PERUANA S.A.C. 360,806.00 69.09 si 3.45 72.54
INVERSIONES Y CONTRATISTAS GENERALES ZY B s/.
o
9 SAC 365,720.00 68.75 si 3.44 72.19
S/.
[}
10 VARGAS AGUIRRE FERNANDO SIGIFREDO 362,729.64 68.75 sl 3.44 72.19
CONSORCIO LIBERTAD: KAVIR CONTRATISTAS ELRL./ | ¢
110 JSR INGENIEROS CONSTRUCTORES INMOBILIARIOS : 68.33 sI 3.42 71.74
395,150.00
SAC.
120 S/. 68.18 sl 3.41 71.59
LEVI SERVICIOS E INGENIERIA S.A.C. 396,000.00
CONSORCIO BYS: INGENIERIA Y TRANSPORTESBYS | S/.
o
13 S.R.L./ BALDERA FALEN DIANA LORENA 398,974.00 67.67 St 3.38 71.06
s/.
o
14 GAMA CONTRATISTAS S.A.C. 400,000.00 67.50 si 3.38 70.88
s/.
o
15 PROYECTOS Y CONSULTORIAS G & M S.A.C. 410,500.00 65.77 3 3.29 69.06
s/.
o
16 CONSTRUCTORA E INVERSIONES SALAS S.A.C. £10,891.52 65.71 si 3.29 69.00
s/.
o
17 INVERCON PROYECTOS S.A.C. 413,520.00 65.29 St 3.26 68.56
S/.
o .
18 RRW SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 431,518.28 62.57 sl 3.13 65.70
S/.
o
19 ILATOMA TARRILLO RUT KATHEREN 435,500.00 62.00 sl 3.10 65.10
S/.
o
20 BRAYADELE.I.R.L. 436,000.00 61.93 S| 3.10 65.02
s/.
o
21 CONSTRUCCIONES Y MINERIA OLEMAR S.A.C. 436,063.84 61.92 si 3.10 65.01
S/.
o
22 GAROTH GRUPO EMPRESARIAL S.A.C. 436,366.81 61.87 S| 3.09 64.97
- 9
Y ) Y
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S/.
{]
23 PIZARRO RUIZ NAYSHA YOSELIN 437,500.00 61.71 Sl 3.09 64.80
242 JIMCIVIS.A.C S/- 61.50 Sl 3.08 64.58
e 439,000.00 i : )
CONSORCIO HAQUIRENO: EL HAQUIRENO E.I.R.L. / s/
25¢ EJECUTORES Y CONSULTORES ALPECA SECURITY 44'3 639.58 60.86 Sl 3.04 63.90
S.A.C.- ALPECAS.A.C. e
BERROMI PROFESIONAL STAFFING AND SECURITY s/. .
o
26 SAC. 446,147.54 60.52 Sl 3.03 63.54
DYSAMAX CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES | S/.
o
27 EIRL 446,800.00 60.43 ] 3.02 63.45
s/.
{}
28 GRUPO MAYSEPI S.A.C. 447,486.73 60.34 Sl 3.02 63.35
SERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIONES ALFA S/.
o
29 SRL 450,609.40 59.92 SI 3.00 62.91
s/.
o
30 DRYWALLCOHLE.L.R.L. 459,900.00 58.71 Sl 2.94 61.64
s/.
o
31 ALTERNATIVA INDUSTRIALELR.L. 461,000.00 58.57 S 2.93 61.50
. s/.
o
32 SG CREATIVA PERU S.A.C. 466,680.50 57.86 Sl 2.89 60.75
. S/.
o
33 PERU BLOCK S.A.C. 467,067.18 57.81 ] 2.89 60.70
CONSORCIO LA AMISTAD: HAC CONTRATISTAS s/
342 GENERALES S.A.C. / ZAPATA ESPINOZA GRETHY 4 4('5 366.81 60.49 NO 60.49
MADELEINE DEL CISNE s
. S/.
o
35 FLORES SANCHEZ MARIO 469,525.00 57.50 Sl 2.88 60.38
s/.
o
36 INVERSIONES HAMIRA S.A.C. 470,210.30 57.42 Sl 2.87 60.29
S/.
o
37 BUILDING NETWORKS S.A.C. 576,754.58 46.81 ] 2.34 49.15
S/.
o
38 PAVISAM E.I.R.L. 893,218.33 30.23 ] 1.51 31.74

SOLICITUD DE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LAS OFERTAS ECONOMICAS

El comité advierte que los postores presentan ofertas que se encuentran sustancialmente
por debajo del valor estimado, conforme al siguiente detalle:
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CONTRATISTAS GENERALESZYBSAC.

v ef bonce ég za;:{a*
VARGAS AGUIRRE FERNANDO SIGIFREDO = 392,729.64

} 81.
& 50%  -

81.00%

CONSORCIO  LIBERTAD 395,150.00
INGENIEROS CONSTRUCTORES INMOBILIARIOS SAC. ...
LEVI SERVICIOS E INGENIERIA S.A.C. ' 39500000 |

398.974.00 |

- 400,000.08  8250%

t:oNSQRCIO BYS: INGENIERIA Y TRANSPORTES B Y S SRL /
BALDERA FALEN DIANA LORENA -
GAMA CONTRATISTAS S.A.C.

PROYECTOS Y CONSULTORIAS G & M S.A.C.  84.67% =

CONSTRUCTORAE INVERSIONES SALASSAC. 84.75%

410,500.00
410,891.52 |

INVERCON PROYECTOS S.A.C. 85.“29‘%.";‘.: -

feeng g

RRW SERVICIOS GENERALES E.L.R.L. 1 89.00%

ILATOMA TARRILLO RUT KATHEREN .

BRAVADELE.IR.L.  8902%

CONSTRUCCIONES Y MINERIA OLEMARS.A.C. v 436,063.84 89,‘94%’ ‘
GAROTH GR‘UPO EMPRESARIAL S.A.C. — - 436,366.81 » 96‘;00%
PIZARRO RUIZ NAYSHA YOSELIN 437,500.00 90.23%
JIM CIVIS.A.C. 439,000.00 90.54%
CONSORCIO HAQUIRENO: EL HAQUIRENO E.I.R.L. / EJECUTORES Y | 443,639.58 91.50%
CONSULTORES ALPECA SECURITY S.A.C.- ALPECAS.A.C.

BERROMI PROFESIONAL STAFFING AND SECURITY S.A.C. 446,147.54 92.02%
CONSORCIO LA AMISTAD: HAC CONTRATISTAS GENERALESS.A.C. /| 446,366.81 92.06%
ZAPATA ESPINOZA GRETHY MADELEINE DEL CISNE

DYSAMAX CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 446,800.00 92.15%
GRUPO MAYSEPIS.A.C. 447,486.73 92.29%
SERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIONES ALFA S.R.L. 450,609.40 92.94%
DRYWALLCOHLE.LR.L. 459,900.00 94.85%
ALTERNATIVA INDUSTRIAL EL.R.L. 461,000.00 95.08%
SG CREATIVA PERU S.A.C. 466,680.50 96.25%
PERU BLOCK S.A.C. 467,067.18 96.33%
FLORES SANCHEZ MARIO 469,525.00 96.84%
INVERSIONES HAMIRA S.A.C. 470,210.30 96.98%
BUILDING NETWORKS S.A.C. 576,754.58 118.95%
PAVISAM E.L.R.L. 893,218.33 184.22%
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Al respecto, el comité acuerda por unanimidad acoger lo indicado en el Articulo 68. Rechazo de
ofertas del Reglamento de la Ley de Contrataciones N° 30225:

(..)

68.1. En el caso de la contratacion de bienes, servicios en general y consultorias en general,
el comité de seleccién o el drgano encargado de las contrataciones, solicita al postor la
descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de su oferta cuando, entre otros,
i) la oferta se encuentra sustancialmente por debajo del valor estimado; o ii) no se
incorpore alguna de las prestaciones requeridas o estas no se encuentren suficientemente
presupuestadas.

()

En ese sentido, el comité acuerda solicitar a los postores, cuya oferta difiere considerablemente del
valor estimado, los elementos constitutivos de sus ofertas en amparo del Articulo 28° de la Ley de
Contrataciones del Estado y del Articulo 68° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
N° 30225 y encontrandose en evaluacion las ofertas econdmicas presentadas para el procedimiento
de seleccion de Adjudicacion Simplificada N° 0008-2025-BN — Primera convocatoria “Servicio de
acondicionamiento, renovacién de muro perimétrico, reparacion de cerco metdlico y mejora de piso
de ingreso, area de grupo electrégeno y estacionamiento de la agencia 1 - Chiclayo”

CONSTRUCTORA NAMUCHE & OBRAS S.A.C.

PUMA ZUNIGA MILAGROS GRECIA

VARJUT INVESTMENTS S.A.C.

TELLO CONSTRUCCIONES GENERALES S.A.C.

SOTO QUILCA MELQUIADES

LUNA SERVICIOS GENERALES S.A.C.

CONSTRUCCIONES SEASE E & ES.A.C.

GRUPO C & G PERUANAS.A.C.

INVERSIONES Y CONTRATISTAS GENERALESZY B S.A.C.

VARGAS AGUIRRE FERNANDO SIGIFREDO

CONSORCIO LIBERTAD: KAVIR CONTRATISTAS E.I.R.L. / JSR INGENIEROS CONSTRUCTORES INMOBILIARIOS S.A.C.

LEVI SERVICIOS E INGENIERIA S.A.C.

CONSORCIO BYS: INGENIERIA Y TRANSPORTES B Y S S.R.L. / BALDERA FALEN DIANA LORENA

GAMA CONTRATISTAS S.A.C.

PROYECTOS Y CONSULTORIAS G & M S.A.C.

CONSTRUCTORA E INVERSIONES SALAS S.A.C.

12
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INVERCON PROYECTOS S.A.C.

RRW SERVICIOS GENERALES E.L.R.L.

ILATOMA TARRILLO RUT KATHEREN

BRAYADEL E.I.R.L.

CONSTRUCCIONES Y MINERA OLEMAR S.A.C.

En ese sentido, se otorgard como plazo maximo hasta dos (02) dias habil de recibida la
correspondiente notificacién, es decir hasta el dia LUNES 16 de junio de 2025, requiriendo la
descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos que han conformado sus ofertas
econdmicas, elementos que deberdn demostrar fehacientemente que con el valor econémico
ofertado lograra cumplir con sus obligaciones contractuales del requerimiento solicitado en los
Términos de Referencia de las bases de la Adjudicacién Simplificada N° 0008-2025-BN — Primera
Convocatoria “Servicio de acondicionamiento, renovacion de muro perimétrico, reparacion de cerco
metdlico y mejora de piso de ingreso, area de grupo electrégeno y estacionamiento de la Agencia 1
- Chiclayo”, asf como la informacién adicional que resulte pertinente.

4. ACUERDOS ADOPTADOS POR EL COMITE
El Comité de Seleccidn acuerda por unanimidad lo siguiente:

-  Dar por aprobados los resultados de la admisién y evaluacién de ofertas, de acuerdo con los
andlisis efectuados y a los cuadros adjuntos de la presente acta.

- El Comité de Seleccién decide solicitar a los siguientes postores, la presentacién de sus
estructuras de costos conforme al formato (Presentacion de estructura del presupuesto-
Precios unitarios de partidas), la cual incluye detalle de todos los elementos constitutivos
de sus ofertas econdémicas y cualquier informacién adicional que resulte pertinente.
Asimismo, se le otorgara el plazo de dos (02) dias habiles de acuerdo a la normativa:

~ POSTORES

CONSTRUCTORA NAM UCHE & OBRAS S.A.C.

PUMA ZUNIGA MILAGROS GRECIA

VARJUT INVESTMENTS S.A.C.

TELLO CONSTRUCCIONES GENERALES S.A.C.

SOTO QUILCA MELQUIADES

LUNA SERVICIOS GENERALES S.A.C.

CONSTRUCCIONES SEASE E & ES.A.C.

GRUPO C & G PERUANA S.A.C.

INVERSIONES Y CONTRATISTAS GENERALESZ Y B S.A.C.

VARGAS AGUIRRE FERNANDO SIGIFREDO

13
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CONSORCIO LIBERTAD: KAVIR CONTRATISTAS E.LR.L. / JSR INGENIEROS CONSTRUCTORES INMOBILIARIOS S.A.C.

LEVI SERVICIOS E INGENIERIA S.A.C.

CONSORCIO BYS: INGENIERIA Y TRANSPORTES B'Y S S.R.L. / BALDERA FALEN DIANA LORENA

GAMA CONTRATISTAS S.A.C.

PROYECTOS Y CONSULTORIAS G & M S.A.C.

CONSTRUCTORA E INVERSIONES SALAS S.A.C.

INVERCON PROYECTOS S.A.C.

RRW SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.

ILATOMA TARRILLO RUT KATHEREN

BRAYADEL E.I.R.L.

CONSTRUCCIONES Y MINERIA OLEMAR S.A.C.

Siendo las 16:30 horas del mismo dia jueves 12 de junio de 2025 y no existiendo otro tema que tratar,
se dio por concluida la reunion, suscribiendo la presente acta todos los presentes por unanimidad
en sefial de conformidad.

h
Al
SN
- ) (Y ‘\L‘i\‘\“ ¢
' . 1A
— == /2 l

Paola Izaguirre Chicon Carmen Rumelia Alvarado Juan Carlos Olivas Sosa
Presidente Titular Delgado Miembro Titular
Miembro Titular

14
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ACTA DE COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0008-2025-BN — PRIMERA CONVOCATORIA

“SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO, RENOVACION DE MURO PERIMETRICO, REPARACION DE
CERCO METALICO Y MEJORA DE PISO DE INGRESO, AREA DE GRUPO ELECTROGENO Y
ESTACIONAMIENTO DE LA AGENCIA 1 — CHICLAYO”

Siendo las 15:00 horas del dia jueves 05 de junio de 2025, se reunid el Comité de Seleccién designado
mediante Resolucion de Gerencia General N° 050-2025-BN/2000 de fecha 09 de abril 2025, para llevar a
cabo el procedimiento de Adjudicacién Simplificada N° 0008-2025-BN — Primera convocatoria “SERVICIO
DE ACONDICIONAMIENTO, RENOVACION DE MURO PERIMETRICO, REPARACION DE CERCO
METALICO Y MEJORA DE PISO DE INGRESO, AREA DE GRUPO ELECTROGENO Y ESTACIONAMIENTO DE
LA AGENCIA 1 - CHICLAYO”, integrado por la sefiora Paola lzaguirre Chicon, quien lo preside (titular) y sus
miembros: sefiora Carmen Rumelia Alvarado Delgado (titular) y el sefior Juan Carlos Olivas Sosa (titular).

El presidente del Comité de Seleccién, luego de verificar el quérum respectivo, iniciéd la sesidn,
sefalando como tema de agenda lo siguiente:

Adjudicacion Simplificada N° 0008-2025-BN — Primera convocatoria
“Servicio de acondicionamiento, renovacién de muro perimétrico, reparacion de
cerco metdlico y mejora de piso de ingreso, drea de grupo electréogeno y
estacionamiento de la Agencia 1 - Chiclayo”

Antes de iniciar el desarrollo de andlisis a las ofertas presentadas, se precisa que la admisién y
evaluacién de propuestas, se sujetardn a lo establecido en las disposiciones y lineamientos del Texto
Unico Ordenado de la Ley N2 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto
Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley y el Decreto Supremo N2 344-2018-EF, que aprueba el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, en adelante el Reglamento, e incluyen sus
respectivas disposiciones modificatorias y/o conexas.

En primer término, sefalar que en la fecha prevista de acuerdo al cronograma del procedimiento de
seleccidn el 15/05/2025, a través de la plataforma SEACE, presentaron sus propuestas los siguientes
postores:

1. PIZARRO RUIZ NAYSHA YOSELIN

2. VARGAS AGUIRRE FERNANDO SIGIFREDO

3. TELLO CONSTRUCCIONES GENERALES S.A.C.

4. CONSORCIO AMAYA: SALDANA YALLE EDWIN ROMAN / SERVICIOS GENERALES SALCON S.A.C.

5. INVERSIONES Y CONTRATISTAS GENERALES ZY B S.A.C.

6. DRYWALLCOHLE.LR.L.

7. SG CREATIVA PERUS.A.C.

8. FLORES SANCHEZ MARIO

9. INVERCON PROYECTOS S.A.C.

10. LEVI SERVICIOS E INGENIERIA S.A.C.

11. CONSORCIO HAQUIRENO: EL HAQUIRENO E.IL.R.L. / EJECUTORES Y CONSULTORES ALPECA
SECURITY S.A.C.- ALPECA S.A.C.

12. PERU BLOCK S.A.C.

13. CONSORCIO EDIFICA: CIRCOLO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. / OBISPO CABRERA HANS

CHRISTIAN




14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.
42.
43.

CONSTRUCCIONES SEASE E & ES.A.C.
GRUPO C & G PERUANA S.A.C.
ALTERNATIVA INDUSTRIAL EI.R.L.
RRW SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.

2>
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CONSORCIO LIBERTAD: KAVIR CONTRATISTAS E.L.R.L. / JSR INGENIEROS CONSTRUCTORES

INMOBILIARIOS S.A.C.

EMPRESA DE MULTISERVICIOS Y MULTINEGOCIOS PIERO SB E.l.R.L. (Notificacion SEACE:

Borrador no enviado)

CONSTRUCCIONES Y MINERIA OLEMAR S.A.C.
ILATOMA TARRILLO RUT KATHEREN

VARJUT INVESTMENTS S.A.C.

DYSAMAX CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.

CONSTRUCTORA E INVERSIONES SALAS S.A.C.

GRUPO MAYSEPIS.A.C.

JIM CIVIS.A.C.

PAVISAM E.I.R.L.

SERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIONES ALFA S.R.L.
INVERSIONES HAMIRA S.A.C.

BUILDING NETWORKS S.A.C.

CONSORCIO BYS: INGENIERIA Y TRANSPORTES BY S S.R.L. / BALDERA FALEN DIANA LORENA

BRAYADEL E.I.R.L.

CONSORCIO LA AMISTAD: HAC CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. / ZAPATA ESPINOZA GRETHY

MADELEINE DEL CISNE

RD SERVICIOS ASOCIADOS S.A.C.

PUMA ZUNIGA MILAGROS GRECIA

LUNA SERVICIOS GENERALES S.A.C.

GAMA CONTRATISTAS S.A.C.
CONSTRUCTORA NAMUCHE & OBRAS S.A.C.

JCA BURGOS INGENIEROS CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. (Notificacién SEACE:

Borrador no enviado)

SOTO QUILCA MELQUIADES

BERROMI PROFESIONAL STAFFING AND SECURITY S.A.C.
GAROTH GRUPO EMPRESARIAL S.A.C.

PROYECTOS Y CONSULTORIAS G & M S.A.C.

Acto seguido, el Comité de Seleccidn luego de la revisién de las ofertas presentadas para el presente
procedimiento de seleccidn, efectia las siguientes observaciones:

POSTOR

 DOCUMENTO

En el Anexo N° 4 - Plazo de prestacion del servicio:

No se ha incluido el siguiente parrafo:

HAQUIRENO E.L.R.L. / EJECUTORES Y
CONSULTORES  ALPECA  SECURITY
S.A.C.- ALPECAS.A.C.

INVERSIONES Y CONTRATISTAS | “... contabilizados a partir del dia siguiente de la firma

GENERALES ZYB S.A.C. del acta de aprobacion del plan del trabajo, en
concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion”

CONSORCIO HAQUIRENO: EL | En el Anexo N°5 - La Promesa de Consorcio:

No cuenta con firmas legalizadas, de acuerdo al literal
f) del numeral 2.1.1 Documentacion de presentacion

obligatoria / 2.1.1.1 Documentos para la admisién de
ofertas.
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La oferta no se encuentra foliada integralmente, de
acuerdo a lo indicado en el numeral 1.6 FORMA DE
VARJUT INVESTMENTS S.A.C. PRESENTACION DE OFERTAS del CAPITULO | - ETAPAS
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION de la Seccién
General de las Bases integradas, el cual establece “...
Las ofertas se presentan foliadas”.

En el Anexo N° 5- La Promesa de Consorcio:
CONSORCIO  BYS: INGENIERIA Y | No cuenta con firmas legalizadas, de acuerdo al literal
TRANSPORTES B Y S S.R.L. / BALDERA | f) del numeral 2.1.1 Documentacion de presentacion
FALEN DIANA LORENA obligatoria / 2.1.1.1 Documentos para la admisién de
ofertas.

En atencidn al articulo 60° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado “Subsanacidn de las
ofertas” “Durante el desarrollo de la admision, evaluacién y calificacién, el érgano a cargo del
procedimiento solicita, a cualquier postor que subsane alguna omisién o corrija algun error material o
formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta”, los
miembros del comité de seleccidn, acuerdan solicitar la subsanacién correspondiente.

Por lo expuesto, los postores antes mencionados deberdn subsanar lo solicitado por el Organo
Colegiado, en un plazo de DOS (2) dias habiles.




05°08999% /S
opliwpy 49 ed||de oN 1T 0t 6 L-S 1% V'S NYAd VAILVIUI OS | ¢«
00°006°65Y /S
opiiwpy 1T edljde oN 01 6 8 L€ C TYTITHOITIVMAYA | 9
(,,u912010.3U02
 ap 2uaipadxa
/3 U3 0p13|qDISo
0] U0 DIIUDPIOIUOI
ua ‘oloqo.y jap
upyd [ap uoidnqgoido |
- 3p Do [3p
owuif oj ap auainbis
_ bip [ap Jniod
D S0POZ|IGDIU0I*,
00°02L'Z6€ /S ._w:uwmunwﬂ.ﬁ 2V m 9 A ZSA1VHINID
Jeuesqns 10d - o¢ edlde oN 8 oy T4 1S-LY ¥s m<._.m:.<m._.zou A SANOISHIANI
(s1qeuesqns
ON)
012105U0)
| op esawoid D'V'S NOD1VS SITVHINID
08'65E8Tv /S| elussald - , SOIDIAY3S / NVINOY NIMA3I ITIVA |
opllwpy ON 6T ON 8T 1 91 TI-L/€ [4 VNVA1VS VAVIAY OIDHYOSNOD | ¥
TL9ETTSE /S V'S STTVYINIO
opliwpy 6 eoljde oN 8 L 9 €-C T SANOIDIONYLSNOD OM3aL| €
¥9'62LC6E /S 0Qa3ydiols
opiHwpy 1274 eoljde oN Sh 1% Ly 8P 7 OGNVNY3d 3JHHINOV SVDUVA| ¢
00°005°LEV /S
opliwpy 8 ed||de oN L 9 S 1% 4 NIT3SOA VHSAVN ZINY OYYVZId | T
sNolod | wz.o__o,,"_,., ) . sNojjod ,a,,;mz ofjo4 sN 01104 ﬂ sNoijod .
- . e OXaNv) | (zOX3anv) ,, |
moa_mmzdmx :@ 39S Ecwmma el mn I ,W.S,:mEm_mom, ‘eyjajo .
SOININNDOA .m oxmzs . ojnyde) | _mu ﬁ £ _Emezc_,  19p z§ ojmje m_ aquosns | (T OXanv) o o._.m on_
so1ia _epeziiedo] | (pOXANY) | 9 USSOpUSOY Pp(qlesdy | uambap Joysod L N
NOIDVIIHINIA /5) S8 opIALeS m_oc&&mm ap soulwJs] | |9 uod opsenoe | co_uﬁcmmma& | PP moum_u .
. c,w,,mt&o, | oni ) _m_o co_uﬁmm‘a mo_ ap ojuajwidwnd op epeunf e|eypae | ap muEE
_ . e|ap 0123Jd |3 | 9p eSOWO0Id opozeld | mu  epeun| ugioele|daq uopelepaq o:c Ssz_doo _UQIRIRPRQ

SOPOY 0P OIBG |3

u9DN Df 3p

ooupg




00°00Z‘68€ /S VS
opiRiwpy S¢ eofjde oN €¢ T¢C 6T LT-ET (018 3 %@ 3 3SVIS SINOIDONYLSNOD | vt
(sepezijeSa
ew]} uoo)
012105U0D) (uonejoy uis)
ap esawoid sopeisosuo) | (ajqeuesqns NVILSI4HD
ejuasaid (uomeijoy Z 50] ON) SNVH vY43d8vD 0dSIg0 / O'V'S
00°00090% /S| ‘ugmeijoy uis) (uoideyjoy uis) (uoidejjoy uis) ap uoldePaIIE eyussaud [ STTVHINID SVISILVYLNOD
opniwpy oN | (uolaeljoj uis) uis) ejuasald ejuasald BjUSSaId ejuasald ON 0102dI1D :v2IdId3 OIDYOSNOD | €T
8T°£90°L9V /S
opiwpy 1T edl|de oN o1 6 8 9-9 14 2'V'SHI0TE NYAd | et
sepez||eda)
.msz: uis) a9
01240SU0D V23d1V - 2'V'S ALINI3AS VOId1V
ap esawoid SIUOLINSNOD A SIHOLND3r3a
_ 8G'6E9'EVY /S | euasald v / K ONIHINDVH
Jeuesqns J0d /44 144 0c¢ 8T 9T ¥1-11/01-6 L 73 ‘ONIYINDVH OIDHOSNOD | T
00°000'96€ /S V'S
opniwpy 91 edjjde oN ST 174" €T 8-C T VI43INIONI 3 SOIJIAY3S AT Ot
00°0ZS‘ETY /S
opniwpy 0¢ eoljde oN 6T 8T LT 9T-€T T "J'V'S SOLJDIA0Hd NODHIANI | 6
00'525°69Y /S
opniwpy 6 eofjde oN 8 L 9 14 € OIYVIN ZIHONYS S3H0T1d | 8
— | sNojo1 ~ sNoOios sNood | —eNopea (e
_sodiyano3 |  uopoesoweseid | (zoxanNv) | ElRjO .
SOINFWNOQ | . | elepiuomnyder jep e owswe|8sy |  ejaquasns | (T oxany)
_ s013@ | (90xaNv) | epeziesSs1 | (p OX3INY) | [esawnu [o Us sopluauod |  [spggonopie | usinbep | Jojsod
NODVIHNIA | $9]0S _ BWIUOD | OPIAJBS [9p | BIDURJRRY Bp sOUIWIDL | [3p (g |esy] _ uopelussaidel | [op solep
| useuso | owiosuor | uopersaud | sojop oeiidwno | o uod opsanoeap |  ejaupapme | opepeinf
 |eispowaid|3| apesswiosd | opozeld | apepeinfuopeiepag | epeinfugielepaq | anb ojuswindog | upiele|ad

UQIDDN Df 9P

SOPGE D QMDY [B

Lo

ooung




¥8'€90°9€Y /S "J'V'S HVIAITO VIYININ
opIHwpyY 9 eoj|de oN L 9 S ¥z I A SINOIDDNYLSNOD | 02
(oppinua ou Jopoiiog
. - - -  |dovas  uopofnon) Ty
0v'2S6'66€ /S . .. gS  0¥3ld  SOIDO9ANILINA
OoplHwpY ON LT eojjde oN T4 €T Ic ST-0T 6T A SOIAYISILININ 30 VSI¥dING | 6T
(sepezijedo7
sewuly uo))
01210SU0D V'S SOIYVITI9ONNI
ap esawo.d SIHOLONYLSNOD  SOYIINIONI
00'0ST'S6E /S| eIUISAUd 4Sr / 7TYI3 SVISILVYINOD
ophiwpy 0] L2-9C T4 174 €¢C 81-¥1 /0T-S [4 HIAVY  :AQvLiy34l1T OIDYOSNOD | 8t
8C'8ISTEV /S TY13
opliwpy LT eajjde oN ST €T 1T 6-L S SITVHINID  SOIDIAYIS MUY | LT
00°000T9% /S
opliwpy €T edlde oN [45 1T 0t LY 6 THI13 IVIYLSNANI VAILYVNYILTV | ot
00'908'06€ /S
opriwpy 6 eoljde oN D'V'SVNVNYId D 8 D OdNYD

$3401S0d

_ e[oypase
3nb ouswindog | U

SOPOY DP OIUDYG [
U9PDN Df 3p

ooupg RN\



8S¥SL'9LS /S
opniwpy ST edide oN vT €1 41 11-€ r4 J'V'S SYHOMLIN ONIATING | o€
0€°0TC'0LY /S
opiwpy ST edljde oN vT €T 4" v-€ 4 V'S VHINIVH SINOISHIANI | 62
0%°'609°0S¥ /S “TY'S V41V SINOIDDNYLSNOD
opiiwpy 91 ealjde oN qT vT €1 16 S A SITIVIYLSNANI SOIDIAY3S | 82
€€°8TT'€68 /S
opiwpy LT eojde oN 91 ST vT €1-0T 9 “TY'1'3 INVSIAVA | L2
00°000°6EY /S
opiiwpy 44 eofjde oN 12 11 01 9-€ 1 DV'SIAID NIT| 92
€L°98Y LY /S
opniwpy v ealjde oN €1 43 1T €-C 1 V'S IdISAVIN OdNYD | sz
7S 16801V /S J'V'S SVIVS
opiiwpy 6 edljde oN 8 L 9 v-€ 4 SINOISYAANI I VHOLONYISNOD | e
00°0089%¥ /S 14’13 STITVYINID SOIDIAYIAS
opniwpy VIT/ T eoljde oN STT 91T LTT 0ET-6TT €1 A SINOIDDNYLSNOD  XVINVSAQ | €2
| 81:€99'15€ /S (uoreijoy (uoroejoy
(uoraeljoy uis) (uomerjoy uis) (uotaerjoy uis) | (uordeljoy uis) uis)
Jeuesqns Jod uis) eajjde oN ejuasald BlUSSaId BlUSSAId ejuasald BIUSSAId 'D'V'S SINIWLSIANI LAMHVYA NN
00°00S'SEV /S
opiwpy 6€T edjde oN ovT 18748 wr 8YT 6vT NIYIHLYY LNY OT1IHYVL VINOLVI | 12

| sNowes | aNowos | eNowos

sodwadosy | )
somawndod | ! | Uopousowesaid | osliej =
Naa | ©|3p (il oinyde PP T'E | |9P 2§ 0INAN qu3 (roxa ~ sIyoisod

| uowesepag | anbojusawnio [oT]-8] ThoE: ]

$OPOY IP GIUBG (D

U9QIDN Df 9p |
0ouDg &ﬁ\




00°06%'8EE /S ,
opiiwpy 6 edljde oN 8 L 9 v S VID34D SOYOVIIN VOINNZ VINNd | SE
YH (s1qeuesqns
oN -
‘epeauedss (epeaueasa L (epeaueasa (epeaueasa
ewuyy aualy) ewuy (epeauedsa ewuyy suail) ewy
. TYESY'ILE /S auail) | (epeauesss ewy suaiy) | ey ausyy) (uomer|oy uis) auall) -
OpIMWpPY ON | 9 _eojjde oN S ¥ € _ BJuUBsald C “2'V’S SOAVIDOSY SOIDINY3S aY | pE
(epezije8a
ewJly uo))
012105U0) 3INSID 73d INIFTIAVIN
ap esawolid AHLIYD VZONIdS3 V1ivdvz
T8'99€9vv /S| EIUasad /" 0'V'SSITVYINID SVLSILVYLINOD
opijwpy 9€ VE-€€ T€ 6¢ LT 9T/ €t 14 JOVH :AVISIAV V1 OIJYOSNOD | €€
00'000°9€Y /S
opiiwpy LT edl|de oN ST €1 TT 6-L S TH1'I 13AVAVYS | ¢€
(epezjjedaq
ew.y uis)
_01910SU0) v .
_ ap esawo.d VYNIYO1 YNVIA NITV4 vd3aive
1 00'7L6'86E /S| eudsaid , / 1¥S S A 9 SILYOJSNYHL
Jeuesqns Jod €1 14" 4 i 01-6 8-5/ % Z |A VIY3IINIONI :SAE OIDHOSNOD | 1€
. b e (EOXaNY) (z oxanv) . ,
SOQIINDIY e | upioas sjuaseud el ap Il | oluswe|Tay . elpj0 .
soiNIANOOa | (soxanv) | ojnyde) |ap T'¢ [eJownu | PP zgoMdade | ejaqudsns | (TOXaNv) | m,maoac q
. $013@ | (90xanv) | epeziedel | (yOXaNv) |  [oudsopuduod | [ep(qesdy] | uambap Jogsod | o ,
NOIDVIIIYIA |  (/S) S90S | Bwaiq UOD | OIIIAISS [3p _BUBI3JBY Bp SO IlWJgl | |9 uodopiande | uopejussaidal | |ap solep | ,
us epajo | opiosuod | uopeisaid | sojap ojusywidwind | 8p epeinl e| 21paJoe ap epen(
~ |e|epomaid|3|opesowosd | opozeld | apepeinfuopesepag |  uowesepaq anb ojuswinooq | ugioelepsq

SOPOY PP OV |3

UQDDN Df 3p
ooupg

Co




00°005°0T¥ /S VSN
opIwpY ot eoljde oN 1A% a4 57 05-6% 4 8 O SYJHOLTNSNOD A SOLDIA0Yd | ¥
18°99€'9eY /S V'S
opIwpy 9 ealjde oN 174 (44 0z LT-CT S IVIHVYSIYdNT  OdNYD  HLOYVD | zv
YSLYTOPY /S "J'V'S ALIYND3S ANV
opIHwpy vT eajjde oN €T 49 1T 01-§ v ONI44V1S TYNOISIJ0Ud IINOHYIE | TP
00°000°09€ /S
opIHwpY 6 eoljde oN 8 L 9 S 12 S3AVIND1IN VOT1IND OLOS | ov
«QEB.SEN Oz,gwﬁc.tom -4I2V3S
6£°978°809 /S (uodeljoy . (uowenjoy | U9IILIYIION) “TH A STTVHINID
(uotoesjoy us) (uoioeijoy uis) (uoldeijoy uis) , uis) SOIDIAY3S A SVISILVHLINOD ,
opiiwpy oON uss) eojjde oN elUDSDId elULsaId ejuasaid ejuasasd oN elu9sald | SOUIINIONI SO9UN4 VYOI | 6€
00°000°0£Z /S "J'V'S Svdd0
opIHwpy T edljde oN 0T 6 8 S-€ z B JHONIANVN  VHOLONYLSNOD | 8€
00°000°00% /S
opIHwpy 0z edl|de oN 8T 9T vT T1-L S "J'V'S SVISILVYLNOD VIAVD | LE
S8'0L5'88€ /S

opniwpy 8 eayjde oN L 9 3 s z V'S SITVHINID SOIDIAYIS VNN | 9€
~ | sNowod | eNonod | sNoliod aN oijod SN ofjod ~aNo1od TR e : T

e | . (eoxanv) [z oxany) .
soaiInoay | L . uo1das ajuasasd ejap i) | olusweldaY - 'elajo - ,
SOLN3IWNJ0a | (soxanw) | ojnyded [ap T'¢ [e8Wnu | |ap Z§ Ojnaje | e|aquasns (T oxanv) .
 s013a | (90XaNv) | epeziessl | (pOXaNV) |  [pudsopuejuod | pep(qressyy | uambep | uosod . ed
NOIDVOIIMAA | (/S)$2]0S | ewiliyuod | OpIALS [9p | BIDUSISIOY 9P SOUIWIPL | [8 UOD OpJanoe | Ugwejudsaidas | [ap soyep . v
L U9 BLIBJO | 01040SUOD | uopelsaud |  so| ap oudlwidwng op epeun( - e|o1lpaloe ~ ap epeun|
| _ |mepopaid |3| @p esawoid | apozeld | ap epein(ugpelepaq uoesepag | anb ojuswnoog | ugiesepaq

SOROE Op GRINg §R
UQIDDN Df 9p
ooupg




}} Banco

de la Nacién
¢f bance di todos

Segun el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento que dispone: “Para la admisién de las ofertas, el
comité de seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos en los literales a), b), c), e) y
f) del articulo 52 y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos funcionales y
condiciones de las especificaciones técnicas especificadas en las bases. De no cumplir con lo requerido,
la oferta se considera no admitida”.

En tal sentido y cona finalidad de brindar las facilidades para que los postores puedan efectuar las
subsanaciones correspondientes, este colegiado considera necesario reprogramar en la plataforma del

SEACE la fecha de otorgamiento de la buena pro para el dia viernes 13 de junio del 2025.

Finalmente, el comité acuerda reunirse en fecha proxima, que permita solicitar a los postores antes
sefialados, las subsanaciones correspondientes.

Siendo las 16:30 horas y no habiendo otro punto que tratar, se dio por finalizada la sesidn.

W\
| \
Paola lzaguirre Chicon Carmen Rumelia Alvarado Juan Carlos Olivas Sosa
Presidente Titular Delgado Miembro Titular

Miembro Titular
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