PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - OFICINA ZONAL HUALLAGA CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-GTHC-JJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratacion : Consultoria de Obra

Descripcién del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA (INVERSION IOARR): CONSTRUCCION DE

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y AMBIENTE DE PREPARACION Y EXPENDIO DE ALIMENTOS; EN EL(LA) L.E. 0400
SAN JUAN BAUTISTA EN LA LOCALIDAD SAN JUAN - 1, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA MARISCAL CACERES,
DEPARTAMENTO SAN MARTIN¢, CUI 2595325

Ruc/cédigo : 20601084067 Fecha de envio : 31/08/2023

Nombre o Razén social :  CSA CONSULTING Y PROJECTS EMPRESA INDIVIDUAL Hora de envio : 21:23:19
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Observacion: Nro. 1
Consulta/Observacion:
Se Observa que existe una confusion el PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los TERMINOS DE REFERENCIA mencionan el plazo de 15 dias calendarios, para la revision y conformidad de la
liquidacion de contrato de obra, sin embargo el CAPITULO | ¢ GENERALIDADES menciona que la Liquidacion de Obra
sera de 30 dias calendarios.

Por lo expuesto se solicita al comité de seleccidn aclarar el plazo para la liquidacion de Obra
Acépite de las bases : Seccion: Especifico Numeral: | Literal: 1.8 Pagina: 16
Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Andlisis respecto de la consulta u observacion:

En relacion a lo observado por el participante y de acuerdo al analisis realizado se acoge lo observado y se aclara que el
plazo de la liquidcion de obra es de 15 dias calendarios

Precision de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Fecha de Impresion: 04/09/2023 11:37
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DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Observacion: Nro. 2
Consulta/Observacion:

Con respecto a los REQUISITOS DE CALIFICACION, se recomienda al comité de seleccion corregir el cargo del personal
clave de INGENIERO RESIDENTE DE OBRA a JEFE DE SUPERVISION, ya que dicho cargo no corresponde al objeto
de la convocatoria

Acépite de las bases : Seccion: Especifico Numeral: 3.1 Literal: B.2 Pagina: 41
Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Andlisis respecto de la consulta u observacion:

en relacion a lo observado por el participante y de acuerdo al analisis realizado se acoge lo observado y se corrige el
cargo del personal clave de ingeniero residente de obra a JEFE DE SUPERVISION conforme al objeto de la convocatoria

Precision de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Fecha de Impresion: 04/09/2023 11:37



