GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA — SEDE CENTRAL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 04-2024/GOB.REG.HVCA/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

BASES ESTANDAR DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA
LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

Aprobadas mediante Resolucion Directoral N° 056 -2018-RCC/DE,
modificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE, N°
084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE, N° 055-
2020-ARCC/DE y N° 00064-2020-ARCC/DE

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera
tener en cuenta la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistentes en la elaboracion del
expediente técnico de obras o en la supervision de obras. Tratdndose de elaboracion de expediente técnico
la persona natural o juridica encargada de dicha labor debe contar con una experiencia especializada no
menor de 1 afio; en el caso de supervisiones de obra la experiencia especializada debe ser no menor de 2
afios.
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BASES INTEGRADAS

&

GOBIERNO REGIONAL DE

HUANCAVELICA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA
ESPECIAL N° 04-2024/GOB.REG.HVCA/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA:

CONTRATACION DE LA SUPERVISION DE LA OBRA:
RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL 42.44
KM EN AURAHUA - CHANCAHUASI - COLCABAMBA - TIPICOCHA
LIMITE YURACPUNCO PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.

Huancavelica - 2024
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

BASE LEGAL

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacién de la
Autoridad para la Reconstruccidon con Cambios (en adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios (en adelante el
Reglamento).

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 33 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases administrativas.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un
dia antes de la presentacion de ofertas. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno
(1) de sus integrantes.

El registro de participantes es gratuito y electrénico a través del SEACE.

El proveedor que desee participar debe registrarse como participante, debiendo contar para
ello con inscripcién vigente en el RNP, conforme al objeto de la contratacién. Los proveedores
extranjeros no domiciliados en el pais que no cuenten con inscripcién en el RNP deberan
solicitar un usuario de habilitacién a la Autoridad, la cual lo gestionara ante el OSCE.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS
BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases
dentro de los dos (2) dias héabiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo
establecido en el articulo 35 del Reglamento.

Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las
observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la
normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relacion con el objeto de
contratacion. Estas se realizan de manera fundamentada.

Para dicho efecto, el participante registrara las consultas y observaciones en forma
electrénica a través del SEACE.
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En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las caracteristicas técnicas del objeto de
la contratacion.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES

La absolucion simultanea de las consultas y observaciones administrativas por parte del
organo encargado de la seleccién mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE,
al dia siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulacion de las consultas y
observaciones administrativas.

La absolucién se realiza de manera motivada.

Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

Importante

No se absolverdn consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten
extemporaneamente, en forma distinta a la sefialada en las bases, o que sean formuladas por
quienes no se han registrado como participantes.

No se absolveran consultas técnicas.

No procede la elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones administrativas.

1.6. INTEGRACION DE BASES

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de seleccién. Estas
incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia
de las consultas y observaciones administrativas.

Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han
presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de seleccion.

La integracién y publicacion de las bases integradas se realiza el mismo dia de la absolucion
de consultas y observaciones administrativas, segun el calendario establecido.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas por
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las
acciones de supervision a cargo del OSCE.

El comité de selecciéon no puede continuar con la tramitacion del procedimiento de seleccion
si no ha publicado las bases integradas en el SEACE.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

La presentacion de ofertas se realiza de manera electrénica a través del SEACE durante el
periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el articulo 36 del Reglamento.

Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompafiados de traduccion
simple con la indicacion y suscripcion de quien oficie de traductor debidamente identificado,
salvo el caso de la informacién técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
catalogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las
ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su
apoderado.
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El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucién de la obra a
contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneraciéon legal, no
incluirédn en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos
decimales.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.8. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido en el cronograma del procedimiento;
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de
acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacién de lo
exigido en la seccién especifica de las bases, de conformidad con el articulo 37 del
Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos
funcionales y condiciones del requerimiento, detallados en la seccién especifica de las bases.
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Solo pasan a la etapa de evaluacién las ofertas técnicas que cumplen con lo sefialado en el
parrafo anterior. Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un
puntaje técnico minimo de ochenta (80) puntos.

Asimismo, el comité de seleccion devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del
noventa por ciento (90%) del valor referencial, asi como las ofertas que excedan el valor
referencial teniéndolas por no admitidas, conforme al articulo 39 del Reglamento.

1.9. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas que cumplan con lo sefialado en el numeral anterior tiene por
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, segun
los factores y el procedimiento de evaluacidén enunciados en la seccion especifica de las
bases.

La evaluacion de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y
la segunda la econémica y se realizan sobre la base de:
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Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.9.1 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion se realiza conforme al factor de evaluacién Experiencia del postor
previsto en la seccion especifica de las bases.

1.9.2 EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
La evaluacién econOmica consistird en asignar el puntaje maximo establecido a la

oferta econémica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignara un puntaje
inversamente proporcional, segun la siguiente férmula:

Pi = OmxPMPE
Oi
Donde:
i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta economica i
Oi = Oferta Econémica i
Om = Oferta Econémica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta Econémica

La determinacion del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los
coeficientes de ponderacion previstos en la seccién especifica de las bases.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanaciéon de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el articulo 38 del
Reglamento.

Cuando se requiera subsanacién, la oferta continlda vigente para todo efecto, a condicién de
la efectiva subsanacién dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) dias
habiles. La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanacion de ofertas
electronicas, esta se realiza a través de la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El comité de seleccién otorga la buena pro, en la fecha sefialada en el calendario de las
bases al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje.

En el supuesto de que dos (2) o més ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
determina por sorteo a través del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empate, para
realizar el acto de desempate se requiere la citacion oportuna de los postores que hayan
empatado, pudiendo patrticipar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de
Control, notario o juez de paz.

El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el
mismo dia de su realizacion, bajo responsabilidad del Organo encargado de las
contrataciones o Comité de Seleccién, segun corresponda, debiendo incluir el acta de
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otorgamiento de la buena pro y cuadro comparativo, detallando los resultados de la
calificacion y evaluacion. Esta informacion se publica el mismo dia en el SEACE.

El mismo dia de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas
presentadas y documentos que sirvieron para la calificaciéon y evaluacion de las ofertas y el
expediente de contratacion, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el dia
de vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los
documentos presentados para tal fin.

En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios y/o en el portal
institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la informacion sefialada en el
parrafo precedente, cuya direccion URL debe ser consignada en las bases del procedimiento
de seleccion.

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles de la notificacion de su otorgamiento, sin que los postores
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el
mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo dia de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificacion
de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar
inexactitud o falsedad en las declaraciones, informacién o documentacién presentada, la
Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la
oportunidad en que se hizo la comprobacién, de conformidad con lo establecido en el TUO de la
LCE y en el RLCE. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del
Estado para que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Publico para
que interponga la accién penal correspondiente.

Al dia habil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado
administrativamente firme, el érgano a cargo del procedimiento de seleccidon, bajo
responsabilidad, elabora y remite un informe al Organo de Control Institucional de la Entidad,
sustentando la admisién de ofertas, la evaluacion y el otorgamiento de puntaje. En el caso de
Entidades que no cuenten con Organo de Control Institucional, el informe se remite al érgano
correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo dia de su
remision, en el SEACE.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del
procedimiento o del item impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) UIT y para el caso
de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del item
impugnado sea igual o menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial
sea mayor a dichos montos, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto por el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad
gue afecten la continuidad del procedimiento de seleccién, pueden impugnarse ante el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacién del otorgamiento de la buena
pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la
suscripcion del contrato mediante recurso de apelacion, de conformidad con lo establecido en
el articulo 7-A de la Ley.

El plazo para resolver y notificar la resolucion que resuelve el recurso de apelacion es de diez
(10) dias habiles, contados desde el dia siguiente de su interposicién o de la subsanacion del
recurso.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe
presentar a la entidad la documentacién para la suscripcion del contrato prevista en las bases,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) dias habiles para
la presentacion de documentos, un (1) dias habil para evaluar los documentos y realizar
observaciones, y un (1) dia para la subsanacién de observaciones y suscripciéon del contrato.
La observacion a la presentacion de documentos para suscribir el contrato se realiza via correo
electronico, dentro del vencimiento del plazo para la presentacién de dichos documentos.

Antes de la suscripcion del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condicién de “no
domiciliado” debe acreditar su inscripcion en el RNP.

El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal
requerido.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en el articulo 54 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe
mantenerse vigente hasta la hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se debe otorgar una garantia adicional
por este concepto, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su
presentacion en ningln caso.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 61 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.
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3.4.

3.5.

3.6.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacion y eventual ejecucioén, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 60 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademéas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-
fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el numeral 61.2 del articulo 61 del Reglamento.

ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecuciéon de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por

cada dia de atraso, de conformidad con en el articulo 62 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacién. Para estos efectos, se deben incluir en
la seccion especifica de las bases los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma
de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se
verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse
pagos a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el
contrato.

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los
quince (15) dias calendarios siguientes a la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello. La conformidad se emite en un
plazo maximo de veinte (20) dias de producida la recepcion.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
gue se indique en el contrato de consorcio.

En caso de retraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, el contratista tendr4 derecho al reconocimiento de los intereses legales
correspondientes conforme a lo establecido en el articulo 71 del Reglamento.

CONSTANCIA DE PRESTACION

Otorgada la conformidad de la prestacién, la Entidad otorga al contratista, una constancia de
prestacion de consultoria de obra segun el formato establecido en el Capitulo VI de la seccién
especifica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidacién. Solo se puede
diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta que estas
sean canceladas.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 63 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regiran supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, asi como por las disposiciones
legales vigentes y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el Decreto Supremo N° 071-
2018-PCM y modificatorias.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA — SEDE CENTRAL
RUC N° . 20486020882

Domicilio legal : JR. TORRE TAGLE N° 336 — HUANCAVELICA

Teléfono: : 067 — 452891 ANEXO 1125 —1128.

Correo electrénico: . procesos.grh@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de
consultoria de obra para CONTRATACION DE LA SUPERVISION DE LA OBRA:
RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL 42.44 KM EN AURAHUA -
CHANCAHUASI - COLCABAMBA - TIPICOCHA LIMITE YURACPUNCO PROVINCIA DE
CASTROVIRREYNA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.

1.3. VALOR REFERENCIAL?
El valor referencial asciende a S/. 322,396.80 (trescientos veintidés mil trescientos noventa y

seis con 80/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en
el costo total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al mes de mayo del 2024.

Valor Referencial
(VR) Limite Inferior

S/. 322,396.80 S/.290,157.12

Importante

Las ofertas econdmicas no pueden exceder el valor referencial, de conformidad con el articulo 15
del Reglamento.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacibn fue aprobado mediante Formato N°  43-
2024/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA, con fecha 13 de junio del 2024.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

1-00: Recursos Ordinarios.

Importante

2 El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor
referencial consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion
entre estos montos, primara el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de TARIFAS®y SUMA ALZADA, de acuerdo
con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo 1l de la presente seccion.
PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaréan en el
plazo de 300 dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante

En el caso de supervisién de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del
contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el
articulo 10 del TUO de la LCE.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto:

Pagar en . Caja en de la Entidad - Jr. Torre Tagle N° 336 — Huancavelica-1
piso )

Recoger en . Direccion de Abastecimientos - Area de Procesos - Jr. Torre
Tagle N° 336 — Huancavelica -5to piso

Costo de bases . Impresa: S/ 10.00 (diez con 00/100 soles).

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 31953-Ley de presupuesto del sector publico para el afio fiscal 2024.

- Ley N° 31954-Ley de equilibrio financiero del presupuesto del sector publico para el afio fiscal
2024.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC. Implementan y adectan Decreto Supremo sobre
contrataciones de obras publicas.

- Decreto Supremo N°082-2019-EF, que aprueba el TUO de la Ley N°30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

- Decreto Supremo N°344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. (En adelante el RLCE).

- DS N°071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de Contratacién Publica
Especial para la Reconstruccion con Cambios y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N° 094-2018-PCM, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30556, que aprueba
disposiciones de caracter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente
a desastres y que dispone la creacion de la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios
(En adelante la Ley) y sus modificatorias.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

3

En el caso de procedimientos de supervision de obras.
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- Cadigo Civil.
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Puablica.
- Directivas de OSCE vigentes.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION*

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado
SEACE (usuario y contrasefia). En el caso de las empresas extranjeras no domiciliadas éstas registran
su participacion empleando el certificado otorgado por el OSCE.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admisibilidad de la oferta

a) Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigledad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de
ofertas, computada desde la fecha de emision.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades
estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren
los articulos 2y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios
de dicha plataforma, no correspondera exigir el certificado de vigencia de
poder y/o documento nacional de identidad.

b) Declaracion jurada de datos del postor con indicacion del correo electrénico al
gue se le notifican las actuaciones del procedimiento de seleccién y la ejecucion
contractual (Anexo N° 1)

4 La informacion del calendario indicado en las bases no debe diferir de la informacién consignada en la ficha
del procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradiccion primara el calendario
indicado en la ficha del procedimiento en el SEACE.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

5
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c)

d)

e)

f)

)}

Importante

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 37 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion
jurada, salvo que sea presentada por el representante comun del consorcio.

Declaracién jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, segun el
numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

Oferta econémica SOLES, debe registrarse directamente en el formulario
electronico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios o tarifas.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe
adjuntar el Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la
prestacién accesoria o que el postor goza de alguna exoneracion legal. No
aplica.

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser
expresado con dos decimales.

Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista y
equipamiento conforme lo sefialado en el requerimiento, segun lo previsto en el
numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 5)

Contrato de Consorcio con firmas legalizadas detallando el porcentaje de
obligaciones de cada consorciado, en caso se presente en consorcio. Este
contrato debe presentar el contenido minimo segun el Anexo N° 6.

e El comité de seleccion rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el articulo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas.

e EIl comité de seleccidn verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanacion.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento

El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos
de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) Certificado de inscripcién en el registro de la Micro y Pequefia Empresa — REMYPE, de
ser el caso®. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condicién
de micro o pequefia empresa.

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluacién
Experiencia” establecido en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos
de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor.

6 Dicho documento se tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los
supuestos previstos en el articulo 149 del RLCE.
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Importante

Cabe subsanacion de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 38 del

Reglamento. La legalizacion de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procede a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econoémica.

Se aplicaréan las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
c2 =0.20

Dénde: c1 + c2=1.00

2.4. URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION

La informaciéon que refiere el articulo 41 del Reglamento se publicara en el siguiente URL
https://drive.google.com/drive/folders/14mikgA-ntNDLE7rNoW 9nVWnywl cHpWad?usp=sharing

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a)

Caddigo de cuenta interbancaria (CCl).

b) Garantia de fiel cumplimiento del contrato o declaracién jurada de ser el caso. CARTA

FIANZA” (Anexo N° 9)

c) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

f)  Estructura de costos o detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®.

g) Declaracion Jurada indicando lo siguiente:

e Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista,
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancion administrativa, por
la comision de delitos contra la administracién publica o infraccién a las normas sobre

7 “El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual. En

este Ultimo caso el

postor deber4d acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada

comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcién del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

8 Incluir solo en caso que la convocatoria del procedimiento sea bajo el sistema a suma alzada.

19



https://drive.google.com/drive/folders/14mlkqA-ntNDLE7rNoW9nVWnywLcHpWad?usp=sharing

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA — SEDE CENTRAL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 04-2024/GOB.REG.HVCA/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

contrataciones publica,

e Si a la fecha de suscripcién del contrato, cuenta con algun proceso penal o
procedimiento administrativo sancionador en trdmite, por la comision de delitos e
infracciones.

Importante

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 del TUO
de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o razén
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran
ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna
Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la
Entidad durante la primera mitad del ndimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo. En caso que
el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de inscripcion en el
REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los documentos para el perfeccionamiento del
contrato.

o De conformidad con la Décimo Primera Disposicién Complementaria Final del RLCE, dentro
del supuesto de hecho de la infraccidn establecida en el literal i) del articulo 50.1 del TUO de
la LCE, referida a la presentacion de informacion inexacta, se encuentra comprendida la
presentacién de garantias que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el
segundo parrafo del articulo 33 del TUO de la LCE.

Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentacion a ser presentada, tales como:

- Copia de la constitucién de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, entre
otros.

Importante
e Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripcion en el RNP del

postor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal
web del OSCE www.osce.gob.pe seccién RNP.

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales
gue correspondan.

2.6. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la seccién
general de las bases, debe presentar la documentacion requerida en:

Mesa de partes -ler piso del Gobierno Regional de Huancavelica, sito en el Jr. Torre Tagle
N°336.

Dirigido a:

Direccién de Abastecimiento - Equipo de Trabajo de Ejecucion Contractual

Horario: Desde 08:30 am hasta 5:30pm

Y para el perfeccionamiento del contrato debe presentarse en:

Direccién de Abastecimiento - Equipo de Trabajo de Ejecucion Contractual

4to piso del Gobierno Regional de Huancavelica, sito en el Jr. Torre Tagle N°336.
Horario: Desde 08:30 am hasta 5:30pm
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2.7. ADELANTOS®
La Entidad otorgara (01) adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de 07 dias calendarios siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos!® mediante CARTA
FIANZA, acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los 07 dias siguientes a la presentacion
de la solicitud del contratista.

2.8. FORMA DE PAGO

EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA realizard el pago de la contraprestacion
pactada del Servicio a favor del contratista en pagos parciales segin Tarifa y Suma Alzada,
teniendo presente lo siguiente: Se debe emplear el sistema de TARIFAS para la supervisiéon de
la obra y a SUMA ALZADA para la etapa de Liquidacion de Obra, segin los montos que
correspondan a la etapa en la estructura del Presupuesto Contratado.

Las valorizaciones mensuales seran en relacion a su ejecucion real.

> POR SUPERVISION: 90%
A la presentacion de la valorizacion mensual que corresponda y otorgada la conformidad por
la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacion, sobre la base de los servicios efectivamente
prestados y debidamente evidenciados en la Supervision de la ejecucién de Obra en
concordancia con la Propuesta Técnica y Econdmica con que se otorgd la Buena Pro.
Las valorizaciones de LA SUPERVISION seran respaldadas por la presentacion oportuna de
los informes mensuales y fichas semanales, correspondientes a los meses valorizados.

> LIQUIDACION DE OBRA: 10%
A la aprobacion del Informe Final, Revision y pronunciamiento de la Liquidacién de Obra
elaborado por el contratista y la presentacién de sus propios céalculos (por parte de la
Supervision), con una opinidn favorable por parte de la Oficina Regional de Supervision y
Liguidacion, dentro de los plazos establecidos en las Bases y el Contrato. (Etapa de
Liguidacion).

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del Director de la Oficina Regional de Supervision y Liquidacion, emitiendo la
conformidad de la prestacién efectuada.

- Comprobante de pago.

- [CONSIGNAR OTRA DOCUMENTACION NECESARIA A SER PRESENTADA PARA EL
PAGO UNICO O LOS PAGOS PARCIALES O PERIODICOS, SEGUN CORRESPONDA.

2.9. PLAZO PARA EL PAGO
La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los

quince (15) dias calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

9 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto,
asi como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 71 del Reglamento.

10 De conformidad con el articulo 61.1 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el articulo 13 del Reglamento, el &rea usuaria} es respon§able de Ia adecuada
formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la nece5|daq de su
reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacion.

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

7

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
GOBIERNO REGIONAL OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

TERMINOS DE REFERENCIA
SERVICIO DE CONSULTOR{A PARA LA SUPERVISION DE OBRA

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA: “RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL
CAMINO VECINAL 4244KM EN AURAHUA - CHANCAHUASI - COLCABAMBA -
TIPICOCHA LIMITE YURACPUNCO PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” CON CUI N° 2445090

2. FINALIDAD PUBLICA

El Gobierno Regional de Huancavelica, tiene como objetivo estratégico la ejecucién de la obra:
“RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL 4244KM EN
AURAHUA - CHANCAHUASI - COLCABAMBA - TIPICOCHA LIMITE YURACPUNCO
PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” CON CUI
N° 2445090, de tal modo lograr restablecer el servicio y/o reponer la infraestructura,
equipamiento y bienes publicos prexistente afectados por el fenémeno de El Nifio Costero
2017, que estén relacionados a la infraestructura educativa, de salud, vial y de conectividad,
hidrdulica, agua y saneamiento, drenaje pluvial, infraestructura eléctrica; asi como otra
infraestructura afectada de uso publico y de soporte para la prestacién de servicios publicos,
en el marco del cumplimiento del el Plan Integral para la Reconstruccién con Cambios
(PIRCC), y el cumplimiento al Reglamento del Procedimiento de Contratacién Publica
Especial para la Reconstruccién con Cambios.

ANTECEDENTES

El proyecto: “RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL 42 44KM
EN AURAHUA - CHANCAHUASI -~ COLCABAMBA - TIPICOCHA LIMITE
YURACPUNCO PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA”, anteriormente con fecha 18 de agosto del afio 2019 fue aprobada el perfil
técnico con cédigo tnico de inversiones (IRI). El expediente mencionado cuenta con un
presupuesto de S/ 8'880,780.40, plazo de ejecucién de 240 dias calendarios, y fue elaborado
para ser ejecutado en el marco de la Reconstruccién con Cambios.

Es asi que la Gerencia Regional de Control de Huancavelica emite en mérito a lo dispuesto
Control Concurrente para la Reconstruccién con Cambios de la carretera Vecinal
“RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL 4244KM EN
AURAHUA - CHANCAHUASI - COLCABAMBA - TIPICOCHA LIMITE YURACPUNCO
PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”.

La inspeccién fisica se realiz6 los dias 07 al 04 de agosto del 2023, Dicha inspeccién fisica se
realiz6 desde la progresiva 0+000 Km (Aurahua), hasta la progresiva Km 35+300 (Tipicocha),
correspondiente al 4rea de intervencién del proyecto.

Es asi que actualmente, se realiza la reformulacién del estudio del expediente técnico de la
obra.

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
» Objetivo General:
Contratacién de los servicios de consultoria de obra para la supervisién del saldo de obra:
“RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL 42.44KM EN
AURAHUA - CHANCAHUASI - COLCABAMBA - TIPICOCHA LIMITE
YURACPUNCO PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA” CON CUI N° 2445090

» Objetivos Especificos:
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Supervisar la ejecucién de las metas fisicas y financieras del proyecto de inversién
programada segn expediente técnico aprobado y cumplir con Ia finalidad publica de la
contratacion.

5. BASE LEGAL

o Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de cardcter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispones la creacién de la
Autoridad para la Reconstruccién con cambios (en adelante la Ley)

o Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacién Publica Especial para la reconstruccién con cambios (en adelante el
reglamento)

o Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del estado. (En adelante la LCE).

© Decreto Supremo N° 344-2018-FF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).

o Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General.

o Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia de Acceso a la Informacién Pablica.

o Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo Nacional de Presupuesto Piiblico.

o Cédigo Civil.

6. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE SERVICIO A CONTRATAR

6.1 DESCRIPCION Y CANTIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR

ftem [ Descripcion del servicio Unidad de | Cantidad
medida

LA SUPERVISSION DE LA  OBRA:
“RECONSTRUCCION Y REHABILITACION
DEL CAMINO VECINAL 4244KM EN
01 AURAHUA - CHANCAHUASI -‘ SERVICIO 01

[ SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA

COLCABAMBA - TIPICOCHA LIMITE
YURACPUNCO PROVINCIA DE J

CASTROVIRREYNA DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA” CON CUI N° 2445090

6.2 FUNCIONES DEL SUPERVISOR

Sin exclusién de las obligaciones que corresponden, conforme a los dispositivos legales

vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, la supervisién y control de esta Obra

obliga a:

v' Revisar el estudio definitivo y/o expediente técnico para la formulacién oportuna de
las recomendaciones, correspondientes y/o condiciones, asi como los probables
presupuestos adicionales deductivos de las obras.

v Realizar el control, la fiscalizacién y supervisién de la Obra, verificando constante y
oportunamente que los trabajos de ejecucién de acuerdo a los planos, especificaciones
técnicas y en general con toda la documentacién que conforman el expediente técnico,
comprendidos con las normas de construccién y reglamentacién vigente.

v Controlar estrictamente la calidad de los materiales a utilizar en las obras las cuales
deben cumplir con las especificaciones técnicas.

¥ Controlar el avance de la obra a través de un diagrama de PERT-CPM y/o Diagrama
de GANTT con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta
su conclusién, las partidas consideradas dentro de la ruta critica.
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v Verificar el control fisica y econémica de Ia obra, efectuando todo el detallada y
oportunamente la medicién en la planilla de metrados y valorizacién de las cantidades
de obra ejecutada, mediante la utilizacién de programas de comparacion.

v’ Verificar que contratista cumpla con las normas de seguridad, tanto de trafico, como
del personal involucrado en las obras que deberian reflejarse en la galeria de
fotografias respectiva.

v’ Controlar la Supervisioén y verificacién permanente de la calidad y cantidad de los
materiales y equipos, asi como el control fisico de los mismos, presentando en los
informes correspondientes, su inventario detallado y actualizado. Deberan, ademas,
llevar un control especial e informar al GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA sobre la permanencia en la Obra de los equipos y maquinaria.

v Mantener la estadistica general de la obra y preparar los Informes Semanales y
Mensuales, los cuales deberan indicar detalladamente los avances fisicos y
econ6micos, los problemas presentados y las soluciones adoptadas.

v’ Verificar los estudios de suelos, de canteras y disefios en general; en caso necesario
tomar las previsiones, proponiendo alternativas o soluciones.

v Verificar durante la Etapa Previa, Proceso Constructivo y Recepcién de Obra, EL
SUPERVISOR tomard en cuenta para la conservacién ambiental, las medidas
ambientales exigidas en el Estudio y Especificaciones Técnicas del Proyecto.

v’ Verificar la ejecucién de los trazos y niveles topograficos en general.

v Recomendar y asesorar al GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA en lo
referente a los sistemas constructivos que se utilicen para ejecutar la Obra y emitir
pronunciamientos sobre los aspectos que proponga el Contratista.

v' Emitir y presentar oportunamente los informes y/ o expedientes sobre solicitudes de
adicionales deductivos, ampliaciones de plazo tramitados por contratista, dentro del
periodo previsto en la normatividad que rige los contratos directivos del GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA.

v' Efectuar el control de los trabajos para la recepcién de obra.

v’ Efectuar el informe final de la obra.

v’ Efectuar la pre liquidacién de obra.

6.3 CUADERNO DE OBRA DIGITAL

El acceso y registro en el cuaderno de obra digital se realiza a través de internet,
ingresando a https://www.gob.pe/osce. En ese sentido, las Entidades y los contratistas
(ejecutores de obra y supervisores de obra) tienen la responsabilidad de contar y
mantener el equipamiento y las condiciones que aseguren una conectividad oportuna y
adecuada.

v Utilizar el cuaderno de obra digital, conforme a la Directiva N° 009-2020/OSCE/CD,
“Lineamientos para el Uso de Cuaderno de Obra Digital”, aprobado mediante la
Resolucién de Direccién Ejecutiva N° 0023-2021-ARCC/DE.

v" Registrar asientos en el cuaderno de obra digital, de acuerdo a las autorizaciones
otorgadas a su perfil.

v Acceder a la informacién registrada en el cuaderno de obra digital, de acuerdo a las
autorizaciones otorgadas a su perfil.

v Registrar las imagenes de todas las anotaciones realizadas en el cuaderno de obra
fisico, en los casos que se haya autorizado su uso, segin lo previsto en el numeral 9.3
de la presente Directiva.

6.4 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR

A continuacién, se presenta una relacién de las actividades que el SUPERVISOR
desarrollara durante el proceso de ejecucion de la obra, sin que sea limitativa debiendo
proponer en mayor amplitud y detalle su propia relacién de actividades.

e
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64.1 ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCION DE OBRA

Informe detallado sobre la revisién del proyecto

Después de la suscripcién del contrato, la supervisién de obra durante los siguientes
cinco(5) dias posteriores, realizara la revisién integral del expediente técnico de obra,
contrastando con el perfil técnico de la obra y su compatibilidad con el terreno,
verificara en gabinete y en campo, los aspectos criticos de los disefios del proyecto,
disefio de encofrados, ensayos de resistencia del concreto, ensayos de suelos, estado y
disponibilidad del terreno y canteras, etc., incluyendo condiciones especiales,
verificacién de niveles, B.M., verificacién de la existencia de permisos y documentacién
necesaria para el inicio de los trabajos.

- En gabinete

Revisi6n integral del expediente técnico,

Contrastaci6n con el PIP

Aspectos criticos

Disefios del proyecto

Disefio de encofrados

Verificacién de permisos y documentacién inicio de los trabajos.

- En campo

Compatibilidad con el terreno

Aspectos criticos

Ensayo de resistencia del concreto

Ensayos de suelos,

Verificacion de niveles y B.M

Estado y disponibilidad del terreno y canteras

- Recomendaciones

Modificaciones necesarias

Omisiones y deficiencias del expediente técnico
Reformulaciones

Adicionales de obra

Acciones técnico-administrativos o legales
Disponibilidad de las canteras;

Aspectos ambientales pertinentes

1. Entrega de terreno

Apertura del Cuaderno de Obra digital

Entrega del Terreno

Asesoramiento en la Entrega del Terreno

Delimitacién del Area de Trabajo y Ubicacién de Puntos de Control Topogréfico
Suscripcion del Acta de Entrega del Terreno.

6.4.2 ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

v' Supervisar y controlar las instalaciones de equipo de construccién y personal del
contratista.

v" Constatar replanteo de la obra y efectuar permanentemente el control topografico
durante la construccién.

v Supervisar la ejecucién de sus trabajos, de conformidad con el proyecto,
especificaciones técnicas y reglamentacién vigente.

v’ Evaluary recomendar de ser el caso, cambios y modificaciones del proyecto original,
asi como de disefios complementarios necesarios, previa autorizacién y
conformidad del GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA. No estando
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autorizado por la aprobacién de modificaciones sustanciales que generen
incremento presupuestal modificaciones estructuradas o modificaciones de meta.

v Controlar la programacién y avance de la obra.

v Programar y coordinar reuniones mensuales periddicas con el contratista y monitor
de obra.

v Efectuar control de calidad de materiales y otros.

v’ Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan efectuado,
remitiendo a la oficina Regional de Supervisién y Liquidacién con las
recomendaciones correspondientes. Exigir pruebas de control de calidad de los
trabajos que sean requeridas durante la ejecucién de la obra, asi como pruebas que
acrediten la capacidad portante del terreno segtn disefio.

v’ Valorizar mensualmente las obras ejecutadas segiin presupuesto contratado y los
reintegros que le corresponden, asi como de los presupuestos adicionales y
deductivos, sustenténdolos con la documentacién técnico administrativo que los
responde (INCLUYENDO LA HOJA DE CALCULO DE METRADOS REALMENTE
EJECUTADOS) revalorizadas las respectivas inversiones del adelanto directo y de
materiales.

v’ Verificar los informes mensuales de valorizacién de obra presentados por la
empresa contratista con fines de pagarle y emitir el informe de conformidad
respectivo, dentro de los plazos establecidos segtn la normatividad vigente.

v Controlar la calidad de la obra y mantenimiento del transito peatonal y vehicular

durante la ejecucién de la obra.

Remitir los informes especiales a la oficina de supervisién y liquidacién del

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA cuando este las requiera o las

circunstancias lo determinen

Vigilar que las obras se mantengan bien terminados durante los posibles trabajos

nocturnos.

Cumplir y hacer cumplir las normas técnicas de control de la contraloria general de

la reprblica, en lo correspondiente a la contratacién de obras pablicas.

Asesorar a la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién del GOBIERNO

REGIONAL DE HUANCAVELICA en controversias con el contratista y/o terceros.

Preparar oportunamente dentro de los plazos exigidos, los expedientes técnicos que

involucren presupuestos adicionales y/o deductivos de obra a que hubiera Iugar,

para su aprobacién ante el GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA y/ola

Contraloria General de la Republica. El supervisor debera efectuar el seguimiento

de aprobacién de los expedientes presentados, informando constantemente a la

Oficina de Supervision y liquidacién del GOBIERNO REGIONAL DE

HUANCAVELICA del progreso del tramite hasta su aprobacién.

¥ Controlar un adicional de obra del SUPERVISOR, deber4 realizar un andlisis
correspondiente a nivel de perfil y Expediente Técnico (SENSIBILIDAD DEL
PROYECTO), previa coordinacién con el proyectista y el contratista con la facilidad
de emitir el informe final que corresponde al adicional de obra, bajo los formatos
que indiquen la Oficina Regional de Supervisién y liquidacién.

v Remitir en el plazo minimo de presentacién de los informes mensuales de
valorizacién por parte del SUPERVISOR de obra dentro de los cinco (05) dias,
contados a partir del primer dia hébil del mes siguiente al de la valorizacién

respectiva.

64.3 ACTIVIDADES DE RECEPCION DE LA OBRA, INFORME FINAL,
LIQUIDACION DE OBRA Y LIQUIDACION DE CONTRATO.

¥ Remitir dentro del plazo establecido a solicitud de contratista para la recepcién de
la obra, daré cuenta de este pedido a la oficina regional de supervisién y liquidacién
del GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, con su opinién clara y precisa
sobre las partes ejecutadas de la obra y en qué fecha se produjo el término de la
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misma; y de ser el caso informara sobre las observaciones pendientes de
cumplimiento o que tuviera al respecto deberfa alcanzar la siguiente
documentacién:

® Memoria descriptiva.

¢ Plano de post construccién.

® Planilla de metrados finales de cada partida ejecutada.

® Prueba de control y certificados de calidad de los materiales utilizados.

v Emitir informe para la designacién de un comité de recepcién dentro del plazo
establecido.

¥ Remitir un informe final de obra de acuerdo al contenido minimo establecido en el
numeral 12 (secci6n e) del presente, dentro de los diez (10) dias calendarios contados
desde el dia siguiente de la culminacién de la obra, en el que incluiré el resultado
estadistico del control de calidad de Ia obra ejecutada.

v Asesorar el comité de recepcién de obra y participara durante el todo el proceso de
recepcién previa y final de la obra.

¥ Remitir la documentacién necesaria para la liquidacién del contrato de obra, segiin
la resolucién que se detalla en el contenido minimo y la memoria descriptiva de la
obra.

v Implementar que la amortizacién del adelanto directo y adelanto de materiales
otorgado al contratista se efectué regularmente en las valorizaciones mensuales de
la obra; controlando que el adelanto sea amortizado al 100% en las valorizaciones
correspondientes, dentro del plazo de ejecucién de obra.

¥ Accionar por incumplimiento que se aplican al SUPERVISOR comprenden no
solamente las establecidas en estos términos de referencia en el contrato, sino
ademds las que conforman a la ley le corresponden para lo cual el GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA, iniciara acciones judiciales pertinentes de su
caso.

v' Realizar la valorizacién de obra adicional en la planilla de obra contratada.

¥ Presenciar que el control de calidad de las obras ordenando al contratista de la obra
las pruebas de control requeridas sean de calidad.

6.5 OTRAS ACTIVIDADES.

¢ Adoptard los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control técnico de
las actividades del contratista, relacionadas con la ejecucién de la obra.

¢ Realizar los procedimientos de control, deberd considerar una coordinaciéon
permanente con el contratista de la obra y la Oficina de Supervisién y Liquidacién
y Transferencia de proyectos de Inversién del GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA.

® Serd responsable directo de la verificacion del disefio y de las pruebas necesarias a
las que el contratista las someterd una vez concluida las estructuras.

¢ Elevara ala Oficina de Supervisién y Liquidacién y del GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA un informe especial sobre los resultados y conclusiones
obtenidos.

¢ Debera exigir al contratista la presentacién de ensayos que garanticen la calidad de
los aceros estructurales y los concretos ejecutados por el contratista, en tal sentido
los resultados finales del control deben estar dentro de los pardmetros exigidos. En
los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas, la supervisién definira
los trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados 6ptimos, siendo estos
trabajos por cuenta del contratista, no correspondiéndole pago, reintegro o
compensacién alguna por dichos trabajos, toda vez que el contratista esté en la
obligacién de terminar correctamente el trabajo, sin embargo, EL. SUPERVISOR no
se eximird de responsabilidad de estos resultados.
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¢ Realizara los controles antes mencionados y descritos. Debera elaborar un informe
técnico que sefiale la metodologfa empleada en cada ensayo, sus correcciones,
resultados, recomendaciones y conclusiones. El informe incluird ademas el andlisis
y/ o resultado estadistico de los ensayos realizados en las obras, durante Ia ejecucién
de la obra, comparandolos con los parametros o requisitos exigidos en las
especificaciones técnicas. El informe técnico serd presentado a la Oficina de
Supervisién y Liquidacién del GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA y se
incluird en el informe de situacién de la obra, que mensualmente presenten EL
SUPERVISOR y ser4 requisito indispensable para la recepcién de la obra.

6.6 RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR.

v Sera responsable del control de calidad de los servicios que presenten, y de velar
que las obras se ejecuten con 6ptima calidad, para lo cual mantendré su presencia
permanente.

v Serd responsable de la revisién del proyecto, asimismo de las complementaciones
y/ o modificaciones que efectiien para optimizar y mejorar la calidad del proyecto
original.

v Sera responsable de la entrega de las valorizaciones mensuales, de la liquidacién de
contrato de la obra, de la liquidacién de contrato de consultoria de los plazos y
condiciones fijados en el contrato y normatividad vigente.

v Controlara y exigiré el cumplimiento de los programas de avance de obra y debera
requerir al contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su
cumplimiento. Asimismo, exigir al contratista el fiel cumplimiento de las normas
de seguridad e higiene.

Deberd ejercer un control permanente sobre la vigilancia de las cartas Fianzas del
Contrato de la ejecucién de obra comunicando a la Oficina de Supervisién y
Liquidacién del GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA los vencimientos
con un mes de anticipacién.
Deberé cumplir la elaboracién y presentacién oportuna de los expedientes técnicos
que sustenten los presupuestos adicionales o deductivos, que se originan por
modificaciones del proyecto original de la obra contratada. Estos presupuestos
deben ser suscritos por el SUPERVISOR y el representante del contratista.
De ocasionar perjuicio al GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA al
) incurrir en mayores gastos por incumplimiento de lo sefialado en el pérrafo
anterior, cstos mayores gastos seran asumidos por el SUPERVISOR, descontandose
de sus honorarios profesionales.
v Permanencia en obra es al 100%.

6.7 OTRAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR.

v Estéd facultado ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por
incapacidad o incorreccién, que a su juicio perjudiquen la buena marcha de la obra,
para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por estar mala calidad o
por incumplimiento de las especificaciones técnicas y para disponer cualquier
medida generada por una emergencia.

v Tendra la obligacién y deber de hacer cumplir las especificaciones técnicas de
construccion, para lo cual dictard las medidas adecuadas en el momento oportuno
exigiendo su cumplimiento al contratista.

v Revisar, Evaluar y dar la Conformidad de la Liquidacién del Contrato de Obra y
presentar la Liquidacién de Contrato de consultoria en los plazos previstos en la
normativa vigente.

v El Supervisor de la Obra esta obligado a aprobar fehacientemente la valorizacién
mensual de la ejecucién de obra, después sera presentado por mesa de parte de la
Entidad en el plazo establecido segun la normativa.
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v" Obligacién del SUPERVISOR participara en la entrega del terreno y suscribir el acta
respectiva.

v No podré dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se sefialan en Ia
presente base, lineamientos de inscripcion y contrato, debiendo en caso de
eventualidades inevitables justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorizacién
expresa de la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién del GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA.

v Poderes de excepcién del SUPERVISOR: no obstante lo anterior, si durante el
proceso de construccién se produjeran contingencias que pudieran poner en peligro
la vida de personas, propiedades publicas o privadas, que amenacen causar u
ocasionar interrupciones en el trénsito vehicular comercial por la obra en ejecucién,
EL SUPERVISOR por la excepcién, podra disponer las medidas de urgencia en la
obra que tiendan a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo dar cuenta a la
Oficina de Supervision y Liquidacion del GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA en el més breve plazo.

v' Podré ser llamado en cualquier momento por la Oficina de Supervisién y
Liquidacién del GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA para informar y
asesorar en asuntos concernientes a la supervisién y la ejecucién de la obra.

v' Debera absolver las consultas al contratista con conocimiento de la Oficina Regional
de Supervisién y Liquidacién del GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
todas las actividades relacionadas a la ejecucién de Ia obra.

v Efectuara una revisién detallada de las especificaciones especiales de Construccién,

para verificar si estas cubren todos los aspectos especiales de disefio. En caso

contrario, EL. SUPERVISOR estd obligado a informar a la Oficina Regional de

Supervisién y Liquidacién del GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA y

recomendar las modificaciones y/o correcciones necesarias.

Haré una revisién detallada de Ia suficiencia de los disefios considerados para la

proteccién de la obra. En los casos que sean necesarios, EL SUPERVISOR

recomendara y complementara la modificacién de los disefios considerados.

Revisard, evaluara y juzgara las pruebas y ensayos de materiales realizados por el

contratista.

Obtendréd todos los seguros necesarios para su persona, seguin la Legislacion

Nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su

capacidad total, durante el periodo de tiempo del contrato de Supervisién y posible

ampliacién de plazo.

¥ Entregar al término de la obra a la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién
del GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA todo el acervo documental
Técnico y Administrativo de la obra, conjuntamente con el informe final, cuadernos
de obra y planos de replanteo, este tltimo debidamente firmado por el residente y
EL SUPERVISOR. esto no exime AL SUPERVISOR que pudiera ser requerido
posteriormente para cualquier absolucién consultas en relacién con la obra.

¥ Si existiera alguna modificacién del proyecto original, la Oficina Regional de
Supervisién y Liquidacién del GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
proporcionara AL SUPERVISOR, los archivos de los planos digitalizados en CD.

v" Debera presentar todas las facilidades a los funcionarios de la Oficina Regional de
Supervisién y Liquidacién del GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA para
la revisién del avance de las obras bajo su control y proporcionara que sea requerida.

v Estard sujeto a fiscalizacion por los funcionarios que designe el GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA quienes verifican su permanencia en la obra.

v Al incumplimiento de las obligaciones pactadas, la entidad comunicara al
organismo Supervisor de la Contrataciones del Estado - OSCE, para las sanciones
correspondientes. Segin el Art. 50 de la Ley 30225 de las Infracciones y Sanciones
Administrativas que el Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los

proveedores.

1T
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v El supervisor de la obra esta obligados a registrar en el cuaderno de digital, toda la
informaci6én que corresponda anotar en el cuaderno de obra, segtn lo previsto en la
Ley, el Reglamento y asi como lo dispuesto en la Directiva.

v El Supervisor de la obra estd obligado a revisar y dar la conformidad a la
Liquidacién de la Obra.

7. PLAN DE TRABAJO
Elaborar un cronograma de avance de acuerdo a los establecidos en el expediente técnico de
ejecucion de la Obra.

8. REQUISITOS SEGUN LEYES, REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS
METROLOGICAS Y/O SANITARIAS, REGLAMENTOS Y DEMAS NORMAS
» Directiva N° 009-2020/OSCE/CD, “Lineamientos para el Uso de Cuaderno de Obra
Digital”, aprobado mediante la Resolucién N° 100-2020-OSCE/PRE.

9. IMPACTO AMBIENTAL
No aplica, la presentacién del servicio de consultoria de supervisién de obra no requiere el
estudio de impacto ambiental

10.SEGUROS
Todos los seguros Laborales, de vida y otros corren por cuenta del proveedor.

11. LUGAR DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La prestaci6n del servicio serd en la obra: “RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL
CAMINO VECINAL 42.44KM EN AURAHUA - CHANCAHUASI - COLCABAMBA -
TIPICOCHA LIMITE YURACPUNCO PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”.

s Departamento : Huancavelica
\| Provincia : Castrovirreyna
-} Distrito : Varios

) Lugar : Aurahua - Chancahuasi - Colcabamba - Tipicocha -
Yuracpunco

12. PLAZO DE PRESTACION DE SERVICIO:
‘ El plazo de ejecuci6n del servicio es por espacio de 300 dias calendarios.

» SUPERVISION DE LA OBRA: Seré de 240 dias calendarios, contados a partir del inicio de
la ejecucién de la obra.

» LIQUIDACION DE LA OBRA: Seré de 60 dias calendarios para la liquidacién de contrato
de obra, segtin el Art. 94 numeral 94.1 del reglamento del procedimiento de contratacién
publica especial para la reconstruccién con cambios.

13. RESULTADOS ESPERADOS
ENTREGABLE
El cumplimiento de recursos se verificara con los siguientes entregables:

a. Informe Inicial
» Elsupervisor después de contrastar el TERRENO con las metas programadas en el
EXPEDIENTE TECNICO deberd presentar el INFORME DE REVISION DEL
EXPEDIENTE, en un plazo de 07 dias calendarios siguientes al inicio del contrato a
la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacion.
> De ser el caso, presentar Informe situacional de la Obra después del corte de Obra y
recepciéon de los documentos del inspector, formulando conclusiones y
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b.

recomendaciones teniendo como plazo méximo de (02) dos dias calendarios
contados a partir del dia siguiente a la firma de contrato de supervisor de obra

Informes Mensuales

Informe de las actividades Técnicos - Econémico - Administrativos de la obra, los cuales
deberan ser entregados conjuntamente con la valorizacién del mes, debiendo contener lo
siguiente.

VALORIZACIONES

» Las valorizaciones mensuales por avance fisico de la obra, con sus respectivos
reintegros, amortizaciones, deducciones, incluyendo la planilla de metrados realmente
ejecutados; deben estar debidamente sustentadas personalmente por la supervisién
ante la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacion.

AREA DE SUPERVISION

» Actividades desarrolladas por el SUPERVISOR, memoria explicativa de los avances de
la obra y asuntos més saltantes, justificaciones de retrasos en caso que los hubiese,
proponiendo soluciones para su correccién.

» Relacién detallada, actualizada y acumulada, de todos los ensayos realizados en la obra

y controles efectuados por el SUPERVISOR, indicando ubicacién, fecha en que fueron

realizados, resultados, opinién e interpretacién técnica y estadistica. Asimismo,

deberan indicar las medidas correctivas y responsabilidades as las hubiere.

Programa de sus actividades para el mes siguiente.

Graficos actualizados del avance de la obra (programado vs ejecutado), para verificar

la correcta interpretacién de los informes.

Fotograffas impresas a color de los detalles del proceso de construccién, panoramicas

de la obra (06 fotos como minimo en formato jumbo); videos narrados y editados en

secuencia por cada dia de trabajo, que mostraran el proceso del estado de avance de las
obras. Los videos y fotos deben adjuntar en CD.

Copia de las comunicaciones més importantes intercambiadas con el contratista o con

terceros.

Dara cuenta del tramite que con su opini6n haya dado a los reclamos a planteamientos

que el contratista hubiera formulado, pero cuya decisién excediendo a sus facultades

deberén resolverse a un nivel superior.

AREA DEL CONTRATISTA DE OBRA

» Informe acerca de los avances fisicos y valorizaciones del contratista, cuadros y graficos
que muestren el avance real en comparacién con el programado.

» Presentar la documentacién por el cual se certifique que los materiales y equipos cumplan
con las especificaciones técnicas.

» Pronosticar los avances para el siguiente mes, tanto fisico como valorizado.

» Lista de personal y equipo empleado por el contratista durante el periodo respectivo,
indicando variaciones con lo programado, si las hubiese.

» Llevar el récord de indice de seguridad y accidentes de obra.

» Comparar entre el avance programado y el realmente ejecutado, explicando las causas
que hayan motivado atrasos, si las hubiera, y de las disposiciones tomadas para
superarlos,

» Previsibles dificultades futuras y las soluciones que se proponen adoptar o que ya
adopto, sugiriendo las intervenciones de la Oficina Regional de Supervisién y
Liquidacién, Trasferencia de proyectos de inversién del GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA si lo considera indispensable.

» Juicio critico sobre la actuacién del contratista en su conjunto.
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a. Informes semanales.

Incluird los acontecimientos ocurridos mas resaltantes, informard sobre materiales,
personal de contratista y el estado de la orden con relacién al avance programado y real
ejecutado, observaciones y recomendaciones para notificar al contratista, adjuntando
minimo 03 fotos del detalle constructivo, 01 foto panoramica digital, copia del cuaderno
de obra y resultados de las pruebas y ensayos realizados por cada semana. La
presentacién del informe semanal debe realizarlo el segundo dia hébil de la semana
siguiente a informar a la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién.

b. Informes especiales

Deberén ser presentados oportunamente, pudiéndose presentar:

> Informes solicitados por la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién del
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA dentro del plazo que se indique. Si el
informe especial amerita un plazo mayor, por razones justificadas, el GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA establecerd en nuevo plazo de presentacién del
informe, previa solicitud del supervisor.

> Informe de oficio sin que lo pida la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién del
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA cuando se frata de asuntos que
requieran decisién o resolucién del GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
promoviendo un expediente administrativo, o se trate de hacer conocer al GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA importantes acciones administrativas que haya
tomado en el ejercicio de sus atribuciones; y que seran cursadas dentro del término de
la distancia. En los informes mensuales que tienen caracter de reporte, hara un recuento
de la accién tomada.

Informe final

e Incluird la menci6n final de la obra y evaluacién del contratista, a criterio del

supervisor.

® Revisién y entrega de conformidad de la memoria descriptiva de la obra, certificados
de calidad de los materiales y ensayos, 03 juegos de los planos post construccién que
haya realizado (incluye el archivo de AutoCAD en CD).

e Debera presentar el informe final técnico de la obra el incluira las recomendaciones
para la conservacion de la obra y de proteccién ambiental.

e El informe final incluira un RESUMEN DE FOTOS (Impreso y en CD), en la cual se
muestre todo el proceso constructivo y panordmico de la obra, desde el inicio hasta su
finalizaci6n.

d. Liquidacién de la Obra:

e Dentro de los sesenta (60) dias calendarios o el equivalente a un décimo (1/10) del
plazo vigente de ejecucién de la Obra, el que resulte mayor, contado desde el dia
siguiente de la recepcién de la obra, el supervisor presentara a la Entidad sus propios
célculos, excluyendo aquellos que se encuentren sometidos un medio de solucién
controversia, segtin el Art. 94 Reglamento del Procedimiento de Contratacién Publica
Especial para la Reconstruccién con Cambios.

e. Presentacién de la Liquidacién del Contrato de Consultoria:

¢ El Contratista presenta a la Entidad la liquidacién del contrato de consultoria de obra,
dentro de los quince (15) dias siguientes de haberse otorgado la conformidad de la
dltima prestacion o de haber consentido la resolucién del contrato, segin el Art. 69
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del Reglamento del Procedimiento de Contratacién Piiblica Especial para la
Reconstruccién con Cambios.

¢ La tltima prestacién para el consultor de supervision serd a la presentacion del
informe de conformidad de la Liquidacién de la Obra.

14. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL

141 REQUISITOS DEL PROVEEDOR
Ser persona natural y/o Juridica que cuenten con inscripcion vigente en el REGISTRO
NACIONAL DE PROVEEDORES capitulo Consultoria en OBRA: CON SULTORIA EN
OBRAS VIALES, PUERTOS Y AFINES, CATEGORIA “B”. (Conforme a lo
establecido en el articulo N 15 y 16 del reglamento de la ley de contrataciones y la
directiva N* 001-2020-OSCE/CD)

14.2 EXPERIENCIA DEL POSTOR
Monto facturado acumulado hasta DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION O DEL ITEM, por la contratacién de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas, computados desde la fecha de la conformidad del
cumplimiento de la prestacion, segiin corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:
CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO Y/OCREACION Y/O
REHABILITACION DE OBRAS VIALES Y/O CARRETERAS Y/O TROCHAS
CARROZABLES Y/O CAMINOS VECINALES. EN EL SECTOR PUBLICO Y/O
PRIVADO.

A\
) 143  CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS:

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del reglamento de la ley de
contrataciones del estado, el area usuaria puede incluir lo siguiente:

El nimero méximo de consorcios es de 02 MAXIMO DE INTEGRANTES DEL
CONSORCIO.

El porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 20% MINIMO DE
PARTICIPACION EN LAS OBLIGACIONES DEL INTEGRANTE DEL CONSORCIO
QUE ACREDITE LA MAYOR EXPERIENCIA.

144  RECURSOS A SER PROVISTAS POR EL PROVEEDOR

% Vestuario y materiales

VESTUARIO Y OTROS B [ ]
Protector de Ingeniero - ] Unidad 500 |
Casaca de Seguridad Unidad | 500 |
Zapatos de Seguridad | Unidad | 500
Lentes de Seguridad ~ | Unidad | 500 |
,ﬁ&ector de Oidos ] | Unidad |  5.00
Materiales de Escritorio -
Papel bond A4 . [ Milar | 2.0 —‘[
Lapicero tinta liquida - | Unidad | 400 |
Archivador de palanca grande ' | Unidad 5.00 4
| Folder Manila A4 | Unidad | 15.00
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[Fasterer | unbad | 1500 |
Bienes de Consumo o -
Tomerdeimpesom [ Undad | 00 |
Gasolina  on 100 |
| Petroleo | o 1.00
% Servicios de terceros .
Otros Servicios de Terceros — B
Copafotostéticadd T Gnigag | 200000 |
| Ploteo de Planos A1 Unidad |  30.00
muiler de mobiliario para oficina (escritorio,sTla, estante) - Mes 1.00 —T
Alquiler de Vivienda para Supervision [ Mes l 1.00 ’
| Alquiler de Camioneta 4x4 - movilidad Supervision == |l Mes | 100 |
< Ensayos
CONTROLDECALIDAD [ ]
Disefio de mezcla | Unidad | 2500 |
| Rotura de Concreto | Unidad 156.00 |
Ensayo de compactacion proctor modificado y CBR | Unidad 19.00
| Ensayo de densidad de campo e LMad_j 76.00 j
% Seguros

Seguro complementario de trabajo de riesgo.

A. FORMACION ACADEMICA DEL PLANTE PROFESIONAL CLAVE:

. | CARGO DEL PLANTEL o 2 GRADO O TITULO
’ N PROFESIONAL CLAVE FORMACION ACADEMICA | PROFESIONAL
1 | Supervisor de obra - | Ingeniero Civil | Titulado profesional |
B. FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL NO CLAVE TECNICO:
| ’ CARGO DEL PLANTEL GRADOO |
N° FORMACION ACADEMICA ’ TITULO
L PROFESIONAL NO CLAVE ’ | PROFESIONAL
| 1 |Especialistaen Suelosy ‘ Ingeniero civil Titulado profesional
| Pavimentos I e =
[ : e . Ingeniero Civil y/o Ingeniero : :
.72 | Ingeniero Especialista en Calidad l & In dus{rial 8 7 Titulado profesional \
| 3 J Especialista en Estructuras ‘ Ingeniero civil Titulado profesional ‘
[ 4 [ ]ngenie.n.) Asistente de 1 Bachilleren ingenieria Civil. Titulado profesional |
Supervision
C. EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
CARGO - ROL ‘ ]
DELPLANTEL | TIEMPODE | (. \RGOS/PUESTOS DESEMPENADOS | FUNCIONES |

PROFESIONAL EXPERIENCIA

N

CLAVE | ‘
A nf 1
{ I Experiencia ] Jefe de Supervision de Obra y/o esCt:blgc!:i‘s :n(;l

N°
[

T
|
|
1 Supervisor de obra ‘ minima de (48) | Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra } ftem 6 del presente

meses y/o Ingeniero Inspector de Obras y/o documento.

11

"1 de conformidad a la absolucién de las consultas y/o observaciones N° 3
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T - o T

‘ " Supervisor de obra y/o residente de obra, )
L ‘ en obras iguales y /o similares.

D. EXPERIENCIA DEL PLANTEL TECNICO NO CLAVE:

— ———— e —

[ ] CARGO-ROLDEL | !
| ne PLANTEL | TIEMPO DE
PROFESIONAL ‘ EXPERIENCIA
CLAVE

ESPECIALIDAD

FUNCIONES REQUERIDA

[ ‘ Control y supervision de lasﬁ o ’
‘ actividades del contratista en la |
| ’ ‘ | especialidad,  fales  como: ‘
‘ ‘ realizar ensayos de canteras de ‘ |
J ‘ | afirmado (mejoramiento de sub |
‘ | rasante), sub base y base; | |

ensayos de granulometria de
agregados pétreos para asfalto,
‘ grado de compactacién y sub
‘ } ’ | rasante, sub base y base; entre‘
otros conforme al Expediente [
1 Técnico aprobado. Elaboracién' '
} de informes y otros que indique
el supervisor y/o jefe de‘
' ‘ supervision. [
‘ Asi mismo: | ‘
' - Revisar el expediente |
‘ ‘ técnico relacionados a sx‘ Especialista en suelos y/o ‘
J especialidad. especialista en pavimentos ‘
Proponer alternativas, ’ y/ 0 especialista en
recomendaciones y ‘ mecanica de suelos y/o
sugerencias que sean| especialista en Geotecnia
necesarias en el ambito de| durante la supervisién o '
su competencia. ejecucion de obras en
‘ - Verificar y evaluar las general
pruebas, ensayos, estudios '
de calidad en los que
‘ concierne a la especialidad
presentados por el
‘ contratista |
- Verificar el disefio de‘ ’
suelos y pavimentos.
1 ‘ | - Elaboracién de controles

‘ Experiencia ‘ )
minima de (18) |
meses

Especialista en Suelos y
Pavimentos

1

finales de su especialidad,
revisi6n del informe final
del contratista en su
especialidad. I
- Participar en la redaccién
del informe final de los
servicios de supervision en | ‘
lo concerniente a su
‘ Especialista en Control )'4'
R : | Aseguramiento de la
actividades del contratista en la’ Calided /o Especialista en ‘
Sapecialidad Jalesionit control de proyectos y/o
Definir, aprobar y permitir la| _ > %
} aplicacién de los requisitos de Especialista en calidad y/o

especialidad.

[ ’ ’ ‘Control y supervisién de las

‘ N = : Ingeniero y/ o Especialista
. - Experiencia ‘ calidad, planes de calidad, y los :
ialist: s 4 /0 Supervisor y/o Jefe
‘ 2 ' Fgenieto FEpacisTisti minima de (18) | puntos de control de calidad| Y v /ofe ity 70

Calidad .
geaica meses para asegurar la adecuacién de Responsable en/ de:

los controles y los productos idad
resultantes en obra; entre otros | Control de Calidad y/o

[ 3 S Calidad y/o
| contorme al Expediente Techico | s seguramiento de obras n |
: ‘ g meses de la Calidad y/o
‘ ‘ 1\ informes y otros que indique el Programa de Calidad y/o |

12

122 de conformidad a la absolucién de las consultas y/ o observaciones N° 2
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‘ ‘ CARGO - ROL DEL |
o | PLANTEL TIEMPO DE ESPECIALIDAD
i ‘ PROFESIONAL | EXPERIENCIA FUNCIONES ‘ REQUERIDA ‘
L CLAVE ‘ ‘ ] |
J | [ [ supervisor y/o jefe de| Gestion de Calidad del
’ supervision. Proyecto y/o Gestién y
’ Asi mismo: Control de calidad y/o
‘ - Revisar el expediente| Area de Control de Calidad
técnico relacionados a si y/o Control y
especialidad. Aseguramiento de la
’ - Proponer alternativas, | Calidad y/o la combinacién
[ recomendaciones y| de estos. En la supervisién
sugerencias que sean| o ejecucién de obrasen
‘ necesarias en el ambito de general
su competencia.
- Verificar y evaluar las
' pruebas, ensayos, estudios
de calidad en los que [
concierne a la especialidad ’
‘ presentados por el
contratista ‘
‘ } - Verificar los controles de
calidad.
- Elaboracién de controles ’
’ ‘ finales de su especialidad,
revisién del informe final
del contratista en su
especialidad.
- Participar en la redaccién
del informe final de los
servicios de supervision en
‘ lo concerniente a su
— | — especialidad. ]
Control y supervisién de las
’ actividades del contratista en la
especialidad,  tales  como:
Verificacién y control de
trabajos de estructuras como
muros de contencién, puentes,
pontones, entre otros, conforme
al Expediente Técnico | Especialista en estructuras
aprobado.  Elaboraciéon  de| y/o Ingeniero Estructural
informes y otros que indique el | y/o Especialista en disefio
supervisor y/o jefe de| estructural y/o Ingeniero
supervisién. ‘ y/o Especialista y /o
Asi mismo: Responsable y/o jefe
- Revisar el expediente| Supervisory/o supervisor
Especialisti et Experiencia técnico relacionados a si| y/o Estructural y/oen:
3 Esfruct-uras minima de (18) especialidad. Calculo estructural y/o ‘
meses - Proponer alternativas, | Estructuras y edificaciones |
recomendaciones y | y/o Disefo Estructural y/o
sugerencias que  sean | Estructurasen Edificaciones

necesarias en el ambito de
su competencia.

Verificar y evaluar las
pruebas, ensayos, estudios
de calidad en los que
concierne a la especialidad
presentados por el
contratista

Verificar el cumplimiento
adecuado de las estructuras
conforme al expediente
técnico.

y/o Especialista
Estructuristay/o la
combinacion de estos. En la
supervisién o ejecucién de
obras en general
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CARGO - ROL DEL ’
PLANTEL TIEMPO DE

‘ o

. ESPECIALIDAD
1 PROFESIONAL | EXPERIENCIA FUNCIONES REQUERIDA
CLAVE | \

’;

[ ( - Elaboracion de controles
finales de su especialidad,
revisién del informe final

del contratista en su
especialidad.
Participar en la redaccién del '
informe final de los servicios de
supervisién en lo concerniente

w | | | a su especialidad.
‘ ‘ | Ejercers funciones de
‘ } } seguimiento técnico, econémico |

y administrativo; permanente y
directa durante la ejecucién de
la obra, las funciones a cumplir
son:
- Apoyar al ingeniero
supervisor en las tareas que

Jefe de Supervisién y/o
supervisor y/o inspector

Experiencia ’

: P ; Sil de
Ingeniero Asistente de ‘ ; | lo designe. y/o asistente
4 s minima de (18) | . . supervision y/o Asistente
[ Supervisié - A P Y
P 1 poyar al  ingeniero de Residente de Obra en

supervisor en el control del

’ ‘ proceso constructivo de
| obra.

| - Controlar y gestionar el

‘ } | tramite documentario que

intercambia  entre  la
supervisién, el contratista y

15.RECURSOS QUE PROPORCIONARA EL GOBIERNO REGIONAL DE

HUANCAVELICA AL SUPERVISOR.

supervision y/o Ejecucion,

meses ‘
en obras en general.

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA proporcionara las facilidades de
Informaci6n al SUPERVISOR en las coordinaciones que realice este con otros sectores, para
la ejecucion de la obra y toda la informacién necesaria de manera que permita al consultor
desarrollar normalmente las actividades indicadas en los alcances de los términos.

16.INFORMACION QUE PROPORCIONARA LA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION
Y LIQUIDACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA.

La oficina Regional de Supervisién y Liquidacién del GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA proporcionara al SUPERVISOR toda la informacién necesaria disponible
con relacién al proyecto, incluidos el expediente técnico y demdas documentos
administrativos.

17.CONFIDENCIALIDAD
El Consultor se obliga a no difundir, aplicar ni comunicar a terceros informaci6n, base de

datos, documentos ni cualquier otro aspecto relacionado al GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA a la que tenga acceso, durante la ejecucién del servicio y después de la
finalizacién del mismo. Asi mismo, el Supervisor no podra publicar las recomendaciones
formuladas en el curso de, o como resultado de la prestacion de los servicios. En caso que el
Supervisor incumpla con la confidencialidad, el GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA a su sola discrecién podra rescindir el contrato y ademéas adoptar las
acciones legales que correspondan.

Los entregables, documentos, archivos y en general cualquier informacién o conocimiento
generados durante la prestacién del servicio, seran de propiedad tnica y exclusiva del

laentidad. | |

ol
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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, quedando prohibido el uso y divulgacién
por parte del Consultor, salvo autorizacién expresa del GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA. Toda informacién empleada o preparada durante el desarrollo del
proyecto es de caracter reservada y no podré ser entregado a terceros si el previo
consentimiento escrito de la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién del GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA.

18.PROPIEDAD INTELECTUAL
Toda la informacién que se origine o produzca debido a la prestacién del servicio de
Consultoria de Supervision de Obra sera propiedad del Gobierno Regional de Huancavelica,
para el proveedor al suscribir el contrato otorga expresa aceptacién de lo sefialado.

19.MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL.

o Area que coordinara con el proveedor: El proveedor del servicio de supervisién de obra
coordinara directamente con el monitor de la ejecucién de la Obra de drea de contratas
designados por la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién de Obras.

o Area que supervisa: La Oficina Regional de Supervision y Liquidacién de Obras sera la
responsable del monitoreo del servicio contratado, en las visitas periédicas que se
realicen.

o Area que brindara la conformidad del servicio: El encargado de otorgar la conformidad
de los servicios recae en el director de la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién.

%5, 20. INFORMACION REQUERIDA:
' El proveedor debera presentar una declaracién jurada en la que sefiale un correo electrénico
acreditado, numero de celular y la direccién principal dentro del 4rea urbana de la provincia
de Huancavelica ya sea persona Natural y/o Juridica, para realizar las notificaciones
respectivas. Serd presentado para inicio de la ejecucién contractual.

21. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO: 10%

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar
a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato original. Segiin el numeral 60.2 articulo 60 del
Reglamento de Procedimientos de Contratacién Publica Especial para la Reconstruccién con
Cambios.

22.SISTEMA DE CONTRATACION:

El sistema de contratacion considerado para el presente proceso es el Esquema Mixto de
Suma Alzada y Tarifas, precisandose que en concordancia con el articulo 16° del Decreto
Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento de Procedimientos de Contratacién
Publica Especial para la Reconstruccién con Cambios, es aplicable para la contratacién de
consultorfa de obras. El postor formula su oferta proponiendo tarifas en base al tiempo
estimado o referencial para la ejecucion de la prestacién contenido en los documentos del
procedimiento y que se valoriza en relacién a su ejecucién real. Los pagos se basan en tarifas.

23.FORMA DE PAGO

EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA realizara el pago de la contraprestacién
pactada del Servicio a favor del contratista en pagos parciales segn Tarifa y Suma Alzada,
teniendo presente lo siguiente: Se debe emplear el sistema de TARIFAS para la supervisién
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25.

26.

27.

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

de la obray aSUMA ALZADA para la etapa de Liquidacién de Obra, segtin los montos que
correspondan a la etapa en la estructura del Presupuesto Contratado.
Las valorizaciones mensuales seran en relacién a su ejecucion real.

» POR SUPERVISION: 90%

A la presentacién de la valorizacion mensual que corresponda y otorgada la conformidad
por la Oficina Regional de Supervisiéon y Liquidacién, sobre la base de los servicios
efectivamente prestados y debidamente evidenciados en la Supervisién de la ejecucién
de Obra en concordancia con la Propuesta Técnica y Econémica con que se otorgé la
Buena Pro.

Las valorizaciones de LA SUPERVISION ser4n respaldadas por la presentacién oportuna
de los informes mensuales y fichas semanales, correspondientes a los meses valorizados.

» LIQUIDACION DE OBRA: 10%
Alaaprobacién del Informe Final, Revisién y pronunciamiento de la Liquidacién de Obra
elaborado por el contratista y la presentacién de sus propios célculos (por parte de Ia
Supervisi6n), con una opinién favorable por parte de la Oficina Regional de Supervisién
y Liquidacién, dentro de los plazos establecidos en las Bases y el Contrato. (Etapa de
Liquidacién).

. ADELANTOS

La Entidad otorgara un adelanto directo del 30% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los siete (7) dias calendarios siguientes a
la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
CARTA FIANZA, acompaiiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho
plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.

VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

El valor referencial Asciende a S/. 322,396.80 (Trecientos Veintidés Mil Trescientos
Noventa y Seis con 80/100 Soles), el presente monto sera ejecutado en el marco legal de
ARCC. También la forma de pago por supervisién, liquidacién de Obra, garantia de fiel
cumplimiento y adelanto directo entre otros seré calculada del presente monto.

PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de conformidad con el Articulo 62 del reglamento del procedimiento de contratacién
publica especial para la reconstruccion con cambios.

OTRAS PENALIDADES APLICABLES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segiin lo previsto en el Articulo 62 del reglamento del procedimiento de
contratacion piblica especial para la reconstruccién con cambios.

Penalidades

N° | Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
Cuando el personal acreditado | Penalidad Igual a una | Segtn informe de la
permanece menos de sesenta (60) dias | (01) UIT, por cada dia | Oficina Regional de
desde el inicio de su participacién en la | de  ausencia  del | Supervisién y

01 | ejecucién del contrato o del integro del | personal en el plazo | Liquidacién.
plazo de ejecucion, si este es menor a los | previsto.
sesenta (60) dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral

190.2 del articulo 190 del Reglamento. 1 I
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_ Penalidades

N° | S_upuestos de aplicacién de penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

En caso el Consultor incumpla con su | Penalidad de no | Segin informe de la
obligaci6n de ejecutar la prestacién con | menor a la mitad (0.5) | Oficina Regional de
02 | el personal acreditado o debidamente | de una UIT, ni mayor | Supervision y
sustituido. (1) UIT, por cada dia | Liquidacién.
de ausencia  del
- personal.
| Si como consecuencia de verificar el | Penalidad de no | Segan informe de Ia
funcionamiento u operatividad de la | menor a (1%) de una, | Oficina Regional de
infraestructura  culminada y las | ni mayor (5%) del | Supervisién y
03 | instalaciones y equipos en caso | monto del contrato | Liquidacion.
corresponda, el comité de recepcién | por  servicio  de
advierte que la obra no se encuentra | consultoria de
culminada. supervision.
Por autorizar la ejecucién y/o valorizar | Se  aplicara  una | Segtin informe de Ia
04 | obras adicionales sin autorizacion | penalidad de 100% | Oficina Regional de
mediante acto resolutivo UIT. Supervision y
Liquidacién.
Por el retraso injustificado del | Se  aplicars  una | Segun informe de la
levantamiento de  observaciones | penalidad de 20% UIT, | Oficina Regional de
05 | realizadas en las valorizaciones | por cada dia retraso | Supervisién y
mensuales y/o informes semanales u | vencida el plazo. Liquidacion.
otros documentos vinculados a la ‘
ejecucién contractual de la obra (plazo [
de levantamiento de observaciones 48
horas de recibida la notificacion). L
Por persistir con las mismas | Se  aplicardé  una | Segin informe de la
observaciones en las valorizaciones | penalidad de 100% | Oficina Regional de
06 | mensuales y/o informes semanales u | UIT. Por cada | Supervisién y
otros documentos observados. ocurrencia. Liquidacién.
Por valorizar Obras y/o metrados no | Se  aplicara  una | Segun informe de la
ejecutados (sobre - valorizaciones) y | penalidad de 100% | Oficina Regional de
pagos en  exceso, valorizaciones | UIT. Por cada | Supervision y
07 | proyectadas u otro acto que deriven de | ocurrencia. Liquidacién.
pagos indebidos o no encuadrados en las
disposiciones vigentes. |
Por no absolver las consultas y/o | Se  aplicara  una | Segin informe de la
requerimientos del Contratista, en un | penalidad de 50% de | Oficina Regional de
08 | plazo establecido en la ley de | laUIT, porcadadiade | Supervision y
contrataciones del estado, directivas | retraso. Liquidacién. I
internas y/o plazos establecidos por la
Oficina Regional de Supervisién y
Liquidacién. -
Por no controlar eficientemente la | Se  aplicard  una | Segin informe de la
ejecuciéon de la obra y/o por no haber | penalidad de 10% de | Oficina Regional de
adoptado oportunamente las acciones = la UIT. Supervisién y
necesarias para un correcto trabajo y/o Liquidacién.
por no controlar la sefializacién (diurna y
09 | nocturna) durante la ejecucién de Obra
y/o por no haber adoptado las acciones
necesarias para que el Contratista ejecute
la sefializacion que la Obra requiere para
evitar accidentes y brindar la seguridad
suficiente al usuario y trabajadores. ]
B Por no realizar las deducciones, | Se  aplicara  una | Segin informe de la
descuentos o amortizaciones de los | penalidad de 10% de | Oficina Regional de
10 | adelantos otorgados al contratista, en las | la UIT. Supervision y ‘
valorizaciones mensuales del Contratista. Liquidacién. |
Por no presentar el informe final dela obra | Se aplicara una | Segiin informe de la [

0b
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Penalidades

N |

Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de calculo |

Procedimiento

11

segtin esquema establecido por la Oficina
Regional de Supervisién y Liquidacién
dentro de los cinco (05) dias calendarios
contados desde el dia siguiente que el
supervisor comunique a la entidad Ia
culminacién de la obra.

penalidad del 10% de
la UIT.

Oficina Regional de
Supervision y
Liquidacién.

12

Cuando el  Supervisor entregue
documentacién incompleta (faltante) o
con errores o fuera del plazo normativo,
perjudicando el tramite normal de los
mismos  (solicitud de adelantos,
prestaciones  adicionales, deductivos,
resultados de los controles de calidad,
certificados de habilidad de los
profesionales integrantes de su plantel
técnico y/o personal clave, suspensiones
y/o paralizaciones de obra, reinicio de
obra, ampliaciones de plazos, informes
mensuales, informes semanales, informes
de pagoy entrega de calendario de avance
de obra acelerado).

Se  aplicara  una
penalidad de 5% del
UIT, por tramite
documentario.

Segin informe de la
Oficina Regional de
Supervisién y
Liquidacion.

Por ausencia en las reuniones de trabajo
convocados por el director de la Oficina
Regional de Supervisién y Liquidacién de
Obras lo requiera.

Se  aplicarda  una
penalidad de 5% de la |
UIT.

Segtin informe de la |
Oficina Regional de |

Supervisién y
Liquidacién.

Al evidenciar que el supervisor haya
rellenado el cuaderno de obra dejando
espacio u hojas vacias o la no
disponibilidad INSITU del cuaderno de
obra.

Se  aplicara  una
penalidad de 2% de la
UIT, por dia de no
anotacion.

Segtin informe de la
Oficina Regional de
Supervision y
Liquidacién.

Por ausencia de los profesionales
ofertado

Se  aplicara  una
penalidad de 5% UIT,

Segun informe de la
Oficina Regional de

18

presentado dentro del
plazo.

por cada profesional | Supervision y
16 ofertado ausente (diao | Liquidaci6n.
fracci6n, por ausencia
no justificada).
Por no presentar el informe semanal | Se  aplicara  una | Segin informe de la
| como méximo el segundo dia habil de la | penalidad de 10% UIT, | Oficina Regional de
17 | semana siguiente al informado. por cada informe  Supervisién y
semanal no | Liquidacién.

Por no presentar el informe mensual
dentro de los cinco (05) dias, contados a
partir del primer dia habil del mes
siguiente al de la valorizacién
respectiva. Segun los  requisitos
establecidos por Oficina Regional de
Supervisién y Liquidacién.

Se  aplicarda  una
penalidad de 10% UIT.

Segin informe de la
Oficina Regional de
Supervisién y
Liquidacién.

19

Por no presentar el informe de pago por
el servicio de consultoria de Obra,
dentro de 05 dias calendarios una vez
aprobado la valorizacién del mes por la
Oficina Regional de Supervisién.

" Se  aplicara  una
penalidad de 5% UIT,
por cada informe de
pago no presentado
dentro del mes.

20 |

[ Por no revisar el expediente técnicoy/o | Se aplicara ~ una |
por no presentar el informe de revisiény | penalidad de 10% UIT
riesgo que pudiera ocurrir, dentro del

Segin informe de la
Oficina Regional de
Supervisién y
Liquidacion.

Segun informe de la

Oficina Regional de
Supervisién v

0>
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| - Penalidades i
f |
]

N° | Supuestos de aplicacién de penalidad |  Forma de calculo | Procedimiento

‘ plazo establecido conforme a la ley ‘ Liquidaci6n.

vigente.

| Por no presentar la Liquidacién de
servicio de consultoria, dentro del plazo
establecido en el presente contrato.

Se  aplicara  una | Segin informe de Ia
penalidad de 10% UIT, | Oficina Regional de
por cada dia de | Supervisién y
| retraso. Liquidacién. ‘

P

NOTA: El monto vigente de la UIT para el afio 2024 es de Cinco Mil Ciento Cincuenta con
00/100 Soles (S/ 5,150.00), segtin Decreto Supremo Nro. 309-2023- EF.

28.RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
El plazo méximo de responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por lo vicios
ocultos del servicio sera de 07 afios a partir de la conformidad otorgada, segtn lo establecié
en el articulo 40 de la Ley de Contrataciones del Estado.

29.AFECTACION PRESUPUESTAL:

El egreso que origine el presente servicio, sera con cargo al proyecto denominado
“RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL 42.44KM EN
AURAHUA - CHANCAHUASI - COLCABAMBA - TIPICOCHA LIMITE YURACPUNCO
PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” con
INFORME N° 487-2024/ GOB.REG-HVCA /GRPPyAT-SGGPyT, segtin el siguiente detalle:

- Fte. Fto : 1 Recursos Ordinarios
- Rubro : 00 Recursos Ordinarios
- Secuencia Funcional : 057

- Especifica de gasto :2681.43
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3.2.

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

GOBIERNO REGIONAL OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

CONTRATO DE CONSORCIO

.

REQUISITOS:

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes, en la que se consigne los
integrantes, el representante comun, el domicilio comiin y las obligaciones a alas que se compromete
cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.
De conformidad con el articulo 49 del RLCE, en caso que el 4rea usuaria haya establecido un ntimero
maximo de consorciados y/o porcentaje minimo de participacién en la ejecucion del contrato para el
integrante que acredite mayor experiencia, consignar el o los péarrafos siguientes:

De conformidad con el articulo 49 del RLCE, el nimero méaximo de consorciados es de 02 integrantes.
Asimismo, el porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia en la especialidad, es de 20%.

El representante comtn del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacién
del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y ejecucion del
contrato, con amplias y suficientes facultades.

ACREDITACION:

Tratdndose de persona juridica, copia certificada de vigencia de poder del representante legal,
apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros publicos con una
antigiiedad no mayor a treinta (30) dias calendario a la presentacién de ofertas, computada desde la
fecha de emision.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento analogo, o del
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, segin
corresponda, expedido por notario publico con una antigiledad no mayor a treinta (30) dias
calendarios a la presentacién de ofertas, computadas desde la fecha de emisi6n.

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO

FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y PERSONAL CLAVE

REQUISITOS:
1.- SUPERVISOR DE OBRA
Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado y Habilitado

IMPORTANTE
De conformidad con el articulo 79.3 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra.

ACREDITACION
Se acreditard con Carta de compromiso de presentacién y acreditacién del personal especialista
requerido, sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de
contrato. (Anexo N° 5)

| EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y PERSONAL CLAVE

| IMPORTANTE

REQUISITOS:

1.- SUPERVISOR DE OBRA

Experiencia minima de 48 meses desempefiando el cargo de Jefe de Supervisién de Obra y/o
Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra y/o Ingeniero Inspector de Obras y/o Supervisor de obra
y/ o residente de obra, en obras iguales y/o similares.

De conformidad con el articulo 79.3 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra.

ACREDITACION
Se acreditard con Carta de compromiso de presentacién y acreditacién del personal especialista
requerido, sefialando que se presentaran los documentos de acreditacién para la suscripcion de |

contrato (Anexo N° 5).

13

12 de conformidad a la absolucién de las consultas y/o observaciones N° 2
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| — — -

Se considera consultoria de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, como: ‘
CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O CREACION Y/O
REHABILITACION DE OBRAS VIALES Y/O CARRETERAS Y/O TROCHAS
CARROZABLES Y/O CAMINOS VECINALES. EN EL SECTOR PUBLICO Y/O

| PRIVADO.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La Experiencia del postor y el precio son los Unicos factores de evaluacion aplicables para la evaluacion de
las ofertas presentadas por los postores.

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos, Puntaje Minimo: 80 Puntos)

Para acceder a la etapa de evaluacién econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de
ochenta (80) puntos.

El dnico factor de evaluacion técnica es la Experiencia del postor, la cual se desagrega en Experiencia en la
Especialidad, conforme el detalle siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA

EVALUACION TECNICA PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (Hasta 100 puntos)
Criterio:
M = Monto facturado acumulado
Se evaluard considerando el monto facturado acumulado hasta por el postor por la
4 DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA prestacion de consultorias
CONTRATACION, por la contratacién de servicios de consultoria de en la especialidad

obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho
(8) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas, | M >=[2.0] veces el valor
computados desde la fecha de la conformidad del cumplimiento de la | referencial:

prestacion, segun corresponda. [100] puntos

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los
siguientes: CONSTRUCCION Y/IO AMPLIACION Y/O | M >=[1.0] veces el valor
MEJORAMIENTO Y/O CREACION Y/O REHABILITACION DE |referencial y <[2.0] veces el
OBRAS VIALES VY/O CARRETERAS Y/O TROCHAS |valor referencial:
CARROZABLES Y/O CAMINOS VECINALES. EN EL SECTOR [80] puntos
PUBLICO Y/O PRIVADO.

Acreditacion: M > [0.5] veces el valor
referencial y <[1.0] veces el

La experiencia se acreditard mediante copia simple de: (i) contratos u | valor referencial:

ordenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de [60] puntos
prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente con voucher de depdésito, reporte de
estado de cuenta, cancelacion en el documento'?, iii) contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidacion o documento equivalente;
correspondientes a un méaximo de diez (10) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio,
debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio
del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo
contrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta, publicado

'* de conformidad a la absolucion de las consultas y/ o observaciones N° 1 y 4

15

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(.-)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia’.
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EVALUACION TECNICA

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a

la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el
Anexo N° 10 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA

100 puntos?®

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE //METODOLOGI'A PARA SU
ASIGNACION

B. PRECIO

Pi = OmxPMPE

Evaluacion: Oi

Se evaluara considerando la oferta econémica del postor. Donde:

Acreditacion: i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta

Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta | economica i

econdémica (Anexo N° 4) Oi = Oferta Econdmica i
Om = Oferta Econémica de monto o
precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta
Econdémica

PUNTAJE TOTAL

100 Puntos

16

Es el puntaje de la Experiencia del postor en la especialidad.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... 1
con domicilio Iegal en [ ......... 1, representada 1] o U ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [... e .J, con RUC N° [............ ], con domicilio legal en

] mscrlta en Ia Ficha N° [, ] Asiento N° [................ |
del Reglstro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [.............. .., con DNI N° [ ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [ .............. ] A3|ento N° [coeiienn. ] del Registro de Personas
Juridicas de laciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [..............o.. ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro del PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion de [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA
BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente
contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del
servicio de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGOY

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE OBRAS
CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion
formal y completa de la documentacién correspondiente, segun lo establecido en el articulo 71.2
del Reglamento.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los veinte (20) dias de producida la recepcion.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello.

17

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte
pertinente a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo

establecido en el articulo 71.2 del Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que
el pago debio efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde [CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL
CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA
FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL
INICIO DE LA EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASQ].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecuciobn de actividades de instalacion,
implementacion u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se
debe consignar lo siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [.......... ] dias calendario, el mismo que se computa desde [INDICAR
CONDICION CON LA QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccibn que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS!®

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato!®: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] N° [INDICAR NUMERO
DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

e Al amparo de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento en dicho articulo, si el postor
ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato
original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que

debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del namero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias?°: [CONSIGNAR EL MONTQ], a

18

19

20

“El postor ganador podré optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacion contractual. En
este Ultimo caso el postor deberd acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias hébiles, contados desde la
suscripcién del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

En aplicacién de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento, la garantia de fiel cumplimiento debe ser emitida por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento
de la liquidacion final.

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 151 del RLCE, en las contrataciones de servicios que conllevan
la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparacion o actividades afines, se
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través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION]
N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 61
del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Sodlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO*

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO
DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y
OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos??
mediante [INDICAR TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] acompafiada
del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZQ] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, seglin corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 68 del
Reglamento. La conformidad sera otorgada por [CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA
QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA,
indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco
(5) ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL
CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD puede resolver el
contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del
plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose las
penalidades respectivas.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

21

22

debe otorgar una garantia adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periédicamente
hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacion en
ningun caso.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe consignar el plazo en el cual el contratista debe
solicitar el adelanto, asi como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 71 del
Reglamento.

De conformidad con el articulo 61.1 del Reglamento, esta garantia debera ser emitida por idéntico monto y
un plazo minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total
del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias
podran ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total
del adelanto otorgado.
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CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del TUO
de laLCE y 173 del RLCE.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE UN (1) ANQ] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Gltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por vicios ocultos puede ser reclamada por la
Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE UN (1) ANO] afio(s) después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o item que debié
ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 62
del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Penalidades
N° | Supuestos de aplicacién de penalidad Formade célculo Procedimiento
1 En caso culmine la relacion contractual entre | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
el contratista y el personal ofertado y la | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR EL AREA
Entidad no haya aprobado la sustitucion del | NO PUEDE SER | USUARIA A CARGO
personal por no cumplir con las experienciasy | MENOR A LA MITAD | DE LA SUPERVISION
calificaciones del profesional a ser | DE UNA  UNIDAD | DEL CONTRATOQ].
reemplazado. IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.
2 [ (..)

Importante
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De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de céalculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
62 del Reglamento.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del
articulo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo
establecido en el numeral 63.2 del articulo 63 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores 0 personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracidn, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTICULO 56
DEL REGLAMENTO
EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaracion
jurada manifestando:

a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancion administrativa, por la comision
de delitos contra la Administracion Pudblica o infraccién a las normas sobre contrataciones
publicas, y;

b) Si a la fecha de suscripcién del contrato, cuenta con algin proceso penal o procedimiento
administrativo sancionador en tramite, por la comisién de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la informacién consignada en la referida declaracion jurada, el
contrato quedara resuelto de pleno derecho.
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CLAUSULA DECIMO OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje ser institucional y resuelto por [INDICAR SI SERA ARBITRO UNICO O TRIBUNAL
ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ARBITROS]. LA ENTIDAD propone las siguientes
instituciones arbitrales: [INDICAR COMO MINIMO DOS (2) INSTITUCIONES ARBITRALES].

Importante

Al momento de la presentacion de su oferta, el postor elegird a una de las instituciones arbitrales
propuestas por la Entidad, sefialando un orden de prelacién con relacion a las demas, de ser el caso.
Si el postor no cumple con realizar la eleccién, se procedera de conformidad con el inciso 101.1 del
articulo 101 del Reglamento.

Asimismo, el postor puede consentir 0 no la propuesta de la Entidad sobre el niimero de arbitros que
resuelven las controversias. Si el postor no esta de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al
respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procedera de conformidad
con el inciso 101.1 del articulo 101 del Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 97.1 del Reglamento, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

Las controversias que surjan del presente contrato, seran sometidas ante los centros de arbitraje
de la jurisdiccion donde se suscribié el contrato, y si no existiera centros de arbitrajes, seran
sometidas en el lugar mas cercano, que es la provincia de Huancayo, en merito al articulo N° 23
enciso d), del D.L. 1071 — decreto legislativo que norma el arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segun lo previsto en el articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucioén del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [..cccveeieeeiirieeieen, ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

23

Preferentemente, las instituciones arbitrales deberan encontrarse ubicadas en el lugar del perfeccionamiento del
contrato.
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La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [............... ] al
[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
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CAPITULO VI ,
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada del
contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emisién del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC % Descripcion de las
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO NUmero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

. Elaboracién de Supervision de
Objeto del contrato Expediente Técnico Obra
Descripciéon del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual Fecha de inicio de la

consultoria de obra

Fecha final de la consultoria
de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL Denominacion del proyecto
EXPEDIENTE
TECNICO Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS

56




GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA — SEDE CENTRAL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 04-2024/GOB.REG.HVCA/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 04-2024/GOB.REG.HVCA/CS-
PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social:

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electronico :

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, ademas del cuadro anterior que va a
corresponder al consorcio, lo siguiente:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electrénico :

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrénico consignado en la presente Declaracion
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccién y de la ejecucién contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electrénico del representante legal del
consorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 04-2024/GOB.REG.HVCA/CS-
PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO
de la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcion, asi como respetar el principio
de integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido
con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comuan del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TERMINOS DE
REFERENCIA)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 04-2024/GOB.REG.HVCA/CS-

PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria de obra [CONSIGNAR
LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia que
se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los documentos

del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.
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ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA
(MODELO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 04-2024/GOB.REG.HVCA/CS-
PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

, N'OE | UNIDADDE | UNITARIA OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO PE_IIf\’I:EOMDPOOSMDE TIEMPO? OFERTADAZ26 ECONOMICA
Supervision de obra
Liguidaciéon de obra
TAOTAL

La oferta econémica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoria de obra a contratar; excepto la de
aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluirdn en su oferta econémica los
tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

24 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

% Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

2 E| postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 04-2024/GOB.REG.HVCA/CS-
PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos
sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los documentos
del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcion del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la
ejecucién de la prestacién del servicio.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecucién de la prestacion
del servicio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio,
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada
profesional considerado personal especialista.
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ANEXO N°6

CONTENIDO MINIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

El Contrato de Consorcio debe contener como minimo:

a) La identificacién de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, segun corresponda.

b) La designacién del representante comun del consorcio. Dicho representante tiene facultades para
actuar en nombre y representacion del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de
seleccidn, suscripcion y ejecucion del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad
o liquidacién del contrato, segun corresponda.

El representante comun del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para
contratar con el Estado.

c) El domicilio comun del consorcio. Es el lugar al que se dirigiran las comunicaciones remitidas por la
Entidad al consorcio, siendo éste el Unico valido para todos los efectos.

d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al
objeto de la contratacién, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecucién contractual de concurso
oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecucién de
obras y a la elaboracién del expediente técnico, segin corresponda.

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje
debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuara el pago y emitira la respectiva factura o, en
caso de llevar contabilidad independiente, sefialar el registro Unico de contribuyentes (RUC) del
consorcio.

El incumplimiento del contenido minimo en el contrato de consorcio no es subsanable.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues
s6lo contiene el contenido minimo que debe recoger el referido contrato.
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION
CONTRACTUAL

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 04-2024/GOB.REG.HVCA/CS-
PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo
parrafo del articulo 54 (Requisitos para la suscripcion del contrato)?” y lo establecido en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantia(s) de fiel cumplimiento y
la(s) garantias de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, segun corresponda, en un plazo no
mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento
el contrato queda resuelto de pleno derecho.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Este formato de declaracién es aplicable tanto para la garantia de fiel cumplimiento (carta fianza o
péliza de caucion), asi como para la garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias
(carta fianza o pdliza de caucién).

27 “En los procedimientos en los que corresponda la presentacion de una garantia, el postor ganador podra optar por

presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacion contractual. En este Gltimo caso el postor deberéa
acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada comprometiéndose a presentar dicha garantia en un
plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato
queda resuelto de pleno derecho.”
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION ) )

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 04-2024/GOB.REG.HVCA/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

N° CONTRATO/
OBJETO DEL TIPO DE CAMBIO| MONTO FACTURADO
o 28
N CLIENTE CONTRATO COMPFFD?AE;%NTE DE FECHA MONEDA IMPORTE VENTAZ® ACUMULADO®
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

28
29
30

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato o de cancelacién del comprobante de pago, segiin corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.
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