SIMBOLOGIA UTILIZADA:

Ne Simbolo

Descripcion

1 [ABC]

Es una indicacidén que debe ser completada o eliminada por la
entidad contratante durante la elaboracién de las bases
conforme a las instrucciones brindadas.

2 ABC

Es una indicacion o informacion que debe ser completada por la
entidad contratante con posterioridad al otorgamiento de la
buena pro para el caso especifico de la elaboracién de la
PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores al revisar los
ANEXOS de la oferta.

entidad contratante

3 Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por los evaluadores
e Abc y los proveedores. No deben ser eliminadas.
i i iones i
Importante para la Se refiere a consideraci |m[:.>ortantes a teneren cugnta por
4 los evaluadores y deben ser eliminadas una vez culminada la

® Xyz

elaboracion de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases deben ser elaboradas en formato WORD y deben tener las caracteristicas del presente documento.
De existir algun cambio en el formato como mdrgenes, fuente, tamafio de letra, entre otros, no acarrea su
nulidad, salvo que por el tipo o tamafio de letra impida la lectura por parte de los proveedores.

INSTRUCCION DE USO:

Una vez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes, el texto debe quedar en letra tamafio
10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
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Municipalidad
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~ BASES ESTANDAR
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°006-2025-
CS/MSI-2

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL -
MSI DE CENTRO POBLADO SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN
ISIDRO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE
LIMA” - PRIMERA ETAPA, CON CUI N°2659565
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DE LA LICITACION
PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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1.1.

1.2

CAPITULO |
ASPECTOS GENERALES

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo
N° 009-2025-EF. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

ALCANCE

La presente base estandar correspondiente al procedimiento de seleccion de licitacion publica
abreviada de obras se utiliza por la entidad contratante para la contratacion de: i) obras bajo
los sistemas de entrega de solo construccion y disefio y construccion, segun la cuantia
establecida en la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal correspondiente,
ii) obras de rehabilitacién y reconstruccion posterior a emergencias y desastres, o iii) cuando
se trate de la segunda convocatoria de una licitacién publica de obras bajo los sistemas de
entrega de solo construccion y disefio y construccion. Esta base estandar no es aplicable para
la suscripcién de contratos estandarizados de ingenieria y construccién de uso internacional’.

1 En estos casos se debe utilizar la base estandar correspondiente. La Decimocuarta Disposicion Complementaria Transitoria
del Reglamento sefiala que la implementacion de los contratos estandarizados de ingenieria y construccion de uso
internacional es progresiva y se realiza mediante pilotos, de acuerdo con lo definido por la Direccién General de
Abastecimiento.

,

-
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CAPITULO Il

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. ETAPAS DE LA LICITACION PUBLICA DE OBRAS

Las etapas del presente procedimiento de seleccion son las siguientes:

participantes

puede registrarse como participante en el

procedimiento de seleccién

ETAPA CARACTERISTICAS BASE LEGAL
a) Convocatoria 1.Se realiza a través del SEACE de la Pladicop en la | Articulos 63, 64
fecha sefialada en el cronograma. y 163 del
Reglamento
2.Tratandose de procedimientos de seleccién para la
ejecucion de obras bajo el sistema de entrega de solo
construccion, adicionalmente a los requisitos
establecidos en el articulo 63, es requisito contar con
el expediente técnico aprobado y la disponibilidad
fisica del terreno.
3.La cuantia de la contratacion se publica en la
convocatoria.
b) Registro de | Aplica lista abierta, por lo que cualquier proveedor | Articulos 65y 93

del Reglamento

c) Cuestionamientos
a las bases
(consultas,
observaciones e
integracion)

1. La presentacién de consultas y observaciones se
realiza en un plazo no menor a siete dias habiles
contabilizados desde el dia siguiente de la
convocatoria.

2. Laabsolucién de los referidos cuestionamientos y la
publicacion de las bases integradas se realiza en la
fecha prevista en el cronograma del procedimiento
de seleccion?.

Articulos 51, 66,
67 y 93 del
Reglamento.

d) Evaluacién de
ofertas técnicas y
econémicas

1. La presentacion de ofertas se realiza a través del
SEACE de la Pladicop en un plazo no menor de tres
dias habiles contabilizados desde la publicacién de
la integracion de bases o el pronunciamiento con la
integracioén definitiva de bases por parte del OECE.

2. Las ofertas son presentadas por los participantes,
(desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia,
hora peruana), segin el cronograma del
procedimiento de seleccion; adjuntando el archivo
digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo con lo requerido en
las bases.

ofertas es IN

3. La evaluacion de
PRECALIFICACION y consiste en:

a. Admision de las ofertas: Los evaluadores revisan
que la oferta contenga los documentos
sefialados en el Capitulo Il de la seccion

Articulos 68, 72,
73, 74, 75, 78,
165 y 166 del
Reglamento.

2 En el caso de obras bajo el sistema de entrega de solo construccion, en caso la modificacion del requerimiento como producto
de las consultas u observaciones implique el replanteo del expediente técnico, los evaluadores remiten |
observacion al 6rgano encargado de la elaboracion, aprobacion o conformidad de los expedientes técni
contratante, para su opinién técnica, previo a realizar cualquier modificacién o solicitar la no objecion del area usuaria, de

acuerdo con el literal 66.5 del articulo 66 del Reglamento.

consulta u
éqs n la entidad

! LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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especifica de las bases, caso contrario la oferta
se considera no admitida.

b. Revisién de los requisitos de calificacion: los
evaluadores califican a los postores verificando
que cumplan con los requisitos de calificacion
detallados en el Capitulo Ill de la seccidn
especifica de las bases.

c. Evaluacion de ofertas técnicas: los evaluadores
aplican los factores de evaluacion previstos en el
Capitulo IV de la Seccién Especifica de las bases
a las ofertas que cumplen los requisitos de
calificacion.

d. Evaluacion de ofertas econémicas: La evaluacion
de la oferta econémica es posterior a la
evaluacién técnica y solo respecto de aquellos
proveedores que hubieran obtenido o superado
el puntaje minimo en la evaluacion técnica.

4. En los procedimientos de seleccion de obras bajo

sistema de entrega de solo construccion, la cuantia
de la contratacion determinada en el expediente
técnico es punto de referencia para las ofertas. En
la decisidn de la estrategia de contratacion se puede
optar entre dos métodos de evaluacion de ofertas:

a. Oferta economica limitada: la oferta econdmica
de los postores debe encontrarse en el rango
entre el 95% y 110% de la cuantia de la
contratacion. Este rango se calcula considerando
dos (2) decimales. Para ello, si el limite inferior
tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en
un digito el valor del segundo decimal; en el caso
del limite superior, se considera el valor del
segundo decimal sin efectuar el redondeo. Los
evaluadores descalifican las propuestas que no
cumplan el referido rango.

b. Oferta econdémica fija al 100%: la oferta
econdmica de los postores corresponde al 100%
de la cuantia de la contratacion. En este caso,
solo se realiza la evaluacion técnica de las
ofertas, sobre cien puntos.

. En los procedimientos de seleccion de obras bajo el

sistema de entrega de disefio y construccion, los
postores realizan una oferta econdémica que
contienen dos rubros: i) costo de la ejecucion de la
obra, y ii) costo del disefio. Del total contemplado
como cuantia de la contratacion, solo aquella
correspondiente al rubro costo de la ejecucion de la
obra es punto de referencia para las ofertas.

. Todos los actos se realizan a través del SEACE de

la Pladicop, incluyendo la subsanacion de ofertas.

N

e) Otorgamiento
la buena pro

de

. Definida la oferta ganadora, los evaluadores otorgan

la buena pro mediante su publicacién en el SEACE
de la Pladicop, incluyendo los documentos que
sustenten los resultados de la admisién, calificacion,
evaluacién y el otorgamiento de la buena pro.

Articulos/80, 81,
82, 83 y 84 del

Regla/ ento.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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2. En caso de haber sorteo por desempate, éste se
realiza a través del SEACE de la Pladicop.

3. En caso se hayan presentado dos o mas ofertas, el
consentimiento de la buena pro es publicado a
través del SEACE de la Pladicop al dia siguiente de
vencido el plazo correspondiente para interponer
recurso de apelacion, sin que los postores hayan
ejercido el derecho de interponer dicho recurso.

4. En caso se haya presentado una sola oferta, el
consentimiento de la buena pro se produce el mismo

dia de la notificaciéon de su otorgamiento.

2.2,

22.1.

222

223

224

2.2.5.

23.

2.3.1.

2.3.2.

CONSIDERACIONES PARA TODOS LOS PROVEEDORES:

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por una entidad
contratante es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion vigente ante el Registro
Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Especializado para las
Contrataciones Publicas Eficientes (OECE). Para obtener mayor informacion se puede ingresar a
la siguiente direccién electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE de la Pladicop
utilizando su certificado (usuario y contrasefia).

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas, requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion. Las
consultas y observaciones que se formulen sobre el particular se tienen como no presentadas.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta
deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley N° 27269,
Ley de Firmas y Certificados Digitales). No se acepta insertar la imagen de una firma. Las ofertas
se presentan foliadas en todas sus hojas. El postor, el representante legal, apoderado o
mandatario designado se hace responsable de la totalidad de los documentos que se incluyen en
la oferta. El postor es responsable de verificar, antes de su envio, que el archivo pueda ser
descargado y su contenido sea legible.

En el caso que el proveedor, al registrarse como participante el proveedor, presente una
declaracion jurada de desafectacion del impedimento debido a parentesco establecido en el inciso
2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley, se debe incluir como requisito adicional de admision
de su oferta la acreditacion documental de su condicion de desafectacion, conforme a lo sefialado
en el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento.

CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA LOS CONSORCIOS:

En el caso de consorcios, basta que uno de sus integrantes se haya registrado como participante
en el procedimiento de seleccion, para lo cual dicho integrante debe contar con inscripcion vigente
en el RNP como consultor y/o ejecutor de obras. Los demas integrantes del consorcio deben
contar con inscripcién vigente en el RNP, en las demas etapas del procedimiento de seleccién. No
se considera consorcio a la asociacion de personas de duracion ilimitada o indefinida que,
denominandose consorcios, han sido constituidas como personas juridicas en los Registros
Publicos.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un

consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de

procedimientos de seleccion segln relacion de items. Tratandose de un procedimiento por
o

-
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2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

relacién de items, los integrantes del consorcio pueden participar en items distintos al que se
presentaron en consorcio, sea en forma individual o en consorcio.

Como parte de los documentos de su oferta el consorcio debe presentar la promesa de consorcio
con firmas digitales de todos sus integrantes o en su defecto, firmas legalizadas, de ser el caso,
en la que se consigne lo siguiente:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, segun corresponda.

b) La designacion del representante comun del consorcio.

c) El domicilio comun del consorcio.

d) El correo electrénico comun del consorcio, al cual se dirigiran todas las comunicaciones
remitidas por la entidad contratante al consorcio durante el proceso de contratacion, siendo
éste el Unico valido para todos los efectos.

e) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio.

f) El porcentaje del total de las obligaciones de cada uno de los integrantes, respecto del objeto
del contrato. Dicho porcentaje debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

La informacion contenida en los literales a), e) y f) precedentes no puede ser modificada, con
ocasion de la suscripcion del contrato de consorcio, ni durante la etapa de ejecucién contractual.
En tal sentido, no cabe variacion alguna en la conformacion del consorcio, por lo que no es posible
que se incorpore, sustituya o separe a un integrante.

El representante comun tiene facultades para actuar en nombre y representacion del consorcio,
en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y ejecucion del contrato,
con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de
su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidacion del contrato, segln
corresponda. El representante comun no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido
para contratar con el Estado. Para cambiar al representante comun, todos los integrantes del
consorcio deben firmar (mediante firmas legalizadas o firmas digitales) el documento en el que
conste el acuerdo, el cual surte efectos cuando es notificado a la entidad contratante.

En el caso de consorcios, las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases
que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el representante comun o por
todos los integrantes del consorcio, seglin corresponda (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). En el caso de los documentos que deban
suscribir todos los integrantes del consorcio, la firma es seguida de la razén social o denominacion
de cada uno de ellos. Lo mismo aplica en caso deban ser suscritos en forma independiente por
cada integrante del consorcio, de acuerdo con lo establecido en los documentos del procedimiento
de seleccion. En el caso de un consorcio integrado por una persona natural, basta que la persona
natural indique debajo de su firma, sus nombres y apellidos completos.

La acreditacion del requisito de calificacion de la experiencia del postor se realiza en base a la
documentacién aportada por los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a
ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la
contratacion, de acuerdo con lo declarado en la promesa de consorcio. Para ello se debe seguir
los siguientes pasos:

a) Primer paso: obtener el monto de facturacién por cada integrante del consorcio, el cual se
obtiene de la sumatoria de montos facturados por éste que, a criterio del evaluador, han sido
acreditados conforme a las bases, correspondiente a las contrataciones ejecutadas en forma
individual y/o consorcio.

En caso un integrante del consorcio presente facturacion de contrataciones ejecutadas en
consorcio, se considera el monto que corresponda al porcentaje de las obligaciones del referido
integrante consorcio. Este porcentaje debe estar consignado expresamente en la promesa o
en el contrato de consorcio, de lo contrario, no se considera la experiencia ofertada en

consorcio.
y 22/,
v 74
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2.3.8.

2.3.9.

b) Segundo paso: verificar si el integrante del consorcio que acredita la mayor experiencia cumple
con un determinado porcentaje de participacion. En caso la entidad contratante haya
establecido en las bases un porcentaje determinado de participacion en la ejecucion del
contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, debe verificarse que
éste cumple con dicho parametro a efectos de considerar su experiencia.

En el caso de obras bajo los sistemas de entrega de solo construccion y disefio y construccion,
la mayor experiencia se refiere a la experiencia en las subespecialidades de obras.

c) Tercer paso: sumatoria de experiencia de los consorciados. Para obtener la experiencia del
consorcio se suma el monto de facturacion aportado por cada integrante que cumple con lo
sefialado previamente.

Para calificar la experiencia del postor no se toma en cuenta la documentacion presentada por el
o los consorciados que asumen las obligaciones referidas a las siguientes actividades:

i) Actividades de caracter administrativo o de gestion como facturacion, financiamiento, aporte
de garantias, entre otras.

ii) Actividades relacionadas con asuntos de organizacién interna, tales como representacion u
otros aspectos que no se relacionan con la ejecucion de las prestaciones, entre otras.

En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de solo construccion, todos los
integrantes del consorcio deben contar con inscripcién vigente en el RNP como ejecutores de
obra.

2.3.10. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de disefio y construccién, los

integrantes del consorcio deben contar con inscripcion vigente en el RNP como consultores o
ejecutores de obra, segun la obligacién asumida en la promesa de consorcio, conforme a lo
siguiente:

i) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a elaborar el expediente técnico deben
encontrarse inscritos en el RNP como consultores de obra, en al menos una de las
especialidades requeridas por la entidad en funcién al objeto del procedimiento, siempre que
en conjunto cumplan con todas las especialidades requeridas; asimismo, cada integrante del
consorcio que se obligue a elaborar el expediente técnico debe contar con inscripcion en la
categoria que corresponda segun el monto de la contratacién o en una categoria superior3.

ii) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a ejecutar el componente de obra deben
contar con inscripcion vigente en el RNP como ejecutores de obra.

2.3.11. En caso de resultar favorecido el consorcio con la buena pro, cada integrante del consorcio

debe contar con la capacidad libre de contratacion igual o superior al porcentaje equivalente al
monto de sus obligaciones consideradas en la promesa de consorcio.

2.3.12. Los integrantes del consorcio son responsables de que su inscripcion en el RNP se encuentre

vigente, asi como no estar inhabilitados o suspendidos al registrarse como participantes, en la
presentacion de ofertas, en el otorgamiento de la buena pro y en el perfeccionamiento del
contrato.

2.3.13. Los integrantes de un consorcio se encuentran obligados solidariamente a responder frente a

la entidad contratante por los efectos patrimoniales que ésta sufra como consecuencia de la

3 Cabe indicar que de conformidad con la Cuarta Disposicion Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley, la
implementacion del proceso para la asignacién de las categorias establecidas en el numeral 27.2 del articulo 27, es progresiva
y tiene un plazo de ciento ochenta dias contados desde el dia siguiente de la entrada en vigencia del presente Reglamento.
En tanto dure dicha implementacion, el RNP realiza la asignacién de especialidades y categorias conforme lo indicado en la

referida disposicion complementaria.
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24,

actuacion de dichos integrantes, ya sea individual o conjunta, durante el procedimiento de
seleccion y la ejecucion contractual.

EVALUAClC')N'DE OFERTAS ECONOMICAS QUE SUPEREN LA CUANTIA DE LA
CONTRATACION

En caso la oferta econémica del postor que obtiene el mejor puntaje total supere la cuantia de
la contratacién, se negocia conforme al articulo 167 del Reglamento, de acuerdo con los
siguientes pasos:

i. La DEC gestiona la solicitud de la ampliacién de la certificacién o prevision presupuestal
correspondiente. De otorgarse la ampliacion, se procede a adjudicar la buena pro.

ii. De no contar con la ampliacién de la certificacion o prevision presupuestal, los evaluadores
negocian con el postor que obtuvo el mejor puntaje total, conforme al numeral 167.1 del
articulo 167 del Reglamento, en el siguiente orden:

a) Lareduccién de su oferta econémica. En el caso del sistema de entrega de disefio y
construccion, solo puede negociarse la reduccion del rubro materia de calificacion, es
decir del rubro correspondiente al componente disefio.

b) La reduccion de determinadas prestaciones o condiciones del requerimiento, previa
no objecion del area usuaria. No pueden negociarse las condiciones que dieron lugar
al otorgamiento de puntaje en los factores de evaluacion correspondientes a la oferta
técnica o aquellos establecidos como no negociables en el requerimiento. La finalidad
publica de la contratacién no debe ser afectada.

iii. En caso el postor con el mejor puntaje no acepte la reduccion del monto o la reduccion de
las prestaciones o condiciones del requerimiento, se procede a negociar con los siguientes
postores en el orden de prelacion que obtuvieron. Si el postor que procede en el orden de
prelacion oferté un monto por debajo de la cuantia de la contratacion, se le adjudica la
buena pro.

iv. En caso el postor que obtuvo el mejor puntaje total reduzca su oferta econémica pero la
reduccion no se encuentre dentro del monto de la cuantia de la contratacion, se solicita la
ampliacion de la certificacion de crédito presupuestario y/o prevision presupuestal
correspondiente. En caso si se otorgue la ampliacion, se adjudica la buena pro. Caso
contrario, se puede optar por: negociar con los siguientes postores en el orden de prelacion
o declarar desierto el procedimiento de seleccion.

v. Las decisiones adoptadas por los evaluadores en la negociacion constan en actas que se
publican en el SEACE de la Pladicop y se sustentan en el principio de valor por dinero,
priorizando el cumplimiento de la finalidad publica de la contratacion.
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3.1.

3.2.

3.3

CAPiTULO NI
RECURSO DE APELACION

ACCESO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Una vez otorgada la buena pro, la DEC esta en la obligacion de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacion, con excepcion de la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia y de aquella
correspondiente a las ofertas que no fueron admitidas, a mas tardar dentro del dia habil
siguiente de haberse solicitado por escrito.

A efectos de recoger la informacion de su interés, los participantes y postores pueden valerse
de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y
almacenamiento de imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion
obrante en el expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la entidad contratante debe entregar
dicha documentacién en el menor tiempo posible, previo pago de la tasa por tal concepto
previsto en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la respectiva entidad
contratante.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato, incluyendo
aquellos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y otros
actos emitidos por la entidad contratante que afecten la continuidad de éste.

El recurso de apelacion se presenta ante la mesa de partes digital o fisica del Tribunal de
Contrataciones Publicas y es resuelto por éste.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone, como maximo, dentro de los ocho dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro a través del SEACE de la Pladicop.

En el caso de la apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la
buena pro, contra la declaracién de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del
procedimiento, el plazo indicado en el parrafo precedente se contabiliza desde que se toma
conocimiento del acto que se desea impugnar. Se considera que se ha tomado conocimiento
en el dia de la publicacién en el SEACE de la Pladicop del acto que se desea impugnar.
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CAPITULO IV
DEL CONTRATO

REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Para perfeccionar el contrato, el proveedor o proveedores adjudicados presentan los siguientes
requisitos de conformidad con el articulo 88 del Reglamento:

REQUISITO

CONSIDERACIONES ADICIONALES

BASE LEGAL

a) Garantias, salvo
casos de
excepcion.

En los contratos de obras, el postor
ganador de la buena pro presenta una
garantia de fiel cumplimiento por una
suma equivalente al 10% del monto del
contrato original.

La garantia de fiel cumplimiento puede
ser. (i) fideicomiso (ii) carta fianza
financiera, (iii) contrato de seguro o (iv)
retencion de pago.

La retencion de pago como garantia de fiel
cumplimiento aplica para contrataciones
cuya cuantia adjudicada sea igual o menor
a S/ 5 000,000.00 (cinco millones y 00/100
soles). En el caso de las micro y pequefias
empresas estas pueden otorgar como
garantia de fiel cumplimiento la retencion
de pago con independencia de la cuantia
de la contratacion.

Numerales 61.4 y 61.5
del articulo 61 de la Ley.

Articulos 88, 113, 114,
115 y 116 del
Reglamento.

b) Contrato de
consorcio, de ser
el caso.

El contrato de consorcio debe cumplir con
los siguientes requisitos:

a. Contener la informaciébn minima
indicada en el Capitulo Il de la Seccion
General de las presentes bases.

b. ldentificar al integrante del consorcio a
quien se efectla el pago y emitira la
respectiva factura o, en caso de llevar
contabilidad independiente, sefialar el
Registro Unico de Contribuyentes
(RUC) del consorcio.

c. Consignar las firmas legalizadas ante
notario publico de cada uno de los
integrantes del consorcio, de sus
apoderados o de sus representantes
legales, segun corresponda.

Lo indicado no excluye la informacion
adicional que pueda consignarse en el
contrato de consorcio con el objeto de
regular su administracién interna, como es
el régimen vy los sistemas de participacion
en los resultados del consorcio, al que se
refiere el articulo 448 de la Ley N° 26887,
Ley General de Sociedades.

Literal b) del articulo 88
del Reglamento.

~
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En ningln caso puede aceptarse la
presentacion de la promesa de consorcio,
que fue parte de la oferts,
independientemente de que dicha
promesa contenga firmas legalizadas ante
notario.

c)

Caédigo de
cuenta
interbancaria
(CCl) o, en el
caso de
proveedores no
domiciliados, el
numero de
cuenta bancaria
y nombre de la
entidad bancaria
en el exterior.

El CCl es requisito indispensable para
realizar una transferencia entre cuentas de
bancos diferentes, siendo requerido para
efectuar el pago a los proveedores
domiciliados en el Peru.

Para los proveedores no domiciliados,
corresponde el numero de cuenta
bancaria y nombre de la entidad bancaria
en el exterior.

Articulo 67 de la Ley.

Articulos 88, 213 y 215
del Reglamento.

d) Documento que

acredite que
cuenta con
facultades para
perfeccionar el
contrato, cuando

Corresponde a la vigencia del poder del
representante legal que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el
contrato. Asimismo, corresponde que el
representante legal presente copia de su
DNI.

Literal d) del numeral
88.1 del articulo 88 del
Reglamento.

montos sean inferiores al monto

previamente sefialado.

No puede establecerse JPRD en los casos
de obras cuyos montos sean inferiores a
S/ 5 000 000,00 (cinco millones y 00/100
soles).

corresponda.

En el caso de personas naturales, se
solicita la copia del DNI del postor.

En el caso de consorcios, estos
documentos deben ser presentados por
cada uno de los integrantes del consorcio
que suscriban la promesa de consorcio,
segln corresponda.

e) Institucién Desde el 1 de enero de 2026, la institucion | Articulo 77, 83 y 84; asi
Arbitral elegida | arbitral elegida debe encontrarse inscrita | como la Décima
por el postor, de | en el Registro de Instituciones Arbitrales y | Disposicion
corresponder. Centros de Administracion de Juntas de | Complementaria

Prevencién y Resolucién de Disputas | Transitoria de la Ley.
(REGAJU).

Articulo 88 del
El arbitraje puede ser ad hoc solo en los | Reglamento.
casos en los que el monto de Ila
controversia no supere las diez UIT.

f) Centro de | Las JPRD son obligatorias en los contratos | Articulos 77 y 79 de la
administracion de obra cuyos montos sean iguales o | Ley.
de la JPRD | superiores a S/ 10 000 000,00 (diez
elegida por el | millones y 00/100 soles). Décima Disposicion
postor, de Complementaria
corresponder. Son facultativas para contratos cuyos | Transitoria de la Ley.

Articulos 88 346 del
Reglamento.

U
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g) Capacidad
Técnica y
Profesional

Comprende la experiencia y calificaciones
del personal clave, asi como el equipamiento
estratégico y/o infraestructura estratégica del
proveedor necesario para la ejecucion del
contrato. La experiencia del personal clave
corresponde a la  especialidad y
subespecialidad de la obra.

La capacidad técnica y profesional es
verificada por la DEC para la suscripcion del
contrato, siempre que no se hayan elegido
factores de evaluacién como la experiencia
especifica adicional o la formacién adicional
del personal clave.

Literal b) del numeral 72.3
del articulo 72 vy literal g)

del numeral 88.1 del
articulo 88 del
Reglamento.

h) Plan de trabajo.

El plan de trabajo se presenta para el
perfeccionamiento del contrato solo
cuando no haya sido evaluado como parte
del factor de evaluacién de planificacion
detallada durante el procedimiento de
seleccion. Este plan incluye una memoria
descriptiva sefialando las consideraciones
que se han tomado en cuenta para su
elaboracion.

Literal a) del articulo 168
del Reglamento.

i) Constancia de
Capacidad de
Libre
Contratacion
(CCLC) del
ejecutor de obra
expedida por el
RNP.

El postor debe presentar la Constancia de
Capacidad Libre de Contratacion de
ejecutor de obra en los sistemas de
entrega de solo construccion y disefio y
construccion.

Literal b) del articulo 168
del Reglamento.

4.2 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los requisitos para perfeccionar el contrato
dentro del plazo de ocho dias habiles, contabilizados desde el dia siguiente al registro del
consentimiento de la buena pro en el SEACE de la Pladicop o de que ésta haya quedado
administrativamente firme, de conformidad con el procedimiento y plazos dispuestos en los

articulos 88, 89, 90 91 y 168 del Reglamento.

4.3 CONSIDERACIONES PARA LOS CONSORCIOS

4.3.1 Las garantias que presenten los consorcios para el perfeccionamiento del contrato durante

la ejecucion contractual y para la interposicion de los recursos impugnativos, ademas de
cumplir con las condiciones establecidas en la Ley y el Reglamento, deben consignar
expresamente el nombre completo o la denominacién o razén social de los integrantes del
consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por las
entidades contratantes o el Tribunal de Contrataciones Publicas. No se cumple el requisito
antes indicado si se consigna Gnicamente la denominacién del consorcio.

4.3.2 Para que un consorcio solicite la retencién del 10% del monto del contrato original en

calidad de garantia de fiel cumplimiento, seglin lo sefialado en el articulo 114 del
Reglamento, todos los integrantes del consorcio deben acreditar en su oferta la condicion
de micro o pequefia empresa, sin perjuicio que puedan acreditarlo al momento del
perfeccionamiento del contrato, salvo que el monto de la obra sea menor a S/ 5 000 000,00
(cinco millones y 00/100 soles).

4.4 CONSIDERACIONES PARA LAS GARANTIAS FINANCIERAS

4.4.1 En caso de garantias financieras, estas deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables
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y de realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la respectiva entidad
contratante bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Las empresas que
emitan garantias financieras deben encontrarse bajo la supervision directa de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, contar con clasificacion de riesgo B o superior, y deben estar autorizadas para
emitir garantias o estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera
categoria que perioédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

4.4.2 La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

4.4.3 Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emisién de la garantia. Para fines de lo establecido en el articulo 61 de la Ley,
se requiere la clasificacion de riesgo B o superior.

4.4.4 Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en la sede digital de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en la Ley.

4.4.5 En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debe consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

4.4.6 Ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse la sede digital de dicha entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

45 CONSIDERACIONES PARA LOS DOCUMENTOS PUBLICOS EXTENDIDOS EN EL

4.6

EXTRANJERO

En el caso que los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato incluyan
documentos publicos extendidos en el exterior, que no les sea aplicable el Convenio de la
Apostilla, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo previsto en el articulo 137 del
Reglamento Consular del Pert, aprobado mediante Decreto Supremo N° 032-2023-RE*, para
que estos surtan efectos legales en el Pert deben estar legalizados por los funcionarios
consulares peruanos competentes, cuyas firmas deben ser autenticadas posteriormente por el
4rea competente del érgano de linea consular, ademas de cumplir con los requisitos adicionales
que contemple la legislacion peruana para su validez en el Peru.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento de seleccion no contemplados en las
bases se rigen por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

)

4 Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Consular del Perd y que modifica el Reglamento de |
Diplomatico de la Republica en lo que corresponde a los cargos de los funcionarios consulares.

Ley del Servicio
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO CON
LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

a
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11.

1.2

1.3.

1.4.

CAPITULO |
GENERALIDADES

BASE LEGAL

- Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

- Decreto Supremo N° 009-2025-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley
General de Contrataciones Publicas.

- Ley N°32185 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2025.

- Ley N°32186 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2025.

- Ley N°32187 — Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025.

- Ley N°27785 — Ley General del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Republica.

- Ley N°27806 — Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

ENTIDAD CONTRATANTE

Nombre :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO

RUC N° : 20130534211

Domicilio legal . Calle Augusto Tamayo N°180, San Isidro — Lima — Lima
Teléfono . 513-9000 Anexo 2011

Correo electréonico . patricia.vasquez@munisanisidro.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
correspondiente a: Ejecucion de Obra del Proyecto de Inversion “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN SUBGERENCIA DE
GESTION AMBIENTAL-MSI DE CENTRO POBLADO SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO
DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA” - PRIMERA ETAPA, CON CUI
N°2659565.

CUANTIA DE LA CONTRATACIONS
La cuantia de la contratacion asciende a [CONSIGNAR CUANTIA DE LA CONTRATACION

TOTAL EN NUMEROS Y LETRAS], incluidos los impuestos de ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total de la ejecucion de la contratacion.

OBLIGACIONES COSTO (S))
A. OBRA
A.1. EDIFICACION O INFRAESTRUCTURA
Costo Directo 1,513,802.84
Gastos Generales (10%) 151,380.28 /
Utilidad (10%) 151,380.28 //
Sub Total 1,816,563.40
Impuesto I.G.V. (18%) 326,981.41
Presupuesto Base 2,143,544.81

5 La cuantia de la contratacion indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto de la cuantia de la contratacién
consignado en la ficha del procedimiento de seleccion en el SEACE de la Pladicop. No obstante, de existir contradiccion entre
estos montos, prima el monto de la cuantia de la contratacion indicado en las bases.

P
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e Si durante la estrategia de contratacion, las entidades contratantes advierten que es posible la
participacién de ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV previsto
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, y siempre que se trate del
sistema de entrega de SOLO CONSTRUCCION y, ademés, se hubiera determinado en la estrategia
de contratacién que la evaluacién de ofertas econémicas es LIMITADA, se debe incluir lo
siguiente:

“LIMITES PARA LOS PROVEEDORES QUE CUENTEN CON EL BENEFICIO DE LA LEY N° 27037:

Cuantia de la Limite Inferior Limite Superior
contratacion Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
2,143544.81 | 2,036,367.57 1,725,735.23 (be)iﬁnﬁﬁgégs 1’(955'"27/11%54
(Dos millones ciento|  (Dos millones | (Un millén setecientos ascibntos novecientos
cuarenta y tres mil | treinta y seis mil veinticinco mil slnaisnta ¥ slate will novents v-acha mil
quinientos cuarenta trescientos setecientos treinta y oc hoc;"; ntos dosc‘/"/en e
y cuatro con 81/100| sesenta y siete cinco con 23/100 noventa y nueve I
sales) aBft Gi/H00 soles) soleg) con 29/100 soles) | 74/100 soles)

- Si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal;
en el caso del limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

1.5. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado el 18.06.2025 mediante MEMORANDO N°D000151-
2025-08.0.0-GAF/MSI.

1.6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

09 / RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
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CAPITULO Il )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE de la
Pladicop.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contiene un indice de documentos® y la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta

Los evaluadores verifican la presentacién de los documentos sefialados en el presente
acapite. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Los
evaluadores no pueden incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta
a los establecidos en este acapite.

a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Pacto de integridad (Anexo N° 2).
c) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, estos documentos deben ser presentados por cada uno de
los integrantes de consorcio que suscriban la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo que
aprueba diversas medidas de simplificacién administrativa, las entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto
Legislativo. En esa medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web se encuentre activo en
el Catélogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponde exigir el certificado de vigencia
de poder y/o documento nacional de identidad.

d) Declaracion jurada declarando que: (i) es responsable de la veracidad de los
documentos e informacion de la oferta, y (ii) no se encuentra impedido para contratar
con el Estado, de acuerdo con el articulo 33 de la Ley. (Anexo N° 3)

8 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta. /

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma Nacional de Interoperabilidad

— PIDE ingresar al siguiente enlace: https://www.gob.pe/741-plataforma-nacional-de-interoperabilidad

A 4
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e) Promesa de consorcio con firmas digitales, o en su defecto, firmas legalizadas, de
ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante comun, el
domicilio comun, el correo electrénico comin y las obligaciones a las que se
compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 4)

f) Documentacion que acredite la desafectacion del impedimento, en caso el proveedor
al registrarse como participante hubiera presentado la declaracion jurada de
desafectacion del impedimento (Anexo N° 5), de conformidad con el numeral 39.4
del articulo 39 del Reglamento.

Advertencla

i

E requ:s:to indicado en el literal f) dnicamente se solicita al proveedor que al reglstrarse
_hubiera presentado la Declaracion Jurada de desafectacion del impedimento. ’

g) Oferta Econémica (Anexo 6). En el caso de obras ejecutadas bajo el sistema de
disefio y construccién, se anexa la estructura de costos del disefio.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.14 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

Importante para la entldad contratante

Se recuerda que la Implementac:lon de la Ficha Unica del Proveedor (FUP) es
progresiva. Asimismo, el Reglamento sefiala que el OECE informa mediante
comunicado la implementacion de los rubros de informacién que componen la FUP, asi
como la fecha a partir de la cual las entidades contratantes no pueden exigir la
presentacion a los proveedores de dicha documentacion en los procedimientos de
seleccion, debiendo verificarla directamente en la FUP.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

2.2.2.1 Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

2.2.2.2 Las obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao cuyo monto de
contratacion no supere los S/ 900 000.00 (novecientos mil y 00/100 Soles), pueden
presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima
y Callao, segun (Anexo N° 09).

2.2.2.3 En el caso de que los proveedores que gocen del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N°® 27037, Ley de Promocién de la Inversidbn en la Amazonia,
presentan adicionalmente una Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 13).

ABREVIADADE OBRAS

Y,

\Advertencia

Los evaluadores no pueden exigir al postor la presentacion de documentos que no
hayan sido indicados en los acépites “Documentos para la admision de la oferta”
“Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.
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2.3.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar en [CONSIGNAR MESA DE PARTES O LA
DEPENDENCIA ESPECIFICA DE LA ENTIDAD CONTRATANTE DONDE SE DEBE REALIZAR
LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO)], sito en [CONSIGNAR LA DIRECCION EXACTA], los
siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

a)

b)
c)

d)
e)

f)
9

h)
i)
)
k)

l)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato, autorizacién de retencién (Anexo N° 7) o
declaracion jurada comprometiéndose a presentar la garantia mediante fideicomiso
(Anexo 8), de ser el caso.

Contrato de consorcio, de ser el caso.

Codigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal del postor que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Institucion Arbitral elegida por el postor (Anexo N° 10).

Autorizacion de notificaciones durante la ejecucion contractual al correo electronico
previsto en el contrato (Anexo N° 12).

Constancia de Capacidad Libre de Contratacion de ejecutor de obra expedida por el RNP.
Plan de trabajo segun lo establecido en el Reglamento, en caso no haya sido evaluado
durante el procedimiento de seleccion.

EN EL CASO DEL SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA MODALIDAD DE PAGO: LOS ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS DE LAS PARTIDAS Y DETALLE DE LOS GASTOS GENERALES FIJOS Y
VARIABLES DE LA OFERTA. APLICA PARA CADA ITEM O TRAMO QUE CONFORME
LA AGRUPACION.

Documentacién que acredite los requisitos de calificacién correspondientes a capacidad
técnica y profesional del personal clave, de conformidad con el literal g) del numeral 88.1
del articulo 88 del Reglamento.

[CONSIGNAR EL CENTRO DE ADMINISTRACION DE JPRD ELEGIDO POR EL
POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, EN CASO SE HAYA PREVISTO LA JPRD
COMO MEDIO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS, DE CORRESPONDER] (Anexo
N°17)

Declaracion Jurada actualizada de Desafectacion de Impedimento (Anexo N° 14) y la
documentacion que acredite dicha desafectacion.

Declaracion jurada de compromisos antisoborno, de acuerdo a la Directiva N°024-
2024/MSI — “Disposiciones que regula las acciones de la debida diligencia en la
Municipalidad de San Isidro”.

Advertehéia

seleccion.

plataforma, no corresponde exigir los documentos previstos en los literales d) y e).

Alimentarios Morosos del Poder Judicial (Redam) presenta la Declaracién Jurada respgctiva
(Anexo N° 16). /

A yZ an

J

7 7/
/ 7/

e El requisito indicado en el literal m) Gnicamente se solicitaré si el postor adjudicado hubiera |
presentado la Declaracion Jurada de desafectacién del impedimento en el procedimiento de |

e De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante |
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa |
medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — |
PIDE™ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha

e £n caso el postor declare la inaplicabilidad del impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral
30.1 del articulo 30 de la Ley, referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores |

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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2.4.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. La entidad
contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con
la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificacion, de acuerdo
con la normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento
puede proceder a la firma del contrato mediante medios manuales.

El contrato firmado digitalmente se remite a la siguiente direccion electronica:
patricia.vasquez@munisanisidro.gob.pe, en caso de no contar con firma digital Mesa de
Partes de la Entidad, sito en Calle Augusto Tamayo N°180, San Isidro — Lima — Lima.
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REQUERIMIENTO CON SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION: , ,
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOSO MISIONALES INSTITUCIONALES EN
SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL-MSI DE CENTRQ FOBLADO SAN ISIDRO DISTRITO DE SAN
ISIDRO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTCQ DE LIMA®, ~ PRIMERA ETAPA — GON cADIGO
UNICO DE INVERSIONES N*2859568,

Municipalidad
de_
's San Isidro

REQUERIMIENTO CON
SISTEMA DE ENTREGA DE
SOLO CONSTRUCCION

PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN SUBGERENCIA DE
GESTION AMBIENTAL-MSI DE CENTRO
POBLADO SAN ISIDRO DISTRITO DE SAN
ISIDRO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL
DEPARTAMENTO DE LIMA” = PRIMERA
ETAPA, CON CODIGO UNICO DE
INVERSIONES N°2659565

o TERMINOS DE REFERENCIA SE ADJUNTAN AL
PRESENTE
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CAPITULO IV
EVALUACION

Los factores de evaluacion son determinados por los evaluadores. En la contratacion de obras, la

evaluacion de la oferta consiste en: i) Evaluacion Técnica y i) Evaluacién Econdmica.

La evaluaciéon econémica de la oferta es posterior a la evaluacion técnica, de acuerdo con el articulo
94 del Reglamento. El puntaje maximo de cada una de estas evaluaciones es equivalente a cien
puntos, salvo en el caso que se determine la utilizacién de la oferta econémica fija en el sistema de
entrega de solo construccion, en cuyo caso el puntaje total equivale al puntaje total de la evaluacion
técnica y no hay asignacion de puntaje a la evaluacion econdémica.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera lo
siguiente:

4.1 EVALUACION TECNICA

La evaluacion técnica se realiza sobre cien puntos. Para acceder a la etapa de evaluacioén econémica,
el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de setenta puntos.

411 FACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO

A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD METODOLOGIA PARA SU
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE ASIGNACION

Evaluacion:
[10] puntos
Se evaluara en funcion al porcentaje de personal clave
considerado en este listado que supere el tiempo de
experiencia en la especialidad considerada en los requisitos

de calificacion. Mas del [80]% del personal clave

considerado en el listado supera el

El personal clave para evaluar en este factor es el siguiente: | 'equisito de experiencia en la

especialidad: [10] puntos

e Residente de Obra

e Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el
Trabajo.

Especialista Estructural. Mas de [50] hasta [80]% del

Especialista Eléctrico personal clave considerado en el
P ’ listado supera el requisito de

Espec!al?sta Sanitario. . experiencia en la especialidad:
Especialista en Data y Comunicaciones. [08] puntos

Especialista Ambiental

Se considera que un personal clave supera el tiempo de
experiencia en la especialidad cuando supera al menos 01| pas del [30] hasta [50]% del
afio adicional a la experiencia requerida en los requisitos de personal clave considerado en el

calificacion. listado supera el requisito de
. experiencia en la especialidad:
Acreditacion: [05] puntos

La experiencia del personal clave se acreditara con
cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)
certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de 4
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal /
propuesto.
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A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir
los nombres y apellidos del personal clave, el cargo
desempeiiado, el plazo de la prestacion indicando el dia,
mes Yy afio de inicio y culminacion, el nombre de la entidad u
organizacién que emite el documento, la fecha de emision y
nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia
establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
personal clave en meses sin especificar los dias se debe
considerar el mes completo.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una
antigiiedad mayor a veinticinco afios anteriores a la fecha de
la presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia
solo se considerara una vez el periodo traslapado.

441.2 FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS

B.1 FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL
PERSONAL CLAVE

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evaluara si el profesional propuesto como RESIDENTE DE
OBRA cuenta con EL GRADO O TITULO PROFESIONAL
MAYOR AL REQUISITO DE CALIFICACION QUE TENGA
RELACION CON LA EJECUCION DE LA OBRA.

Acreditacion:

El [CONSIGNAR EL GRADO O TITULO PROFESIONAL
REQUERIDO POR CADA PERSONAL CLAVE EVALUADOQ] sera
verificado por los evaluadores en el Registro Nacional de Grados
Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria -
SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/

[30] puntos

- Formacioén académica

profesional del Lider del
equipo componente obras
(residente de obra):

El residente de obra cuenta con
un grado o titulo profesional
mayor  al requisito de
calificacion

[30] puntos

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalta que el postor cuente con una o mas practicas de
sostenibilidad ambiental.

En caso de consorcios, los integrantes que realizan
actividades relacionadas a la sostenibilidad ambiental

[15] puntos

En caso se evalle una sola
practica, al verificar el cumplimiento
se le asigna el puntaje maximo del
factor.

En caso de combinarse mas de una
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acreditan alguna de las practicas, segun las obligaciones
que asumen en el consorcio que conforman.

Acreditacion:

Certificados de sistemas de gestion ambiental o politicas
ambientales a nivel empresarial: Se aceptan certificaciones
como ISO 14001 o equivalentes, emitidas por organismos
internacionales reconocidos o entidades de certificacion
equivalentes (BQSR, SGS o similares). Estas
certificaciones deben estar vigentes, incluir la fecha de
caducidad, y aplicarse especificamente a servicios de
consultoria de obra.

practica se suman los puntajes
individuales.

e Acredita la certificacion
[15] puntos.

e No acredita la certificacion
[0] puntos.

D. SOSTENIBILIDAD SOCIAL

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalua que el postor cuente con una o mas practicas de
sostenibilidad social.

En caso de consorcios, los integrantes que realizan
actividades relacionadas a la sostenibilidad social acreditan
alguna de las practicas, segun las obligaciones que asumen
en el consorcio que conforman.

Acreditacion:

Certificacion en el sistema de gestion de la responsabilidad
social acorde con el estandar SA 8000:2014. El certificado
debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion
acreditado ante el “Social Accountability Accreditation
Services” (SAAS). El referido certificado debe corresponder
a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion, y estar
vigente a la fecha de presentacion de ofertas.

[10] puntos

En caso se considere una sola
practica, se le asigna como puntaje
maximo el puntaje maximo del factor.

En caso de combinarse mas de una
practica, se asigna puntajes
individuales a cada una, las cuales
suman el puntaje maximo del factor.

Acredita la certificacion
[10] puntos.

No acredita la certificacion
[0] puntos.

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Evaluacion: [10] puntos

Se evalua que el postor cuente con al menos (1) una
certificacion del sistema de gestion antisoborno.

Acreditacion:

Presenta copia simple del certificado que acredita que se
ha implementado un sistema de gestién antisoborno de
acuerdo con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma
Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo
de Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion,
ya sea ante el INACAL u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.

e Acredita Certificacion
[10] puntos

e No acredita la Certificacion
[0] puntos

T
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El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u
oficina a cargo de la prestacion, y estar vigente a la fecha
de presentacién de ofertas.

En caso de que el postor se presente en consorcio, cada
uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la

certificacion para obtener el puntaje.

G. GESTION DE CALIDAD

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacioén:

Se evalla la implementacion de un sistema de
aseguramiento y control de calidad.

Acreditacion:

e Certificacion en Sistemas de Gestion de Calidad:
Presentar copia simple de certificado vigente 1SO
9001- 2015 o equivalente, con alcance en ejecucion
de obras o consultoria de obras. Estas certificaciones
deben estar vigentes, incluir la fecha de caducidad, y
aplicarse especificamente a la obra o consultoria a
contratar.

[10] puntos

En caso se considere una sola
acreditacion, se le asigna como
puntaje maximo el puntaje maximo
del factor.

En caso de combinarse mas de una
acreditacién, se asigna puntajes
individuales a cada una, las cuales
suman el puntaje maximo del factor.

Se asigna puntaje acorde a lo
siguiente:

Certificacion vigente con alcance en
gjecucion de obras o consultoria de
obras:

[10] puntos

Certificacion en otro sistema
reconocido sin alcance especifico
en obras civiles o consultoria:

[5] puntos

No presenta certificacién o ésta no
es valida:
[0] puntos

L. SEGURIDAD Y SALUD

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evallia la implementacion de practicas y herramientas
adicionales a la regulacion en materia de seguridad y salud
en el trabajo mas alld del cumplimiento normativo
obligatorio.

Acreditacion:

Certificacion en Sistemas de Gestion de Seguridad y
Salud Ocupacional: Copia simple del certificado 1ISO

[15] puntos

En caso se considere una sola
practica, se le asigna como puntaje
maximo el puntaje maximo del
factor.

En caso de combinarse mas de una
practica, se asigna puntajes
individuales a cada una, las cuales
suman el puntaje maximo del factor.

A
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4.2

45001:2018, NTP-ISO 45001:2018 o equivalente, cuyo
alcance incluya especificamente la ejecucion de obras Acredita Certificacion
[15] puntos

No acredita la Certificacion

[0] puntos
CUADRO RESUMEN FACTORES DE EVALUACION
FACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO PUNTAJE
A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ADICIONAL| 10 puntos
DEL PERSONAL CLAVE P
FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS PUNTAJE
B.1 FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL 30 ¢
PERSONAL CLAVE puntos
C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
15 puntos
D. SOSTENIBILIDAD SOCIAL
10 puntos
E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION
PUBLICA 19 puBios
G. GESTION DE CALIDAD
10 puntos
L. SEGURIDAD Y SALUD
15 puntos
PUNTAJE TOTAL 100 puntos®

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

Importante para la entidad contratante

e  Enlos procedimientos de seleccion de obras bajo sistema de entrega de SOLO CONSTRUCCION, la
cuantia de la contratacion determinada en el expediente técnico es punto de referencia para las ofertas.

La entidad contratante puede optar entre dos métodos de evaluacion ofertas, de acuerdo a lo evaluado
en la estrategia de contratacion:

a) Oferta econémica limitada: la oferta econémica de los postores debe encontrarse en el rango entre
el 95% y 110% de la cuantia de la contratacion. Los evaluadores descalifican las propuestas que
no cumplan el referido rango.

b) Oferta econémica fija al 100%: la oferta econémica de los postores corresponde al 100% de la
cuantia de la contratacion. En este caso, solo se realiza la evaluacién técnica de las ofertas, sobre
cien puntos.

o En los procedimientos de seleccion de DISENO Y CONSTRUCCION los postores realizan una oferta
economica la cual contiene dos rubros: i) costo de la ejecucion de la obra; y, ii) costo del disefio

En los casos de disefio y construccion, la evaluacion econdmica se realiza sobre 100 puntos respecto

A\
\
\
\
\
e,

N\

\
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del rubro correspondiente al costo de disefio, mientras que el monto de la oferta economica
correspondiente a la ejecucion de la obra es fijo al 100 %.

La entidad contratante solo incluye en la Base el literal A o B que se muestran a continuacion, de
acuerdo a lo que corresponda.

A.

OFERTA ECONOMICA EN EL SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION

La evaluacién de ofertas econémicas en el presente procedimiento de seleccion es: LIMITADA
DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 165 DEL REGLAMENTO.

, PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
OFERTA ECONOMICA ASIGNACION

Evaluacién:

Se evalua considerando el precio ofertado por el
postor que debe encontrarse en el rango entre el
95% y 110% de la cuantia de la contratacion. Los
evaluadores descalifican las propuestas que no Mo
cumplan el referido rango.

Acreditacién:

Se acredita mediante el documento que contiene la
oferta econémica (Anexo N° 6).

La evaluacién consistira en otorgar el méximo
puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
oforga a las deméas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Po = Mb_x Pmax

Po = Puntaje de la oferta econémica a evaluar
Mo = Monto de la oferta econémica

Mb = Monto de la oferta econémica mas baja

Pmax = Puntaje maximo

[100] & puntos

4.3 PUNTAJE TOTAL

En el sistema de entrega de solo construccion con oferta econdmica limitada y el sistema de entrega
de disefio y construccion, el puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de la evaluacion

técnica y la evaluacion econémica, aplicandose la siguiente formula:

PTP =ciPT+c2Pe

Donde:

PTP = Puntaje total del postor a evaluar

Pt = Puntaje de la evaluacion técnica del postor a evaluar

Pe = Puntaje de la evaluacion econdmica del postor a
evaluar

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica:

[0.70]

A

-

8 De acuerdo con lo sefialado en el numeral 75.2 del articulo 75 del Reglamento.
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c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion
econdmica: [0.30]

Donde: ¢c1 +¢c2=1.00

N

h
.
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Advertencia

pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

CAPITULO VI
PROFORMA DEL CONTRATO

Dependiendo del objeto de la contratacién, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningtin caso

Conste por el presente documento, la contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD
CONTRATANTE], en adelante LA ENTIDAD CONTRATANTE, con RUC N°[......... ], con domicilio
legalen[......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, ], con RUC N° [ ], con domicilio legal en
oo ], inscrita en la Ficha N® [..........cooiiiinnn. ] Asiento N° [............... ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad def..................], debidamente representado por
su Representante Legal, [............ocooviiiiiiiin. ], con DNIEN® [ooooiiiiinninnn, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de ............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha[....................], los evaluadores adjudicaron la buena pro de la LICITACION
PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° |[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE_SELECCION] para la contratacion de [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE
LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del
presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MECANISMOS DE COLABORACION

Las partes se comprometen a actuar en un espiritu de confianza mutua y cooperacion. Asimismo,
gestionan mecanismos de colaboracion agiles que faciliten la comunicacion permanente y fluida
entre ellos; tales mecanismos pueden incluir: reuniones, citas en campo o sesiones ICE (Integrated
Concurrent Engineering), con el fin de evaluar posibles riesgos en la ejecucion de la prestacion y
formular propuestas técnicas oportunas en caso sean necesarias durante la ejecucion contractual.

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.
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Importante para la entidad contratante

En el caso de contratos de obra bajo el sistema de entrega de disefio y construccion, se reemplaza por
lo siguiente:

EIl monto total del presente contrato se divide en dos rubros, conforme a lo siguiente:

Componente Disefio: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQO]

Componente Obra: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO]

Monto Total: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO, EL CUAL CORRESPONDE A LA SUMA DE AMBOS
COMPONENTES]

El monto correspondiente al componente obra es un estimado que puede modificarse con ocasion de
la aprobacion del expediente técnico, conforme lo dispuesto en el numeral 175.1 del articulo 175 del
Reglamento.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en
[INDICAR MONEDA], en los periodos y condiciones establecidos en el capitulo Il Requerimiento.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo con lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Importante para la entidad contratante

impagas que no se encuentren en procedimiento coactivo, se debe incluir la siguiente clausula:

“CLAUSULAL......... ]: COMPROMISO DE PAGO DE MULTA

Durante la ejecucion del contrato la ENTIDAD CONTRATANTE retiene al CONTRATISTA de forma
prorrateada hasta el 10% del monto del contrato, para el pago o amortizacion de multas impagas
impuestas en el marco de lo previsto en el articulo 89 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, que no se encuentran en procedimiento coactivo.”

e En el caso que, adicionalmente, el proveedor presente la DECLARACION JURADA SOBRE
INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4 DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO 30
DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE DEUDORES
ALIMENTARIOS MOROSOS — REDAM que autoriza descuento para el pago de deuda alimentaria, se
debe indicar la siguiente clausula:

CLAUSULAL........... [: AUTORIZACION DE DESCUENTO DE PENSION ALIMENTARIA

EL CONTRATISTA autoriza que se le descuente del pago de su contraprestacion el monto de la pension

mensual fijada en el proceso de alimentos ascendente a [CONSIGNAR MONTO]seguido por

[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS] ante el

[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE] en el trémite”
del expediente [CONSIGNAR EL NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL]. /

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases. |

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION

9

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pgrtinente
a efectos de generar el pago.

/4 A

e En caso de que la ENTIDAD CONTRATANTE verifique en la Pladicop que el CONTRATISTA tiene multas
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El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto
Supremo N° 009-2025-EF.

‘ Importante para la entidad contratante

e En caso que la contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo un sistema de entrega de
disefio y construccion, debe incluirse lo siguiente en la clausula sexta:

“Dicho plazo comprende:

PLAZO DE EJECUCION TOTAL B  E— ] dias calendario
PLAZO PARA ELABORACION DE DISENO [ressimsns ] dias calendario
PLAZO PARA EJECUCION DE LA OBRA  — ] dias calendario”

o En el caso de que la contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo un sistema de entrega que
incluya llave en mano, en lugar del péarrafo anterior, debe considerarse lo siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucién de la obra, dotacién de mobiliario, equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE ESTA
PRESTACION EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, el mismo
que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento. Dicho plazo comprende:

PLAZO DE EJECUCION TOTAL | T ] dias calendario
PLAZO PARA ELABORACION DE DISENO | ] dias calendario
PLAZO PARA EJECUCION DE LA OBRA | ] dias calendario

PLAZO PARA LA DOTACION DE MOBILIARIO, | [..ccu.. ] dias calendario
EQUIPAMIENTO Y MONTAJE
PUESTA EN SERVICIO (LUEGO DE LA| [ccceuees ] dias calendario
RECEPCION DE LA OBRA)

Incorporar seglin sea el caso, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases.

Cuando el Reglamento no establezca un plazo especifico para la respuesta de las partes, aplica
el plazo maximo de respuesta de [CONSIGNAR LA CANTIDAD DE DIAS CONFORME LO
ESTABLECIDO EN EL REQUERIMIENTO] dias calendario. Durante la ejecucion contractual, las
partes pueden acordar la prorroga de este plazo méximo especifico para cada caso, de
conformidad con el numeral 192.2 del articulo 192 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

CLAUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

Importante para la entidad contratante

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes, incluyendo las modificaciones contractuales y adendas aprobadas por la entidad
contratante, de ser el caso.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrega al perfeccionamiento del contrato la(s) siguiente(s) garantia(s) a favor
de la entidad contratante:

7

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

(OF)
No




MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
LP-ABR-6-2025-CS/MSI-2 — BASES INTEGRADAS

e En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantia de carta fianza financiera o contrato
de seguro, corresponde incluir la siguiente clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: Por la suma de [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la
[INDICAR EL MECANISMO DE GARANTIA PRESENTADA: CONTRATO DE SEGURO/CARTA FIANZA
FINANCIERA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que cumple las condiciones establecidas en los numerales 61.4 y 61.5 del articulo 61
de la Ley, y debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final”.

En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantia de retencién de pago, corresponde
incluir la siguiente clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: LA ENTIDAD CONTRATANTE efectta la retencion de pago
solicitada por EL CONTRATISTA por el [CONSIGNAR EL MONTO], durante la primera mitad del nimero
total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion
del contrato. El monto sefialado es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original”

En el caso que el postor haya manifestado mediante el ANEXO N° 9 que garantiza el fiel cumplimiento
del contrato mediante la constitucion de un fideicomiso, corresponde incorporar lo siguiente en la clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: EL CONTRATISTA constituye el fideicomiso a LA ENTIDAD
CONTRATANTE, en un plazo no mayor a veinte dias habiles contados desde el dia siguiente del
perfeccionamiento del contrato, por un patrimonio fideicometido conformado por activos liquidos o flujos
dinerarios hasta un monto ascendente a [CONSIGNAR EL MONTO DE LA GARANTIA]. LA ENTIDAD
CONTRATANTE suscribe el contrato de fideicomiso en calidad de fideicomisario, de acuerdo con el
articulo 116 del Reglamento. En caso de que el contratista no cumpla con la presentacioén del fideicomiso
dentro de los plazos previstos el contrato queda resuelto de pleno derecho. EI monto sefialado es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original’.

CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD CONTRATANTE puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL
CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo
dispuesto en el articulo 118 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Importante para la entidad contratante
Sélo en el caso que la entidad contratante hubiese previsto otorgar adelanto directo, para materiales e
insumos, equipamientos y mobiliario y/o por avance, se debe incluir la siguiente clausula segtin el sistema
de entrega:

e  En sistema de entrega de obras de disefio y construccion:
“CLAUSULA......... J: ADELANTO DIRECTO
“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para el componente de disefio por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto del contrato original y para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico.”

“CLAUSULA [......... J: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto para materiales e insumos, equipamiento y
mobiliario para el componente de obra por el [CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la fb,\ra
que se apruebe en el expediente técnico.” 1\

“CLAUSULA [..ssioues ]: ADELANTO POR AVANCE

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra porlel

[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico, en

Vi
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" caso se cumplan las condiciones establecidas en el numeral 178.5 y el articulo 178 del Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°
009-2025-EF”.

e  En sistema de entrega de obras de solo construccion:
CLAUSULAI......... J]: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original.

CLAUSULA [......... J: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el |

[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original.
CLAUSULAL......... J]: ADELANTO POR AVANCE

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original, en caso se cumplan las
condiciones establecidas en el numeral178.5 del articulo 178 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Ptblicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.”

= En cualquier sistema de entrega, en caso EL CONTRATISTA proponga constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos del componente de ejecucion de la obra, se incluye adicionalmente la
siguiente clausula:

CLAUSULA [..oueeeerrerrnee., ]: FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituye un
fideicomiso conforme a lo establecido en el articulo 184 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Plblicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. El
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dicho articulo.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD

La conformidad de la obra es dada con la suscripciéon del Acta de Recepcion de Obra.

Importante‘para la entidad contratante

e En el caso que se haya considerado la recepcion parcial, corresponde incluir lo siguiente:

“En caso de recepcion parcial de secciones terminadas de la obra, la conformidad de la seccion de la
obra es dada con la suscripcion del Acta de Recepcion Parcial de Obra.”

- En caso de emplearse el sistema de Disefio y Construccioén, la Entidad se cifie a lo Indicado en el numeral
173.1 del articulo 173 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Plblicas,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

CLAUSULA DECIMOPRIMERA: GESTION DE RIESGOS

LAS PARTES realizan la gestion de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato
y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto
de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante
la ejecucidn contractual, considerando la finalidad publica de la contratacion.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

,

-
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La suscripcién del [ACTA DE RECEPCION DE OBRA O ACTA DE RECEPCION PARCIAL DE
OBRA] no enervan su derecho a reclamar, posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme
a lo dispuesto por los articulos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y
el articulo 216 de su Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA|] de la obra.

CLAUSULA DECIMOTERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de acuerdo con la siguiente férmula:

0.10 x monto
F x plazo

Penalidad Diaria =

Donde:

Para obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F = 0.25.
c) Para plazos mayores a ciento veinte dias: F = 0.15
Para consultorias de obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningln tipo, salvo lo indicado en el numeral 201.1 del articulo 201 del Reglamento de
la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.

- Importante para la entidad contratante
e En el caso que se haya considerado otras penalidades, corresponde incluir lo s:gu:ente

Asimismo, se consideran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
1 | Cuando se produce la sustitucion de un | [ESTABLECER  EL | Segun informe del
mismo integrante del plantel técnico por | MONTO ~ DE LA | supervisor, segun

segunda vez, siempre que no se origine
por caso fortuito o fuerza mayor o por un
hecho sobreviniente no imputable al
contratista, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el
numeral 189.3 del articulo 189 del
Reglamento.

PENALIDAD EL QUE
: 1) NO PUEDE SER
MAYOR A CUATRO

UNIDADES
IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS (4 UIT)
CUANDO LA

CUANTIA DE LA

corresponda.

D
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CONTRATACION ES
INFERIOR A 535 UIT
O Il) NO PUEDE SER
MENOR O IGUAL A
CUATRO UNIDADES
IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS (4 UIT)
NI MAYOR A OCHO
UNIDADES
IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS (8UIT)
EN EL RESTO DE
LOS CASOS) por
cada sustitucién de un
integrante del plantel
técnico acorde a lo
indicado en el
supuesto de
aplicacion.

2 | INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

“Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones, pagos o en la liquidacion final, segun
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de
fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar, en conjunto, un monto maximo
equivalente al 10% del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del contrato, componente o
item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la aplicacién de la penalidad por mora y otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede resolver el contrato por
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMOCUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del articulo
68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucion del contrato, LAS PARTES procederan
de acuerdo a lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF

Importante para la entidad contratante

Sélo en caso de emplearse el disefio y construccion se debe emplear la clédusula de resolucién de
terminacion anticipada, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA[.....]: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA

Las partes acuerdan la resolucion por terminacién anticipada del contrato en caso de que el contrato

contenga mas de un componente o hito y el resultado de alguno de estos impida o haga innecesaria la

continuidad del siguiente, sin que resulte atribuible a alguna de las partes, de acuerdo con lo previsto en el

articulo 121 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por
Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

-
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CLAUSULA [.....]: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA POR PERDIDA DE VIABILIDAD
SOBREVINIENTE.

Las partes acuerdan la resolucién por terminacién anticipada del contrato en caso de que se verifica que el
proyecto de inversién ha perdido las condiciones que sustentaron la viabilidad con la altemativa
seleccionada, por causas no atribuibles al contratista.

CLAUSULA _[....]: RESOLUCION __POR __TERMINACION __ ANTICIPADA POR __MOTIVOS
PRESUPUESTALES.

Las partes acuerdan la resolucién por terminacién anticipada del contrato en caso la entidad contratante no
tenga recursos presupuestales suficientes para financiar la ejecucion de la obra considerando el
presupuesto del expediente técnico elaborado por el contratista o cuando éste supere el porcentaje
sefialado en el numeral 175.1 del articulo 175 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

CLAUSULA DECIMOQUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causa imputable a alguna de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

Importante para la entidad contratante

En caso asi se haya determinado en la estrategia de contratacion, se pueden establecer limites a la
indemnizacién derivados de la responsabilidad por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del
contratista o de la entidad contratante son establecidos en el contrato. En dicho caso, se incluye en la
presente clausula el siguiente parrafo:

“En cualquier caso, independientemente de que se haya declarado la resolucion del contrato, o recepcion
y conformidad de la obra o componente de obra, el limite de la indemnizacion derivado de la responsabilidad
por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del contratista o de la entidad contratante, de acuerdo con
lo sefialado literal f) del numeral 69.2 del articulo 69 de la Ley, es de [INDICAR EL PORCENTAJE DEL
VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL QUE CORRESPONDERIA AL LIMITE POR INDENMIZACION, EN
CONCORDANCIA CON EL REQUERIMIENTO].”

Unicamente se puede limitar la indemnizacién en caso se trate de un contrato de ejecucion de obra o con
componente de obra siempre que cumpla las condiciones del numeral 216.3 del articulo 216 del
Reglamento:

e El monto del contrato original sea igual o mayor a S/ 50 000 000,00 (cincuenta millones y 00/100 soles)
y/o se trate de un contrato estandarizado de ingenieria y construccion de uso intemacional.

e El limite a la indemnizacion no puede ser menor al 20% del valor del contrato actualizado. Los dafios y
perjuicios causados por dolo o culpa inexcusable no se consideran dentro de dicho limite.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

CLAUSULA DECIMOSEXTA: ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO .

A la suscripcion de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ninguin pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal,
de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacion o cualquier servidor

de la entidad contratante.

,

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
LP-ABR-6-2025-CS/MSI-2 — BASES INTEGRADAS

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes
de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar
regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o
indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o proveedores
de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacion, actores del proceso
de contratacién3! y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener
alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas,
organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos
previamente sefialados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de los cuales tuviera
conocimiento durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores o cualquier persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose
a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la
ejecucién contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o
parcialmente el contrato32. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario
de los catalogos electronicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente clausula
conllevara que sea excluido de los Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco33. En ningln caso,
dichas medias impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera
lugar34,

CLAUSULA DECIMOSETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

El marco legal comprende la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y su
Reglamento, las directivas que emita la Direccién General de Abastecimiento del Ministerio de
Economia y Finanzas, asi como el OECE y demas normativa especial que resulte aplicable.

CLAUSULA DECIMOCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS"®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante [CONSIGNAR EL MECANISMO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS], segun el
acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas
y su Reglamento.

Importante para la entidad contratante

En caso de haberse pactado la conciliacion como medio de solucién de controversias, previo al inicio del
arbitraje, debe incorporarse el siguiente texto:

“Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segtn lo sefialado en el articulo 82 de la Ley 32069, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en
caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre
nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje”

19 De acuerdo con el numeral 84.1 del articulo 84 de la Ley General de Contrataciones Publlcas Ias partes pueden recurrir al
arbitraje ad hoc solo cuando el monto de la controversia no supere las diez UIT.
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Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas.

Importante para la entidad contratante

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 346.1 del articulo 346 del Reglamento, incluir la siguiente
clausula, en caso corresponda:

CLAUSULA [:]JJUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente contrato de obra conformar
una Junta de Prevencién y Resolucién de Disputas (JPRD) de acuerdo a las disposiciones de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, su Reglamento y la directiva que emita el OECE al respecto
(en adelante, las “Normas Aplicables a la JPRD”); encargando su organizacién y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION ELEGIDO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO DE LA LISTA CONSIDERADA EN LAS BASES, AL CUAL ENCARGAN
LA ORGANIZACION DE LA JPRD].

La junta de prevencion y resolucion de disputas estd compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO]J, los/el cual/es es/son designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JPRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasién del presente Contrato deben ser sometidas,
en primer lugar, a la decision de la JPRD de conformidad con las Normas Aplicables a las JPRD.

La decisién que emita la JRPD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para las
partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JPRD. El incumplimiento de la decision
otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el cumplimiento.

En caso alguna de las partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JPRD, puede someter la
controversia a arbitraje. Las partes acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber
concluido de modo previo el procedimiento ante la JPRD.

Incorporar o eliminar, seglin corresponda, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la
elaboracion de bases

CLAUSULA DECIMONOVENA: CONVENIO ARBITRAL

Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se
resolvera mediante arbitraje de acuerdo con los articulos 332 y 333 del Reglamento de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
El arbitraje es organizado y administrado por [CONSIGNAR LA INSTITUCION ARBITRAL,
CORTE ARBITRAL CONSTITUIDA EN OTRO PAIS O UN FORO DE REPUTACION
RECONOCIDA INTERNACIONALMENTE, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con sus
reglamentos y estatutos vigentes, a los cuales las partes se someten libremente y considerando
[INDICAR LAS ESTIPULACIONES ADICIONALES QUE LAS PARTES HAYAN ACORDADO
SEGUN EL NUMERAL 332.3 DEL ARTICULO 332 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 32069,
LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS, APROBADO POR DECRETO SUPREMO
N° 009-2025-EF].

Advertencia

La Institucion Arbitral es elegida por el postor ganador de la buena pro de la lista de instituciones arbitrales
que haya propuesto la entidad contratante en las bases del procedimiento de seleccion. Para dicho efecto,
al remitir los documentos para la suscripcion del contrato, el postor ganador de la buena pro comunica la
Institucién Arbitral elegida de la referida lista, caso contrario, acuerda con la entidad contratante una
Institucion Arbitral distinta. En caso de falta de acuerdo, la Institucién Arbitral es elegida de la mencionada
lista por la entidad contratante de manera definitiva.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

OF)
\O



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
LP-ABR-6-2025-CS/MSI-2 — BASES INTEGRADAS

"Las partes pueden establecer estipulaciones adicionales o modificatorias del convenio arbitral, en la medida
que no contravengan las disposiciones de la normativa de contrataciones publicas y/o las disposiciones
especiales contenidas en la normativa general de arbitraje.

El arbitraje es resuelto por arbitro tinico o por un tribunal arbitral conformado por tres arbitros, segun el
acuerdo de las partes, conforme a lo dispuesto en numeral 84.2 del articulo 84 de la Ley. En caso de duda
o falta de acuerdo, el arbitraje es resuelto por arbitro tinico, a no-ser que la complejidad o cuantia de las
controversias justifique la conformacién de un tribunal arbitral, lo cual es determinado por las partes o
conforme al Reglamento de la institucion arbitral competente. En el caso de los arbitrajes ad hoc, la
controversia es resuelta por arbitro tnico.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA _VIGESIMA PRIMERA: NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen via
notarial conforme la Décimo Tercera Disposicion Complementaria Transitoria del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Pliblicas, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 009-2025-EF:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: [.......ocvieniiaennnenne 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince dias calendario.

El CONTRATISTA seiiala el siguiente correo electronico para efectos de las notificaciones que se
realicen durante la ejecucion del presente contrato, que no se realicen a través del SEACE de la
Pladicop:

CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL CORREO ELECTRONICO
SENALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS
REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del correo electronico aqui declarado debe ser comunicada a la entidad contratante,
formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de cinco dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de_[................ 1 al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD “EL CONTRATISTA”
CONTRATANTE"
Advertencia

\\
\\
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La entidad contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con
la buena pro cuente con certificado _digital emitido por una entidad de certificacién, de acuerdo con la
normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento puede proceder
a la firma del contrato mediante medios manuales, de acuerdo con el numeral 87.3 del articulo 87 del

Reglamento.

E OBRAS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg i
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°006-2025-CS/MSI-1

Presente.-

El quese SUSCIDE, [ sess vos vus ], postor y/o representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacioén se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s): | [
MYPE"™ SI() NO( )

Correo electrénico:

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripcidn a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

2. Solicitud de negociacion regulado en el numeral 167.4 del articulo 167 del Reglamento de la Ley
N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-
EF.

3. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segln orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion del correo electrénico, en el plazo
maximo de dos dias habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segtin corresponda

I Advertencia

La not:ﬂcac:on dmglda ala dlrecmon de correo electron/co cons;gnada se entendera vallda:ée te efectuada
cuando la entidad contratante reciba el acuse de recepcion.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

1 Esta informacion sera verificada por la entidad contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo
en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link: http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y
se tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114, del Reglamento.
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Advertencia

|
| Cuando se trate de consorCIos Ia dec|arac10n Jurada esla S|gulente

) ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR EN CONSORCIO

Sefiores .

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°006-2025-CS/MSI-1
Presente.-

El que se suscribe, , representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL_CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPE12 SI( ) NO( )

Correo electronico:

Datos del consorciado 2
Nombre, Denominacion o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPE" SI( ) NO( )

Correo electrénico:

Datos del consorciado 3
Nombre, Denominacién o Razon

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPE4 SI( ) NO( )

Correo electrénico:

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

12 Esta informacion sera verificada por la entidad contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y
Promocion del Empleo en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link:
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de
la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantia de fiel
cumpllmlento segun lo sefialado en el articulo 114 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los mtegrantes del
consorcio deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.
'3 lbidem

4 bidem
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Correo electréonico comun del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

-_—

5.

Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

Solicitud de negociacion regulado en el articulo 167 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segtin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién del correo electrénico, en el plazo
maximo de dos dias habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del representante
comun del consorcio

A'dv'ertgnci‘aw

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente

efectuada cuando la entidad contratante reciba acuse de recepcién.

4~
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ANEXO N° 2
PACTO DE INTEGRIDAD"

Seﬁores' )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°006-2025-CS/MSI-1
Presente.-

El que suscribe, [......ceevennne 1, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], en
su calidad de proveedor en el ambito de aplicacién de la normativa de contratacion publica, suscribo
el presente Pacto de Integridad bajo los siguientes términos y condiciones:

PRIMERO: Declaro, bajo juramento:

1. Que conozco los impedimentos para ser participante, postor, contratista o subcontratista,
establecidos en el articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

2. Que los recursos que componen mi patrimonio o el patrimonio de la persona juridica a la que
represento no provienen de lavado de activos, narcotrafico, mineria ilegal, financiamiento del
terrorismo, y/o de cualquier actividad ilicita.

3. Que conozco la obligacion de denunciar cualquier acto de corrupciéon cometido por los actores del
proceso de contratacion, asi como las medidas de proteccion que le asisten a los denunciantes’;
ademas de las consecuencias administrativas y legales que de estos se derivan.

4. Que conozco el alcance de la Ley N° 28024, Ley que regula la gestion de intereses en la
administraciéon publica y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 120-2019-PCM, asi
como el marco de aplicacion de la Ley N° 31564, Ley de prevencién y mitigacion del conflicto de
intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico, y su reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2023-PCM1"".

5. Que conozco el alcance de la clausula anticorrupcion y antisoborno de los contratos suscritos en el
marco del proceso de contratacion y las consecuencias derivadas de su incumplimiento'®.

15 De conformidad con el literal b del numeral 69.1 del articulo 69 y el numeral 57 del Anexo | Definiciones del Reglamento de
la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 0059-2025-EF.

18 Decreto Legislativo N° 1327, Decreto Legislativo que establece medidas de proteccién para el denunciante de actos de
corrupcién y sanciona las denuncias realizadas de mala fe, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.° 010-2017-
JUS, modificado por Decreto Supremo N° 002-2020-JUS, en concordancia con la Directiva N° 002-2023-PCM-SIP: Directiva
para la gestion de denuncias y solicitudes de medidas de proteccion al denunciante de actos de corrupcion recibidas a través
de la plataforma digital tnica de denuncias del ciudadano, aprobada por aprobada por Resolucion de Secretaria de Integridad
Publica N° 005-2023-PCM-SIP.

17 Reglamento del Ley N° 31564:

Articulo 24.- Inhabilitacién de ex funcionarios, ex servidores publicos, empresas e instituciones privadas

El incumplimiento de los impedimentos sefialados en el numeral 42 del articulo 4 de la Ley por parte de las personas, las
empresas e instituciones privadas involucradas en dicho incumplimiento, es sancionado con la inhabilitacion por cinco afios
para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que
hubiera lugar conforme al numeral 7.7 del articulo 7 de la Ley. En caso de ex funcionarios y ex servidores publicos se aplica el
procedimiento administrativo disciplinario sujeto a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil o normas especificas.

18 Conforme a lo establecido en el articulo 68 de la Ley General de Contrataciones Publicas, asi como en el articulo 274 numeral
d), de su Reglamento:

Articulo 68. Resolucion del contrato

68.1. Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:

d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion.

Articulo 274. Causales de exclusién de proveedores adjudicatarios de los catalogos electrénicos de acuerdo marco
Un proveedor adjudicatario es excluido de los Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco, en los siguientes casos:

d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion y antisoborno. /
P, , b/"/
/S A
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SEGUNDO: Dentro de ese marco, asumo los siguientes compromisos:

1. Mantener una conducta proba e integra en todas las actividades del proceso de contratacion,
lo que supone actuar con honestidad y veracidad, sin cometer actos ilicitos, directa o
indirectamente, asi como respetar la libertad de concurrencia y las condiciones de competencia
efectiva en el proceso de contratacion y abstenerme de realizar practicas que la restrinjan o
afecten.

[Solo para personas juridicas] Lo anterior se hace extensivo, para conocimiento, a los socios,
accionistas, participacionistas, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a la persona juridica que
represento.

2. Abstenerme de ofrecer, dar o prometer regalos, cortesias, invitaciones, donativos u otros
beneficios similares, a funcionarios o servidores publicos de la dependencia encargada de las
contrataciones, actores del proceso de contratacién y personal de la entidad contratante.

3. Denunciar ante las autoridades competentes, de manera oportuna, los actos de corrupcion,
inconducta funcional, conflicto de intereses u otro de naturaleza similar, respecto de lo cual
tuviera conocimiento en el marco del proceso de contratacion
(https://denuncias.servicios.gob.pel/).

4. Facilitar las acciones 0 mecanismos implementados por la entidad publica responsable del
proceso de contratacion para fortalecer la transparencia, promover la lucha contra la corrupcion
y fomentar la rendicién de cuentas.

TERCERO: Este pacto de integridad tiene vigencia desde el momento de su suscripcion hasta la
culminacion de la fase de seleccién'®; y, en caso de resultar adjudicado con la buena pro, este mantiene
su vigencia hasta la culminacién del contrato.

CUARTO: Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad frente a eventuales
incumplimientos de los compromisos asumidos, me someto a las acciones de debida diligencia,
supervision, fiscalizacion posterior, iniciativas de veeduria autorizadas por la entidad contratante u otros
que correspondan; asi como a las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que se deriven
de estos, conforme al marco legal vigente.

En sefial de conformidad, suscribo el presente pacto de integridad, a los () dias del mes () de 20(
), manifestando que la informacion declarada se sujeta al principio de presuncion de veracidad,
conforme a lo dispuesto en el articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General?®

Firma
N° de DNI:

19 Articulo 92. Culminacion de la fase de seleccion, del Decreto Supremo N°009-2025-EF:
La fase de seleccion culmina cuando: a) Se perfecciona el contrato, b) Se cancela el procedimiento de seleccién, c) Se deja
sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable a la entidad contratante, d) No se perfeccione el contrato por
los supuestos establecidos en el articulo 91.

20 1.7 Principio de Presuncién de Veracidad. - En la tramitacion del procedimiento administrativo, se presume que los documentos
y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que
ellos afirman. Esta presuncion admite prueba en contrario.

-

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

H
~




Vi.

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
LP-ABR-6-2025-CS/MSI-2 — BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 321

DECLARACION JURADA

Sefiores i
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°006-2025-CS/MSI-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley N° 320695, Ley General de Contrataciones
Publicas y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como
las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ninglin proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segiin corresponda

l Advertencia

E

i

presentada por el representante comtun del consorcio.

21 Articulo 69 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°
0059-2025-EF.

>

H
oo

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea |

.
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ANEXO N° 4

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores i
COMITE I:)E SELECCION
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°006-2025-CS/MSI-1

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por los articulos 88 y 89 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF bajo las
siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR

NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comun en [....eeeesiessssssssansansans ]. y nuestro correo electrénico comun:
[oerinnnnn. ], al cual se notificaran todas las comunicaciones dirigidas al Consorcio durante el
procedimiento de seleccién hasta la suscripcion del contrato.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

22
1 CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (o s
" CONSORCIADO 2] °
IDESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%2¢

/)

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

22 Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, si decimales.

2 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en ntimero enterg, gin decimales.

24 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de [os integrantes del
consorcio. y
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del consorciado 2
o de su representante legal o de su representante legal
tipo y N° de documento de identidad tipo y N° de documento de identidad

Consorciado 3
Nombres, apellidos y firma del consorciado 3
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

\\

b

N
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Adv'el;ten'cv:iré 7

El Anexo N° 5 unicamente es presentado por los postores que, si bien son parientes de los
impedidos referidos en el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, no le son aplicables los impedimentos en razén de parentesco del
inciso 2 del citado numeral, debido a que cumplen alguna de las siguientes condiciones: i) Han
suscrito un contrato derivado de un procedimiento de seleccién competitivo o no competitivo o, i)
han ejecutado cuatro contratos menores en el mismo tipo de objeto al que postula. Para el caso de
obras, el pariente debe haber ejecutado los contratos dentro de los dos afios previos a la
convocatoria del procedimiento de seleccion, contratacion directa o a la adjudicacion de un contrato
menor.

ANEXO N° 5
DECLARACION JURADA DE DESAFECTACION DE IMPEDIMENTO

Sefiores i

COMITE DE SELECClON

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°006-2025-CS/MSI-1
Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO
DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] Asiento N°
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], declaro que tengo los siguientes parientes, los
cuales cuentan con impedimento de caracter personal de conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del

articulo 30 de la Ley N° 32069, de acuerdo a lo siquiente:

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [........ ] conDNI[..ccuvrunrnnns ] 6ot CARGO [sssussssessssansnsns lenla ENTIDAD [........... ]
que a la fecha de la presente declaracion cuenta con impedimento de caracter personal de Tipo [CONSIGNAR
1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segln corresponda] de conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo
30 de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Publicas.

NOMBRE DEL PARIENTE 2[.....] conDNI[.............. ] CON CArgo [i:vessssiessessossas ] en la entidad [........... ] que a
la fecha de la presente declaracion cuenta con impedimento de caracter personal de Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B,
1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30
de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Publicas.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

Me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razén de [INDICAR SUPUESTO:
HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO DE SELECCION COMPETITIVO O
NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO CONTRATOS MENORES EN EL MISMO TIPO DE
OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos afios previos a la convocatoria del procedimiento de
seleccion, contratacion directa o a la adjudicacion de un contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral
30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, lo cual acredito
documentalmente para la presentacion de ofertas, de conformidad con el numeral 39.4 del articulo 39 del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones del Publicas, aprobado por Decreto
Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

N

-
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

iTEM O TRAMO N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores i

COMITE DE SE:LECCION

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°006-2025-CS/MSI-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases y demas
documentos del procedimiento de la referencia, mi oferta es la siguiente:

[NCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA
REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT!?_M (0] PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
TRAMO
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B
Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 |lGv¥
5 Monto total de la oferta

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o ///

representante legal o comtun, segtin corresponda

25Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y
i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Advertencia

e En caso de que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en los articulos 165 y 166 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e £l postor que goce de alguna exoneracién legal debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la
exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijjos y variables no se presentan en la
oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la entidad contratante

= A fin de facilitar a labor de los evaluadores, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo
en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo
al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel
del presupuesto de la obra (que fue publicado juntamente con las bases), completando la informacion que
sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la
oferta”.

En caso de procedimientos segtn relacion de items o tramos, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferfa en forma independiente, en los items o tramos que se
presente”.

= Fn caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete”.
Si durante la fase de actos preparatorios se ha dado a conocer la cuantia y la entidad contratante advierte que
es posible la participacién de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley
NP 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“I a oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la

aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrarse dentro de los limites de la cuantia sin
IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la
elaboracién de bases.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N° 7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS - PROVEEDORES
NO MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁore§ i

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°006-2025-CS/MSI-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante
la ejecucion del contrato, en la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, se me aplique la
retencion de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como
mecanismo de garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR S| ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del
numeral 61.8 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo
114 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley
N° 32077, Ley que establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de
contratacién publica de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segtin corresponda

Advertencia

numerales 61.8 y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
y el articulo 114 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que:

El plazo de la prestacion sea igual o mayor de sesenta dias calendario.
Se consideren, segtin corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos
valorizaciones periddicas en funcién del avance de obra.

e La cuantia adjudicada sea igual o menor a S/ 480 000,00 (cuatrocientos ochenta mil y
007100 soles).

La retencion como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los
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ANEXO N° 7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS — PROVEEDORES
MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores i

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°006-2025-CS/MSI-1
Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante
la ejecucion del contrato, del numero total de pagos a realizarse, se me aplique la retencion de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como mecanismo de
garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR SI ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y/O FIEL
CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del numeral 61.8 del articulo 61
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo 114 de su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley que
establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de contratacion publica
de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comiin, segtin corresponda

Advertencia

La retencién como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los numerales
61.8y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y el articulo 114 de su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley
que establece un medio altemativo de garantias de cumplimiento en los procesos de contratacion publica de
las MYPE, siempre que:

e El plazo de la prestacién sea igual o mayor de sesenta dias calendario.

e Se consideren, segtn corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos valorizaciones
periédicas en funcion del avance de obra.

e Cuando se adjudique la buena pro a un proveedor que califique como micro o pequefia empresa, procede
la retencién con independencia del monto de la contratacion.

DS

\
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ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE PRESENTACION DE FIDEICOMISO COMO GARANTIA DE
FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁore§ i
COMITE I:)E SELECCION
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°006-2025-CS/MSI-1

Presente. -

El que se suscribe, [..coiieiinrannes ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURlDICA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], declaro bajo juramento
su compromiso de presentar la constitucion de un fideicomiso como mecanismo de garantia de fiel
cumplimiento del contrato, en un plazo no mayor a veinte dias habiles contabilizados desde el dia
siguiente de perfeccionado el mismo, en el marco del articulo 116 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comtin, segtin corresponda

! Advertencna

E
|

l El fideicomiso es aplicable, de acuerdo con los articulos 116 y 138 del Reglamento de la Ley N° 32069 Ley §

General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que el plazo
E de la ejecucion contractual sea mayor a noventa dias calendario.

{

1
i

Advertencia
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En el caso de procedimientos por relacion de items o tramos, cuando la obra se ejecute fuera de la provincia
. de Lima y Callao y item o tramo o items o tramos no supere los S/ 900,000.00 (novecientos mil y 00/100 soles) |
debe considerarse el siguiente anexo:

ANEXO N°9

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM O TRAMO [CONSIGNAR
EL N° DEL iTEM O TRAMO O iTEMS O TRAMOS CUYA CUANTIA_ NO SUPERE S/ 900,000.00
(NOVECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)

Seﬁoreg i

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°006-2025-CS/MSI-1
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O TRAMO O iTEMS O TRAMOS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se
encuentra ubicado en la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segiin corresponda

Importante para la entidad contratante

o Para asignar la bonificacién, los evaluadores, verifican el domicilio consignado por el postor en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

o Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones establecidas en
el numeral 75.6 del articulo 75 del Reglamento.

o En el caso de disefio y construccion la bonificacion se aplica si la cuantia del disefio no supera los S/ 200 000,00
(doscientos mil y 00/100 Soles) y la cuantia del componente obra no supera los S/ 900 000,00 (novecientos mil
y 00/100 Soles).

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
LP-ABR-6-2025-CS/MSI-2 — BASES INTEGRADAS

Advertencia

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 9

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMAY CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM O TRAMO O ITEMS O
TRAMOS [CONSIGNAR EL N° DEL iTEM O TRAMO O ITEMS O TRAMOS CUYA CUANTIA NO
SUPERE S/ 900,000.00 (NOVECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)

Sefiores .

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°006-2025-CS/MSI-1
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [.....ccoeeerennn. ], representante comuln del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en_[CONSIGNAR EL iTEM O TRAMO O iTEMS O TRAMOS,
SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los
domicilios de todos los integrantes del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias
colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del representante
comtin del consorcio

Importante para la entidad contratante

en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

ePara que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir con las
condiciones establecidas en el numeral 75.6 del articulo 75 del Reglamento.

[ ]
Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboraciéon de bases.

ePara asignar la bonificacion, los evaluadores verifican el domicilio consignado de los integrantes del consorcio,

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
LP-ABR-6-2025-CS/MSI-2 — BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 10
ELECCION DE INSTITUCION ARBITRAL

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°006-2025-CS/MSI-1

Presente.-

El que se suscribe, [..orereuinniann, 1, postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO
DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo la
institucion arbitral del listado proporcionado por la entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCION ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO
AL LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPITULO Ill DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS

BASES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comuin, segun corresponda

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
LP-ABR-6-2025-CS/MSI-1 — BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
MEDIANTE CORREO ELECTRONICO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁores’ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°006-2025-CS/MSI-1
Presente.-

El que se suscribe, [................ .], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comiin, segtin

corresponda
4 /////
/ / 74

H LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
LP-ABR-6-2025-CS/MSI-1 — BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 13

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁores, i

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°006-2025-CS/MSI-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa?® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no tiene produccion fuera de la Amazonia.®!

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segtin corresponda

Advertencia

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes del | ’
consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad /ndependlente en cuyo caso debe ser suscrita | *
por el representante comtun, deb/endo indicar su condicién de consorcio con contabilidad independiente y e/

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

3 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

3 En caso de empresas de comercializacién, no consignar esta condicion.

H
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
LP-ABR-6-2025-CS/MSI-1 — BASES INTEGRADAS

’ ANEXO N° 14 ,
DECLARACION JURADA DE ACTUALIZACION DE DESAFECTACION DE
IMPEDIMENTO

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Seﬁoreg i

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°006-2025-CS/MSI-1
Presente.-

El que suscribe, [......... ..], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA] |dent|f|cado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
declaro que tengo los siguientes parientes®2 los cuales cuentan con impedimento de caracter
personal®® de conformidad con el numeral 1 del parrafo 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069,
de acuerdo a lo siquiente:

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [...ccvvvviiiiiiiieee ] conDNI[.............] con CARGO [...........eeennies ]
enlaENTIDAD[........... ] que a la fecha de la presente declaracion es un impedido de caracter personal
del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad con el
numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

NOMBRE DEL PARIENTE 2]... ; ..] conDNI......cevnnenne. ]con CARGO [...vvvivviiieeannn. ]
en la ENTIDAD [............... ] que a Ia fecha de la presente declaracion es un impedido de caracter
personal del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad con
el numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

A la fecha me encuentro exceptuado del impedimento por razéon de parentesco, en razén de
[INDICAR SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO
DE SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO
CONTRATOS MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos
afos previos a la convocatoria del procedimiento de seleccién, contrataciéon directa o a la
adjudicacion de un contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la
Ley N° 3206934, Ley General de Contrataciones Publicas, lo cual acredito de conformidad con el
numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
del Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

En ese sentido, mediante el presente cumplo con presentar la acreditacion documental
correspondiente:

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

................................................................. /-
Firma, nombres y apellidos del postor o /
representante legal, segun corresponda

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

32 Se entiende pariente a aquellos hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al conyuge,
al conviviente, y al progenitor del hijo.

3 Aplicables a autoridades, funcionarios o servidores publicos de acuerdo con lo que sefiala la Ley N° 32069.

3¢ Conforme el numeral 2 “Impedimentos en razén del parentesco” del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Le

General de Contrataciones Publicas. ) 64




MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
LP-ABR-6-2025-CS/MSI-1 — BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 15

DECLARACION JURADA

Sefiores ]

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°006-2025-CS/MSI-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento de la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segtin corresponda

Advertencia

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones Publicas con Sancion
Vigente en http:/portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad a la dependencia encargada de las contrataciones o al érgano de
la entidad contratante al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada
por el postor ganador de la buena pro.

e

N
=

-

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
LP-ABR-6-2025-CS/MSI-1 — BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 16%

DECLARACION JURADA SOBRE INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4
DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO 30 DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN
EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS — REDAM

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Sefores i

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°006-2025-CS/MSI-1
Presente.-

El que suscribe, [..........c...... ], postor ylo apoderado de [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA
PERSONA NATURAL QUE OTORGA EL PODER, DE SER EL CASO], identificado con [CONSIGNAR
TIPO DE_DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON
APODERADO] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADO] Asiento N°
[CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADOQ], DECLARO BAJO JURAMENTO que no
me resulta aplicable el impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley,
referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial
(Redam), considerando lo siguiente:

[EL PROVEEDOR DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION SOLO UNA DE LAS OPCIONES QUE SE
ESTABLECEN A CONTINUACION, SEGUN SEA EL CASO]:

e Que, se ha remitido el/la [CONSIGNAR LA DENOMINACION EXACTA DEL DOCUMENTO
REMITIDO POR EL PROVEEDOR AL JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE
ALIMENTOS] con fecha de recepcion [CONSIGNAR FECHA DE RECEPCION] dirigido/a al
[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO A CARGO DEL
PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA], mediante el cual se informé la
cancelacién de la deuda alimentaria derivada del proceso de alimentos seguido por
[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE
ALIMENTOS], la cual tiene caracter de declaracion jurada, para lo cual me sujeto al principio
de presuncion de veracidad. Se adjunta el cargo de recepcion del indicado documento.

Que, si me encuentro en el registro de deudores alimentario moroso, por lo que; autorizo se me
descuente del pago que me corresponde como contraprestacion del contrato derivado del presente
procedimiento de seleccion, el monto de la pensién mensual fijada en el proceso de alimentos seguido
por [CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS]
ante el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE],
para lo cual adjunto:

a) La sentencia emitida por el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL
JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA] en
el tramite del proceso de alimentos seguido en el expediente [CONSIGNAR EL
NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL] ’

2

35 De conformidad con lo previsto en el numeral 39.2 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General d

Contrataciones Publicas. 3
V3
y // - -
b -
1 ///
7/ /
P /
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
LP-ABR-6-2025-CS/MSI-1 — BASES INTEGRADAS

La informacion complementaria solicitada por la entidad contratante para realizar el descuento, la que
comprende lo siguiente: [LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION

QUE REQUIERA DEL PROVEEDOR PARA HACER EFECTIVO EL DESCUENTO]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
apoderado, segtin corresponda

H LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
LP-ABR-6-2025-CS/MSI-1 — BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 17
ELECCION DE CENTRO DE ADMINISTRACION DE LA JPRD

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores ]
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°006-2025-CS/MSI-1

Presente.-

El que se suscribe, [.eoreeeenranenns ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO

DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo el Centro

de Administracion de la JPRD del listado proporcionado por la entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCION ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO AL
LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPITULO Il DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS

BASES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSION
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN SUBGERENCIA DE GESTION
AMBIENTAL-MSI DE CENTRO POBLADO SAN ISIDRO, DISTRITO
DE SAN ISIDRO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO
DE LIMA” - PRIMERA ETAPA, CON CUI N°2659565.

https://drive.google.com/file/d/1vhnRMNXH2ZoJeMsLmMSAKsVnJ20kbOuvK/view?usp=drive li
nk



https://drive.google.com/file/d/1vnRMNXH2ZoJeMsLmMSAKsVnJ20kb0uvK/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1vnRMNXH2ZoJeMsLmMSAKsVnJ20kb0uvK/view?usp=drive_link

REQUERIMIENTO CON SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION:

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOSO MISIONALES INSTITUCIONALES EN
SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL-MSI DE CENTRO POBLADO SAN [SIDRO DISTRITO DE SAN
ISIDRO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA", — PRIMERA ETAPA — CON CODIGO
UNICO DE INVERSIONES N°2659565.

Municipalidad
de

REQUERIMIENTO CON
SISTEMA DE ENTREGA DE
SOLO CONSTRUCCION

PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN SUBGERENCIA DE
GESTION AMBIENTAL-MSI DE CENTRO
POBLADO SAN ISIDRO DISTRITO DE SAN
ISIDRO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL
DEPARTAMENTO DE LIMA” - PRIMERA
ETAPA, CON CODIGO UNICO DE
INVERSIONES N°2659565




REQUERIMIENTO CON SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION:

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOSO MISIONALES INSTITUCIONALES EN
SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL-MSI DE CENTRO POBLADO SAN ISIDRO DISTRITO DE SAN
ISIDRO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA”, - PRIMERA ETAPA — CON CODIGO
UNICO DE INVERSIONES N°2659565.

REQUERIMIENTO CON SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION

1. FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION

La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO con el objeto de alcanzar la meta fisica de obra y obtener
un producto de mejor calidad, que permita cumplir por consecuencia con la Finalidad Publica, encarga la
responsabilidad de la Ejecucion de Obra y el cumplimiento del Contrato, mediante un conjunto de procesos
técnicos, normativos, legales y administrativos de control y verificacién para que los trabajos ejecutados y la
adquisicion de los equipos de acuerdo a lo solicitado en el Expediente Técnico a ejecutar por El Contratista,
se encuentren dentro de los parametros de calidad, precio, plazo y obligaciones contractuales, asegurando
que la inversion efectuada permita contar con una infraestructura segura, durable, funcional y estética, dentro
del plazo previsto.

2. DESCRIPCION GENERAL

Nombre del proyecto de : ‘MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS

inversion/IOARR/actividad OPERATIVOSO MISIONALES INSTITUCIONALES
EN SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL-MSI
DE CENTRO POBLADO SAN ISIDRO DISTRITO DE
SAN ISIDRO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL
DEPARTAMENTO DE LIMA", - PRIMERA ETAPA

Codigo Unico de Inversion 2659565
(CUI), de corresponder
Ubicacion : DEPARTAMENTO : Lima.
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3. CONDICIONES CONTRACTUALES

Nombre del Proyecto de Inversion: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOSO MISIONALES
INSTITUCIONALES EN SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL-MSI DE CENTRO POBLADO SAN
ISIDRO DISTRITO DE SAN ISIDRO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA", CON
CUI N°2659565 — PRIMERA ETAPA.

4, METAS FISICAS

La contratacién por ejecutar tiene como metas fisicas las siguientes:

ITEM DESCRIPCION DE PARTIDA UND TOTAL
01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES Y SEGURIDAD Y SALUD
01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA ‘ m2 84.00
01.01.02 CARTEL DE OBRA DE 2.40x3.60 m und |[1.00
01.01.03 SERVICIOS HIGIENICOS PORTATILES mes |2.50
01.01.04 AGUA PARA LA CONSTRUCCION mes |2.50
01.01.05 ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCION mes | 2.50
01.01.06 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS glb 1.00
01.02 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
01.02.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD glb 1.00
o Y SALUD EN EL TRABAJO ’
01.02.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 1.00
01.02.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA alb 1.00
01.02.04 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00
01.02.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD | gib 1.00
01.03 TRABAJOS PRELIMINARES
01.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES DE ARQUITECTURA
01.03.01.01 DEMOLICION DE LOSA DE PISO EXISTENTE H=0.10m m2 167.80
01.03.01.02 DEMOLICION DE LOSA DE PISO EXISTENTE H=0.15m m2 240.13
01.03.01.03 DEMOLICION DE LOSA DE PISO EXISTENTE H=0.09 m EN RAMPA DE INGRESO m2 61.55
01.03.01.04 DEMOLICION DE VEREDA DE CONCRETO m3 3.57
01.03.01.05 DEMOLICION DE MUROS DE LADRILLO m2 166.73
01.03.01.06 DESMONTAJE DE MUROS DE DRYWALL m2 41.98
01.03.01.07 DESMONTAJE DE MUROS OBS m2 47.03
01.03.01.08 RETIRO Y/O DEMOLICION DE MAYOLICAS EN PARED Y PISO m2 140.36
01.03.01.09 DESMONTAJE DE PORTON METALICO PM-1 (3.66x3.56m) und |[1.00
01.03.01.10 DESMONTAJE DE PORTON METALICO PM-2 (4.08x3.56m) und |1.00
01.03.01.11 DESMONTAJE Y RETIRO DE PUERTAS m2 31.70
01.03.01.12 DESMONTAJE Y RETIRO DE VENTANAS m2 3.59
01.03.01.13 DESMONTAJE Y RETIRO DE CIELORASO DE DRYWALL m2 83.40
01.03.01.14 DESMONTAJE DE SEPARADOR DE MELAMINA EN INODOROS Y URINARIOS m2 15.98
01.03.02 TRABAJOS PRELIMINARES DE ESTRUCTURA
01.03.02.01 DEMOLICION DE COLUMNAS DE CONCRETO m3 1.08
01.03.01.02 DESMONTAJE DE COLUMNA METALICA und |8.00
01.03.02.03 DEMOLICION DE DADOS DE CONCRETO m3 0.35
01.03.02.04 DESMONTAJE DE CORREA METALICA m 72.20
01.03.02.05 DESMONTAJE DE COBERTURA EXISTENTE (INCLUYE CORREAS METALICAS) m2 135.55
01.03.02.06 CORTE DE LOSA DE CONCRETO m 218.41
01.03.02.07 DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO DE TECHO EXISTENTE m3 11.35
01.03.03 TRABAJOS PRELIMINARES DE INSTALACIONES SANITARIAS
01.03.03.01 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS und | 11.00
01.03.03.02 DESMONTAJE DE REDES DE AGUA FRIA EXPUESTAS Y/O EN MAL ESTADO glb 1.00
T (INCLUYE ACCESORIOS) '
01.03.03.03 DESMONTAJE DE REDES DE ACI EN MAL ESTADO (INCLUYE ACCESORIOS) glb 1.00
01.03.03.04 DESMONTAJE DE TUBERIAS DE SISTEMA DE DRENAJE FLUVIAL EN MAL ESTADO glb 1.00
T (INCLUYE ACCESORIOS) ) ’
01.03.03.05 DESMONTAJE DE DETECTORES DE HUMO % alb 1.00

01.03.03.06 CORTE DE LOSA DE PISO DE CONCRETO &"‘* m 47.00

.
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01.03.03.07 DEMOLICION DE LOSA DE PISO DE CONCRETO m3 1.74
01.03.04 TRABAJOS PRELIMINARES DE INSTALACIONES ELECTRICAS
01,03.04.01 DESMONTAJE DE LUMINARIAS EXISTENTES glb 1.00
01.03.04.02 DESMONTAJE DE LUCES DE EMERGENCIA glb 1.00
01.03.04.03 DESMONTAJE DE TUBERIAS DE REDES ELECTRICAS EXPUESTAS Y/O EN MAL b 1.00
T ESTADO (INCLUYE ACCESORIOS) d '
01.03.04.04 DESMONTAJE DE TABLEROS ELECTRICOS glb 1.00
01.03.05 TRABAJOS PRELIMINARES DE INSTALACIONES DE DATA Y/O SENALES DEBILES
01.03.05.01 DESMONTAJE DE TUBERIAS DE INSTALACIONES DE DATAS Y/O SENALES glb 1.00
DEBILES
01.03.05.02 DESMONTAJE DE CAMARAS DE SEGURIDAD glb 1.00
01.03.06 LIMPIEZA Y ELIMINACION
01.03.06.01 ACARREO INTERNO PROCEDENTE DE DEMOLICIONES m3 158.00
01.03.06.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=35KM (MAT. DEMOLICIONES) m3 158.00
01.03.06.03 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 474.36
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDA UND TOTAL
02 ESTRUCTURAS
02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE OBRA m2 | 480.66
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.01 EXCAVACION DE ZANJA P/CIMIENTOS MAT. SUELTO HASTA H=1.10m m3 |82.50
02.01.02 EXCAVACION DE ZANJA P/ZAPATAS MAT. SUELTO HASTA H=1.40m m3 |4.24
02.01.03 CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE EN PISOS Y VEREDAS m3 | 14.19
02.01.04 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENQ C/COMPACTADORA m2 | 129.81
02.01.05 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 |29.66
02.01.06 ACARREO Y ACOPIO DE MAT. PROCEDENTE DE EXCAVACIONES m3 | 79.83
02.01.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 |[79.83
02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.03.01 SOLADO
02.03.01.01 | CONCRETO C:H 1:12 E=4" PARA SOLADO m2 |72.59
02.03.02 PISOS DE CONCRETO
02.03.02.01 | BASE GRANULAR E=0.10m PARA PISO, INC. COMPACT. m2 | 37.70
02.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA DE CONCRETO m2 |0.74
02.03.02.03 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN LOSA DE CONCRETO E=0.10m, ACAB. SEMIPULIDO | m2 | 167.80
02.03.02.04 | CONCRETO F'C=280 KG/CM2 EN LOSA DE CONCRETO E=0.15m, ACAB. SEMIPULIDO | m2 |301.68
02.03.02.05 | CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO QUIMICO m2 | 469.48
02.03.03 VEREDA DE CONCRETO
02.03.03.01 | BASE GRANULAR E=0.10m PARA VEREDAS, INC. COMPACT. m2 | 19.52
02.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VEREDAS m2 |2.32
CONCRETO F'C=175 KG/M2 EN LOSA DE CONCRETO E=0.15M, INC. BRUNADO Y
02.03.03.03 ACAB. SEMIPULIDO m2 |14.78
02.03.03.04 | CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO QUIMICO m2 | 14.78
02.03.03.05 | JUNTA DE DILATACION RELLENO C/MORTERO ASFALTICO E=1", PARA VEREDAS m 3.36
02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.04.01 ZAPATAS
02.04.01.01 | CONCRETO F'C=280 KG/CM2 EN ZAPATAS y ‘m3 | 1.65
02.04.01.02 | ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS ﬁ/ kg 142.45
02.04.02 VIGA DE CIMENTACION
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02.04.02.01 | COLOCACION DE TEKNOPOR DE 4" m2 | 1.06
02.04.02.02 | CONCRETO F'C=280 KG/CM2 EN VIGA DE CIMENTACION m3 |0.43
02.04.02.03 | ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGA DE CIMENTACION kg 205.76
02.04.03 CIMIENTO CORRIDO ARMADO

02.04.03.01 | CONCRETO F'C=280 KG/CM2 EN CIMIENTO ARMADO m3 |34.26
02.04.03.02 | ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN CIMIENTO ARMADO kg 1,367.35
02.04.04 SOBRECIMIENTO ARMADO

02.04.04.01 | CONCRETO F'C=280 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTO ARMADO m3 |10.53
02.04.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO ARMADO m2 |[150.41

02.04.04.03 | ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN SOBRECIMIENTO ARMADO kg 1,214.75
02.04.05 PEDESTAL

02.04.05.01 | CONCRETO F'C=280 KG/CM2 EN PEDESTAL m3 |7.19
02.04.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN PEDESTAL m2 |15.00
02.04.05.03 | ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN PEDESTAL kg 207.68
02.04.06 COLUMNAS

02.04.06.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN COLUMNAS m3 |13.17
02.04.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 |233.88
02.04.06.03 | ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS kg 2,212.85
02.04.07 VIGAS

02.04.07.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN VIGAS m3 | 4.05
02.04.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 |38.67
02.04.07.03 | ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS kg |[462.06
02.04.08 LOSAS ALIGERADAS

02.04.08.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN LOSAS ALIGERADAS m3 |4.61
02.04.08.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2 | 5270
02.04.08.03 | ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSA ALIGERADA kg 556.40
02.04.08.04 | LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO ALIGERADO und |438.99
02.04.09 JARDINERA

02.04.09.01 | CONCRETO F'C=280 KG/CM2 EN JARDINERA m3 | 0.47
02.04.09.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN JARDINERA m2 |4.77
02.04.09.03 | ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN JARDINERA kg 25.70
02.05 ESTRUCTURAS METALICAS

02.05.01 COLUMNAS

02.05.01.01 | GROUTING DE 5CM EN ANCLAJES METALICOS m2 |1.71
02.05.01.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNAS METALICAS kg 1,195.95
02.05.01.03 | PINTADO DE COLUMNAS METALICAS m2 | 48.03

02.05.02 ARMADURAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA COBERTURA INC.
02.05.02.01 |\, ~h o'y VIGUETAS ka |[3,273.50

02.05.02.02 | PINTADO DE ESTRUCTURA METALICA PARA COBERTURA INC. VIGAS Y VIGUETAS | m2 | 144.17
02.05.03 COBERTURAS
02.05.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA DE ALUZINC TIPO TR4 m2 |[191.18

UN TOTA
D L

ITEM DESCRIPCION DE PARTIDA
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03.14 EVACUACION Y SENALIZACION
03.14.01 PLACAS DE SENALIZACION
03.14.01.01 | SENAL FOTOLUMINISCENTE LUCES DE EMERGENCIA 20x30cm, C/BASE CELDEX und |21.00
03.14.01.02 | SENAL FOTOLUMINISCENTE DE SALIDA 40x20cm, C/BASE CELDEX und | 7.00
03.14.01.03 | SENAL FOTOLUMINISCENTE DE ZONA SEGURA 20x30cm, C/BASE CELDEX und | 1.00
03.14.01.04 gg?éﬁx FOTOLUMINISCENTE DE SALIDA DERECHA / IZQUIERDA 20x30cm, C/BASE | . | .o o0
AL 105 ggtfg;x FOTOLUMINISCENTE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 20x30cm, C/BASE| . |, o,
03.14.01.06 | SENAL FOTOLUMINISCENTE DE AFORO 40x20cm, C/BASE CELDEX und |4.00
03.14.01.07 glé[:géx FOTOLUMINISCENTE DE GABINETE CONTRA INCENDIOS 20x30cm, C/BASE | . |4 49
03.14.01.08 | SENAL FOTOLUMINISCENTE DE TABLERO ELECTRICO 20x30cm, G/BASE CELDEX und |1.00
A 1401:00 g,EBI‘;gLEFCO;%LéJXMINISCENTE DE PULSADOR DE ALARMA CONTRA INCENDIOS 10x15¢m, | - | & 10
03.14.01.10 | SENAL FOTOLUMINISCENTE AVISADOR SONORO CON LUZ ESTROBOSCOPICA| . |0
10x15cm, C/BASE CELDEX
03.14.01.41 | SENAL FOTOLUMINISCENTE EXTINTOR PORTATIL PQS CON GABINETE 20x30cm, | . |49
C/BASE CELDEX
03.14.01.12 | SENAL FOTOLUMINISCENTE EXTINTOR PORTATIL PQS 20x30cm, C/BASE CELDEX und | 3.00
03.14.01.13 | SENAL FOTOLUMINISCENTE EXTINTOR PORTATIL CO2 20x30cm, C/BASE CELDEX und | 3.00
03.14.01.14 | SENAL FOTOLUMINISCENTE EXTINTOR RODANTE 20x30cm, C/BASE CELDEX und |1.00
03.14.01.15 | SENAL FOTOLUMINISCENTE DE DETECTOR DE HUMO 20x30cm, C/BASE CELDEX und | 20.00
03, 14:04.46 cS:ETQEx FOTOLUMINISCENTE DE DETECTOR DE TEMPERATURA 20x30cm, C/BASE | . |,
05.94.01.17 SENAL FOTOLUMINISCENTE CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIOS 40x20cm, [ . |, oo
C/BASE CELDEX
03.14.01.18 | SENAL FOTOLUMINISCENTE DE CAMILLA DE EMERGENCIA 20x30cm, C/BASE CELDEX |und | 1.00
03.14.01.19 | SENAL FOTOLUMINISCENTE PROHIBIDO EL INGRESOQ 20x30cm, C/BASE CELDEX und |5.00
03.14.01.20 | SENAL FOTOLUMINISCENTE OBLIGACION DE USO DE EPP 20x30cm, C/BASE CELDEX |und |[2.00
03.14.01.21 | SENAL FOTOLUMINISCENTE PROHIBIDO FUMAR 20x30cm, C/BASE CELDEX und |4.00
03.14.01.22 | SENAL FOTOLUMINISCENTE SS.HH. CABALLEROS 20x30cm, C/BASE CELDEX und |1.00
03.14.01.23 | SENAL FOTOLUMINISCENTE SS.HH. DAMAS 20x30cm, C/BASE CELDEX und | 1.00
03.14.01.24 | SENAL FOTOLUMINISCENTE SS.HH. DISCAPACITADOS 20x30cm, C/BASE CELDEX und |1.00
03.14.01.25 | SENAL FOTOLUMINISCENTE DE PUERTA CORTA FUEGO 20x30cm, C/BASE CELDEX und | 1.00
03.14.02 RUTAS DE EVACUACION
03.14.02.01 | PINTADO EN ZONA DE SEGURIDAD C/PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCO m2 | 34.20
03.14.02.02 | PINTADO EN ZONA DE SEGURIDAD C/PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO m2 |21.98
03.14.02.03 | PINTADO EN ZONA DE SEGURIDAD C/PINTURA DE TRAFICO COLOR AZUL m2 |8.00
03.14.02.04 | TOPELLANTA DE CONCRETO und | 6.00
03.14.03 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
03.14.03.01 | BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS INC. MEDICAMENTOS und |1.00
03.14.03.02 | EXTINTOR PORTATIL PQS-ABC 6KG CON GABINETE und |3.00
03.14.03.03 | EXTINTOR PORTATIL PQS-ABC 6KG und | 3.00
03.14.03.04 | EXTINTOR PORTATIL CO2 15LB 6KG und |3.00
03.14.03.05 | EXTINTOR RODANTE PQS 25KG und | 1.00
03.14.03.06 | CAMILLA DE EMERGENCIA und | 1.00
Item

Descripcion [Unidad [ Metrado |
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04 INSTALACIONES ELECTRICAS Y ESPECIALES
04.01 SALIDAS ELECTRICAS
04.01.01 SALIDA DE CENTRO DE LUZ EN TECHO ADOSADA pto 54.00
04.01.02 SALIDA DE CENTRO DE LUZ EN TECHO SUSPENDIDO pto 12.00
04.01.03 SALIDA DE CENTRO DE LUZ EN TECHO EMPOTRADO pto 1.00
04.01.04 SALIDA ADOSADO EN PARED pto 17.00
04.01.05 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA pto 29.00
04.01.06 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto 26.00
04.01.07 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE Y/O CONMUTACION pto 5.00
04.01.08 SALIDA PITOMACORRIENTE DOBLE G/TOMA A TIERRA, EMPOTRADO EN MURO | pto 11.00
04.01.09 SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE C/TOMA A TIERRA Y CON PROTECCION A | pto 3.00
AGUA, EMPOTRADO EN MURO
04.01.10 SALIDA TOMACORRIENTE ESTABILIZADA DOBLE C/TOMA A TIERRA, | pto 0.00
EMPOTRADO EN PISO
04.01.11 SALIDA DE FUERZA PARA BOMBA DE AGUA pto 4,00
04.01.12 SALIDA DE FUERZA PARA BOMBA SUMIDERO pto 200
04.01.13 SALIDA DE FUERZA SISTEMA DE EMERGENCIA pto 1.00
04.01.14 SALIDA DE FUERZA PARA PUNTOS DE COMUNICACIONES pto 10.00
| 04.02 CAJAS DE PASE
04.02.01 CAJA PASE F°G°100 x 100 x 65mm und 6.00
04.02.02 CAJA PASE F°G°150 x 150 x 100mm und 2.00
04.02.03 CAJA PASE F°G°200 x 200 x 100mm und 5.00
04.02.04 CAJA PASE F°G°300 x 300 x 100mm und 12.00
04.02.05 CAJA PASE F°G°400 x 400 x 100mm und 0.00
04.02.06 CAJA PASE F°G°500 x 500x 100mm und 3.00
04.02.07 CAJA PASE CONCRETO 500 x 500x 600mm CON TAPA und 11.00
04.03 CANALIZACIONES CONDUCTOS Y TUBERIAS
MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA REDES EXTERIORES
04.03.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES DE ALIMENTACION ELECTRICA m3 30.00
04.03.02 CONCRETO MEZCLA 1:12 (C:H) E=2" PARA SOLADO m3 15.00
04.03.03 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO EN ZANJA REDES ELECTRICAS m3 15.00
04.03.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ. 10m3 DM= 25Km m3 28.00
04.03.05 CINTA SENALIZADORA E=0.15m m 100.00
DUCTOS
04.03.06 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m 272.00
04.03.07 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m 145.00
04.03.08 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 35 mm m 10.00
04.03.09 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 50 mm m 140.00
04.03.10 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 80 mm m 100.00
04.03.11 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 100 mm m 160.00
04.03.12 DUCTO DE CONCRETO DE 4 VIAS (CUADRADO) m 100.00
04.04 CONDUCTORES Y/O CABLES
ALIMENTADORES DE SUMINISTRO A TABLERO GENERAL
04.04.01 CONDUCTOR DE COBRE 2- (3x120mm2) (F) NSXOH (alimentador principal -|m 80.00
ampliacion de carga existente)

v
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04.04.02 CONDUCTOR DE COBRE 2- (3x95mm2) (F) N2XOH (alimentador principal -|m 60.00
emergencia)
ALIMENTADORES DE TABLERO GENERAL ATD
04.04.03 CONDUCTOR DE COBRE 2- 1x4 mm2 (F) +(T) 4 mm2 N2XOH m 90.00
04.04.04 CONDUCTOR DE COBRE 3- 1x6mm2 (F) +(T) 6 mm2 N2XOH m 80.00
04.04.05 CONDUCTOR DE COBRE 3- 1x10mm2 (F) +(T) 10 mm2 N2XOH m 60.00
04.04.06 CONDUCTOR DE COBRE 3- 1x10mm2 (F) +(T) 10 mm2 NHXS0 m 0.00
04.04.07 CONDUCTOR DE COBRE 3- 1x6mm2 (F) +(T) 6 mm2 NHX90 m 58.00
04.04.08 CONDUCTOR DE COBRE 3- 1x50mm2 (F) +(T) 50 mm2 N2XOH m 0.00
ALIMENTADORES PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTE Y OTROS
04.04.09 CONDUCTOR DE COBRE 2-1x4 mm2 (F) + 1x4 mm2 (T) NHXS0 m 227.00
04.04.10 CONDUCTOR DE COBRE 2-1x2,5 mm2 (F) +1x2.5 mm2 (T)  NHXS0 m 540.00
04.05 TABLEROS ELECTRICOS
04,05.01 TABLERO GENERAL TG- 01 und 1.00
04.05.02 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1 und 0.00
04.05.03 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-2 und 1.00
04.05.04 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-3 und 0.00
04.05.05 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-4 und 0.00
04.05.06 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-5 und 0.00
04.05.07 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-6 und 0.00
04.05.08 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-7 : und 1.00
04.05.09 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-8 und 1.00
04.05.10 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-9 und 1.00
04.05.11 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-10 und 0.00
04.05.12 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-11 und 1.00
04.05.13 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-12 und 1.00
04.05.14 TABLERO ESTABILIZADO und 0.00
04.05.15 TABLERO DE CONTROL DE BOMBA DE BOMBA DE AGUA und 1.00
04.05.16 TABLERO DE CONTROL DE BOMBA DE BOMBA SUMIDERQO und 1.00
04.05.17 TABLERO GENERAL TG- 02 und 1.00
04.05.18 TABLERO DE CONTROL DE BOMBA DE EMERGENCIA und 1.00
04.05.19 TABLERO DE BOMBA JOCKEY und 1.00
04.06 SISTEMA DE TIERRA
04.06.01 POZO DE PUESTA A TIERRA CON VARILLA DE COBRE R < 20 OHMS und 4.00
04.06.02 POZO DE PUESTA A TIERRA CON VARILLA DE COBRE R <5 OHMS und 2.00
04.07 ARTEFACTOS
04.07.01 LUMINARIA LED DE 40W, CUADRADO 60X60cm und 33.00
04.07.02 LUMINARIA LED DE 40W, TIPO DOWNLGHT CIRCULAR @ 32cm und
04.07.03 LUMINARIA DE APLIQUE RECTO COLOR NEGRO EN PARED, LED 40W und
04.07.04 LUMINARIA DE EMERGENCIA C/DOS LAMPARAS und
04.07.05 LUMINARIA LED COLGANTE DE 50 W und
04.07.06 LUMINARIA DE REALCE LED PARA ADOSAR EN TECHO und
04.07.07 AUTOTRANSFORMADOR 20 KVA und
04.07.08 TOMACORRIENTE DOBLE C/TOMA A TIERRA, EMPOTRADO EN PARED i und
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04.07.09 TOMACORRIENTE ESTABILIZADA DOBLE C/TOMA A TIERRA, EMPOTRADO EN | und 0.00
MURO
04.07.10 ESTABILIZADOR DE TENSION 15 KVA, 3@, 220V, 60Hz und 0.00
04.07.11 UPS - SISTEMA ESTABILIZADO GENERAL - 15 KVA und 0.00
04.07.12 UPS - SISTEMA ESTABILZADO DATA CENTER - 8KVA und 0.00
04.07.13 TOMACORRIENTE DOBLE C/TOMA A TIERRA, A PRUEBA DE AGUA und 3.00
04.08 AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION
04.08.01 EQUPO ARE ACONDICIONADO SPLIT PARED 12,000 BTUAhr INC.|und 0.00
CONDENSADOR
04.08.02 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO SPLIT PARED 18, 000 BTUMr INC.|und 0.00
CONDENSADOR
04.08.03 UNIDAD DE PRECISION DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT PARED 12,000 BTU/r | und 0.00
INC.CONDENSADOR Y CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA
04.08.04 TUBERIAS DE COBRE REFRIGERATIVO DE D= 1/4', INC. ACCESORIOS m 0.00
04.08.05 TUBERIAS DE COBRE REFRIGERATIVO DE D= 5/8", INC, ACCESORIOS m 0.00
04.08.06 CABLEADO DE CONTROL EVAPORADORES Y CONDENSADORES AWG 4X1.5mm2 | m 0.00
04.08.07 MANGUERA AISLANTE PARA AIRE ACONDICIONADO 172" — m 0.00
04.08.08 PRUEBAS ELECTRICAS Y PRUEBAS DE GAS (AIRE ACONDICIONADO) und 0.00
04.09 GRUPO ELECTROGENO
04.09.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO DE 40 Kw und 0.00
04.09.02 TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICO (TTA) - GE 40 KW und 0.00
04.10 VARIOS
04.10.01 PRUEBAS ELECTRICAS DE AISLAMIENTO Y RESISTIVIDAD und 100
04.10.02 SUMINISTRO ELECTRICO DE 100 Kw (MEDIDOR -SISTEMA DE EMERGENCIA) | und 1.00
04.10.03 UPS - SISTEMA ESTABILIZADO GENERAL - 5 KVA (DATA CENTER) und 1,00
04.10.04 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT PARED 12,000 BTUMr INC|und 100
CONDENSADOR (DATA CENTER)
04,1005 ESTABILIZADOR DE TENSION 5 KVA, 3@, 220V, 60Hz (DATA CENTER) und 100
ITEM DESCRIPCION UND METRADO
05 INSTALACIONES SANITARIAS
05.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
05.01.01 SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS
LAVAMANOS DE CERAMICA VITRIFICADA TIPO OVALIN,
05.01.01.01 | SRIFERIA CONVENCIONAL, AGUA FRIA tind Lo
LAVAMANOS DE CERAMICA VITRIFICADA DE 20"x18", CON
05.01.01.02 | ~oIFERIA CODO MUNECA, PARA DISCAPACITADO und .00
LAVADERO CORRIDO DE MAMPOSTERIA CON GRIFERIA TIPO
05010108 | Loy und 4.00
LAVADERO DE UNA POZA, TIPO AMAZONAS, GRIFERIA
05010104 | Cocen oy und 2.00
05.01.01.05 |INODORO DE CERAMICA VITRIFICADA TIPO FLUXOMETRO und 13.00
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05.01.01.06 URINARIO DE CERAMICA VITRIFICADA TIPO FLUXOMETRO und 4.00
05.01.01.07 a:gngSDSEA%(;gML:SXES PARA AGUA FRIA Y CALIENTE, - 13.00
05.01.02 SUMINISTRO DE ACCESORIOS
05.01.02.01 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO CON LLAVE und 14.00
05.01.02.02 DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA und 4.00
05.01.02.03 JABONERA DE LOSA PARA DUCHA und 12.00
05.01.02.04 JABONERA CROMADA CON DISPENSADOR PARA JABON diidl 5.00
LIQUIDO
05.01.02.05 ESPEJO ADOSADA DE MARCO METALICO und 4.00
05.01.02.06 SUMIDERO DE BRONCE CROMADO PARA DUCHA und 12.00
05.01.02.07 GRIFERIA PARA RIEGO und 2.00
05.01.03 INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS
05.01.03.01 INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS und 39.00
05.01.04 INSTALACION DE ACCESORIOS
05.01.04.01 INSTALACION DE ACCESORIOS und 53.00
5.02 SISTEMA DE AGUA FRIA
05.02.01 SALIDAS DE AGUA FRIA
05.02.01.01 SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC 1/2" und 34.00
05.02.01.02 SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC 1" und 4.00
05.02.01.03 SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC 1 1/4" und 14.00
05.02.02 REDES DE DISTRIBUCION
05.02.02.01 TUBERIA DE PVC C-10 1/2" (Empotrada) und 86.30
05.02.02.02 TUBERIA DE PVC C-10 3/4" (Empotrada) und 63.80
05.02.02.03 TUBERIA DE PVC C-10 1" (Empotrada) und 8.50
05.02.02.04 TUBERIA DE PVC C-10 1 1/4" (Empotrada) und 69.00
05.02.03 ACCESORIOS DE REDES
05.02.03.01 CODO DE PVC 1/2" x 90° und 49.00
05.02.03.02 CODO DE PVC 3/4" X 90° und 2.00
05.02.03.03 CODO DE PVC 1" x 90° und 9.00
05.02.03.04 CODO DE PVC 1 1/4" X 90° und 27.00
05.02.03.05 TEE DE PVC 1/2" und 9.00
05.02.03.086 TEE DE PVC 3/4" und 8.00
05.02.03.07 TEE DE PVC 1" und 4.00
05.02.03.08 TEE DE PVC 1 1/4" und 8.00
05.02.03.09 TEE DE PVC 1 1/2" und 12.00
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05.02.03.10 TEE DE PVC 2" und 4.00
05.02.03.11 TEE DE PVC 3" und 1.00
05.02.03.12 REDUCCION DE PVC 3/4" - 1/2" und 17.00
05.02.03.13 REDUCCION DE PVC 1 1/4" - 1/2" und 2.00
05.02.03.14 REDUCCION DE PVC 1 1/2" - 3/4" und 3.00
05.02.03.156 REDUCCION DE PVC 1 1/2" - 1" und 2.00
05.02.03.16 REDUCCION DE PVC 1 1/2" -1 1/4" und 2.00
05.02.03.17 REDUCCION DE PVC 2" -1 1/4" und 2.00
05.02.03.18 REDUCCION DE PVC 2" -1 1/2" und 6.00
05.02.03.19 REDUCCION DE PVC 2 1/2" -1 1/4" und 4.00
05.02.03.20 REDUCCION DE PVC 2 1/2" - 2" und 5.00
05.02.03.21 REDUCCION DE PVC 3"-1 1/4" und 1.00
05.02.03.22 REDUCCIO.N DE PVC 3"-2" und 2.00
05.02.04 VALVULAS

05.02.04.01 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE @1/2" und 5.00
05.02.04.02 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE @3/4" und 4.00
05.02.04.03 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE @1 1/4" und 8.00
05.02.04.04 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE @1 1/2" und 3.00
05.02.04.05 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE @2" und 1.00
05.02.04.06 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE @3" und 1.00
05.02.04.07 CAJA P/VALVULAS 25 X 25 CM und 17.00
05.02.05 PRUEBAS HIDRAULICAS

05.02.05.01 PRUEBA HIDRAULICA DE RED DE AGUA FRIA und 374.70
05.02.05.02 DESINFECCION DE RED DE AGUA FRIA und 374.70
05.02.06 INSTALACIONES ESPECIALES

05.02.06.01 CUARTO DE BOMBAS - AGUA FRIA

05.02.06.01.01 | LINEA DE ALIMENTACION DE CISTERNA und 1.00
05.02.06.01.02 | LINEA DE SUCCION E IMPULSION DE AGUA FRIA und 1.00
05.02.06.01.03 | LINEA DE REBOSE, PURGA Y DRENAJE CISTERNA DE AGUA und 1.00
05.02.06.01.04 | TANQUE HIDRONEUMATICO 50 gal und 1.00
os0n010s| 2L F EOUES0 0E poUn e 100 Bcmortas oy s
05.03 SISTEMA DE AGUA CALIENTE

05.03.01 SALIDAS DE AGUA CALIENTE

05.03.01.01 SALIDA AGUA CALIENTE CON TUBERIA CPVC 1/2" ugr{ 24.00
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05.03.02 REDES DE DISTRIBUCION

05.03.02.01 TUBERIA DE CPVC 1/2" (Empotrada) und 15.00
05.03.02.02 TUBERIA DE CPVC 3/4" (Empotrada) und 10.00
05.03.03 REDES DE ALIMENTACION

05.03.03.01 TUBERIA DE CPVC 1/2" (Empotrada) und 55.00
05.03.03.02 TUBERIA DE CPVC 3/4" (Empotrada) und 44.00
05.03.03.03 TUBERIA DE CPVC 1" (Empotrada) und 8.00
05.03.04 ACCESORIOS DE REDES

05.03.04.01 CODO DE CPVC 1/2" x 80° und 45.00
05.03.04.02 CODO DE CPVC 3/4" X 90° und 15.00
05.03.04.03 CODO DE CPVC 1" x 90° und 10.00
05.03.04.04 TEE DE CPVC 3/4" und 12.00
05.03.04.05 TEE DE CPVC 1" und 8.00
05.03.04.06 REDUCCION DE CPVC 3/4" - 1/2" und 20.00
05.03.04.07 REDUCCION DE CPVC 1" - 3/4" und 5.00
05.03.05 VALVULAS

05.03.05.01 VALVULA ESFERICA DE BRONCE - PN16 (DE 1/4 DE GIRO) @3/4" | und 6.00
05.03.05.02 CAJA P/VALVULAS 25 X 25 CM und 6.00
05.03.06 ADITAMENTOS VARIOS

05.03.06.01 AISLAMIENTO TERMICO PARA REDES DE AGUA CALIENTE und 132.00
05.03.07 EQUIPOS DE PRODUCCION DE AGUA CALIENTE

05.03.07.01 CALENTADOR ELECTRICO CAP. 50 L und 1.00
05.03.07.02 CALENTADOR ELECTRICO CAP. 80 L und 1.00
05.03.07.03 CALENTADOR ELECTRICO CAP. 150 L und 1.00
05.03.08 PRUEBAS HIDRAULICAS

05.03.08.01 PRUEBA HIDRAULICA DE AGUA CALIENTE und 132.00
05.03.08.02 DESINFECCION DE RED DE AGUA CALIENTE und 132.00
5.04 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL

04.04.01 RED DE RECOLECCION

05.04.01.01 TUBERIA DE DESAGUE PVC CP @2" (Empotrada) m 24.00
05.04.01.02 TUBERIA DE DESAGUE PVC CP @4" (Enterrada) m 8.00 )
05.04.01.03 TUBERIA DE DESAGUE PVC CP @3" (Colgada) m 16.00 A
05.04.01.04 MONTANTE DE PVC CP DESAGUE @3" m 18.00
05.04.02 ACCESORIOS DE REDES

05.04.02.01 CODO PVC DS - CP 3" x 80" und 3.00 [
05.04.02.02 CODO PVC DS - CP 3" x 45" und 2.00 (
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05.04.02.03 CODO PVC DS - CP 4" x 90" und 1.00
05.04.02.04 CODO PVC DS - CP 4" x 45° und 1.00
05.04.02.051 |YEEPVCDS-CP3" und 1.00
05.04.02.06 |YEE PVCDS-CP 4" und 1.00
05.04.02.07 | TEE SANITARIA PVC DS - CP 4" und 1.00
05.04.03 CANALETAS

05.04.03.01 CANALETA PLUVIAL METALICA AEREA 18.00
05.04.03.02 CANALETA PLUVIAL CON REJILLA, A=0.25m EN PISO 16.00
05.04.04 ADITAMENTOS VARIOS

05.04.04.01 SUMIDERO DE BRONCE 2" (En canaletas) und 5.00
05.04.04.02 SUMIDERO DE BRONCE 3" (En canaletas) und 3.00
05.04.04.03 SUMIDERO DE BRONCE 4" (En canaletas) und 1.00
05.04.04.04 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 2" und 1.00
05.04.04.05 COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR @3" und 5.00
05.04.05 PRUEBAS HIDRAULICAS

05.04.05.01 PRUEBA HIDRAULICA PARA DRENAJE PLUVIAL m 48.00
5.05 SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION

05.05.01 SALIDAS DE DESAGUE

05.05.01.01 SALIDA DE DESAGUE PVC CP @2" pto 34.00
05.05.01.02 SALIDA DE DESAGUE PVC CP @3" pto 4.00
05.05.01.03 SALIDA DE DESAGUE PVC CP @4" pto 14.00
05.05.01.04 SALIDA DE VENTILACION PVC CP @2" pto 51.00
05.05.02 REDES DE DERIVACION

05.05.02.01 TUBERIA DE DESAGUE PVC CP @2" (Empotrada) m 92.00
05.05.02.02 | TUBERIA DE DESAGUE PVC CP @3" (Empotrada) m 25.00
05.05.02.03 | TUBERIA DE DESAGUE PVC CP @4" (Empotrada) m 60.00
05.05.02.04 | TUBERIA DE VENTILACION PVC CP @2" (Empotrada) m 55.00
05.05.02.05 | TUBERIA DE VENTILACION PVC CP @2" (Colgada) m 5.00
05.05.02.06 MONTANTE DE DESAGUE PVC CP @4" m 9.00
05.05.02.07 MONTANTE DE VENTILACION PVC CP @4" m 8.00
05.05.03 ACCESORIOS DE REDES

05.05.03.01 CODO PVC DS - CP 2" x 90° und 25.00
05.05.03.02 CODO PVC DS - CP 3" x 90" und 12.00
05.05.03.03 CODO PVC DS - CP 4" x 90° und 30.00
05.05.03.04 CODO PVC DS - CP 2" x 45° und 10.00
05.05.03.05 CODO PVC DS - CP 3" x 45° und 5.00
05.05.03.06 CODO PVC DS - CP 4" x 45° und 5.00
05.05.03.07 YEE PVC DS -CP 2" und 6.00
05.05.03.08 YEE PVC DS - CP 4" und 7.00
05.05.03.09 | YEE C/REDUCCION PVC DS -CP 4"-2" und 26.00
05.05.03.10 | YEE C/ REDUCCION PVC DS-CP 4"- 3" und 7.00
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05.05.03.11 REDUCCION PVC DS - CP 4" x 2" und 26.00
05.05.03.12 REDUCCION PVC DS -CP 4" x 3" und 8.00
05.05.04 ADITAMENTOS VARIOS
05.05.04.01 SUMIDERO DE BRONCE 2" und 6.00
05.05.04.02 SUMIDERO DE BRONCE 3" und 3.00
05.05.04.03 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 2" und 10.00
05.05.04.04 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 3" und 3.00
05.05.04.05 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4" und 3.00
05.05.04.06 SOMBRERO DE VENTILACION PVC DS-CP @ 2" und 10.00
05.05.04.07 SOMBRERO DE VENTILACION PVC DS-CP @ 4 und 1.00
05.05.05 PRUEBAS HIDRAULICAS
05.05.05.01 PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE m 239.00
05.05.06 OTRAS INSTALACIONES
05.05.06.01 CAJA DE REGISTRO 12"x24" UND 1.00
05.05.06.02 CAJA DE REGISTRO 18"x24" UND 3.00
5.06 SISTEMA DE DRENAJE DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
05.06.01 SALIDA DE DRENAJE DE AIRE ACONDICIONADO
05.06.01.01 SALIDA DE DRENAJE DE AIRE ACONDICIONADO PVC CP 2" pto 1.00
05.06.02 RED DE RECOLECCION
05.06.02.01 TUBERIA DE DESAGUE PVC CP @2" (Colgada) 10.00
05.06.02.02 MONTANTE DE DESAGUE PVC CP @2" 4.00
05.06.03 ACCESORIOS DE REDES
05.06.03.01 CODO PVC DS-CP 2"x 90° und 2.00
05.06.03.02 CODO PVC DS -CP 2" x 45° und 2.00
05.06.03.03 TEE SANITARIA PVC DS - CP 2" und 1.00
05.06.03.04 YEEPVC DS -CP 2" und 1.00
05.06.03.05 TRAMPA PVC TIPO "U" 2" und 1.00
05.06.04 ADITAMENTOS VARIOS
05.06.04.01 REGISTRO DE BRONCE TIPO DADO 2" (colgado) und 1.00
05.06.04.02 COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR @2" und 2.00
05.06.04.03 REVESTIMIENTO DE TUBERIAS CON ESPUMA ELASTOMERICA |m 14.00
05.06.05 PRUEBAS HIDRAULICAS
05.06.05.01 PRUEBA HIDRAULICA PARA DRENAJE CONDENSADO m 14.00
5.07 SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO
05.07.01 RED GENERAL CONTRA INCENDIO
05.07.01.01 REDES DE DISTRIBUCION
05.07.01.01.01 | TUBERIA SCH - 40 DE 6" m 20.00
05.07.01.01.02 | MONTANTE SCH - 40 DE 6" m 10.00
05.07.01.01.03 | TUBERIA HDPE DE 2 1/2" m 12.00
05.07.01.01.04 | TUBERIA HDPE DE 4" m 32.00
05.07.01.01.05 | TUBERIA HDPE DE 6" m 65.00
05.07.01.02 ACCESORIOS DE REDES

At
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05.07.01.02.01 | CODO HIERRO DUCTIL 6"x80° und 3.00
05.07.01.02.02 | CODO HDPE 2 1/2"x80° und 3.00
05.07.01.02.03 | CODO HDPE 4"x90° und 4.00
05.07.01.02.04 | TEE HIERRO DUCTIL 6" und 1.00
05.07.01.02.05 | TEE HDPE 4" und 1.00
05.07.01.02.06 | TEE HDPE 6" und 2.00
05.07.01.02.07 | REDUCCION HIERRO DUCTOL 6" A 2 1/2" und 1.00
05.07.01.02.08 | REDUCCION HDPE 6" X 4" und 1.00
05.07.01.03 ADITAMIENTOS VARIOS

05.07.02.03.01 | TRANSICION HDPE / SCH - 40 DE 4" und 1.00
05.07.02 RED GENERAL DE ROCIADORES

05.07.02.01 REDES DE DISTRIBUCION

05.07.02.03.01 | TUBERIA SCH - 40 DE 1" m 79.30
05.07.02.03.02 | TUBERIA SCH - 40 DE 1 1/4" m 22.40
05.07.02.03.03 | TUBERIA SCH - 40 DE 1 1/2" m 6.00
05.07.02.03.04 | TUBERIA SCH - 40 DE 2" m 26.60
05.07.02.03.05 | TUBERIA SCH - 40 DE 2 1/2" m 17.00
05.07.02.03.06 | TUBERIA SCH - 40 DE 3" m 16.80
05.07.02.03.07 | TUBERIA SCH - 40 DE 4" m 5.00
05.07.02.03.08 | TUBERIA SCH - 40 DE 6" m 5.00
05.07.02.03.09 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 1" m 8.00
05.07.02.02 ACCESORIOS DE REDES

05.07.02.02.01 | CODO HIERRO DUCTIL 1" x 80° und 23.00
05.07.02.02.02 | CODO HIERRO DUCTIL 1 1/4" x 90° und 1.00
05.07.02.02.03 | CODO HIERRO DUCTIL 1 1/2" X 90° und 2.00
05.07.02.02.04 | CODO HIERRO DUCTIL 2" X 90° und 2.00
05.07.02.02.05 | CODO HIERRO DUCTIL 2 1/2" x 90° und 1.00
05.07.02.02.06 | CODO HIERRO DUCTIL 3" x 90° und 1.00
05.07.02.02.07 | CODO HIERRO DUCTIL 4" x 90° und 2.00
05.07.02.02.08 | CODO HIERRO DUCTIL 6" x 90° und 1.00
05.07.02.02.09 | TEE HIERRO DUCTIL 1" und 7.00
05.07.02.02.10 | TEE HIERRO DUCTIL 1 1/4" und 3.00
05.07.02.02.11 | TEE HIERRO DUCTIL 1 1/2" und 2.00
05.07.02.02.12 | TEE HIERRO DUCTIL 2" und 5.00
05.07.02.02.13 | TEE HIERRO DUCTIL 2 1/2" und 3.00
05.07.02.02.14 | TEE HIERRO DUCTIL 3" und 2.00
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05.07.02.02.15 | TEE HIERRO DUCTIL 4" und 1.00
05.07.02.02.16 | TEE HIERRO DUCTIL 6" und 1.00
05.07.02.02.17 | CRUZ DE HIERRO DUCTIL 2" x 1" und 4.00
05.07.02.02.18 | CRUZ DE HIERRO DUCTIL 2 1/2" x 1" und 7.00
05.07.02.02.19 | CRUZ DE HIERRO DUCTIL 3" x 1" und 5.00
05.07.02.02.20 | CRUZ DE HIERRO DUCTIL 3" x 1 1/4" und 4.00
05.07.02.02.21 | CRUZ DE HIERRO DUCTIL 3" x 1 1/2" und 3.00
05.07.02.02.22 | CRUZ DE HIERRO DUCTIL 4" x 1" und 3.00
05.07.02.02.23 | CRUZ DE HIERRO DUCTIL 4" x 1 1/4" und 3.00
05.07.02.02.24 | CRUZ DE HIERRO DUCTIL 4" x 1 1/2" und 2.00
05.07.02.02.25 | CRUZ DE HIERRO DUCTIL 4" x 2" und 2.00
05.07.02.02.26 | CRUZ DE HIERRO DUCTIL 4" x 2 1/2" und 2.00
05.07.02.02.27 | REDUCCION HIERRO DUCTIL 1 1/4" x 1" und 7.00
05.07.02.02.28 | REDUCCION HIERRO DUCTIL 1 1/2" x 1" und 6.00
05.07.02.02.29 | REDUCCION HIERRO DUCTIL 1 1/2"x 1 1/4" und 5.00
05.07.02.02.30 | REDUCCION HIERRO DUCTIL 2" x 1" und 4.00
05.07.02.02.31 | REDUCCION HIERRO DUCTIL 2" x 1 1/4" und 4.00
05.07.02.02.32 | REDUCCION HIERRO DUCTIL 2" x 1 1/2" und 4.00
05.07.02.02.33 | REDUCCION HIERRO DUCTIL 2 1/2" x 1" und 4.00
05.07.02.02.34 | REDUCCION HIERRO DUCTIL 2 1/2"x 1 1/4" und 3.00
05.07.02.02.35 | REDUCCION HIERRO DUCTIL 2 1/2" x 1 1/2" und 4.00
05.07.02.02.36 | REDUCCION HIERRO DUCTIL 2 1/2" x 2" und 4.00
05.07.02.02.37 | REDUCCION HIERRO DUCTIL 3" x 1" und 3.00
05.07.02.02.38 | REDUCCION HIERRO DUCTIL 3" x 1 1/4" und 3.00
05.07.02.02.39 | REDUCCION HIERRO DUCTIL 3" x 1 1/2" und 3.00
05.07.02.02.40 | REDUCCION HIERRO DUCTIL 3" x 2" und 2.00
05.07.02.02.41 | REDUCCION HIERRO DUCTIL 3" x 2 1/2" und 2.00
05.07.02.02.42 | REDUCCION HIERRO DUCTIL 4" x 1" und 3.00
05.07.02.02.43 | REDUCCION HIERRO DUCTIL 4" x 1 1/4" und 2.00
05.07.02.02.44 | REDUCCION HIERRO DUCTIL 4" x 3" und 1.00
05.07.02.02.45 | REDUCCION HIERRO DUCTIL 6" x 4" und 1.00
05.07.02.03 ADITAMIENTOS VARIOS

05.07.02.03.01 | COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR @1" und
05.07.02.03.02 | COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR @1 1/4" und
05.07.02.03.03 | COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR @1 1/2" und
05.07.02.03.04 | COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR @2" und
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05.07.02.03.05 | COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR @2 1/2" und 6.00
05.07.02.03.06 | COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR @3" und 6.00
05.07.02.03.07 | COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR @4" und 2.00
05.07.02.03.08 | COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR @6" und 2.00
05.07.02.03.09 | ROCIADOR AUTOMATICO TIPO MONTANTE, @1/2", K= 80, T=68°C | und 27.00
05.07.02.03.10 | ROCIADOR AUTOMATICO TIPO COLGANTE, @1/2", K= 80, T=68°C | und 8.00
05.07.02.03.11 | ESTACION CONTROLADORA DE ROCIADORES 4" und 1.00
05.07.02.03.12 | ARRIOSTRE ANTISISMICO LONGITUDINAL und 2.00
05.07.02.03.13 | SOPORTE ANTISISMICO DE 2 VIAS und 6.00
05.07.02.03.14 | SOPORTE ANTISISMICO DE 4 VIAS und 2.00
05.07.02.03.15 | JUNTA FLEXIBLE ANTISISMICA @2" und 1.00
05.07.02.03.16 | JUNTA FLEXIBLE ANTISISMICA @6" und 1.00
05.07.03 RED GENERAL DE GABINETES

05.07.03.01 | REDES DE DISTRIBUCION

05.07.03.01.01 | TUBERIA SCH - 40 DE 2 1/2" m 10.00
05.07.03.01.02 | TUBERIA SCH - 40 DE 4" 15.00
05.07.03.02 | ACCESORIOS DE REDES

05.07.03.01.01 | CODO HIERRO DUCTIL 2 1/2" x 90° und 6.00
05.07.03.01.02 | CODO HIERRO DUCTIL 4" x 90° und 2.00
05.07.03.01.03 | TEE HIERRO DUCTIL 4" und 2.00
05.07.03.01.04 | REDUCCION HIERRO DUCTIL 4" x 2 1/2" und 3.00
05.07.03.01.05 | REDUCCION HIERRO DUCTIL 6" x 2 1/2" und 2.00
05.07.03.01.06 | REDUCCION HIERRO DUCTIL 6" x 4" und 1.00
05.07.03.03 |LLAVES Y VALVULAS

05.07.03.03.01 | VALVULA ANGULAR 2 1/2" und 1.00
05.07.03.03.02 | LIBERADOS DE AIRE AUTOMATICO - AAR und 1.00
05.07.03.04 | ADITAMIENTOS VARIOS

05.07.03.04.01 | COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR @2 1/2" und 6.00
05.07.03.04.02 | COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR @4" und 2.00
05.07.03.05 | GABINETES CONTRA INCENDIO

05.07.03.05.01 | GABINETE CONTRA INCENDIO CLASE lll und 3.00 ;
05.07.04 INSTALACIONES ESPECIALES &*\
T gqgn:g:gmorqes HIDRAULICAS DE CISTERNA Y CUARTO DE

05.07.04.01.01 | LINEA DE SUCCION E IMPULSION DE AGUA CONTRA INCENDIO | glb 1.00
A G100 :_I:I%EE;;D]%E REBOSE, PURGA Y DRENAJE AGUA CONTRA il £ B
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EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA CONTRA INCENDIO (E-2: Bomba
05.07.04.01.03 | Principal Q=350 gpm, HDT =99.94 psi / E-3: Bomba Jockey Q=3.50 | glb 1.00
gpm, HDT=109.94 psi)
05.07.04.02 ADITAMIENTOS VARIOS
05.07.04.01.01 | SOPORTE METALICO P/TUBERIA - SP1 und 4.00
05.07.04.01.02 | SOPORTE METALICO P/TUBERIA - SP2 und 5.00
05.07.04.01.03 | SOPORTE METALICO P/TUBERIA - SP3 und 4.00
05.07.04.01.04 | COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR 6" und 3.00
05.07.05 PRUEBAS HIDRAULICAS
05.07.05.01 PRUEBAS HIDRAULICA DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA m 39710
INCENDIO
5.08 TRABAJOS PROVISIONALES Y PRELIMINARES
05.08.01 TRABAJOS PRELIMINARES
05.08.01.01 ROTURA DE PISO Y PAREDES glb 1.00
05.08.01.02 RESANE DE PISO Y PAREDES glb 1.00
DESCRIPCION PSITR,EEA
6| SISTEWADEVIDEO VIGILANGIA ,
6.1.1 Sist.emla dedalrmac:enamieﬁlo de Video en Red NVR UND 1 7
6.1.2 Camara IP Externa Tipo | Bullet Fija UND 6
6.1.3 Camara IP Interna Tipo Il MiniDomo fija UND 2
6.1.4 Pantalla para monitoreo UND 1
6.1.5 Licencias con software de gestion de video vigilancia (VMS) UND 1
6.1.6 Estacion de trabajo (T-51) UND 1
6.1.7 Instalacién, Configuracion, Pruebas y Capacitacion de Sistema Videovigilancia IP GLB P
62  |SISTEMA DE CONECTIVIDADY SEGURIDAD INFORMATICA -~ =
6.2.1 7 Switch de borde 48 puertos POE T ' l
6.2.2 | Access Point Indoor
6.2.3 Firewall Perimetral
6.2.4 Instalaci'én, Configuracion, Pruebas y Capacitacion de Conectividad y Seguridad GLB
Informatica 1
63350 _;'SlSjT!_':iMAfClABt.EADOV ESTRUGTURADO ' sl T By
6.3.1 Cableado horizontal: categoria 6A ROLLO 3.03
6.3.2 Certificacion UND 14
6.3.3 Identificacion y registro UND 14
6.3.4 | Gabinete de comunicaciones piso 42 RU UND 1
6.3.5 | Gabinete de pared ISP 8 RU (G-ISP) UND 1
6.36 |PDU UND 1
6.3.7 Faceplate simple UND 14
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6.3.8 | Faceplate doble UND 0
6.3.9 |Patchcord 3 metros UND 0
6.3.10 | Patch cord 0.9 metro UND 28
6.3.11 | Patch panel de 24 puertos UND 1
6.3.12 | Jack categoria 6A UND 28
6.3.13 | Ordenador de cables horizontal UND 1

6.3.14 | Instalacién, Pruebas y Capacitacion Sistema Cableado Estructurado GLB 1

Excavacion de zanjas M 70

6.4.2 | Buzén de concreto UND 4
6.4.3 | Ducto de concreto de 2 via M 70
6.4.4 | Tuberia conduit 3/4" inc. Accesorios fijacion M 351
6.4.5 | Tuberia conduit 1" inc. Accesorios fijacién M 70
6.4.6 | Tuberia PVC P 1"inc. Accesorios M 10
6.4.7 | Tuberia PVC P 2" inc. Accesorios M 10
6.4.8 | Canaleta 80x35 mm inc. Accesorios M 10
6.4.9 Caja de pase pesada de 150x150x50 UND 8
6.4.10 | Caja de pase pesada de 250x250x75 UND 8
6.4.11 | Caja de pase pesada de 300x300x100 UND 1

6.4.12 | Caja de pase pesada de 400x1400x100
6.5 | SISTEMA DETECCION Y ALARMA CONTRA INCENDIO.
6.5.1 CABLE FPL BLINDADO CON CERTIFICACION UL ROLLO 305 MTS

6.5.2 DETECTOR DE TEMPERATURA DIRECCIONABLE INC. BASE UND 2
6.5.3 DETECTOR DE HUMO DIRECCIONABLE INC. BASE UND 36
6.5.4 DETECTOR MULTIPROPOSITO INC. BASE UND 4
6.5.5 ESTACION MANUAL DIRECCIONABLE UND 5
6.5.6 SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA UND 5
6.5.7 MODULO DE AISLAMIENTO, CONTROL Y/O MONITOREO UND 5
6.5.8 | PANEL ALARMA CONTRAINCENDIO UND 1
6.5.9 Instalacion, Configuracién, Pruebas y Capacitacién de Sistema DAl GLB 1

DESCRIPCION DE PARTIDA

07.00. MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

07.01. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y/O MONITOREO AMBIENTAL mes 2.50
07.02. PROGRAMA DE CONTROL Y/O MITIGACION AMBIENTAL glb 1.00
07.03. PROGRAMA DE CAPACITACION AMBIENTAL Y EDUCACION AMBIENTAL glb 1.00
07.04. PLAN DE CONTINGENCIA glb 1.00

5. ANEXO TECNICOS

Dentro de los doce (12) dias siguientes a la suscripcion del contrato, el CONTRATISTA presentara a{
SUPERVISOR O INSPECTOR de obra, un informe técnico de revision del expediente técnigo de obra, que
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incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean

materia de consulta. Indicando que cada personal profesional del contratista revise el estudio del expediente
técnico de su especialidad adjuntando su respectivo informe técnico debidamente firmado por este
profesional. El cual no impide la aprobaciéon de modificaciones contractuales no advertidas en el informe
técnico.

El CONTRATISTA planeara y sera responsable por los métodos de trabajo y eficiencia de los equipos
empleados en la ejecucion de la obra, asi como también debe de realizar la gestion de riesgos del proyecto
diligentemente.

a.

Plan para la obtencién de las licencias, autorizaciones y/o permisos
EL CONTRATISTA inmediatamente después de firma del contrato, esta obligado a efectuar las acciones

necesarias, solicitando la documentacioén que le corresponda a la Entidad, para los tramites de las
licencias y autorizaciones municipales que sean requeridas para la ejecucion de la obra; a fin de que
estos permisos sean otorgados antes de la fecha programada para ejecutar los trabajos, el monto
correspondiente a las tasas y derechos derivados de dichas autorizaciones seran asumidas por la
Entidad.

Replanteo
El contratista debera realizar el replanteo del proyecto definitivo, implementando y monumentando los

puntos principales (PI, PC y PT), BMs y otros que resulten de importancia para la buena ejecucion de
la obra.

Almacenamiento de Materiales
Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacién del Supervisor de Obra o inspector de obra,

segln sea el caso, una vez hayan cumplido su misién, debera entregarse, conforme se encontré, es
decir, conservando su aspecto original. El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la
conservacion de los materiales en perfectas condiciones de utilizacion y siguiendo en todo caso las
instrucciones de la Supervision o inspector. La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados
y no utilizados corresponde al Contratista, de tal modo que deberan ser efectuados a medida que se
realicen los trabajos.

El Contratista es responsable de la correcta eliminacién de los residuos (desmonte). Las multas que se
deriven del incumplimiento de los dispositivos municipales de eliminacién de desechos seran asumidas
en su integridad por el Contratista.

Conservacién y Sefalizacion de la Obra
El Contratista esta obligado no sélo a la correcta ejecucion de la obra, sino también a la conservacion

de ésta, a su costo, hasta la finalizacién de dicha ejecucion. La responsabilidad del Contratista por faltas
que en la obra pudieran advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una
defectuosa construccion imputable al Contratista como a una indebida conservacion de las unidades de
obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Supervision,
inmediatamente después de su construccién o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia
del contrato. Asimismo, queda obligado a sefializar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo
dispuesto en la normativa vigente. Los gastos que origine la sefializacién se abonaran en la forma que
se establezca en el proyecto; en su defecto seran de cuenta del contratista. El Contratista cumplira las
ordenes que reciba de la Supervision acerca de la instalacion de sefiales complementarias o
modificacién de las ya instaladas. Sera directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia
de las citadas normas y érdenes pudiera causar. En caso de que fuese necesaria la realizacion de
trabajos nocturnos estos deberan ser previamente autorizados por el Supervisor de Obra o inspector de
obra, segtin sea el caso, y realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista
debera instalar los equipos de iluminacién, del tipo e intensidad que el Supervisor o inspector de obra,
segun sea el caso, ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.

Seguridad y Salud en el Trabajo
El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo se elaborara cumpliendo la Legislacién Nacional Marco de

Seguridad y Salud en el Trabajo, ley de seguridad y salud en el trabajo, ley N°29783 y su Reglamento
D.S. N°005-2012-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construccion D7S.
N°011-2019-TR.
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El CONTRATISTA es responsable de elaborar, presentar e implementar el Plan de Seguridad y Salud

en el Trabajo.

En consecuencia, el CONTRATISTA debera de presentar el plan de seguridad y salud en el trabajo al
SUPERVISOR O INSPECTOR hasta el segundo dia de ejecucion de la obra. Este sera evaluado por el
SUPERVISOR o INSPECTOR, quien, el cuarto dia de ejecucion de la obra emite su conformidad sobre
dicho documento e informa al contratista y la entidad. En caso encuentre observaciones, las hace de
conacimiento al contratista, el que dentro de los 2 dias siguientes de su recepcién las debe de absolver
comunicandole al SUPERVISOR O INSPECTOR.

En caso el Plan haya sido observado, el SUPERVISOR O INSPECTOR como méaximo dentro de los 10
dias de ejecucién de la obra emitira la conformidad y version final del Plan de Segundad y Salud en el
Trabajo a la ENTIDAD con copia al CONTRATISTA.

Recibido el informe del SUPERVISOR O INSPECTOR La ENTIDAD dentro de los 15 dias calendario
iniciada la obra aprobara si considera el plan a la version final del Plan De Seguridad y Salud en el
Trabajo y notificara al CONTRATISTA y SUPERVISOR

El sistema de Gestion de Salud y Seguridad ocupacional esta basado en el ciclo compuesto por las
siguientes etapas: planificacién (plan), desarrollo (do), verificacion o comprobacion (check) y actuacion
consecuente (act) y que constituya, como es sabido, |a espiral de mejora continua.

f. Conservacion del Medio Ambiente
El Contratista se compromete a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en estricta

conformidad con las normas medioambientales, de modo que las consecuencias que se deriven de su
labor en la ejecucion de la obra, serd de su exclusiva responsabilidad.

El contratista tiene la obligacién de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual debera
cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental. El contratista
debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, confra la legislacion
relacionada con la preservacién del medio ambiente. Para lo cual debera adjuntar como parte de su
oferta una declaracion jurada, como documento obligatorio indicando que se hace responsable de las
infracciones que pudiera cometer, contra la normativa vigente especifica.

g. Darios a terceros
Constituye obligacién del Contratista el asumir los costos de reparacion de los dafios que ocasionen a

las redes eléctricas, agua, desagiie, teléfonos y demads terceros. La negativa del Contratista en reparar
el dafio causado sera causal de penalidades y/o resolucién del contrato

h. Plan de Monitoreo Ambiental

El CONTRATISTA debera ser responsable del Plan de Monitoreo Ambiental, de acuerdo con la
normativa nacional vigente y segun lo estipulado en los alcances del Expediente Técnico y COSTOS Y
PRESUESTOS

El plan de monitoreo ambiental establecera un sistema de control que garantice el cumplimiento de las
acciones y medidas preventivas y correctivas, enmarcadas dentro del manejo y conservacion del medio
ambiente en armonia con el desarrollo integral y sostenido de las areas, de acuerdo con la
EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR del Expediente Tecnico.

i. Plan de Monitoreo Arqueoldgico (PMAR)
El contratista debera ser responsable del Plan de Monitoreo Arqueolégico de acuerdo al Reglamento

de Intervenciones Arqueoldgicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2022-MC, asi como a
la normativa nacional vigente y segin lo estipulado en los alcances del Expediente Técnico, Costos y
Presupuestos, Andlisis De Gastos Generales Ademas, el contratista dentro de los 5 dias calendario
siguientes de haber firmado el contrato de la obra debe presentar a LA MUNICIPALIDAD el cargo de
presentacion yo ingreso del PMAR al Ministerio de Cultura para su aprobacion.

j.  Trabajos defectuosos o mal ejecutados
El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacién de la obra, objeto de
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presente contrato, y de las faltas que en ellas pudiera notarse. Si la obra no se ejecutara estrictamente

a los planos y demas documentos del proyecto; si los materiales utilizados no fuera de la calidad
requerida, si se advierten vicios o defectos en la construccion o se tienen razones fundadas para creer
que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista debera demolerla y rehacerla hasta dejarla
conforme a lo establecido en los planos y demas documentos del Expediente Técnico, debiendo el
contratista asumir los gastos de esta operacion a su cuenta propia.

k. Pruebas y certificados de calidad
El costo de pruebas y controles de calidad de materiales y ejecucion de trabajos sera por cuenta

exclusiva del Contratista, las cuales se efectuaran en laboratorios externos de Universidades y/o
instituciones reconocidas por el medio. El tipo y cantidades de las pruebas y andlisis estan indicados en
el Expediente Técnico, de conformidad con el Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas
conexas, asi como aquellas que el supervisor o inspector de obra, segin sea el caso, considere
necesarias, para alcanzar una obra de calidad y la eficiencia requerida.

El Contratista esta obligado a presentar ante la Entidad, las pruebas de ensayos de compresion de
testigos, ensayos de granulometria, ensayos de compactacion de suelos, y los certificados de calidad
expedidos por los organismos competentes, de los materiales e insumos que seran empleados para el
mejoramiento y rehabilitacién, teniendo en consideracion: materiales e insumos indicados en el
expediente, certificado de calidad expedida por laboratorio dando cuenta de la Norma Técnica Nacional.

Durante la ejecucién de la obra, el contratista realizara las pruebas y ensayos necesarios de los trabajos
realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas nacionales, las mismas que seran
comparadas con los resultados de los ensayos obtenidos por el supervisor de obra o inspector de obra,
segun sea el caso. No se admitiran pruebas realizadas en forma conjunta, tampoco cuando el contratista
y el supervisor o inspector de obra, seglin sea el caso, contraten un mismo laboratario.

. Cuaderno de Incidencias
Apertura del cuaderno de obra para el residente sera en los cinco (05) dias calendario siguientes de

firmado el contrato, en la que debera presentar a la entidad la siguiente documentacion:
o Apellidos y nombres completos del residente de obra.
« Copia de DNI del residente de obra.
« Correo electrénico principal y secundario del residente de obra (declaracion jurada firmada por
el residente de obra).
¢  Adjuntar contrato del residente de obra.
o Documento que sustente cargo del residente de obra.
e Certificado de habilidad vigente original por todo el periodo del plazo contractual de la obra.

m. Equipos de proteccidn individual

La obra debera contar con un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST) que contenga los
mecanismos técnicos y administrativos necesarios para garantizar la integridad fisica y salud de los
trabajadores y de terceras personas, durante la ejecucion de las actividades previstas en el contrato y
trabajos adicionales que se deriven del contrato principal. El Residente de Obra y el Especialista en
Seguridad son los encargados de implementar el PSST antes del inicio de los trabajos contratados, asi
como de garantizar su cumplimiento en todas las etapas de la ejecucion. La ejecucion de la obra debera
realizarse en concordancia con la Norma G.050 Seguridad durante la ejecucién de una obra, del
Reglamento Nacional de Edificaciones.

e Ropa de trabajo

Para labores o trabajos expuestos a riesgos existentes a causa de la circulacion de vehiculos u
operacion de equipos y maquinarias, se hace imprescindible el empleo de colores, materiales y demas
elementos que resalten la presencia de personal de trabajo o de personal exterior en la misma calzada
o en las proximidades de ésta aun existiendo una proteccion colectiva. El objetivo de este tipo de ropa
de trabajo es el de sefializar visualmente la presencia del usuario, bien durante el dia o bien bajo la
luz de los faros de un automévil en la oscuridad.

- Chaleco con cintas de material reflectivo.
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- Camisa de mangas largas.

- Pantalén con tejido de alta densidad tipo jean.

- El equipo sera sustituido en el momento en que pierda sensiblemente las caracteristicas
visibles minimas, por desgaste, suciedad, etc.

- Se proporcionaran dos juegos de uniforme de trabajo.

e Casco de seguridad

Debe proteger contra impacto y descarga eléctrica, en caso se realicen trabajos con elementos
energizados, en ambientes con riesgo eléctrico o la combinacion de ambas. De preferencia los colores
recomendados para cascos seran:

- Personal de linea de mando sera de color blanco.

- Jefes de grupo sera de color amarillo

- Operarios sera de color rojo

- Ayudantes sera de color anaranjado

- Visitantes sera de color verde
Todo casco de proteccion para la cabeza debe estar constituido por un casquete de proteccién, un
medio de absorcién de energia dentro de este, medios para permitir la ventilacién de transpiracion
necesaria durante el uso del caso, un sistema de ajuste y un sistema de adaptabilidad de accesorios.

e Calzado de seguridad
Botines de cuero de suela anti deslizable, con puntera de acero contrariesgos mecanicos, botas de
jebe con puntera de acero cuando se realicen trabajos en presencia de agua o soluciones quimicas,
botines dieléctricos sin puntera de acero o con puntera reforzada (polimero 100% puro) cuando se
realicen trabajos con elementos energizados o en ambientes donde exista riesgo eléctrico.

e Protectores de oidos
Deberan utilizarse protectores auditivos (tapones de oidos o auriculares) donde se identifique que el
nivel del ruido excede los limites permisibles.

o Protectores visuales
Las gafas de seguridad deberan tener guardas laterales, superiores e inferiores, de manera que
protejan contra impactos de baja energia y temperaturas extremas.
Careta (antiparra). Es una pantalla transparente sostenida por un arnés de cabeza, la cual se
encuentra en varios tamarios y resistencias. Debe ser utilizada en los trabajos que requieren la
proteccién de la cara, como, por ejemplo, utilizar la pulidora o sierra circular, o cuando se manejan
quimicos.

o Proteccidn respiratoria

Se debera usar proteccion respiratoria cuando exista presencia de particulas de polvo, gases, vapores
irritantes o toxicos. No se permite el uso de respiradores en espacios confinados por posible
deficiencia de oxigeno o atmésfera contaminada. Se debe utilizar linea de aire o equipos de
respiracion autocontenida. Proteccién frente al polvo. Se emplearan mascarillas antipolvo en los
lugares de trabajo donde la atmosfera esté cargada de polvo. Constara de una mascarilla, equipada
con un dispositivo filtrante que retenga las particulas de polvo. La utilizacion de la misma mascarilla’
estara limitada a la vida util de ésta, hasta la colmatacion de los poros que la integran. Se repondra la
mascarilla cuando el ritmo normal de respiracion sea imposible de mantener.

Constara de una mascarilla, equipada con un dispositivo filtrante que retenga las particulas de polvo.
La utilizacion de la misma mascarilla estara limitada a la vida (til de ésta, hasta la colmatacién de los
poros que la integran. Se repondra la mascarilla cuando el ritmo normal de respiracion sea imposible
de mantener.

n. Intervencién econémica de la obra /
LA ENTIDAD podré de oficio o a solicitud de parte intervenir econémicamente la obra, en circunstancias |

de caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio
no permitan la terminacién de los trabajos, segin lo previsto en el articulo 208° del Reglamento de la
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Ley General de Contrataciones Publicas.

o. Recepcion de la obra
La recepcion de la obra se hara de conformidad con lo establecido en el articulo 212° del Reglamento

de la Ley General de Contrataciones Publicas.

Una vez comunicada el término de la obra por parte del contratista, este debera presentar las memorias
descriptivas valorizadas, planos as built, metrados mensuales y finales, dossier de calidad con todas
las pruebas, ensayos, andlisis de campo, cuaderno de obra de digital completo, en un plazo de diez
(10) dias calendario de comunicado el termino de obra u otra documentacion lo requiera oportunamente
la entidad.

p. Suministro de Servicios
El suministro de energia eléctrica, asi como el abastecimiento de agua y uso de desagiies, que sean
necesarios para la ejecucion de las obras, seran de cuenta y responsabilidad total del Contratista.

q. Pago a la supervisién en caso de atraso en la finalizacién de la obra por causa imputable al
contratista
De acuerdo con lo indicado en el articulo 210° numeral 210.5 del reglamento de la Ley General de

Contrataciones Ptblicas, en casi de atraso en la finalizacién de la obra por causas imputables al
contratista, con respecto a la fecha consignada en el calendario de avance de obra vigente y
considerando que dicho atraso produciria una extension de los servicios de la supervision, lo que
generara un mayor costo, el contratista asumiria el pago del monto equivalente al de los servicios
indicados, lo que se hara efectivo deduciendo dicho monto de Ia liquidacién de la obra.

6. DISPONIBILIDAD FiSICA DEL TERRENO

El terreno se encuentra disponible para la ejecucion de la obra dado que, mediante Contrato N°047-2024-
MSI se realiza la contratacién para la adquisicién del predio, ubicado en el Jr. Aurelio Souza N°123 y 125,
Urbanizacién Lotizacién Tejada del distrito de Barranco, provincia y departamento de Lima, inscrito en la
Partida N°11892940 del Registro de la Propiedad Inmueble — SUNARP, y registrada con Titulo N°2025-
00248843.

Asi mismo, mediante Informe N°191-2025-08.4.0-SPSG-GAF/MSI, la Subgerencia de Patrimonio y Servicios
Generales informa sobre la inscripcién del predio adquirido en el marco de la ejecucion del proyecto con Cul
N°2659565, la cual cuenta con el registro del Titulo N°2025-00248843, inscrita en la Partida N°11892940,
la cual tuvo un costo de ejecucion ascendente a la suma de S/ 8,745,843.64'.

La disponibilidad de terreno es otorgada por la Oficina General de Administracion y Finanzas de la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO, la cual otorga la libre disponibilidad del terreno, en atencion

al Articulo 63° Requisitos para convocar, el Reglamento de la Ley General de Contrataciones Plblicas

6.1. Ubicacién Geogréfica:

El terreno, de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOSO MISIONALES
INSTITUCIONALES EN SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL-MSI DE CENTRO POBLADO SAN
ISIDRO DISTRITO DE SAN ISIDRO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA", -
PRIMERA ETAPA — CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°2659565, se encuentra, Provincia de
Lima — departamento de Lima, distrito de San Isidro.

El proyecto se encuentra ubicado en el Jr. Aurelio Souza N°123, del Distrito de Barranco, en la Provincia
de Lima y Departamento de Lima.

7 J
1 Acorde al Contrato N°047-2024-MSI <
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7. SUBCONTRATACION

El contratista puede subcontratar hasta un maximo del 40% del monto del contrato vigente de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 108° del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas.

No se considera subcontratacion la adquisicion de bienes o materiales, aun cuando dicha adquisicion incluya
actividades complementarias como el transporte y la colocacién. El contratista mantiene la responsabilidad
por la ejecucion total del contrato frente a la entidad contratante.

8. SEGUROS

EL CONTRATISTA, antes del inicio de la ejecucion de LA OBRA debera obtener todos los Seguros
necesarios segun la Legislacién Nacional aplicable y conforme al detalle que se indica en el presente numeral
contratados con una aseguradora debidamente autorizada por la SBS, los mismos que deberan acreditarse
ante LA ENTIDAD. Se mantendran en su total capacidad hasta que el objeto de este Contrato de Ejecucion
de Obra haya sido recibido por LA ENTIDAD satisfactoriamente.

Las pdlizas estaran a disposicion de LA ENTIDAD quien podra solicitarlas en cualquier momento para su
verificacién. El incumplimiento de esta obligacion sera causal de resolucion de contrato.

i EL CONTRATISTA presentara una Péliza de Seguro CAR conteniendo las siguientes coberturas después de
la suscripcion del presente Contrato de Ejecucion de Obra y antes de la presentacion de la Primera
Valorizacién (no mayor de treinta (30) dias):

Coberturas:
- Cobertura "A": 100% valor de la obra

- Cobertura "B"; 100% valor de la obra

- Cobertura "C": 100% valor de la obra ;
[ - Cobertura “D": 100% valor de la obra

1; - Cobertura “E" y “F": 30% valor de la obra

- Remocion de escombros: 20% valor de la obra

- Vibraciones: 30% valor de la obra

- Propiedad adyacente: 30% valor de la obra

La vigencia de la Péliza de Seguro indicada, sera desde la entrada en vigor del Contrato de Ejecucion de LA
OBRA, hasta la recepcion final de la misma. No se pagaran valorizaciones si la Pdliza de Seguro no se
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encuentra vigente.

EL CONTRATISTA, en un plazo maximo de 15 dias calendarios de presentada la poliza, presentara a LA
ENTIDAD un Endoso o Adenda de Cesién de Derechos a favor de LA ENTIDAD en la que conste que la
Compaiiia de Seguros que emite la Péliza de Seguro, se compromete a no anular ni modificar por ningun
motivo y bajo ninguna circunstancia, incluyendo la falta de pago, las coberturas emitidas a favor de EL
CONTRATISTA en cumplimiento del Contrato de Ejecucion de Obra Original, sin previo aviso por escrito a
LA ENTIDAD con treinta (30) dias de anticipacion.

EL CONTRATISTA sera responsable de los montos correspondientes a los deducibles, como consecuencia
de la tramitacion de un siniestro a la Compaiiia de Seguros.

EL CONTRATISTA seréa responsable de todas las indemnizaciones por reclamos de terceros y/o del personal
de LA OBRA y/o los familiares del personal de LA OBRA que sufran dafios a consecuencia de algin siniestro;
asi como por el incumplimiento en materia de Seguros exigidos por la Ley.

EL CONTRATISTA presentara también las pélizas SCTR (Seguro complementario de Trabajo de Riesgo)
salud y pensién a la solicitud de pago de sus valorizaciones, segun corresponda, incluyendo la constancia
de vigencia, voucher de pagos y facturas emitidas en el mes de pago de la valorizacion.

EL CONTRATISTA presentara también el sustento de los pagos al SENCICO y CONAFOVICER adjunto a la
solicitud de pago de sus valorizaciones, segln corresponda.

Queda expresamente estipulado que EL CONTRATISTA tendra total y exclusiva responsabilidad por el pago
de todas las obligaciones sociales relacionadas con su personal tales como el pago de remuneraciones, CTS,
indemnizaciones, prestamos, leyes sociales y demés derechos y beneficios que le correspondany en general
cualquier contribucién, aporte o tributo creado o por crearse que sea aplicable para estos casos, obligandose
a mantener a LA ENTIDAD libre de cualquier reclamo por estos conceptos, en tanto dicho personal no tiene
ni tendra ninguna vinculacién de orden laboral ni contractual con LA ENTIDAD.

Queda estipulado que cualquier reclamo, de cualquier naturaleza, dirigido equivocadamente contra LA
ENTIDAD sera asumida directa y plenamente por EL CONTRATISTA.

Las coberturas de la Poliza de Seguros CAR deben cubrir los riesgos definidos y establecidos en la cobertura
que se encuentran reguladas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de
Pensiones, ente pulblico supervisor en este tema.

9. AVANCES

Con el fin de realizar un seguimiento adecuado del avance fisico y financiero del proyecto, se deberan
presentar informes mensuales detallados sobre la valorizacién ejecutada. Dichos informes deberan incluir el
estado de ejecucién de las actividades, los volimenes de obra realizados, los costos asociados, asi como
cualquier variacién respecto al cronograma y presupuesto aprobado

10. EMPLEO DE METODOLOGIAS COLABORATIVAS / g
NO APLICA
11. GESTION DE LA CALIDAD

f
El contratista sera directamente responsable de que el proyecto se ejecute conforme a los mas alto
estandares de calidad técnica establecidos en los Términos de Referencia y en la propuesta técnica
presentada. Esto implica no solo el cumplimiento de los requisitos técnicos y normativos aplicables, sino
también la implementacion de buenas practicas profesionales, el uso de materiales adecuados y la correcta
ejecucion de los procedimientos establecidos. .
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12.

13.

14,

15.

16.

La responsabilidad del contratista se extiende a todo su equipo profesional y técnico, por lo que cualquier
error, omision o deficiencia en la ejecucién del proyecto, asi como las consecuencias derivadas de estos,
seran de su entera responsabilidad. Esta obligacién incluye la correccion de fallas, la repeticion de actividades
mal ejecutadas y cualquier otra medida necesaria para garantizar que la calidad del producto final cumpla
con lo estipulado contractualmente.

El contratista deberd, ademas, establecer y mantener un sistema de aseguramiento de la calidad durante
toda la ejecucion del proyecto, el cual debera ser verificable por la entidad contratante o la interventoria en

cualquier momento

PLAN DE CONTINGENCIA

NO APLICA

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE PRESTACIONES ADICIONALES

"En caso de que la ejecucion de la obra requiera prestaciones adicionales, el CONTRATISTA debera
elaborar y presentar el expediente técnico correspondiente al adicional de obra, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 194° del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas.

Dicho expediente debera presentarse de manera oportuna, antes de la ejecucion de las prestaciones
adicionales, con el fin de no generar retrasos en el avance del proyecto. La presentacion debe realizarse
dentro de un plazo maximo de quince (15) dias, contabilizados desde el dia siguiente de la anotacion en el
cuaderno de incidencias, siempre que el supervisor haya ratificado la necesidad de ejecutar la prestacion
adicional.

La elaboracion y tramitacién del expediente técnico del adicional estara sujeta a la conformidad previa del
proyectista y de la entidad, quienes evaluaran la necesidad y pertinencia de su ejecucién. Solo una vez
obtenida dicha conformidad, se podra gestionar su aprobacion formal. Cualquier trabajo adicional ejecutado
sin la autorizacién correspondiente no sera reconocido ni pagado por la entidad. Como parte de su oferta los
postores deberan presentar un Diagrama PERT CPM respecto la ejecucion del proyecto.

OTRAS DISPOSICIONES

NO APLICA

PLAZO DE EJECUCION

La obra se ejecutara en setenta y cinco (75) dias calendarios los que deberan ser debidamente sustentados
con la presentacién de la programacién de la obra con la indicacién de la ruta critica y acorde al siguiente
detalle:

Edificacion o Infraestructura
EJECUCION DE | Mobiliario? 75
OBRA Equipamiento®

Plan de contingencia NO APLICA
TOTAL 75

PLAZO PARA RESPUESTAS ENTRE LAS PARTES

De acuerdo con lo establecido en el numeral 192.2 del Reglamento, cuando este no establezca un plazo
especifico para la respuesta de las partes, se aplica el plazo maximo de respuesta establecido en el cuadro
siguiente:

2 No se ha considerado el componente Mobiliario dentro del presente procedimiento de seleccion.
3 No se ha considerado el componente Equipamiento dentro del presente procedimiento de seleccion.
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i a Entida
. . : : Cinco (05) dias
Siete (07) dias Siete (07) dias habiles
Contabilizados Contabilizados Contabilizados desde
desde el dia| desde el dia|el dia siguiente de
siguiente de | siguiente de la | presentada la opinion
configurado el | presentacion de la supervision o
supuesto efectuada por el | desde que vence su
correspondiente contratista plazo

Antes del vencimiento de dicho plazo, las partes pueden acordar su prérroga para cada caso especifico en
considerando la clausula de notificaciones durante la ejecucién contractual del contrato.

17. MODALIDAD DE PAGO

El contrato se rige por la modalidad de SUMA ALZADA, de conformidad con el articulo 161 del Reglamento.

18. ADELANTOS

Importante para la entidad contratante

La siguiente disposicién solo debe ser incluida en el caso que la entidad contratante haya
sustentado en la estrategia de contratacién que se requiere la entrega de adelanto directo, para
materiales e insumos, equipamientos y mobiliario y/o por avance:

4.6.2 ADELANTOS
Mecanismo de garantia aplicable a los :
adolidntos Carta Fianza
Adelanto directo
Porcentaje de adelanto para el | . | 10% respecto al monto de la obra del contrato
componente de obra " | original

Los porcentajes maximos de los adelantos y los plazos de entrega se encuentran establecidos en el
numeral 178.3 del articulo 178 y en el articulo 179 del Reglamento, respectivamente. Vencido el plazo
para solicitar el adelanto la solicitud se tiene por no presentada.

Adelanto para materiales e insumos, equipamiento y mobiliario (en caso de no
corresponder llave en mano, consignar tinicamente adelanto para materiales e insumos)

Porcentaje de adelanto para el componente . 20% respecto al monto de la obra del
de obra ’ contrato original
Plazo de entrega de adelanto : 08 dias calendario & "

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 181 del Reglamento, el contratista solicita, como maximo,
el adelanto a la supervision considerando el Calendario de Adquisicién de Materales, Insumos,
Equipamientos y Mobiliario restandole el plazo de entrega de adelanto referido en el cuadro superior.

L ¢
o
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19.

20,

21,

22,

REPARTICION DE LOS AHORROS GENERADOS POR PROPUESTAS DE CAMBIO DE INGENIERIA DE
VALOR

Las Propuestas de Cambio de Ingenieria de Valor (PCIV) presentadas para obras deben cumplir dos
condiciones esenciales:

e Reducir el costo total del contrato, o bien

e  Generar ahorros a futuro, durante la operacion o mantenimiento de la infraestructura o edificacion.

Importante: Estas mejoras no deben afectar las funciones ni caracteristicas esenciales del proyecto. Es decir,
deben mantener su calidad y propdsito original.

En caso la entidad contratante acepte las propuestas de cambio de ingenieria de valor (PCIV), de acuerdo
con lo previsto en el articulo 205, los ahorros generados son repartidos entre las partes segtn los siguientes
porcentajes:

% repartido para la entidad contratante [80%)]
% repartido para el contratista [20%]

FORMULA DE REAJUSTE

"Los reajustes se calcularan conforme a lo establecido en el articulo 209° del Reglamento de la Ley General
de Contrataciones Publicas. Cabe sefalar que dichos reajustes no se computan dentro de los limites
maximos permitidos para las prestaciones adicionales de obra.

En el caso de obras pactadas en moneda nacional, la entidad contratante aplicard los reajustes
correspondientes a las valorizaciones de la obra principal y a los mayores metrados, conforme a las férmulas
polinémicas establecidas en las bases del procedimiento de seleccion. En el caso de prestaciones adicionales
de obra, se utilizara la formula polinémica incluida en el presupuesto especifico del adicional aprobado.

Las férmulas polinémicas y/o monémicas aplicables para el calculo de los reajustes se encuentran detalladas
en el presupuesto, el cual forma parte del Expediente Técnico, bajo el documento titulado 'FORMULA
POLINOMICA'."

PENALIDADES POR MORA

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la
entidad contratante le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso que le sea
imputable, de conformidad con el articulo 120 del Reglamento.

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la
entidad contratante le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso que le sea
imputable. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente formula

Penalidad diaria=. 0.10 x monto:
- F x plazo
Para obras: :
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F = 0.25.
c) Para plazos mayores a ciento veinte dias: F = 0.15

OTRAS PENALIDADES

Adicionalmente a la penalidad por mora, se aplican las siguientes penalidades:

™

-~

Vs
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5 SUPUESTOS DE APLICACION DE FORMA DE

N PENALIDAD CALCULO PRYCERIMIENTO
Cuando se produce la sustitucion de un | (0.2 UIT) por cada | Una vez autorizada la
mismo integrante del plantel técnico por | sustitucion de un | sustitucion del mismo
segunda vez, siempre que no se origine | integrante del plantel | integrante del plantel
por caso fortuito o fuerza mayor o por un | técnico acorde a lo | técnico por parte de la

1 | hecho sobreviniente no imputable al | indicado en el | entidad contratante y
contratista, de conformidad con las | supuesto de | acorde a lo indicado en el
disposiciones establecidas en el numeral | aplicacion. supuesto de aplicacion de
189.3 del articulo 189 del Reglamento. penalidad.

En el caso el contratista incumpla con sU | ) 5 i1y por cada dia | Segin  informe  del
obligacién de ejecutar la prestacion con el : ;

2 personal acreditado o debidamente de ausencia del | Supervisor de Obra o
systitulde: personal en obra. inspector de obra

(0.2 UIT) por cada dia
Cuando el Contratista no cumpla con dotar | que el Personal del | Seguin informe del

3 | a su Personal de los elementos de | Contratista no cuente | Supervisor de Obra o

seguridad. La multa es por cada dia. con los elementos de | inspector de obra
seguridad.

Cuando el Contratista no realiza las | (0.2 UIT) por cada vez

pruebas o ensayos oportunamente para | que siendo requerido

4 verificar la calidad de los materiales y las | por el Supervisor el | Segin informe del
dosificaciones, la presentacion de los | Contratista no realiza | Supervisor de Obra o
certificados de calidad y es requerido porel | las pruebas o | inspector de obra
supervisor. ensayos.

(0.2 UIT) por cada dia
Cuando el Ingeniero Residente no se gléitrzitistzerso::l dsﬂ Segun informe del
5 | encuentre de forma fisica y permanente en sl mg Tinns Supervisor de Obra o
el lugar donde se ejecuta la obra permanente en la inspector de obra
obra.
Cuando el personal clave (espec'la_llstas) (0.2 UIT) por cada dia | Segun infotiie del
no se encuentre de forma fisica y ;
: que el Personal clave | Supervisor de Obra o

6 | permanente en el lugar donde se ejecuta la :

: 3 no se encuentre en | inspector de obra o
obra. La penalidad serd por cada oz coordinador de obra
especialista. )

De no presentar el Contra‘tlsta los (0.2 UIT) por cada dia
comprobantes que acrediten la ’ ;

. : que el Personal del | Segln informe del
cancelacion del seguro complementario de i .

7 ; : : Contratista no cuente | Supervisor de Obra o
trabajo de riesgo, dentro de los 20 dias ; :

7 e .. O con el mencionado | inspector de obra
siguientes al inicio de obra, se le aplicaré la s
: £ eguro.
penalidad que se sefiala.
Cuando el Contratista no presente los | (0.2 UIT) por cada dia
equipos declarados en su oferta, luego de | que el Contratista no | Segun informe del

8 | 05 dias de ser requerido por el Supervisor. | presente los equipos | Supervisor de Obra o
Cuando la falta de este equipo afecte el | declarados en su | inspector de obra
correcto desarrollo de la Obra. oferta.

Cuando el Contratista y/o Residente no
ejecuten o respeten su plan de seguridad y | (0.2 UIT) por cada dia , :

9 salud en el trabajo, en el periodo de | que el Contratista y/o gﬁgg?\:isorm?ém%brad%l
ejecucién de la obra, de acuerdo alo que | el Residente  no inspector deobs
establece la Ley N° 29783 — Ley de | cumpla. P
Seguridad y Salud en el trabajo.

Segun informe del

10 Cuando el contratista presente g%gumlﬂ;rt)o :;Jite?:gg Supervisor de obra o
documentacion adulterada y/o fraudulenta Jo Traiidiilents inspector de obra o
; y Coordinador de obra. )i

(0.1 UIT) por cada dia ; :

1 Cuando no realice oportunamente | que el Contratista y/o gﬁggnwisormfc(i)ém%bra de(:
anotaciones en el cuaderno de obra. el Residente no | >YP de ob

cumpla. inspector de obra
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N° SUPUESTOS DE APLICACION DE FORMA DE
PENALIDAD CALCULO

PROCEDIMIENTO

Cuando no asista a reuniones pactadas Segun informe del
12 | por parte de la subgerencia, previamente (?fsg;)ci%ﬂr Baka be Supervisor de Obra o
notificada. P ] inspector de obra.

Cuando no realice los tramites
correspondientes de  permisos  y/o
13 | autorizaciones ante las  entidades
competentes, en un plazo de seis (06) dias
calendario de haber suscrito el contrato.
Cuando el contratista emplee practicas anti
14 | técnicas en la ejecucion de las partidas del
expediente técnico.

Por no presentar el programa de ejecucion
de obra actualizado a la fecha de inicio de
15 | obra a la supervision de obra dentro del
plazo de cuatro (04) dias calendarios
siguientes al inicio de la obra.

Cuando presente fuera del plazo
establecido y/o no presente los planes de
trabajo de cada especialidad a Ila
supervision de obra dentro del plazo de
cinco (05) dias calendarios siguientes al
inicio de la obra.

Segtin informe del
Supervisor de Obra o
inspector de obra.

(0.2 UIT) por cada
ocurrencia

Segln informe del
Supervisor de Obra o
inspector de obra

(0.2) UIT por cada
ocurrencia

Segun informe del
Supervisor de Obra o
inspector de obra

(0.5 UIT) por cada
ocurrencia

(0.2 UIT) por cada dia | Segln informe del
de demora y (1 UIT) | Supervisor de Obra o
por la No presentacion | inspector de obra

16

La suma de la aplicacién de las penalidades por mora y otras penalidades no debe exceder el 10% del monto
vigente del contrato o, de ser el caso, del componente o item correspondiente

23. FORMA DE PAGO

El pago se realiza de conformidad con lo establecido en el articulo 210 del reglamento.

Las valorizaciones tienen las siguientes condiciones:

Periodo de valorizaciéon de obra : Mensual

En la valorizaciéon se incluyen las
prestaciones adicionales de obra,
mayores metrados y/u otros pagos
que provengan de una modificacion
contractual, las cuales se calculan
de manera individual.

Calculo de la valorizacion

Plazo para que la entidad
contratante o el contratista,
segun corresponda, efectie el
pago del saldo de la liquidacion
del contrato y presente el
comprobante de pago respectivo

Sesenta (60) dias calendario,
computados desde el dia siguiente
del consentimiento de la liquidacion.

El contenido minimo de las valorizaciones es el siguiente: & >

EXPEDIENTE DE VALORIZACION DEL CONTRATO DE OBRA
CONTENIDO

a) Carta de la empresa contratista (dirigido al representante legal de la supervision)

b) Informe del residente de obra, el cual debera detallar los antecedentes, analisis, desarrollg deAa
ejecucion, conclusiones y recomendaciones referente a la ejecucion de la obra.

c) Ficha de identificacion de obra.
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Control financiero
d) Resumen de valorizacion de obra.

e) Control general de avance de obra

f) Graficos de la obra (Comparativo del Programado Vs Ejecutados mediante Curva S)

g) Valorizacién de obra

h) Amortizacién de adelanto directo y materiales

i) Descripcion y detalle de las partidas valorizadas.

i) Planilla de sustento de metrados de las partidas ejecutadas.

k) Panel fotografico de partidas ejecutadas y valorizadas

) Cronograma Gantt - Programado

m) Cronograma Valorizado — Programado

n) Presupuesto detallado del monto de la oferta econoémica Contratado (solo en la primera
valorizacion).

0) Analisis de precios unitarios correspondiente al presupuesto de obra contratado (solo en la primera
valorizacién).

Control Técnico
p) Copias de ensayos de control de calidad, segin corresponda al tipo de la partida ejecutada.

q) Copia del certificado de calidad de los materiales utilizados (En caso de materiales obtenidos por
cantera, debera contar con informe técnico de la cantera).

1) Certificado del lugar donde se realiza la eliminacién de material (Adjuntando asi la Resolucion del
MINAN, informe de especialista, certificado de botadero y panel fotografico.

s) Copia del cuaderno de obra, del periodo valorizado.

t) Plano o planos de avance de obra segun periodo valorizado (sefialar los metrados ejecutados con
su respectiva leyenda)

u) Desarrollo del Plan de mitigacion de Impacto ambiental o PMA

v) Informe periédico del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional — PSSO.

w) Protocolos de Seguridad (adjuntando: ATS, Charlas de seguridad, Plan de contingencia efectuado
en el mes valorizado)

x) Copia de pago de seguro contra todo riesgo del personal de obra (SCTR)

y) Constancia de aseguramiento (SCTR)

z) Constancia del aseguramiento de la pdliza CAR

aa) Informe periddico del Especialista en Electricidad

bb) Informe periddico del Especialista en Suelos y Pavimentos

cc) Cronograma de asistencia del Personal Clave

dd) Control de asistencia del Personal Clave

Anexos
ee) Copia del contrato de obra.

ff) Copia del contrato de consorcio.
gg) Copia de DNI del representante legal y certificado de vigencia.
hh) Copia de RNP del contratista.
i) Acta de entrega de terreno.
jil Acta de Suspension del Plazo de Ejecucién de obra (de corresponder)
kk) Acta de Reinicio del plazo de Ejecucién de Obra (de corresponder)
Il) Copia de Carta Fianza de Garantia de Fiel Cumplimiento o Carta de solicitud de retencion del 10%
por concepto de fiel cumplimiento
mm)Copia de Carta Fianza de Adelanto Directo
nn) Copia de Carta Fianza de Adelanto de Materiales /
o0o) Copia de aportaciones de los trabajadores de acuerdo a ley (PDT, Essalud, ONP, Sencico,
Conafovicer, etc.)
pp) Certificado de habilidad de todo su personal Clave (vigente hasta el término de obra)
qq) Expediente de valorizacion en formato digital (PDF y editables) presentado en USB.
) Otro documento que sea relevante en el periodo de la valorizacion
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24. RECEPCION DE LA OBRA

25,

26.

La recepcion de obra se llevara a cabo conforme a lo establecido en el articulo 212 del Reglamento de la Ley
General de Contrataciones Publicas, asegurando que la obra cumpla con los planos, especificaciones y
requisitos contractuales aprobados. El contratista debera presentar toda la documentacion requerida, como
informes de avance y certificados de calidad, para completar el proceso de recepcién. La entidad contratante
realizara una inspeccion para evaluar la obra, y la recepcion podra ser total o parcial segun el estado de
avance.

Si se detectan deficiencias durante la inspeccién, el contratista estara obligado a corregirlas dentro de un
plazo establecido por la entidad contratante. La obra no sera considerada completamente recibida hasta que
se subsanen todas las observaciones y se cumpla con los estandares de calidad exigidos en el contrato.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS DESDE EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante
arbitraje, segun lo establecido en la nueva ley de contrataciones del estado.

LIQUIDACION DEL CONTRATO
La liquidacion se sujeta al articulo 213 y 215 del Reglamento. El contenido minimo de la liquidacion es el

siguiente:
EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

Carta del representante legal de la empresa contratista
Informe del residente de obra
I. Indice

Il Ficha técnica
Ml Memoria descriptiva valorizada
3.1 Generalidades
3.2 Ubicacién
3.3 Objetivos
3.4 Meta ejecutada
3.5 Descripcién de obra ejecutadas
3.6 Monto total de la inversion
3.7 Plazo de ejecucion
3.8 Beneficios del proyecto

V. Liquidacion técnica
4.1 Contrato de ejecucion de obra.
4.2 Contrato de supervision
4.3 Acta de entrega de terreno
4.4 Informe de control de calidad indicando los ensayos de control efectuados por elemento
constructivo, con el o los correspondientes certificados de ensayos efectuados en original:
4.5 Resumen general de metrados ejecutados segun las valorizaciones
4.6 Cuadro comparativo de partidas proyectadas y partidas ejecutadas.
4.7 Cuaderno de incidencias
4.8 Copia de pago de aportaciones a las remuneraciones
4.9 Certificado de no adeudo de conafovicer y sencico
4.10 Acta de observaciones al acto de recepcion de obra (de haberse efectuado)
4.11 Acta de recepcion de obra.
4.12 Panel fotografico.
4.13 Copia de resoluciones
414 Documentos de la contrata:
e Registro Nacional de Proveedores (RNP),
« Declaracién jurada y/o constancia de no registrar deudas a trabajadores.
o Declaracion jurada de no haber realizado dafios y perjuicios a tercer
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e DNI del representante legal.
4.15 Documentos del residente de obra y del personal clave
e Cerificado de habilidad del residente obra y de los profesionales que participan en la
ejecucién de obra.
416 Copias de los informes de seguridad, gestién de riego en obra, ambiental, etc. De los
periodos valorizados.
417 Planos de replanteo o post construccion.

V. Liquidaciéon econoémica

5.1 Datos generales de la obra

5.2 Resumen de la liquidacién financiera.

5.3 Monto del contrato vigente de la obra.

5.4 Costo final del contrato de ejecucién de obra.

55 Resumen de pagos y retenciones efectuados del contrato principal.

5.6 Valorizaciones del contrato principal.

5.7 Valorizaciones de obra Recalculadas.

5.8 Formulas polinémicas.

5.9 Presupuesto de obra.

5.10 Indices unificados de precios.

5.11 Calculo de los coeficientes de reajuste.

5.12 Célculo de reajuste autorizado.

5.13 Resumen de reajuste final

5.14 Calculo de multas o sanciones (si existiera)

5.15 Cronograma valorizado de avance de obra programada.

5.16 Cronograma valorizado de avance de obra ejecutado.

5.17 Diagrama de Gantt y Pert-Cpm de lo ejecutado

5.18 Graficos de la obra (comparativo de programado vs ejecutados mediante curva s)

5.19 Copia de carta fianza (si lo hubiese) o cronograma de retencion de garantia de fiel
cumplimiento.

5.20 Copia de anotaciones en cuaderno de incidencias

5.21 Copias de las facturas emitidas por la contrata seglin valorizaciones.
Cuadro de pagos realizados al contratista.
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REQUISITOS DE CALIFICACION

I. REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIOS

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 2,143,544.81 (Dos millones ciento
cuarenta y tres mil quinientos cuarenta y cuatro con 81/100 soles), en la ejecucion de obras en la
especialidad y las subespecialidades correspondientes durante los veinte afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas, que se computan desde la suscripcion del acta de recepcién de obra.

Se considera la siguiente especialidad y subespecialidades como experiencia del postor: Construccion,
reconstruccion, remodelacion, refaccion, ampliacion, mejoramiento y/o rehabilitacion de establecimientos
administrativos o de atencion al publico, edificacién educativa, establecimientos o espacios deportivos,
establecimientos de salud, establecimientos de seguridad y vigilancia, establecimientos penitenciarios,
espacios publicos y recreacionales, obras rurales de la especialidad y afines a los antes mencionados.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acredita con copia simple de (i) contratos y sus respectivas

actas de recepcion de obra; (ji) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y
sus respectivas constancias de prestacién o (iv) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente, con constancia de depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,
cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante
cancelacién en el mismo comprobante de pago, o comprobante de retencion electrénico emitido por
SUNAT por la retencién del IGV. En caso el postor sustente su experiencia en la especialidad mediante
contrataciones realizadas con privados4, para acreditarla debe presentar de forma obligatoria lo indicado
en el numeral (iv) del presente parrafo; no es posible que acredite su experiencia tnicamente con la
presentacién de contratos o constancia de prestacion o valorizaciones.

Si el fitular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompainar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N°16.

Las personas juridicas resultantes de un proceso de reorganizacién societaria no pueden acreditar como
experiencia del postor en la especialidad que le hubiesen transmitido como parte de dicha reorganizacion
las personas juridicas sancionadas con inhabilitacion vigente o definitiva.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de compra o de cancelacion del comprobante de pago, segtn corresponda.

B. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL CLAVE

B.1. CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE

Cantidad Cargo Titulo Profesional

01 Residente de Obra Ingeniero Civil

4 Se entiende "privados” como aquellos que no son entidades contratantes.




REQUERIMIENTO CON SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION:

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOSO MISIONALES INSTITUCIONALES EN

SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL-MS! DE CENTRO POBLADO SAN ISIDRO DISTRITO DE SAN

ISIDRO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA”, - PRIMERA ETAPA - CON cODIGO

UNICO DE INVERSIONES N°2659565.

o1 Sfjﬁg:?gsnt%ﬁ " Ingeniero Civil o Ing. Ambiental o Ing. de seguridad o Ing. industrial
Saglud il Trabajoy hébil para el ejercicio profesional

01 Especialista Estructural Ingeniero Civil
01 Especialista Eléctrico Ingeniero eléctrico o Ing. Electromecanico
01 Especialista Sanitario Ingeniero Sanitario

Especialista en Data y

01 Comunicaciones

Ingeniero de Telecomunicaciones

01 Especialista Ambiental Ingeniero Ambiental

Acreditacion:

El PROFESIONAL REQUERIDO es verificado por los evaluadores en el Registro Nacional de Grados
Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion
Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: htfps:/enlinea.sunedu.gob.pe/.

El postor debe sefialar los nombres y apellidos, DNI y profesién del personal clave, asi como el nombre
de la universidad o institucién educativa que expidio el grado o titulo profesional requerido.

En caso PROFESIONAL REQUERIDO no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe
presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacién académica requerida en el caso
de estudios realizados en el extranjero.

En caso se acredite estudios en el extranjero del personal clave, debe presentarse adicionalmente copia

simple del documento de la revalidacién o del reconocimiento ante SUNEDU, del grado académico o
titulo profesional otorgados en el extranjero, segtin corresponda

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
Plantel Profesional Clave
Experiencia
Cargo Profesion - Tipo de Tiempo de
Cargo desempsfiado Experiencia experiencia
i ; 36 meses
; Residente, Supervisor o
Residente de Ingeniero Civil Inspector en la ejecucién de Db (computados
Obra Obris Slinllates Similares desde la fecha de
* la colegiatura)
Ingeniero Civil o Ing.

Especialista de Ambiental o Ing. de 24 meses
Seguridad en seguridad o Ing. Especialista SSOMA o Obras en (computados
Obra y Salud en industrial habil para Especialista en Seguridad. General desde la fecha de
el Trabajo el ejercicio la colegiatura)

profesional
Especialista Espacallsia Catricluzal yio Obras (c:ti)?nmL?tsaZsos
P Ingeniero Civil Especialista en Estructuras y/o T F
Estructural lnnenleto Exlrictural Similares desde la fecha de
g ) la colegiatura)

5 Se considerard como obra similar a: Conslruccién, reconstruccién, remodelacion, refaccién, ampliacién, mejoramiento y/o rehabilitacion de
establecimientos administrativos o de atencién al publico, edificacién educativa, establecimientos o espacios deportives, establecimientos de salud,
establecimientos de seguridad y vigilancia, establecimientos penitenciarios, espacios publicos y recreacionales, obras rurales de la especialidad y,
afines a los antes mencionados.

6 Se considerard como obra similar a: Construccién, reconstruccion, remodelacién, refaccién, ampliacion, mejoramiento y/o rehabilitacion de
establecimientos administrativos o de atencién al publico, edificacién educaliva, establecimientos o espacios deportivos, establecimientos de salud,
establecimientos de seguridad y vigilancia, establecimientos penitenciarios, espacios publicos y recreacionales, obras rurales de la pecialidad y
afines a los antes mencionados.
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- . 24 meses
Especialista Ingemertlangléctrlco 9 Especialista Eléctrico o Qbras en (computados
Eléctrico g Especialista Electromecanico. General desde la fecha de
Electromecénico la colegiatura)
Especialista Sanitario y/o 24 meses
Especialista : 5 Especialista en Instalaciones Obras en (computados
Sanitario Ingsniero Sanilada Sanitarias y/o Ingeniero General desde la fecha de
Sanitario. la colegiatura)
o Especialista en Data y 24 meses
ESP%:SESM . Ingeniero de Comunicaciones y/o Obras en (computados
Comunicagiones Telecomunicaciones Especialista en General desde la fecha de
Telecomunicaciones. la colegiatura)
24 meses
Especialista ; 3 Especialista Ambiental y/o Obras en (computados
Ambiental Ingeniero Ambiental Especialista Medioambiental General desde la fecha de
la colegiatura)

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acredita con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia
simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (jii) certificados o (iv) cualquier
otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal clave,
el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion,
el nombre de la entidad u organizacién que emite el documento, la fecha de emision y nombres y
apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida
por el personal clave en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes completo.

Se considera aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco afios anteriores a
la fecha de la presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

3.3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION FACULTATIVOS

C. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

ITEM DESCRIPCION CANT
01 |TEODOLITO (0)
02 |NIVEL TOPOGRAFICO =101
03 |HERRAMIENTAS MANUALES 01
04  |CIZALLA ELECTRICA 01 /
05 |COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 H 01
06 |EQUIPO DE PINTURA 01
07 |MAQUINA ARENADORA 01
08 |CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 01 )

7
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ITEM DESCRIPCION CANT
09 |CAMION VOLQUETE 6X4 330HP DE 10 m3 01
10 |VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 01
11 |MEZCLADORA DE CONCRETO 23HP 11-12P3 o1
12 |ANDAMIO METALICO 01
13 |MOCHILA FUMIGADORA , 01
14 |DOBLADORA 01
15  |SOLDADORA ELECTRICA 01
16 |EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO 01

Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra, venta o alquiler u
otro documento que acredite que la maquinaria y/o equipamiento estara disponible para la ejecucion del
proyecto.

De conformidad con el literal b) del numeral 72.3 articulo 72 del Reglamento, este requisito de calificacion se
acredita para la suscripcion del contrato, salvo que se hayan elegido factores de evaluacién como la
experiencia especifica adicional o la formacién adicional del personal clave.

D. PARTICIPACION EN CONSORCIO

Requisitos:

D.1 El nimero maximo de consorciados es de dos (02)
D.2 El porcentaje minimo de participacién de cada consorciado es de 40%

D.3 El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio
que acredite mayor experiencia, es de 60%

Acreditacion:
Se acredita con la promesa de consorcio.




