

ACTA DE ADMISION, CALIFICACIÓN y EVALUACIÓN DE OFERTAS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2024-MTC/21-1

SUPERVISIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CONACHE - DV. LAGUNA DE CONACHE - EMP. S/C (PAMPAS DE SAN JUAN); EMP. LI-1080 - LAGUNA DE CONACHE DEL DISTRITO DE LAREDO, DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”.

A las 10:30 horas del **25 de julio del 2024**, en la ciudad de Lima, en las instalaciones de la sala de reuniones de la Oficina de Administración de Provias Descentralizado, sito en Jr. Camaná N° 678 (Piso 2) - Lima, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante **Formato de Designación de Comité de Selección N° 11-2024-MTC/21 del 04.06.2024**, encargados de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección **Adjudicación Simplificada N° 12-2024-MTC/21-1**, cuyo objeto de convocatoria es la **Supervisión de la Obra: “Mejoramiento del camino vecinal Conache - Dv. Laguna de Conache - Emp. S/c (Pampas de San Juan); Emp. Li-1080 - Laguna de Conache del distrito de Laredo, de la provincia de Trujillo, del departamento de La Libertad**, en concordancia con los artículos 43°, 44° y 45° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, los mismos que a continuación se detallan:

- RELS HUGO JUSCAMAITA PALOMINO - presidente Titular
- ELBER GALLARDO TERRONES- Primer Miembro Titular
- MIGUEL AUGUSTO DURAN NEYRA – Segundo Miembro Titular

INICIO DE LA SESIÓN

Habiéndose comprobado el quórum correspondiente, tal como lo establece el artículo 46° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se dio inicio a la sesión.

AGENDA

1. Apertura de ofertas para iniciar con la etapa de admisión de las ofertas presentadas, y

DESARROLLO DE AGENDA:

1. **REGISTRO DE PARTICIPANTES:** De acuerdo con el cronograma de etapas establecido para el presente procedimiento, el Comité de Selección verifica que se han registrado electrónicamente 67 proveedores de los cuales dos de ellos se encuentran como Registro NO Valido mientras que los 65 restantes se han registrado como participantes correctamente con estado “VÁLIDO”, de acuerdo al siguiente detalle:

N°	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Fecha de Pesentación	Estado
1	10023874518	MACHACA MAMANI EFRAIN	23/06/2024	Válido
2	10024275235	COLLA SUPO ISMAEL	18/06/2024	Válido
3	10092320630	CORONEL LLATAS RAFAEL	9/07/2024	Válido
4	10094504959	ESPINOZA ESPINOZA MARCO BELGRANO	19/06/2024	Válido
5	10106595807	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO	27/06/2024	Válido
6	10167592878	ARRASCUE FARRO JHONSON	15/06/2024	Válido
7	10180928672	VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX	22/06/2024	Válido
8	10181492177	PRADO BARRIGA YBE ROBERTO	28/06/2024	Válido

COMITÉ DE SELECCIÓN

N°	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Fecha de Presentación	Estado
1	10023874518	MACHACA MAMANI EFRAIN	23/06/2024	Válido
2	10024275235	COLLA SUPO ISMAEL	18/06/2024	Válido
3	10092320630	CORONEL LLATAS RAFAEL	9/07/2024	Válido
4	10094504959	ESPINOZA ESPINOZA MARCO BELGRANO	19/06/2024	Válido
5	10106595807	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO	27/06/2024	Válido
6	10167592878	ARRASCUE FARRO JHONSON	15/06/2024	Válido
9	10181610111	SALDAÑA CASANOVA ELMER ROY	18/06/2024	Válido
10	10182165421	DIAZ ROJAS ROBERT JULIO	22/06/2024	Válido
11	10188577178	MORALES IZQUIERDO SANTOS EUGENIO	23/06/2024	Válido
12	10224276465	ROSALES CONTRERAS RUBEN ELMER	14/06/2024	Válido
13	10266372774	RIVERA DIAZ CESAR NESTOR	22/06/2024	Válido
14	10267064780	AMAYO LOBATO RAUL MILTHON	8/07/2024	Válido
15	10282269282	QUISPE ALFARO ALFREDO	24/06/2024	Válido
16	10282442243	BARRIENTOS QUISPE HENRI	28/06/2024	Válido
17	10283152079	SERNA DUEÑAS REYNALDO WILBER	14/06/2024	Válido
18	10316063484	ANTUNEZ CELMI FLORENTINO ANTONIO	5/07/2024	Válido
19	10321149869	MENDOZA CADILLO ULISES ANIBAL	27/06/2024	Válido
20	10404313598	HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO	10/07/2024	Válido
21	10413935712	GAVIDIA EDQUEN EVER ALEXANDER	8/07/2024	Válido
22	10421660919	DIAZ MOGOLLON SERGIO AMADO	14/06/2024	Válido
23	10441160840	VALVERDE FLORES WILLAM RAUL	9/07/2024	Válido
24	10441579450	GONZALES SANCHEZ GILMER	23/06/2024	Válido
25	10444248535	BECERRA GUEVARA RICARDO LENIN	4/07/2024	Válido
26	10458913981	LOPEZ GAMARRA ROMEL NICOLAS	20/06/2024	Válido
27	10702946501	NARRO ALIAGA RANDY EDWIN HAIR	2/07/2024	Válido
28	10738038717	BARBOZA HUANGAL GESLEY	1/07/2024	Válido
29	10770340620	MOSCOL VILCHEZ JORGE ANDRES	14/06/2024	Válido
30	15213855066	MURILLO PEZO CARLOS RONALD	1/07/2024	Válido
31	20101988016	BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A.	2/07/2024	Válido
32	20109686230	MARLYCH S.A.C.	29/06/2024	Válido
33	20296847829	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	19/06/2024	Válido
34	20448531083	ID INGENIERIA & DESARROLLO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	30/06/2024	Válido
35	20477261826	CONSTRUCTORA CHARKEV S.A.C.	19/06/2024	No válido
36	20477345761	LEOESPACIO Y CONSTRUCCION S.A.C.	8/07/2024	No válido
37	20480401876	B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L	14/06/2024	Válido
38	20481587221	RIPESA PERU EIRL	10/07/2024	Válido
39	20494105579	CM INGENIERIA Y SERVICIOS EIRL	18/06/2024	Válido
40	20494986320	CONSULTORIA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORES EN GENERAL PALES S.A.C.	19/06/2024	Válido
41	20507201793	JELCH INGENIEROS E.I.R.L.	14/06/2024	Válido
42	20511668094	PROMOCION Y GESTION PROMOGEST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	26/06/2024	Válido
43	20522161331	MORENO CONSULTORES SRL	14/06/2024	Válido
44	20527236801	A & R CONSULTORES GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	25/06/2024	Válido
45	20533652213	NEFI CONSTRUCCIONES E.I.R.L.	26/06/2024	Válido
46	20534669071	YANZ GROUP S.A.C.	19/06/2024	Válido
47	20537162610	CATALUÑA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	17/06/2024	Válido
48	20542542021	INVERSIONES WARANI S.A.C.	27/06/2024	Válido
49	20545865158	YIP INGENIEROS CONSULTORES S.A.C.	19/06/2024	Válido
50	20546341888	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	17/06/2024	Válido

COMITÉ DE SELECCIÓN

N°	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Fecha de Presentación	Estado
1	10023874518	MACHACA MAMANI EFRAIN	23/06/2024	Válido
2	10024275235	COLLA SUPO ISMAEL	18/06/2024	Válido
3	10092320630	CORONEL LLATAS RAFAEL	9/07/2024	Válido
4	10094504959	ESPINOZA ESPINOZA MARCO BELGRANO	19/06/2024	Válido
5	10106595807	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO	27/06/2024	Válido
6	10167592878	ARRASCUE FARRO JHONSON	15/06/2024	Válido
51	20570706170	"RBG INGENIEROS S.A.C."	14/06/2024	Válido
52	20600020430	GRUPO AYS S.A.C.	19/06/2024	Válido
53	20600835638	COORPORACION ZAPATA INGENIEROS S.A.C.	21/06/2024	Válido
54	20601299799	DE HONG E.I.R.L.	15/06/2024	Válido
55	20601531501	C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C.	18/06/2024	Válido
56	20602058426	TANGARARA SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	25/06/2024	Válido
57	20603015429	ABYDOS CONSTRUCTORES S.A.C.	18/06/2024	Válido
58	20605026835	SERVICIOS GENERALES, CONSULTORA Y CONSTRUCTORA J & Y S.A.C.	17/06/2024	Válido
59	20605087966	CONSULTORIA SGLA S.A.C.	17/06/2024	Válido
60	20606119098	AGRO EXPORTACION RUHUJA S.A.C.	19/06/2024	Válido
61	20607444618	BONI BROTHERS RBC S.R.L.	14/06/2024	Válido
62	20608985248	CONSTRUCTORES Y CONSULTORES LEON ASOCIADOS S.R.L.	2/07/2024	Válido
63	20609419815	CONSULTORIA HIROMU S.A.C.	17/06/2024	Válido
64	20610550038	GROUP ROMERO G Y M E.I.R.L.	16/06/2024	Válido
65	20610738576	ENGINEERING LATINOAMERICANO E.I.R.L.	16/06/2024	Válido
66	20611322241	CORPORACION INDUSTRIAL SIDERA S.A.C.	25/06/2024	Válido
67	20611790229	LA NACIONAL H.J S.A.C.	19/06/2024	Válido

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Posteriormente, se procedió a verificar la presentación de ofertas por parte de los postores, conforme al detalle siguiente:

N°	RUC	POSTOR	FECHA DE PRESENTACION
1	10458913981	LOPEZ GAMARRA ROMEL NICOLAS	11/07/2024
2	20101988016	BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A.	11/07/2024
3	20546341888	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	11/07/2024
4	20507201793	JELCH INGENIEROS E.I.R.L.	11/07/2024
5	20609419815	CONSORCIO MONARCA CONSULTORIA HIROMU S.A.C. - 20609419815 (50%) SANCHEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO- 10292679675 (50%)	11/07/2024
6	20511668094	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CONACHE PROMOCION Y GESTION PROMOGEST S.A.C. - 20511668094 (50%) PROYECTOS SERVICIOS INNOVADORES & CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA EIRL - 20573333081 (50%)	11/07/2024
7	10167592878	CONSORCIO SINAI HORNA YALTA GENARO ROBERTO - 10421555244 (45%) ARRASCUE FARRO JHONSON- 10167592878 (55%)	11/07/2024
8	10316063484	CONSORCIO MARALTA ANTUNEZ CELMI FLORENTINO ANTONIO - 10316063484 (50%) H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. - 20532076774 (50%)	11/07/2024
9	20537162610	CONSORCIO SUPERVISOR CONACHE CATALUÑA INGENIEROS S.A.C - 20537162610 (50%) OSORES PADILLA DANIEL FRANCISCO - 10164190710 (50%)	11/07/2024
10	10094504959	ESPINOZA ESPINOZA MARCO BELGRANO	11/07/2024

COMITÉ DE SELECCIÓN

11	10266372774	CONSORCIO TRUJILLO 10266372774 RIVERA DIAZ CESAR NESTOR 10026574299 CHIROQUE SULLON FRANCISCO ROMULO	--
12	20494105579	CONSORCIO SUPERVISOR SAN MARTIN CM INGENIERIA Y SERVICIOS EIRL - 20494105579 (50%) SALAZAR RAMIREZ NABOR ARTURO - 10224165396 (50%)	11/07/2024
13	20605026835	CONSORCIO EMPRESARIAL DEL NORTE PRADO BARRIGA YBE ROBERTO - 10181492177 (40%) VARGAS VIGO PAUL YERKO - 10181107940 (30%) SERVICIOS GENERALES, CONSULTORA Y CONSTRUCTORA J & Y S.A.C. 20605026835 (30%)	11/07/2024
14	10413935712	CONSORCIO SANTO DOMINGO GAVIDIA EDQUEN EVER ALEXANDER - 10413935712 (30%) CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 20495807461 (70%)	11/07/2024
15	10444248535	BECERRA GUEVARA RICARDO LENIN	11/07/2024
16	20296847829	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C	11/07/2024

NOTA: De la revisión del SEACE, la oferta del **CONSORCIO TRUJILLO** identificado con RUC N° 10266372774, figura como **borrador no enviado**, por lo que no se ha tomado en consideración para el presente procedimiento de selección.

RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta
10266372774	CONSORCIO TRUJILLO	11/07/2024	16:59:06	10266372774	---	---	Borrador no enviado

ADMISIÓN DE OFERTAS:

Acto seguido, el comité de Selección, procedió a la verificación de los documentos de presentación obligatoria para la admisión de ofertas, conforme al detalle siguiente:

N°	RUC	POSTOR	DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA	ESTADO
1	10458913981	LOPEZ GAMARRA ROMEL NICOLAS	CUMPLE	ADMITIDA
2	20101988016	BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A.	CUMPLE	ADMITIDA
3	20546341888	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	CUMPLE	ADMITIDA
4	20507201793	JELCH INGENIEROS E.I.R.L.	CUMPLE	ADMITIDA
5	20609419815	CONSORCIO MONARCA CONSULTORIA HIROMU S.A.C. - 20609419815 (50%) SANCHEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO- 10292679675 (50%)	CUMPLE	ADMITIDA
6	20511668094	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CONACHE PROMOCION Y GESTION PROMOGEST S.A.C. - 20511668094 (50%) PROYECTOS SERVICIOS INNOVADORES & CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA EIRL - 20573333081 (50%)	CUMPLE	ADMITIDA
7	10167592878	CONSORCIO SINAI HORNA YALTA GENARO ROBERTO - 10421555244 (45%) ARRASCUE FARRO JHONSON- 10167592878 (55%)	CUMPLE	ADMITIDA

COMITÉ DE SELECCIÓN

N°	RUC	POSTOR	DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA	ESTADO
8	10316063484	CONSORCIO MARALTA ANTUNEZ CELMI FLORENTINO ANTONIO - 10316063484 (50%) H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. - 20532076774 (50%)	CUMPLE	ADMITIDA
9	20537162610	CONSORCIO SUPERVISOR CONACHE CATALUÑA INGENIEROS S.A.C - 20537162610 (50%) OSORES PADILLA DANIEL FRANCISCO - 10164190710 (50%)	CUMPLE	ADMITIDA
10	10094504959	ESPINOZA ESPINOZA MARCO BELGRANO	CUMPLE	ADMITIDA
11	20494105579	CONSORCIO SUPERVISOR SAN MARTIN CM INGENIERIA Y SERVICIOS EIRL - 20494105579 (50%) SALAZAR RAMIREZ NABOR ARTURO - 10224165396 (50%)	CUMPLE	ADMITIDA
12	20605026835	CONSORCIO EMPRESARIAL DEL NORTE PRADO BARRIGA YBE ROBERTO - 10181492177 (40%) VARGAS VIGO PAUL YERKO - 10181107940 (30%) SERVICIOS GENERALES, CONSULTORA Y CONSTRUCTORA J & Y S.A.C. 20605026835 (30%)	CUMPLE	ADMITIDA
13	10413935712	CONSORCIO SANTO DOMINGO GAVIDIA EDQUEN EVER ALEXANDER - 10413935712 (30%) CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 20495807461 (70%)	CUMPLE	ADMITIDA
14	10444248535	BECERRA GUEVARA RICARDO LENIN	CUMPLE	ADMITIDA
15	20296847829	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C	CUMPLE	ADMITIDA


El detalle se adjunta en el **Anexo 1**

Asimismo, se acuerda realizar la postergación de la calificación y evaluación de ofertas hasta el 12 de agosto de 2024 por la cantidad de ofertas admitidas.

Siendo las 17:50 horas del 25 de julio de mayo de 2024 se concluyó la presente reunión, suscribiendo los miembros del comité de Selección en señal de conformidad.


ELBER GALLARDO TERRONES
PRIMER MIEMBRO TITULAR


MIGUEL AUGUSTO DURAN NEYRA
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR


RELS HUGO JUSCAMAITA PALOMINO
PRESIDENTE TITULAR

ACTA DE SESION CONTINUADA DE CALIFICACION y EVALUACION DE OFERTAS**ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2024-MTC/21-1**

SUPERVISIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CONACHE - DV. LAGUNA DE CONACHE - EMP. S/C (PAMPAS DE SAN JUAN); EMP. LI-1080 - LAGUNA DE CONACHE DEL DISTRITO DE LAREDO, DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”.

A las 10:30 horas del **25 de julio del 2024**, en la ciudad de Lima, en las instalaciones de la sala de reuniones de la Oficina de Administración de Provias Descentralizado, sito en Jr. Camaná N° 678 (Piso 2) - Lima, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante **Formato de Designación de Comité de Selección N° 11-2024-MTC/21 del 04.06.2024**, encargados de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección **Adjudicación Simplificada N° 12-2024-MTC/21-1**, cuyo objeto de convocatoria es la **Supervisión de la Obra: “Mejoramiento del camino vecinal Conache - Dv. Laguna de Conache - Emp. S/c (Pampas de San Juan); Emp. Li-1080 - Laguna de Conache del distrito de Laredo, de la provincia de Trujillo, del departamento de La Libertad**, en concordancia con los artículos 43°, 44° y 45° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, los mismos que a continuación se detallan:

- RELS HUGO JUSCAMAITA PALOMINO - presidente Titular
- ELBER GALLARDO TERRONES- Primer Miembro Titular
- MIGUEL AUGUSTO DURAN NEYRA – Segundo Miembro Titular

INICIO DE LA SESIÓN

Habiéndose comprobado el quórum correspondiente, tal como lo establece el artículo 46° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se dio inicio a la sesión.

AGENDA

1. Calificación, evaluación y otorgamiento de la Buena Pro.

DESARROLLO DE AGENDA:**CALIFICACION DE OFERTAS**

Se ha procedido con la revisión de los REQUISITOS DE CALIFICACION cada una de las ofertas que han sido admitidas, para lo cual, el comité de selección ha procedido a evaluar la información presentada por los postores como parte del requisito de calificación C) EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, dicha calificación se efectúa según la experiencia igual o similar al objeto de la convocatoria, así como su forma de acreditación, establecida en las bases integradas del procedimiento de selección y conforme lo establecido en el numeral 82.1 del artículo 82° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, procediendo a determinar si las ofertas técnicas cumplen con los requisitos de calificación previstos en las bases integradas. La oferta que no cumpla con dichos requisitos es “DESCALIFICADA.

Es preciso señalar que, los Requisitos de Calificación B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE, B.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE Y B.3. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO, se acreditarán para la suscripción del Contrato de conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139° del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Asimismo, la evaluación del Comité de Selección se ha efectuado en virtud a la documentación obrante en las ofertas de cada uno de los postores, no pudiendo considerarse hechos o datos no incluidos por el propio postor en su oferta, que no hayan sido expresamente descritos ni aseverados, y que por sí solos permitan identificar la exigencia o requerimiento que desea acreditarse, estando impedido el comité de selección de realizar interpretación alguna a la información contenida en la oferta.

En ese sentido, el Comité de Selección procedió con la calificación de las ofertas conforme al numeral 3.1. del Capítulo III de la sección específica de las bases integradas, obteniendo el siguiente resultado:

MONTO FACTURADO ACUMULADO EQUIVALENTE A 1.5 VECES DEL VALOR REFERENCIAL

**SI.
635,013.08**

REQUISITOS DE CALIFICACION			
N°	POSTORES	MONTO VALIDADO EN EXPERIENCIA	RESULTADO
1	10458913981 LOPEZ GAMARRA ROMEL NICOLAS	1,523,177.96	CALIFICADA
2	20101988016 BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A.	6,671,861.31	CALIFICADA
3	20546341888 CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	2,308,745.11	CALIFICADA
4	20507201793 JELCH INGENIEROS E.I.R.L.	1,228,601.53	CALIFICADA
5	20609419815 CONSORCIO MONARCA CONSULTORIA HIROMU S.A.C. - 20609419815 (50%) SANCHEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO- 10292679675 (50%)	2,402,935.55	CALIFICADA
6	20511668094 CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CONACHE PROMOCION Y GESTION PROMOGEST SAC - 20511668094 (50%) PROYECTOS SERVICIOS INNOVADORES & CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA EIRL 20573333081 (50%)	3,529,389.55	CALIFICADA
7	10167592878 CONSORCIO SINAI HORNA YALTA GENARO ROBERTO - 10421555244 (45%) ARRASCUE FARRO JHONSON- 10167592878 (55%)	2,598,074.75	CALIFICADA
8	10316063484 CONSORCIO MARALTA ANTUNEZ CELMI FLORENTINO ANTONIO - 10316063484 (50%) H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. - 20532076774 (50%)	1,270,785.73	CALIFICADA
9	20537162610 CONSORCIO SUPERVISOR CONACHE CATALUÑA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 20537162610 (50%) OSORES PADILLA DANIEL FRANCISCO - 10164190710 (50%)	4,030,938.79	CALIFICADA
10	10094504959 ESPINOZA ESPINOZA MARCO BELGRANO	1,079,322.56	CALIFICADA
11	20494105579 - CONSORCIO SUPERVISOR SAN MARTIN CM INGENIERIA Y SERVICIOS EIRL - 20494105579 (50%) SALAZAR RAMIREZ NABOR ARTURO - 10224165396 (50%)	1,893,963.59	CALIFICADA
12	20605026835 - CONSORCIO EMPRESARIAL DEL NORTE PRADO BARRIGA YBE ROBERTO - 10181492177 (40%) VARGAS VIGO PAUL YERKO - 10181107940 (30%) SERVICIOS GENERALES, CONSULTORA Y CONSTRUCTORA J & Y S.A.C. 20605026835 (30%)	1,073,152.44	CALIFICADA
13	10413935712 CONSORCIO SANTO DOMINGO GAVIDIA EDQUEN EVER ALEXANDER - 10413935712 (30%) CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 20495807461 (70%)	1,193,992.84	CALIFICADA
14	10444248535 - BECERRA GUEVARA RICARDO LENIN	6,183,633.48	CALIFICADA
15	20296847829 - AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C	1,779,613.25	CALIFICADA

El detalle se adjunta en el **ANEXO 2**

EVALUACIÓN DE OFERTAS

EVALUACIÓN TÉCNICA: La evaluación de las ofertas técnicas se realizará conforme lo establecido en el numeral 82.3 del artículo 82° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, procediendo a determinar si las ofertas técnicas cumplen con los factores de evaluación previstos en las bases integradas. La oferta técnica que no alcance el puntaje mínimo es "DESCALIFICADA"

Nro.	Nombre o Razón Social	Factores de evaluación				Puntaje Total
		Experiencia del postor en la Especialidad (Monto facturado acumulado)	Puntaje (Max. 90 ptos.)	Metodología propuesta (Desarrolla la metodología que sustenta la oferta)	Puntaje (10 ptos)	
1	10458913981 LOPEZ GAMARRA ROMEL NICOLAS	1,523,177.96	90	NO	0	90
2	20101988016 BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A.	6,671,861.31	90	SI	10	100
3	20546341888 CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	2,308,745.11	90	SI	10	100
4	20507201793 JELCH INGENIEROS E.I.R.L.	1,228,601.53	90	NO	0	90
5	20609419815 CONSORCIO MONARCA CONSULTORIA HIROMU S.A.C. - 20609419815 (50%) SANCHEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO- 10292679675 (50%)	2,402,935.55	90	NO	0	90
6	20511668094 CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CONACHE PROMOCION Y GESTION PROMOGEST SAC - 20511668094 (50%) PROYECTOS SERVICIOS INNOVADORES & CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA EIRL 20573333081 (50%)	3,529,389.55	90	NO	0	90
7	10167592878 CONSORCIO SINAI HORNA YALTA GENARO ROBERTO - 10421555244 (45%) ARRASCUE FARRO JHONSON- 10167592878 (55%)	2,598,074.75	90	NO	0	90
8	10316063484 CONSORCIO MARALTA ANTUNEZ CELMI FLORENTINO ANTONIO - 10316063484 (50%) H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. - 20532076774 (50%)	1,270,785.73	90	NO	0	90
9	20537162610 CONSORCIO SUPERVISOR CONACHE CATALUÑA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 20537162610 (50%) OSORES PADILLA DANIEL FRANCISCO - 10164190710 (50%)	4,030,938.79	90	NO	0	90
10	10094504959 ESPINOZA ESPINOZA MARCO BELGRANO	1,079,322.56	90	SI	10	100
11	20494105579 - CONSORCIO SUPERVISOR SAN MARTIN CM INGENIERIA Y SERVICIOS EIRL - 20494105579 (50%) SALAZAR RAMIREZ NABOR ARTURO - 10224165396 (50%)	1,893,963.59	90	NO	0	90
12	20605026835 - CONSORCIO EMPRESARIAL DEL NORTE PRADO BARRIGA YBE ROBERTO - 10181492177 (40%) VARGAS VIGO PAUL YERKO - 10181107940 (30%) SERVICIOS GENERALES, CONSULTORA Y CONSTRUCTORA J & Y S.A.C. 20605026835 (30%)	1,073,152.44	90	NO	0	90

Nro.	Nombre o Razón Social	Factores de evaluación				Puntaje Total
		Experiencia del postor en la Especialidad (Monto facturado acumulado)	Puntaje (Max. 90 pts.)	Metodología propuesta (Desarrolla la metodología que sustenta la oferta)	Puntaje (10 pts)	
13	10413935712 CONSORCIO SANTO DOMINGOGAVIDIA EDQUEN EVER ALEXANDER - 10413935712 (30%)CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 20495807461 (70%)	1,193,992.84	90	NO	0	90
14	10444248535 - BECERRA GUEVARA RICARDO LENIN	6,183,633.48	90	SI	10	100
15	20296847829 - AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C	1,779,613.25	90	SI	10	100

El detalle se adjunta en el **ANEXO 3**

EVALUACIÓN ECONÓMICA:

La evaluación económica de las ofertas se realizó conforme lo establecido en el artículo 83° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, procediendo a evaluar las ofertas económicas y asignar el puntaje correspondiente, obteniendo los siguientes resultados:

Nro.	Nombre o Razón Social	(Anexo N° 6)	Factores de evaluación	
		Precio de la Oferta Económica	Precio en soles	Puntaje Econ (Max. 100 pts.)
1	10458913981 LOPEZ GAMARRA ROMEL NICOLAS	CUMPLE	S/ 381,007.85	100.00
2	20101988016 BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A.	CUMPLE	S/ 381,007.85	100.00
3	20546341888 CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	CUMPLE	S/ 381,007.85	100.00
4	20507201793 JELCH INGENIEROS E.I.R.L.	CUMPLE	S/ 381,007.85	100.00
5	20609419815 CONSORCIO MONARCA CONSULTORIA HIROMU S.A.C. - 20609419815 (50%) SANCHEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO- 10292679675 (50%)	CUMPLE	S/ 381,007.85	100.00
6	20511668094 CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CONACHE PROMOCION Y GESTION PROMOGEST SAC - 20511668094 (50%) PROYECTOS SERVICIOS INNOVADORES & CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA EIRL 20573333081 (50%)	CUMPLE	S/ 381,007.85	100.00
7	10167592878 CONSORCIO SINAI HORNA YALTA GENARO ROBERTO - 10421555244 (45%) ARRASCUE FARRO JHONSON- 10167592878 (55%)	CUMPLE	S/ 381,007.85	100.00
8	10316063484 CONSORCIO MARALTA ANTUNEZ CELMI FLORENTINO ANTONIO - 10316063484 (50%) H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. - 20532076774 (50%)	CUMPLE	S/ 381,007.85	100.00
9	20537162610 CONSORCIO SUPERVISOR CONACHE CATALUÑA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 20537162610 (50%) OSORES PADILLA DANIEL FRANCISCO - 10164190710 (50%)	CUMPLE	S/ 381,007.85	100.00
10	10094504959 ESPINOZA ESPINOZA MARCO BELGRANO	CUMPLE	S/ 381,070.85	99.98
11	20494105579 - CONSORCIO SUPERVISOR SAN MARTIN CM INGENIERIA Y SERVICIOS EIRL - 20494105579 (50%) SALAZAR RAMIREZ NABOR ARTURO - 10224165396 (50%)	CUMPLE	S/ 381,007.85	100.00

Nro.	Nombre o Razón Social	(Anexo N° 6)	Factores de evaluación	
		Precio de la Oferta Económica	Precio en soles	Puntaje Econ (Max. 100 pts.)
12	20605026835 - CONSORCIO EMPRESARIAL DEL NORTE PRADO BARRIGA YBE ROBERTO - 10181492177 (40%) VARGAS VIGO PAUL YERKO - 10181107940 (30%) SERVICIOS GENERALES, CONSULTORA Y CONSTRUCTORA J & Y S.A.C. 20605026835 (30%)	CUMPLE	S/ 381,007.85	100.00
13	10413935712 CONSORCIO SANTO DOMINGOGAVIDIA EDQUEN EVER ALEXANDER - 10413935712 (30%)CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 20495807461 (70%)	CUMPLE	S/ 381,007.85	100.00
14	10444248535 - BECERRA GUEVARA RICARDO LENIN	CUMPLE	S/ 381,007.85	100.00
15	20296847829 - AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C	CUMPLE	S/ 381,007.85	100.00

El detalle se adjunta en el **ANEXO 4**

PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS: Para determinar el puntaje total de las ofertas, se realizará conforme lo establecido en el numeral 83.3 y 83.4 del artículo 83° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, procediendo a ponderar los resultados de ambas evaluaciones (Técnica y Económica), obteniendo los siguientes resultados:

N°.	Nombre o Razón Social	Ponderación de la evaluación técnica y evaluación económica		Puntaje Total (PTc1+P Ec2) Puntaje MYPE	Puntaje MYPE	PUNTAJE FINAL
		Puntaje Técnico Ponderado (PTc1) Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica (c1=0.80)	Puntaje Económico Ponderado (PEc2) Coeficiente de ponderación para la evaluación económica (c2=0.20)			
1	10458913981 LOPEZ GAMARRA ROMEL NICOLAS	72.00	20.00	92.00	4.60	96.60
2	20101988016 BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A.	80.00	20.00	100.00	5.00	105.00
3	20546341888 CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	80.00	20.00	100.00	5.00	105.00
4	20507201793 JELCH INGENIEROS E.I.R.L.	72.00	20.00	92.00	4.60	96.60
5	20609419815 CONSORCIO MONARCA CONSULTORIA HIROMU S.A.C. - 20609419815 (50%) SANCHEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO- 10292679675 (50%)	72.00	20.00	92.00	4.60	96.60
6	20511668094 CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CONACHE PROMOCION Y GESTION PROMOGEST SAC - 20511668094 (50%) PROYECTOS SERVICIOS INNOVADORES & CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA EIRL 20573333081 (50%)	72.00	20.00	92.00	4.60	96.60
7	10167592878 CONSORCIO SINAI HORNALTA GENARO ROBERTO - 10421555244 (45%) ARRASCUE FARRO JHONSON- 10167592878 (55%)	72.00	20.00	92.00	4.60	96.60
8	10316063484 CONSORCIO MARALTA ANTUNEZ CELMI FLORENTINO ANTONIO - 10316063484 (50%) H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. - 20532076774 (50%)	72.00	20.00	92.00	4.60	96.60

N°.	Nombre o Razón Social	Ponderación de la evaluación técnica y evaluación económica		Puntaje Total (PTc1+P Ec2) Puntaje MYPE	Puntaje MYPE	PUNTAJE FINAL
		Puntaje Técnico Ponderado (PTc1) Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica (c1=0.80)	Puntaje Económico Ponderado (PEc2) Coeficiente de ponderación para la evaluación económica (c2=0.20)			
9	20537162610 CONSORCIO SUPERVISOR CONACHE CATALUÑA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 20537162610 (50%) OSORES PADILLA DANIEL FRANCISCO - 10164190710 (50%)	72.00	20.00	92.00	0.00	92.00
10	10094504959 ESPINOZA ESPINOZA MARCO BELGRANO	80.00	19.99	99.99	4.99	104.98
11	20494105579 - CONSORCIO SUPERVISOR SAN MARTIN CM INGENIERIA Y SERVICIOS EIRL - 20494105579 (50%) SALAZAR RAMIREZ NABOR ARTURO - 10224165396 (50%)	72.00	20.00	92.00	4.60	96.60
12	20605026835 - CONSORCIO EMPRESARIAL DEL NORTE PRADO BARRIGA YBE ROBERTO - 10181492177 (40%) VARGAS VIGO PAUL YERKO - 10181107940 (30%) SERVICIOS GENERALES, CONSULTORA Y CONSTRUCTORA J & Y S.A.C. 20605026835 (30%)	72.00	20.00	92.00	4.60	96.60
13	10413935712 CONSORCIO SANTO DOMINGO GAVIDIA EDQUEN EVER ALEXANDER - 10413935712 (30%) CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 20495807461 (70%)	72.00	20.00	92.00	4.60	96.60
14	10444248535 - BECERRA GUEVARA RICARDO LENIN	80.00	20.00	100.00	5.00	105.00
15	20296847829 - AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C	80.00	20.00	100.00	0.00	100.00

El detalle se adjunta en el **ANEXO 5**

- La empresa **AMC INGENIEROS S.A.C.**, y **CONSORCIO SUPERVISOR CONACHE**, NO ADJUNTAN el documento de presentación facultativa, ANEXO 11, SOLICITANDO LA BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA, por lo que no corresponde asignarles dicha bonificación.

DESEMPEÑO DE LAS OFERTAS

De la evaluación del puntaje de las ofertas, se observa que 3 ofertas alcanzan un puntaje total de 105.00 puntos, produciéndose un empate en el primer lugar, así mismo, 9 ofertas alcanzan un puntaje de 96.60 produciéndose, por lo que el comité de selección procede a revisar las ofertas que declaran tener la condición de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad

Al respecto, el numeral 91.2 del artículo 91° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado señala: "En el caso de consultorías en general y consultoría de obras en el supuesto que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectúa observando estrictamente el siguiente orden:

- Las microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad o a los consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, siempre que acrediten tener tales condiciones de acuerdo con la normativa de la materia; o
- Las microempresas y pequeñas empresas o a los consorcios conformados en su totalidad por estas, siempre que acrediten tener tal condición de acuerdo con la normativa de la materia; o
- Al postor que haya obtenido el mejor puntaje técnico; o
- A través de sorteo".

Con respecto al primer criterio de desempate, es necesario precisar que el numeral 61.1 del artículo 61° del reglamento de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, establece que para efectos de obtener el beneficio de empresa promocional de personas con discapacidad debe presentar a la entidad convocante, su constancia emitida por la Autoridad Administrativa del Trabajo que lo acredite como tal y copia de la planilla de pago correspondiente al mes anterior a la fecha de postulación al proceso de contratación.

En aplicación a la normativa vigente, el orden de prelación preliminar quedaría de la siguiente manera:

N°	Nombre o Razón Social	PUNTAJE FINAL	EMPRESAS PROMOCIONALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Orden de Prelación Preliminar
1	20101988016 BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A.	105.00	SI	1
2	20546341888 CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	105.00	SI	1
3	10444248535 - BECERRA GUEVARA RICARDO LENIN	105.00	SI	1
4	10094504959 ESPINOZA ESPINOZA MARCO BELGRANO	104.98	SI	2
5	20296847829 - AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C	100.00	NO APLICA (*)	3
6	20507201793 JELCH INGENIEROS E.I.R.L.	96.60	SI	4
7	20609419815 CONSORCIO MONARCA CONSULTORIA HIROMU S.A.C. - 20609419815 (50%) SANCHEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO- 10292679675 (50%)	96.60	SI	4
8	10458913981 LOPEZ GAMARRA ROMEL NICOLAS	96.60	NO APLICA	4
9	20511668094 CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CONACHE PROMOCION Y GESTION PROMOGEST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 20511668094 (50%) PROYECTOS SERVICIOS INNOVADORES & CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA EIRL - 20573333081 (50%)	96.60	NO APLICA	4
10	10167592878 CONSORCIO SINAI HORNA YALTA GENARO ROBERTO - 10421555244 (45%) ARRASCUE FARRO JHONSON- 10167592878 (55%)	96.60	NO APLICA	4
11	10316063484 CONSORCIO MARALTA ANTUNEZ CELMI FLORENTINO ANTONIO - 10316063484 (50%) H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. - 20532076774 (50%)	96.60	NO APLICA	4
12	20494105579 - CONSORCIO SUPERVISOR SAN MARTIN CM INGENIERIA Y SERVICIOS EIRL - 20494105579 (50%) SALAZAR RAMIREZ NABOR ARTURO - 10224165396 (50%)	96.60	NO APLICA	4
13	20605026835 - CONSORCIO EMPRESARIAL DEL NORTE PRADO BARRIGA YBE ROBERTO - 10181492177 VARGAS VIGO PAUL YERKO - 10181107940 SERVICIOS GENERALES, CONSULTORA Y CONSTRUCTORA J & Y S.A.C. 20605026835	96.60	NO APLICA	4
14	10413935712 CONSORCIO SANTO DOMINGO GAVIDIA EDQUEN EVER ALEXANDER - 10413935712 (30%) CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SCRL - 20495807461 (70%)	96.60	NO APLICA	4
15	20537162610 CONSORCIO SUPERVISOR CONACHE CATALUÑA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 20537162610 (50%) OSORES PADILLA DANIEL FRANCISCO - 10164190710 (50%)	92.00	NO APLICA	5

- (*) La empresa AMC INGENIEROS S.A.C, NO ADJUNTA la constancia de inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad, así como copia de la planilla de pago correspondiente al mes anterior al de la presentación de la oferta, además se observa que no empata con ninguna otra empresa en el 3er lugar de orden de prelación preliminar, por lo tanto, no corresponde asignar dicho beneficio.

En tal sentido, el Comité de Selección, procede al Desempate mediante sorteo electrónico a través del SEACE a fin de obtener el orden de prelación:

1 - SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CONACHE - DV. LAGUNA DE CONACHE - EMP. S/C (PAMPAS DE SAN JUAN), EMP. LI-1080 - LAGUNA DE CONACHE DEL DISTRITO DE LAREDO, DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD											
Cantidad solicitada		1.00	Valor Referencial		423342.05		Estado inicial del ítem		Empatado		
			Total				Estado final del ítem		Adjudicado		
Propuesta única									No	Acción Desempatar	
Nombre o Razón social		Orden de prelación inicial	Cantidad ofertada	Monto ofertado	Cantidad adjudicada	Monto adjudicado	Puntaje total	Orden de prelación final			
BECERRA GUEVARA RICARDO LENIN		1	1.00	381007.85	1.00	381007.85	105.0	1			
CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C		1	1.00	381007.85			105.0	2			
BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A.		1	1.00	381007.85			105.0	3			
ESPINOZA ESPINOZA MARCO BELGRANO		2	1.00	381070.85			104.98	4			
AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.		3	1.00	381007.85			100.0	5			
LOPEZ GAMARRA ROMEL NICOLAS		4	1.00	381007.85			96.6	6			
CONSORCIO MONARCA		4	1.00	381007.85			96.6	6			
JELCH INGENIEROS E.I.R.L.		4	1.00	381007.85			96.6	6			
CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CONACHE		4	1.00	381007.85			96.6	6			
CONSORCIO SINAI		4	1.00	381007.85			96.6	6			
CONSORCIO MARALTA		4	1.00	381007.85			96.6	6			
CONSORCIO EMPRESARIAL DEL NORTE		4	1.00	381007.85			96.6	6			
CONSORCIO SANTO DOMINGO		4	1.00	381007.85			96.6	6			
CONSORCIO SUPERVISOR SAN MARTIN		4	1.00	381007.85			96.6	6			
CONSORCIO SUPERVISOR CONACHE		5	1.00	381007.85			92.0	7			

Siendo las 10:00 horas del 26 de agosto de 2024, y no habiendo otro asunto que tratar, los integrantes del Comité de Selección dan por culminada la presente sesión, suscribiendo el presente documento.


ELBER GALLARDO TERRONES
PRIMER MIEMBRO TITULAR


MIGUEL AUGUSTO DURAN NEYRA
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR


RELS HUGO JUSCAMAITA PALOMINO
PRESIDENTE TITULAR

ACTA DE BUENA PRO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2024-MTC/21-1

SUPERVISIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CONACHE - DV. LAGUNA DE CONACHE - EMP. S/C (PAMPAS DE SAN JUAN); EMP. LI-1080 - LAGUNA DE CONACHE DEL DISTRITO DE LAREDO, DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”.


A las 11:30 horas del 26 de agosto del 2024, en la ciudad de Lima, en las instalaciones de la sala de reuniones de la Oficina de Administración de Provias Descentralizado, sito en Jr. Camaná N° 678 (Piso 2) - Lima, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante **Formato de Designación de Comité de Selección N° 11-2024-MTC/21 del 04.06.2024**, encargados de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección **Adjudicación Simplificada N° 12-2024-MTC/21-1**, cuyo objeto de convocatoria es la **Supervisión de la Obra: “Mejoramiento del camino vecinal Conache - Dv. Laguna de Conache - Emp. S/c (Pampas de San Juan); Emp. Li-1080 - Laguna de Conache del distrito de Laredo, de la provincia de Trujillo, del departamento de La Libertad**, en concordancia con los artículos 43°, 44° y 45° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, los mismos que a continuación se detallan:

- RELS HUGO JUSCAMAITA PALOMINO - presidente Titular
- ELBER GALLARDO TERRONES- Primer Miembro Titular
- MIGUEL AUGUSTO DURAN NEYRA – Segundo Miembro Titular


De acuerdo a los resultados del sorteo electrónico a través del SEACE, el Comité de Selección conforme a lo establecido en el artículo 84° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y obteniendo el resultado final del procedimiento de selección se otorga la BUENA PRO del procedimiento de selección de acuerdo al siguiente detalle:

ITEM	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	PROPUESTA ECONOMICA	ESTADO
01	BECERRA GUEVARA RICARDO LENIN – RUC 10444248535	S/ 381,007.85	ADJUDICADO

Siendo a las 12:20 horas del mismo día y año se concluyó la presente reunión, suscribiendo los integrantes del comité de selección en señal de conformidad.


ELBER GALLARDO TERRONES
PRIMER MIEMBRO TITULAR


MIGUEL AUGUSTO DURAN NEYRA
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR


RELS HUGO JUSCAMAITA PALOMINO
PRESIDENTE TITULAR

SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CONACHE - DV. LAGUNA DE CONACHE - EMP. S/C (PAMPAS DE SAN JUAN), EMP. LI-1080 - LAGUNA DE CONACHE DEL DISTRITO DE LAREDO, DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

ANEXO N° 01								
N°	POSTOR:	Anexo N° 1	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	Anexo N° 2	Anexo N° 3	Anexo N° 4	Anexo N° 5	RESULTADO
1	10458913981 LOPEZ GAMARRA ROMEL NICOLAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	ADMITIDO
2	20101988016 BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	ADMITIDO
3	20546341888 CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	ADMITIDO
4	20507201793 JELCH INGENIEROS E.I.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	ADMITIDO
5	20609419815 CONSORCIO MONARCA CONSULTORIA HIROMU S.A.C. - 20609419815 (50%) SANCHEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO- 10292679675 (50%)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDO
6	20511668094 CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CONACHE PROMOCION Y GESTION PROMOGEST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 20511668094 (50%) PROYECTOS SERVICIOS INNOVADORES & CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD - 20573333081 (50%)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDO
7	10167592878 CONSORCIO SINAI HORNALTA YALTA GENARO ROBERTO - 10421555244 (45%) ARRASCUE FARRO JHONSON- 10167592878 (55%)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDO
8	10316063484 CONSORCIO MARALTA ANTUNEZ CELMI FLORENTINO ANTONIO - 10316063484 (50%) H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. - 20532076774 (50%)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDO
9	20537162610 CONSORCIO SUPERVISOR CONACHE CATALUNA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 20537162610 (50%) OSORES PADILLA DANIEL FRANCISCO - 10164190710 (50%)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDO
10	10094504959 ESPINOZA ESPINOZA MARCO BELGRANO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	ADMITIDO
11	20494105579 - CONSORCIO SUPERVISOR SAN MARTIN CM INGENIERIA Y SERVICIOS EIRL - 20494105579 (50%) SALAZAR RAMIREZ NABOR ARTURO - 10224165396 (50%)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDO
12	20605026835 - CONSORCIO EMPRESARIAL DEL NORTE PRADO BARRIGA YBE ROBERTO - 10181492177 (40%) VARGAS VIGO PAUL YERKO - 10181107940 (30%) SERVICIOS GENERALES, CONSULTORA Y CONSTRUCTORA J & Y S.A.C. 20605026835 (30%)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDO
13	10413935712 CONSORCIO SANTO DOMINGO GAVIDIA EDQUEN EVER ALEXANDER - 10413935712 (30%) CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 20495807461 (70%)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDO
14	10444248535 - BECERRA GUEVARA RICARDO LENIN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	ADMITIDO
15	20296847829 - AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- AMC INGENIEROS S.A.C	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	ADMITIDO

ANEXO N° 02

REQUISITOS DE CALIFICACION - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

MONTO FACTURADO ACUMULADO EQUIVALENTE A 1.5 VECES DEL VALOR REFERENCIAL 423,342.05 1.5 635,013.08 635013.075

10458913981 LOPEZ GAMARRA ROMEL NICOLAS											
N°	CLIENTE	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	MONTO DEL CONTRATO	IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPAC	MONTO DE EXPERIENCIA	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO	N° 018-2020-MDH	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE EN EL (LA) REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL EN LA CARRETERA TRAMO EL EMPALME LI 104 LA COSTANERA-EL TABLAZO- VALDIVIA BAJA Y ALTA-EL TROPICO LI 728 EN LA LOCALIDAD DE HUANCHACO-PROVINCIA DE TRUJILLO -LA LIBERTAD	471,516.00	432,183.26	99%	427,861.43	SOLES	1.00	CUMPLE	
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY	N° 015-2020-MDCH- 2020-MDCHIA LOG	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL CAMINO VECINAL TRAMO CP SANTE FE DE CARRIZAL CP EL ALZAR-EMP LI 801 CP NUEVO HUAYCHOI CP MIRAFLORES DISTRITO DE CHUGAY-PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION-DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"	760,543.69	702,986.40	99%	695,956.54	SOLES	1.00	CUMPLE	
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PATAZ	S/N	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL RUTA N° LI 878, TRAYECTORIA: EMP PE 10C (HUANCASPATA), HUANCHIL-PATRAMARCA-COYARTUNA-PIEBLO LIBRE-COCHACARA	924,223.08	832,000.00	48%	399,360.00	SOLES	1.00	CUMPLE	
MONTO ACREDITADO				2,156,282.77	1,967,169.66		1,523,177.96				CALIFICADA
20101988016 BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A.											
N°	CLIENTE	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	MONTO DEL CONTRATO	IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPAC	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	N° 145-2018-MTC/10	SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 7R TRAMO 1: EMP. AR 639-ACOPALLPA- PACCRAPCHA-DV-CUYANCA-HUASICAC (L=15.06 KM) TRAMO 2: EMP. AR 100 BELLA UNIÓN (L=16.70 KM) TRAMO 3: EMP. AR. 105 (CHUQUIBAMBA)- PACHANA (L=38.19 KM) TRAMO 4: EMP. AR-105 EMP AR 588-HUASCA (DV SALAMANCA-SALAMANCA (L=49.14 KM) DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	3,891,093.66	3,333,962.79	40%	1,333,585.12	SOLES	1.00	CUMPLE	
2	PROVIAS DESCENTRALIZADO	146-2018-MTC/21- SBCC-1	SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE TARAPACCA-MULACANCHA-TARABAN-NUOVA ESPERANZA-AP 510 DE LOS DISTRITOS DE TALAVERA Y SANTA MARIA DE CHICMO PROVINCIA DE ANDAHUATLAS-APURIMAC LONG 14.25 KM	816,612.43	1,334,766.50	50%	667,393.25	SOLES	1.00	CUMPLE	
3	OSITRAN	029-2018-OSITRAN	SUPERVISIÓN DE OBRAS ACCESORIAS EN LOS TRAMOS 01, 02, 03 Y 04 DEL EJE MULTIMODAL AMAZONAS NORTE -IIRSA NORTE	280,235.30	355,109.53	100%	1,161,563.27	DOLARES AMERICANOS	3.271	CUMPLE	
4	OSITRAN	121-2015-OSITRAN	SUPERVISIÓN DE 20 SECTORES DE OBRAS ACCESORIAS EN LOS TRAMOS VIALES DEL EJE MULTIMODAL AMAZONAS NORTE IIRSA NORTE	520,643.43	520,643.43	100%	1,739,469.70	DOLARES AMERICANOS	3.34	CUMPLE	

5	OSTRAN	011-2014-OS/TRAN	SUPERVISIÓN DE LA OBRA ADICIONAL TRAMO CRÍTICO SAN CAMILO DEL SECTOR 1: MATARANI-EMPALME PANAMERICANA SUR DE LA IRSA SUR TRAMO 5	323,035.21	323,035.21	100%	906,436.80	DOLARES AMERICANOS	2.81	CUMPLE	
6	PROVIAS DESCENTRALIZADO GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC	N° 1603-2012-GR-APURIMAC/GG	SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS PAMPACHIRI, NEGROMAYO, TRAMO HUANCABAMBA PAMPACHIRI LONG 92 KM	2,227,266.88	1,726,826.34	50%	863,413.17	SOLES	1.00	CUMPLE	
MONTO ACREDITADO				8,059,906.91	7,594,363.80		6,671,861.31				CALIFICADA

20546341888 CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C

N°	CLIENTE	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	MONTO DEL CONTRATO	IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPAC	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	FERUJUA S.A.C.	35-2017-FERUJUA	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE TRAMOS QUIPUYUC-PARIC-DISTRITO DE QUERECOTILLO, PROVINCIA DE CUTervo, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	2,308,745.11	2,308,745.11	100%	2,308,745.11	SOLES	1.00	CUMPLE	
MONTO ACREDITADO				2,308,745.11	2,308,745.11		2,308,745.11				CALIFICADA

20507201793 JELCH INGENIEROS E.I.R.L.

N°	CLIENTE	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	CONTRATO (SOLES)	IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPAC	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO	N° 074-2017-GM/PS	CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TRAMO: COPALTO SANTO DOMINGO-CHAMIRARI, DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO-JUNIN	906,375.80	906,375.80	50%	453,187.90	SOLES	1.00	CUMPLE	
2	GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS	N° 84-2018-GRA/GGR	CONSULTORIA DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE SANTA CRUZ DE MARYAPATA, AGUA SANTA DISTRITO DE SANTO TOMAS -LUYA	267,816.34	267,816.34	45%	120,517.35	SOLES	1.00	CUMPLE	
3	GOBIERNO REGIONAL DE PUÑO	N° 02-2019-CP-GRP	CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZANGARO (EMP. PU. 113) SAN JUAN SALINAS - CHUPA, PROVINCIA DE AZANGARO-JUNO, TRAMO II: KM 09+000 (DESvío SAN JUAN DE SALINAS) A KM 17+000 (CURATLLU)	793,666.26	1,031,552.97	50%	515,776.49	SOLES	1.00	CUMPLE	
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAMARCA	N° 107-2020-MD/CALC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP-PE-18-PUEBLO CHOQUES-COLPAPAMPA-DISTRITO DE COCHAMARCA, PROVINCIA DE OYON DEPARTAMENTO DE LIMA	131,107.72	139,119.79	100%	139,119.79	SOLES	1.00	CUMPLE	
MONTO ACREDITADO				2,098,966.12	2,344,864.90		1,228,601.53	SOLES			CALIFICADA

20609419815 CONSORCIO MONARCA CONSULTORIA HIROMU S.A.C. - 20609419815 (50%) SANCHEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO- 10292679675 (50%)

N°	CLIENTE	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	MONTO DEL CONTRATO	IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPAC	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDESUYOS	N° 008-2018/MP	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL SALAMANCA HUAYTAPAMPA DISTRITO DE SALAMANCA, PROVINCIA DE CONDESUYOS AREQUIPA	1,137,937.58	1,308,323.75	80%	1,046,659.00	SOLES	1.00	CUMPLE	
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANÁ	PEC-PROC-2-2021-MPC	SUPERVISIÓN DE LA OBRA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL 52.026 KM EN OCOÑA, PUICA EN LOS DISTRITOS DE OCOÑA Y MARIANO NICOLAS VALCARCEL DE LA PROVINCIA DE CAMANÁ DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	745,858.96	1,356,276.55	100%	1,356,276.55	SOLES	1.00	CUMPLE	
MONTO ACREDITADO				1,883,796.54			2,402,935.55				CALIFICADA

20511668094 CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CONACHE PROMOCION Y GESTION PROMOGEST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 20511668094 (50%) PROYECTOS SERVICIOS INNOVADORES & CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD - 20573333081 (50%)											
Nº	CLIENTE	Nº CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	MONTO DEL CONTRATO	IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPAC	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	PROVIAS NACIONAL	Nº 056-2016-MTC/20	SUPERVISIÓN DEL SALDO DE OBRA "CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA TINGO MARIA-AGUAYTIA-PUCALLPA" ALTURA DEL CEMENTERIO DEL JARDIN DEL BUEN RECUERDO	3,040,871.25	5,451,254.51	10%	545,125.45	SOLES	1.00	CUMPLE	
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALLAGA	Nº 002-2017-MPH-S	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SAPOSOA PASARRAYA PROVINCIA DE HUALLAGA SAN MARTÍN	989,200.81	989,200.81	68%	672,656.55	SOLES	1.00	CUMPLE	
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO	Nº 024-2018- GAGM/AMPMIN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA MO 518, TRAMO CENTRO POBLADO LOS ANGELES-CENTRO POBLADO YACANGO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO.	954,300.00	1,807,855.58	90%	1,627,070.02	SOLES	1.00	CUMPLE	
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL CHOLON	Nº 0001-209-MDCHIA	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA DENOMINADO: CREACIÓN DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO HUALLAGA PUERTO MEGOTE, CENTRO POBLADO DE PARAISO, DISTRITO DE CHOLON- MARAÑON HUÁNUCO	760,597.26	760,597.25	90%	684,537.53	SOLES	1.00	CUMPLE	
MONTO ACREDITADO				5,744,969.32	9,008,908.15		3,529,389.55				CALIFICADA

10167592878 CONSORCIO SINAI HORNA YALTA GENARO ROBERTO - 1042155244 (45%) ARRASCUE FARRO JHONSON- 10167592878 (55%)											
N°	CLIENTE	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	MONTO DEL CONTRATO	IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPAC	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHIZA	N° 002-2016-MDP	SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMPALME R103 (GERVACIO) SAN JUAN DEL CAÑO DISTRITO DE PACHIZA, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES- REGION SAN MARTÍN"	107,585.74	107,585.74	100%	107,585.74	SOLES	1.00	CUMPLE	
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ESLABON	N°02-2017-MDEE	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL EL ESLABON EMP LOS LAURELES-EMP LOS CLAVES-NUOVO HUANUCO-DISTRITO DE EL ESLABON-PROVINCIA DE HUALLAGA-SAN MARTIN	201,196.00	201,196.00	100%	201,196.00	SOLES	1.00	CUMPLE	
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ESLABON	N°08-2018-MDEE	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL EL AGUANO, NUEVO HUANUCO, SAN JOSE, BAJO Y NUEVO CHONTAL-DISTRITO DE EL ESLABON, PROVINCIA DE HUALLAGA-SAN MARTIN	273,480.00	273,480.00	100%	273,480.00	SOLES	1.00	CUMPLE	
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIMABAMBA	N° 012-2018-MDL	SUPERVISIÓN D EL ADEJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL, LIMABAMBA-LOJA-SHALLCA-SANCAPILLA- CURIYAQUILLO CURIYACU-EMPALME CHONTAPAMPA-PINDICUCHO-PALLCA VISTA ALEGRE-SHOCOL-DISTRITO D ELIMABAMBA PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA-REGION AMAZONAS	603,844.69	603,844.69	100%	603,844.69	SOLES	1.00	CUMPLE	
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENOS AIRES	N° 002-2020-MDBAA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMINETO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CASERIO SANTA ROSILLO AL CASERIO SAN CRISTOBAL DE UPAQUIHUA DISTRITO DE BUENOS AIRES PICOTA SAN MARTIN	236,762.00	236,762.00	30%	71,028.60	SOLES	1.00	CUMPLE	
6	GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN PEHCBM	N° 003-2020-GRSM- PEHCBMPS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN D EL ACARRETERA DEPARTAMENTAL SM 106 TRAMO CHAZUTA-CURIYACU EN EL DISTRITO DE CHAZUTA PROVINCIA Y REGION SAN MARTIN	1,584,888.68	1,765,085.10	30%	529,525.53	SOLES	1.00	CUMPLE	

7	GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN PEAM	N° 017-2023/GRSM/PEAM/IGG	CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DENOMINADO MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: BUENOS AIRES-SANTA CATALINA (ACCESO: PUENTE MOTILONES) FLOR DE MAYO, MARGEN IZQUIERDA RIO MAYO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, SAN MARTIN SNIP 217643	980,745.65	1,376,818.38	50%	688,409.19	SOLES	1.00	CUMPLE	
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS	071-2016-MDST/A	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TAMBILLO-QUILLUGAY, SAN LUIS, DV EL PUEBLO LO HIZO SANTO TOMAS DISTRITO DE SANTO TOMAS- CUTERVO-CAJAMARCA	123,005.00	123,005.00	100%	123,005.00	SOLES	1.00	CUMPLE	
MONTO ACREDITADO				4,111,507.76	4,687,776.91		2,598,074.75				CALIFICADA

10316063484 CONSORCIO MARALTA											
ANTUNEZ CELMI FLORENTINO ANTONIO - 10316063484 (50%)											
H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. - 20532076774 (50%)											
N°	CLIENTE	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	MONTO DEL CONTRATO	IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPAC	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	GOBIERNO REGIONAL TUMBES	N° 002-2021/GOB REG TUMBES-GRI-GR	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TRAMO	631,120.12	631,120.12	50%	315,560.06	SOLES	1.00	CUMPLE	
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA	CONTRATO N° 105-2018-MDH-GM (CPE N° 010-2018-MDH/GS)	CONTRATACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL HUARMACA-HUALCAS-DISTRITO DE HUARMACA HUANCABAMBA PIURA	686,450.00	686,450.00	50%	343,225.00	SOLES	1.00	CUMPLE	
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAÑOAS DE PUNTA SAL	CONTRATO N° 01-2022 MDCPS	SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL 3012 KIEN CARRETERA PANAMERICANA-PIATIBEROS LA GROZA-DISTRITO DE CAÑOAS DE PUNTA SAL-PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, TUMBES	926,850.30	765,000.84	80%	612,000.67	SOLES	1.00	CUMPLE	
MONTO ACREDITADO				631,120.12	631,120.12		1,270,785.73				CALIFICADA

20537162610 CONSORCIO SUPERVISOR CONACHE											
CATALUÑA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 20537162610 (50%)											
OSORES PADILLA DANIEL FRANCISCO - 10164190710 (50%)											
N°	CLIENTE	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	MONTO DEL CONTRATO	IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPAC	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	PROVIAS DESCENTRALIZADO	N° 146-2016-MTC/20	SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO D ELA CARRETERA DEPARTAMENTAL LA 107 PUNTO CUATRO FERRENAFE	1,148,548.62	1,461,778.56	50%	730,889.28	SOLES	1.00	CUMPLE	
2	PROVIAS DESCENTRALIZADO	N° 174-2018-MTC/21	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA SUPERVISIÓN D ELA OBRA, REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL PI 523 DESDE EMPALME CON PI 521 LEONES -PILARES (L=17.51 KM) DISTRITO DE LANCONES, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA	899,150.70	987,167.84	67%	681,402.45	SOLES	1.00	CUMPLE	
3	PROVIAS DESCENTRALIZADO	N°006-2019-MTC/21	SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL PACCHA- WAL PASO-MARCAPOMACOCHA, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1,433,862.00	1,560,307.70	100%	1,560,307.70	SOLES	1.00	CUMPLE	
4	OSITRAN	N° 009-2016-OSITRAN	SUPERVISIÓN DE LA OBRA ADICIONAL EJECUCIÓN CARRETERAS ENTRE LA PROGRESIVA DEL KM 993+700 AL KM 1000+900 DE LA PANAMERICANA NORTE, INTERCAMBIO VIAL PATA Y PUENTE CANAL DREN CALZADA IZQUIERDA	2,617,969.24	1,588,649.64	50%	794,324.82	SOLES	1.00	CUMPLE	
5	PROVIAS DESCENTRALIZADO	CONTRATO N° 106-2020-MTC/21	SUPERVISIÓN D ELA REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL AUCARÁ LUREN PAMPAMARCA, DISTRITO DE AUCARÁ, PROVINCIA DE LUCANAS DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	705,506.44	528,029.07	50%	264,014.54	SOLES	1.00	CUMPLE	
MONTO ACREDITADO				6,805,037.00	6,145,932.81		4,030,938.79				CALIFICADA

10094504959 ESPINOZA ESPINOZA MARCO BELGRANO											
N°	CLIENTE	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	MONTO DEL CONTRATO	IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPAC	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTABAMBAS	S/N	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO COTABAMBAS-HUACLLY-TAMBURO-ANARQUI PROVINCIA DE COTABAMBAS ABLIBIMAC	1,163,691.73	1,163,691.73	90.00%	1,047,322.56	SOLES	1.00	CUMPLE	
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALLAUCA	S/N	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA TROCHA CARROZABLE ESTANCOPATA-PIEDRA REDONDA-CANCHILLA, DISTRITO DE AYAUCA, YAUUYOS, LIMA"	32,000.00	32,000.00	100.00%	32,000.00	SOLES	1.00	CUMPLE	
MONTO ACREDITADO				1,195,691.73	1,195,691.73		1,079,322.56				CALIFICADA

20494105579 - CONSORCIO SUPERVISOR SAN MARTIN CM INGENIERIA Y SERVICIOS EIRL - 20494105579 (50%) SALAZAR RAMIREZ NABOR ARTURO - 10224165396 (50%)											
Nº	CLIENTE	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	MONTO DEL CONTRATO	IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPAC	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN	023-2020-MDS-SC- SUPERVISIÓN DE OBRA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL DESDE EL KM 0+000 EN EL CENTRO POBLADO DE SANAGORAN-CARACMACA-LA CALZADA HASTA EL KM 21+771.21 EN EL CENTRO POBLADO DE RAIMATE DEL DISTRITO DE SANAGORAN- PROVINCIA DE SANCHEZ CARRIÓN	513,199.85	513,199.85	50.00%	256,599.93	SOLES	1.00	CUMPLE	
2	GOBIERNO REGIONAL DE PASCO	008-2018- GRPASCO/IGRR	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA NINACACA- HUACHON, DISTRITO DE HUACHON, DISTRITOS NINACACA Y HUACHON PROVINCIA Y REGIÓN PASCO	1,992,589.50	1,886,039.91	33.00%	556,393.17	SOLES	1.00	CUMPLE	
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA	043-2017-MDCH	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS VECINALES TRAMOS. SHIHUALI COCHABAMBA- UNCHOH-VINCHOS-QUECHUALOMA-VILCABAMBA- ANTIJIRCA-GUELLGASH-LAYAPATA, TAMBOSAN- UTAO-HUALMISH-HUAKANKA-PAGSHAG- INCACOCHA DISTRITO DE CHURUBAMBA-HUANUCO HUANUCO	867,470.00	867,470.00	50.00%	433,735.00	SOLES	1.00	CUMPLE	
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE	S/N	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LOS TRAMOS: HUANUCO PTE. CONCHUMAYO-CP. MERCENARIO; CP MITOQUERA-CP. MERCENARIO, CP SIRABAMBA CP. MERCENARIO, CP CHOQUEHUANCA, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE-HUANUCO-HUANUCO	1,294,470.99	1,294,470.99	50.00%	647,235.50	SOLES	1.00	CUMPLE	
MONTO ACREDITADO				4,687,730.34	4,361,180.75		1,893,963.59				CALIFICADA

20605026835 - CONSORCIO EMPRESARIAL DEL NORTE PRADO BARRIGA YBE ROBERTO - 10181492177 (40%) VARGAS VIGO PAUL YERKO - 10181107940 (30%) SERVICIOS GENERALES, CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA J & Y S.A.C. 20605026835 (30%)												
12												
	Nº	CLIENTE	Nº CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	MONTO DEL CONTRATO	IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPAC	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN	CONTRATO DE SUPERVISOR DE OBRA N° 060-2017-MDS-SC	CONSULTORIA DE OBRA DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS CASERIOS HUAYO-SALACHAR-MUNICA Y PENCA DEL DISTRITO DE SANAGORAN-SANCHEZ CARRION-LA LIBERTAD"	424,624.00	424,624.00	50.00%	212,312.00	SOLES	1.00	CUMPLE	
2		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ASCOPE	CONTRATO DE SUPERVISOR DE OBRA - RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS N° 04-2018-MPA/SG-LOG	CONSULTORIA EN OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL EMP. LI 101 CRUCE ASCOPE-ANEXO LA CAPILLA-ANEXO FACALA-EMP CARRETERA CASA GRANDE ASCOPE DISTRITO DE ASCOPE, LA LIBERTAD	147,301.54	147,301.54	50.00%	73,650.77	SOLES	1.00	CUMPLE	
3		GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD	CONTRATO N° 011-2020-GRLL GRCO	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO DEPARTAMENTAL 15.2 KM EN EMP. PE 10A (AGALL PAMPA) CHINCHANGO-JULCÁN	300,663.63	324,871.40	40.00%	129,948.56	SOLES	1.00	CUMPLE	

4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL EN EMP. LI 121 (BUENA VISTA)- SAN JORGE-PTA SAN JORGE-PAMPA COLORADA- CHOROBAL-PTA CARRETERA PALMABAL- DISTRITO DE CHAO-VIRU-LA LIBERTAD	501,237.00	626,416.07	50.00%	313,208.04	SOLES	1.00	CUMPLE	
5	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO	CONTRATO N° 004-2020-MPSC-LOG	304,558.00	304,558.00	60.00%	182,734.80	SOLES	1.00	CUMPLE	
6	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMU	CONTRATO N° 001-2019-MPGCH	209,693.70	161,298.27	100.00%	161,298.27	SOLES	1.00	CUMPLE	
MONTO ACREDITADO			1,879,077.87	1,983,069.28		1,073,152.44				CALIFICADA

10413935712 CONSORCIO SANTO DOMINGO GAVIDIA EDQUEN EVER ALEXANDER - 10413935712 (30%) CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 20495807461 (70%)											
N°	CLIENTE	N° CONTRATO / OIS / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	MONTO DEL CONTRATO	IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPAC	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICION	OBSERVACIONES
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC	CONTRATO N° 01-2015-ADP	CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO CRUCE HUAYACAN - VILUCO - LA PACCHA-MIRAFLORES - PARATON GRANADILLAS DISTRITO DE CALLAYUC PROVINCIA DE CUTERVO CAJAMARCA	210,734.92	210,734.92	100%	210,734.92	SOLES	1.00	CUMPLE	
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOROPAMPA	CONTRATO N°001-2021-MDAVA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSIBILIDAD EN EL TRAMO ENTRE LA PROGRESIVA 0+000 Y LA PROGRESIVA 11+647, DEL CAMINO VECINAL CRUCE ARENALES -BUENOS AIRES- LA CONGONA NARANJO MAYO- DISTRITO DE CHOROPAMPA PROVINCIA DE CHOTA CAJAMARCA	111,271.60	111,271.60	100%	111,271.60	SOLES	1.00	CUMPLE	
3	MINICIPALIDAD DISTRITAL TORIBIO CASANOVA	CONTRATO N°002-2017-MDAVA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL LA SACLILA-CRUCE CANTOR DISTRITO DE TORIBIO CASANOVA CUTERVO CAJAMARCA	140,705.94	140,705.94	100%	140,705.94	SOLES	1.00	NO CUMPLE	
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE CUTERVO	CONTRATO 34-2018-MDSJC	CONSTRUCCIÓN TROCHA CARROSABLE MUSUNGATE- RIO TUSLON DISTRITO DE SAN JUAN DE CUTERVO CAJAMARCA	133,869.36	133,869.36	30%	40,160.81	SOLES	1.00	CUMPLE	
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUÍA	S/N	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TENDAL - CHIUT-HUALLANGATE DISTRITO DE ANGUÍA CHOTA CAJAMARCA CON SNIP N° 388159	137,715.30	137,715.30	80%	110,172.24	SOLES	1.00	CUMPLE	
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTILLO	CONTRATO 245-2016-MDQ/A	MEJORAMIENTO DEL CAMINO MEDICINAL EL BEBEDERO CUCE INGUER-LAS DELICIAS- EL MOLINO-DISTRITO DE QUEROCOTILLO PROVINCIA DE CUTERVO CAJAMARCA	67,276.00	67,276.00	100%	67,276.00	SOLES	1.00	CUMPLE	
7	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO	004-2014/GGVP-CMPC	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL SANTA TERESA DE QUEROMARCA-POZA SECA- SAN VICENTE DEL PALMO ENTRE LOS DISTRITOS DE CALLAYUC Y QUEROCOTILLO PROVINCIA DE CUTERVO CAJAMARCA	11,400.00	11,400.00	100%	11,400.00	SOLES	1.00	CUMPLE	
8	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO	005-2014/GGVP-CMPC	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL TUYO TUYO-YANGACHIS-LA PACCHA, DISTRITO DE CUTERVO-PROVINCIA DE CUTERVO CAJAMARCA	11,400.00	11,400.00	100%	11,400.00	SOLES	1.00	CUMPLE	
9	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO	008-2014/GGVP-CMPC	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CRUCE SALABAMBA LA COLLUNA DISTRITO DE CUTERVO PROVINCIA DE CUTERVO CAJAMARCA	11,400.00	0.00	100%	0.00	SOLES	1.00	NO CUMPLE	EN SU OFERTA NO ACREDITA ESTA EXPERIENCIA, NO EXISTE EL DOCUMENTO DE CONTRATO.
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME	01-2020-GMMDT	REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL EN DV A 4 DE MAYO (TRAMO: LOS RIOJAS-CASERIO ARENAL-CRUCE CAMINO LOS BANCOS), DISTRITO DE TUCUME PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	88,851.17	88,851.17	80%	71,080.94	SOLES	1.00	CUMPLE	
11	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TABACONAS	129-2018-MDT/SG/L	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSIBILIDAD DEL CAMINO VECINAL PANCHA GUAYACUIL BAJO, SAN MARTIN, NUEVA LIBERTAD, TABACAL, NARANJOS LA BERNIEJA, DISTRITO DE TABACONAS, SAN IGNACIO CAJAMARCA.	215,698.12	215,698.12	100%	215,698.12	SOLES	1.00	CUMPLE	
12	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA RAMADA	02-2020-MER/LA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL LA CONGA-LA LAGUNA-EL CARDON- CARHUALLO, DISTRITO DE LA RAMADA, PROVINCIA DE CUTERVO CAJAMARCA.	204,092.28	204,092.28	100%	204,092.28	SOLES	1.00	CUMPLE	
MONTO ACREDITADO				1,344,414.69	1,333,014.69		1,193,992.84				CALIFICADA

1044248535 - BECERRA GUEVARA RICARDO LENIN

10444248535 - BECERRA GUEVARA RICARDO LENIN											
N°	CLIENTE	N° CONTRATO / OIS / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	MONTO DEL CONTRATO	IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPAC	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS	CONTRATO 002-2019-MPAU/LCPYA	SUPERVISIÓN DEL SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA YURIMAGUAS MUNICHIS-DISTRITO DE YURIMAGUAS, ALTO AMAZONAS-LORETO	5,061,177.59	5,061,177.59	51%	2,581,200.57	SOLES	1.00	CUMPLE	
2	GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS	CONTRATO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN N° 008-2020-GOB REG AMAZONAS U.E. PRO AMAZONAS /UADM	SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CÁCLIC-LUYA-LAMUD REGION AMAZONAS	1,173,557.27	2,602,885.23	60%	1,561,611.14	SOLES	1.00	CUMPLE	
3	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	CONTRATO N° 014-2020/GOB REG PIURA-GSRLCC-G	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA RECUPERACIÓN DE CARRTERA DEPARTAMENTAL EN RUTA PI 110 EMP PE 3N (DIV ESPINDOLA) EL MOLINO SAMAGUILA- ESPINDOLA(FRONTERA CON ECUADOR) DEL DISTRITO DE AYABACA PROVINCIA DE AYABACA-PIURA CON CUI 2450668	849,659.73	655,154.14	45%	294,819.36	SOLES	1.00	CUMPLE	
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS	CONTRATO DE CONSULTORIA D EOBRA N° 003-2021-MDF	"SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL EN PI 717 (EMP PI 708) DV MARAY-PUTAGAS- PROGRESO DE CULCAS-CULCAS-VALLE SAN ANDRÉS-HUAYLINGAS-FLORECER-ALTO PUCCLUS-NUOVO AMANECER-MEJICO-SAN PEDRO CENTRO-SAN PEDRO ARENALES-PECHUQUIZ-EMP 717 (SAN DIEG) (55.251 KM) DISTRITO D EFRÍAS, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA"	1,531,985.94	1,294,540.08	60%	776,724.05	SOLES	1.00	CUMPLE	
5	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICOTA	CONTRATO DE SERVICIOS N° 030-2022-OAYCP-GAF/MPP	SUPERVISIÓN DE LA OBRA " MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP PE 3N (BUENOS AIRES), CC PP SAN ANTONIO DE PAULI ZAPA-CRUCE AL CCP EL MIRADOR, DISTRITO DE BUENOS AIRES- PROVINCIA DE PICOTA DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN CON CUI N° 2443952	1,411,230.00	1,938,556.72	50%	969,278.36	SOLES	1.00	CUMPLE	
MONTO ACREDITADO				10,027,610.53	11,552,113.76		6,183,633.48				CALIFICADA

20296847829 - AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C

20296847829 - AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C											
15											
N°	CLIENTE	N° CONTRATO / OIS / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	MONTO DEL CONTRATO	IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPAC	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	0220-2013 GRA SEDE CENTRAL UPL	SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCOTO-CONDORCOCCHA RUTA DEPARTAMENTAL AY 122 EN LOS DISTRITOS DE CHIARA Y LOS MOROCHUCOS D ELAS PROVINCIAS DE HUAMANGA Y CANGALLO DE LA REGION AYACUCHO	830,042.92	894,816.16	100%	894,816.16	SOLES	1.00	CUMPLE	
2	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	018-2012-PPECSTGRP SBCC	SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAJINOS-PAIMAS -AYABACA SOCHABAMBA, TRAMO II: DIV LAGUNAS AYABACA,	1,125,203.75	766,640.76	100%	766,640.76	SOLES	1.00	CUMPLE	
3	GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-SEDE CENTRAL	001-2024-GRU-GGR	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA " MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL NESHUYA-CURTMANA DISTRITOS DE IRAZOLA Y CURIMANA PROVINCIA DE PAORE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYALI SNIP 158378	1,943,871.40	236,312.66	50%	118,156.33	SOLES	1.00	CUMPLE	
MONTO ACREDITADO				3,899,118.07	1,897,769.58		1,779,613.25				CALIFICADA

ANEXO N° 03
EVALUACIÓN TÉCNICA

POSTORES			EVALUACIÓN TÉCNICA										PUNTAJE Técnico
P O S T O R	Razon Social	Monto total acreditado S/.	Experiencia del Postor en la Especialidad					Metodología Propuesta					
			1 V.R.	M > 635,013.08 y < 846,684.10	M >= 846,684.10 y < 1'058,355.13	M >= 1'058,355.13	Puntaje	No desarrolla la metodología que sustenta la oferta	Desarrolla la metodología que sustenta la oferta	Puntaje			
1	10458913981 LOPEZ GAMARRA ROMEL NICOLAS	1,523,177.96	70	80	90	X	0	0	0	0	90	90	
2	20101988016 BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A.	6,671,861.31			X	X			10	10	100		
3	20546341888 CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	2,308,745.11			X	X			10	10	100		
4	20507201793 JELCH INGENIEROS E.I.R.L.	1,228,601.53			X	X	0	0	0	0	90		
5	20609419815 CONSORCIO MONARCA CONSULTORIA HIROMU S.A.C. - 20609419815 (50%) SANCHEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO- 10292679675 (50%)	2,402,935.55			X	X	0	0		0	90		
6	20511668094 CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CONACHE PROMOCION Y GESTION PROMOGEST SAC - 20511668094 (50%) PROYECTOS SERVICIOS INNOVADORES & CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA EIRL 20573333081 (50%)	3,529,389.55			X	X	0	0		0	90		
7	10167592878 CONSORCIO SINAI HORNIA YALTA GENARO ROBERTO - 10421555244 (45%) ARRASQUE FARRO JHONSON- 10167592878 (55%)	2,598,074.75			X	X	0	0		0	90		
8	10316063484 CONSORCIO MARALTA ANTUNEZ CELMI FLORENTINO ANTONIO - 10316063484 (50%) H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. - 20532076774 (50%)	1,270,785.73			X	X	0	0		0	90		
9	20537162610 CONSORCIO SUPERVISOR CONACHE CATALUÑA INGENIEROS S.A.C. - 20537162610 (50%) OSORES PADILLA DANIEL FRANCISCO - 10164190710 (50%)	4,030,938.79			X	X	0	0		0	90		
10	10094504959 ESPINOZA ESPINOZA MARCO BELGRANO	1,079,322.56			X	X			10	10	100		
11	20494105579 - CONSORCIO SUPERVISOR SAN MARTIN CM INGENIERIA Y SERVICIOS EIRL - 20494105579 (50%) SALAZAR RAMIREZ NABOR ARTURO - 10224165396 (50%)	1,893,963.59			X	X	0	0		0	90		
12	20605026835 - CONSORCIO EMPRESARIAL DEL NORTE PRADO BARRIGA YBE ROBERTO - 10181492177 (40%) VARGAS VIGO PAUL YERKO - 10181107940 (30%) SERVICIOS GENERALES, CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA J & Y S.A.C. 20605026835 (30%)	1,073,152.44			X	X	0	0		0	90		
13	10413935712 CONSORCIO SANTO DOMINGO GAVIDIA EDQUEN EVER ALEXANDER - 10413935712 (30%) CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SCRL - 20495807461 (70%)	1,193,992.84			X	X	0	0		0	90		
14	10444248535 - BECERRA GUEVARA RICARDO LENIN	6,183,633.48			X	X			10	10	100		
15	20256847829 - AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C	1,779,613.25			X	X			10	10	100		

EVALUACIÓN TÉCNICA - METODOLOGÍA PROPUESTA

P O S T O R	POSTORES	CRITERIOS DE EVALUACIÓN					PONDERACIÓN
		1. Descripción del Plan de Trabajo	2. Cuadro de Gestión de Recursos (personal, materiales, equipos).	3. Relación de Actividades generales (consideradas en los términos de referencia)	4. Matriz de asignación de Responsabilidades de cumplimiento de las actividades establecidas	5. Programación de las Actividades a desarrollar	
	Razon Social	-Detallar las actividades programadas en las 4 etapas que comprenden el servicio de consultoría. -Presentar la introducción. -Presentar los objetivos. -Presentar las funciones respecto al control del cumplimiento de la consultoría. -Establecer procedimientos de control de calidad técnica de la consultoría.	-Describir en la etapa I de la consultoría, al personal profesional clave así como los materiales y equipos a emplear. -Describir en la etapa II del desarrollo de la consultoría, al personal clave, no clave, así como los materiales y equipos a emplear. -Describir en la etapa III de la consultoría, al personal profesional clave, así como los materiales y equipos a emplear. -Describir en la etapa IV de la consultoría, al personal profesional clave, así como los materiales y equipos a emplear.	-Detallar las actividades programadas referente al plan de supervisión. -Detallar las actividades programadas referente al control de la ejecución de obra. -Detallar las actividades programadas referente a la supervisión de seguridad de obra y salud ocupacional. -Detallar las actividades programadas referente a la liquidación de obra.	-Presentar una matriz en donde se asigne las responsabilidades al personal clave y no clave, en el largo de la programación presentando GANTT o PERT CPM de actividades del servicio.	6. Conclusiones. - El postor desarrollará las conclusiones de la manera general de la supervisión a ejecutar.	10
1	10458913981 LOPEZ GAMARRA ROWEL NICOLAS	CUMPLE	NO CUMPLE NO DESCRIBE DE MANERA DETALLA AL PERSONAL PROFESIONAL CLAVE ASI COMO LA RELACION DE MATERIALES Y EQUIPOS A EMPLEAR EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DE LA SUPERVISION	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	0
2	20101988016 BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	10
3	20546341888 CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	10
4	20507201783 JELCH INGENIEROS E.I.R.L.	CUMPLE	NO CUMPLE NO DESCRIBE DE MANERA DETALLA AL PERSONAL PROFESIONAL CLAVE ASI COMO LA RELACION DE MATERIALES Y EQUIPOS A EMPLEAR EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DE LA SUPERVISION	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	0
5	20609419815 CONSORCIO MONARCA CONSULTORIA HIROMU S.A.C. - 20609419815 (50%) SANCHEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO- 10292679675 (50%)	CUMPLE	NO CUMPLE NO DESCRIBE DE MANERA DETALLA AL PERSONAL PROFESIONAL CLAVE ASI COMO LA RELACION DE MATERIALES Y EQUIPOS A EMPLEAR EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DE LA SUPERVISION	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	0
6	20511668094 CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CONACHE PROMOCION Y GESTION PROMOGEST SAC. - 20511668094 (50%) PROYECTOS SERVICIOS INNOVADORES & CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA EIRL 20573333081 (50%)	CUMPLE	NO CUMPLE NO DESCRIBE DE MANERA DETALLA AL PERSONAL PROFESIONAL CLAVE ASI COMO LA RELACION DE MATERIALES Y EQUIPOS A EMPLEAR EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DE LA SUPERVISION	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	0
7	10167592878 CONSORCIO SINAI HORNIA YALTA GENARO ROBERTO - 1042155244 (45%) ARRASQUE FARRO JHONSON- 10167592878 (55%)	CUMPLE	NO CUMPLE NO DESCRIBE DE MANERA DETALLA AL PERSONAL PROFESIONAL CLAVE ASI COMO LA RELACION DE MATERIALES Y EQUIPOS A EMPLEAR EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DE LA SUPERVISION	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	0
8	10216063484 CONSORCIO MARALTA ARTUNEZ CELMI FLORENTINO ANTONIO - 10316063484 (50%) H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. - 20532076774 (50%)	NO CUMPLE NO DESARROLLA LA METODOLOGIA A EMPLEAR EN LAS 4 ETAPAS DEL SERVICIO DE SUPERVISION	NO CUMPLE NO DESCRIBE DE MANERA DETALLA AL PERSONAL PROFESIONAL CLAVE ASI COMO LA RELACION DE MATERIALES Y EQUIPOS A EMPLEAR EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DE LA SUPERVISION	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	0
9	20537163610 CONSORCIO SUPERVISOR CONACHE CATALUNA INGENIEROS S.A.C. - 20537163610 (60%) OSORES PADILLA DANIEL FRANCISCO - 101841300710 (60%)	CUMPLE	NO CUMPLE NO DESCRIBE DE MANERA DETALLA AL PERSONAL PROFESIONAL CLAVE ASI COMO LA RELACION DE MATERIALES Y EQUIPOS A EMPLEAR EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DE LA SUPERVISION	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	0
10	10094504959 ESPINOZA ESPINOZA MARCO BELGRANO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	10
11	20494105579 - CONSORCIO SUPERVISOR SAN MARTIN CN INGENIERIA Y SERVICIOS EIRL - 20494105579 (50%) SALAZAR RAMIREZ NABOR ARTURO - 10224163536 (50%)	NO CUMPLE NO DESARROLLA LA METODOLOGIA A EMPLEAR EN LAS 4 ETAPAS DEL SERVICIO DE SUPERVISION	NO CUMPLE NO DESCRIBE DE MANERA DETALLA AL PERSONAL PROFESIONAL CLAVE ASI COMO LA RELACION DE MATERIALES Y EQUIPOS A EMPLEAR EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DE LA SUPERVISION	CUMPLE	NO CUMPLE NO ADJUNTA CRONOGRAMA PERT CPM DE ACTIVIDADES DE SERVICIO	CUMPLE	0
12	20605026835 - CONSORCIO EMPRESARIAL DEL NORTE PRADO BARRIGA YBE ROBERTO - 10181492177 (40%) VARGAS VIGO PAUL YERKO - 10181107940 (30%) SERVICIOS GENERALES, CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA J & Y S.A.C. 20605026835 (30%)	CUMPLE	NO CUMPLE NO DESCRIBE DE MANERA DETALLA AL PERSONAL PROFESIONAL CLAVE ASI COMO LA RELACION DE MATERIALES Y EQUIPOS A EMPLEAR EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DE LA SUPERVISION	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	0
13	10413935712 CONSORCIO SANTO DOMINGO GAVIDIA EDQUEN EVER ALEXANDER - 10413935712 (30%) CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SCRL - 20495807461 (70%)	CUMPLE	NO CUMPLE NO DESCRIBE DE MANERA DETALLA AL PERSONAL PROFESIONAL CLAVE ASI COMO LA RELACION DE MATERIALES Y EQUIPOS A EMPLEAR EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DE LA SUPERVISION	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	0
14	10444248535 - BECERRA GUEVARA RICARDO LENIN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	10
15	20236447839 - AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	10

Handwritten signature or mark.

**ANEXO N° 04
EVALUACIÓN ECONÓMICA**

P O S T O R	POSTORES	EVALUACIÓN ECONÓMICA				
	Razon Social	VALOR REFERENCIAL (S/.)			423,342.05	
		Oferta del Postor	Correccion aritmética	Oferta con correccion aritmética	Puntaje Económico total	% de oferta economica
1	10458913981 LOPEZ GAMARRA ROMEL NICOLAS	S/ 381,007.85	NO	.-	100.00	90.00%
2	20101988016 BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A.	S/ 381,007.85	NO	.-	100.00	90.00%
3	20546341888 CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	S/ 381,007.85	NO	.-	100.00	90.00%
4	20507201793 JELCH INGENIEROS E.I.R.L.	S/ 381,007.85	NO	.-	100.00	90.00%
5	20609419815 CONSORCIO MONARCA CONSULTORIA HIROMU S.A.C. - 20609419815 (50%) SANCHEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO- 10292679675 (50%)	S/ 381,007.85	NO	.-	100.00	90.00%
6	20511668094 CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CONACHE PROMOCION Y GESTION PROMOGEST SAC - 20511668094 (50%) PROYECTOS SERVICIOS INNOVADORES & CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA EIRL 20573333081 (50%)	S/ 381,007.85	NO	.-	100.00	90.00%
7	10167592878 CONSORCIO SINAI HORNAL YALTA GENARO ROBERTO - 10421555244 (45%) ARRASCUE FARRO JHONSON- 10167592878 (55%)	S/ 381,007.85	NO	.-	100.00	90.00%
8	10316063484 CONSORCIO MARALTA ANTUNEZ CELMI FLORENTINO ANTONIO - 10316063484 (50%) H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. - 20532076774 (50%)	S/ 381,007.85	NO	.-	100.00	90.00%
9	20537162610 CONSORCIO SUPERVISOR CONACHE CATALUÑA INGENIEROS S.A.C. - 20537162610 (50%) OSORES PADILLA DANIEL FRANCISCO - 10164190710 (50%)	S/ 381,007.85	NO	.-	100.00	90.00%
10	10094504959 ESPINOZA ESPINOZA MARCO BELGRANO	S/ 381,070.85	NO	.-	99.98	90.01%
11	20494105579 - CONSORCIO SUPERVISOR SAN MARTIN CM INGENIERIA Y SERVICIOS EIRL - 20494105579 (50%) SALAZAR RAMIREZ NABOR ARTURO - 10224165396 (50%)	S/ 381,007.85	NO	.-	100.00	90.00%
12	20605026835 - CONSORCIO EMPRESARIAL DEL NORTE PRADO BARRIGA YBE ROBERTO - 10181492177 (40%) VARGAS VIGO PAUL YERKO - 10181107940 (30%) SERVICIOS GENERALES, CONSULTORA Y CONSTRUCTORA J & Y S.A.C. 20605026835 (30%)	S/ 381,007.85	NO	.-	100.00	90.00%
13	10413935712 CONSORCIO SANTO DOMINGO GAVIDIA EDQUEN EVER ALEXANDER - 10413935712 (30%) CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SCRL - 20495807461 (70%)	S/ 381,007.85	NO	.-	100.00	90.00%
14	10444248535 - BECERRA GUEVARA RICARDO LENIN	S/ 381,007.85	NO	.-	100.00	90.00%
15	20296847829 - AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C	S/ 381,007.85	NO	.-	100.00	90.00%

ANEXO N° 05

DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

N°	POSTORES		PUNTAJE EVALUACIÓN TÉCNICA	PUNTAJE EVALUACIÓN ECONÓMICA	PUNTAJE PONDERADO		PUNTAJE de las Ofertas	(Anexo N°11)		PUNTAJE TOTAL con bonificación
	Razon Social	Puntaje máximo			Ponderación Técnica	Ponderación Económica		Presenta	bonificación del (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa	
1	10458913981 LOPEZ GAMARRA ROMEL NICOLAS		100	100	0.80	0.20	92.00	SI	4.60	96.60
2	20101988016 BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A.		90.00	100.00	72.00	20.00	100.00	SI	5.00	105.00
3	20546341888 CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C		100.00	100.00	80.00	20.00	100.00	SI	5.00	105.00
4	20507201793 JELCH INGENIEROS E.I.R.L.		90.00	100.00	72.00	20.00	92.00	SI	4.60	96.60
5	20609419815 CONSORCIO MONARCA CONSULTORIA HIROMU S.A.C. - 20609419815 (50%) SANCHEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO- 10292679675 (50%)		90.00	100.00	72.00	20.00	92.00	SI	4.60	96.60
6	20511668094 CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CONACHE PROMOCION Y GESTION PROMOGEST SAC - 20511668094 PROYECTOS SERVICIOS INNOVADORES & CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA EIRL 20573333081		90.00	100.00	72.00	20.00	92.00	SI	4.60	96.60
7	10167592878 CONSORCIO SINAI HORNALTA GENARO ROBERTO - 10421555244 (45%) ARRASCUE FARRO JHONSON- 10167592878 (55%)		90.00	100.00	72.00	20.00	92.00	SI	4.60	96.60
8	10316063484 CONSORCIO MARALTA ANTUNEZ CELMI FLORENTINO ANTONIO - 10316063484 H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. - 20532076774		90.00	100.00	72.00	20.00	92.00	SI	4.60	96.60
9	20537162610 CONSORCIO SUPERVISOR CONACHE CATALUNA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 20537162610 (50%) OSORES PADILLA DANIEL FRANCISCO - 10164190710 (50%)		90.00	100.00	72.00	20.00	92.00	NO	0.00	92.00
10	10094504959 ESPINOZA ESPINOZA MARCO BELGRANO		100.00	99.98	80.00	19.99	99.99	SI	4.99	104.98
11	20494105579 - CONSORCIO SUPERVISOR SAN MARTIN CM INGENIERIA Y SERVICIOS EIRL - 20494105579 (50%) SALAZAR RAMIREZ NABOR ARTURO - 10224165396 (50%)		90.00	100.00	72.00	20.00	92.00	SI	4.60	96.60
12	20605028835 - CONSORCIO EMPRESARIAL DEL NORTE PRADO BARRIGA YBE ROBERTO - 10181492177 (40%) VARGAS VIGO PAUL YERKO - 10181107940 (30%) SERVICIOS GENERALES, CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA J & Y S.A.C. 20605028835 (30%)		90.00	100.00	72.00	20.00	92.00	SI	4.60	96.60
13	10413935712 CONSORCIO SANTO DOMINGO GAVIDIA EDOUEN EVER ALEXANDER - 10413935712 (30%) CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 20495807461 (70%)		90.00	100.00	72.00	20.00	92.00	SI	4.60	96.60
14	10444248535 - BECERRA GUEVARA RICARDO LENIN		100.00	100.00	80.00	20.00	100.00	SI	5.00	105.00
15	20296847829 - AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C		100.00	100.00	80.00	20.00	100.00	NO	0.00	100.00