





**ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0005-2023-CS-MDS-2**

**ANEXO 01: ADMISIÓN**

Nº	POSTORES	ANEXO N° 1	CERTIFICADO PODER Y/O DNI	ANEXO N° 2	ANEXO N° 3	ANEXO N° 4	ANEXO N° 5 - Promesa de consorcio con firmas legalizadas	ANEXO N° 6 - El precio de la oferta en soles.	OFERTA VISADA	OFERTA FOLUADA	RESULTADO
1	CONSORCIO GUADALUPE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Revisado el PRESUPUESTO DE LA OBRA MATERIA DE CONTRATACION, ESTA AGRUPADO EN 9 ITEM, sin embargo, el presupuesto presentado por el postor ESTA AGRUPADO EN 11 ITEM. Asimismo, la oferta economica tiene errores n denominacion de las partidas 01.01.01 dice: CARTEL DE OBRA cuando debe decir CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60 x 2.40 m; en la partida 01.01.03 dice: CERCO DE OBRA CON POSTES Y MALLA RACHEL cuando debe decir SEÑALIZACION DE OBRA Y DESVIOS; ademas, se agrego la partida 01.01.04 denominada BANO QUIMICO PERSONAL OBRERO la cual no forma parte del presupuesto de obra. Entre otros errores en denominaciones de partidas y unidad de medida, en la partida 01.01.05 dice glb cuando debe decir vje; todo estos errores dichos errores no resultan ser subsanables de acuerdo al art. 60.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo que corresponde declarar NO ADMITIDA la citada oferta.	SI	SI	NO ADMITIDA
2	JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.	SI	SI	SI	SI	SI	NO CORRESPONDE	SI - S/ 161,128.68	SI	SI	ADMITIDA
3	AV & V CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	SI	SI	SI	SI	SI	NO CORRESPONDE	SI - S/ 177,418.96	SI	SI	ADMITIDA
4	CONSORCIO PUENTES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI - S/ 161,128.68	SI	SI	ADMITIDA
5	CONSORCIO DEL SUR II	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI - S/ 170,080.78	SI	SI	ADMITIDA
6	CONSORCIO TELESFORO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI - S/ 161,128.68	SI	SI	ADMITIDA


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS  
  
 ING. SERGIO ALBERTO CACAULLA AYBAR  
 COMITÉ DE SELECCION  
 SERGIO ALBERTO CACAULLA AYBAR

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS  
Provincia y Departamento de Ica



LIC. ADM. RONALD A. SOTELO MAMANI  
ROSALES, SEUSACUNO FREE MARKET

ANEXO 2: EVALUACIÓN

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿RENOVACIÓN DE PUENTE EN EL (LA) CALLE PROLONGACIÓN CALLAO DEL CENTRO POBLADO GUADALUPE DEL DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA".-  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0005-2023-CS-MDS-2

ANEXO 2: FACTORES DE EVALUACIÓN			BONIFICACIONES			CRITERIOS DE DESEMPEÑO			SORTEO	RESULTADO ORDEN DE PRELACION
Nº	POSTORES	ANEXO N° 6	PUNTAJE	REMYTE (5%)	COLINDANCIA (10%)	PUNTAJE TOTAL	DISCAPACITADOS			
							CONSTANCIA DE ACREDITACION	PLANILLA DEL MES ANTERIOR, 30% DE DISCAPACITADOS DE LOS CUALES EL 80% QUE REALICEN LABORES DIRECTAMENTE VINCULADAS AL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA		
1	JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.	S/161,128.68	100	5	10	115	CUMPLE	CUMPLE	NO	
2	AV & V CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	S/177,418.96	90.82	4.54	NO	95.36	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO	
3	CONSORCIO PUENTES	S/161,128.68	100	5	NO LE CORRESPONDE: Los consorciados son la de las Provincias de Huamanga y Victor Fajardo, las cuales no colindan con la Provincia de Ica.	105	NO PRESENTA	NO PRESENTA	SI	
4	CONSORCIO DEL SUR	S/170,080.78	94.74	4.74	9.47	108.95	NO LE CORRESPONDE PORQUE NO EMPATA		NO	
5	CONSORCIO TELESFORO	S/161,128.68	100	5	NO CORRESPONDE	105	NO PRESENTA	NO PRESENTA	SI	

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS**  
Provincia y Departamento de Ica

**LIC. ADM. RONALD A. SOTELO MAMANI**  
COMITÉ SELECCIÓN MIEMBRO N°2

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS**  
Provincia y Departamento de Ica

**ING. EMILIO RICARDO ARNAO LOO**  
COMITÉ DE SELECCIÓN MIEMBRO N°1