

**PRESUPUESTO DE SUMINISTROS ELÉCTRICOS EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN (INCLUYE GASTOS POR EXPEDIENTES Y ADQUISICIÓN A NOMBRE DE SEDAPAL)**

Proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 361, 362, 363,**  
 Sub Presupuesto **SUMINISTROS ELÉCTRICOS EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN (INCLUYE GASTOS**  
**POR EXPEDIENTES Y ADQUISICIÓN A NOMBRE DE SEDAPAL**

Costo al **31/10/2023**

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
<b>1</b>	<b>Suministro eléctrico en media tensión</b>				
<b>1.1</b>	<b>CP-01</b>				
<b>1.1.1</b>	<b>Suministro eléctrico en media tensión hasta 222 kW MT3 PMI</b>	Und	1.00	S/ 26,876.75	S/ 26,876.75
<b>1.1.2</b>	<b>Otros elementos electromecánicos en Media Tensión</b>				
1.1.2.1	Empalme de acometida a red aérea con cable autoportante	Und	1.00	S/ 1,746.75	S/ 1,746.75
1.1.2.2	Cable de acometida aerea con cable autoportante y salida subterránea	Und	1.00	S/ 8,476.38	S/ 8,476.38
1.1.2.3	Sistema de protección y medición en celda (incluye sistema de seccionamiento)	Und	1.00	S/ 24,376.84	S/ 24,376.84
<b>1.2</b>	<b>CP-02</b>				
<b>1.2.1</b>	<b>Suministro eléctrico en media tensión hasta 265 kW MT3 PMI</b>	Und	1.00	S/ 30,786.14	S/ 30,786.14
<b>1.2.2</b>	<b>Otros elementos electromecánicos en Media Tensión</b>				
1.2.2.1	Empalme de acometida a red aérea con cable autoportante	Und	1.00	S/ 1,876.77	S/ 1,876.77
1.2.2.2	Cable de acometida aerea con cable autoportante y salida subterránea	Und	1.00	S/ 9,432.03	S/ 9,432.03
1.2.2.3	Sistema de protección y medición en celda (incluye sistema de seccionamiento)	Und	1.00	S/ 26,886.11	S/ 26,886.11
<b>1.3</b>	<b>RP-07</b>				
<b>1.3.1</b>	<b>Incremento suministro eléctrico en Media Tensión hasta 65 kW MT3 PMI</b>	Und	1.00	S/ 13,372.78	S/ 13,372.78
<b>1.3.2</b>	<b>Otros elementos electromecánicos en Media Tensión</b>				
1.3.2.1	Empalme de acometida a red aérea con cable autoportante	Und	1.00	S/ 1,465.00	S/ 1,465.00
1.3.2.2	Cable de acometida aerea con cable autoportante y salida subterránea	Und	1.00	S/ 7,823.00	S/ 7,823.00
1.3.2.3	Sistema de protección y seccionador cut out	Und	1.00	S/ 1,846.00	S/ 1,846.00
1.3.2.4	Protección de estructuras 2 bloques de concreto	Und	1.00	S/ 1,366.00	S/ 1,366.00
1.3.2.5	Murete para PMI	Und	1.00	S/ 436.00	S/ 436.00
1.3.2.6	Desmantelamiento de suministro existente	Und	1.00	S/ 138.48	S/ 138.48
<b>A</b>	<b>Total costo directo (A)</b>				<b>S/ 156,905.03</b>
<b>B</b>	<b>Gastos generales</b>			0.00%	S/ -
	Gastos fijos				S/ -
	Gastos variables				S/ -
	Total gastos generales (B)				S/ -
<b>C</b>	<b>Utilidad (C)</b>			0.00%	S/ -
	<b>SUBTOTAL (A+B+C)</b>				<b>S/ 156,905.03</b>
	IGV			18.00%	S/ 28,242.91
<b>D</b>	<b>COSTO TOTAL</b>				<b>S/ 185,147.94</b>