

Fórmula Polinómica - Agrupamiento Preliminar

Presupuesto **1102015** ET: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 361, 362, 363, 364, 365, 384, 385, 386, 387 Y 388 DISTRITO
DE PUENTE PIEDRA – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA"

Subpresupuesto **005 REDES Y CONEXIONES DE AGUA POTABLE**

Fecha presupuesto **31/10/2023**

Moneda **NUEVOS SOLES**

Indice	Descripción	% Inicio	% Saldo	Agrupamiento
02	ACERO DE CONSTRUCCION LISO	0.057	0.000	
03	ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO	0.275	0.000	
04	AGREGADO FINO	5.615	10.515	+26+02+03+05+45+39+43
05	AGREGADO GRUESO	0.544	0.000	
13	ASFALTO	7.119	8.825	+17+21+23
17	BLOQUE Y LADRILLO	0.014	0.000	
21	CEMENTO PORTLAND TIPO I	0.732	0.000	
23	CEMENTO PORTLAND TIPO V	0.960	0.000	
26	CERRAJERIA NACIONAL	0.017	0.000	
30	DOLAR (GENERAL PONDERADO)	18.079	18.113	+32
32	FLETE TERRESTRE	0.034	0.000	
37	HERRAMIENTA MANUAL	1.328	0.000	
39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	1.076	0.000	
43	MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT.	2.879	0.000	
45	MADERA TERCIADE PARA ENCOFRADO	0.052	0.000	
47	MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES	29.772	31.100	+37
48	MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL	1.582	0.000	
49	MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO	7.313	8.895	+48
50	MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO	0.023	0.000	
51	PERFIL DE ACERO LIVIANO	0.001	0.000	
54	PINTURA LATEX	0.033	0.000	
56	PLANCHA DE ACERO LAC	0.397	0.000	
60	PLANCHA DE POLIURETANO	0.009	0.000	
65	TUBERIA DE ACERO NEGRO Y/O GALVANIZADO	2.250	0.000	
71	TUBERIA DE FIERRO FUNDIDO	2.467	5.180	+65+60+56+51+54+50
72	TUBERIA DE PVC PARA AGUA	17.372	17.372	
Total		100.000	100.000	