

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MDO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA : CREACION DEL PARQUE EN EL SECTOR EL PARAISO DEL CENTRO POBLADO DE CAPILLA CENTRAL - ETAPA I - DISTRITO DE OLMOS - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI N° 2565117

Ruc/código :	20602007490	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA TERRA NORTE S.A.C.	Hora de envío :	20:42:00

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se solicita se aclare si en el anexo 06 se colocara la fecha que fue calculado el valor referencial (DICIEMBRE 2023) o la fecha de presentación de la oferta Junio 2024.

Solicitamos confirme en caso de ser necesaria la fecha del valor referencia indicar claramente si esta será la fecha diciembre 2023 tal como se indica las bases, o será la fecha de la presentación de la oferta junio 2024, el motivo de consulta es ya que algunas Entidades de manera arbitraria está solicitando este requerimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** I **Literal:** 1.3 **Página:** 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA aclara al postor que la fecha de cálculo del valor referencial es a febrero del 2024, tal cual se encuentra descrito en la RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 320-2024-MDO/GM, de fecha 21 de mayo del 2024, de aprobación del expediente tecnico. Por error involuntario se digitó la fecha de cálculo del valor referencial a diciembre del 2023. En las bases integradas se realizará la correccion correspondiente , indicando la fecha de cálculo del valor referencial a febrero del 2024,y se indica ceñirse al formato del anexo 06 de las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MDO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA : CREACION DEL PARQUE EN EL SECTOR EL PARAISO DEL CENTRO POBLADO DE CAPILLA CENTRAL - ETAPA I - DISTRITO DE OLMOS - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI N° 2565117

Ruc/código :	20602007490	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA TERRA NORTE S.A.C.	Hora de envío :	20:42:00

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se hace la consulta al comité, respecto al plazo de ejecución en las bases indican 45 días, pero en el cronograma de obra descargado del expediente el cual esta colgado en la pagina del OSCE, se observa que indica 60 días calendarios.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA acoge la consulta y se aclara al participante que el plazo de ejecución de la Etapa 01,es de 45 días calendarios, tal cual se indica en el resumen ejecutivo y la RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 320-2024-MDO/GM, de fecha 21 de mayo del 2024 de aprobación del expediente técnico. Debido a un error involuntario se adjuntó un archivo erroneo de la programación. Sin embargo, en las bases integradas se realizará la corrección correspondiente adjuntando el archivo correcto de la programacion de obra, siendo el plazo de ejecución de la Etapa 01 de 45 dias calendarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MDO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA : CREACION DEL PARQUE EN EL SECTOR EL PARAISO DEL CENTRO POBLADO DE CAPILLA CENTRAL - ETAPA I - DISTRITO DE OLMOS - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI N° 2565117

Ruc/código :	20602007490	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA TERRA NORTE S.A.C.	Hora de envío :	20:42:00

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se hace la consulta al comité, que según la directiva nº 005-2019-osce/cd, indica en el ítem 6.1: "De acuerdo al numeral 49.5 del artículo 49 del reglamento, el área usuaria puede establecer un número máximo de consorciados en función a la naturaleza de la prestación. Así mismo puede establecer un porcentaje mínimo de participación de cada consorciado, así como que el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia cumpla con un determinado porcentaje de participación", se solicita aclarar si la cantidad de consorciados y los porcentajes de participación será a criterio de los postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: XIX Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA aclara al participante que el ítem XXIV CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS, de los términos de referencia se indica que: "De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria establece que el número máximo de consorciados es de dos (02) integrantes, asimismo el porcentaje mínimo de participación para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia en la especialidad será de 60%". por error involuntario no fue adjuntado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MDO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA : CREACION DEL PARQUE EN EL SECTOR EL PARAISO DEL CENTRO POBLADO DE CAPILLA CENTRAL - ETAPA I - DISTRITO DE OLMOS - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI N° 2565117

Ruc/código :	20602007490	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA TERRA NORTE S.A.C.	Hora de envío :	20:42:00

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se hace la observación al comité respecto a la experiencia del residente, ya que con letras nos indican que debería tener una experiencia de 36 meses y con números nos indican 24 meses.

Si fuera el caso que la experiencia del ingeniero residente fuera de 36 meses, se hace mención que el plazo de la ejecución de la obra materia del presente proceso es de 45 días, por lo que resulta desproporcionar el pedido de 36 meses de experiencia del ingeniero residente debido que representa 24 veces el plazo de ejecución, se solicita al comité reducir la experiencia a 24 meses así fomentar la mayor participación entre los postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A.2 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA aclara al participante que la Experiencia mínima del Residente de Obra es de veinticuatro (24) meses (computado desde la fecha de la colegiatura). En las bases integradas se realizará la corrección correspondiente quedando de la siguiente manera:Experiencia mínima de veinticuatro (24) meses (computado desde la fecha de la colegiatura)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MDO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA : CREACION DEL PARQUE EN EL SECTOR EL PARAISO DEL CENTRO POBLADO DE CAPILLA CENTRAL - ETAPA I - DISTRITO DE OLMOS - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI N° 2565117

Ruc/código :	20602007490	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA TERRA NORTE S.A.C.	Hora de envío :	20:42:00

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

se consulta si el porcentaje de gastos generales y el porcentaje de utilidad se pueden modificar a criterio del postor, o se debe mantener de acuerdo al que figura en el presupuesto del expediente (GASTOS GENERALES)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: v Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA acoje la consulta y se indica que los porcentajes de Gastos Generales y Utilidad pueden ser propuestos por el postor, sin afectar la calidad técnica del plantel profesional; por ende, la dirección administrativa para la correcta ejecución de la obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MDO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA : CREACION DEL PARQUE EN EL SECTOR EL PARAISO DEL CENTRO POBLADO DE CAPILLA CENTRAL - ETAPA I - DISTRITO DE OLMOS - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI N° 2565117

Ruc/código :	20605170839	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	HPR INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C	Hora de envío :	23:51:03

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

SE LE CONSULTA A LA AREA USUARIA ACLARAR EL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA, YA EN LA PAGINA 33 DE LAS BASES ESTANDAR MENCIONA 45 DIAS CALENDARIOS, MIENTRAS QUE SEGUN LA PROGRAMACION DE OBRA ADJUNTADA, ESTA 60 DIAS CALENDARIOS.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III R Literal: IX PLAZO D Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA acoje la consulta y se aclara al participante que el plazo de ejecución de la Etapa 01, es de 45 días calendarios, tal cual se indica en el resumen ejecutivo y la RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 320-2024-MDO/GM, de fecha 21 de mayo del 2024 de aprobación del expediente técnico. Debido a un error involuntario se adjuntó un archivo erróneo de la programación. Sin embargo, en las bases integradas se realizará la corrección correspondiente adjuntando el archivo correcto de la programación de obra, siendo el plazo de ejecución de la Etapa 01 de 45 días calendarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MDO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA : CREACION DEL PARQUE EN EL SECTOR EL PARAISO DEL CENTRO POBLADO DE CAPILLA CENTRAL - ETAPA I - DISTRITO DE OLMOS - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI N° 2565117

Ruc/código :	20605170839	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	HPR INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C	Hora de envío :	23:56:24

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

ADJUNTAR EL PRESUPUESTO EN ARCHIVO EDITABLE -EXCEL

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** CAP. III R **Literal:** IX PLAZO D **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA aclara al participante que en el link del expediente técnico se encuentra adjunto el presupuesto de obra correspondiente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null