

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)									
1. DATOS GENERALES									
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		18-Set-23							
1.2 ÁREA USUARIA		OFICINA DE OBRAS - OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA							
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		ADQUISICIÓN DE DIEZ (10) VEHÍCULOS (CAMIONETAS) COMPRENDIDA EN LA INVERSIÓN "ADQUISICIÓN DE CAMIONETA; EN DOS UNIDADES ESPECIALIZADA POLICIAL A NIVEL DEPARTAMENTAL (PUNO)" CON CUI 2608096; Y PARA LA ADQUISICIÓN DE VEINTITRÉS (23) VEHÍCULOS (CAMIONETAS) COMPRENDIDA EN LA INVERSIÓN "ADQUISICIÓN DE CAMIONETA, EN DIECISEIS COMISARÍAS PNP TIPO A, COMISARÍAS PNP TIPO C, COMISARÍAS PNP TIPO D, COMISARÍAS PNP TIPO E, COMISARÍAS PNP TIPO B A NIVEL DEPARTAMENTAL (PUNO).							
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		AOI00155801480 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA ADQUISICION DE CAMIONETA; EN DIECISEIS COMISARIAS PNP TIPO A, COMISARIAS PNP TIPO C, COMISARIAS PNP TIPO D, COMISARIAS PNP TIPO E, COMISARIAS PNP TIPO B A NIVEL DEPARTAMENTAL (PUNO), CON CUI 2608085							
1.5 Nº DE REFERENCIA DEL PAC		38							
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código				VARIOS			
		Documento que declaró la viabilidad				VARIOS			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	INFORME N° D000116-2023-IN-OGIN-OOB INFORME N° D000034-2023-IN-OGIN-OOB-FALM INFORME N° D000132-2023-IN-OGIN-OOB INFORME N° D000039-2023-IN-OGIN-OOB-FALM			Fecha de recepción		29AGO2023 29AGO2023 01SET2023 01SET2023	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión	1-Set-23	De oficio		Con motivo de observaciones	Mayor sustento		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI				NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS			SI			NO	X		
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN			SI			NO	X		
			Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6 SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO			SI			NO	X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7 REQUERIMIENTO			Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO									
Nº Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación		
		Solicita mayor sustento	Informe N° D000244-2023-IN-OGIN-ADM-ABAS	1-Set-23					

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
			INFORME N° D000132-2023-IN-OGIN-OOB	1-Set-23			
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1							
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO							
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	1-Set-23	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	1/09/2023			
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	NO	X			
Mediante el Memorando N° D000227-2023-IN-OGIN de fecha 02SET2023, el Director General de la Oficina General de Infraestructura, AUTORIZA que la adquisición se realice mediante una Contratación Directa, debiendo tener en cuenta lo dispuesto en el Art. 27 de la Ley de Contrataciones del Estado y el Art. 100 y 102 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Por tratarse de una Contratación Directa y al amparo del Principio de Transparencia, se realizaron diversas invitaciones a proveedores del rubro, recepcionando solo la propuesta de la empresa AUTOESPAR SA.							
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	NO	X			
Mediante el Memorando N° D000227-2023-IN-OGIN de fecha 02SET2023, el Director General de la Oficina General de Infraestructura, AUTORIZA que la adquisición se realice mediante una Contratación Directa, debiendo tener en cuenta lo dispuesto en el Art. 27 de la Ley de Contrataciones del Estado y el Art. 100 y 102 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Por tratarse de una Contratación Directa y al amparo del Principio de Transparencia, se realizaron diversas invitaciones a proveedores del rubro, recepcionando solo la propuesta de la empresa AUTOESPAR SA.							
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	NO	X			
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.							
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X			
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.							
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X			
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.							
4							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							