



**MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE ATALAYA**

**COMITÉ
DE SELECCIÓN**

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

**ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACION Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS.
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 027-2024-MPA/CS-1
PRIMERA CONVOCATORIA**

**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA, PARA SUPERVISION DE LA OBRA:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA
N°65231-B EN LA COMUNIDAD NATIVA NUEVO POZO DEL DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA
DE ATALAYA, DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CON CODIGO UNICO DE INVERSION N°2496361.**

En el ambiente de la Unidad de Contrataciones de la Sub Gerencia de Abastecimiento y Servicios Auxiliares de la municipalidad provincial de Atalaya, ubicado en la calle Rioja N.º 659, distrito de Raymondi, Provincia de Atalaya y departamento de Ucayali; siendo las 12:00 horas del día 19 de julio de 2024, se reúnen los miembros del Comité de Selección designados mediante Formato N°04 (Designación del Comité de Selección) de fecha 02 de julio del 2024, en uso de sus competencias acorde al Artículo 43° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante D.S. N° 344-2018-EF; quienes se encargarán de la preparación, conducción, realización y hasta la culminación del procedimiento de selección: **ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 027-2024-MPA/CS-1 PRIMERA CONVOCATORIA**, cuyo objeto de convocatoria es la **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA, PARA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N°65231-B EN LA COMUNIDAD NATIVA NUEVO POZO DEL DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA, DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CON CODIGO UNICO DE INVERSION N°2496361**, el mismo que está integrado por las siguientes personas:

- | | |
|---|----------------------------|
| • ING. MARINO JAMANCA PARIAMACHI | PRESIDENTE TITULAR |
| • ING. HECTOR ENRIQUE ZAVALA ARANA | 1ER MIEMBRO TITULAR |
| • ECON. MIRIAM MENDEZ TOVAR | 2DO MIEMBRO TITULAR |

I. REGISTRO DE PARTICIPANTES:

El presidente del Comité de Selección, dio inicio informando a los miembros que, de acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través de la plataforma del SEACE como participantes los siguientes:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
1	Proveedor con RUC	10419609973	INOÑAN CIENFUEGOS RODOLFO ANTONIO	10/07/2024	Válido
2	Proveedor con RUC	10424922779	REGALADO LA TORRE ARNALDO MARTIN	10/07/2024	Válido
3	Proveedor con RUC	20603066279	SMART CONSTRUCTIONS ENGINEERING EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	14/07/2024	Válido
4	Proveedor con RUC	20610604120	D'TZEI CONSULTORES Y EJECUTORES EIRL	11/07/2024	Válido

II. PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Luego de haberse verificado el registro de participantes en concordancia con las etapas del procedimiento de selección, el presidente del Comité de Selección informa que, según el reporte del SEACE, los participantes que presentaron sus ofertas, son:



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Presentación de ofertas/expressión de interés

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA - RAYMONDI
Nomenclatura : AS-SM-27-2024-MPA-CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Consultoría de Obra
Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA, PARA SUPERVISION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N°65231-B EN LA COMUNIDAD NATIVA NUEVO POZO DEL DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA, DEPARTAMENTO DE UCAYALI, CON CODIGO UNICO DE INVERSION N°2496361.

Nro. ítem	Descripción del ítem			
RUC / Código	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
1	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA, PARA SUPERVISION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N°65231-B EN LA COMUNIDAD NATIVA NUEVO POZO DEL DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA, DEPARTAMENTO DE UCAYALI, CON CODIGO UNICO DE INVERSION N°2496361.			
10419609973	CONSORCIO CONSULTING M&R	18/07/2024	12:10:26	Electronico

III. ADMISIÓN DE LAS OFERTAS

Acto seguido el Comité de Selección procede a descargar y verificar la presentación de los documentos de presentación obligatoria. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera NO ADMITIDO, obteniendo el siguiente resultado:

CUADRO DE ADMISION DE OFERTAS ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 027-2024-MPA/CS-1. Primera Convocatoria CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA, PARA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N°65231-B EN LA COMUNIDAD NATIVA NUEVO POZO DEL DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA, DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CON CODIGO UNICO DE INVERSION N°2496361.													
NUMERO	POSTOR	PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES (ANEXO N° 6)	ADMISIBILIDAD							DOCUMENTACION DE PRESENTACION FACULTATIVA			
			DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 9)	DOCUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA	VIGENCIA PODER	DECLARACION JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL B) DEL ARTICULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO 2)	DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA SEGUN EL PUNTO 3.1 DEL CAPITULO III DE LA PRESENTE SECCION ANEXO N° 3	DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA ANEXO N° 4	PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMA LEGALIZADOS ANEXO N° 5	RESULTADO DE LA ADMISIBILIDAD	a) Solicitud de Bonificación del 10 %, por servicios prestados fuera de la provincia de lima y callao	b) Solicitud de Bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa (Anexo N° 11)	c) Incorporar en la oferta los documentos que acrediten las "Fuentes de Evaluación" establecidas en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor.
			CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE		CUMPLE SI / NO	CUMPLE SI / NO	CUMPLE SI / NO
1	CONSORCIO CONSULTING M&R	144,265.00	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDO	NO	SI	SI

IV. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

Conforme con lo establecido en el Artículo 75° del RLCE, aprobado mediante D.S. N° 344-2018-EF, se procede a verificar que cumplan con los requisitos de calificación según lo establecido en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases, evaluando al postor, según orden de prelación, siendo el siguiente resultado:



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

CUADRO DE REGISTRO DE CALIFICACIÓN ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 027-2024-MPA-C.S.-1 Primera Convocatoria							
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN:							
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA, PARA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N°65231-B EN LA COMUNIDAD NATIVA NUEVO POZO DEL DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA, DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CON CODIGO UNICO DE INVERSION N°2496361.							
NÚMERO	POSTOR	REQUISITOS DE CALIFICACION					RESULTADO DE LA CALIFICACION
		A. CAPACIDAD LEGAL	B. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL		C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		
		A.1 CAPACIDAD LEGAL	B.1 FORMACION ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO	C.1 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	
		Acreditación de la capacidad Legal.	Acreditación: De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 48 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	Acreditación: De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 48 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	Acreditación: De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 48 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de equipamiento estrategico se acredita para la suscripción del contrato.	El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (02) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.	
		CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	
1	CONSORCIO CONSULTING M&R	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE (S/ 397,407.99)	CALIFICA

(*) De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

V. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

Acto seguido, el presente comité de selección procede a evaluar las ofertas admitidas, en cumplimiento con el artículo 74, numeral 74.2., inciso a) del Reglamento; asimismo, el numeral 1.8., de la sección general de las bases indica: Cuando la evaluación del precio sea el único factor, se le otorga el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y se otorga puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, siendo de acuerdo a lo siguiente:

| EVALUACION TECNICA | | |

 | | | |
|---|--------------------------|---
--
--
--
--
--
--|--|--|--|
| ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 027-2024-MPA-C.S.-1 | | |

 | | | |
| Primera Convocatoria | | |

 | | | |
| CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION: | | |

 | | | |
| CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA, PARA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N°65231-B EN LA COMUNIDAD NATIVA NUEVO POZO DEL DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA, DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CON CODIGO UNICO DE INVERSION N°2496361. | | |

 | | | |
| NÚMERO | POSTOR | EVALUACION TECNICA |

 | | | |
| | | METODOLOGIA PROPUESTA. |

 | | | |
| | | Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente: |

 | | | |
| | | METODOLOGIA PROPUESTA | METODOLOGIA PROPUESTA

 | | | |
| 1 | CONSORCIO CONSULTING M&R | <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (2.0) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (I) contratos u órdenes de servicio y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (II) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehaciente, como voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediate cancelación en el mismo comprobante de pago.</p> | <p>METODOLOGIA PROPUESTA</p> <p>Introducción:</p> <p>Se incluye la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:</p> <p>Item 01: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 02: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 03: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 04: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 05: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 06: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 07: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 08: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 09: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 10: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 11: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 12: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 13: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 14: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 15: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 16: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 17: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 18: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 19: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 20: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 21: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 22: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 23: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 24: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 25: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 26: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 27: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 28: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 29: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 30: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 31: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 32: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 33: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 34: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 35: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 36: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 37: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 38: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 39: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 40: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 41: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la
identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 42: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 43: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 44: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 45: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 46: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 47: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 48: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 49: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 50: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 51: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 52: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 53: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 54: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 55: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 56: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 57: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 58: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 59: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 60: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 61: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 62: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 63: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 64: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 65: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 66: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 67: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 68: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 69: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 70: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 71: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 72: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 73: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 74: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 75: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 76: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 77: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 78: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 79: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 80: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 81: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 82: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 83: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 84: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 85: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 86: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 87: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 88: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán
durante la supervisión.</p> <p>Item 89: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 90: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 91: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 92: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 93: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 94: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 95: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 96: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 97: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 98: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 99: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 100: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 101: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 102: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 103: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 104: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 105: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 106: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 107: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 108: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 109: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 110: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 111: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 112: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 113: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 114: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 115: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 116: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 117: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 118: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 119: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 120: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 121: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 122: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 123: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 124: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 125: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 126: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 127: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 128: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 129: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 130: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 131: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 132: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 133: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 134: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 135: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item
136: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 137: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 138: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 139: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 140: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 141: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 142: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 143: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 144: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 145: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 146: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 147: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 148: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 149: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 150: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 151: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 152: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 153: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 154: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 155: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 156: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 157: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 158: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 159: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 160: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 161: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 162: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 163: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 164: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 165: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 166: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 167: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 168: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 169: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 170: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 171: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 172: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 173: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 174: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 175: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 176: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 177: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 178: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 179: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 180: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 181: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 182: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 183: Metodología de implementación
de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 184: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 185: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 186: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 187: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 188: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 189: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 190: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 191: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 192: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 193: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 194: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 195: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 196: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 197: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 198: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 199: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 200: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 201: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 202: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 203: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 204: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 205: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 206: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 207: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 208: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 209: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 210: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 211: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 212: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 213: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 214: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 215: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 216: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 217: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 218: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 219: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 220: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 221: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 222: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 223: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 224: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 225: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 226: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 227: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 228: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 229: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 230: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo
consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 231: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 232: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 233: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 234: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 235: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 236: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 237: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 238: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 239: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 240: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 241: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 242: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 243: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 244: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 245: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 246: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 247: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 248: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 249: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 250: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 251: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 252: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 253: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 254: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 255: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 256: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 257: Metodología de implementación de trabajos en la obra, incluyendo consideración la identificación de riesgos, actividades y procesos de calidad que se implementarán durante la supervisión.</p> <p>Item 258: Metodología de implementación de trabajos en</p> | | | |



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

VI. CUADRO DE EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA:

EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA											
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 027-2024-MPA-C.S.-1											
Primera Convocatoria											
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN:											
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA, PARA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N°65231-B EN LA COMUNIDAD NATIVA NUEVO POZO DEL DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA, DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CON CODIGO UNICO DE INVERSION N°2496361.											
NUMERO	POSTOR	EVALUACION TECNICA				EVALUACION ECONOMICA		PTPI-ct	BONIFICACION COLINDANTE ANEXO 10	REMYPE ANEXO 11	TOTAL PUNTAJE
		METODOLOGIA PROPUESTA. Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente: Item 01: Mecanismos de aseguramiento de calidad de la obra, debiendo considerar la descripción de normas, actividades y criterios de calidad que se aplicaran durante la supervisión (adjuntar formatos de control). Item 02 Programación de actividades y recursos de supervisión, debiendo considerar una programación GANTT Y CPIM acorde a la relación de actividades propias para la ejecución de la consultoría de obra, estas deberán guardar estricta concordancia con el cronograma de ejecución de la obra. Item 03 Plan de trabajo para el control de la obra: Actividades previas y el final de la obra. Item 04 Plan de riesgos: Plan de gestión de riesgos en toda la actividad de supervisión, entre otros: Seguridad, salud y Medio ambiente. Item 05 Descripción de las actividades para el control de los sistemas de mitigación de impacto ambiental (adjuntar formatos de control) que se implementaran en la ejecución de la consultoría debiendo considerar las medidas necesarias durante la supervisión. Item 06 El postor deberá sustentar el conocimiento del proyecto (instalaciones educativas públicas) mediante una presentación de identificación de facilidades, dificultades y propuesta de solución formuladas para la ejecución de la consultoría de obra específica.				PRECIO \$/					
		MONTO QUE ACREDITA	PUNTAJE	DESARROLLA	PUNTAJE	\$/	PUNTAJE	PUNTAJE TOTAL			
1	CONSORCIO CONSULTING M&R	361,277.01	60.00	CUMPLE	40.00	104,926.50	100.00	100.00	0	5.00	105.00