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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion

1 [ABC]/[ } La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
LReipls completada por la Entidad durante la elaboracion de las bases.

Es una indicacién, o informacion que deberda ser completada por la
2 [ABC] /[ ] Entidad con pesterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

e especifico de la elabaracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el drgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
» Abe corresponda, y por los proveedores.

| Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de

4 P b las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, y por los
o S v 9 proveedoares.

" i | Se refiere a consideraciones importantes atener en cuenta por el érgano

Importante para la Entidad | P e B gon

5 | ) a - | encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin

. Xz . | corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
‘| de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben fener las siguientes caractferisticas:

N° | Caraderisticas Pardmetros

1 e - Superior : 2.5cm Inferior: 2.5 ¢m
9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 | Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y piede pdgina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 | Color de Fuente :
Azul : Para las Consideraciones Importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Thificls daletr 10 : Para el cuerpo del documento en general
@ : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
[ Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Seccionesy nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo
Anterior : 0
Espaciado
P Posterior : O
Para los nombres de las Secciones ra resaltar o hacer hi ié i
9 Subrayado eatissis Y pa h hincapié en algln

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lo nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

. Elaboradas en enero de 20] 2
74020, julio y diciembre de 2021, setiemBrely=:

SAN octubr /:32 22

<




gz, |

MUNICIPALIDAD PROVIHCIAL DE .. . N . N
Municipalidad Provincial de Huancavelica \
HUANCAVELICA
zuz:f\-m‘zf Adjudicacion Simplificada N° 015-2023-MPH/CS — Primera Convocatoria.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
HUANCAVELICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

NCAVELICA

2023 - 2026

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
015-2023-MPH/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA:
“RENOVACION DE PUENTE EN EL (LA) CAMINO VECINAL
(PUENTE CARRIZALES PAMPA): EMP. HV -128

(JATUSPAMPA) - HUAYANAY -EMP. HV 129 (PALCA),
DISTRITO DE PALCA, PROVINCIA HUANCAVELICA,
DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”

COMITE DE SELECCION
HUANCAVELICA, JUNIO 2023

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Paratal efecto, se deberé tener en cuenta la siguie
definicion: el

D R T
. 1! o OB RIS i . Do
Obra: Construccién, reconstruccion, rehabilitacion? AW mejoramiento, demolicién, renovacion,
@50 ol | LaCloPe qamel . )
habilitacién de bienes inmuebles, tales como edificadlopies, egtruc 5, excavaciones, perforaciones, carreteras,
= s 2
T

entre otros, que requieren direccién técnica, expedi%! e té ?}de obra, materiales y/o equipos.
W/
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Tecnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y senidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Téchica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULOI

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se estd haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

- Importanteﬂ

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacidn, se puede ingresar a la siguiente direccidn electrénica: www.mp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacién “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https//mwe.seace.gob. pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacidn en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de §
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Importante
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1.5.

1.6.

1.7.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

e No se absolverdn consultas y observaciones alas bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, seguin la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demdas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

o Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e FEncaso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la ofertano
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mds deun
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segtn relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especific =
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el odrgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS
La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la

oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a traves del SEACE.

Importante

En el caso de contratacion de obras que se gjecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido porlos
postores con domicilio en la provincia donde se gjecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcién ante el RNP?. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos deseleccion
por relacion de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el drgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segln corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segln el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores ho cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la gjecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
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1.13.

o
6@ ! AMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE M n- . ’d dP . + J'd H r
fdy | HUANCAVELICA Municipalidad Provincial de Huancavelica
g ! 2023 - 2026 Adjudicacidn Simplificada N° 015-2023-MPH/CS — Primera Convocatoria.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdmicas
gue cumplen los requisitos de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el organo encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segln corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que

los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

: .Im.por.t.a nte e

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el drgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del

articulo 64 del Reglamento.
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] CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

'Im'p'd rtante

Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, seglin corresponda, estad en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el drgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, seglin corresponda.

A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imdgenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expedente,
siendo que, en este dltimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion enel menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segtin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO lll
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el artfculo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segln corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de gjecucién de obras que celebren las Entidades con las micro ypequerias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez porciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) Elplazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago afavor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.
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realizacién automatica en el pals, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supenision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

“Impor ar;te “

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacién y
eventual efecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (hitp//www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras -de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumplacon
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulfa web, teléfono u ofros) por la empresa emisora.

3.4.

3.5.

/" VALORIZACIONES

y obra, realizada en un periodo determinado, tien
- < (&

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.
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-éyance fisico en la ejecucio
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el tltimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supenisor, segln corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
guien se indigue en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cddigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacién de las férmulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del ftem que debid ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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2023 - 2028

CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre Municipalidad Provincial de Huancavelica
RUGC N° 20171725144
Domicilio legal Av. Celestino manchego Mufioz N° 299-Cercado de Huancavelica
Teléfono: 067-452615

Correo electrénico: logis_procesos@munihuancavelica.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: ‘RENOVACION DE PUENTE EN EL (LA)
CAMINO VECINAL (PUENTE CARRIZALES PAMPA): EMP. HY -128 (JATUSPAMPA) -
HUAYANAY -EMP. HV 129 (PALCA), DISTRITO DE PALCA, PROVINCIA HUANCAVELICA,
DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El wvalor referencial asciende a S/ 638,863.03 (SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON 03/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y

cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial
ha sido calculado al mes de DICIEMBRE DEL 2022.

Valor Referencial Limites®

(VR)

Inferior Superior

S/ 638,863.03 (Seiscientos
Treinta y Ocho Mil
Ochocientos Sesenta y Tres
con 03/100 Soles)

S/574,976.73 (Quinientos
Setenta y Cuatro Mil
Novecientos Setenta y Seis
con 73/100 Soles)

5/702,749.33 (Setecientos
Dos Mil Setecientos
Cuarenta y Nuewe con
33/100 Soles)

Importante

o Elprecio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con &

numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion
del expediente de contratacion

FORMATO N° 037-2023-GM-
MPH/APROB.EXP.CONT, aprobado el 12
DE JUNIO DEL 2023.

*  Bmonto delvalor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado

en la ficha del procedimiento en el SEACE No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
.alor referencial indicado enlas bases aprobadas.

X2\\De acuerdo a lo sefalado en el articulo 48 del Reglament ligpites?
—\ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se'8 a0

olf™ § : L il
={limite superior, se considera el valor del segundo decimal -f.s‘; e
At
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Documento y fecha de aprobacion RESOLUCION GERENCIAL N° 023-2023-
del expediente técnico . GM/MPH, aprobado el 17 DE ENERO DEL
T 2023.

Documento y fecha de
apiuglnzamén del expediente NO CORRESPONDE
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento
de seleccion que se convoco para
la elaboracion del expediente
técnico, de corresponder

NO CORRESPONDE

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

00 — RECURSOS ORDINARIOS

irﬁportanle

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afo fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo lll de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de NOVENTA (90) DIAS

CALENDARIOS dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion y en el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en

Area de Caja de Ia Municipalidad Provmc:al de Huancavellca
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Recoger en : Unidad de Procesos - Sub Gerencia de Logistica y Patrimonio (2
do Pisode la Municipalidad Provincial de Huancawelica).
Costo de bases : Impresa: S/9.50 (Nueve con 50/100 Soles).
Costo del expediente : Impreso: S/ 271.60 (Doscientos Setenta y Uno con 60/100 Soles).
técnico Digital :S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles).

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibid el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

e Elcosto de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
__costodesureproduccion.

Adveﬁencaa

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31668 - Ley de Presupuesto del Sector Plblico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Plblico para el afio
fiscal 2023.

- Ley N° 31640 - Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2023.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, en adelante el Reglamento, modificado mediante Decreto Supremo N° 377-2019-
EF y Decreto Supremo N° 168-2020-EF.

- Directivas del OSCE.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE.

- Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Ley N° 28015, Ley de Promocién y Formalizacion de la Pequefia y Microempresa.

- Codigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1, CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segin el cronograma de |a ficha de seleccidon de la conwcatoria publicada en el SEACE.

lmpbrtante | | e =i 3 | i
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglfamento, en |
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha

| disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2, CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademdas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:
2.2.1. Documentacidn de presentacién obligatoria
2.2.1.1. Documentos para la admisién de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seguin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segln
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
v 8 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segln el numeral 3.1
del Capitulo lll de la presente seccion. (Anexo N° 3)

ra mayor informacidn de las Entidades usuarias y del C bgo GELE &ios de la Plataforma de Interoperabilidg
MNed P o i
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e) A efectos de acreditar el componente de los Términos de Referencia del Personal
clave (RESIDENTE) se debe presentar el (Formato N° 01 — documento simple)
Nota: La finalidad de la presentacion obedece a un objetivo, claro y razonable que
emplaza a un fin determinado, orientado a validar la experiencia que el postor
acreditara al momento de suscribir contrato, sin embargo debemos asegurar que
las actividades que realizé el profesional corresponde con la funcién propia del
cargo o puesto requerido, verificar el tiempo de expetiencia minimo solicitado,
identificar los trabajos o prestaciones en la especialidad o en la actividad objeto
de la conwocatoria, en conclusién un resumen de la experiencia del profesional y/o
personal gue es el Unico documento que se solicita para dar cumplimiento los
TDRS solicitados para el profesional sin winerar o restringir la participacion de
ningtin postor, considerando que la misma normativa de contrataciones establece
evitar exigencias y formalidades costosas e innecesarias, que orienten a fomentar
una igualdad de trato que promueve igualdad de oportunidades sin privilegios o
ventajas.

f)  Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

g) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comuin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

h) El precio de la oferta en SOLES y:

v"  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya conwocado a
suma alzada.

¥v"  Los precios unitarios, considerando las partidas segln lo previsto en el Ultimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados

con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El drgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

o Elandlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e Eldrgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion delos
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacién”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo lll de la presente seccion de las bases.

a) En el caso de microempres_

mentacid [a:
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empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condiciéon de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

¢) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacién”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Advertencia

El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, no poddexigir
al postor la presentacion de documentos que ho hayan sido indicaclos en los acépites “Documentos
para la admision de la oferta”, "Requisifos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Solicitud para la constitucién del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proweedores no domiciliados, el
nimero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona hatural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacidn que puedan ob tener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.
i)  Autorizacidn de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N°12)

& Dicho documento se tendré en consideracion en caso de empate, conforme alo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
?  Cuando la Entidad no hayaincorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

10 Para mayor lnformacmn de Ias Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

“En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de co
‘del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.
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i)  Constancia de capacidad libre de contratacidn expedida por el RNP 12,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

I)  Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

0) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios 1.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

g) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU,

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal gue conforma el plantel profesional clave.

Importante

e laEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desemperiado, el plazo de la prestacién
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la efecucién de obras por paquete.

Se considerard aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) arnos
anleriores a lafecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcidn propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
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"para éﬁbééﬂéf, conforme lo preﬁfsto en el literal a) del am’cuid. 141 del Reglamento.

e Encaso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asfcomo durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacicén o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuestoen
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de gjecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada. :

b) Elplazo de gjecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) Elpago afavor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracién Jurada de Datos def Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
serd verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios -en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y evertual
gjecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perd aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya™.

e [a Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en la oficina de la Sub Gerencia de Logistica y
Patrimonio de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, cito en la Av. Celestino manchego
Mufioz N° 299 Distrito y Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancawelica.

{ Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.
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2.5. ADELANTOS'®
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara un (01) adelanto directo por el diez por ciento (10%) del monto del contrato
original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos 7
mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2, ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgar4 adelantos para materiales e insumos por el veinte por ciento (20%)™ del
monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de cinco (05) dias calendarios previos a
la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de quince (15) dias
calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos mediante carta fianza o poliza de caucion y el comprobante de pago
respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asicomo el plazo para el
pago de las valorizaciones.

o las valorizaciones de obra se presentan a través del mddulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacidn aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OS CE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la

6 gjla Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

" De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantfa debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantifas pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubrala fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

% De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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~ seccidn de valorizaciones electronicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https ://www.gob. pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de QUINGCE (15) DIAS
CALENDARIOS dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la
liguidacion. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago
respectivo.




oY

ey, | IPALIDAD PROVINCIA 4 .
gﬁ}? MH%XN&&JE?E&E Municipalidad Provincial de Huancavelica

técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucién de la obra.

2023 - 2025 Adjudicacién Simplificada N° 015-2023-MPH/CS — Primera Convocatoria.
CAPITULO Il
REQUERIMIENTO
| Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion def expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacidn por errores o deficiencias |

i
i

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
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EXPEDIENTE TECNICO O INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL
EXPEDIENTE TECNICO:

REQUERIMIENTOS TECNICOS MiNIMOS

(" “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL )
(PUENTE CARRIZALES PAMPA): EMP. HV -128 (JATUSPAMPA) -
HUAYANAY -EMP. HV 129 (PALCA), DISTRITO DE PALCA,
PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPART AMENTO
L HUANCAVELICA”.

J

El presente término de referencia tiene como objeto sefialar y establecer las condiciones

minimas bajo las cuales el CONTRATISTA ejecutard las prestaciones con el fin de cumplir las
metas previstas en el proyecto: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL

(PUENTE CARRIZALES PAMPA): EMP. HV -128 (JATUSPAMPA) - HUAYANAY -EMP. HV
129 (PALCA), DISTRITO DE PALCA, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA”. con CUI N° 2528201.

El proyecto se desarrollara sobre la base del Expediente Técnico aprobado por la Entidad.

1. INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO:
Nombre de la Obra : “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO
VECINAL (PUENTE CARRIZALES PAMPA): EMP.
HV -128 (JATUSPAMPA) - HUAYANAY -EMP. HV
129 (PALCA), DISTRITO DE PALCA, PROVINCIA

HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA”.

Ubicacion

Localidad : Jatuspampa - Huayanay

Distrito : Palca

Provincia : Huancavelica

Regi6n * Huancavelica

Nombre del PIP : “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO
VECINAL (PUENTE CARRIZALES PAMPA): EMP.
HV -128 (JATUSPAMPA) - HUAYANAY -EMP. HV
129 (PALCA), DISTRITO DE PALCA, PROVINCIA
HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA”.

Cadigo Unico de 1 2528201

Inversiones

Nivel de los estudios de : FICHA TECNICA ESTANDAR

pre inversion

Fecha de declaracion de 1 02/09/2021

viabilidad

Expediente Técnico : RESOLUCION GERENCIAL Ne° 023

Aprobado mediante - 2023 -GM/MPH

Fecha de aprobacion 1 17/01/2023

a) ANTECEDENTES:
La MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA, dentro de su plan de desarrollo
Local ha previsto el desarrollo del presente Expediente Técnico y de su ejecucion de obra,
de la inversion IOARR “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL

5:(PUENTE CARRIZALES PAMPA): EMP. HV -128 (JATUSPAMPA) HUAYANAY -EMP, -

' sHN 129 (PALCA), DISTRITO DE\>\ PALGA, PROVINCIA HUANCAVELIC/&Q’ &

; Tmb\CUI N° 2528201; a fin de brindar uha
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b)

d)

ﬁ‘\_planteado la superestructura de concreto armado de un carril con un ancho de calzada de
G

mejor transitabilidad vehicular y peatonal renovando el puente existente, los mismos que
permitirdn mejorar las condiciones de vida y socioeconémicas de la poblacién.

La unidad productora camino vecinal ruta Hv-912 puente "carrizales pampa — jatuspampa
- huayanay" presenta la necesidad de intervencién en el activo estratégico (puente
"carrizales pampa- jatuspampa - huayanay” actualmente la estructura es conformada por
vigas de madera en mal estado de conservacién, todos los elementos estructuras
presentan un deterioro mediano, presenta fatiga en tramos izquierdo y derecho con
deflexién de la estructura, dificultando que se brinde un adecuado servicio de transitabilidad
vehicular y peatonal.

El presente proyecto se origina con la urgente necesidad de construir el puente "carrizales
pampa - jatuspampa - huayanay “, ya que es el Gnico acceso hacia muchas localidades, el
puente presenta una estructura defectuosa que a pesar de los afios ha ido empeorando
por ello se necesita con urgencia la renovacién del puente en mencién que tiene un
aproximado de 10.20 metros de luz, y un ancho de 4.45 metros.

DENOMINACION DE LA CONTRATACION: .

Contratacion de la ejecucion de la obra: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA)
CAMINO VECINAL (PUENTE CARRIZALES PAMPA): EMP. HV -128 (JATUSPAMPA) -
HUAYANAY -EMP. HV 129 (PALCA), DISTRITO DE PALCA PROVINCIA
HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”. con Cadigo CUI N° 2528201

FINALIDAD PUBLICA:

La MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA, tiene como objetivo estratégico
la ejecucion de la obra “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL
(PUENTE CARRIZALES PAMPA): EMP. HV -128 (JATUSPAMPA) - HUAYANAY -EMP.
HV 129 (PALCA), DISTRITO DE PALCA, PROVINCIA HUANCAVELICA,
DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”.

OBJETIVO

El objetivo es la: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL (PUENTE
CARRIZALES PAMPA): EMP. HV -128 (JATUSPAMPA) - HUAYANAY -EMP. HV 129
(PALCA), DISTRITO DE PALCA, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA”. de luz de 12 m y presentar adecuadas condiciones para la prestacion
del servicio de transitabilidad vehicular del puente " carrizales pampa - jatuspampa -
huayanay ", en la localidad de " carrizales pampa jatuspampa ", distrito de Palca, provincia
de Huancavelica y departamento de Huancavelica.

ALCANCES DE LA OBRA:

Ejecucién de la Obra “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL
(PUENTE CARRIZALES PAMPA): EMP. HV -128 (JATUSPAMPA) - HUAYANAY -EMP.
HV 129 (PALCA), DISTRITO DE PALCA, PROVINCIA HUANCAVELICA,
DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”. de acuerdo con el Expediente Técnico Aprobado
por la ENTIDAD.

DESCRIPCION

La construccion del puente San Miguel, corresponde a la construccién de un puente tipo
viga losa. Se contempla la construccién de estribos.

Para facilitar el proceso constructivo, garantizar la calidad y mantenimiento minimo en el
tiempo de vida de la estructura, se procede a utilizar vigas de concreto armado.

RESUMEN
El puente es de eje recto y dadas las condiciones topograficas de la quebrada se ha

@ 60 m que se anclara en la subestructpgg t!pp cantllever proyectado.
- ATl
ara lo cual se han proyectado los s é)
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proyectados muros contra impacto de concreto armado fc=210 kg/cm2, una losa de
aproximacién con concreto fc=210 kg/lcm2 en cada margen de dimensiones | xax h (5.35

m. x 2.60 m. x 0.20 m.), la altura en la parte finalizada de la losa de aproximacién tendra
una ufia de 0.20 m. adicional a la seccion de la losa.

A continuacion, se precisan las caracteristicas méas importantes:

Tipo de Superestructura :losa de concreto armado f'¢=280 kg/cm2
Longitud de puente :8.00 m

Numero de Vias : 01

Ancho de Carril :3.60m

Sobrecarga de Disefio : HL-93 — AASHTO

f) PLAZO DE EJECUCION:
El plazo de ejecucién de la obra, es de noventa (90) dias calendarios (03 meses), en
concordancia con lo establecido en el Expediente Técnico aprobado por la Municipalidad
Provincial de Huancavelica.

g) PREVIO A LA EJECUCION Y/O INICIO DE OBRA

- Revision completa del Expediente Técnico de Obra (compatibilizacion entre las
especialidades de presupuesto, metrados, planos y especificaciones técnicas) y realizar
una visita técnica in situ de la zona donde se desarrollaran los trabajos, verificando la
compatibilidad del proyecto.

- Verificar la libre disponibilidad del terreno, verificacién los niveles, Bench Mark e identificar
obstaculos e interferencias visibles y detectables para la ejecucién en obra, como por
ejemplo canales, postes eléctricos y telefénicos, vias asfaltadas y monumentos, debiendo
comunicar ala ENTIDAD mediante el correspondiente informe con las recomendaciones
u observaciones que pudieran encontrar sus especialistas.

- Participar en el Acto de Entrega de Terreno de la Obra, delimitacién del area de trabajo,
ubicacion de puntos de control topogréfico y suscripcion del Acta de Entrega de Terreno.

- Verificar la existencia de permisos, autorizaciones y documentacion necesaria para el
inicio de los trabajos, en conformidad con las disposiciones legales vigentes.

- Registrar en el cuaderno de obra digital. El Residente de obra conjuntamente con el
supervisor y/o inspector en la fecha de entrega del terreno, aperturaran el cuaderno de
obra digital y/o fisico, la entidad se encargara de la creacion de los usuarios,
designandoles los usuarios y contrasefias para el acceso, siendo el primer asiento el Acta
de Entrega de Terreno.

- El registro del asiento de apertura del cuaderno de obra digital es realizado por el
residente de obra, en la fecha de entrega de terreno, y el asiento de cierre es efectuado
por el inspector de obra o supervisor de obra, segln corresponda, concluida la ejecucion
y recibida la obra.

INICIO DEL PLAZO
- Ejecucion contractual:

El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcién del documento que lo
contiene. Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidacion de la obra segun
lo establecido en el articulo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
y se efectle el pago correspondiente.

- Plazo de inicio de ejecucion de obra:

El inicio del plazo de ejecucién de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que se
cumplan las siguientes condiciones, establecidas en el articulo 176° del RLCE:

a. Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o supervisor, segun
corresponda;

R,
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d. Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso
este haya sido modificado con ocasion de la absolucién de consultas y observaciones.

e. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el articulo 181° del RLCE.
Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas
dentro de los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del
contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se
inicia con el cumplimiento de las demas condiciones.

h) TRIBUTOS, LICENCIAS Y OTRAS OBLIGACIONES:

Seran a cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones, gravamenes que le
corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de carécter laboral y por el pago
de aportaciones sociales es exclusivamente del contratista, ademas de la obtencion de la
licencia de construccion de ser el caso, autorizaciones, permisos y similares para la
ejecucion de la obra. El contratista al presentar su primera valorizacion, demostrara a la
entidad los tramites y/o la licencia de construccién o similares obtenidos de la
municipalidad, autoridades, y/o las que se requieran para la correcta ejecucion de obra.

VALOR REFERENCIAL:

El valor referencial considera la ejecucién de la obra en su integridad, costos directos,
gastos generales fijos, gastos generales variables, utilidad del contratista, e incluye el IGV,
tributos, seguros, impuestos, liquidaciones, SENCICO, impuesto a la renta, imprevistos,
asfcomo todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucion y funcionamiento de
la obra.

El total del valor referencial es de S/. 638,422.00 (SEISCIENTOS TREINTAY OCHO MIL
CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON 00/100 SOLES) con precios vigentes al mes de

ayo del 2023 desagregado de la siguiente manera:
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OBRAS PROVISIONALES 4234051
TRABAIOS PREUMINARES AT T 305
REMOGIONES Y DEMOLIGIONES 8,765.69
MOVIMIENTO DE TIERRAS SRR | 85T
SUB ESTRUCTURA : 167, 64741
SUPER ESTRUCTURA 63,640 51
COMPONENTES DEL PUENTE S : : ] £0,381.94
SENALIZAGONES : 6,090.95
OBRAS DE ACCESO AL PUENTE 379062
PROTECCION DEL PUENTE (ENROCADC) 10,606.84
FALSOPUENTE ; ' 13,146.99
PLAN DE INVERSION AMBIENTAL 24,885.00
| PREVENGONY CONTROL DECOVID- 18 St | e g L
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA : 6,625 42
| FLETE TERRESTRE : 21,864.41
COSTO DIRECTO (sln |GV) #4120137 |
I GASTOS GENERALES 14.06% & 81, 62,871.78
Gastos Generales Fijos = §,148.34
Gastos Generales Variables 57.723.47
il UTILIDAD 7.00% 8. 31,306.20
v SUB TOTAL 1 +11 + 1l ) ==y a3 |,
v IMPUESTO (IGV) 18.00% . 8!, 07.453 68 V& Q\\
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j) SISTEMADE CONTRATACION:
Precios Unitarios.

k) FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
CERTIFICACION PRESUPUESTAL

Fte. Fto : 00 — RECURSOS ORDINARIOS /B
Rubro : 00 :
Meta Presupuestal : 285 “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO

VECINAL (PUENTE CARRIZALES PAMPA): EMP. HV -128
(JATUSPAMPA) - HUAYANAY -EMP. HV 129 (PALCA),
DISTRITO DE PALCA PROVINCIA HUANCAVELICA,

DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”.

) NORMASY REGLAMENTOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:

La ejecucién de la obra debera realizarse de acuerdo con los dispositivos legales y normas

técnicas vigentes, que se indican a continuacién:

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
Aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y Decreto Supremo N° 344-
2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225.

- Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Pulblico, sus
modificatorias y normas complementarias.

Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica, de junio 2000.

Decreto supremo N° 102-2007-EF, Reglamento del Sistema Nacional de Inversion
Publica.

Resolucién directoral N° 002-2009-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional
de Inversién Publica, febrero 2009.

- Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S. N° 009-2005-TR del Ministerio
de Trabajo y Promocién del Empleo

- Ley General del Ambiente N° 28611, D.S. N° 057-04-PCM, Ley General de Residuos
Sélidos y Reglamento.

Reglamento Nacional de Edificaciones, Aprobado Mediante Decreto Supremo N° 011-
2006-Vivienda del 08. May. 2006 y Publicado el 08. Jun. 2006, asi como las
modificaciones realizadas posteriores a su publicacion.

- Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S. N° 009-2005-Tr del Ministerio
de Trabajo y Promocién del Empleo.

Asi como las normas conexas ampliatorias y modificatorias de estas.

2. REQUISITOS MINIMOS DEL CONTRATISTA

e Persona natural o juridica con RUC vigente e inscrita en el Registro Nacional de
Proveedores como Ejecutor de Obra, con la capacidad Maxima de Contratacién de
acuerdo a la participacion.

e Persona Natural en pleno ejercicio de sus Derechos Civiles y/o Persona Juridica
legalmente constituida, y podré participar individualmente o en consorcio. En este
dltimo supuesto, cada uno de los integrantes del consorcio debera cumplir los
requisitos sefalados en este numeral y en la DIRECTIVA N° 005-2019-OSCE/CD-
‘PARTICIPACION DE PROVEEDORES EN CONSORCIO EN LAS
CONTRATACIONES DEL ESTADOQO”.

¢ En caso de CONSORCIO, la promesa formal debe estar en estricta sujecion a la
Directiva N° 005-2019-OSCE/CD - PARTICIPACION DE PROVEEDORES EN

- CONSORCIO EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO. Aprobada mediante
%\f@'h_iT Resolucion N° 017-2019-OSCE/PRE, publicada en el Diario oficial El Peruano el 29de__ [ |
,/ >\ enero de 2019, caso contrario sera c?uiéf.ﬁi@'ﬁ@\admitido. /2, OE B
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e No estar comprendido en ninguno de los impedimentos sefialados en el articulo 11°
de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225 aprobado mediante D.S. N° 082-
2019-EF, y modificatorias.
3. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-
EF, el area usuaria ha determinado las siguientes condiciones para los consorcios:
- El nimero méximo de consorciados es de DOS INTEGRANTES (02) integrantes.

4. EXPERIENCIA MINIMADEL CONTRATISTA

Los recursos minimos indicados a continuacion seran de cumplimiento obligatorio:
a) EXPERIENCIA DEL POSTOR - OBLIGATORIO:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ
EL VALOR REFERENCIAL DE LACONTRATACION, en la ejecucién de obras Iguales
o similares, durante un periodo de los dltimos diez (10) afios a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcién
de obra.

Se considerara como obras similares a: Ejecucion de Obras; de Construccién y/o
Renovacion y/o Reconstruccion y/o Mejoramiento de puentes carrozables y/o pontones
y/o puentes en caminos vecinales.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus
respectivas actas de recepcién de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de
liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra
documentacién21 de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida,
asf como el monto total que implicé su ejecucién; correspondientes a un maximo de
veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion
convocados antes del 20.09.2012, la calificacién se cefiirda al método descrito en la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En
caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde
a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién
societaria, debiendo acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.
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Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera,
debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido
a la experiencia del postor en la especialidad.

Para el efecto de presentar una oferta sustentada y estar en condiciones de ejecutar la
obra en armonia con los procedimientos de la buena construccién y lograr su
funcionalidad y correcta terminacion, es obligacion de los participantes:

Revisar detenidamente todos los documentos del Expediente Técnico y comunicar por
escrito, en el plazo previsto en el calendario del proceso para la presentacion de
consultas a las bases, las rectificaciones y dudas en los documentos del proyecto, asi
como las discrepancias o falta de concordancia que se encuentren entre estos, pues
en el caso de no hacerlo se entendera que el postor encuentra correcto y acepta todo
lo contenido y dispuesto en las bases y los documentos del expediente técnico, en caso
gue el postor no presente cualquiera de los documentos requeridos o no guarden
relacién entre si o si la misma tuviera borradura correcciones, se considerara como no
presentada.

b) REQUISITOS MINIMOS DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LAEJECUCION DE
LA OBRA
Los profesionales en ingenieria que laboren en la ejecucion de obra deberan ser
colegiados, encontrandose habil para el gjercicio profesional, segun lo exige la Ley N°
28858, ley que complementa la Ley N° 16053, Ley del Ejercicio Profesional de
Arquitectos y de Ingenieros, antes del inicio efectivo de su participacion en la realizacién
del servicio

PERSONAL CLAVE

EL CONTRATISTA debera contar con un equipo minimo de profesionales que, en
estricto, cumplirdan obligatoriamente el perfil requerido y detallado en los presentes
Términos de Referencia, de modo tal que se garantice la calidad de la Obra a ejecutar.

En caso de que EL POSTOR, se logre presentar a mas de dos (2) procedimientos de
seleccién de LA ENTIDAD, debe considerarse la condicién establecida por el numeral
179.3 del Art. 179 del Reglamento, (Residente de Obra). De identificarse ese supuesto
el comité de seleccidn solo considerara valida una de las ofertas, el mismo que sera el
primero respecto a la nomenclatura del procedimiento de seleccion.

Se precisa que, para efecto del reconocimiento y evaluacién de la experiencia efectiva
del personal profesional clave que sera evaluado, sélo sera posible de acreditacién en
el presente proceso aquella experiencia que el profesional haya obtenido contando con
las condiciones legales para el ejercicio de su profesién.

Por necesidad de especializacién y cumplimiento de los plazos, cada profesional del
Personal Especialista asumira solo una (1) especialidad de acuerdo a sus calificaciones
y experiencia.

Se considerara obra similar para acreditar la experiencia del personal clave a:
Ejecucién de Obras; de Construccion y/o Renovacion y/o Reconstruccion y/o
Remodelacién y/o Mejoramiento y/o Ampliacién y/o Habilitacién (incluyendo la
combinacion de estas obras), de pontones y/o puentes en general.

« RESIDENTE DE OBRA:
o Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado.y.Habilitado. /&5
o Contar con un minimo de dos,@/ﬁ)f—ag?\je experiencia como Residente de obra

ég (k(ifq\ién y/o Inspector de Obra en ejecuci
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de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, las mismas que deben
acreditarse a partir de la obtencién de la colegiatura y haber sido ejecutadas en
periodos de tiempo distintos sin traslaparse, con una antigliedad que no puede ser
mayor a veinticinco (25) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

o El coeficiente de participacion del personal responsable de obra (RESIDENTE DE
OBRA) seradel 100 %.

¢ ESPECIALISTA AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN OBRA:

o Ingeniero Ambiental Titulado, Colegiado y Habilitado.

o Contar con un minimo de un (01) afio de experiencia como Especialista de
Seguridad de obra y/o Especialista Ambiental y/o Supervisor de SOMA y/o
Responsable en SOMA en ejecucion de obras iguales o similares al objeto de la
convocatoria las mismas que deben acreditarse a partir de la obtencién de la
colegiatura y haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin
traslaparse, con una antigiiedad que no puede ser mayor a veinticinco (25) afos
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

e FUNCIONES DEL RESIDENTE DE OBRA
o Responsable de la adecuada ejecucién de la obra, debe ejercer sus funciones de
modo permanente y directo durante la ejecucién de la obra, en base a lo indicado
en el Expediente Técnico, cumplimiento de la normativa vigente y los plazos
establecidos.
o Coordinar con la Entidad, desarrollar exposiciones sobre el avance del Plan de la
ejecucion de la obra y coordinar permanentemente el desarrollo de la misma.
o Coordinar con las instituciones que tengan relacién con la obra en mencién para
agilizar su ejecucion.
o Coordinar y dirigir permanentemente con los profesionales especialistas, el
desarrollo y avance de la obra.
« FUNCIONES DEL ESPECIALISTA AMBIENT AL
o Coordinar con los profesionales especialistas en la absolucién de consultas que
haga la Entidad dentro de los plazos establecidos.
o Evaluar los avances y detectar oportunamente los factores que pudieran generar
retrasos en la ejecucién de la obra.
o Revisary consolidar los informes emitidos por los profesionales especialistas.
o Oftras actividades necesarias para la oportuna culminacion de la obra.

Acreditacion:

o La experiencia debera ser acreditada de conformidad con el numeral 49.3 del
articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificaciébn se acredita para la suscripcién del contrato con los
siguientes documentos:(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o
(i) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave
propuesto.

o Datos del personal segln el Formato N° 01, dando detalle de sus datos, formacién
académica, experiencia requerida en el objeto, y detalle de la participacién de
acuerdo al % solicitado en caso lo amerite.

A efectos de acreditar el componente de los Términos de Referencia del Personal
clave (RESIDENTE DE OBRA, ESPECIALISTA AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN
OBRA,) se debe presentar el (Formato N° 01 — documento simple).

La finalidad de la presentaciéon obedece a un objetivo, claro y razonable que
emplaza a un fin determinado, orientado a validar la experiencia que profesional
acreditara al momento de suscribir contrato, sin embargo debemos asegurar que o
las actividades que realizé el profe/i$ Eporresponde con la funcién propia }a%o"c.
cargo o puesto requerido verific Lf\ 'fle\.\e experiencia minimo sohcntaqd

B pemahdad o en la actividad objeto (g8

‘.fh‘h

. £ 9

N =y U5 (@)
M'u(\ /% -n_/._,—y

"m.—u —




| MUNICIPALIDAD PROVINGIAL DE

”,, ‘F HUANCAVELICA Municipalidad Provincial de Huancavelica \

2023 - 7028 Adjudicacién Simplificada N° 015-2023-MPH/CS — Primera Convocatoria.

la convocatoria, en conclusiéon un resumen de la experiencia del profesional y/o
personal que es el Unico documento que se solicita para dar cumplimiento los
TDRS requeridos para el profesional sin vulnerar o restringir la participaciéon de
ninguin postor, considerando que la misma normativa de contrataciones establece
evitar exigencias y formalidades costosas e innecesarias, que orienten a fomentar
una igualdad de trato que promueve equivalencia de oportunidades sin privilegios
o ventajas.

NOTA:

El personal de apoyo no forma parte de la capacidad de la oferta técnica, sin
embargo, este debe acreditarse al momento de la ejecucion de obra, toda vez que
el expediente técnico del proyecto asi lo establece.

Durante la ejecucién contractual, el cambio de personal procede por iguales o
superiores caracteristicas al ofertado en la propuesta técnica, pudiéndose
reemplazar al personal solo por causas demostradas, no atribuibles al contratista,
es decir por caso fortuito o fuerza mayor. La sustitucién del personal solo procedera
previa autorizacién escrita de la Gerencia Municipal, que cuenta con facultades
suficientes para ello dentro de los ocho (8) dias

habiles siguientes de presentada la solicitud a la entidad con la respectiva carta
legalizada de renuncia del profesional y previo a las acciones correspondientes del
Art. 162, 163 del RLCE.

Para la presentacién de ofertas y acreditar el cumplimiento de los Términos de
Referencia en cuanto al personal clave y personal de apoyo solamente se requiere
presentar la Declaraciéon Jurada, Formato N° 01, Copia de DNI, mas no los
requeridos que tienen lugar a ser acreditados a la suscripcién del contrato, asicomo
lo establece el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento.

Cabe sefialar que la colegiatura y/o habilitacién del profesional propuestos se
requerird para el inicio de su participacién efectiva en el contrato, sin embargo, al
momento de presentacion de ofertas los profesionales deben encontrarse
habilitados bajo responsabilidad del postor, siendo responsabilidad del comité de
seleccién verificar en los diferentes portales la habilitacién y no siendo necesario
acreditar o presentar ningiin documento en esta etapa.

Para describir la experiencia de los profesionales (CLAVE Y DE APOYO) que hayan
laborado en obras ejecutadas por un consorcio, presentaran los contratos y su
respectiva conformidad las cuales deben encontrarse suscritos por el representante
legal del consorcio o por el representante legal de una de las empresas que
formaron parte del consorcio, siempre que dicho profesional haya pertenecido al
plantel de dicha empresa.

En caso que el postor no presente cualquiera de los documentos requeridos 0 no
guarden relacién entre sio sila misma tuviera borradura o correcciones, el comité
de seleccién consideraracomo no presentada.

La permanencia del Residente de Obra es al 100% (cien por ciento) durante la
gjecucion de la Obra. En cuanto al personal de apoyo, debe ser segln lo establecido
en los gastos generales, con la finalidad de garantizar un éptimo cumplimiento de
la ejecucién contractual del objeto de la Ejecucién de Obra, la misma que debera
ser indicada en el formato N° 01 de la oferta de cada postor segin el porcentaje de
participacién de cada profesional descrita en los TDRS.

El titulo profesional seré verificado por el 6rgano encargado de las contrataciones
o comité de seleccién, seglin corresponda, en el Registro Nacional de Grados
Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia
Nacional de Educacién Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe// o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y
Titulos a cargo del Ministerio de Educacion a través del siguiente IinV .
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Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucién satisfactoria de los
trabajos a realizar, deberén llevarse a obra en forma oportuna y no podran retirarse de
la misma salvo autorizacién escrita del Supervisor, que no podrd negarla sin justa
razon.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de
las obras, corren por cuenta del Contratista.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y andamiajes
son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento
de los plazos, el Contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones
necesarias, por su cuenta y costo.

El equipamiento (equipo y/o maquinaria) ofertada deberd ser concordante con sus
especificaciones de acuerdo al expediente técnico de obra, debiendo el postor incluir
un listado de tales equipos y/o maquinarias previstas en el expediente técnico de obra.

EQUIPO MiNIMO
La relacién de equipo minimo seré conforme al siguiente detalle:

ITEM EQUIPO CANTIDAD
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP 1.1-

T 275 VD3 1.00
2 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 95 HP 1.00
3 RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T. 1.00
4 CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 125-135 HP 3 1.00
yd3 h
5 MOTONIVELADORA DE 125 HP 1.00
6 CAMION VOLQUETE 15 M3. 1.00
7 CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 2,000 GAL. 1.00
8 MARTILLO NEUMATICO DE 25 KG 1.00
9 ESTACION TOTAL INC/ ACCESORIOS 1.00
10 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 2.00
11 SOLDADORAELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP 2.00
12 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP 1.00
13 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 2.00
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la
suscripcién del contrato con los siguientes documentos: Copia de documentos que
sustenten la propiedad (Copia de factura y/o copia de tarjeta de propiedad), la
posesion (Copia de contrato de alquiler y/o copia de factura) u otro documento que
acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

Nota:

Para el efecto de presentar una oferta sustentada y estar en condiciones de ejecutar
la obra en armonia con los procedimientos de la buena construccion y lograr su
funcionalidad y correcta terminacién, es obligacién de los participantes:

Revisar detenidamente todos los documentos del Expediente Técnico y comunicar
por escrito, en el plazo previsto en el Calendario del proceso para la presentacién de
- consultas de las Bases, las rectificaciones y dudas en los documentos del proyectos=
ks ';-;3\\ asi como las discrepancias o falta gc@‘u Qrdan01a que se encuentren entre egtos;

| pues en el caso de no hacerlo se ente deraeue
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caso que el Postor no presente cualquiera de los documentos requeridos o no guarden
relacién entre si o si la misma tuviera borradura o correcciones, se devolvera la
propuesta considerandola como no presentada.

5. METAS FiSICAS DEL PROYECTO:

Las metas fisicas del proyecto segun el Expediente Técnico aprobado, consta de los
siguientes componentes:

COMPONENTE| ~ DESCRIPCION
01 OBRAS PROVISIONALES
02 TRABAJOS PRELIMINARES
03 REMOCIONES Y DEMOLICIONES
04 MOVIMIENTO DE TIERRAS
05 SUB ESTRUCTURA
06 SUPER ESTRUCTURA
07 COMPONENTES DEL PUENTE
08 SENALIZACIONES
09 OBRAS DE ACCESO AL PUENTE
10 PROTECCION DEL PUENTE (MURO ENROCADO Y EMBOQUILLADO)
11 FALSO PUENTE
12 PLAN DE INVERSION AMBIENTAL
13 PREVENCION Y CONTROL DE COVID -19
14 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
15 ESTUDIOS DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD
16 FLETE TERRESTRE
Nota:

Las especificaciones con mayor detalle se encuentran en el Expediente Técnico del
proyecto, aprobado por la Municipalidad Provincial de Huancavelica, como 6rgano
encargado de la ejecucién de obra.

6. ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Las especificaciones técnicas y las caracteristicas minimas se encuentran establecidas en
el Expediente Técnico del proyecto, aprobado por la Municipalidad Provincial de
Huancavelica.

7. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE
a) ENTREGADEL TERRENO
La ENTIDAD dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del contrato, realizara
la entrega del Terreno de la obra.
El Supervisor designado por la Entidad y/o representantes de la Entidad efectuaran la
entrega del terreno, quedando a partir de esa fecha y hasta la recepcion definitiva de
la Obra bajo responsabilidad del CONTRATISTA la integridad y custodia del terreno.

b) DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION
La Entidad pondra a disposicién del Contratista un juego de planos y Bases, asi como
los demas documentos necesarios para la ejecucién de la obra, en CDs y en medio
fisico. Sin embargo, el Contratista podra obtener copias adicionales contra el pago
respectivo. 239

ﬁt
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La ENTIDAD es el encargado de realizar las evaluaciones y monitoreo necesarias
durante la ejecucién y culminacién de obra: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA)

CAMINO VECINAL (PUENTE CARRIZALES PAMPA): EMP. HV -128
(JATUSPAMPA) - HUAYANAY -EMP. HV 129 (PALCA), DISTRITO DE PALCA,
PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”, A través de la
Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial y la Sub Gerencia de Estudios,
Supervision y Liquidacion.

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
8.1. PERSONAL

El Contratista debera indicar los nombres de los profesionales que seran los
responsables de la direccién de la obra, la que debera estar siempre a cargo de una
persona responsable (Ingeniero Residente). El Contratista empleara
obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la Direccién Técnica de la
Obra, salvo que la Supervision solicite su sustitucion y/o cambio aprobado por la
Entidad.

El Contratista tiene la obligacién de suministrar a los trabajadores las condiciones
mas adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo
dispuesto en el Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus normas complementarias y
modificatorias.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante
la ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material
necesario para tal efecto, cumpliendo todas las obligaciones establecidas en las
normas de salud y seguridad en el trabajo vigente y aplicable.

8.2. MATERIALES
Todos los materiales deberan cumplir con las caracteristicas técnicas exigidas en
las especificaciones técnicas del Expediente Técnico, Planos, Memoria Descriptiva
y/u oferta adjudicada, de ser el caso y se deberdn someter a los ensayos necesarios
para verificar sus caracteristicas.

Se podrdn aceptar otras caracteristicas técnicas mientras que se ajusten a
especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior
a la indicada y siempre que el Contratista aporte la documentacion y demas
elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias
establecidas en el expediente técnico y que los cambios propuestos no alteren las
especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja
técnica y econémica que lo justifique previa consulta y aprobacién del consultor del
expediente técnicoy supervisor de obra

8.3. EQUIPOS
Todos los equipos, maquinarias, herramientas e instrumentos seran puestos a
disposicién de la obra en éptimas condiciones de operacién. La relacién del equipo
indicado en el expediente técnico, no es limitativa, pudiendo incrementarla y/u
optimizarla, en caso que el avance de la obra asi lo requiera, sin que ello represente
pago adicional alguno.

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucién satisfactoria de los
trabajos a realizar, deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podrén retirarse
de la misma salvo autorizacion escrita del Supervisor, que no podra negarla sin justa
razén.

Las perdldas o dafios causados a los equipos y maquinarias o materiales durantela_.j

ejecucion de las obras, corren po /c%xgpta del Contratista. Q,OE TN
60
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insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de
los plazos, el Contratista estd obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones
necesarias, por su cuenta y costo.

La permanencia de maquinaria y equipos en obra sera de acuerdo ala programacion
de los trabajos que comprende la ejecucion de la obra.

8.4. ERRORES O CONTRADICCIONES
El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccién en los
documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor, proponiendo
la salida técnica que considere mas conveniente, la cual podré ser tomada en cuenta
0 no por el Supervisor y/o Entidad al momento de absolver la consulta.

8.5. OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBRAS
PROVISIONALES
El Contratista debera construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto
al Contratista, a la Supervision y al Coordinador de la ENTIDAD, el normal desarrollo
de sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, los
mismos que deberan quedar habilitados y equipos a los quince (15) dias calendario
de iniciado el plazo de ejecucion de la obra y conservarse hasta la recepcion de la
obra.

El Contratista deberd cuidar que todo el material, insumos, personal, obras
provisionales, maquinarias, equipos y demas utilizados por aquél para ejecutar la
obra no invadan la via publica ni ocasionen molestias innecesarias a los vecinos y
transelintes, bajo exclusiva responsabilidad del Contratista.

MANTENIMIENTO DE LAOBRAEN EJECUCION

El Contratista deberd mantener la obra en ejecucién y todas sus partes terminadas,
en buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la accién de los agentes
atmosféricos o el transito de su personal o equipo ocasionen dafios al Proyecto o a
propiedades de terceros que, de producirse, deberan ser inmediatamente reparados
a satisfaccion del Supervisor. La negligencia del Contratista en el cumplimiento de
esta obligacién dara lugar a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas
de los volimenes de obra ejecutados hasta que su reconstruccion haya sido
satisfactoriamente realizada. Asimismo, su incumplimiento determinara la aplicacion
de una penalidad diaria.

TRABAJOS TOPOGRAFICOS

El Contratista procedera al control de los trabajos topogréficos iniciales consistentes
en el replanteo del eje de disefio, nivelacién y levantamiento de secciones
transversales de ser el caso, lo que serd sometido a la aprobacién de la supervision.
Asi mismo queda a cargo del Contratista todos los trabajos topogréficos
completamente relativos a la ejecucion y terminacién de la Obra, los que consistiran
el control en el campo o en la obra, por cuyo intermedio y de acuerdo con los cuales
el Contratista debera dirigir y ejecutar la Obra. Asimismo, el Contratista debera
conservar todas las estacas y referencias y reponerlas en caso de destruccion.

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depésitos
y ambientes construidos deberén ser removidos y/o restablecidos a su forma original
para adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con
cargo a sus gastos generales.

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
El Contratista debera identificar yullizay .a 2
/ / colocar los residuos de matenal? oy '
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lo posible el impacto negativo con el medio ambiente. El Contratista tiene la
obligacién de velar por la conservacién del Medio Ambiente, para lo cual debera
cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental.
El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera
cometer, contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

8.6. ALCANCES EINSTALACIONES TEMPORALES

' El Contratista debera, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento
temporal que pudiera necesitar para la ejecucién de la obra, asi mismo sera
responsable de cualquier perjuicio que ocasione como consecuencia de esta
obligacion.

8.7. ACCIDENTES - NOTIFICACIONES

El Contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera
necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como
consecuencia de la ejecucién de la obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas,
después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del que resultarao que
pudieran resultar dafios a persona o propiedades de terceros y que fueran
consecuencia de alguna accién u omisién del Contratista o cualquiera de sus
empleados, durante la ejecucién del trabajo bajo el Contrato, el Contratista debera
enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la ENTIDAD por medio
del Supervisor describiendo los hechos en forma precisa y completa para
conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de los
darios personales o materiales que se ocasionen.

Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del
Supervisor, copias de cualquier comparendo, citacion, notificacion y otro documento
oficial recibido por el Contratista en relacién con cualquier causay con cualquier acto,
que fuera consecuencia de la ejecucién de la obra contratada para conocimiento, lo
cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de las sanciones que se
pudieran derivar de suincumplimiento.

Nada de lo aqui incluido, eximira al Contratista de la formulacién de los informes
oficiales sobre los accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier
otra Autoridad competente.

8.8. RESPONSABILIDAD POR MATERIALES

La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o
herramientas del Contratista.

8.9. RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES
Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista deberé retirar de la Obra, el
equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que
se genere a la Entidad por incumplir esta obligacién sera de cargo del Contratista.

Al terminar el trabajo se debera proceder a la limpieza de los desperdicios que
existen, ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecucion de su
trabajo. Todas las salidas a los terminales de tubos que deban permanecer abiertos
durante la construccién, deben ser taponeados segiin normas.

En caso de resolverse el Contrato, el Contratista debera retirar los materiales,
insumos, herramientas y demés que hayan quedado en la obra, en el plazo de cinco
(05) dias de efectuado el inventario de obra, en caso de no cumplir con esta
obligacién la ENTIDAD procedera a retirar de la obra dichos bienes con cargo a las
valorizaciones, liquidacion y/o garanti,asf’gig}zglyviera pendientes el Contratista, y sera--{|

Guaiquigicpérdida, robo o detrimento de di %‘L =
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bienes, no procediendo ningln tipo de pago o reconocimiento a favor del Contratista
por los bienes dejados en obra, por tratarse de un contrato a suma alzada.

8.10. FOTOGRAFIAS Y FILMACIONES

El Contratista deberé obtener y suministrar informacién fotogréfica y en video en CD

de la evolucién de la obra, de acuerdo alas indicaciones del Supervisor y de acuerdo

a las siguientes cantidades:

o 12 vistas fotogréficas (minimo) al inicio de los trabajos y un video en CD (5
minutos minimos).

o 15 vistas fotograficas mensuales (minimo) tomadas el Ultimo dia del mes
valorizado, captadas desde los mismos puntos de vista a los efectos de la
verificacién del avance de las obras y un video en CD (10 minutos minimos).

Todas las fotografias serén en color de tamafio 12 x 15 cm. Aproximadamente con
indicacién marginal de lo que representan y el video en CD debera tener una
duracién minima segtn lo establecido en los parrafos precedentes.

Cada entrega fotografica se efectuara en dos (2) ejemplares pegados en hojas Ad,
con indicacion de las fechas respectivas y en medios digitales.

8.11. DOCUMENTACION TECNICA
El Contratista se obliga a realizar el replanteo de la Obra, la Ingenieria y planos
definitivos generales y de detalle de todas las instalaciones del proyecto, las
modificaciones de estructuras, instalaciones, elementos y/o partes tal como se
proyecta en su ejecucion, conforme a lo previsto en el cronograma de Ejecucion del
Proyecto.

Se observara el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentacién
requerida, previamente aprobada por el Supervisor.

Dicha documentacion, sean planos, memorias de célculos, planilla, solicitudes de
autorizacion, etc. Sera prestada con una anticipacién no inferior a diez (10) dias
habiles, respecto a la fecha prevista para la ejecucién de los respectivos trabajos,
sean éstos en obra o en taller conforme a las previsiones del Plan de Trabajo, salvo
que las Especificaciones Técnicas prevean otro plazo.

Toda la documentacién se presentara en original y dos (02) copias en las escalas,
caratulas y numeracion requerida por el Supervisor. Deberén estar debidamente
dobladas y encarpetadas. La aprobacién que presente el Supervisor a toda la
documentacién técnica no eximira al Contratista de su responsabilidad por la correcta
gjecucién de los trabajos.

Al concluir la obra y en un plazo de treinta (30) dias después de la recepcion de la
obra, el Contratista debera editar y entregar al Supervisor en original y tres (3) copias
el Expediente Técnico Final Conforme a Obra, conformado por Memoria Descriptiva,
Especificaciones Técnicas, Inventario Fisico y Valorizado, Célculos Justificativos y
Planos.

8.12. PROGRAMA DE TRABAJOS
Dentro de los quince (15) dias siguientes al inicio de obra, el Contratista debera
presentar para consideracion del Supervisor, un programa detallado de suministro de
equipos y materiales ajustado a las fechas calendario de iniciacién y terminacion
contractual de la obra, en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la
ejecucion de los diferentes trabajos, guardando equivalencia con relacign al

programa presentado con su propuesta.
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Este programa de trabajos debera ser elaborado utilizando el Método del Camino
Critico (CPM), el Método PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio

al Supervisor.

El diagrama de barras de GANTT no se considerara suficiente para cumplir el
requisito establecido en este numeral.

Adicionalmente, el Contratista presentara una curva de avance y un cronograma de
desembolsos basado enlos montos estimados de facturacién mensual de acuerdo a
su programacion.

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista debera tomar en
cuenta las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda vez
que le sea aprobada una prérroga justificada del plazo de ejecucién de la obra o
cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento
del cronograma vigente, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisién
y aprobacion del Supervisor, para salvaguardar los avances de la obra el postor
debera presentar en su propuesta un cronograma de obra con recursos y ruta critica,
la presentacién del programa de trabajos y su aprobacion por el Supervisor,
no eximiran al contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades
emergentes del Contrato.

8.13. CALIDAD ESPECIFICADA
Teniendo en cuenta el destino e importancia del Proyecto, es obligacién del
Contratista el realizar una correcta planificaciéon de la calidad, asi como realizar el
aseguramiento de la calidad durante la ejecucion y realizar el control de la calidad
verificando que los resultados obtenidos de los diversos ensayos en obra, estén
acorde a las normativas de calidad.

A tal efecto el Supervisor establecera los sistemas de control de ejecucion y demas
actividades de control de calidad.

La empresa contratista realizara los protocolos y ensayos de calidad considerados
en el expediente técnico, como disefio de mezcla, muestreo y curado de testigos de
concreto, ensayo de resistencia a la compresién, ensayo de mecanica de suelos
(capacidad portante).

9. OTRAS CONSIDERACIONES

El participante, postor o contratista, para el cumplimiento de las obligaciones objeto de la
presente convocatoria debera tener el presente lo siguiente:

a) Revisar detenidamente las Bases y documentos relacionados, y de ser el caso,
comunicar por escrito, dentro del plazo las consultas u observaciones, para absolver
las aclaraciones o rectificaciones; pues en el caso de no hacerlo, se entendera que el
postor esta de acuerdo y acepta todas las condiciones establecidas.

b) Durante la ejecucién de la obra, el contratista deber coordinar directamente con el
Supervisor o inspector de la obra.

c) Ejecucion de la obra.
e Revision del expediente técnico de obra; Conforme al Art. 177 del RLCE, dentro de
los quince (15) dias calendario del inicio del plazo de ejecucion de obra, el .
contratista presenta al supen}is,gr-s- : :
del expediente técnico de ghraT
adicionales, riesgos del proyg
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e El Contratista ejecutara la obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico.
Los materiales, herramientas y mano de obra, serdn tomando en consideracion lo
definido en el expediente técnico. Asi mismo el contratista y la Entidad deberan
tomar como base las consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, incluidas sus Modificatorias y normas internas de la ENTIDAD segun
sea el caso.

¢ Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas deejecucion

- de Obras, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de
dltima generacién acordes con las tecnologias, a fin de asegurar un producto de
calidad, estando sujetos a la aprobacion y plena satisfaccion de la ENTIDAD.

e Por otra parte, los procedimientos de construccién reflejan la suposicién basica que
el Contratista es el especialistay conoce las practicas de construccion.

e Todo procedimiento constructivo indicado sera de primera calidad, estara sujeto ala
aprobacién de la ENTIDAD, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que
no cumpla con los estandares utilizados en infraestructura.

d) Valorizaciones
Forma de las valorizaciones y facturas.

e La forma de las valorizaciones y facturas de pago, serd preparada por el
Contratista en coordinacion con el Supervisor.

e El Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de
acuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones.

Valorizaciones mensuales.

Las valorizaciones mensuales se presentaran, durante los cinco (05) primeros dias

contados a partir del primer dia habil del mes siguiente a la ejecucién de los trabajos,

en tres (03) ejemplares, acompanadas segun el caso por los cédmputos métricos

resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados

por el Supervisor.

La Entidad debera realizar el pago de la contraprestacion pactada a favor del
contratista en fecha no posterior al Ultimo dia de tal mes, debiendo tener en
consideracion lo siguiente:

La valorizacion mensual, que debe ser presentada al Inspector o Supervisor, para
que gestione su aprobacion por parte de la SUB GERENCIA DE ESTUDIOS,
SUPERVISION Y LIQUIDACION, una vez aprobado, el Contratista podra solicitar el
pago respectivo. Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el
contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentacion:

1. Acta de conformidad del funcionario responsable del area usuaria - GERENCIA
DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL y de la SUB
GERENCIA DE ESTUDIOS SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA ENTIDAD.
Factura emitida por el contratista (sera solicitada a la conformidad de la oficina)
Contrato de obra y adendas
Resoluciones de ampliaciones de plazo (todas las que se hayan otorgado).
Informe técnico del residente que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva,
relaciéon del equipo minimo utilizado en el mes y personal, resumen de los
controles de calidad realizados en el mes, conclusiones y recomendaciones.
6. Valorizacion:
6.1. Resumen de valorizacion
6.2. Ficha de identificacion de obra
6.3. Reintegro por valorizacién
6.4. Formas polindbmicas de reajuste
6.5. Valorizacién de presupuesto A
7. Gréfico (curvas) comparativo degavan U OE:
acumulado) :Fgf% A ,

8. Calendario de avance de obra \A I«
ERes

o B WMo

¢ programado y ejecutado, (mens
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9. Planilla de metrados

10. Fotografias a color del proceso de construccién del mes valorizado (minimo 15,
sefialar descripcién y fecha)

11. Copia de protocolos de calidad

12. Copia desglosable del cuaderno de obra del periodo de ejecucién (De
corresponder).

13. Pago de cumplimiento de obligacion sociales (SENCICO, CONAFOVISER, ONP,
AFP, ESSALUD). Gnicamente a partir de la segunda valorizacion

14. Planilla electrénica del personal

15. Copia del seguro complementario contra todo riesgo

16. Habilidad del residente de obra

17. Copia de comprobante de pago del mes anterior

18. Indices unificados para la construccién, copias de las férmulas polinémicas del
expediente técnico y copia de la fecha del valor referencial que se encuentran en
las bases

19. Copia de inscripcién a la REMYPE, carta fianza de fiel cumplimiento, adelanto
directo y materiales vigentes (de corresponder)

20. Copia de contrato de consorcio (de corresponder)

21. Acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra y/o primer asiento del c.c. (en
todas las valorizaciones)

Valorizacion final

Luego de la Recepcion de las Obras, el Contratista presentara la Valorizacién Final,

la cual sera sometida a la aceptacién u observacion del Supervisor o de la ENTIDAD

en forma escrita. Esta valorizacion final, debe estar respaldado por:

a) Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato estan libres de todo
reclamo legal, deudas y prebendas, a través de una constancia de no adeudo.

b) Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y
realizadas durante el periodo de ejecucion.

c¢) Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorizacién Final de Medicion.

d) Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.

e) Declaracion jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes
a los trabajadores.

f) Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorizacion anterior.

g) Deducciones en favor de la ENTIDAD por incumplimiento de plazo y otros
conceptos, si los hubiera.

h) Saldo a favor o en contra del Contratista.

i) Ordenes de pago

1. Orden de pago para valorizaciones mensuales
El valor del pago mensual del Contrato ejecutados durante el mes en cuestion sera:

El monto acumulado por los trabajos ejecutados hasta la fecha. Menos el total

facturado por trabajos ejecutados hasta el mes anterior. Menos la amortizacién de

los adelantos otorgados, si los hubiera, de acuerdo a los porcentajes establecidos.

Menos cualquier otra retencién o penalidad que sea necesario aplicar segin lo

previsto en estos términos de referencia o en el Contrato.

a. Tomando en cuenta el valor resultante se extendera la orden de pago mensual.

b. Las estimaciones del progreso de los trabajos pueden ser reajustadas conforme
se efectlen las estimaciones finales. La inclusion de cualquier trabajo o material
en las estimaciones de pagos mensuales, no debera ser interpretada como
aceptacion de tal trabajo o material y en consecuencia no impedira el rechazo de
aquel trabajo, asi estuviera cancelado parcialmente, si se descubre que el mismo
no esté en estricto acuerdo con las especificaciones.

c. Este rechazo incluira también el trabajo posteriormente ejecutado, si hay
secuenciade dependenola /

’ /G omprendidos en los pagos mensy4les
ejecutados, seran considefades_cbio propledad de la ENTIDAD, pero/@
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disposicion no libera al Contratista de la responsabilidad total del mantenimiento
hasta la conclusién del Contrato.

2. Orden de pago para la valorizacion de la liquidacion final
a) Con la previa autorizacién del Supervisor, la valorizacién de la Liquidacién Final
de Pago confeccionado, conforme lo indicado en el Art. 209° del RLCE, seguira el
tramite de aprobacion final y pago por la ENTIDAD.

10. CORRESPONDENCIA
Cualquier comunicacion entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se debera
hacer por escrito.

El Contratista llevarda un Cuaderno de Obra digital, donde se anotaran las instrucciones
del Supervisor y las observaciones del Contratista ademas de cualquier hecho o
acontecimiento importante de la Obra. La ENTIDAD y el Supervisor tendran derecho a
examinar este cuaderno en cualquier momento y anota en él sus observaciones. El
Contratista debera entregar mensualmente al Contratante o Supervisor, copia del
Cuaderno de Obra.

El Contratista permitira al Supervisor, en cualquier momento, examinar las planillas de
jornales y los inventarios de los materiales que estén en relacién con los trabajos. El
Contratista tendra siempre en el sitio, a disposicién del Supervisor, un juego de todos los
planos y Bases de especificaciones.

11. PAGO A LA SUPERVISION EN CASO DE ATRASO EN LA FINALIZACION DE LA
OBRAPOR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA

De acuerdo con lo indicado en el articulo 189° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones, en caso de atraso en la finalizacién de la obra por causas imputables al
Contratista, con respecto a la fecha consignada en el calendario de avance de obra
vigente, y considerando que dicho atraso producird una extension de los servicios de la
supervisién, lo que genera un mayor costo, el Contratista asumira el pago del monto
equivalente al de los servicios indicados, lo que se hara efectivo deduciendo dicho monto
de la liquidacién de la obra.

12. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR CONTRATADO POR LA ENTIDAD

La ENTIDAD contratara los servicios de un profesional o firma consultora para que realice
las labores de Supervisién de la Obra en calidad de Supervisor, para la cual le delegara
todas las atribuciones y consiguientes obligaciones previstas en la documentacién que
integra las presentes Bases y el Contrato a suscribir, siendo el Supervisor el encargado
de velar por la correcta y oportuna ejecucion de la obra, como ojos y oidos de la Entidad
en Obra, por lo que esta obligado a comunicar inmediatamente a la Entidad cualquier
hecho que considere lesivo a los intereses de la ENTIDAD, bajo apercibimiento de ser
solidariamente responsable con el Contratista por los retrasos y/o dafios y perjuicios que
se ocasionen.

13. MODIFICACION DE PRECIOS

Los precios, propuestos e incluidos como parte del Contrato se encuentran sujetos a las
Férmulas de Reajuste, establecidas en las presentes Bases.

14. MEDICION DE LAS OBRAS

El Supervisor notificara al Contratista, o a su agente autorizado o representante con_(B)

....... . dias de anticipacién para la medicién de @s pl:;ras ' Q\-_-,.- SELLS
DE SE&% ’ 2
£<E| Contratista preparara todo lo neceggf"o pafa\ ﬁder realizarlas sin obstaculf gr
‘ actitud necesaria. S 1 s
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Las mediciones se realizaran Unicamente para los trabajos ya efectuados y se haran de
acuerdo a las unidades de medida estipuladas en cada caso. Salvo que en el Contrato se
acuerde lo contrario, en las planillas de mediciones y pagos no se consideraran los
materiales almacenados por el Contratista.

15. ORDENES DE PAGO
a) ORDEN DE PAGO PARA VALORIZACIONES MENSUALES

El valor del pago mensual del Contrato ejecutados durante el mes en cuestién sera:

» El monto acumulado por los trabajos ejecutados hasta la fecha.

» Menos el total facturado por trabajos ejecutados hasta el mes anterior.

» Menos la amortizacion de los adelantos otorgados, si los hubiera, de acuerdo a
los porcentajes establecidos.

» Menos cualquier otra retencién que sea necesario aplicar segln lo previsto en
estos términos de referencia o en el Contrato.

Tomando en cuenta el valor resultante se extendera la orden de pago mensual.

Las estimaciones del progreso de los trabajos pueden ser reajustadas conforme se
efectlen las estimaciones finales. La inclusién de cualquier trabajo o material en las
estimaciones de pagos mensuales, no debera ser interpretada como aceptacion de
tal trabajo 0 material y en consecuencia no impedira el rechazo de aquel trabajo, asi
estuviera cancelado parcialmente, si se descubre que el mismo no esta en estricto
acuerdo con las especificaciones.

Este rechazo incluira también el trabajo posteriormente ejecutado, si hay secuencia
de dependencia.

Todos los equipos instalados, materiales y trabajos comprendidos en los pagos
mensuales ejecutados, seran considerados como propiedad de la ENTIDAD, pero
esta disposicién no libera al Contratista de la responsabilidad total del mantenimiento
hasta la conclusién del Contrato.

b) ORDEN DE PAGO PARA LA VALORIZACION DE LA LIQUIDACION FINAL
Con la previa autorizacién del Supervisor, la valorizacién de la Liquidacién Final de
Pago confeccionado, conforme lo indicado en el numeral 21 de las disposiciones
finales, seguira el tramite de aprobacién final y pago por la ENTIDAD.

16. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS
El Contratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o
Negligencia durante la ejecucién de la obra, como la afectacién a terceros o a las
propiedades de éstos, por responsabilidad civil.

17. OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA
EL CONTRATISTA al término de las obras y conjuntamente con el documento que
solicita la recepcion de la obra, debera presentar al Supervisor de la Obra los siguientes
documentos para su revision, verificacion y conformidad, para fines de la Recepcién de
la Obra:
a) Catalogos, manuales y garantias de todos los sistemas y equipos que conforman la
obra.
b) Protocolos de prueba de todos los sistemas y equipos que conforman la obra.
c) Inventario valorizado de Equipos instalados y muebles segin formato que sera
entregado al inicio de obra, con sus respectivos manuales y protocolos de prueba.
d) Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las maodificaciones /,;\ =
_—__autorizadas a la obra para efectos quez Et:g%ga ser verificado por el Comité deﬁl =
=54 Recepcién de la Obra. / = ‘,_f‘_‘ ‘
'®)\Planos de Replanteo. = A
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f) Copia del Cuaderno de obray fotos.

g) Pruebas de control de calidad.
Posteriormente al cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para efectos de la
Liquidacion de Obra, ademas de lo indicado en rubro Valorizacién Final, del numeral
20.- Valorizaciones, EL CONTRATISTA deberd entregar al Supervisor como
contenido minimo:

h) El expediente de liquidacion de obra debe contar con informe ejecutivo y conformidad
del supervisor de obra, asimismo el expediente de liquidacién debera estar foliado y
visado en todas sus paginas por el supervisor

i) Memoria explicativa del desarrollo de la obra desde su inicio hasta el final, indicando
asuntos relevantes, problematicas ocurridas, acciones asumidas, conclusiones,
recomendaciones

j) Memoria descriptiva valorizada.

k) Borrador de minuta y declaratoria de fabrica.

l) Céalculo de valorizacion por presupuesto contractual, por obras adicionales, por
mayores gastos generales, por intereses, por penalidades segtn corresponda.

m)Célculo de reajustes, deducciones de reajustes, amortizaciones por adelantos
otorgados. '

n) Comparacion de reintegros programados con ejecutados, en funcién de los conceptos
de obra atrasada, obra adelantada.

o) Cronograma de avance fisico de obra programada y/o autorizada

p) Publicaciones de los indices de precios del INEI, al mes base y de reajuste

q) Copia de resoluciones por ampliacién de plazo, adicionales, otros

r) Constancia de no adeudo a moradores del lugar, firmado por autoridades locales, y/o
distritales segln corresponda

s) Cuaderno de obra original, desde el primer folio hasta la hoja de cierre del cuaderno
de obra.

t) Copias de c/p por pago de adelantos, valorizaciones, adicionales, intereses, etc.

u) Copia de carta fianza y/o garantia por adelantos y/o fiel cumplimiento y/o carta de
autorizacién de la retencién de 10%

v) Panel fotografico mostrando etapas relevantes de ejecucién (30 como minimo con la
descripcion correspondiente)

w) Protocolos de calidad original y el resumen respectivo.

x) Planos de replanteo o post construccién (plano de ubicacién y localizacién en
coordenadas utm, plano de planteamiento de arquitectura general corte y elevacion,
plano de planteamiento general de instalaciones eléctricas, plano de planteamiento
general de instalaciones sanitaria incluyendo evacuacién de aguas pluviales,

y) Planilla de metrados de lo real ejecutado.

z) Actas de entrega terreno, inicio, paralizacion, reinicio, culminacién, carta de
designacion del inspector de obra, del supervisor de obra, carta de entrega del
expediente técnico.

aa) Acta de recepcion de obra y observaciones planteadas por el comité (en caso de
corresponder)

bb) Resolucién de conformacién de comité de recepcién de obra.

cc) Resolucion de aprobacion del expediente técnico.

dd) Presupuesto de obra, formulas polinémicas, del expediente técnico.

ee) 01 cinta de video editada de post ejecucion, en el que se muestre las metas logradas
del proyecto.

ff) Contrato de ejecucién de obra, que incluya anexos y adendas, segulin sea el caso, bases
integradas, absolucién de consultas, términos de referencia

gg) Presupuesto de obra ofertado, cuadro desagregado de los porcentajes de gastos
generales, fijos y variables ofertados por el ejecutor.

hh) Adjuntar en lenguaje digital (Excel) los calculos detallados y sustentados de

- efc. | FGESEN
Mxify-Otros documentos que el supervisor y/o gjgct
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De no presentar la Liquidacion en los plazos sefialados y en conformidad al art. 209°
del reglamento de la ley de contrataciones del estado, es responsabilidad de la Entidad
elaborar la liquidacién en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La
Entidad notifica la liquidacién al contratista para que éste se pronuncie dentro de los
quince (15) dias siguientes.

La ENTIDAD ha dispuesto si el Contratista no presenta la Liguidacién en los plazos
sefialados y en conformidad con el Art. 209° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, la Entidad asume elaborar la Liquidacion en idéntico plazo,
si fuera el caso; con adicionales, variaciones, reducciones, ampliaciones y otras
modificaciones en la ejecucién de la obra, concurriendo el gasto del 1% al valor
referencial del contrato original suscrito con la Entidad, siendo los gastos a cargo del
Contratista.

18. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

- El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de
acuerdo a lo establecido en el contrato. En los contratos de ejecucién de obra, ademas,
se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del articulo 1774 del Cédigo Civil,
para tal efecto en la oferta deben incluir una declaracién de aceptacién en el extremo
del articulo 40 de la Ley de Contrataciones del Estado.

- El Contratista sera responsable de la calidad ofrecida, ni la suscripcion del Acta de
Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato de obra, enervan
el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos,
conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y
173° de su Reglamento. El plazo maximo de responsabilidad del CONTRATISTA es de
siete (07) afios contados a partir de la conformidad otorgada. La cual se acreditara
mediante la presentacion de una declaracion jurada, por parte del postor.

- Coordinar el desarrollo y ejecucion del proyecto con la Supervisién contratada para tal
fin y con la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial de la Municipalidad
Provincial de Huancavelica.

- Responsabilidad por Materiales, La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por
pérdida de materiales o herramientas del Contratista.

19. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE

La ENTIDAD no podréa ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicién, célculo o
valorizacién, realizados antes o después de la terminacién y aceptacion de la Obra y de
los pagos correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los
materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto
reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, célculos o
valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen de
acuerdo con las estipulaciones del Contrato.

La ENTIDAD no podréa ser privada o impedida, no obstante, la existencia de dichas
mediciones, calculos, valorizaciones y pagos realizados de su derecho de recuperar del
Contratista, de sus garantias o por cualquier otro medio, el importante de los dafios que
considere ocasionados por no haber cumplido el Contratista con lo establecido en los
Documentos de Contrato.

La aceptacién por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de
aceptaciéon de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o
cualquier posicién adoptada por el Supervisor, no podran significar una renuncia a los
derechos legales de la ENTIDAD sobre cualquier parte del Contrato, o de cualquier
potestad o derecho de Indemnizacion.

' C partes de resolver el contrato,
Zla Ley de Contrataciones del Esta
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concordante con los Articulos 164°, 165°, 166° y 207° de su Reglamento, de darse el
caso la Entidad procedera de acuerdo a lo establecido en el Articulo 132° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

NOTA:
Asimismo, la ENTIDAD ha considerado la aplicacién de penalidad de darse el caso, lo
establecido el Articulo 161° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su
cargo, pese haber sido requerido para ello.

b) Haya llegado a acumular el monto maximo de la penalidad por mora o el monto
maximo para otras penalidades, en la ejecucién de la prestacién a su cargo; o

c) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecucién de la prestacion, pese haber sido
requerido para corregir tal situacion.

PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Donde:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente
aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se
aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso
la calificacion del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago
de gastos generales ni costos directos de ningin tipo, conforme el numeral 162.5 del
articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

OTRAS PENALIDADES Y MULTAS

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales
con el objeto de la contratacion. Para estos efectos, se deben incluir en la seccién
especffica de las bases los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de célculo de
la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Asimismo, la ENTIDAD ha considera la aplicacién de otras penalidades segun lo
establece el Articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Las
penalidades en tanto por mil del monto del contrato, se describen en la siguiente tabla:

Ne SUPUESTOS DE LA APLICACION DE UNIDAD FORMULA DE
LA PENALIDAD CALCULO
Cuando el personal acreditado en la (01) UIT, por cada dia P
oferta permanece menos de sesenta (60). P Segln informgZ del Y/ >

de; v ausencia  del
“pars n\al en obra en el
e\nsto

1 dias desde el inicio de su participacion; em\
la ejecucion del contrato o del mtegro”d (1P
plazo de ejecucion, si este es menor aI

Supenisor [é K0

inspector de pb a. V "
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sesenta (60) dias, de conformidad con
las disposiciones establecidas en el
numeral 1980.2 del articulo 190 del
Reglamento.

Si el contratista o su personal, no permite

Cinco por mil (5/1000)

el acceso al cuaderno de obra al|del monto de la|Segln informe del
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA | valorizacion del | Supenisor 0
OBRA, impidiéndole anotar  las | petiodo por cada dia | inspector de obra.
ocurrencias. de dicho impedimento.

POR NO DISPONBILIDAD DEL

CUADERNO DE OBRA O LA NO
ENTREGA DEL MISMO A SOLICITUD
DE LA SUPERVISION.

Si el contratista o su personal, no permite
el acceso al cuaderno de obra al
supenisor o inspector, impidiéndole

Cinco por mil (5/1000)
del monto de la
valorizacién del
periodo por cada dia
de dicho impedimento.

Segln informe del
Supenisor de obra
y/o werificacion de
la Gerencia de
Infraestructura y
Planeamiento

! Territorial.
anotar las ocurrencias.
SEGURIDAD DE OBRA Y saai 1A del
SENALIZACION egun Informe ae

Cuando el contratista no cuenta con los
dispositivos de seguridad en la obra tanto
peatonal o wehicular incumpliendo las
normas, ademas de las sefializaciones
solicitadas por la municipalidad. La multa
es por cada dia y ocurrencia.

1/4000 del monto del
contrato

Supenisor de obra
y/o werificacion de
la  Gerencia de
Infraestructura y
Planeamiento
Territorial.

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL

Cuando el contratista no cumpla con
dotar a su personal o parte del personal
de los elementos de seguridad. La multa
es por cada dia.

Segln informe del

Supenvisor de obra
y/o werificacion de

[os | p— ’ 0.5 UIT la Gerencia de
os implementos basicos que tiene que InasatiEts
otorgar el contratista son los contenidos Plarisamilents y
en el Articulo 10° Equipos Basicos de Tarmitotial
Proteccion Personal (EPP) de la NORMA i
G.050 del Reglamento Nacional de
Edificaciones.
Segun informe del
RESIDENTE DE OBRA Supenvisor de obra
Cuando el Ingeniero Residente no se y/o werificacion de
encuentra en forma permanente en la 0.5 UIT la Gerencia de
obra. La multa es por cada dia de Infraestructura y
ausencia. Planeamiento
Territorial.
ENTREGA DE INFORMACION
INCOMPLETA Y/O CON ERRORES Y/O
EXTEMPORANEO
Guando el contratista entregue M
documentacion incompleta (faltante) o gegun. '”'0';"3 Se'
con ermrores o fuera del plazo normativo, o i e i
S oo ylo werificacion de
perjudicando el tramite normal de los 0.5 UIT i Gefaficly db
mismos  (solicitud de  adelantos, i Iniasstitictira
valorizaciones, prestaciones adicionales, Plarsainlshts y
resultados de los controles de calidad, Territorial

certiicados de habilidad de los
profesionales integrantes de su plantel
técnico). La multa sera por tramite
documentario

POR NO ESTAR AL DIA CON LAS o
ANOTACIONES EN EL CUADERNQ/DE ¢

fa 00 del monto de la

Segin informe del
Supenisor de obra

OBRA Y/O IMPEDIR LA ANOTAQ N | vafon acion mensual

DEL SUPERVISOR. 3 ] 4[}

o/

Infraestructura

P e
y/o werificacion de ,Qot:-:_
la  Gerencia 7_\

2]
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Cuando el contratista de manera Planeamiento
injustificada, no presente el cuaderno de Territorial.
obra con las anotaciones al dia siguiente
de su ejecucién. Si el contratista o su
personal, no permite el acceso al
cuademo de obra al inspector o
supenisor, la penalidad serd por cada
dia de impedimento y/o no estar al dia.
POR NO ENTREGAR EL CUADERNO
DE OBRA A LA ENTIDAD EN CASO DE
RESOLUCION  CONTRACTUAL, O
CONJUNTAMENTE CON LA
LIQUIDACION DEL CONTRATO DE
OBRA, EL QUE CORRESPONDA
Cuando el contratista no presente a la

Entidad el cuaderno de obra por la Segun informe del
resolucién contractual de cualquiera de Supenisor de obra
las partes, conjuntamente de Ila y/o werificacion de
9 | notificacion de resolucion del contrato de 0.5 UIT la Gerencia de
obra (en caso de resolucion por parte del Infragstructura y
contratista) o luego de tres de dias Planeamiento
calendario de notificada la resolucién del Territorial.

contrato de obra por parte de la Entidad.
Cuando el contratista no presente el
cuaderno de obra conjuntamente con la
liquidacion del contrato.

Se aplicarda una penalidad por cada dia
de demora en la entrega del cuaderno de
obra.

Segun informe del
Por cada dia de | Supenisor de obra

Maquinaria Ofertada ausencia 0.5 UIT de [y/o verificacion de

Cuando no cumple con la maquinaria

10 ofracida ‘|2 Olstta cada wuno de los|la Gerencia de
' profesionales. Infraestructura y
Planeamiento
Territorial.

* UIT = Unidad Impositiva Tributaria.
De presentarse la situacién que se expone, es responsabilidad del Inspector o
Supervisor explicar en detalle las razones del atraso en que viene incurriendo el
contratista.
UIT: vigente a la fecha de aplicacion de la penalidad.

PROCEDIMIENTO DE APLICACION DE PENALIDAD:

a) El Inspector o Supervisor de Obra, al detectar el incumplimiento de las obligaciones
sefialadas en la Tabla de Penalidades, registra la infraccién en el cuaderno de obra,
adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido y remite carta de preaviso al
contratista, estableciéndole un plazo para la subsanacion de la infraccion. En los
casos de infracciones reincidentes pasa directamente al literal c).

b) El contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido,
de no hacerlo, pasa al siguiente literal.

c¢) El Inspector o Supervisor de Obra procede a calcular la penalidad segin la Tabla
establecida, por dia, persona u ocurrencia, de corresponder, verificando antes que el
monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto méximo de
penalidad admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, caso contrario pasa al literal h).

d) El Inspector o Supervisor de Obra registra en el cuaderno de obra la aplicacion de la |
penalidad, y en el caso del Supervisgr\,ﬂ&'rg%cﬂ;@nte carta comunica a la Municipalj

que la penalidad sera incluida en la/gigu .§z§lorizacién. G
mite a la Gerencia de Infraestrugts
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Planeamiento Territorial, la valorizacion con la aplicacién de la penalidad.

f) La Sub Gerencia de Estudios Supervisién y Liquidacién, aprueba y coordina se
procese la valorizacién en la que se aplica la penalidad.

g) En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el
monto maximo admisible, el Inspector o Supervisor de Obra propone a la Gerencia
de Infragstructura y Planeamiento Territorial, inicie la Resolucién del Contrato de
obra.

h) La Sub Gerencia de Estudios Supervisién y Liquidacion, evalla la posibilidad de
iniciar la gestion de Resolucién del Contrato de obra.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de
la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por moray las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto
méaximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por
incumplimiento.

CUADERNO DE OBRA:

En la fecha de entrega de terreno, se abrird el Cuaderno de Obra, este debera ser de
forma digital, tal como lo exige Directiva N°009-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el
uso del Cuaderno de Obra Digital” que regula su implementacién y uso en los contratos
para la ejecucién de obras, sujetos a la Ley de Contrataciones del Estado.

Durante la ejecucién de la obra, el residente de obra y el supervisor o inspector de obra
emplearan de manera obligatoria el Cuaderno de Obra Digital (COD) acorde a lo
establecido en la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS:

Forman parte integrante del Contrato, las presentes Bases y todos los documentos
indicados en los Requerimientos técnicos minimos proporcionados por la ENTIDAD; asi
como, los planos y toda otra documentacién referente a la Obra, que tienen por finalidad
complementarse mutuamente.

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se

aplicara el siguiente orden de precedencia entre los mismos:

La normativa pertinente

Contrato

Condiciones Generales del Contrato

Bases de la Licitacion

Propuesta del CONTRATISTA

Garantias: De Fiel Cumplimiento de Contrato, De Adelantos (Directos y por

materiales, insumos o servicios puestos a disposicién del objeto del Contrato).

e Otros documentos que forman parte del Contrato.
En caso de alguna dificultad en la interpretacion de los Documentos de Contrato, el
Supervisor sera el encargado de transmitir al CONTRATISTA las aclaraciones
necesarias, luego de que éstas sean establecidas en consulta con la ENTIDAD.

'gzl'kﬁcacién de partidas, de conformidad
- lamento de la Ley de Contratacioneg

lo establecido en los articulos 198 y /
Estado.

La Entidad comunicara oportunam e/r%g-’{]’a':
g
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26. ADELANTOS
La Entidad establece la entrega de adelantos directos y adelanto para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180°, 181° y 182° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

26.1. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgarda adelanto directo del 10 % del monto del CONTRATO
ORIGINAL. El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de
los ocho (8) dias calendarios siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a
su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza y/o péliza de caucion y
el comprobante de pago correspondiente. La entidad de entregar el monto
solicitado dentro de los siete (7) dias calendarios contados a partir del dia
calendario siguiente de recibida la solicitud del contratista. Vencido el plazo para
solicitar el adelanto no procede la solicitud.

26.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos
presentado por el contratista, del monto del contrato original, conforme al
calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de cinco (5) dias calendarios
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales oinsumos
para cada adquisicion, con la finalidad que el contratista pueda disponer de los
materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra
valorizado. Para otorgar el adelanto, el contratista debe solicitar la entrega del
adelanto en un plazo de quince (15) dias calendarios anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntado a su solicitud la garantia por adelantos mediante
carta fianza y/o péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo y copia del
calendario de adquisicién de materiales, de acuerdo al articulo 182 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado. Vencido el plazo para solicitar el adelanto
no procede la solicitud.
27. FORMADE PAGO

La Entidad debera realizar el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista

en Valorizacion Mensual:

» Valorizacién mensual, que debe ser presentada al Inspector o Supervisor, para su
aprobacién y para que gestione su aprobacién por parte de la SUB GERENCIA DE
ESTUDIOS, SUPERVISION Y LIQUIDACION, Y LA GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL, una vez aprobado, el
Contratista generard la factura para proceder al trdmite de pago.

Recepciény conformidad del Inspector o Supervisor.

Informe del funcionario responsable del area usuaria emitiendo su conformidad de la
prestacion efectuada.

Factura.

Copia de contrato.

YV VYV

Nota:

Ante dudas relacionadas con la veracidad o exactitud de la informacién contenida en los
documentos presentados, la Entidad realizara la fiscalizacion respectiva de acuerdo a lo
establecido en la Ley de Contrataciones y su Reglamento.

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD TECNICAY PROFESIONAL
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

AOE2EE
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Requisitos:
ITEM EQUIPO CGANTIDAD
1.00 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP 1.1-2.75 YD3 1.00
2,00 RETROEXCAVADORA "SOBRE LLANTAS 95 HP 1,00
3.00 RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100HP 7-9T. 1.00
4.00 CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 125-135 HP 3 yd3 1.00
5.00 MOTONIVELADORA DE 125 HP 1.00
6.00 CAMION VOLQUETE 15 Ms. 1.00
7.00 CAMION CISTERNA 4X%2 (AGUA) 2,000 GAL. 1.00
8.00 MARTILLO NEUMATICO DE 25 KG 1.00
9.00 ESTACION TOTAL INC/ ACCESORIOS 1.00
10.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 2.00
11.00 SOLDADORA ELEGT. MONOF. ALTERNA 225 AMP 2.00
12.00 COMPAGTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP 1.00
13.00 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 2.00

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la
suscripcién del contrato.

Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas,
locales u otros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas,
afios de antigtiedad y demds condiciones del equipamiento que no consten en el
_expediente técnico.

A2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

RESIDENTE DE OBRA:
Requisitos:

e Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado y Habilitado.

ESPECIALISTA AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN OBRA:
Requisitos:

« Ingeniero Ambiental Titulado, Colegiado y Habilitado.
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del

articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la
suscripcion del contrato.

| Importante

* El residente de la obra debe cumphr las calificaciones establecidas en el articulo
179 del Reglamento.

A3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

\j-‘:.\-“} _RESIDENTE DE OBRA:
Requisitos:

/52 SELR

% 5)
RESIDENTE DE OBRA: E@/\\
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o Contar con un minimo de (02) afios de experiencia como Residente de obra y/o
Supervisor de obra y/o Jefe de Supervision y/o Inspector de Obra en ejecucion de
obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, las mismas que deben
acreditarse a partir de la obtencién de la colegiatura y haber sido ejecutadas en
periodos de tiempo distintos sin traslaparse, con una antigliedad que no puede ser
mayor a veinticinco (25) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

ESPECIALISTA AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN OBRA:

o Contar con un minimo de (01) afo de experiencia como Especialista de Seguridad
de obra y/o Especialista Ambiental y/o Supervisor de SOMA y/o Responsable en
SOMA en ejecucion de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria las
mismas que deben acreditarse a partir de la obtencion de la colegiatura y haber sido
gjecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslaparse, con una antigiiedad que
no puede ser mayor a veinticinco (25) afios anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas.

Se considerara obra similar para acreditar la experiencia del personal clave a:
Ejecucién de Obras; de Construccion y/o Renovaciéon y/o Reconstruccién y/o
Remodelacion y/o Mejoramiento y/o Ampliacién y/o Habilitacién (incluyendo la
combinacién de estas obras), de pontones y/o puentes en general.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la
suscripcién del contrato.

; Importante

%
El residente de la obra debe cumphr Ia expenenc:a minima establecida en el |
| articulo 179 del Reglamento. f

B | EXPERIENCIADEL POSTOREN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equwalente a UNA (1.0) UNA
VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras
lguales o similares, durante un periodo de los Gltimos diez (10) afios a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcién del acta de recepcion
de obra.

Se considerara como obras similares a: Ejecucion de Obras; de Construccién y/o
Renovacién y/o Reconstruccion y/o Mejoramiento de puentes carrozables y/o
pontones y/o puentes en caminos vecinales

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus
respectivas actas de recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones
de liquidacién; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier
otra documentacién® de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue

\)\\‘ )L[{(‘ o
D\ S
chumentacmn se entiende como tal a todo docurefjto em

/Qbra que cumpla con demostrar de manera indubliable aque
4.
A

; De acuerdo con la Opinion N°185- 2017:'DTN cual
) por la Entidad contratante con ocasién de la g i
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concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion; correspondientes a un
méximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién
convocados antes del 20.09.2012, la calificacién se cefiird al método descrito en la
Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio.
En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia
corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por
reorganizacién societaria, debiendo acompafar la documentacién sustentatoria
correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera,
debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10
referido a la experiencia del postor en la especialidad.

| Importante ' ' s o e ' - |

| En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

'Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse
el requerimiento, se solicita la autorizacién del drea usuaria y se pone de conocimiento
de tal hecho a la dependencia que aprobé el expediente de contratacién, de
conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y

__no mediante declaracion jurada.

que se acredita, por ejemplo, mediante las resali
otros. =
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FORMATO Ne° 01
CARTA DE COMPROMISO PARAEL PERSONAL CLAVE RESIDENTE

Sefiores, )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA...

Presente. -
Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de

identidad N° [CONSIGNAR NUMERO DE DNIO DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANALOGO],
domiciliado en [CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A
DESEMPENAR] para ejecutar [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA]
en caso que el postor [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
POSTOR®] resulte favorecido con la buena pro y suscriba el contrato correspondiente.

Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes:

A. Calificaciones ) ) )
[CONSIGNAR, LA FORMACION ACADEMICA Y/O CAPACITACIONES SEGUN LO
REQUERIDO EN EL CAPITULO IIl DE LA PRESENTE SECCION DE LAS BASES].

A1 Formacion académica:

CarreraProfesional

Universidad

Titulo profesional o grado obtenido
Fecha de expedicion del grado o
titulo

Cuenta con Colegiatura Sl | | NO |

B. Experiencia [CONSIGNAR DE SER EL CASO, LA EXPERIENCIA SEGUN LO
REQUERIDO EN EL CAPITULO Il DE LA PRESENTE SECCION DE LAS BASES].

N Cliente o Dgsaer?n?ae I!,\Irz';:’:oc;% Fecha Fecha de Tiompo
2 Empleador e Obra de inicio | culminacion

1

2

La experiencia total acumulada es de: [CONSIGNAR LA

EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA EN ANOS, MESES Y DIAS,
SEGUN CORRESPONDA]

Asimismo, manifiesto mi disposicién de ejecutar las actividades que comprenden el
desempefio del referido cargo, durante el periodo de ejecucion del contrato.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

5 AR SELEN
= ’i\’ x
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3.3.

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
drgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segtin corresponda, incorpora los requisitos
de calificacién que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes: i

REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
) EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170250 HP 1.4275YD3 | 100
"2 | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 95 HP 100
3 | RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9T. _ 1.00
"4 | CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 125-135 HP3yd3d | 100
5 | MOTONIVELADORA DE 125 HP 100
6 | CAMION VOLQUETE 156 M3. 100
7 | CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 2,000 GAL. .0
8 | MARTILLO NEUMATICO DE 25KG ) 1.00
9 | ESTACION TOTAL INC/ ACCESORIOS 1.00
10 | MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 ' 2.00
11 | SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP 2,00
12 | COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP 1.00
13 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP2.40" = e
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal &) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante e L e b

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigtiedad y demas
condiciones del equapamrento que no consten en el expediente récnfco

A2

EIAEIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

RESIDENTE DE OBRA:
Requisitos:

e Ingeniero Civil Titulado, Colegiado y Habilitado.

ESPECIALISTA AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN OBRA:
Requisilos:

« Ingeniero Ambiental Titulado, Colegiado yHabilitado.
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ¢) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita paral lasuscripcién del contrato.

| Importante

As i)
IRV
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§ Iresrdenre de Ia obra debe cumpnr Ias calmcacrones establec:das en el artic ulo 179 dei
E Reglamento.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

RESIDENTE DE OBRA:

Requisitos:

« Contarcon un minimo de dos (02) afios de experiencia como Residente de obra y/o Supervisor de
obra y/o Jefe de Supervisién y/o Inspector de Obra en ejecucion de obras iguales o similares al objeto
de la convocatoria, las mismas que deben acreditarse a partirde la obtencién de la colegiatura yhaber
sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslaparse, con una antigiiedad que nopuedeser
mayor a veinticinco (25) afios anteriores ala fecha de la presentacion de ofertas.

ESPECIALISTA AMBIENTAL:

Requisitos:

e Contar con un minimo de un (01) afo de experiencia como Especialista de Seguridad de obra y/o
Especialista Ambiental y/o Supervisor de SOMA y/o Responsable en SOMA en ejecucion de obras
iguales o similares al objeto de la convocatoria las mismas que deben acreditarse a partir de la
obtencién de la colegiatura yhaber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sintraslaparse,
con una antigiiedad que no puede ser mayor a veinticinco (25) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

. s

[ Importa nte %

} El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del g

; Reglamento

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR

REFERENCIAL, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afos anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcién del acta de recepcion de obra.

Se consideraré obra similar a EJECUCION DE OBRAS; DE CONSTRUCCION Y/O RENOVACION Y/O
RECONSTRUCGION Y/O MEJORAMIENTO DE PUENTES CARROZABLES Y/O PONTONES Y/O
PUENTES EN CAMINOS VECINALES.

Acreditacidn:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos ysus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquter otra documentacién® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computaré la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se ceiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en

% De acuerdo conla Opinion N°185-2017/DTN “cualc@'er ol gcumentacién”, se entiende como tal a todo documentg
“ por la Entidad contratante con ocasién de la ejeglgion del@ bh a\\lq

: que se acredita, por ejemplo, mediante las resolj€ d v

/ ' / otros.

ue cumpla con demostrar de manera |ndub|t L
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M

Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesade consorcio o del contrato de consorcio. Encaso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignarsi dicha experiencia corresponde a la matrizen
caso que el postor sea sucursal, o fue trans mitida por reorganizacién societaria, debiendo acom pafarla
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado porla Superintendencia de Banca, Seguros yAFP correspondiente ala
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar ypresentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
delpostoren la especialidad.

s .
| Importante
En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio enlas Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado docurmentalmente, y no mediante declaracion

jurada.

~
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre |la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera
lo siguiente:

: PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
La evaluacidn consistird en otorgar el maximo
Evaluacién: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las derpés ofertas punt?jes
Se evaluaré considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segunla siguiente férmula:
Acreditacion: Pi= OmxPMP
Se acreditard mediante el documento que contiene el precio O
de la oferta (Anexo N° 6). | = Oferta
Pi= Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precioi

Om = Precio dela oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100 % puntos

PUNTAJE TOTAL 100 puntos?®

Importante

Los factores de eva!uac:on'ela‘b orados por el organo encargado de !as contratac.'ones o comftedeselecc.'on
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente

Tecnrco ni los requisitos de cahffcacron

Ie

\ adlmonalmente el factor capacitacion. De 83 a 100-puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sost%blhdl "
r At gy

AC Y

/J“// Es la suma delos puntajes de todos los facto B}

ESTTEN S/
———

ambiental y social e integridad en la contratacion: POBlICA {ﬁ@ndo elvalor referencial supere el monto establecido
»de Presupuesto del Sector Piblico parala Adj}:{ 64 Simgliticada).
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_ CAPITULO V
PROFORMADEL CONTRATO
Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cldusulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado eneste
capitulo.

e En elcaso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
_ incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacién de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal en [......... 1,
representada por [.............. ], identificado con DN N° [......... 1, vy de otra parte
[ e e 1, eon RUC N?° [aavcesas ], con domicilio legal en
[verssmpinresinsspammmmrmiv ], inscrita enla Ficha N° [............cocoiiiin ] Asiento N° [....ooviennnnn, |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.......c.ccooviiviiiiieniniinnineninns 1, con DNI N° [....................], seg(n poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ 1, a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Gon feeha [..civisnisiois. ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, adjudicd la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE S_ELECCIC')N]' para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].
CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de |a obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asf
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacién [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados

7/ desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

P/ 4
’2% En cada caso concreto, dependiendo de la nalure;tég
efectos de generar el pago. =
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cddigo Civil. Para tal efecto, se formulard una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

lmrportﬂani;a bafa laEntidad

* Cuando en el expediente de contratacién se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

‘El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde ef dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.” 28

“El p.fazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias ca!endano 29

Incorporara lasbaseso eliminar, segiin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Impbrta nte

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de fa Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de efecucion de obras que se sujeten alas
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o ‘“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través de la retencidn que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse,

te pérrafo debe ser incluido en el caso de obras que se e}e)cutgpzaajo la modahdad de ejecucion llave en mano que,n’qf, L’, b
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.” = l

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO] a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Imporfa nte )

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de fa prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesonias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencién que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma proirateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Im portante para laEntidad

e Sdlo en el caso que  la Entidad hubiese prewsto otorgar adelanto se debe incluir la srgufente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

I A ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIREGTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante cartafianza
o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]®. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].%

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

‘LA ENTIDAD otorgard adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

s de un adelanto directo al contralls'i

\4"{1 7

Ay )
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PORCENTAJE®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizaréd en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucidn
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

e SilLA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente cldusula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?”] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién yel
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucicn
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefigladas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

‘Incorporara lasbaseso eliminar, segtin corresponda.

i Importante para la Entidad

e En caso la Entidad hubiese previsto Ia obligacién de constituir un fideicomiso para la.
administracion de los adelantos, se debe incluir fa siguiente clausula:

CLAUSULA..................: FIDEICOMIS O DE ADELANTOS¥

Para fa administracién de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. Elprocedimiento

®2 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
%" De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e iInsumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

E g4 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado g las.bases Ia obligacién de constituir un fideicomiso pard?lgil 1o
£y A . ; L 2\ =y : i A

éfo &-Yadministracién de los adelantos destinados a la ejecuciondeobrd,das partes pueden acordar la incorporacién de una clatsya
oY A<7en el contrato para la constitucion del lideicomiso‘_;;:é ac o

(- E’;‘_Reglamento. =

glo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original,

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos |
presentado por el contratista.

e Enel caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad oforgaré adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR

PORCENTAJE? del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.
.Incdfporara lasbaseso elimi'nér,"s'egdh cd}reséonda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.
CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado

en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR¥ EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINAGION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUGION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUGION DE OBRAS". LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’ DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcidn de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173

35
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en

mano, en los que se haya previsto el adelanto para eqUIparmento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dlcho -
porcentae. \),— {\(_\,\‘\ ¥ »

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Leyy el

| 9 2 del articulo 29 del Reglamento, esta claugul
obligatoria.

\& 4 ‘hw/“l\// |
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,

de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningtn
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
Supuesto de aplicaciéon de Forma de calculo Procedimiento
penalidad

Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del

permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR

dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (@)

en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA

integro del plazo de ejecucion, sieste | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN

es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA [ CORRESPONDA].

conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de

establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en

articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.

En caso el contratista incumpla consu | [NCLUIR LA FORMA DE | Segin informe del

obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR

con el personal acreditado o SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR (0]

debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del s
personal en obra.

[INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE

SERELGASO] S

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®:

Otras penalidades

N | Supuesto de aplicacién de penalidad | Forma de calculo |

Procedimiento

DE O, axDe conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 0092 30~ =
~Bigital”, excepcmnalmente una Entidad, de manera p y P, 4onvocal0r|a del procedimiento de seleccién Q{Ié‘ A
“Gontratacion de una obra, puede solicitar autorizacior pafa Sackin ué\derno de obra fisico, cuando en el lugar dor &se
) écuta la obra no haya acceso a internet. Para dichd gfle c%nge p es'entar la respectiva sohcntud por cada contrat de
{ ra a través del formato previsto enel Anexo N° 1 de‘d hQ irectiva.s |
V

i g
5’// K it
AE M\ 2 Qs

QBCE/PRE " Lineamientos para el uso del Cuaderno de C;ya‘
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(...J | ST elcontratista o su personal, no permite [ Cinco por mil (5/1000) | Segun informe  del
el acceso al cuaderno de obra al| del monto de Ja|[CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR (@)
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].
Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

!
1
De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad, i

la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el |
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Guando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualguier pago o, en general, cualguier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

AETTN Ademéas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de

/-/(t‘l:-zfrz\:; manera directa y oportuna, cualquier actob\rouf "'nducla ilicita o corrupta de la que tuwera

7 onoc1m|ento y i) adoptar medidas técnfpa- or
(S
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o senicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demés normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Im portante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en los contratos de obra pormontos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucidn de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segtin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables ala JRD"); encargando su organizacién y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRA CION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es serd/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasién al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisidn de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables alas JRD.

La decision que emitala JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables ala JRD. El incumplimientode
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

f/(o DE2EQ 3
2 . e G\ . Foin 48N

).g)e acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 g}_—. egla aspartes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las,~ /
“’Qontroversias deriven de procedimientos de selec\ ion cuy eferencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 ¢ |

):ffotes (S/5 000 000,00). = '

'
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podré someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante fa JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decisidn emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporaro eliminar, segtin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION

A A A ¥ A I N e e e - -

CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [Liieiiiimimisniennnnnd]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD" “EL CONTRATIS TA”
' Imporiante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales*

~ | y/ b ;
iy | Para mayor informacién sobre la normativaf{f: de \ cefiiligatds.  dipitales
+/ https //www.indecopi.gob.pe/w ebffirmas -digitales /firmar-
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CAPITULO VI !
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Namerodeldocumento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCGIO, ADEMAS SE DEBERAREGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUG % Descripcién de las
integrante delconsorcio obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Nuamero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccidn

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcién del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA Denominacién de la obra

Ubicacién delaobra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres yapellidos del
Supervisorde la Obra

Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario
Fecha de culminacionde la
Plazo de ejecuciénde la obra obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidaciénde la
obra

Numero de adicionalesde
obra

Monto total de los adicionales

Monto dela obra Numero de deductivos

y &M\Qﬁ@‘@»@l de los deductivos

26Nl toldlde la obra (s6lo
compone L%"de obra)

i

/
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5 APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

6 SOLUCION DE Junta de Resoluciénde Si No
CONTROVERSIAS Disputas

DEL CONTRATO
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres yapellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupaen la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, AIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE




‘i- I MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
i85 | HUANCAVELICA

2023 - 2028

= )

"
e A Q)‘

&SI E‘SES”’/

—

Municipalidad Provincial de Huancavelica
Adjudicacion Simplificada N° 015-2023-MPH/CS — Primera Convocatoria.

ANEXOS




{- BRINIGIPALIDAD PROVINGIAL O g0 i 2 il of Do vincial de M, i \
CAVELICA ipalidad Provincial de Huancavelica
li HUA!S‘“‘A 2025 Adjudicacidn Simplificada N° 015-2023-MPH/CS — Primera Convocatoria.

= o]
m

ANEXO N°1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2023-MPH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [..........c...... 1, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURiDIGA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE# Si [ No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.
. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4, Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombresy Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

meortante ___,_:7_7777—»@»— __"____ - J

f La notmcacrén dmg:da a la direccion de correo e!ectmnrco consrgnada se entenderé vahdament
[ efectuada cuando la Entidad recrb_a acuse de recepcion.

41 Esta informacidn serd verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
sgeccidn consulta de empresas acreditadas en el REMYPEen elllnkhltp //lwww 2.trabajo.gob.pe/servicios -en-linea-2-2/ y se
~{den dra en consideracion, en caso el postor ganador de}a t{gerta ro solicite la retencion del diez por clento (10%) del
_nlrato en calidad de garantia de fiel cumplimienta$ egun.ét)ndlcmnes previstas en el numeral 149.4 del /n%
i€ tnumeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. A? Recnformacion se tendrd en cuenta en caso de emp
T (\')
(e ]
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Importante l

Cuando se trate de consorcios, la declaracidn jurada es la siguiente: l

ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁores'

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2023-MPH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PE42 Si [ No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE* Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE#4 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

42 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina w eb del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMY PEen el link http://w w w 2.trabajo.gob.pe/servicios -en-linea-2-2/ y se
tendré en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segtn las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informagion se tendré en cuenta en casode
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.
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1. Solicitud de reduccién de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seglin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

% Importante
| La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entenderd validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2023-MPH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ii.  Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

vi.  Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii.  Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtn corresponda

Importa nte

En el caso de consorcios, cada integrante debe presenrar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seﬁores'

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2023-MPH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

(%) 7
n o

) O/
4/1[;nn\15?_5/ 2
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2023-MPH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la Entidad

* Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segun corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar Ia obra [CONSIGNAR LA
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL GUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario” 45

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” 46

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de la sbases, lasnotas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

4 ";\Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se egecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que po-==
‘Jncluya operaci6n asistida. O\' A

/
o /pberacmn asistida.

“h
Sy -‘.‘-"" \_\"/‘:“
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁores'
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2023-MPH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORGIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para

efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [........ccoomiiuiiinnns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINAGION O RAZON SOGIAL DEL

1. GONSORGIADO 1] L] =
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
5. gghlggggggg EE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [% 14
! ( ]
[DESCRIBIR LAS OBLIGAGIONES DEL CONSORGIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%1°

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

= Y Gonsignar tnicamente el porcentaje total de las obligacigp(is';gi_i??g}[debe ser expresado en nlimero entero, sin decimal ?@Zij S
e ) Y N / -

0 =1 ,‘1 \
/ bligaciones de cada uno de los integrantes del cqnsgrcio.
#*
N

# At
o)
\\/{?-’.{EMBS:Q/

—_ - A N 5 . ;i
ffsignar Unicamente el porcentaje total de las obllgfég e uﬁ(’:l}e_be ser expresado en niimero entero, sin deci
\ S,

; é;porcentaje corresponde a la sumatoria de los por
4
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad
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Primera Convocatoria.

Consorciado 2

o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2

Importante

deben ser legalizadas.

De conformidad con el articufo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
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Importante para la Entidad i

En caso de la contratacidn de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de lasbases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁoresr

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2023-MPH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITI\gM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+Q)
IGV50

Monto total de la oferta

ar|

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

et i1

- Gow Parael célculo del IGV, aplica el redondeo previsto enla Regohg:ig‘r?; e Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT,
- ¢~%Aorma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se caIguL?é nsi efé’mgo dos (2) decimales. Para efectos del redon
“i)\Si'el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valgrper cefaigual, suprimiéndose los decimales posteri
|y li) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinﬁéj s l"incrementado enun centésimo.
j< ) !
'\j
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Firma, Nombresy Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin corresponda

Importante

o Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe ;
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo |
| materia de la exoneracidn, debiendo incluir el siguiente texto: i

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]". g

e El anédlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
| presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afi facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
. seglin corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel |
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

»  Encaso de procedimientos seguin relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferfa en forma independiente, en los items que se |
presente”. i

=  Fncaso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el |
paquete”.

=  Encaso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion |
principal y las prestaciones accesorias”. :

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacidn |
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, E
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente: f

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones |
para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites |
del valor referencial sin IGV". i

Incluir lasdisposiciones, segiin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de lasbases, lasnotas que no se
incorporen deben ser eliminadas

7
A

== R~
V2 QE":‘)'Q'\?C‘{*
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Importante parala Entldad

En caso de la contratacién de .fa gjecucion de una obra ba,ro el sistema a suma alzada mclurr ei
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de lasbases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

iTEM Ne [INDICAR NUMERO]

Seﬁores,

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2023-MPH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO - PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segin corresponda

Importante

| o El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de |

manera referencial en el siguiente ejemplo:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

Total costo directo (A)
Gastos generales FAE ’g;‘,‘;
Gastos fijos «‘V/_‘ (,\

Gastos variables

lo

&

\
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Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV®!

5 Monto total de la oferta

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe |
presentar nuevamente este Anexo. 1

e E/ postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

poi‘tahte paré la Entidad

= A fin de facilitar la labor del drgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, §

segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel |
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan |
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: '

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el

archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), |

completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia |

prevalece el documento escaneado del precio de la oferta’. ‘
=  Encaso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se |
presente”,

= Fncaso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= FEncaso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a'la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”. |

= Sjdurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, |
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

E
“l a oferta de los postores que presenten la Declaracidn Jurada de cumplimiento de condiciones |
para la aplicacién de la exoneracicn del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites ‘
del valor referencial sin IGV”. !

Incluir lasdisposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de lasbases, lasnotasqueno se
incorporen deben ser eliminadas

5! Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la/ R@s\]a\ru

Py ;normaque la reemplace En ese sentido, el porcentaje seag (flacon /rf,‘ A
_.SI el prlmer demmal sugmente es |nfer|0r a cinco (5) elye Qe
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de Ia gjecucion de una obra bajo ei esquema mlxto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracion de lasbases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2023-MPH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

ITIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV>2

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

‘1§;I Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUj)

.?: el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto erg WA

2 r\ma que la reemplace Enese sentido, el porcentaje S€6 ando dos (2) decimales. Para efectos del rel or
/e )’)SI el pr|mer decimal siguiente es inferior a cinco (5) § olalor sara igual, suprimiéndose los decimales pos

iiy /Si el primer decimal siguiente es igual o superior agin valorgerdincrementado en un centésimo.
> AN
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IT'\I';M PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV®3
5 Monto de la oferta a suma alzada
[ Monto total de la oferta [ |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombresy Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

«  En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe |
presentar nuevamente este Anexo. ‘

' e El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion.

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se ;
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. |

Importante para la Entidad

» A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
seglin corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan |
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el |

o nF A:fcélcl.ﬂo del IGV, aplica el redondeo previsto e;):-lﬁ)
+§ 9; que lareemplace. En ese sentido, el porcenlajeﬁ
1') Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5);8

& }"J), Si el primer decimal siguiente es igual o superior‘
4/ id
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archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacidn que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”,

= Encaso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se |
presente”.

= Encaso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= Encaso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién |
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente: ’

“La oferta de los postores que presenten la Declaracidn Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV".

Incluir lasdisposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracidn de lasbases, lasnotas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante .pa.ra la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de |
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocidn de la Inversién en la Amazonia, incluir ef siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de lasbases.

ANEXO N°7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2023-MPH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracidn del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central {(donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombresy Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importa hte

Cuando se trate de consorcios, esta declarac:on jurada sera presentada por cada uno de Ios integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el niimero de RUC del consorcio.

~o:Enelarticulo 1 del “Reglamento de Ias D|sp03|c10nes Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversmf _IzL
*+Amazonia’ se define como "empresa” a las “Personas natgr%{sg,aoémedades conyugales, sucesiones |nd|v13as‘?: fapna

on‘.sideradas Juridicas por la Ley del Impuesto a la Re;it gener prszde rentas de tercera categoria, ublcddagen la

\makon[a Las sociedades conyugales son aquéllas qué; ;erz aopeion previstaen el Articulo 16 de laLey

agla Renta 9Ol 4 v =] 1S
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se gjecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo |
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algin item no supere los novecientos mil Soles |
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de lasbases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL {TEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Seﬁores’

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2023-MPH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL fTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombresy Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comite de seleccion,
seguin corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articufo 50 del Reglamento.




iy
"‘ﬁ‘;‘, MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE Municipalidad P incial de H i
Al | HUANCAVELICA unicipalaa rovincial ae Huancavelica
%‘fﬁ* : 2023 - 2026 Adjudicacion Simplificada N° 015-2023-MPH/CS — Primera Convocatoria.

s Importante

— = - _ — — —_————— e

}
i
E
i
i
i
i

| Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ST S

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE {TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL (TEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES

(S/ 900,000.00])

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2023-MPH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [............... ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

o Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

o Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁores'
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2023-MPH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA

DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

- = — —— Te=r= e — e — =

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacion de
la Relacidn de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/mp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2023-MPH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignaciéon de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequeiia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombresy Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comite de seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link hitp://www2. trabajo.gob.pe/saivicios:
en-linga-2-2/.

o Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequeiia empresa.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2023-MPH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [............. ....], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante |a
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]

lo siguiente:

v Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombresy Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin
corresponda

Importante

La notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectua
por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




