
PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN  REGIONAL DE AGRICULTURA

1
AS-SM-3-2024-GRP-DRA-P-1

Servicio
SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE 94,694 M2 GEOMEMBRANA
DEL DISTRITO DE MORROPÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS
PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DE-PARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

GRUPO GEOTEC S.A.C.

20601636931 30/10/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 1
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 19:30:04

Señores del comité de selección
Con respecto a los 43 reservorios todos ellos tienen accesos tales como: Vías, carreteras, trochas, etc. Para el transporte
de los materiales a pie de obra?
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General III 3.1 26
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA PRECISA QUE SI SE CUENTA CON
accesos tales como: Vías, carreteras, trochas, etc. Para el transporte de los materiales a pie de obra

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

04/11/2024 07:46Fecha de Impresión:



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN  REGIONAL DE AGRICULTURA

1
AS-SM-3-2024-GRP-DRA-P-1

Servicio
SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE 94,694 M2 GEOMEMBRANA
DEL DISTRITO DE MORROPÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS
PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DE-PARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

GRUPO GEOTEC S.A.C.

20601636931 30/10/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 2
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 19:30:04

Señores del Comité de Selección
Con respecto al traslado de los materiales a pie de obra es por cuenta de la entidad o del contratista
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General III 3.1 22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA PRECISA QUE EL TRASLADO DE
MATERIALES SERÁ POR CUENTA DEL CONTRATISTA TAL COMO LO INDICA LA PAGINA 23 DE LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

04/11/2024 07:46Fecha de Impresión:



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN  REGIONAL DE AGRICULTURA

1
AS-SM-3-2024-GRP-DRA-P-1

Servicio
SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE 94,694 M2 GEOMEMBRANA
DEL DISTRITO DE MORROPÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS
PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DE-PARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

GRUPO GEOTEC S.A.C.

20601636931 30/10/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 3
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 19:30:04

Señores del Comité de Selección
Con respecto a la excavación, perfilación, compactación, zanja de anclaje de los reservorios están al 100% terminados.
En caso que no estén terminados indicar el % de avance de los mismos
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General III 3.1 22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA PRECISA QUE A LA FIRMA DEL
CONTRATO DEL PRESENTE SERVICIO LOS RESERVORIOS ESTARÀN EXCAVADOS Y PERFILADOS AL 100%.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

04/11/2024 07:46Fecha de Impresión:



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN  REGIONAL DE AGRICULTURA

1
AS-SM-3-2024-GRP-DRA-P-1

Servicio
SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE 94,694 M2 GEOMEMBRANA
DEL DISTRITO DE MORROPÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS
PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DE-PARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

GRUPO GEOTEC S.A.C.

20601636931 30/10/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 4
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 19:30:04

Señores del Comité de Selección
Con respecto al despliegue de la geomembrana in situ, la entidad proporcionará un cargador y/o retroexcavadora para la
instalación de los mismos o será por cuenta del contratista.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General III 3.1 22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA PRECISA QUE EL TRASLADO DE
MATERIALES SERÁ POR CUENTA DEL CONTRATISTA TAL COMO LO INDICA LA PAGINA 23 DE LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

04/11/2024 07:46Fecha de Impresión:



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN  REGIONAL DE AGRICULTURA

1
AS-SM-3-2024-GRP-DRA-P-1

Servicio
SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE 94,694 M2 GEOMEMBRANA
DEL DISTRITO DE MORROPÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS
PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DE-PARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

GRUPO GEOTEC S.A.C.

20601636931 30/10/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 5
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 19:30:04

Señores del Comité de Selección
Con respecto al suministro de sacos de polietileno para la sujeción de la geomembrana en el anclaje, será por cuenta de
la entidad y/o usuarios o del contratista.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General III 3.1 22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA PRECISA QUE EL SUMINISTRO DE
SACOS DE POLIETILENO SERÁ POR CUENTA DEL CONTRATISTA .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

04/11/2024 07:46Fecha de Impresión:



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN  REGIONAL DE AGRICULTURA

1
AS-SM-3-2024-GRP-DRA-P-1

Servicio
SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE 94,694 M2 GEOMEMBRANA
DEL DISTRITO DE MORROPÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS
PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DE-PARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

GRUPO GEOTEC S.A.C.

20601636931 30/10/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 6
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 19:30:04

Señores del Comité de Selección
Con respecto a la habilitación de la geomembrana, si estos ya se encuentran en cada punto de trabajo o el contratista se
encaragará de habilitar en sus almacenes de la entidad.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General III 3.1 22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA PRECISA QUE SI BIEN LA
GEOMEMBRANA SERÁ   SUMINISTRADA POR LA ENTIDAD, Y DEBERA SER HABILTADA Y LLEVADA POR EL
POSTOR GANADOR HASTA EL PUNTO DEL USO DESDE EL ALMACÈN EN PASAJE SANTA JULIA MZ 1 SN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

04/11/2024 07:46Fecha de Impresión:



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN  REGIONAL DE AGRICULTURA

1
AS-SM-3-2024-GRP-DRA-P-1

Servicio
SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE 94,694 M2 GEOMEMBRANA
DEL DISTRITO DE MORROPÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS
PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DE-PARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

GRUPO GEOTEC S.A.C.

20601636931 30/10/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 7
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 19:30:04

Señores del Comité de Selección
Con respecto a los REQUISITOS DE CALIFICACIÓN (EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE), proponemos además se
amplié tales como: TECNICO DE EXTRUSORA Y/O TECNICO DE CUÑA Y/O TECNICO MULTIPLE Y/O TECNICO
MIXTO esto con el fin de ampliar la participación de los postores
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico III 3.2 29
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA ACEPTA OBSERVACIÒN Y PRECISA
QUE SE AMPLIARÀ LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  DE ACUERDO A LO SOLICITADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
01 AÑO como OPERARIO EN SERVICIOS DE REVESTIMIENTO DE GEOMEMBRANAS Y/O GEOTEXTILES Y/O
TERMOFUSIÓN Y/O HERMETIZADO Y/O SOLDADURA Y/O SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANAS
Y/O GEOTEXIL Y/O TERMOFUSION Y/O HERMETIZADO Y/O SOLDADURA O TRABAJOS EN INSTALACIÓN DE
RESERVORIOS, REPRESAS CON FINES DE RIEGO Y/O ALMACENAMIENTO DE AGUA Y/O TECNICO DE
EXTRUSORA Y/O TECNICO DE CUÑA Y/O TECNICO MULTIPLE Y/O TECNICO MIXTO del personal clave requerido
como OPERARIO.

04/11/2024 07:46Fecha de Impresión:



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN  REGIONAL DE AGRICULTURA

1
AS-SM-3-2024-GRP-DRA-P-1

Servicio
SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE 94,694 M2 GEOMEMBRANA
DEL DISTRITO DE MORROPÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS
PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DE-PARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

FERCONSS  CORPORATIVO  S.A

20601567335 31/10/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 8
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:49:37

En el capítulo III, NUMERAL 3.2. literal B.4. en la experiencia del personal clave solicitan 03 operarios con 01 año como
operario en servicios de revestimiento de geomembranas y/o geotextiles y/o termofusión y/o hermetizado¿¿
Se solicita al comité considerar la experiencia requerida de al menos un año como Técnico Soldador o Técnico Instalador
en la instalación de reservorios, proyectos de riego u otras actividades afines. Además, se requiere capacitación en
termofusión, extrusión o control de calidad de geosintéticos. Esta medida tiene como objetivo garantizar la adecuada
capacitación del personal técnico.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 B.4 27
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA NO ACOGE LA CONSULTA, TODA VEZ
QUE SE HA SOLICITADO YA UNA EXPERIENCIA AMPLIA EN EL PERSONAL CLAVE QUE IMPLICA QUE ESTE
TENGA CONOCIMIENTOS EN EL SERVICIO A BRINDAR EL MISMO QUE SERÁ VALIDADO CON EL AÑO DE
TRABAJO MÌNIMO QUE DEBE PRESENTAR EL POSTOR EN SU OFERTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

04/11/2024 07:46Fecha de Impresión:



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN  REGIONAL DE AGRICULTURA

1
AS-SM-3-2024-GRP-DRA-P-1

Servicio
SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE 94,694 M2 GEOMEMBRANA
DEL DISTRITO DE MORROPÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS
PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DE-PARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

FERCONSS  CORPORATIVO  S.A

20601567335 31/10/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 9
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:49:37

En el capítulo III, NUMERAL 3.2. literal B.4. de la experiencia del postor en la especialidad. En relación a los bienes
similares, se solicita que se efectúe la siguiente precisión: suministro Y/O instalación de geomembrana HDE y geotextil no
tejido, con la finalidad de favorecer la pluralidad de postores; y, siendo que, en el rubro de los geo sintéticos, muchas
veces se efectúan el suministro e instalación de manera independiente; por lo que, la experiencia a acreditar puede
presentarse únicamente por suministro y en otros casos por instalación; en ese sentido, se agradece acoger, para
fomentar la libertad de concurrencia. Agradeceremos confirmar.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 B.4 27
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA ACOGE LA CONSULTA A FIN DE
GENERAR LA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SERVICIOS DE REVESTIMIENTO DE GEOMEMBRANAS Y/O GEOTEXTILES Y/O TERMOFUSIÓN Y/O
HERMETIZADO Y/O SOLDADURA Y/O SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANAS Y/O GEOTEXIL Y/O
TERMOFUSION Y/O HERMETIZADO Y/O SOLDADURA O TRABAJOS EN INSTALACIÓN DE RESERVORIOS,
REPRESAS CON FINES DE RIEGO Y/O ALMACENAMIENTO DE AGUA, SUMINISTRO Y/O INSTALACIÓN DE
GEOMEMBRANA HDE Y GEOTEXTIL NO TEJIDO

04/11/2024 07:46Fecha de Impresión:



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN  REGIONAL DE AGRICULTURA

1
AS-SM-3-2024-GRP-DRA-P-1

Servicio
SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE 94,694 M2 GEOMEMBRANA
DEL DISTRITO DE MORROPÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS
PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DE-PARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

FERCONSS  CORPORATIVO  S.A

20601567335 31/10/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 10
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:49:37

De acuerdo con el análisis del expediente, se observa que en las especificaciones técnicas el área usuaria no ha
detallado ni solicitado los equipos necesarios para la instalación ni para las pruebas correspondientes. Con el fin de
asegurar la calidad de la instalación y su adecuada verificación, se sugiere al OEC y al área usuaria que contemplen la
inclusión de un certificado de operatividad y calibración para los equipos de instalación no mayor a dos años, el cual
deberá ser emitido por un laboratorio acreditado por INACAL
Equipos necesarios para la instalación:
1	GENERADOR
1	CUÑA CALIENTE
1	EXTRUSORA
1	SOPLADOR DE AIRE CALIENTE
Equipos necesarios para la prueba de y/o control de calidad
1	TENSIOMETRO
1	CAMPANA DE VACIO
1	CALIBRADOR DIGITAL
1	MANOMETRO
Debidamente acreditado la propiedad, alquiler o posesión de los equipos.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA NO ACOGE LA CONSULTA, TODA VEZ
QUE LAS BASES ESTAN ORIENTADAS A GENERAR LA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES, LO CUAL SIGNIFICA
QUE SE NECESITA QUE LOS POSTORES QUE PARTICIPAN EN ESTE PROCESO DE SELECCION, PRESENTEN
LOS DOCUMENTOS YA SOLICITADOS PARA LA ADMISIÓN Y CALIFICACIÓN, LOS MISMOS QUE PERMITIRAN EL
CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD PUBLICA DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

04/11/2024 07:46Fecha de Impresión:



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN  REGIONAL DE AGRICULTURA

1
AS-SM-3-2024-GRP-DRA-P-1

Servicio
SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE 94,694 M2 GEOMEMBRANA
DEL DISTRITO DE MORROPÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS
PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DE-PARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

FERCONSS  CORPORATIVO  S.A

20601567335 31/10/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 11
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:49:37

Solicitamos al comité adjuntar los planos de planta y corte de las zonas de instalación.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ADJUNTAN PLANOS DE PLANTA Y CORTE DE LAS ZONAS DE INSTALACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

04/11/2024 07:46Fecha de Impresión:



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN  REGIONAL DE AGRICULTURA

1
AS-SM-3-2024-GRP-DRA-P-1

Servicio
SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE 94,694 M2 GEOMEMBRANA
DEL DISTRITO DE MORROPÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS
PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DE-PARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

20610447059 31/10/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 12
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:56:55

Objeto de convocatoria: Se agradece que la entidad confirme si proporcionará los bienes a ser instalados por el
Contratista; es decir, que se confirme si el objeto de contratación solamente corresponde al servicio de instalación, o
también incluye el suministro de los bienes, con la finalidad de tener la información necesaria para formular correctamente
la oferta económica.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico I 1.2 14
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA PRECISA QUE LA ENTIDAD
PROPORCIONARÁ LOS BIENES A SER INSTALADOS Y QUE EL POSTOR DEBE PRESENTAR SU OFERTA SOLO
POR EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANA DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS MINIMOS
SOLICITADOS EN LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

04/11/2024 07:46Fecha de Impresión:



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN  REGIONAL DE AGRICULTURA

1
AS-SM-3-2024-GRP-DRA-P-1

Servicio
SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE 94,694 M2 GEOMEMBRANA
DEL DISTRITO DE MORROPÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS
PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DE-PARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

20610447059 31/10/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 13
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:56:55

Se solicite a la Entidad incorpore otro requisito de admisión en los documentos de presentación obligatoria, mediante el
cual se requiera la presentación de lo siguiente: FICHAS TÉCNICAS EMITIDAS POR EL FABRICANTE DEL CORDÓN
DE SOLDADURA PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Densidad: 0.928-0.942 gr./cc
Contenido de carbón: 2 ¿ 3 %
Diámetro: +-5% (interno)
Índice de fusión: <1 gr./10 min.
Ya que, este elemento es fundamental para efectuar el servicio de instalación de los geosintéticos; y es necesario que la
entidad pueda verificar el cumplimiento de dichas condiciones técnicas al momento de admitir ofertas, para evitar la
validación de propuestas que no cumplan con la finalidad pública de la contratación; asimismo, se les recuerda que esta
posibilidad ha sido expresamente establecida por la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD. Se agradece acoger.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico II E 16
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA NO ACOGE CONSULTA DEBIDO A QUE
EL SERVICIO YA INCLUYE PRUEBAS DE CALIDAD AL TERMINO DEL SERVICIO A FIN DE COMPROBAR QUE LOS
MATERIALES QUE EL POSTOR GANADOR USARÀ CUMPLA CON LAS CARACTERÌSTICAS TECNICAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

04/11/2024 07:46Fecha de Impresión:



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN  REGIONAL DE AGRICULTURA

1
AS-SM-3-2024-GRP-DRA-P-1

Servicio
SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE 94,694 M2 GEOMEMBRANA
DEL DISTRITO DE MORROPÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS
PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DE-PARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

20610447059 31/10/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 14
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:56:55

Se solicita que, a la ficha técnica del cordón de soldadura de la geomembrana emitida por el fabricante, cuya inclusión
estamos solicitando como documentos de presentación obligatoria para la admisión de la oferta, se adjunte Carta de
autorización del fabricante de este bien, dirigida a la Entidad y con referencia al procedimiento de selección en la que
ratifique la originalidad de ésta y el cumplimiento de las características técnicas solicitadas por el área usuaria. Todo ello,
con la finalidad de que la Entidad pueda garantizar la presentación de ofertas con el aval necesario y ello contribuya al
logro de los fines públicos subyacentes a la presente contratación. Se agradece confirmar.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico II E 16
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA NO ACOGE CONSULTA DEBIDO A QUE
EL SERVICIO YA INCLUYE PRUEBAS DE CALIDAD AL TERMINO DEL SERVICIO A FIN DE COMPROBAR QUE LOS
MATERIALES QUE EL POSTOR GANADOR USARÀ CUMPLA CON LAS CARACTERÌSTICAS TECNICAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

04/11/2024 07:46Fecha de Impresión:



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN  REGIONAL DE AGRICULTURA

1
AS-SM-3-2024-GRP-DRA-P-1

Servicio
SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE 94,694 M2 GEOMEMBRANA
DEL DISTRITO DE MORROPÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS
PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DE-PARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

20610447059 31/10/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 15
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:56:55

Se solicita que la Entidad confirme que efectuará la entrega del material en los lugares de instalación, y si éstos se
entregarán cortados, o si esas actividades le corresponderán al contratista, con la finalidad de formular correctamente la
oferta.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico III VII 23
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA PRECISA QUE LA GEOMEMBRANA SE
ENCUENTRA EN EL ALMACÈN EN PASAJE SANTA JULIA MZ 1 SN MORROPON EN ROLLOS Y QUE EL SERVICIO A
OFERTAR ES A TODO COSTO DESDE LA HABILITACIÒN, CORTADO, DISTRIBUCIÒN, TERMOFUSIÒN
ENTERRADO DE ZANJA DE ANCLAJE Y LO QUE COMPRENDA LA INSTALACIÒN DE LA GEOMEMBRANA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

04/11/2024 07:46Fecha de Impresión:



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN  REGIONAL DE AGRICULTURA

1
AS-SM-3-2024-GRP-DRA-P-1

Servicio
SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE 94,694 M2 GEOMEMBRANA
DEL DISTRITO DE MORROPÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS
PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DE-PARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

20610447059 31/10/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 16
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:56:55

Se solicita que la Entidad precise el tipo de vías, los tipos de vehículos y tonelajes adecuados para el acceso a los
lugares de instalación. Se agradece confirmar.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico III VII 23
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN EL PUNTO VII DEL LUGAR Y PLAZO DE PRESTACIÒN DEL SERVICIO DE LAS BASES DEL PRESENTE
PROCEDIMIENTO SE DETALLA EL TIPO DE VÌA Y DISTANCIA DE  12 TONELADAS MAXIMAS DE LA ZONA DE
TRABAJO, SIRVASE A DAR UNA MEJOR LECTURA A LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

04/11/2024 07:46Fecha de Impresión:



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN  REGIONAL DE AGRICULTURA

1
AS-SM-3-2024-GRP-DRA-P-1

Servicio
SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE 94,694 M2 GEOMEMBRANA
DEL DISTRITO DE MORROPÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS
PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DE-PARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

20610447059 31/10/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 17
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:56:55

Se solicita que la Entidad precise a cargo de quién se encuentran los trabajos de excavación y relleno de zanjas de
anclaje. Se agradece confirmar.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico III VII 23
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA PRECISA QUE LA EXCAVACIÒN ESTÀ A
CARGO DE LA ENTIDAD Y EL RELLENO DE ZANJAS ESTARA A CARGO DEL CONTRATISTA GANADOR DEL
PRESENTE PROCEDIMIENTO DEL SERVICIO, SIN EMBARGO, EN EL PUNTO V DE ALCANCES Y DESCRIPCION DE
LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO SE DETALLA CON PRECISIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

04/11/2024 07:46Fecha de Impresión:



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN  REGIONAL DE AGRICULTURA

1
AS-SM-3-2024-GRP-DRA-P-1

Servicio
SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE 94,694 M2 GEOMEMBRANA
DEL DISTRITO DE MORROPÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS
PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DE-PARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

20610447059 31/10/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 18
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:56:55

Se solicita que con la integración de bases se adjunten los planos de detalle para una correcta formulación de la oferta.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico III VII 23
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ADJUNTAN PLANOS DE PLANTA Y CORTE DE LAS ZONAS DE INSTALACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

04/11/2024 07:46Fecha de Impresión:



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN  REGIONAL DE AGRICULTURA

1
AS-SM-3-2024-GRP-DRA-P-1

Servicio
SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE 94,694 M2 GEOMEMBRANA
DEL DISTRITO DE MORROPÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS
PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DE-PARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

20610447059 31/10/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 19
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:56:55

Se requiere que la Entidad adjunte a las Bases Integradas los planos de planta y corte de las zonas de instalación; y así
mismo las coordenadas correspondientes.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico III VII 23
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ADJUNTAN PLANOS DE PLANTA Y CORTE DE LAS ZONAS DE INSTALACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

04/11/2024 07:46Fecha de Impresión:



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN  REGIONAL DE AGRICULTURA

1
AS-SM-3-2024-GRP-DRA-P-1

Servicio
SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE 94,694 M2 GEOMEMBRANA
DEL DISTRITO DE MORROPÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS
PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DE-PARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

20610447059 31/10/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 20
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:56:55

Se requiere que la Entidad precise que, de existir estructuras de concreto, cómo se realizará el anclaje en las mismas.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico III VII 23
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA PRECISA QUE NO EXISTEN
ESTRUCTURAS DE CONCRETO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

04/11/2024 07:46Fecha de Impresión:



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN  REGIONAL DE AGRICULTURA

1
AS-SM-3-2024-GRP-DRA-P-1

Servicio
SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE 94,694 M2 GEOMEMBRANA
DEL DISTRITO DE MORROPÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS
PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DE-PARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

20610447059 31/10/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 21
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:56:55

Se requiere que la Entidad precise que, de existir estructuras de concreto, cómo se realizará el anclaje en las mismas.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico III VII 23
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA PRECISA QUE NO EXISTEN
ESTRUCTURAS DE CONCRETO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

04/11/2024 07:46Fecha de Impresión:



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN  REGIONAL DE AGRICULTURA

1
AS-SM-3-2024-GRP-DRA-P-1

Servicio
SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE 94,694 M2 GEOMEMBRANA
DEL DISTRITO DE MORROPÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS
PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DE-PARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

20610447059 31/10/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 22
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:56:55

Se solicita que se informe si el metrado contratado incluye traslapes y desperdicios.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico III VII 23
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA PRECISA QUE el metrado contratado SI
incluye traslapes y desperdicios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

04/11/2024 07:46Fecha de Impresión:



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN  REGIONAL DE AGRICULTURA

1
AS-SM-3-2024-GRP-DRA-P-1

Servicio
SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE 94,694 M2 GEOMEMBRANA
DEL DISTRITO DE MORROPÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS
PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DE-PARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

20610447059 31/10/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 23
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:56:55

Plazo de ejecución: Se solicita ampliar el plazo de ejecución contractual; ya que, considerando el sin número de
reservorios a intervenir, la distancia entre los mismos, y que, seguramente la entidad NO tendrá los terrenos listos de
manera oportuna se requiere un periodo mayor, que debe ser de NOVENTA (90) días calendario, que se computará
desde el día siguiente de la suscripción del Acta de entrega de terreno, conforme sustentaremos en la observación
siguiente. Se agradece acoger, con la finalidad de no afectar la pluralidad de proveedores.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico III VII 26
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LIBERTAD DE CONCURRENCIA
Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA NO ACOGE OBSERVACIÒN DEBIDO A
QUE AL INICIO DEL SERVICIO LOS RESERVORIOS ESTARÀN EXCAVADOS Y PERFILADOS AL 100%, POR LO
TANTO LOS POSTORES DEBERÀN PREVEER LA LOGISTICA NECESIARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

04/11/2024 07:46Fecha de Impresión:



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN  REGIONAL DE AGRICULTURA

1
AS-SM-3-2024-GRP-DRA-P-1

Servicio
SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE 94,694 M2 GEOMEMBRANA
DEL DISTRITO DE MORROPÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS
PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DE-PARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

20610447059 31/10/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 24
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:56:55

Plazo de ejecución: Se observa la forma de cómputo del plazo de ejecución; ya que, considerando que el saneamiento de
los terrenos es una obligación que le compete exclusivamente a la entidad, lo correcto es que el plazo de ejecución inicie
a partir del día siguiente de efectuada la entrega de terreno mediante Acta; ya que, recién en dicha oportunidad, el
contratista tendrá reales condiciones para ejecute los trabajos de instalación; caso contrario, el plazo de ejecución se
desnaturalizará propiciando trastornos administrativos como pedidos de ampliación de plazo y otros similares, propiciando
pedidos innecesarios en la etapa de ejecución contractual. Se exige modificar, bajo sanción de nulidad por vulneración de
los principios de competencia y libertad de concurrencia.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico III VII 26
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

principios de competencia y libertad de concurrencia.
Análisis respecto de la consulta u observación:

El participante debe formular sus consultas y observaciones SIN realizar aseveraciones temerarias, POR LO TANTO EL
COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA QUIEN TIENE EL CONOCIMIENTO DEL
AVANCE DE LOS SERVICIOS REALIZADOS EN LA ENTIDAD Y DEL PROYECTO  NO ACOGE OBSERVACIÒN Y
PRECISA QUE A LA FIRMA DEL CONTRATO DEL PRESENTE SERVICIO LOS RESERVORIOS ESTARÀN
EXCAVADOS Y PERFILADOS AL 100%.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

04/11/2024 07:46Fecha de Impresión:



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN  REGIONAL DE AGRICULTURA

1
AS-SM-3-2024-GRP-DRA-P-1

Servicio
SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE 94,694 M2 GEOMEMBRANA
DEL DISTRITO DE MORROPÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS
PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DE-PARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

20610447059 31/10/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 25
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:56:55

Forma de pago: Se agradece que se esclarezca si el pago se realizará en dos armadas o de forma única; ya que, hay
contradicción en lo indicado en el requerimiento con lo señalado en el Capítulo II. Además, el sistema de contratación es
a suma alzada; por lo que, se consulta cómo se efectuará las valorizaciones señaladas. Se agradece aclarar.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico III XII 25
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA PRECISA QUE EL PAGO SE REALIZARÀ
AL TERMINO DEL SERVICIO EN PAGO UNICO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGO UNICO.
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GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN  REGIONAL DE AGRICULTURA

1
AS-SM-3-2024-GRP-DRA-P-1

Servicio
SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE 94,694 M2 GEOMEMBRANA
DEL DISTRITO DE MORROPÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS
PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DE-PARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

20610447059 31/10/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 26
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:56:55

De acuerdo al art. 2 literal h) de la LCE, las entidades deben considerar en el diseño y desarrollo de los procedimientos
de selección criterios y prácticas que permiten contribuir tanto a la protección medioambiental como social y por ende al
desarrollo humano, en ese sentido las entidades deben considerar que las empresas que promuevan el bienestar social
puedan diferenciarse de sus competidores ya que ello coadyuvaría a la generación del valor social, teniendo en cuenta
que la finalidad de la LCE establecida en el art. 1 de la misma es que la contratación pública tenga repercusión positiva
en la vida de los ciudadanos. Así mismo, el literal b) del art. 51.2 del RLCE establece también que los factores de
evaluación que deben preverse en las bases sean los relacionados a la sostenibilidad ambiental o social,  por ello
solicitamos al Comité de Selección incluya como factor de evaluación con 02 (dos) puntos a los postores que cuenten con
una de las prácticas del factor de evaluación: PROTECCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO (Certificación como
¿Empresa segura, libre de violencia y discriminación contra la mujer¿, o inscripción vigente en el Registro de Empresas
Promocionales para Personas con Discapacidad (REPPCD) del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo). Y así
mismo, solicitamos se redistribuyan los puntajes a los factores de evaluación.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico IV B 30
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA NO ACOGE LA CONSULTA , TODA VEZ
QUE LAS BASES ESTAN ORIENTADAS A GENERAR LA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES, LO CUAL SIGNIFICA
QUE SE NECESITA QUE LOS POSTORES QUE PARTICIPAN EN ESTE PROCESO DE SELECCION, PRESENTEN
LOS DOCUMENTOS YA SOLICITADOS PARA LA ADMISIÓN Y CALIFICACIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN  REGIONAL DE AGRICULTURA

1
AS-SM-3-2024-GRP-DRA-P-1

Servicio
SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE 94,694 M2 GEOMEMBRANA
DEL DISTRITO DE MORROPÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS
PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DE-PARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

20610447059 31/10/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 27
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:56:55

Mejoras a las Especificaciones técnicas: Mejora N° 01: Se solicita incluir la Mejora siguiente: ISO 9001:2015:¿
Comercialización, producción, CORDÓN DE SOLDADURA HDPE Y LLDPE¿; y carta de autorización del fabricante para
su uso en el presente procedimiento de selección para garantizar su originalidad. (10 puntos)
Acreditación:
Presentación de copia simple ISO 9001:2015:¿ Comercialización, producción, CORDÓN DE SOLDADURA HDPE Y
LLDPE¿ y Carta de autorización del fabricante para su uso en el presente procedimiento de selección.
Sustentamos ello en que, ello ha sido determinado en el requerimiento del área usuaria; en ese sentido, la mejora
propuesta como certificación ISO SÍ agrega un valor adicional lo que mejorará la calidad de las condiciones del servicio
de instalación; es decir, incidirá directamente en la calidad del servicio de instalación de geomembrana y su producto
final, sin generar un costo adicional a la Entidad; específicamente en relación al CORDÓN DE SOLDADURA, al que el
área usuaria de la contratación le ha dado la importancia que corresponde al formular su requerimiento, y observando
debidamente lo estipulado por la Opinión N° 144-2016-OSCE/DTN, por cuanto, con este ISO sí se demuestra una
optimización a los términos de referencia del servicio de instalación.
Así mismo, pedimos se redistribuyan los factores de evaluación.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico IV C 30
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA NO ACOGE LA CONSULTA , TODA VEZ
QUE LAS BASES ESTAN ORIENTADAS A GENERAR LA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES, LO CUAL SIGNIFICA
QUE SE NECESITA QUE LOS POSTORES QUE PARTICIPAN EN ESTE PROCESO DE SELECCION, PRESENTEN
LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA LA ADMISIÓN Y CALIFICACIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN  REGIONAL DE AGRICULTURA

1
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Servicio
SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE 94,694 M2 GEOMEMBRANA
DEL DISTRITO DE MORROPÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS
PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DE-PARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

20610447059 31/10/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 28
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:56:55

Las Bases Estándar aprobadas por la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD permiten incorporar otros factores de evaluación
distintos al precio; por lo que se solicita considerar como tal: INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA:
certificación del sistema de gestión antisoborno ISO: 37001:2016; al ser un factor de evaluación expresamente
considerado por las Bases estándar aprobadas por la Directiva invocada; y, siendo que, con su acreditación la entidad
podrá garantizar sin un mayor costo para ésta que, el contratista ha implementado este importante sistema de integridad
antisoborno en su organización, lo que beneficiará a la entidad, al garantizar que el Contratista posee los mecanismos
antisoborno avalados por un ente competente en esta materia; lo que sería incorporado en las Bases Integradas de la
siguiente forma:

-	Presentación de certificación del sistema de gestión antisoborno. ¿ 02 puntos

Acreditación:
Presentación de Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión antisoborno
acorde con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017).
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea
ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional.
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación, y estar vigente a la fecha de
presentación de ofertas.
Así mismo, se solicita que los puntajes de los factores de evaluación sean redistribuidos.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico IV D 30
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA NO ACOGE LA CONSULTA , TODA VEZ
QUE LAS BASES ESTAN ORIENTADAS A GENERAR LA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES, LO CUAL SIGNIFICA
QUE SE NECESITA QUE LOS POSTORES QUE PARTICIPAN EN ESTE PROCESO DE SELECCION, PRESENTEN
LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA LA ADMISIÓN Y CALIFICACIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN  REGIONAL DE AGRICULTURA

1
AS-SM-3-2024-GRP-DRA-P-1

Servicio
SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE 94,694 M2 GEOMEMBRANA
DEL DISTRITO DE MORROPÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS
PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DE-PARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

20610447059 31/10/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 29
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:56:55

Se solicita que se elimine del alcance del servicio: INSTALACIÓN DE PASAMUROS DE PVC EN EL RESERVORIO; ya
que, esta es una actividad que suele ser realizada por la entidad, y no se considera en el alcance de este tipo de
servicios; por lo que, con la finalidad de no afectar el principio de competencia y libertad de concurrencia, se agradece
eliminar, de lo contrario se afectará la pluralidad de postores.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico III 1.2 23
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

principio de competencia y libertad de concurrencia
Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA NO ACOGE OBSERVACIÒN DEBIDO A
QUE EL SERVICIO ES A TODO COSTO Y EL POSTOR DEBE INCLUIRLO EN SU OFERTA ECONÒMICA A FIN DE
CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN  REGIONAL DE AGRICULTURA

1
AS-SM-3-2024-GRP-DRA-P-1

Servicio
SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE 94,694 M2 GEOMEMBRANA
DEL DISTRITO DE MORROPÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS
PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DE-PARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

GEOSINTET SOLUCIONES CON GEOSINTETICOS E
INGENIERIA S.A.C.

20529615486 31/10/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 30
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:38:57

Se solicita que la Entidad precise a cargo de quién se encuentran los trabajos de excavación y relleno de zanjas de
anclaje. Se agradece confirmar.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico V V 21
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA PRECISA QUE LA EXCAVACIÒN ESTÀ A
CARGO DE LA ENTIDAD Y EL RELLENO DE ZANJAS ESTARA A CARGO DEL CONTRATISTA GANADOR DEL
PRESENTE PROCEDIMIENTO DEL SERVICIO, SIN EMBARGO, EN EL PUNTO V DE ALCANCES Y DESCRIPCION DE
LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO SE DETALLA CON PRECISIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN  REGIONAL DE AGRICULTURA

1
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Servicio
SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE 94,694 M2 GEOMEMBRANA
DEL DISTRITO DE MORROPÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS
PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DE-PARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

GEOSINTET SOLUCIONES CON GEOSINTETICOS E
INGENIERIA S.A.C.

20529615486 31/10/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 31
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:38:57

Se solicita que la Entidad confirme que efectuará la entrega del material en los lugares de instalación, y si éstos se
entregarán cortados, o si esas actividades le corresponderán al contratista, con la finalidad de formular correctamente la
oferta.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico V V 20
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA PRECISA QUE LA GEOMEMBRANA SE
ENCUENTRA EN EL ALMACÈN EN PASAJE SANTA JULIA MZ 1 SN MORROPON EN ROLLOS Y QUE EL SERVICIO A
OFERTAR ES A TODO COSTO DESDE LA HABILITACIÒN, CORTADO, DISTRIBUCIÒN, TERMOFUSIÒN
ENTERRADO DE ZANJA DE ANCLAJE Y LO QUE COMPRENDA LA INSTALACIÒN DE LA GEOMEMBRANA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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1
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Servicio
SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE 94,694 M2 GEOMEMBRANA
DEL DISTRITO DE MORROPÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS
PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DE-PARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

GEOSINTET SOLUCIONES CON GEOSINTETICOS E
INGENIERIA S.A.C.

20529615486 31/10/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 32
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:38:57

Se le hace la consulta a la entidad a que se refiere con ¿ El servicio incluye pruebas de control de calidad a fin que se
compruebe que los materiales que cada contratista usara cumple con las características técnicas solicitadas¿

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico V c 22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LAS PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD ESTÀN REFERERIDAS A LA VERIFICACIÒN DEL SERVICIO DE
TERMOFUSIÒN, EXTRUSIÓN Y LOS MATERIALES USADOS, EL MISMO QUE INCLUYE UN AÑO DE GARANTÌA POR
FALLAS DE PEGADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Servicio
SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE 94,694 M2 GEOMEMBRANA
DEL DISTRITO DE MORROPÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS
PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DE-PARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

GEOSINTET SOLUCIONES CON GEOSINTETICOS E
INGENIERIA S.A.C.

20529615486 31/10/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 33
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:38:57

 Se solicite a la Entidad incorpore otro requisito de admisión en los documentos de presentación obligatoria, mediante el
 cual se requiera la presentación de lo siguiente: FICHAS TÉCNICAS EMITIDAS POR EL FABRICANTE DEL CORDÓN
 DE SOLDADURA PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
 Densidad: 0.928-0.942 gr./cc
 Contenido de carbón: 2 ¿ 3 %
 Diámetro: +-5% (interno)
 Índice de fusión: <1 gr./10 min.
 Ya que, este elemento es fundamental para efectuar el servicio de instalación de los geosintéticos; y es necesario que la
 entidad pueda verificar el cumplimiento de dichas condiciones técnicas al momento de admitir ofertas, para evitar la
 validación de propuestas que no cumplan con la finalidad pública de la contratación; asimismo, se les recuerda que esta
 posibilidad ha sido expresamente establecida por la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD. Se agradece acoger.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico V c 22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA NO ACOGE CONSULTA DEBIDO A QUE
EL SERVICIO YA INCLUYE PRUEBAS DE CALIDAD AL TERMINO DEL SERVICIO A FIN DE COMPROBAR QUE LOS
MATERIALES QUE EL POSTOR GANADOR USARÀ CUMPLA CON LAS CARACTERÌSTICAS TECNICAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN  REGIONAL DE AGRICULTURA

1
AS-SM-3-2024-GRP-DRA-P-1

Servicio
SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE 94,694 M2 GEOMEMBRANA
DEL DISTRITO DE MORROPÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS
PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DE-PARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

GEOSINTET SOLUCIONES CON GEOSINTETICOS E
INGENIERIA S.A.C.

20529615486 31/10/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 34
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:38:57

Plazo de ejecución: Se observa la forma de cómputo del plazo de ejecución; ya que, considerando que el saneamiento de
los terrenos es una obligación que le compete exclusivamente a la entidad, lo correcto es que el plazo de ejecución inicie
a partir del día siguiente de efectuada la entrega de terreno mediante Acta; ya que, recién en dicha oportunidad, el
contratista tendrá reales condiciones para ejecute los trabajos de instalación; caso contrario, el plazo de ejecución se
desnaturalizará propiciando trastornos administrativos como pedidos de ampliación de plazo y otros similares, propiciando
pedidos innecesarios en la etapa de ejecución contractual. Se exige modificar, bajo sanción de nulidad por vulneración de
los principios de competencia y libertad de concurrencia.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico VII b 25
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El participante debe formular sus consultas y observaciones SIN realizar aseveraciones temerarias, POR LO TANTO EL
COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA QUIEN TIENE EL CONOCIMIENTO DEL
AVANCE DE LOS SERVICIOS REALIZADOS EN LA ENTIDAD Y DEL PROYECTO  NO ACOGE OBSERVACIÒN Y
PRECISA QUE A LA FIRMA DEL CONTRATO DEL PRESENTE SERVICIO LOS RESERVORIOS ESTARÀN
EXCAVADOS Y PERFILADOS AL 100%.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

04/11/2024 07:46Fecha de Impresión:



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN  REGIONAL DE AGRICULTURA

1
AS-SM-3-2024-GRP-DRA-P-1

Servicio
SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE 94,694 M2 GEOMEMBRANA
DEL DISTRITO DE MORROPÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS
PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DE-PARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

GEOSINTET SOLUCIONES CON GEOSINTETICOS E
INGENIERIA S.A.C.

20529615486 31/10/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 35
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:38:57

Con  respecto al plazo de ejecución, el plazo de 45 días para el área solicitada seria factible de ejecución en una sola y
única área de instalación, sin embargo el presente servicio engloba 45 reservorios, los cuales cada  uno de ellos requiere
acabados para amoldamiento en esquinas, pruebas de control de calidad, instalación de tuberías y movilización de
equipo y personal, por lo cual en el plazo indicado no se podría garantizar un buen servicio; considerando todo lo antes
expuesto; se  establezca un plazo de 70 días, caso contrario, el plazo de ejecución se desnaturalizará propiciando
trastornos administrativos como pedidos de ampliación de plazo y otros similares, propiciando pedidos innecesarios en la
etapa de ejecución contractual. Se exige modificar, bajo sanción de nulidad por vulneración de los principios de
competencia y libertad de concurrencia.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico VII b 25
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Vulneración de los principios de competencia y libertad de concurrencia.
Análisis respecto de la consulta u observación:

El participante debe formular sus consultas y observaciones de manera debidamente motivada,  Y NO debe realizar
aseveraciones temerarias, sin fundamento factico jurídico, Y TENIENDO EN CUENTA EL ESTADO EN QUE SE
ENTREGARÀN LOS RESERVORIOS PARA LA REALIZACIÒN DEL PRESENTE SERVICIO, EL COMITÉ DE
SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA NO ACOGE OBSERVACIÒN DEBIDO A QUE AL INICIO
DEL SERVICIO LOS RESERVORIOS ESTARÀN EXCAVADOS Y PERFILADOS AL 100%, POR LO TANTO LOS
POSTORES DEBERÀN PREVEER LA LOGISTICA NECESARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO SOLICITADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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