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PROYECTO DE REFACCION DE LAS LINTERNAS DEL TECHO DEL EDIFICIO CASA CANEVARO

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL ESTADO ACTUAL

1.0- GENERALIDADES

El proyecto tiene como finalidad contribuir al cumplimiento de las funciones y competencias generales asignadas a la
UNABAP, con especial enfoque en la conservacion y restauracion del Patrimonio Cultural de la institucion, considerando
que el proyecto permitira consolidar acciones orientadas a la puesta en valor del patrimonio edificado de la Sede Central,
considerado Monumento Historico de la Nacién, en cumplimiento con lo que dicta la Ley General del Patrimonio de la
Nacion N° 28296.

Por tal motivo la Entidad presenta el siguiente Expediente de refaccion de las 02 linternas ubicadas en el techo dentro
del edificio de la Sede de Canevaro de la Escuela Nacional Auténoma de Bellas Arte, a fin de poder tener la autorizacion
de la Municipalidad de Lima, y asi proceder prontamente con los trabajos antes descritos.

2.0- OBJETIVOS

Refaccionar las 02 linternas ubicadas en el techo dentro del edificio de la Sede de Canevaro de la Escuela Nacional
Autonoma de Bellas Arte.

3.0.- ANTECEDENTES

Declarado bien integrante del patrimonio cultural de la Nacion por Resolucién Suprema N° 2900 del 28 de diciembre de
1972.

4.0.- DATOS TECNICOS GENERALES DEL PREDIO

o Propietarios: Universidad Nacional Superior Autonoma de Bellas Artes
del Per, Ministerio de Educacion.

o Ubicacion: La Casa Canevaro o de Villegas esta ubicada en la calle Trinitarias
hoy el Jr. Ancash N°769, del Cercado de Lima.

o Tipo: Arquitectura Civil doméstica

o Uso; Educativa/Institucional

o Filiacion estilistica: Arquitectura Republicana
o Filiacion cronologica; Data del siglo XVIII
o Codigo inmobiliario: 06005-024

o Declaratoria: Monumento de acuerdo R.S. 2900 del 28/12/1972
e Linderos:

o Porelfrente: 18.60 ml.

o Porladerecha: 57.80 ml.

o Porlaizquierda: 56.30 ml.

o Por el fondo: 16.96 ml.
o AREAS

o Terreno 1000m2

o Primer Piso 872.86m2 \
o Segundo Piso 834.47m2 .
o Libre 144.35m2 &= 1
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5.0.- ASPECTOS NORMATIVOS

o ORDENANZA 893 MML - Aprueba el reajuste integral de la zonificacién de los usos del suelo del Cercado de
Lima

o  ORDENANZA 2612-2024 MML - Ordenanza que regula los procedimientos administrativos en el Centro Historico
de Lima, a fin de proteger su patrimonio cultural y fomentar su desarrollo integral y sostenible

o Ley 28296 Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacion.

e D.SN°007-2020 Modificacion del Reglamento de la Ley General de Patrimonio.

o Norma A-140 Bienes Culturales Inmuebles del Reglamento Nacional de Edificaciones.

e Plan Maestro Centro de Histérico de Lima (PMCHL) 2019-2029.

e Reglamento Unico de Administracion del Centro Histérico de Lima (RUACHL) N.° 21952019-MML.

6.0.-CRITERIOS DE INTERVENCION

9.1.1.  NORMAS DE INTERVENCION

. Sobre la “conservacion” el articulo N°5 de la Carta de Venecia de 1964 explica lo siguiente:
Articulo 5

La Conservacion de monumentos siempre resulta favorecida por su dedicacion a una funcion (til a la sociedad; tal
dedicacion es por supuesto deseable pero no puede alterar la ordenacion o decoracion de los edificios. Dentro de estos
limites es donde se debe concebir y autorizar los acondicionamientos exigidos por la evolucion de los usos y costumbres.

. Sobre la “restauracion” el articulo N°9 de la Carta de Venecia de 1964 explica lo siguiente
Articulo 9

La restauracion es una operacion que debe tener un caracter excepcional. Tiene como fin conservar y revelar los valores
estéticos e historicos del monumento y se fundamenta en el resto de la esencia antigua y a los documentos auténticos.
Su limite esta alli donde comienza la hipétesis: en el plano de las reconstituciones basadas en conjeturas, todo trabajo
de complementos reconocido como indispensable por razones estéticas o técnica aflora de la composicién arquitecténica
y llevaré la marca de nuestro tiempo.

La restauracion estara siempre precedida y acompafiada de un estudio arqueologico e histérico del monumento.
Articulo 10

Cuando las técnicas tradicionales se muestran inadecuadas, la consolidacion de monumento puede ser asegurada
valiéndose de todas las técnicas modernas de conservacion y de construccion cuya eficacia haya sido demostrada con
bases cientificas y garantizada por la experiencia.

Articulo 11

Las valiosas aportaciones de todas las épocas en la edificacion de un monumento deben ser respetadas, puesto que la
unidad de estilo no es un fin por conseguir en una obra de restauracion. Cuando un edificio presenta varios estilos
superpuestos, la desaparicion de un estadio subyacente no se justifica mas que excepcionalmente y bajo la condicion de
que los elementos eliminados no tengan apenas interés, que el conjunto puesto al descubierto constituya un testimonio
de alto valor histérico, arqueoldgico o estético, y que su estado de conservacion se juzgue suficiente. El juicio sobre el
valor de los elementos en cuestion y la decision de las eliminaciones a efectuar no pueden depender Gnicamente del
autor del proyecto.

7.0.-DETERMINACION DE AREA DE INTERVENCION

Dentro de la propuesta del proyecto de refacciéon nicamente de las dos linternas U s en el techo, las cuales se
grafican e identifican en el siguiente plano: '
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Ubicacion de linternas (L1= Linterna 1y L2= Linterna 2)

8.0.-PROPUESTA DE INTERVENCION

Se propone el la refaccion de ambas linternas ubicadas en el techo de la edificacion, y como su definicion lo indica se
propone el mejoramiento y/o renovacion de instalaciones, equipamiento y/o elementos constructivos, sin alterar el uso,
el area techada, ni los elementos estructurales de un edificio preexistente, por lo que se propone la conservacion del
elemento conservando la configuracion estilistica, areas existentes.

La propuesta para cada elemento se describe a continuacion:

LINTERNA 01

En el caso de la linterna 01, se propone eliminar los elementos ajenos como son tuberias de instalaciones eléctricas y/o
coberturas provisionales de calamina, asi mismo, se propone desmontar todos los elementos, debido a que el mayor
dafio de las piezas que componen los marcos se encuentran con dafios en el sector inferior, el cual se encuentra en
contacto con la cobertura, para realizar este desmontaje, se retiraran y codificaran cada uno de los elementos, se contara
con un registro fotografico y las piezas que cuenten con cavernas y que comprometan la estabilidad del elemento
arquitectonico se remplazaran, también se propone usar la madera en buen estado de las piezas que se descarten, las
piezas que se conserven, asi como la madera nueva, recibird un preservado profundo (inyeccion y fumigacion), de
manera tal que podamos generar mayor tiempo de vida los elementos, asi mismo, las piezas recibiran un tratamiento de
masillado, lijado y decapado, estos ultimos en los sectores con pintura, también aquellos elementos arquitectonicos como
molduras que se han perdido se restituiran en base a las evidencias existentes, como es el caso de la hoja de ventana
que no existe actualmente y que ha sido reemplazado por una hoja sin sus linstoncillos.

CARPINTERIA METALICA

La carpinteria metalica correspondiente a la reja empotrada las viguetas de madera que conforman el techo y que generan
la forma octogonal de la linterna, estas se trabajaran insitu, estas contaran con un tratamiento que consiste en decapado,
limpieza, aplicacidn de anticorrosivo y posterior pintado.

CERRAJERIA

En el caso de estos elementos, se retiraran, codificaran y realizara el registro fotografico de los elementos desmontados,
sin embargo, la propuesta seria de uniformizar a todas las hojas de ventana a la misma altura colocando los pestillos tipo
gancho y ojo, de manera tal que las hojas de ventana puedan funcionar y aperturar en caso sea necesario, como parte
del mecanismo, se plantea reemplazar las bisagras, por unas de dimension similar, sin embargo, se plantean unas de
acero inoxidable, para un mejor funcionamiento y durabilidad.

VIDRIOS ;

En el caso de los vidrios, la propuesta sera mas de conservacion, los elementos existentes que se encueniren completos
se desmontaran, se codificaran y se limpiaran, se mantendran los disefios, modulacion y patrones efistentes, en el caso
de aquellos vidrios que se encuentren quebrados, se reemplazaran por uno del mismo patrén, asi: mié\ e finterna
se restituira un pafio de hoja de ventana, por lo que se propone completar con vidrio transparenté y 51 i0 i Jido a
la inexistencia de informacion suficiente como para asumir un patrén especifico. b !
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LINTERNA 02

En el caso de la linterna 01, se propone eliminar los elementos ajenos como son tuberias de instalaciones eléctricas y/o
coberturas provisionales de calamina, asi mismo, se propone desmontar todos los elementos, debido a que el mayor
dafio de las piezas que componen los marcos se encuentran con dafios en el sector inferior, el cual se encuentra en
contacto con la cobertura, para realizar este desmontaje, se retiraran y codificaran cada uno de los elementos, se contara
con un registro fotografico y las piezas que cuenten con cavernas y que comprometan la estabilidad del elemento
arquitectonico se remplazaran, también se propone usar la madera en buen estado de las piezas que se descarten, las
piezas que se conserven, asi como la madera nueva, recibird un preservado profundo (inyeccion y fumigacion), de
manera tal que podamos generar mayor tiempo de vida los elementos, asi mismo, las piezas recibiran un tratamiento de
masillado, lijado y decapado, estos ultimos en los sectores con pintura, también aquellos elementos arquitectdnicos como
molduras que se han perdido se restituiran en base a las evidencias existentes.

CARPINTERIA METALICA

La carpinteria metalica correspondiente a la reja empotrada las viguetas de madera que conforman el techo y que generan
la forma octogonal de la linterna, estas se trabajaran insitu, estas contaran con un tratamiento que consiste en decapado,
limpieza, aplicacién de anticorrosivo y posterior pintado.

CERRAJERIA

En el caso de estos elementos, se retiraran, codificaran y realizara el registro fotografico de los elementos desmontados,
sin embargo, la propuesta seria de uniformizar a todas las hojas de ventana a la misma altura colocando los pestillos tipo
gancho y ojo, de manera tal que las hojas de ventana puedan funcionar y aperturar en caso sea necesario, como parte
del mecanismo, se plantea reemplazar las bisagras, por unas de dimension similar, sin embargo, se plantean unas de
acero inoxidable, para un mejor funcionamiento y durabilidad.

VIDRIOS

En el caso de los vidrios, la propuesta sera mas de conservacion, los elementos existentes que se encuentren completos
se desmontaran, se codificaran y se limpiaran, se mantendran los disefios, modulacion y patrones existentes, en el caso
de aquellos vidrios que se encuentren quebrados se reemplazaran por uno del mismo patrén.

9.0.-PROPUESTA DE COLOR CALA 1
CARPINTERIA DE MADERA

El acabado sera mate tanto interior como exterior, con respecto
al color, en el interior se usara un esmalte acrilico al agua con
color sera de color blanco CHL 23, el cual se asemeja a lo
encontrado en las calas pictéricas realizadas y seguiria con la
misma tonalidad con la que se encuentra actualmente, en el
caso de la carpinteria exterior , el acabado sera al natural, por
lo que se optara por ser transparente, sin color, usando la
misma linea correspondiente a un esmalte acrilico al agua.

CARPINTERIA METALICA

Ventana A6
En el caso de la carpinteria metalica, se usaria un esmalte en Esquina inferior izquierda SR,
acabado mate y en color negro CHL 071, de acuerdo a lo S:Madera —
encontrado como capa 1, de acuerdo a las calas pictérica§ g; (E;'rif:‘fg (()Oéfllizgl) C1: Negro (original)
realizadas. Cs Blanco(actual) C2: Blanco (actual)

mento: Los colores del CHL, émitido por la Municipalidad

S

Los colores indicadas se basan en la carta de coIore%*d_._
de Lima - PROLIMA .




Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de las heroicas

f% batallas de Junin y Ayacucho”
4 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA ﬁﬁ M
Ll M A SUBGERENCIA DE PLANIFICACION, GESTION, RECUPERACION Y SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LIMA
GERENCIA DE PLANIFICACION, GESTION Y RECUPERACION DEL CENTRO HISTORICO DE LIMA
CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS N° 352-2024-PROLIMA-SPGRS
Fecha de emision 1 12/12/2024 Fecha de caducidad 1 12112/2027
Expediente N° : 2024-0254882
Solicitante : JESSICA TERESA ESCALANTE SOSA (C.E. N° 000503587)
Cddigo Catastral : 0106005026
Ubicacion : JR. ANCASH N°769, CERCADO DE LIMA

(Datos declarados por el administrado en la solicitud y en el croquis adjunto, que forman parte del Expediente)
CERTIFICA:

La Subgerencia de Planificacidn, Gestion y Salvaguarda del Patrimonio Cultural de Lima de la Gerencia de Planificacion,
Gestion y Recuperacion del Centro Histérico de Lima, certifica que al predio materia de solicitud le corresponden los
siguientes pardmetros:

PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS
(De aplicacion para todo el lote)

Area de Tratamiento Normativo IV - Centro Historico de Lima

a) Zonificacion ZTE - 2 - Zona de Tratamiento Especial 2 (Anexo 3 de la Ordenanza N° 2195-
MML publicada el 08-12-2019)
Anexo 3 Plano de Zonificacion de Usos del Suelo. (*)
Mayormente fuera del &rea Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Concentra predominantemente ambientes urbanos monumentales del siglo XIX'y
XX con gran densidad de inmuebles de valor monumental.

b) Alineamiento de fachada En monumentos e inmuebles de valor monumental se mantendran los
existentes. (Articulo 38°) (*)
c) Usos permisibles y compatibles Residencial de Densidad Media (RDM), Vivienda-taller (11-R), Comercio Zonal (CZ).

Segun el Anexo 6: indice de Usos para el Centro Histérico de Lima (Articulo 40°) (*)
y la Ordenanza N° 2586-MML “Ordenanza que dispone la prevalencia de los
instrumentos de planificacion urbana para la proteccién del Centro Histérico de
Lima’
d) Coeficiente de Edificacion No se indica
e) Porcentaje minimo de Area Libre Requerimiento de Area Libre en Edificaciones con Ampliacion de Area
Techada. (Articulo 36°) (*)
Monumento - Estado original o con licencia o declaracion de fabrica
a) Mantener areas libres de los sectores de intervencion del inmueble de valor
monumental.
b) Las areas nuevas de ampliacion contaran con areas libres, segun las medidas
establecidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones — RNE para iluminar
y ventilar los ambientes, sumatoria de ambos sectores (areas de intervencion
del monumento y &reas nuevas).
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CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS N° 352-2024-PROLIMA-SPGRS

Requerimientos de Area Libre en Edificaciones Nuevas. (Articulo 36°) (*)

Vivienda Comercio
a) 30% a) Locales comerciales independientes: 15%
b)  Los lotes enmarcados (Local integral que abarca la unidad
en programas de inmobiliaria completa)

renovacion urbana se b)
regiran por su
reglamento especifico

Galerias y centros comerciales: 30%

c) Las éreas libres para edificaciones deben
formar un primer patio, de acceso directo y
cercano desde la calle, a través de un
vestibulo o zaguan.

d) Para otros usos comerciales, como

establecimientos de hospedaje, restaurantes,

oficinas y equipamiento, el area libre sera de
acuerdo a la reglamentacion especifica de
cada uno, o lo necesario para iluminary
ventilar los ambientes segun el Reglamento

Nacional de Edificaciones

f)  Altura Maxima de Edificacion ~ Por el Jiron Ancash:
Definida por:
1) Perfil Determinado (Articulo 35°, numeral 35.1) (*)
Jirén Ancash (cuadras 2 a la 11) Lamina AN-07 / Anexo N°% (*)

Cualquier tipo de intervencion a realizarse en inmuebles que se encuentren ubicados
en el Centro Histdrico de Lima, deberan estar orientados por los lineamientos
indicados en el Articulo 39° (*) numeral 39.4 ().

g) Retiros a) En Monumentos e inmuebles de valor monumental se mantienen los existentes.
b) Se permitira retiro en el fondo del lote (Articulo 33°) (*)

h) Area de Lote Minimo (m?) El existente. No se permite la subdivisién de los lotes en todo el Centro Histérico de
Lima. (Articulo 33°) (*)

i)  Frente de Lote Minimo (ml) El existente. No se permite la subdivisidn de los lotes en todo el Centro Histérico de
Lima. (Articulo 33°) (*)

j) Densidad Neta Hab/Ha. No se indica.

k) Estacionamiento No exigible, dentro del monumento y del valor monumental. (Articulo 37°) (*)

I) Calificacion de bien cultural Se encuentra dentro del Centro Histérico de Lima, dentro del Area considerada
como Patrimonio Mundial declarado por la Unesco el 13-12-(numeral 25.2, Articulo
25°) (*) de acuerdo con la modificacién menor de limite de Patrimonio Mundial
aprobada por la Decision C 500ter del 2023, y tiene la categoria de Monumento:
Casa Canevaro, segun Resolucién Suprema N°2900 de fecha 28-12-1972, tipo de
Arquitectura Civil Doméstica — ACD; se encuentra protegido por el Estado y
sujetos al régimen especifico regulado en la Ley N° 28296 del 22-07-2014, Ley
General del Patrimonio Cultural de la Nacion, de conformidad en su Articulo 22° y
modificado con el Articulo 60° de la Ley N° 30230, toda obra publica o privada
requiere para su ejecucion la autorizacion previa del Ministerio de Cultura.

El predio forma parte del Ambiente Urbano Monumental — AUM, Jirdn Ancash
cuadras 7, 8 y 9, segun la Resolucién Suprema N°2900 de fecha 28 de diciembre
del 1972; se encuentra protegido por el Estado y sujetos al régimen especifico
regulado en la Ley N° 28296 del 22-07-2014, Ley General del Patrimonio Cultural de
la Nacion, de conformidad en su Articulo 22° y modificado con el Articulo 60° de la
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CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS N° 352-2024-PROLIMA-SPGRS

Ley N°30230, toda obra publica o privada requiere para su ejecucién de la
autorizacion previa del Ministerio de Cultura.

Debera respetar lo dispuesto en la Norma A.140 (Bienes Culturales Inmuebles) del
Reglamento Nacional de Edificaciones — R.N.E.

REGLAMENTACION ESPECIAL A CONSIDERAR EN EL DISENO DE PROYECTOS ESPECIFICOS

e Lasnormas para la elaboracion de proyectos se regiran ademas por lo establecido en la Ordenanza N° 2194-
MML, la Ordenanza N° 2195-MML publicada el 08-12-2019, Reglamento Nacional de Edificaciones — R.N.E.
y las respectivas normas especificas, en todo lo que no se oponga a lo prescrito en el presente Certificado.

e  Se debera tener en cuenta la Ley N°31980, del 17 de enero del 2024, que establece un régimen especial
tributario para el Centro Histérico de Lima a fin de proteger su patrimonio cultural y fomentar su desarrollo
integral y sostenible.

e L aComision Técnica para edificaciones evaluara cada proyecto, segun el Articulo 12°, Capitulo Il del Decreto
Supremo N° 029-2019-VIVIENDA publicado el 06-11-2019.

e Paralaejecucion de Proyectos Puesta en Valor en el Centro Histdrico de Lima, este predio puede calificar
como Predio Generador de Derechos Adicionales de Edificacion Transferibles, siempre y cuando cumpla
con lo sefialado en la Ordenanza N° 2384-2021-MML publicada el 30-07-2021.

e  Sedebera tener en cuenta, la ordenanza N° 2273-MML del 15-10-2020 “Promueve la Accesibilidad Universal
y fomenta la inclusién de las personas con discapacidad en Lima Metropolitana”’, asi como lo dispuesto en la
Norma A.120 del Reglamento Nacional de Edificaciones — R.N.E.

e Unidad inmobiliaria sujeto al Régimen de Propiedad Exclusiva y Propiedad ComUn conforme a lo dispuesto
en el Titulo Il de la Seccién IIl del Reglamento de la Ley N° 27157 y modificado con Decreto Supremo N°
035-2006-VIVIENDA publicado el 08-11-2006.

OBSERVACIONES

e (*) Ordenanza N° 2195-MML publicada el 08-12-2019, que aprueba el Reglamento Unico de Administracion
del Centro Historico de Lima. (http://www.transparencia.munlima.gob.pe/normas-emitidas)

e (1) Para uso Comercial, en el Centro Histérico de Lima se debera considerar los Estandares de calidad
sefialados en el Articulo 44° (*).

o  Cualquier tipo de intervencion a realizarse en inmuebles que se encuentren ubicados en el Centro Histérico
de Lima, deberan estar orientados por los lineamientos indicados en el Titulo Il: Codigo de Ornato de
Inmuebles, Titulo VI: Bienes Culturales Inmuebles y el articulo 200° (*).

e (i) De acuerdo al registro Sistema de Informacién Territorial — SIT del Instituto Catastral de Lima — ICL la via
frontal del predio se consigna como: Jirén Ancash.

e Lanumeracion predial que se consigna en el presente parametro es solo referencial.

e Los parametros contenidos en el presente Certificado seran de aplicacion para todas las unidades
inmobiliarias edificadas sobre un lote Unico (lote matriz), conforme consta inscrito en el Registro de Predios.

o El presente Certificado de Parametro Urbanisticos y Edificatorios no constituye autorizacién y/o licencia
alguna para edificar y no acredita acumulacion ni subdivision de lotes.

e Asimismo, no reconoce derecho de propiedad del administrado solicitante sobre el predio en consulta y la
expedicion del mismo se cifie inicamente a los parametros de disefio que regula el proceso de edificacion.

e Laemisidn del presente Certificado se encuentra en el marco de la Colaboracién entre Entidades Publicas
regulada en el numeral 87.1 del articulo 87° del TUO de la Ley N° 27444, Ley de Procedimientos
Administrativo General, aprobado por decreto supremo N° 004-2019-JUS.

BASE LEGAL GENERAL

e Reglamento Nacional de Edificaciones R.N.E aprobado con Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA de
fecha 08-05-2006 y sus modificatorias.
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Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de las heroicas
batallas de Junin y Ayacucho”

K-
|

i
Rigy s
MUNICIPALIDAR DE

Ll M A SUBGERENCIA DE PLANIFICACION, GESTION, RECUPERACION Y SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LIMA
GERENCIA DE PLANIFICACION, GESTION Y RECUPERACION DEL CENTRO HISTORICO DE LIMA

r
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA .ﬁ M

EFCIA I PLANBIC A, GSTIN
B EACY e DAL CETR IR 4 1A

CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS N° 352-2024-PROLIMA-SPGRS

e Texto Unico Ordenado de la Ley N° 29090, Ley de Regulacion de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones
aprobada con Decreto Supremo N° 006-2017-VIVIENDA publicado el 28-02-2017 y su Reglamento aprobado
con Decreto Supremo N° 029-2019-VIVIENDA publicado el 06-11-2019.

e Ordenanza N° 2396-2021-MML que aprueba el Texto Unico de Procedimientos Administrativos TUPA de
fecha 27-10-2021.

o  Oficio N° 0923-23-MML-IMP-DE de la Direccion Ejecutiva del Instituto Metropolitano de Planificacion — IMP
de fecha 21-07-2023.
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REFACCION DE LAS LINTERNAS DEL TECHO DEL EDIFICIO CASA CANEVARO
FICHA DE INTERVENCION

Ficha:

A

Plano de ubicacién:

=J il
‘ﬁAM
1]

Nombre del edificio: "CASA CANEVARO" s & | } 5
| i i%.7] . i <<
Direccion: JR. ANCASH 769, CERCADO DE LIMA . {v e
B omm | s e
Propietario: UNIVERSIDAD NACIONAL ; s
SUPERIOR AUTONOMA DE BELLAS ~ — — gﬂ @ |
ARTES DEL PERU o
Registro: ARQ. JESSICA ESCALANTE Planta nivel Techo/ Azotea
Profesional: ARQ. JESSICA ESCALANTE Nivel: TECHO/ AZOTEA
Fecha: DICIEMBRE 2024 Elemento: LINTERNA 02
Planta Linterna 01 Descripcion:

L2A L2B

@

JR. ANDAHUAYLAS

SHNOZYINY M7
®

L2C L2D

LA PROPUESTA DE REFACCION VA ENFOCADA EN LA CONSERVACION DE LA
MAYORIA DE LOS ELEMENTOS, ASI MISMO, NO SE PUEDE DEJAR DE LADO QUE
EN ESTA LINTERNA, LA MAYORIA DE LOS ELEMENTOS COMO PIES DERECHOS Y

SOLERAS INFERIORES SE NECESITAN REEMPLAZAR, ASI MISMO, ESTA
MADERA, EN LOS SECTORES QUE AL DESMONTAR LAS PIEZAS SE OBSERVEN
EN BUEN ESTADO EN ALGUN SECTOR DE SU LONGITUD, SE EVALUARA'Y

PODRA USARSE PARA REEMPLAZAR ALGUNA OTRA PIEZA QUE CALCE CON
SUS DIMENSIONES. ASI MISMO, LOS ELEMENTOS AJENOS COMO COBERTURAS
DE CALAMINA E IIEE DEBERAN DESMONTARSE, LOS VIDRIOS SE MANTENDRAN
Y LIMPIARAN CON EL DISENO Y MODULACION EXISTENTE, EN EL CASO DE LOS

PANOS EN LAS HOJAS DE VENTANA QUE SE RESTITUIRAN, SE PROPONE
COMPLETAR CON VIDRIO SIN DISENO, DEBIDO A LA INEXISTENCIA DE
INFORMACION SUFICIENTE COMO PARA ASUMIR UN PATRON ESPECIFICO.

L2E L2F L2G L2H

PROPUESTA DE INTERVENCION - EXTERIOR




REFACCION DE LAS LINTERNAS DEL TECHO DEL EDIFICIO CASA CANEVARO
FICHA DE REGISTRO

Ficha: B Plano de ubicacion:
-
I\ =] <] f
Nombre del edificio: ~ "CASA CANEVARO" VN 4 ‘ l } é
1 98 AL v g
Direccion: JR. ANCASH 769, CERCADO DE LIMA X L “ k N9
Fis lfasasenssessesestiiissisaiin ~ L
Propietario: UNIVERSIDAD NACIONAL o | il c
SUPERIOR AUTONOMA DE BELLAS ' — = | (@)
ARTES DEL PERU B
Registro: ARQ. JESSICA ESCALANTE Planta nivel Techo/ Azotea
Profesional: ARQ. JESSICA ESCALANTE Nivel: TECHO/ AZOTEA
Fecha: DICIEMBRE 2024 Elemento: LINTERNA 02
Planta Linterna 01 Descripcion:

HSYONY Hr

JR. ANDAHUAYLAS

L28)

JR. PARURO

SYNOZYWY

LA PROPUESTA DE REFACCION VA ENFOCADA EN LA CONSERVACION DE LA
MAYORIA DE LOS ELEMENTOS, ASI MISMO, NO SE PUEDE DEJAR DE LADO QUE
EN ESTA LINTERNA, LA MAYORIA DE LOS ELEMENTOS COMO PIES DERECHOS Y

SOLERAS INFERIORES SE NECESITAN REEMPLAZAR, ASI MISMO, ESTA
MADERA, EN LOS SECTORES QUE AL DESMONTAR LAS PIEZAS SE OBSERVEN
EN BUEN ESTADO EN ALGUN SECTOR DE SU LONGITUD, SE EVALUARA'Y

PODRA USARSE PARA REEMPLAZAR ALGUNA OTRA PIEZA QUE CALCE CON
SUS DIMENSIONES. ASI MISMO, LOS ELEMENTOS AJENOS COMO COBERTURAS
DE CALAMINA E IIEE DEBERAN DESMONTARSE, LOS VIDRIOS SE MANTENDRAN
Y LIMPIARAN CON EL DISENO Y MODULACION EXISTENTE, EN EL CASO DE LOS

PANOS EN LAS HOJAS DE VENTANA QUE SE RESTITUIRAN, SE PROPONE
COMPLETAR CON VIDRIO SIN DISENO, DEBIDO A LA INEXISTENCIA DE
INFORMACION SUFICIENTE COMO PARA ASUMIR UN PATRON ESPECIFICO. EN
ESTE LADO DE LA LINTERNA, LOS ELEMENTOS DECORATIVOS COMO
MOLDURAS, SE ENCUENTRAN EN MEJOR ESTADO DE CONSERVACION POR LO
QUE LA MAYORIA DE ESTOS ELEMENTOS SERAN CONSERVADOS.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE PANOS DE ESTADO ACTUAL - INTERIOR

PROPUESTA DE INTERVENCION - INTERIOR




REFACCION DE LAS LINTERNAS DEL TECHO DEL EDIFICIO CASA CANEVARO
FICHA DE INTERVENCION

Ficha: C Plano de ubicacion:

-
1 = > " |
Nombre del edificio: "CASA CANEVARO" J_ﬁ “ \¢ ; } o
| | i . i <<
Direccion: JR. ANCASH 769, CERCADO DE LIMA : g { i 1 %
B ‘ s |
Propietario: UNIVERSIDAD NACIONAL l ﬁ c
SUPERIOR AUTONOMA DE BELLAS ~ — — gﬂ |
ARTES DEL PERU o
Registro: ARQ. JESSICA ESCALANTE Planta nivel Techo/ Azotea
Profesional: ARQ. JESSICA ESCALANTE Nivel: TECHO/ AZOTEA
Fecha: DICIEMBRE 2024 Elemento: LINTERNA 02
Planta Linterna 02 Descripcion:
@

JR. ANDAHUAY LAS

LA PROPUESTA DE REFACCION VA ENFOCADA EN LA CONSERVACION DE LA
MAYORIA DE LOS ELEMENTOS, ASI MISMO, NO SE PUEDE DEJAR DE LADO QUE
EN ESTA LINTERNA, LA MAYORIA DE LOS ELEMENTOS COMO PIES DERECHOS Y|

SOLERAS INFERIORES SE NECESITAN REEMPLAZAR, AS| MISMO, ESTA
MADERA, EN LOS SECTORES QUE AL DESMONTAR LAS PIEZAS SE OBSERVEN
EN BUEN ESTADO EN ALGUN SECTOR DE SU LONGITUD, SE EVALUARA Y

PODRA USARSE PARA REEMPLAZAR ALGUNA OTRA PIEZA QUE CALCE CON
SUS DIMENSIONES. ASI MISMO, LOS ELEMENTOS AJENOS COMO COBERTURAS
DE CALAMINA E IIEE DEBERAN DESMONTARSE, LOS VIDRIOS SE MANTENDRAN

Y LIMPIARAN CON EL DISENO Y MODULACION EXISTENTE, DEBIDO A LA
INEXISTENCIA DE INFORMACION SUFICIENTE COMO PARA ASUMIR UN PATRON
ESPECIFICO.

JR. PARURO

REGISTRO FOTOGRAFICO DE PANOS ESTADO ACTUAL - EXTERIOR

L2A L2B L2C L2D L2E L2F L2G L2H

PROPUESTA DE INTERVENCION - EXTERIOR




REFACCION DE LAS LINTERNAS DEL TECHO DEL EDIFICIO CASA CANEVARO
FICHA DE REGISTRO

Ficha: D Plano de ubicacion:
M =3 [ |
Nombre del edificio: "CASA CANEVARO" 1 . ‘ | } é
0| |
Direccion: JR. ANCASH 769, CERCADO DE LIMA L “ \ =
i aseenspessiiisissnst —~ <€
Propietario: UNIVERSIDAD NACIONAL o | il c
SUPERIOR AUTONOMA DE BELLAS o B l &
ARTES DEL PERU D
Registro: ARQ. JESSICA ESCALANTE Planta nivel Techo/ Azotea
Profesional: ARQ. JESSICA ESCALANTE Nivel: TECHO/ AZOTEA
Fecha: DICIEMBRE 2024 Elemento: LINTERNA 02
Planta Linterna 02 Descripcion:

HSYONY Hr
Pt
N
Q

JR. ANDAHUAYLAS

(L2€)

SYNOZYWY

JR. PARURO

REGISTRO FOTOGRAFICO DE PANOS DE ESTADO ACTUAL - INTERIOR

PROPUESTA DE INTERVENCION - INTERIOR

LA PROPUESTA DE REFACCION VA ENFOCADA EN LA CONSERVACION DE LA
MAYORIA DE LOS ELEMENTOS, ASI MISMO, NO SE PUEDE DEJAR DE LADO QUE
EN ESTA LINTERNA, LA MAYORIA DE LOS ELEMENTOS COMO PIES DERECHOS Y

SOLERAS INFERIORES SE NECESITAN REEMPLAZAR, ASI MISMO, ESTA
MADERA, EN LOS SECTORES QUE AL DESMONTAR LAS PIEZAS SE OBSERVEN
EN BUEN ESTADO EN ALGUN SECTOR DE SU LONGITUD, SE EVALUARA'Y

PODRA USARSE PARA REEMPLAZAR ALGUNA OTRA PIEZA QUE CALCE CON
SUS DIMENSIONES. ASI MISMO, LOS ELEMENTOS AJENOS COMO COBERTURAS
DE CALAMINA E IIEE DEBERAN DESMONTARSE, LOS VIDRIOS SE MANTENDRAN

Y LIMPIARAN CON EL DISENO Y MODULACION EXISTENTE, DEBIDO A LA
INEXISTENCIA DE INFORMACION SUFICIENTE COMO PARA ASUMIR UN PATRON
ESPECIFICO. EN ESTE LADO DE LA LINTERNA, LOS ELEMENTOS DECORATIVOS
COMO MOLDURAS, SE ENCUENTRAN EN MEJOR ESTADO DE CONSERVACION

POR LO QUE LA MAYORIA DE ESTOS ELEMENTOS SERAN CONSERVADOS.




PLANO DE UBICACION

ESQUEMA DE LOCALIZACION

ESCALA: 2500

SECCION VIAL JR. ANCASH(CORTE A-A)

DEPARTAMENTO LIMA
PROVINCIA LIMA

DISTRTO : CERCADO DE LIMA
URBANIZACION -

NOMBRE YN°DELA VIA R ANCASH 769
AREA NORMATIVA | v -chL
PROYECTISTA:

PROYECTO

REFACCIO

PELAS L

DENSIDAD NETA hab/ha

EXSTENTE

EXISTENTE

ESCALA 1/500 ESCALA 1/200
LEYENDA ALTURAS LEYENDA
DESCRIPCION CODIGO
v7777) o1 Fiso R 02 PIs0s »
VEREDA v
2
CUADRO DE NORMAS PROYECTO CUADRO DE AREAS (m?)
PARAMETROS NORMATIVO REFACCION PISOS AREAS
Existente | Demolicion | Nuevo | Ampliacién Refaccion TOTAL
[AUNEAMIENTO DE FACHADA e EXSTENTE PRIMERO | 872.86 m* 900.54 m?
Us0S PERMITIDOS e SR EXSTENTE SEGUNDO | 834.47 m’ 763.67 m*
RETIROS el CHL (Artfculo 40%) (*)y lo Ordenanza N*2586-ML, Usos para IAZOTEA 6.46 m*
¢l Centro Histérico de Lima (Articulo 40°) (¥) y lo Ordenanza
[COEFICIENTE DE_EDIFICACION NO SE INOKA EXSTENTE 1077.35 - ,
% MINNO DE_AREA LIBRE EXSTENTE EXSTENTE AREA TECHADA TOTAL 1077.33 m
[ALTURA MAXIMA DE_EDIFICACION |Ferfl Determinado ivtoulo 35, mumerd 3.1 Orieado,poy 1o EXSTENTE AREA DEL TERRENO: 1000.00 m*
AREA DE LOTE NORMATIVO (M2) EXISTENTE EXISTENTE AREA LIBRE 144.35 m*
FRENTE DE LOTE MINIMO (ML) EXISTENTE EXISTENTE

[ESTACIONAMIENTO

No exgible, dentro Gel momumento y e valor

EXISTENTE

sl
5 Hiarco de T
EALIFICACION DE BIEN CULTURAL | iy mento fistorco 'y Ambiente Urbéno. Norumental

Monumeto Histérico

AREA SUJETA A REFACCION: 6.46

PLANO: ]
UBICACION Y LOCALIZACION

ERNAS DEL
TECHO DEL EDIFICIO CASA CANEVARO

PROPIETARIOS:

UNIVERSIDAD NACIONAL SUPERIOR
AUTONOMA DE BELLAS ARTES DEL PERU

MINISTERIO DE EDUCACION
DIBUJO: LAMINA:
JTES. 01DE 01
[ESCALA: FECHA:
INDICADA DIC 2024
|
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CORTE C-C

ESC. 1-250

ELEVACION E1
ESC. 1-250

[«]
ESC. 1-250

LEYENDA
- ELEMENTO A REFACCIONAR|
NOTA:

LOS ELEMENTOS A REFACCIONAR CORRESPONDEN A 02
LINTERNAS UBICADOS EN EL TECHO.

PROYECTO:

REFACCION DE LAS
LINTERNAS DEL TECHO DEL
EDIFICIO CASA CANEVARO

DIRECCION:
JR.  ANCASH 769,
CERCADO DE LIMA

ESPECIALIDAD:

ARQUITECTURA

PLANO:
PLANO GENERAL EMPLAZANDO
LA ZONA DE REFACCION

PROPIETARIO:
UNIVERSIDAD NACIONAL
SUPERIOR AUTONOMA DE
BELLAS ARTES DEL PERU

PROFESIONAL RESPONSABLE:

ARQ. JESSICA ESCALANTE S.
cAP: 22839

FECHA: DIC 2024 LAMINA:

oevo s D) A\ 01
cscaia moicaon ||
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ELEVACION HACIA JR. PARURO - LINTERNA 1

PROVECTO:
REFACCION DE LAS

LINTERNAS DEL TECHO DEL

EDIFICIO CASA CANEVARO

DiRECCION:
JR.  ANCASH 769,
CERCADO DE LIMA
ESPECIALIDAD:

ARQUITECTURA

PLANG:
PROPUESTAPLANO PLANTAS,
CORTES Y ELEVACIONES LINTERNA 1

PROPIETARIC:
UNIVERSIDAD NACIONAL
SUPERIOR AUTONOMA DE
BELLAS ARTES DEL PERU

PROFESIONAL RESPONSABLE

ARQ. JESSICA ESCALANTE S.
cap: 22839

FECHA: DIC 2024

ESCALA INDICADA
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[r—
N, - 4 REFACCION DE LAS
e e LINTERNAS DEL TECHO DEL
° EDIFICIO CASA CANEVARO
T e o T Wanerkoe v DIRECCION:
b e | . JR.  ANCASH 769,
H e ! v CERCADO DE LIMA
| | ePECIALIDAD.
2 -2 srimoe ARQUITECTURA
i k3 i
il il LG,
= © ) o) il S| PROPUESTAPLANO PLANTAS,
s s CORTES Y ELEVACIONES LINTERNA 2|
PROPIETARIS
s e 150 e UNIVERSIDAD NACIONAL
SUPERIOR AUTONOMA DE
e & s BELLAS ARTES DEL PERU
e Gy
| | PROFESIONAL RESFONSABLE
L L& L L& — e

ELEVACION HACIA JR. AMAZONAS - LINTERNA 2

ELEVACION HACIA JR. PARURO - LINTERNA 2

ARQ. JESSICA ESCALANTE S.
cap: 22839

FECHA: DIC 2024

ESCALA INDICADA
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[TJUBICACION DE LINTERNA

L1A L1B L1C L1D L1E L1F L1G L1H
L_| |
[ 1
T T T T T T T
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JR. PARURO JR. AMAZONAS JR. ANDAHUAYLAS JR. ANCASH
MODULO MODULO CONIUNTO  PATRONES  HATCH MoDULO MODULOCONJUNTO  PATRONES  HATCH MoDULO MODULO CONJUNTO ~ PATRONES

L2A

L2B L2c

L2D

=

L]

VIDRIO SIMPLE TRANSPARENTE DE
2" CON MICA DE SEGURIDAD DE 4
MICRAS

L2F L2G L2H

S pATRON D

=

Rn

wf 1

T T T T T T T T 1
«— «— «— «—

JR. PARURO JR. AMAZONAS JR. ANDAHUAYLAS JR. ANCASH

MODULO  MODULO CONJUNTO  PATRONES ~ HATCH

MODULO  MODULO CONJUNTO  PATRONES  HATCH

MODULO  MODULO CONJUNTO  PATRONES  HATCH

PLANO DE UBICACION
1-800

PROVECTO:
REFACCION DE LAS

LINTERNAS DEL TECHO DEL

EDIFICIO CASA CANEVARO

DiRECCION:
JR.  ANCASH 769,
CERCADO DE LIMA

ESPECIALIDAD:

ARQUITECTURA

PLANG:
PROPUESTA DE VIDRIOS EN
PANELES EN LINTERNA 1Y 2

PROPIETARIC:
UNIVERSIDAD NACIONAL
SUPERIOR AUTONOMA DE
BELLAS ARTES DEL PERU

PROFESIONAL RESPONSABLE

ARQ. JESSICA ESCALANTE S.

FECHA DIC2024 | LAMINA

A-06

DiBUJO: JTES

ESCALA INDICADA




IR ANDAHUAYLAS
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PLANTA - LINTERNA 1 IR PARURO
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ELEVACION HACIA JR. ANCASH
LINTERNA 1

A B
IR ParURD
TECHO - LINTERNA 1

Tarey

W
fofstbt

ELEVACION HACIA JR. ANDAHUAYLAS
LINTERNA 1

fcop| TEXTURA

INTERVENCION

I

nlml)
mli

CONSERVACION DE REJAS METALICOS: LIMPIEZA + APLICACION DE BASE
ZINCROMATO + PINTADO COLOR ESMALTE SATINADO"

CONSERVACION DE ELEMENTOS DE MADERA'LIMPIEZA Y/O DECAPADO + PRESERVACION

DE PIEZAS+ MASILLADO Y/O INJERTADO + APLICACION DE ESMALTE AL AGUA MATE"
REEMPLAZO DE ELEMENTOS DE MADERA: CAMBIO DE PIEZAS DANADAS +
PRESERVACION + APLICACION DE ESMALTE AL AGUA MATE*

I

RESTITUCION DE ELEMENTOS DE MADERA + PRESERVACION + APLICACION DE
ESMALTE AL AGUA MATE"

RESTITUCION DE VIDRIOS

[IETUBICACION DE LINTERNA

|22

RESTITUCION DE PARO HOJA DE VENTANA

& || Resmiucion De sisaGRas Y CERRAJERIA

H RETIRO DE ELEMENTOS INCOMPATIBLES: CANALETAS ELECTRICAS Y CALAMINAS

1 | ]| umeieza e viorios existentes

| ]| consoLpacion e ELEMENTOS DECORATIVOS DE MADERA CON RELIEVE EXISTENTES
NOTAS:

*El acabado ser4 mate, en el interior se usara un esmalte acrilico al aguamat, en el exterior sera transparente sin color,
en el interior sera de color blanco CHL 23.

**El acabado sera mate, en color negro CHL 071, de acuerdo a lo encontrado como capa 1, de acuerdo a las calas,
pictéricas realizadas.

Los colores indicadas se basan en la carta de col Los colores del CHL, emiido por la

de Lima - PROLIM

ELEVACION HACIA JR. AMAZONAS
LINTERNA 1

A

PLANO DE UBICACION

1-800

PROVECTO:
REFACCION DE LAS

LINTERNAS DEL TECHO DEL

EDIFICIO CASA CANEVARO

fot

15t

LINTERNA 1

ELEVACION HACIA JR. PARURO

8 DiRECCION:
JR.  ANCASH 769,
CERCADO DE LIMA

ESPECIALIDAD:

ARQUITECTURA

PLANG:
PLANO DE INTERVENCIONES
PLANTAS, CORTES Y ELEVACIONES

PROPIETARIC:
UNIVERSIDAD NACIONAL
SUPERIOR AUTONOMA DE
BELLAS ARTES DEL PERU

PROFESIONAL RESPONSABLE

ARQ. JESSICA ESCALANTE S.
cap: 22839

FECHA DIC2024 | LAMINA

IA-01

ESCALA INDICADA




fcon| TEXTURA INTERVENCION

CONSERVACION DE REJAS METALICOS: LIMPIEZA + APLICACION DE BASE

”
TS A ZINGROMATO + PINTADO COLOR ESMALTE SATINADO' =
A B N ‘CONSERVACION DE ELEMENTOS DE MADERALIMPIEZA Y/O DECAPADO + PRESERVACION
DE PIEZAS+ MASILLADO Y/O INJERTADO + APLICACION DE ESMALTE AL AGUA MATE"
7, REEMPLAZO DE ELEMENTOS DE MADERA: CAMBIO DE PIEZAS DANADAS +
o || rre<irncion « revrcocionoe ssmare avsaomware
o | [FESTITUCION OE ELENENTCS DE MADERA + PRESERVACION - APLICACION D
— R — [EEEIUBICACION DE LINTERNA
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SERVICIO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE DE REFACCION DE LAS
LINTERNAS DEL TECHO DEL EDIFICIO CASA CANEVARO

GENERALIDADES

Las presentes especificaciones técnicas describen el trabajo que debe realizarse para la ejecucion del Servicio materia
del presente expediente técnico. En cuanto al contenido del expediente de existir discrepancias entre las diferentes partes
de este se seguiran los siguientes criterios:

Los planos tienen prioridad sobre los alcances de metrados y presupuestos.

Las especificaciones técnicas prevalecen sobre los metrados y presupuestos.

La omision total o parcial de una partida no dispensara al ejecutar si ello esta previsto en los planos y/o especificaciones

técnicas.

COMPATIBILIZACION Y ELEMENTOS

El contenido técnico vertido en el desarrollo de las especificaciones técnicas del sistema es compatible con los siguientes
documentos:

Reglamento Nacional de Construcciones

Manual de Normas INTINTEC

Manual de Normas de ASTM

Caodigo eléctrico del Perl

Manual de Normas A.C.I.

Codigo Nacional Electric Code

Especificaciones de los fabricantes, que sean concordantes con las anteriormente mencionadas de cada especialidad.

SUPERVISION Y CONTROL

Estaran a cargo de un Supervisor de obra o Jefe de Supervision de obra con experiencia en obras de intervencion en
edificios historicos, quien debera cumplir las labores de supervision y control de la ejecucion del proyecto y de los ensayos
de calidad de los Materiales equipos y procedimientos empleados.

Tendra autoridad para ordenar la paralizacion parcial o total de la ejecucion de las partidas hasta que se subsanen las
observaciones advertidas. Podra asi mismo solicitar muestras, ensayos de resistencia y composicion, entre otros analisis
de laboratorio 0 in situ, tanto de los Materiales y acabados existentes en la fabrica como de los que se emplearan en las
restituciones u otras intervenciones, a fin de comprobar la adecuada compatibilidad entre ellos. El muestreo y ensayo de
los Materiales se realizara de acuerdo a las normas ITINTEC.

Dispondra la oficina técnica de un ejemplar completo de planos, memoria descriptiva y especificaciones técnicas. Todos
los trabajos se ejecutaran en estricto cumplimiento de las indicaciones y detalles presentados en los planos. En caso de

dudas, se consultara con el Residente, Supervisor y el equipo del Area Usuaria.

CUADERNO DE OBRA
La oficina técnica dispondra de un cuaderno de obra en el,cual se y detalladamente los incidentes relevantes en

obra. El ingeniero Residente y el supervisor c%vs

que se use adecuadamente. Asimismo, se hara
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uso del cuaderno de obra digital, como parte del protocolo contra la COVID-19, cuyo uso es obligatorio en los contratos
de obra que deriven de procedimientos de seleccion convocados desde el 14 de agosto de 2020, segun se establece en
la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD, cuya aprobacion se formalizé mediante la Resolucion N° 100-2020-OSCE/PRE.

RESIDENTE DE OBRA
El Contratista nombrara a un Ingeniero Civil de experiencia; el que lo representara en obra, debiendo constatar el
cumplimiento de los reglamentos y procedimientos constructivos, asi como la correcta aplicacion de las normas

establecidas en el Expediente Técnico y planos para un mejor acabado y calidad del expediente técnico.

DE LA MANO DE OBRA

El Ingeniero Residente, a cuyo cargo estara la obra, debera presentar al Supervisor, la relacion del personal que va a
trabajar en la obra reservandose el derecho de pedir el cambio total o parcial del personal profesional, o los que a su
juicio y en el transcurso de los trabajos de mantenimiento demuestren ineptitud para desempefiar el cargo encomendado.
El Contratista debera acatar la determinacion del Supervisor y no podra invocar como causa justificadora, para solicitar
ampliacion de plazo para la entrega de obra, lo anteriormente descrito.

MATERIALES

El acopio de los Materiales debera hacerse con la debida anticipacién, de manera que no cause interferencias en la
ejecucion de los trabajos de mantenimiento, o que por el excesivo tiempo de almacenamiento desmejore las propiedades
particulares de estos.

En cuanto al lugar de almacenamiento, este se debera hacerse en un ambiente destinado por El Residente de la Obra 'y
aprobado por la Supervision, el mismo que debera coordinarse previamente.

Deberan ser nuevos y de comprobada calidad, por lo que deben ajustarse a las indicaciones

emanadas de las especificaciones, los Materiales envasados deben ingresar al area de trabajo en sus envases originales
y debidamente sellados; siendo potestad del ingeniero supervisor, rechazar Materiales que considere que no cumplen
con las especificaciones dadas.

El residente de la ejecucion de los trabajos del Proyecto pondra en consideracion del representante del Area Usuariay a
su solicitud, muestras por duplicado de los Materiales que crea conveniente los que previa aprobacién podran usarse en
la obra; el costo de estos, asi como también los analisis, pruebas, ensayos seran por cuenta del Contratista.

El Supervisor rechazara el empleo o uso de los Materiales, cuando no cumplan con las normas ya mencionadas o con

las especificaciones particulares de los elementos destinados a la obra.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Todo el equipo de construccion, maquinas, herramientas, instrumentos aparejos, etc. necesarios para la buena ejecucion
de la obra; seran requeridos por el Residente de Obra, siendo de su entera responsabilidad su eficiencia, estabilidad,
seguridad, proteccion, transporte, mantenimiento y seguros contra todo riesgo.

Todo el equipo de construccion debera ser de 6ptima eficiencia y adecuado para la debida ejecucion de la obra. El
Residente de Obra retirara y reemplazara en et trabajo, todo el equipo que de acuerdo con el control del Supervisor no

sea eficiente en la ejecucion de la obra.




Al término de la obra el Residente de Obra eliminara y alejara del lugar de la obra todo el equipo de construccion,
maquinarias, etc., dejandolo completamente limpio y a satisfaccion del Supervisor.
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DESMONTAJE Y CODIFICACION DE HOJAS DE VENTANA DE MADERA - TIPO 1 (1.455MX.545M)
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PREVENCIONISTA Y CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD

ELABORACION DE RECURSOS ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD (SCTR, CAMILLAS,
TRASLADOS, ETC)

DOTACION DE AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO DE TRABAJADORES EN OBRA

ARQUITECTURA

ELEMENTOS DE MADERA

CONSERVACION Y CONSOLIDACION

CONSERVACION Y MONTAJE DE SOLERAS DE MADERA
CONSERVACION Y MONTAJE DE PIES DERECHOS DE MADERA
CONSERVACION Y MONTAJE DE MOLDURA DE MADERA TIPO 1 (3"X4")
CONSERVACION Y MONTAJE DE MOLDURA DE MADERA TIPO 2 (1"X1")
CONSERVACION Y MONTAJE DE MOLDURA DE MADERA TIPO 3 (2"X2")
CONSERVACION Y MONTAJE DE MOLDURA DE MADERA TIPO 4 (1"X2")

CONSERVACION Y MONTAJE DE TAPA JUNTA INTERIOR DE MADERA TIPO 1 (1/2"X7")
CONSERVACION Y MONTAJE DE TAPAJUNTA INTERIOR DE MADERA TIPO 2 (1/2"X3")

CONSERVACION Y MONTAJE DE CORNISA EXTERIOR DE MADERA (2"X6")

CONSERVACION Y MONTAJE DE PILASTRAS Y CORNISA JONICA EXISTENTE DE MADERA (1.57X0.16M)
CONSERVACION Y MONTAJE DE BASE Y ESFERA DE MADERA EXISTENTE (8"X20")

CONSERVACION Y MONTAJE DE VIGUETAS DE MADERA EXISTENTES (3"X1 1/2")

CONSERVACION Y MONTAJE DE MACHIHEMBRADO DE MADERA EXISTENTE (1 1/2" x 10")
CONSERVACION Y MONTAJE DE TAPAJUNTA MOLDURADA DE MADERA EXTERIOR EXISTENTE (1 1/2" x
2

CONSERVACION Y MONTAJE DE NUDO OCTOGONAL DE MADERA EXTERIOR EXISTENTE (4"x2")
CONSERVACION Y MONTAJE DE HOJAS DE VENTANA DE MADERA - TIPO 1 (1.455MX.545M)
CONSERVACION Y MONTAJE DE HOJAS DE VENTANA DE MADERA - TIPO 2 (1.48MX 48M)

CONSERVACION, CONSOLIDACION Y MONTAJE DE HOJAS DE VENTANA DE MADERA - TIPO 1
(1.455MX 545M)

REEMPLAZO

REEMPLAZO Y MONTAJE DE SOLERAS DE MADERA

REEMPLAZO Y MONTAJE DE PIES DERECHOS DE MADERA

REEMPLAZO Y MONTAJE DE MACHIHEMBRADO DE MADERA EXISTENTE (1 1/2" x 10")

RESTITUCION

RESTITUCION Y MONTAJE DE CORNISA EXTERIOR DE MADERA (2"X6")

RESTITUCION Y MONTAJE DE BASE Y ESFERA DE MADERA EXISTENTE (8"X20")

RESTITUCION Y MONTAJE DE MACHIHEMBRADO DE MADERA EXISTENTE (1 1/2" x 10")
RESTITUCION Y MONTAJE DE TAPAJUNTA MOLDURADA DE MADERA EXTERIOR EXISTENTE (1 1/2"x 2")
RESTITUCION Y MONTAJE DE HOJAS DE VENTANA DE MADERA - TIPO 1 (1.455MX.545M)
CONSOLIDACION

CONSOLIDACION DE ELEMENTOS DECORATIVOS DE MADERA CON RELIEVE EXISTENTES (H=20CM)

ELEMENTOS METALICOS
CONSERVACION DE REJA DE FIERRO FORJADO

VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
RESTITUCION Y MONTAJE DE NUEVO VIDRIO TRASLUCIDO E=2MM CON LAMINA DE SEGURIDAD
LIMPIEZA' Y MONTAJE DE VIDRIOS EXISTENTES

CERRAJERIA
RESTITUCION DE BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE
RESTITUCION DE PESTILLOS METALICOS TIPO GANCHO Y 0JO

PINTURA

APLICACION DE BASE ANTICORROSIVA EN REJA DE FIERRO FORJADO EXISTENTE
PINTURA EN REJA DE FIERRO FORJADO EXISTENTE

PINTURA EN CARPINTERIA DE MADERA - CON COLOR

PINTURA EN CARPINTERIA DE MADERA - TRANSPARENTE

PINTURA EN ELEMENTOS DECORATIVOS DE MADERA CON RELIEVE EXISTENTES
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

01. OBRAS PROVISIONALES
01.01. CONSTRUCCIONES PROVISIONALES
01.01.01. CONSTRUCCIONES PROVISIONALES DE TRIPLAY Y MADERA (TALLER PROVISIONAL)
Descripcion: Para esta partida, se consideraran el taller de carpinteria provisional con madera y planchas de
triplay con una cobertura ligera (calamina galvanizada zinc 3.60x0.80mx0.2mm) con pendiente (por lluvias).
Considerar accesos de ingreso y colocados en zonas estratégicas para su funcion.

Procedimiento: Se procede a realizar el trazo de un cuadrado (3x3m). Se realiza la colocacién de la madera
tornillo selecto para la pared, distanciando cada 1.20m entre las maderas, se enterrara 0.60m de la madera
dejando libre asi 2.40m de altura que sirvan como columnas para luego colocar el triplay de 1.20x2.40m x 6mm,
se colocaran las planchas de triplay segun la distancia requerida, pero manteniendo la altura de 2.40m.

Para las viguetas de techo se usara la misma madera segln la longitud requerida, iran fijas a las columnas
mediante clavos para madera sin cabeza de diametro variable (entre 2 a 4”). Luego se colocara la Calamina
Galvanizada zinc 3.60x0.80m x 0.2mm segn la distancia solicitada.

Suministro, almacenamiento y manipuleo de madera: Suministrar, abastecer y manipular cuidadosamente toda
la madera para evitar rajaduras o dafios a las superficies y bordes. Almacenar toda la madera en rumas que
estén por lo menos, 30 cm por encima del terreno seco y colocado para que elimine el agua y evitar su distorsion
y alabeo. La madera no tratada debera colocarse en rumas abiertas y la tratada en rumas cerradas. Proteger
las rumas de madera de los efectos del clima.

Cortar todos los bastidores y armazones de madera de buena calidad para que encajen con precision de tal
manera que las juntas tengan un apoyo parejo en toda la superficie que se encuentran en contacto. No se
permiten huellas de martillo profundas y frecuentes en las superficies y bordes de las maderas. Realizar todos
los cortes y perforaciones de la madera a ser tratada previo a su tratamiento. Tampoco se permite clavar o
empernar temporalmente la madera preservada.

Se requiere verificar las aristas y la conexion de estas, que seran unidas con clavos para madera sin cabeza.
La madera tendra que cumplir los estandares en propiedades fisicas, de humedad y alabeo.

Unidad de medida: La unidad de medida sera el metro cuadrado (m2).

Condiciones de pago: Las cantidades medidas en la forma arriba descrita seran pagadas al precio unitario
correspondiente, establecido en el contrato. Dicho pago constituira compensacion total por la mano de obra,
materiales, equipos y herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los
imprevistos surgidos para la ejecucion de los trabajos descritos.

01.01.02. CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 4,80X2,40M SEGUN DISENO

Descripcion: Para esta partida se considera un cartel de obra con una ubicacién coordinada con la Entidad,
dentro del terreno del propietario. Su dimension es de 2.40 x 4.80m. La ubicacion del cartel se efectuara en lugar
visible que no afecte el normal desenvolvimiento de los trabajos contando para ello con la aprobacién de la
Supervision. Asi mismo, el modelo y texto que deba de ir, debe de ser brindado por el propietario.

Procedimiento: El cartel sera construido con armazon de madera tornillo y el texto (del Banner) del mismo sera
indicado por la Fiscalizacion. Llevara dos apoyos a los extremos de madera dura lo suficientemente enterrados
a fin de asegurar su estabilidad. El texto y disefios por pintarse seran proporcionados por la Supervision de
Obras, de acuerdo con lo establecido debiendo cefiirse su ejecucion a lo dispuesto para su disefio e impresion
del Banner.

Cortar todos los bastidores y armazones de madera de buena calidad para que encajen con precision de tal
manera que las juntas tengan un apoyo parejo en toda la superficie que se encuentran en contacto. No se
permiten huellas de martillo profundas y frecuentes en las superficies y bordes de las maderas. Realizar todos
los cortes y perforaciones de la madera a ser tratada previo a su tratamiento. Tampoco se permite clavar o
empernar temporalmente la madera preservada. El Banner de 4.80x2.40m debe tener una calidad de imagen
adecuada y legible a distancias largas, que perdure para el periodo de ejecucion y operacion, por ende que no
se decolore por el calor o efectos del sol.

Unidad de medida: La unidad de medida sera por unidad (und).




Condiciones de pago: Las cantidades medidas en la forma arriba descrita seran pagadas al precio unitario
correspondiente, establecido en el contrato. Dicho pago constituira compensacion total por la mano de obra,
materiales, equipos y herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los
imprevistos surgidos para la ejecucion de los trabajos descritos.

01.01.03. CERCO DE OBRA: TABLONES DE MADERA Y MALLA RASCHELL

Descripcion: Considera el cerco provisional de obra a modo de parapeto con una altura maximo de 1.20, que
delimitara en la zona de la azotea con el vecino, este cerco estara a una distancia de 50cm del vecino y se
colocara en porfa en “T", anclado entre elementos (tablones) y revestido de malla raschell.

Procedimiento: Se trazara la distancia de 50cm con respecto al vecino en la azotea y se colocaran estructuras
en “T", de manera tal que el lado més corto vaya contra el piso y se “autosoporte’, se arriostrara entre varias “T"
con tablones a cada 60cm y posteriormente se rigidizara con la malla raschell.

Unidad de medida; La unidad de medida sera por metro lineal (ml).

Condiciones de pago: Las cantidades medidas en la forma arriba descrita seran pagadas al precio unitario
correspondiente, establecido en el contrato. Dicho pago constituird compensacion total por la mano de obra,
materiales, equipos y herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los
imprevistos surgidos para la ejecucion de los trabajos descritos.

01.02. INSTALACIONES PROVISIONALES
01.02.01. INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL
Descripcion: Corresponde al abastecimiento de un tablero provisional autosoportante para el abastecimiento de
la maquinaria usada para los trabajos de carpinteria, incluye extensiones y llaves.

Procedimiento: El Contratista debera previamente coordinar con el proveedor de dicho suministro
Unidad de medida: La unidad de medida sera por mes (mes).

Condiciones de pago: Las cantidades medidas en la forma arriba descrita seran pagadas al precio unitario
correspondiente, establecido en el contrato. Dicho pago constituird compensacion total por la mano de obra,
materiales, equipos y herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los
imprevistos surgidos para la ejecucion de los trabajos descritos.

01.02.02. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA LA CONSTRUCCION
Descripcion: Comprende el consumo y sostenimiento del servicio de energia eléctrica en la obra.
Procedimiento: No aplica. Solo es consumo eléctrico.

Unidad de medida: La unidad de medida sera por mes (mes).

Condiciones de pago: Las cantidades medidas en la forma arriba descrita seran pagadas al precio unitario
correspondiente, establecido en el contrato. Dicho pago constituira compensacion total por la mano de obra,
materiales, equipos y herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los
imprevistos surgidos para la ejecucion de los trabajos descritos.

01.02.03. ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIOS METALICOS (02
CUERPOS)

Descripcion: Comprende el al alquiler, transporte (ida y vuelta), montaje y desmontaje) de 02 cuerpos de

andamios, los cuales serviran durante la ejecucion del servicio en la etapa de montaje y desmontaje de piezas)

Unidad de medida: La unidad de medida sera por mes (mes).

Condiciones de pago: Las cantidades medidas en la forma arriba descrita seran pagadas al precio unitario
correspondiente, establecido en el contrato. Dicho pago constituird compensacion total por la mano de obra,
materiales, equipos y herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los
imprevistos surgidos para la ejecucion de los trabajos descritos.

01.02.04. INSTALACION DE M




Descripcion: Comprende la instalacion de la malla raschell alrededor de los andamiajes una vez instalados, de
manera tal, que esto ayude a minimizar el impacto de polvo y de modo de seguridad durante los trabajos.
Procedimiento: Se envolveran los cuerpos una vez armados y se arriostrara con rafia.

Unidad de medida: La unidad de medida seré por metro cuadrado(m2).

Condiciones de pago: Las cantidades medidas en la forma arriba descrita seran pagadas al precio unitario
correspondiente, establecido en el contrato. Dicho pago constituira compensacion total por la mano de obra,
materiales, equipos y herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los
imprevistos surgidos para la ejecucion de los trabajos descritos.

01.03. TRABAJOS PRELIMINARES
01.03.01. TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEOS DURANTE EL PROCES
Descripcion: Este trabajo consiste realizar los trazos, niveles durante la ejecucion de la obra, de manera tal que
se puedan salir de dudas o consultas que pudieran materializarse. Dichos trabajos seran los suficientemente
necesarios y precisos para la finalidad a alcanzar.
El Supervisor controlara que las dimensiones indicadas en los planos y expediente técnico sean replanteadas
en campo.

Unidad de medida: La unidad de medida sera por metro cuadrado (m2).

Condiciones de pago: Las cantidades medidas en la forma arriba descrita seran pagadas al precio unitario
correspondiente, establecido en el contrato. Dicho pago constituira compensacion total por la mano de obra,
materiales, equipos y herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los
imprevistos surgidos para la ejecucion de los trabajos descritos.

01.03.02. LIMPIEZA DE TERRENO

Descripcion: Se refiere al trabajo de limpieza que debe efectuarse durante todo en el sector antes de comenzar
a realizarse los trabajos, eliminando especialmente desperdicios, los cuales seran trasladados manualmente y
con sumo cuidado hasta el punto de acopio designado.

Todo procedimiento sera llevado a cabo por personal especializado en conservacion, Arquitecto e ingeniero
restaurador y técnico en restauracion y conservacion, asi como mano de obra especializada.

Unidad de medida:; La unidad de medida sera por metro cuadrado (m2).

Condiciones de pago: Las cantidades medidas en la forma arriba descrita seran pagadas al precio unitario
correspondiente, establecido en el contrato. Dicho pago constituira compensacion total por la mano de obra,
materiales, equipos y herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los
imprevistos surgidos para la ejecucion de los trabajos descritos.

01.03.03. MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO

Descripcion: Esta partida consiste en el traslado de equipo, materiales y otros que sean necesarios al lugar en
que se desarrollara la obra antes de iniciar y al finalizar los trabajos. Esta actividad se realizara de manera
manual y contempla los fletes y personal.

El Contratista debera transportar y mantener en los sitios de los trabajos los equipos adecuados a las
caracteristicas y magnitud de las obras y en la cantidad requerida, de manera que se garantice su ejecucion de
acuerdo con los planos, especificaciones técnicas de construccion, programas de trabajo y dentro de los plazos
previstos. El Contratista deberad mantener los equipos de construccion en dptimas condiciones, con el objeto de
evitar demoras o interrupciones debidas a dafios en los mismos. Las maquinas, equipos y herramientas
manuales deberan ser de buen disefio y construccion teniendo en cuenta los principios de la seguridad, la salud
y proteccion del medio ambiente.

Procedimiento: Los equipos deberan tener los dispositivos de seguridad, asi como sefializacidén necesarios para
prevenir accidentes de trabajo. Del mismo modo para efectuar traslados de los equipos el Contratista debera
solicitar los permisos ante las entidades pertinentes y disponer de todos los dispositivos de seguridad que
permitan su traslado.

//
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Condiciones de pago: Las cantidades medidas en la forma arriba descrita seran pagadas al precio unitario
correspondiente, establecido en el contrato. Dicho pago constituira compensacion total por la mano de obra,
materiales, equipos y herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los
imprevistos surgidos para la ejecucion de los trabajos descritos.

01.03.04. ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE

Descripcion: Todo material excedente proveniente de las obras de demoliciones, liberaciones, picado y retito de
elementos que no seran empleados, debera ser retirado del area de trabajo, dejando las zonas libres de
escombros a fin de permitir un transito libre y ordenado al interior de la obra. El material trasladado sera
depositado en la zona determinada para su acopio, ubicado en un lugar apropiado al cual puedan llegar
facilmente los vehiculos que transporten el material fuera de la obra. Esta partida incluye la eliminacién de todo
el material de desecho o desmonte producto de demoliciones, liberaciones y excavaciones. La eliminacion del
desmonte sera periddica, no permitiéndose que el desmonte permanezca dentro del perimetro de la obra por
mas de tres dias. El material se transportara mediante camién volquete, y al lugar que sea determinado por la
Autoridad correspondiente. Para ello, la Residencia de Obra gestionara necesariamente la correspondiente
autorizacion.

Procedimiento: Comprende el acarreo del material con el uso de buggies y/o carretillas previamente cargadas
de material excedente proveniente de las intervenciones realizadas, con herramientas manuales. Se debera
tener un cuidado especial en disponer el retiro del material, de forma que por ningiin motivo puedan incluirse
elementos en buen estado de conservacion y que, debido a su importancia, deben ser devuelto a utilizar. Se
deberé considerar la calidad y estado de las herramientas y equipos a utilizar para la realizacién de esta
actividad. Tabién comprende el carguio y traslado del material, en vehiculos previamente cargados con el
material acopiado proveniente de las intervenciones realizadas. Se debera tener un cuidado especial en
disponer el retiro del material, de forma que por ningiin motivo puedan incluirse elementos en buen estado de
conservacion y que, debido a su importancia, deben ser devueltos a utilizar. Se debera considerar la calidad y
estado de las herramientas y equipos a utilizar para la realizacion de esta actividad

Unidad de medida: La unidad de medida sera global (glb).

Condiciones de pago: Las cantidades medidas en la forma arriba descrita seran pagadas al precio unitario
correspondiente, establecido en el contrato. Dicho pago constituira compensacion total por la mano de obra,
materiales, equipos y herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los
imprevistos surgidos para la ejecucion de los trabajos descritos.

01.03.05. LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA
Descripcion: Al terminar los trabajos y antes de entregar la obra, el Ejecutor procedera a la demolicidn de las
obras provisionales, eliminando cualquier area deteriorada por él, dejandola limpia y conforme a los planos.

Unidad de medida: La unidad de medida sera por metro cuadrado (m2).

Condiciones de pago: Las cantidades medidas en la forma arriba descrita seran pagadas al precio unitario
correspondiente, establecido en el contrato. Dicho pago constituira compensacion total por la mano de obra,
materiales, equipos y herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los
imprevistos surgidos para la ejecucion de los trabajos descritos.

01.04. DESMONTAJES
01.04.01. DESMONTAJE DE TECHO DE CALAMINA
Descripcion: Corresponde al desmontaje del techo de calamina que se ubica en algunos sectores de las
linternas, se debera retirar los elementos de sujecion, posteriormente trasladar el elemento a la zona de acopio
de desmonte. Todo trabajo sera realizado con un personal capacitado.

Unidad de medida: La unidad de medida sera por metro cuadrado (m2).

Condiciones de pago: Las cantidades medidas en la forma arriba descrita seran pagadas al precio unitario
correspondiente, establecido en el contrato. Dicho pago constituird compensacion total por la mano de obra,
materiales, equipos y herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los
imprevistos surgidos para la ejecucion de los trabajos descritos.
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Descripcion: Corresponde al desmontaje de cada una de las instalaciones eléctricas que se encuentran
adosadas y /o fijadas a los elementos de la linterna, asi mismo, se debera verificar que no se encuentren activas
y en caso anularlas, se debera retirar los elementos de sujecion, posteriormente trasladar el elemento a la zona
de acopio de desmonte. Todo trabajo seré realizado con un personal capacitado.

Unidad de medida: La unidad de medida sera global (glb).

Condiciones de pago: Las cantidades medidas en la forma arriba descrita seran pagadas al precio unitario
correspondiente, establecido en el contrato. Dicho pago constituira compensacion total por la mano de obra,
materiales, equipos y herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los
imprevistos surgidos para la ejecucion de los trabajos descritos.

01.04.03. DESMONTAJE DE VIDRIOS
Descripcion: Corresponde al desmontaje del techo de los vidrios existentes en las linternas. Todo trabajo sera
realizado con un personal capacitado.

Procedimiento: El desmontaje se ejecutara tratando de no dafiar los elementos, para el cual se debera llenar
una Ficha de Desmontaje a cargo del Contratista y controlado por la Supervision, se deberan tener en cuenta
las siguientes consideraciones, que se reflejaran en dicha ficha:

0 Codificacion: Cada vidrio debera tener una codificacién general que permita identificar el vano de
origen, su ubicacion para su respectiva referencia en elaboracion de posteriores informes.

I Desmontaje: Todas las piezas del desmontaje deberan continuar con la codificacion general del
elemento.

I Estado: La residencia de obra junto con la supervision evaluaréa el estado de conservacion de todas las
piezas, y que se designe su uso final. Avalado por el registro fotografico respectivo del proceso de desmontaje.
I Almacenamiento: El lugar de almacenamiento debera ser bajo techo, en un lugar bien ventilado, libre
de humedad, sin contacto directo al piso, que permita la facil identificacion de los elementos para su trabajo.

I Registro fotografico: Sera necesario el registro fotografico antes del desmontaje de todos los elementos,

durante el proceso de estos.
Unidad de medida: La unidad de medida sera por metro cuadrado (m2).

Condiciones de pago: Las cantidades medidas en la forma arriba descrita seran pagadas al precio unitario
correspondiente, establecido en el contrato. Dicho pago constituird compensacion total por la mano de obra,
materiales, equipos y herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los
imprevistos surgidos para la ejecucion de los trabajos descritos.

01.04.04. DESMONTAJE Y CODIFICACION VIGUETAS DE MADERA EXISTENTES (3"X1 1/2")

01.04.05. DESMONTAJE Y CODIFICACION MACHIHEMBRADO DE MADERA EXISTENTE (1 1/2" x 10")

01.04.06. DESMONTAJE Y CODIFICACION TAPAJUNTA MOLDURADA DE MADERA EXTERIOR
EXISTENTE (1 1/2" x 2")

Descripcion: Corresponde al desmontaje de las piezas y/o elementos que componen las linternas. Todo trabajo

sera realizado con un personal capacitado.

Procedimiento; El desmontaje se ejecutara tratando de no dafiar los elementos, para el cual se debera llenar
una Ficha de Desmontaje a cargo del Contratista y controlado por la Supervisién, se deberan tener en cuenta
las siguientes consideraciones, que se reflejaran en dicha ficha;

I Codificacién; Cada vidrio debera tener una codificacién general que permita identificar el vano de
origen, su ubicacion para su respectiva referencia en elaboracién de posteriores informes.

0 Desmontaje: Todas las piezas del desmontaje deberan continuar con la codificacién general del
elemento.

I Estado: La residencia de obra junto con la supervision evaluara el estado de conservacion de todas las
piezas, y que se designe su uso final. Avalado por el registro fotografico respectivo del proceso de desmontaje.
I Almacenamiento: El lugar de almacenamiento deberéa ser bajo techo, en un lugar bien ventilado, libre
de humedad, sin contacto directo al piso, que permita la facil identificacién de los elementos para su trabajo.

I Registro fotografico: Sera necesario el registro fotografico antes del desmontaje de todos los elementos,

durante el proceso de estos.
|{/
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Condiciones de pago: Las cantidades medidas en la forma arriba descrita seran pagadas al precio unitario
correspondiente, establecido en el contrato. Dicho pago constituira compensacion total por la mano de obra,
materiales, equipos y herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los
imprevistos surgidos para la ejecucion de los trabajos descritos.

01.04.07. DESMONTAJE Y CODIFICACION DE NUDO OCTOGONAL DE MADERA EXTERIOR
EXISTENTE (4"x2") )

01.04.08. DESMONTAJE Y CODIFICACION DE SOLERAS SUPERIOR EXISTENTE DE MADERA - TIPO 1
(2"X8", L=0.455M) )

01.04.09. DESMONTAJE Y CODIFICACION DE SOLERAS INFERIOR EXISTENTE DE MADERA - TIPO 1
(2"X8", L=0.455M) ]

01.04.10. DESMONTAJE Y CODIFICACION DE PIE DERECHO EXISTENTE DE MADERA - TIPO 1 ( 2"X6",
L=1.84M)

01.04.11. DESMONTAJE Y CODIFICACION DE HOJAS DE VENTANA DE MADERA - TIPO 1
(1.455MX.545M) ]

01.04.12. DESMONTAJE Y CODIFICACION DE SOLERAS SUPERIOR EXISTENTE DE MADERA - TIPO 2
(2"X8",L=0.48M)

01.04.13. DESMONTAJE Y CODIFICACION DE SOLERAS INFERIOR EXISTENTE DE MADERA - TIPO 2
(2"X8",L=0.48M)

01.04.14. DESMONTAJE Y CODIFICACION DE PIE DERECHO EXISTENTE DE MADERA - TIPO 2 (2"X6",
L=1.84M)

01.04.15. DESMONTAJE Y CODIFICACION DE HOJAS DE VENTANA DE MADERA - TIPO 2 (1.48MX.48M)

Descripcion; Corresponde al desmontaje de las piezas y/o elementos que componen las linternas. Todo trabajo

sera realizado con un personal capacitado.

Procedimiento: El desmontaje se ejecutara tratando de no dafiar los elementos, para el cual se debera llenar
una Ficha de Desmontaje a cargo del Contratista y controlado por la Supervision, se deberan tener en cuenta
las siguientes consideraciones, que se reflejaran en dicha ficha:

0 Codificacién; Cada vidrio debera tener una codificacién general que permita identificar el vano de
origen, su ubicacion para su respectiva referencia en elaboracion de posteriores informes.

I Desmontaje: Todas las piezas del desmontaje deberan continuar con la codificacién general del
elemento.

I Estado: La residencia de obra junto con la supervision evaluaréa el estado de conservacion de todas las
piezas, y que se designe su uso final. Avalado por el registro fotografico respectivo del proceso de desmontaje.
I Almacenamiento: El lugar de almacenamiento deberéa ser bajo techo, en un lugar bien ventilado, libre
de humedad, sin contacto directo al piso, que permita la facil identificacion de los elementos para su trabajo.

0 Registro fotografico: Sera necesario el registro fotografico antes del desmontaje de todos los elementos,

durante el proceso de estos.
Unidad de medida: La unidad de medida seréa Unidad (UND).

Condiciones de pago: Las cantidades medidas en la forma arriba descrita seran pagadas al precio unitario
correspondiente, establecido en el contrato. Dicho pago constituira compensacion total por la mano de obra,
materiales, equipos y herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los
imprevistos surgidos para la ejecucion de los trabajos descritos.

01.04.16. DESMONTAJE Y CODIFICACION DE MOLDURA DE MADERA TIPO 1 (3"X4")

01.04.17. DESMONTAJE Y CODIFICACION DE MOLDURA DE MADERA TIPO 2 (1"X1")

01.04.18. DESMONTAJE Y CODIFICACION DE MOLDURA DE MADERA TIPO 3 (2"X2")

01.04.19. DESMONTAJE Y CODIFICACION DE MOLDURA DE MADERA TIPO 4 (1"X2")

01.04.20. DESMONTAJE Y CODIFICACION DE TAPA JUNTA INTERIOR DE MADERA TIPO 1 (1/2"X7")

01.04.21. DESMONTAJE Y CODIFICACION DE TAPAJUNTA INTERIOR DE MADERA TIPO 2 (1/2"X3")

01.04.22. DESMONTAJE Y CODIFICACION DE CORNISA EXTERIOR DE MADERA (2"X6")

01.04.23. DESMONTAJE Y CODIFICACION DE TAPAJUNTA MOLDURADA DE MADERA EXTERIOR

EXISTENTE (1 1/2" x 2")

Descripcion: Corresponde al desmontaje de las piezas y/o elementos que componen las linternas. Todo trabajo

sera realizado con un personal capacitado.

Procedimiento: El desmontaje se ejecutara tratandd de no dafiar los elementos, para el cual se debera llenar
or la Supervision, se deberan tener en cuenta




I Codificacion: Cada vidrio debera tener una codificacién general que permita identificar el vano de
origen, su ubicacion para su respectiva referencia en elaboracion de posteriores informes.

I Desmontaje: Todas las piezas del desmontaje deberan continuar con la codificacion general del
elemento.

I Estado: La residencia de obra junto con la supervision evaluara el estado de conservacion de todas las
piezas, y que se designe su uso final. Avalado por el registro fotografico respectivo del proceso de desmontaje.
I Almacenamiento: El lugar de almacenamiento debera ser bajo techo, en un lugar bien ventilado, libre
de humedad, sin contacto directo al piso, que permita la facil identificacién de los elementos para su trabajo.

I Registro fotografico: Sera necesario el registro fotografico antes del desmontaje de todos los elementos,

durante el proceso de estos.
Unidad de medida: La unidad de medida sera por metro lineal (ml).

Condiciones de pago: Las cantidades medidas en la forma arriba descrita seran pagadas al precio unitario
correspondiente, establecido en el contrato. Dicho pago constituira compensacion total por la mano de obra,
materiales, equipos y herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los
imprevistos surgidos para la ejecucion de los trabajos descritos.

01.04.24. DESMONTAJE Y CODIFICACION DE PILASTRAS Y CORNISA JONICA EXISTENTE DE
MADERA (1.57X0.16M)

01.04.25. DESMONTAJE Y CODIFICACION DE PILASTRAS Y CORNISA JONICA EXISTENTE DE
MADERA (1.57X0.16M)

Descripcion; Corresponde al desmontaje de las piezas y/o elementos que componen las linternas. Todo trabajo

sera realizado con un personal capacitado.

Procedimiento: El desmontaje se ejecutara tratando de no dafiar los elementos, para el cual se debera llenar
una Ficha de Desmontaje a cargo del Contratista y controlado por la Supervision, se deberan tener en cuenta
las siguientes consideraciones, que se reflejaran en dicha ficha:

0 Codificacién; Cada vidrio debera tener una codificacién general que permita identificar el vano de
origen, su ubicacion para su respectiva referencia en elaboracion de posteriores informes.

I Desmontaje: Todas las piezas del desmontaje deberan continuar con la codificacién general del
elemento.

I Estado: La residencia de obra junto con la supervision evaluaréa el estado de conservacion de todas las
piezas, y que se designe su uso final. Avalado por el registro fotografico respectivo del proceso de desmontaje.
I Almacenamiento: El lugar de almacenamiento deberéa ser bajo techo, en un lugar bien ventilado, libre
de humedad, sin contacto directo al piso, que permita la facil identificacion de los elementos para su trabajo.

0 Registro fotografico: Sera necesario el registro fotografico antes del desmontaje de todos los elementos,

durante el proceso de estos.
Unidad de medida: La unidad de medida seréa Unidad (UND).

Condiciones de pago: Las cantidades medidas en la forma arriba descrita seran pagadas al precio unitario
correspondiente, establecido en el contrato. Dicho pago constituira compensacion total por la mano de obra,
materiales, equipos y herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los
imprevistos surgidos para la ejecucion de los trabajos descritos.

01.04.26. DESMONTAJE Y CODIFICACION DE CERRAJERIA METALICA EXISTENTE

01.04.27. DESMONTAJE Y CODIFICACION DE BISAGRAS EXISTENTES

Descripcion: Corresponde al desmontaje de las piezas y/o elementos de cerrajeria con los que cuentan
actualmente las linternas. Todo trabajo sera realizado con un personal capacitado.

Procedimiento; El desmontaje se ejecutara tratando de no dafiar los elementos, para el cual se debera llenar
una Ficha de Desmontaje a cargo del Contratista y controlado por la Supervisién, se deberan tener en cuenta
las siguientes consideraciones, que se reflejaran en dicha ficha, La cerrajeria debe mantenerse junto a su
elemento o salvaguardado por un responsable que no pierda, confunda, o alterne piezas de los elementos. Estas
deberan estar almacenadas juntas (en sobre, bolsa, tlper) con un sticker o etiqueta que identifique de qué
elemento vienen, asi como el detalle de las medidas, espesores de bisagras, tomnillos, etc.

0 Codificacion: Cada vidrio debera tener una codificacion general que permita identificar el vano de
origen, su ubicacién para su respectiva referencia.en elabora}:)igp de posteriores informes.

I Desmontaje: Todas las piezas del desmontaje deberan continuar con la codificacion general del
elemento. /ﬁy :7
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I Estado: La residencia de obra junto con la supervision evaluaréa el estado de conservacion de todas las
piezas, y que se designe su uso final. Avalado por el registro fotografico respectivo del proceso de desmontaje.

I Almacenamiento: El lugar de almacenamiento debera ser bajo techo, en un lugar bien ventilado, libre
de humedad, sin contacto directo al piso, que permita la facil identificacion de los elementos para su trabajo.
0 Registro fotografico: Sera necesario el registro fotografico antes del desmontaje de todos los elementos,

durante el proceso de estos.
Unidad de medida: La unidad de medida sera Unidad (UND).

Condiciones de pago: Las cantidades medidas en la forma arriba descrita seran pagadas al precio unitario
correspondiente, establecido en el contrato. Dicho pago constituira compensacion total por la mano de obra,
materiales, equipos y herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los
imprevistos surgidos para la ejecucion de los trabajos descritos.

01.05. APUNTALAMIENTO

01.05.01. APUNTALAMIENTO TEMPORAL DE TECHOS
Descripcion: Debido a la ubicacion de los elementos a intervenir, se debera implementar un apuntalamiento
preventivo metalico, durante todos los trabajos, de manera tal que podamos asegurar la estabilidad.

Unidad de medida: La unidad de medida sera por metro lineal (ml).

Condiciones de pago: Las cantidades medidas en la forma arriba descrita seran pagadas al precio unitario
correspondiente, establecido en el contrato. Dicho pago constituira compensacion total por la mano de obra,
materiales, equipos y herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los
imprevistos surgidos para la ejecucion de los trabajos descritos.

01.06. SEGURIDAD Y SALUD
01.06.01. ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
Descripcion: Esta partida se basa en la elaboracion, implementacion y administracion del plan de seguridad en
todo el proceso de la Obra.

Unidad de medida: La unidad de medida sera global (glb).

Condiciones de pago: Las cantidades medidas en la forma arriba descrita seran pagadas al precio unitario
correspondiente, establecido en el contrato. Dicho pago constituira compensacion total por la mano de obra,
materiales, equipos y herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los
imprevistos surgidos para la ejecucion de los trabajos descritos.

01.06.02. ELABORACION DE PLAN AMBIENTAL
Descripcion: Esta partida se basa en la elaboracion del plan ambiental, el cual esta destinado a tomar las
medidas ambientales sobre todo en los elementos desechados en todo el proceso de la Obra.

Unidad de medida: La unidad de medida sera global (glb).

Condiciones de pago: Las cantidades medidas en la forma arriba descrita seran pagadas al precio unitario
correspondiente, establecido en el contrato. Dicho pago constituira compensacion total por la mano de obra,
materiales, equipos y herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los
imprevistos surgidos para la ejecucion de los trabajos descritos.

01.06.03. IMPLEMENTACION DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Descripcion: Comprende todos los equipos de proteccion individual (EPI) que deben ser utilizados por el
personal de la obra, para estar protegidos de los peligros asociados a los trabajos que se realicen, de acuerdo
con la Norma G.050 Seguridad durante la construccion, del Reglamento Nacional de Edificaciones, dichos
implementos deberan ser nuevos y de primer uso.

Unidad de medida: La unidad de medida sera glopal (glb).




Condiciones de pago: Las cantidades medidas en la forma arriba descrita seran pagadas al precio unitario
correspondiente, establecido en el contrato. Dicho pago constituira compensacion total por la mano de obra,
materiales, equipos y herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los
imprevistos surgidos para la ejecucion de los trabajos descritos.

01.06.04. IMPLEMENTACION DE EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

Descripcion: Comprende los equipos de proteccion colectiva que deben ser instalados para proteger a los
trabajadores y pUblico en general de los peligros existentes en las diferentes areas de trabajo.

Entre ellos se debe considerar, sin llegar a hacer una limitacion: acordonamientos para limitacion de areas de
riesgos, sistemas de entibados, puntos de anclaje, entre otros. La Supervision verificara el cumplimiento de
todas las medidas de seguridad necesarias.

Unidad de medida: La unidad de medida sera global (glb).

Condiciones de pago: Las cantidades medidas en la forma arriba descrita seran pagadas al precio unitario
correspondiente, establecido en el contrato. Dicho pago constituira compensacion total por la mano de obra,
materiales, equipos y herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los
imprevistos surgidos para la ejecucion de los trabajos descritos.

01.06.05. COLOCACION DE SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD

Descripcion: Comprende, sin llegar a limitarse, las sefiales de advertencia, de prohibicion, de informacién, de
obligacién, las relativas a los equipos de lucha contra incendios y todos aquello carteles utilizados para rotular
areas de trabajo, que tengan la finalidad de informar al personal de obra y publico en general sobre los riesgos
especificos de las distintas areas de trabajo, instaladas dentro de laobray en las areas perimetrales. Se deberan
incluir las sefializaciones vigentes por interferencia de vias publicas debido a ejecucién de obras.

Unidad de medida: La unidad de medida sera global (glb).

Condiciones de pago: Las cantidades medidas en la forma arriba descrita seran pagadas al precio unitario
correspondiente, establecido en el contrato. Dicho pago constituira compensacion total por la mano de obra,
materiales, equipos y herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los
imprevistos surgidos para la ejecucion de los trabajos descritos.

01.06.06. PREVENCIONISTA'Y CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD

Descripcion: Comprende las actividades de adiestramiento y sensibilizacion desarrolladas para el personal de
obra. Entre ellas debe considerarse, sin llegar a limitarse: Las charlas de induccion para el personal nuevo, las
charlas de sensibilizacion, las charlas de instruccion, la capacitacion para la cuadrilla de emergencias, efc.

Se deberan incluir las sefializaciones vigentes por interferencia de vias publicas debido a ejecucion de obras.

Unidad de medida: La unidad de medida sera mes (mes).

Condiciones de pago: Las cantidades medidas en la forma arriba descrita seran pagadas al precio unitario
correspondiente, establecido en el contrato. Dicho pago constituird compensacion total por la mano de obra,
materiales, equipos y herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los
imprevistos surgidos para la ejecucion de los trabajos descritos.

01.06.07. ELABORACION DE RECURSOS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD (SCTR,
CAMILLAS, TRASLADOS, ETC)

Descripcion: Comprende los mecanismos técnicos, administrativos y equipamiento necesario, para atender un

accidente de trabajo con dafios personales y/o materiales, producto de la ausencia o implementacion incorrecta

de alguna medida de control de riesgos. Estos accidentes podrian tener impactos ambientales negativos.

Se solicita que los insumos adquiridos tengan un comprobante de compra, fichas técnicas y una fecha de

vigencia dentro del periodo de obra, esto se llevara de la mano con la Supervision.

Unidad de medida: La unidad de medida sera global (glb).

Condiciones de pago: Las cantidades medidas er la forma arriba descrita seran pagadas al precio unitario
correspondiente, establecido en el contratoi%go corp{uiré compensacion total por la mano de obra,

-y
K NSE FRE Do
] JOSE T }:{ 2 RO

MEZ 25 tan
INGENCRU CIVIL
Rog. CIP 1™ 47620



materiales, equipos y herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los
imprevistos surgidos para la ejecucion de los trabajos descritos.

01.06.08. DOTACION DE AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO DE TRABAJORES EN OBRA
Descripcion: Consiste en la adquisicion de agua potable bebible para el uso constante del personal obrero que
consumen durante su jornada laboral de acuerdo a la Norma Técnica de Edificacion G.050 Seguridad durante
la construccién, aprobado con Decreto Supremo N° 010-2009-Vivienda y a la Resolucion Suprema N° 021-83-
TR, Normas Basicas de Seguridad e Higiene en Obras de Edificacion. La Autoridad de Salud, la SUNASS, y las
Municipalidades en sujecion a sus competencias de ley, supervisan en los sistemas de abastecimiento de agua
para consumo humano de su competencia el cumplimiento de las disposiciones y los requisitos sanitarios del
presente reglamento. Preferible sea empaquetada o embotellada.

Unidad de medida: La unidad de medida sera por mes (mes).

Condiciones de pago: Las cantidades medidas en la forma arriba descrita seran pagadas al precio unitario
correspondiente, establecido en el contrato. Dicho pago constituira compensacion total por la mano de obra,
materiales, equipos y herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los
imprevistos surgidos para la ejecucion de los trabajos descritos.

03. ARQUITECTURA
03.01. ELEMENTOS DE MADERA

03.01.01. CONSERVACION Y CONSOLIDACION
03.01.01.01. CONSERVACION Y MONTAJE DE SOLERAS DE MADERA
03.01.01.02. CONSERVACION Y MONTAJE DE PIES DERECHOS DE MADERA
03.01.01.03. CONSERVACION Y MONTAJE DE MOLDURA DE MADERA TIPO 1 (3"X4")
03.01.01.04. CONSERVACION Y MONTAJE DE MOLDURA DE MADERA TIPO 2 (1"X1")
03.01.01.05. CONSERVACION Y MONTAJE DE MOLDURA DE MADERA TIPO 3 (2"X2")
03.01.01.06. CONSERVACION Y MONTAJE DE MOLDURA DE MADERA TIPO 4 (1"X2")
03.01.01.07. CONSERVACION Y MONTAJE DE TAPA JUNTA INTERIOR DE MADERA TIPO 1 (1/2"X7")
03.01.01.08. CONSERVACION Y MONTAJE DE TAPAJUNTA INTERIOR DE MADERA TIPO 2 (1/2"X3")
03.01.01.09. CONSERVACION Y MONTAJE DE CORNISA EXTERIOR DE MADERA (2"X6")

Descripcion: La partida considera la conservacion de los elementos, dicha actividad incluira el montaje, la limpieza

preliminar del elemento, preservado, decapado del elemento y el masillado.

Procedimiento: Previamente se debera decapar con la ayuda de formones, lijas y herramientas manuales, se
debera retirar todo el acabado existente e impurezas acumuladas. Las piezas dafiadas deberan ser injertadas con
madera de similar caracteristica a la original. En caso de existir en las piezas existentes a conservar, orificios,
grietas y/o surcos de xilofagos se debera injertar o parchar con masilla, se recomienda utilizar en orificios
pequefios laca selladora con talco americano combinado con tierras de color (ocres) para llegar al tono que se
necesite, en caso de orificios grandes se utilizara masilla plastica combinado con tierras de color (ocres) para
llegar al tono que se necesite.

Luego, del masillado se lijara con lijas de gramaje que van desde el 60 al 120 (tener en consideracion el gramaje
de lijas para no desgastar la pieza). Posteriormente, se debera limpiar y eliminar cualquier resto de residuos o
polvo existente.

A continuacion, se debera proceder a la aplicacion del preservante, para esto se utilizara un preservante soluble
que no tifia la madera, se recomiendan los preservantes elaborados en base a biocidas clorados o fosforados,
elaborados de acuerdos a las normas internacionales.

El procedimiento de aplicacion del preservante sera mediante brocha se aplica el producto sobre la madera, la
solucion debe correr por la superficie. Esta primera mano debe acompafiarse con la inyeccion del preservante con
la aguja hipodérmica en los agujeros ocasionados por los insectos inundando el area afectada. El tiempo de
secado puede variar entre 12 a 24 horas dependiendo de la penetracion del quimico en la madera y de la
temperatura y ventilacion. Es importante aplicar la segunda mano antes de que seque la primera. Las piezas
deberan ser cubiertas durante su proceso de curado con plastico, de manera tal que lo proteja del intemperismo
y asi mismo permita condensar el producto en el interior de la estructura. Una vez curada la madera, se dejara
reposar por lo menos 24 horas in situ.

Posteriormente, se debera rearmar el elemento y se, reinstalara usando herramientas manuales, asi como clavos
y/o elementos metallcos de fijacion, Ios cuales se recomienda qu cuenten con una capa de base zincromato. Asi




Unidad de medida: La unidad de medida sera por metro lineal (ml).

Condiciones de pago: Las cantidades medidas en la forma arriba descrita seran pagadas al precio unitario
correspondiente, establecido en el contrato. Dicho pago constituira compensacion total por la mano de obra,
materiales, equipos y herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos
surgidos para la ejecucion de los trabajos descritos.

03.01.01.10. CONSERVACION Y MONTAJE DE PILASTRAS Y CORNISA JONICA EXISTENTE DE MADERA
(1.57X0.16M)
03.01.01.11. CONSERVACION Y MONTAJE DE BASE Y ESFERA DE MADERA EXISTENTE (8"X20")
Descripcion: La partida considera la conservacion de los elementos, dicha actividad incluira el montaje, la limpieza
preliminar del elemento, preservado, decapado del elemento y el masillado.

Procedimiento: Previamente se debera decapar con la ayuda de formones, lijas y herramientas manuales, se
debera retirar todo el acabado existente e impurezas acumuladas. Las piezas dafiadas deberan ser injertadas con
madera de similar caracteristica a la original. En caso de existir en las piezas existentes a conservar, orificios,
grietas y/o surcos de xilofagos se debera injertar o parchar con masilla, se recomienda utilizar en orificios
pequefos laca selladora con talco americano combinado con tierras de color (ocres) para llegar al tono que se
necesite, en caso de orificios grandes se utilizara masilla plastica combinado con tierras de color (ocres) para
llegar al tono que se necesite.

Luego, del masillado se lijara con lijas de gramaje que van desde el 60 al 120 (tener en consideracion el gramaje
de lijas para no desgastar la pieza). Posteriormente, se debera limpiar y eliminar cualquier resto de residuos o
polvo existente.

A continuacion, se debera proceder a la aplicacion del preservante, para esto se utilizara un preservante soluble
que no tifia la madera, se recomiendan los preservantes elaborados en base a biocidas clorados o fosforados,
elaborados de acuerdos a las normas internacionales.

El procedimiento de aplicacidn del preservante serd mediante brocha se aplica el producto sobre la madera, la
solucion debe correr por la superficie. Esta primera mano debe acompafiarse con la inyeccion del preservante con
la aguja hipodérmica en los agujeros ocasionados por los insectos inundando el area afectada. El tiempo de
secado puede variar entre 12 a 24 horas dependiendo de la penetracidn del quimico en la madera y de la
temperatura y ventilacion. Es importante aplicar la segunda mano antes de que seque la primera. Las piezas
deberan ser cubiertas durante su proceso de curado con plastico, de manera tal que lo proteja del intemperismo
y asi mismo permita condensar el producto en el interior de la estructura. Una vez curada la madera, se dejara
reposar por lo menos 24 horas in situ.

Posteriormente, se debera rearmar el elemento y se reinstalard usando herramientas manuales, asi como clavos
ylo elementos metalicos de fijacion, los cuales se recomienda que cuenten con una capa de base zincromato. Asi
mismo se debera contemplar la masillada y lijada entre las uniones realizadas durante el montaje.

Unidad de medida: La unidad de medida sera por unidad (UND).

Condiciones de pago: Las cantidades medidas en la forma arriba descrita seran pagadas al precio unitario
correspondiente, establecido en el contrato. Dicho pago constituira compensacion total por la mano de obra,
materiales, equipos y herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos
surgidos para la ejecucion de los trabajos descritos.

03.01.01.12. CONSERVACION Y MONTAJE DE VIGUETAS DE MADERA EXISTENTES (3"X1 1/2")
03.01.01.13. CONSERVACIONY MONTAJE DE MACHIHEMBRADO DE MADERA EXISTENTE (1 1/2" x 10")
03.01.01.14. CONSERVACION Y MONTAJE DE TAPAJUNTA MOLDURADA DE MADERA EXTERIOR
EXISTENTE (1 1/2" x 2")
Descripcion: La partida considera la conservacion de los elementos, dicha actividad incluira el montaje, la limpieza
preliminar del elemento, preservado, decapado del elemento y el masillado.

Procedimiento: Previamente se debera decapar con la ayuda de formones, lijas y herramientas manuales, se
debera retirar todo el acabado existente e impurezas acumuladas. Las piezas dafiadas deberan ser injertadas con
madera de similar caracteristica a la original. En caso de existir en las piezas existentes a conservar, orificios,
grietas ylo surcos de xiléfagos se debera injertar o parchagﬁ masilla, se recomienda utilizar en orificios

pequefios laca selladora con talco americanw_’o rras de color (ocres) para llegar al tono que se
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necesite, en caso de orificios grandes se utilizara masilla plastica combinado con tierras de color (ocres) para
llegar al tono que se necesite.

Luego, del masillado se lijara con lijas de gramaje que van desde el 60 al 120 (tener en consideracion el gramaje
de lijas para no desgastar la pieza). Posteriormente, se debera limpiar y eliminar cualquier resto de residuos o
polvo existente.

A continuacion, se debera proceder a la aplicacion del preservante, para esto se utilizara un preservante soluble
que no tifia la madera, se recomiendan los preservantes elaborados en base a biocidas clorados o fosforados,
elaborados de acuerdos a las normas internacionales.

El procedimiento de aplicacion del preservante sera mediante brocha se aplica el producto sobre la madera, la
solucion debe correr por la superficie. Esta primera mano debe acompafiarse con la inyeccion del preservante con
la aguja hipodérmica en los agujeros ocasionados por los insectos inundando el area afectada. El tiempo de
secado puede variar entre 12 a 24 horas dependiendo de la penetracion del quimico en la madera y de la
temperatura y ventilacion. Es importante aplicar la segunda mano antes de que seque la primera. Las piezas
deberan ser cubiertas durante su proceso de curado con plastico, de manera tal que lo proteja del intemperismo
y asi mismo permita condensar el producto en el interior de la estructura. Una vez curada la madera, se dejara
reposar por lo menos 24 horas in situ.

Posteriormente, se debera rearmar el elemento y se reinstalara usando herramientas manuales, asi como clavos
ylo elementos metalicos de fijacion, los cuales se recomienda que cuenten con una capa de base zincromato. Asi
mismo se debera contemplar la masillada y lijada entre las uniones realizadas durante el montaje.

Unidad de medida: La unidad de medida sera por metro lineal (ml).

Condiciones de pago: Las cantidades medidas en la forma arriba descrita seran pagadas al precio unitario
correspondiente, establecido en el contrato. Dicho pago constituira compensacion total por la mano de obra,
materiales, equipos y herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos
surgidos para la ejecucion de los trabajos descritos.

03.01.01.15. CONSERVACION Y MONTAJE DE NUDO OCTOGONAL DE MADERA EXTERIOR EXISTENTE
(4"x2")

03.01.01.16. CONSERVACION Y MONTAJE DE HOJAS DE VENTANA DE MADERA - TIPO 1
(1.455MX.545M)

03.01.01.17. CONSERVACION Y MONTAJE DE HOJAS DE VENTANA DE MADERA - TIPO 2 (1.48MX.48M)

Descripcion: La partida considera la conservacion de los elementos, dicha actividad incluira el montaje, la
limpieza preliminar del elemento, preservado, decapado del elemento y el masillado.

Procedimiento: Previamente se debera decapar con la ayuda de formones, lijas y herramientas manuales, se
debera retirar todo el acabado existente e impurezas acumuladas. Las piezas dafiadas deberan ser injertadas con
madera de similar caracteristica a la original. En caso de existir en las piezas existentes a conservar, orificios,
grietas ylo surcos de xilofagos se debera injertar o parchar con masilla, se recomienda utilizar en orificios
pequefios laca selladora con talco americano combinado con tierras de color (ocres) para llegar al tono que se
necesite, en caso de orificios grandes se utilizara masilla plastica combinado con tierras de color (ocres) para
llegar al tono que se necesite.

Luego, del masillado se lijara con lijas de gramaje que van desde el 60 al 120 (tener en consideracion el gramaje
de lijas para no desgastar la pieza). Posteriormente, se debera limpiar y eliminar cualquier resto de residuos o
polvo existente.

A continuacion, se debera proceder a la aplicacion del preservante, para esto se utilizara un preservante soluble
que no tifia la madera, se recomiendan los preservantes elaborados en base a biocidas clorados o fosforados,
elaborados de acuerdos a las normas internacionales.

El procedimiento de aplicacidn del preservante serd mediante brocha se aplica el producto sobre la madera, la
solucion debe correr por la superficie. Esta primera mano debe acompafiarse con la inyeccion del preservante con
la aguja hipodérmica en los agujeros ocasionados por los insectos inundando el area afectada. El tiempo de
secado puede variar entre 12 a 24 horas dependiendo de la penetracidn del quimico en la madera y de la
temperatura y ventilacion. Es importante aplicar la segunda mano antes de que seque la primera. Las piezas
deberan ser cubiertas durante su proceso de curado con plastico, de manera tal que lo proteja del intemperismo
y asi mismo permita condensar el producto en el interior de la estructura. Una vez curada la madera, se dejara
reposar por lo menos 24 horas in situ.

Posteriormente, se debera rearmar el elemento y se reinstalara usando herramientas manuales, asi como clavos
ylo elementos metalicos de fijacion, los cuales se recomienda que‘Cuenten con una capa de base zincromato. Asi
mismo se debera contemplar la masillw iores realizadas durante el montaje.
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Unidad de medida: La unidad de medida seré por unidad (UND).

Condiciones de pago: Las cantidades medidas en la forma arriba descrita seran pagadas al precio unitario
correspondiente, establecido en el contrato. Dicho pago constituira compensacion total por la mano de obra,
materiales, equipos y herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos
surgidos para la ejecucion de los trabajos descritos.

03.01.01.18. CONSERVACION, CONSOLIDACION Y MONTAJE DE HOJAS DE VENTANA DE MADERA -
TIPO 1 (1.455MX.545M)
Descripcion: La partida considera la conservacion de los elementos, dicha actividad incluira el montaje, la limpieza
preliminar del elemento, preservado, decapado del elemento, injertado y el masillado.

Procedimiento: Previamente se debera decapar con la ayuda de formones, lijas y herramientas manuales, se
debera retirar todo el acabado existente e impurezas acumuladas. Las piezas dafiadas deberan ser injertadas con
madera de similar caracteristica a la original. En caso de existir en las piezas existentes a conservar, orificios,
grietas ylo surcos de xilofagos se debera injertar o parchar con masilla, se recomienda utilizar en orificios
pequefos laca selladora con talco americano combinado con tierras de color (ocres) para llegar al tono que se
necesite, en caso de orificios grandes se utilizara masilla plastica combinado con tierras de color (ocres) para
llegar al tono que se necesite.

Luego, del masillado se lijara con lijas de gramaje que van desde el 60 al 120 (tener en consideracion el gramaje
de lijas para no desgastar la pieza). Posteriormente, se debera limpiar y eliminar cualquier resto de residuos o
polvo existente.

La madera a usar para la reposicion y/o injertos seréa de tipo tornillo, los elementos que deberan estar de acuerdo
a lo indicado en medidas y disefio en los planos, entendiéndose que las dimensiones corresponden a obra
terminada y no a madera en bruto. Este trabajo podra ser ejecutado en taller o en obra, pero siempre por operarios
especializados. Las piezas seran ensambladas y encoladas perfectamente a fuerte presion, debiendo obtenerse
siempre un ensamblaje perfectamente rigido y con el menor nimero de clavos, los cuales seran suprimidos en la
mayoria de los casos.

A continuacion, se debera proceder a la aplicacion del preservante, para esto se utilizara un preservante soluble
que no tifia la madera, se recomiendan los preservantes elaborados en base a biocidas clorados o fosforados,
elaborados de acuerdos a las normas internacionales.

El procedimiento de aplicacion del preservante sera mediante brocha se aplica el producto sobre la madera, la
solucién debe correr por la superficie. Esta primera mano debe acompafiarse con la inyeccion del preservante con
la aguja hipodérmica en los agujeros ocasionados por los insectos inundando el area afectada. El tiempo de
secado puede variar entre 12 a 24 horas dependiendo de la penetracion del quimico en la madera y de la
temperatura y ventilacion. Es importante aplicar la segunda mano antes de que seque la primera. Las piezas
deberan ser cubiertas durante su proceso de curado con plastico, de manera tal que lo proteja del intemperismo
y asi mismo permita condensar el producto en el interior de la estructura. Una vez curada la madera, se dejara
reposar por lo menos 24 horas in situ.

Posteriormente, se debera rearmar el elemento y se reinstalara usando herramientas manuales, asi como clavos
ylo elementos metalicos de fijacion, los cuales se recomienda que cuenten con una capa de base zincromato. Asi
mismo se debera contemplar la masillada y lijada entre las uniones realizadas durante el montaje.

Unidad de medida: La unidad de medida sera por unidad (UND).

Condiciones de pago: Las cantidades medidas en la forma arriba descrita seran pagadas al precio unitario
correspondiente, establecido en el contrato. Dicho pago constituira compensacion total por la mano de obra,
materiales, equipos y herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos
surgidos para la ejecucion de los trabajos descritos.

03.01.02. REEMPLAZO

03.01.02.01. REEMPLAZO Y MONTAJE DE SOLERAS DE MADERA

03.01.02.02. REEMPLAZO Y MONTAJE DE PIES DERECHOS DE MADERA

03.01.02.03. REEMPLAZO Y MONTAJE DE MACHIHEMBRADO DE MADERA EXISTENTE (1 1/2" x 10")
Descripcion: La partida correspondiente a restablecer parte o la totalidad de un elemento; para recuperar su estado
original, segun testimonios y evidencias. La restitucion sera d}manera puntual y sola donde el expediente lo

indique. /W __:7




Dicho proceso estara a cargo de mano de obra especializada a fin de conservar el uso de materiales tradicionales,
y sus antiguas técnicas. De ser necesario agregar “nuevas tecnologias” durante el proceso, estas se haran bajo
aprobacion de la Supervisién y continuamente controladas mediante fichas, documentos o protocolos, para su
posterior evaluacion, asi como el seguimiento del comportamiento posterior.

Procedimiento: Todos los elementos de carpinteria seran trabajados en taller previa verificacion de las
dimensiones en obra. Las piezas seran construidas siguiendo estrictamente las indicaciones de los planos y de
los replanteos en campo.

I Desinfeccion de la madera; Teniendo en cuenta que no se podra verificar con regularidad el estado de las piezas
se deberan extremar las precauciones, por lo que se deberan tratar todas las piezas de madera, originales o
nuevas con preservante contra el ataque de xiléfagos e impermeabilizar zonas en contacto con posibles focos de
humedad. La preservacion se realizara por medio de inyeccion o aspersion del preservante, repitiendo el proceso
hasta que se garantice la penetracion del preservante en toda la estructura. Y se dejara reposar por 72 horas,
antes de realizar cualquier otro trabajo sobre las piezas.

Las cabezas de los clavos de fijacion seran escondidas en todos los casos por lo menos 5mm bajo la superficie
de acabado y luego tapadas con tarugos de la misma madera y con la hebra en mismo sentido que la pieza.
Posteriormente, se debera instalar el elemento usando herramientas manuales, asi como clavos y/o elementos
metélicos de fijacion, los cuales se recomienda que cuenten con una capa de base zincromato. Asi mismo se
deberéa contemplar la masillada y lijada entre las uniones realizadas durante el montaje.

Unidad de medida: La unidad de medida sera por metro lineal (ml).

Condiciones de pago: Las cantidades medidas en la forma arriba descrita seran pagadas al precio unitario
correspondiente, establecido en el contrato. Dicho pago constituira compensacion total por la mano de obra,
materiales, equipos y herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos
surgidos para la ejecucion de los trabajos descritos.

03.01.03. REEMPLAZO

03.01.03.01. RESTITUCION'Y MONTAJE DE CORNISA EXTERIOR DE MADERA (2"X6")
Descripcion: La partida correspondiente a restablecer la totalidad de un elemento; para recuperar su estado
original, segun testimonios y evidencias. La restitucion sera de manera puntual y sola donde el expediente lo
indique.
Dicho proceso estara a cargo de mano de obra especializada a fin de conservar el uso de materiales tradicionales,
y sus antiguas técnicas. De ser necesario agregar “nuevas tecnologias” durante el proceso, estas se haran bajo
aprobacion de la Supervisién y continuamente controladas mediante fichas, documentos o protocolos, para su
posterior evaluacion, asi como el seguimiento del comportamiento posterior.

Procedimiento: Todos los elementos de carpinteria seran trabajados en taller previa verificacion de las
dimensiones en obra. Las piezas seran construidas siguiendo estrictamente las indicaciones de los planos y de
los replanteos en campo.

I Desinfeccion de la madera: Teniendo en cuenta que no se podra verificar con regularidad el estado de las piezas
se deberan extremar las precauciones, por lo que se deberan tratar todas las piezas de madera, originales o
nuevas con preservante contra el ataque de xiléfagos e impermeabilizar zonas en contacto con posibles focos de
humedad. La preservacion se realizara por medio de inyeccion o aspersion del preservante, repitiendo el proceso
hasta que se garantice la penetracion del preservante en toda la estructura. Y se dejara reposar por 72 horas,
antes de realizar cualquier otro trabajo sobre las piezas.

Las cabezas de los clavos de fijacion seran escondidas en todos los casos por lo menos 5mm bajo la superficie
de acabado y luego tapadas con tarugos de la misma madera y con la hebra en mismo sentido que la pieza.
Posteriormente, se debera instalar el elemento usando herramientas manuales, asi como clavos y/o elementos
metélicos de fijacion, los cuales se recomienda que cuenten con una capa de base zincromato. Asi mismo se
deberéa contemplar la masillada y lijada entre las uniones realizadas durante el montaje.

Unidad de medida: La unidad de medida sera por metro lineal (ml).

Condiciones de pago: Las cantidades medidas en la forma arriba descrita seran pagadas al precio unitario
correspondiente, establecido en el contrato. Dicho pago constituira compensacion total por la mano de obra,
materiales, equipos y herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos
surgidos para la ejecucion de los trabajos descritos!
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03.01.03.02. RESTITUCION'Y MONTAJE DE BASE Y ESFERA DE MADERA EXISTENTE (8"X20")

Descripcion: La partida correspondiente a restablecer la totalidad de un elemento; para recuperar su estado
original, segun testimonios y evidencias. La restitucion sera de manera puntual y sola donde el expediente lo
indique.

Dicho proceso estara a cargo de mano de obra especializada a fin de conservar el uso de materiales tradicionales,
y sus antiguas técnicas. De ser necesario agregar “nuevas tecnologias” durante el proceso, estas se haran bajo
aprobacion de la Supervision y continuamente controladas mediante fichas, documentos o protocolos, para su
posterior evaluacion, asi como el seguimiento del comportamiento posterior.

Procedimiento: Todos los elementos de carpinteria seran trabajados en taller previa verificacion de las
dimensiones en obra. Las piezas seran construidas siguiendo estrictamente las indicaciones de los planos y de
los replanteos en campo.

I Desinfeccion de la madera: Teniendo en cuenta que no se podra verificar con regularidad el estado de las piezas
se deberan extremar las precauciones, por lo que se deberan tratar todas las piezas de madera, originales o
nuevas con preservante contra el ataque de xiléfagos e impermeabilizar zonas en contacto con posibles focos de
humedad. La preservacion se realizara por medio de inyeccion o aspersion del preservante, repitiendo el proceso
hasta que se garantice la penetracion del preservante en toda la estructura. Y se dejara reposar por 72 horas,
antes de realizar cualquier otro trabajo sobre las piezas.

Las cabezas de los clavos de fijacion seran escondidas en todos los casos por lo menos 5mm bajo la superficie
de acabado y luego tapadas con tarugos de la misma madera y con la hebra en mismo sentido que la pieza.
Posteriormente, se debera instalar el elemento usando herramientas manuales, asi como clavos y/o elementos
metélicos de fijacion, los cuales se recomienda que cuenten con una capa de base zincromato. Asi mismo se
debera contemplar la masillada y lijada entre las uniones realizadas durante el montaje.

Unidad de medida: La unidad de medida sera por unidad (und).

Condiciones de pago: Las cantidades medidas en la forma arriba descrita seran pagadas al precio unitario
correspondiente, establecido en el contrato. Dicho pago constituira compensacion total por la mano de obra,
materiales, equipos y herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos
surgidos para la ejecucion de los trabajos descritos.

03.01.03.03. RESTITUCION' Y MONTAJE DE MACHIHEMBRADO DE MADERA EXISTENTE (1 1/2" x 10")

03.01.03.04. RESTITUCION Y MONTAJE DE TAPAJUNTA MOLDURADA DE MADERA EXTERIOR
EXISTENTE (1 1/2" x 2")

Descripcion: La partida correspondiente a restablecer la totalidad de un elemento; para recuperar su estado

original, segln testimonios y evidencias. La restitucion serad de manera puntual y sola donde el expediente lo

indique.

Dicho proceso estara a cargo de mano de obra especializada a fin de conservar el uso de materiales

tradicionales, y sus antiguas técnicas. De ser necesario agregar “nuevas tecnologias” durante el proceso, estas

se haran bajo aprobacion de la Supervisiéon y continuamente controladas mediante fichas, documentos o

protocolos, para su posterior evaluacion, asi como el seguimiento del comportamiento posterior.

Procedimiento: Todos los elementos de carpinteria seran trabajados en taller previa verificacion de las
dimensiones en obra. Las piezas seran construidas siguiendo estrictamente las indicaciones de los planos y de
los replanteos en campo.

I Desinfeccion de la madera: Teniendo en cuenta que no se podra verificar con regularidad el estado de
las piezas se deberan extremar las precauciones, por lo que se deberan tratar todas las piezas de madera,
originales 0 nuevas con preservante contra el ataque de xiléfagos e impermeabilizar zonas en contacto con
posibles focos de humedad. La preservacion se realizara por medio de inyeccion o aspersion del preservante,
repitiendo el proceso hasta que se garantice la penetracion del preservante en toda la estructura. Y se dejara
reposar por 72 horas, antes de realizar cualquier otro trabajo sobre las piezas.

Las cabezas de los clavos de fijacion seran escondidas en todos los casos por lo menos 5mm bajo la superficie
de acabado y luego tapadas con tarugos de la misma madera y con la hebra en mismo sentido que la pieza.
Posteriormente, se debera instalar el elemento usando herramientas manuales, asi como clavos y/o elementos
metélicos de fijacion, los cuales se recomienda que cuenten con una capa de base zincromato. Asi mismo se
debera contemplar la masillada y lijada entre las uniones realizadas durante el montaje.

Unidad de medida: La unidad de medida sera por/metro Iineeyrﬁl).
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Condiciones de pago: Las cantidades medidas en la forma arriba descrita seran pagadas al precio unitario
correspondiente, establecido en el contrato. Dicho pago constituira compensacion total por la mano de obra,
materiales, equipos y herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los
imprevistos surgidos para la ejecucion de los trabajos descritos.

03.01.03.05. RESTITUCION Y MONTAJE DE HOJAS DE VENTANA DE MADERA - TIPO 1 (1.455MX.545M)
Descripcion: La partida correspondiente a restablecer la totalidad de un elemento; para recuperar su estado
original, segln testimonios y evidencias. La restitucion sera de manera puntual y sola donde el expediente lo
indique.

Dicho proceso estara a cargo de mano de obra especializada a fin de conservar el uso de materiales
tradicionales, y sus antiguas técnicas. De ser necesario agregar “nuevas tecnologias” durante el proceso, estas
se haran bajo aprobacion de la Supervision y continuamente controladas mediante fichas, documentos o
protocolos, para su posterior evaluacion, asi como el seguimiento del comportamiento posterior.

Procedimiento: Todos los elementos de carpinteria seran trabajados en taller previa verificacion de las
dimensiones en obra. Las piezas seran construidas siguiendo estrictamente las indicaciones de los planos y de
los replanteos en campo.

I Desinfeccion de la madera: Teniendo en cuenta que no se podra verificar con regularidad el estado de
las piezas se deberan extremar las precauciones, por lo que se deberan tratar todas las piezas de madera,
originales o nuevas con preservante contra el ataque de xiléfagos e impermeabilizar zonas en contacto con
posibles focos de humedad. La preservacion se realizara por medio de inyeccion o aspersion del preservante,
repitiendo el proceso hasta que se garantice la penetracion del preservante en toda la estructura. Y se dejara
reposar por 72 horas, antes de realizar cualquier otro trabajo sobre las piezas.

Las cabezas de los clavos de fijacion seran escondidas en todos los casos por lo menos 5mm bajo la superficie
de acabado y luego tapadas con tarugos de la misma madera y con la hebra en mismo sentido que la pieza.
Posteriormente, se debera instalar el elemento usando herramientas manuales, asi como clavos y/o elementos
metélicos de fijacion, los cuales se recomienda que cuenten con una capa de base zincromato. Asi mismo se
debera contemplar la masillada y lijada entre las uniones realizadas durante el montaje.

Unidad de medida: La unidad de medida sera por unidad (und).

Condiciones de pago: Las cantidades medidas en la forma arriba descrita seran pagadas al precio unitario
correspondiente, establecido en el contrato. Dicho pago constituira compensacién total por la mano de obra,
materiales, equipos y herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los
imprevistos surgidos para la ejecucion de los trabajos descritos.

03.01.04. CONSOLIDACION

03.01.04.01. CONSOLIDACION DE ELEMENTOS DECORATIVOS DE MADERA CON RELIEVE
EXISTENTES (H=20CM)

Descripcion: La partida correspondiente a restablecer la totalidad de un elemento; para recuperar su estado

original, segln testimonios y evidencias. La restitucion serad de manera puntual y sola donde el expediente lo

indique.

Dicho proceso estara a cargo de mano de obra especializada a fin de conservar el uso de materiales

tradicionales, y sus antiguas técnicas. De ser necesario agregar “nuevas tecnologias” durante el proceso, estas

se haran bajo aprobacion de la Supervision y continuamente controladas mediante fichas, documentos o

protocolos, para su posterior evaluacion, asi como el seguimiento del comportamiento posterior.

Procedimiento; Todos los elementos de carpinteria seran trabajados en taller previa verificacion de las
dimensiones en obra. Las piezas seran construidas siguiendo estrictamente las indicaciones de los planos y de
los replanteos en campo.

I Desinfeccion de la madera: Teniendo en cuenta que no se podra verificar con regularidad el estado de
las piezas se deberan extremar las precauciones, por lo que se deberan tratar todas las piezas de madera,
originales 0 nuevas con preservante contra el ataque de xilofagos e impermeabilizar zonas en contacto con
posibles focos de humedad. La preservacion se realizara por medio de inyeccion o aspersion del preservante,
repitiendo el proceso hasta que se garantice la penetracion del preservante en toda la estructura. Y se dejara
reposar por 72 horas, antes de realizar cualquier otro trabajo sobre las piezas.

Las cabezas de los clavos de fijacion seran escondidas en todos los casos por lo menos 5mm bajo la superficie
de acabado y luego tapadas con tarugos de la misma madera y con la hebra en mismo sentido que la pieza.
Posteriormente, se debera instalar el elemento usando herramg]tas manuales, asi como clavos y/o elementos

metélicos de fijacion, los cuales se W n una capa de base zincromato. Asi mismo se
IO T R ACOYRO

INGER _,-' 4 CIIL

Rog. CIP 1 * 7620




debera contemplar la masillada y lijada entre las uniones realizadas durante el montaje.
Unidad de medida: La unidad de medida sera por metro lineal (ml).

Condiciones de pago: Las cantidades medidas en la forma arriba descrita seran pagadas al precio unitario
correspondiente, establecido en el contrato. Dicho pago constituira compensacion total por la mano de obra,
materiales, equipos y herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los
imprevistos surgidos para la ejecucion de los trabajos descritos.

03.02. ELEMENTOS METALICOS

03.02.01. CONSERVACION DE REJA DE FIERRO FORJADO

Descripcion: Esta partida se refiere a los trabajos a realizar en los elementos de fierro forjado in situ, comprende
trabajos de limpieza y liberacion de suciedades.

Deberé tener especial cuidado en proteger la reja durante su intervencion en obra, de golpes que deformen su
estructura, raspaduras, efc.

Procedimiento: Las piezas de carpinteria de fierro, se trabajaran in situ.

Limpieza: El procedimiento iniciara con la limpieza mecanica superficial que consiste en la eliminacion de
material acumulado y adherido en la superficie. La limpieza inicial sera en seco y manual, de forma descendente,
utilizando brochas de cerda sintética, espéatula y bisturi, a fin de remover material depositado o ligeramente
incrustado a la superficie. Luego se eliminaran puntos o cordones de soldadura por medio de lima o esmeril,
igualmente se quitara el 6xido, pintura existente y se limpiaran cuidadosamente.

De ser necesario para el retiro de suciedad incrustada en lugares puntuales, tales como excretas de aves, se
aplicara agua destilada y jabén neutro al 10% mediante hisopos embebidos en la solucién. Una vez realizada la
limpieza se aclarara con hisopos embebidos en agua destilada y se aplicara finalmente etanol al 96° para el
secado de la superficie.

Decapado y eliminacion de estratos de esmalte y pintura anticorrosiva envejecida: Consiste en la remocién de
las capas de pintura esmalte y anticorrosiva superpuestas o que estén deterioradas por el intemperismo. Se
hara de manera mecanica utilizando espatulas en aquellos estratos que han perdido adherencia con el soporte,
y lijas donde existe adherencia, eliminando en el proceso todo rastro de 6xido y nivelando las superficies. En
casos puntuales se utilizara decapantes en gel base a carbopol para reblandecer las superficies por retirar. Se
utilizara solvente para retirar material remanente.

Inhibicién de Oxidos: Se empleara una solucion de glicol y acido fosfrico de 85% al 1° en agua destilada,
neutralizado con trietanolamina, la cual por reaccidn quimica con el fierro formara una capa de proteccion que
inhibira la aparicion de dxido. Su uso debera ser realizado con todos los elementos de proteccién personal en
vias respiratorias y para su manipulacion.

Unidad de medida: La unidad de medida sera por unidad (und).

Condiciones de pago: Las cantidades medidas en la forma arriba descrita seran pagadas al precio unitario
correspondiente, establecido en el contrato. Dicho pago constituira compensacion total por la mano de obra,
materiales, equipos y herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los
imprevistos surgidos para la ejecucion de los trabajos descritos.

03.03. VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES

03.03.01. RESTITUCION Y MONTAJE DE NUEVO VIDRIO TRASLUCIDO E=2MM CON LAMINA DE
SEGURIDAD

Descripcion: Esta partida se refiere al cambio, la adquisicion y colocacién de todos los materiales y accesorios

relacionados con las superficies vidriadas de las fachadas que se restituiran en el proyecto. Los vidrios seran

de optima calidad y crudos segun especificacion de planos.

Procedimiento; Su colocacion se hara por operarios especializados y seran sometidos a la aprobacién de la
Supervision. A la terminacion y entrega de la Obra, los vidrios deberan ser entregados lavados y libres de
manchas de pintura o cualquier otra indole.

Especificaciones s

Los vidrios y/o crlstales seran de 2 mm de color transparente en’todos los ambientes, se deber4 colocar una
venir y se entregaran perfectamente limpios.




La uni6n entre la carpiteria y los vidrios sera mediante masilla
Unidad de medida: La unidad de medida sera por metro cuadrado (m2).

Condiciones de pago: Las cantidades medidas en la forma arriba descrita seran pagadas al precio unitario
correspondiente, establecido en el contrato. Dicho pago constituira compensacion total por la mano de obra,
materiales, equipos y herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los
imprevistos surgidos para la ejecucion de los trabajos descritos.

03.03.02. LIMPIEZA' Y MONTAJE DE VIDRIOS EXISTENTES
Descripcion: Esta partida se refiere a la limpieza y colocacion de todos vidrios existentes y que han sido
desmotados, asi mismo, se les adicionara una mica de seguridad en la cara interior.

Procedimiento; Su colocacion se hara por operarios especializados y seran sometidos a la aprobacion de la
Supervision. Ademas, el residente debera seleccionar las piezas que seran conservadas y restituidas. A la
terminacion y entrega de la Obra, los vidrios deberan ser entregados lavados y libres de manchas de pintura o
cualquier otra indole.

Especificaciones

Alos vidrios y/o cristales se debera colocar una ldmina de seguridad de 4 micras al interior de la fachada a
intervenir y se entregaran perfectamente limpios.

La uni6n entre la carpiteria y los vidrios sera mediante masilla

Unidad de medida: La unidad de medida sera por metro cuadrado (m2).

Condiciones de pago: Las cantidades medidas en la forma arriba descrita seran pagadas al precio unitario
correspondiente, establecido en el contrato. Dicho pago constituira compensacion total por la mano de obra,
materiales, equipos y herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los
imprevistos surgidos para la ejecucion de los trabajos descritos.

03.04. CERRAJERIA

03.04.01, RESTITUCION DE BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE

Descripcion: Esta partida se refiere a los trabajos de restitucion de las bisagras de acero inoxidable p para las
ventanas, comprende la restitucion total del elemento.

Procedimiento: Se comprara el nuevo elemento segln las medidas requeridas por el plano, Durante el montaje
se corroborara la alineacion, todos los tornillos deberan ser instalados y se debera corroborar que la apertura
del vano y su nivelacion se encuentre correcta.

Unidad de medida: La unidad de medida sera por unidad (und).

Condiciones de pago: Las cantidades medidas en la forma arriba descrita seran pagadas al precio unitario
correspondiente, establecido en el contrato. Dicho pago constituira compensacion total por la mano de obra,
materiales, equipos y herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los
imprevistos surgidos para la ejecucion de los trabajos descritos.

03.04.02. RESTITUCION DE PESTILLOS METALICOS TIPO GANCHO Y 0JO
Descripcion: Esta partida se refiere a los trabajos de restitucion de los pestillos metalicos tipo gancho y ojo
para las ventanas, comprende la restitucion total del elemento.

Procedimiento: Se comprara el nuevo elemento segun las medidas requeridas por el plano, Durante el montaje
se corroborara la alineacion, todos los tornillos deberan ser instalados y se debera corroborar que la apertura
del vano y su nivelacion se encuentre correcta.

Unidad de medida: La unidad de medida sera por unidad (und).

Condiciones de pago: Las cantidades medidas en la forma arriba descrita seran pagadas al precio unitario
o0 constituird compensacion total por la mano de obra,

correspondiente, establecido en el contrato;.%@g
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materiales, equipos y herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los
imprevistos surgidos para la ejecucion de los trabajos descritos.

03.05. PINTURA

03.05.01. APLICACION DE BASE ANTICORROSIVA EN REJA DE FIERRO FORJADO EXISTENTE
Descripcion: Esta partida comprende la aplicacién de una base anticorrosiva en elementos metalicos que no
tengan funcién estructural alguna.

Procedimiento:

Pintura base imprimante para metal (producto imprimador polivalente monocomponente y multiadherente,
recubrimiento previo que se aplica sobre las superficies metalicas para prepararlas al proceso de pintado)
Acabado: Mate

Secado al tacto: 30 — 60 min

Secado para repintar; 3 —4 horas

N° Capas: 02

Limpieza y lijado: Las piezas de carpinteria metalica deberan ser revisadas para detectar puntos o cordones de
soldadura, los que seran eliminados por medio de lima o esmeril, igualmente se quitara el 6xido y se limpiaran
cuidadosamente antes de recibir la pintura para no presentar imperfecciones. Se hara un lijado final con lija de
grano fino o cepillo de cerdas metalicas, procurando obtener una superficie lisa y uniforme de todos los
elementos metélicos.

Se eliminara la cascarilla de laminacién que pueda existir, restos material 6xido o material ya oxidado.
jlmportante! Por ningin motivo se aplicara la base imprimante sobre superficies mojadas o himedas. La
Supervision realizara una inspeccion general de todas las superficies.

Pintura base imprimante para metal: Antes de aplicar se debe mezclar el producto hasta conseguir una perfecta
homogeneizacion. Se procedera a aplicar el imprimante un minimo de dos manos, se aplicara siguiendo las
recomendaciones de la ficha técnica del producto utilizado, tanto para el procedimiento correcto de aplicacion
como el tiempo de secado para aplicacion entre capas y secado final.

jlmportante! El supervisor sera quien apruebe la correcta ejecucion de esta partida para proceder con el pintado
final.

La pintura base no otorga un acabado final, solo protege las superficies y ejerce de soporte para una mejor
adhesidn de la pintura por lo que es importante que el imprimante a utilizar cumpla lo siguiente:

. Proteger las superficies metalicas frente a la corrosion.

. Brindar buena adherencia a las superficies.

. Evitar acabados irregulares o no deseados (manchas, colores que afecten el nuevo acabado).

. El imprimante utilizado debe ser de facil aplicacion y secado rapido.

. ilmportante! En el caso de las superficies metélicas que se conservan y/o consolidad se debe cuidar

no debe quedar ninguna superficie con la pintura anterior este debe ser retirado con espatulas, lijas y/o pistolas
de calor con control de temperatura. El imprimante se aplicara en superficies limpias, secas y exentas de polvo,
grasa, salitre, 6xido, etc.

Unidad de medida: La unidad de medida sera por unidad (und).

Condiciones de pago: Las cantidades medidas en la forma arriba descrita seran pagadas al precio unitario
correspondiente, establecido en el contrato. Dicho pago constituird compensacion total por la mano de obra,
materiales, equipos y herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los
imprevistos surgidos para la ejecucion de los trabajos descritos.

03.05.02. PINTURA EN REJA DE FIERRO FORJADO EXISTENTE

Descripcion: Comprende la aplicacion de la pintura o capa final en los elementos de fierro forjado existentes. La
seleccion de colores ha sido determinada de acuerdo con las calas estratigraficas realizadas. Los diferentes
codigos que seran utilizados en los acabados del proyecto fueron definidos por el proyectista y se encuentran
en los planos de propuesta.

Procedimiento: Se debera realizar una toma de muestras y se realizara previamente a la ejecucién de esta
partida en los mismos lugares donde se va a pintar de tal forma que se puedan ver con la luz natural del ambiente
el acabado final del mismo.
Se debera realizar el procedimiento una vez se engtientre aplicada la capa de base anticorrosivo y se encuentre
completamente seco. ' %
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que el tipo de pintura sea la indicada en el



expediente. y que la superficie esté lista para el pintado. Es condicidn indispensable que los trabajos de pintura
tengan un acabado perfecto, no admitiéndose huellas de pinceladas, adherencias extrafias, defectos en la
superficie. Se verificara que el 100% de los recortes sea limpio y perfecto. Si la Supervisién encuentra sectores
que presenten mal aspecto, que se agrieten, levanten, seran rechazadas y rehechas. El acabado final debera
tener un periodo de garantia no menor a 6 meses, sin que presenten manchas de humedad, agrietamientos,
levantamiento de pintura, o cualquier deformacion en la superficie del muro o del elemento, en dicho caso sera
rehecha en un lapso no mayor de un mes, desde su notificacion.

La pintura otorgara un acabado final y cumplira con lo siguiente:

. Buena nivelacion, facil aplicacion, secado répido y facil limpieza.
. Gran dureza (resistente a golpes y rozaduras)
. Adicional a la imprimacién, la pintura también debe proteger a la superficie frente a la oxidacién. Los

materiales deben garantizar la proteccion de la superficie de la carpinteria metélica frente al ataque de agentes
quimicos agresivos, nocivos efectos de la intemperie, rayos ultravioletas y la corrosion en general.

. Pintura respetuosa con el medio ambiente.
. El producto debe tener un acabado altamente decorativo y atractivo a la superficie.
. La pintura por usarse sera extraida de sus envases originales y se empleara sin adulteracion alguna,

procediendo en todo momento de acuerdo con las especificaciones proporcionadas por los fabricantes. Una vez
aprobadas las muestras no se permitiran variaciones de color, calidad y demas caracteristicas aprobadas.
jlmportante! Se rechazara el esmalte que no cumpla las caracteristicas y calidad establecidas. La pintura por
usarse sera extraida de sus envases originales y se empleara sin adulteracién alguna, procediendo en todo
momento de acuerdo con las especificaciones proporcionadas por los fabricantes. La pintura se aplicara en
capas sucesivas a medida que se vayan secando las anteriores.

Unidad de medida: La unidad de medida sera por unidad (und).

Condiciones de pago: Las cantidades medidas en la forma arriba descrita seran pagadas al precio unitario
correspondiente, establecido en el contrato. Dicho pago constituira compensacion total por la mano de obra,
materiales, equipos y herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los
imprevistos surgidos para la ejecucion de los trabajos descritos.

03.05.03. PINTURA EN CARPINTERIA DE MADERA - CON COLOR

03.05.04. PINTURA EN CARPINTERIA DE MADERA - TRANSPARENTE

Descripcion: Se debera realizar una toma de muestras y se realizara previamente a la ejecucion de esta partida
en los mismos lugares donde se va a pintar de tal forma que se puedan ver con la luz natural del ambiente el
acabado final del mismo. Se debera usar un esmalte acrilico al agua de acabado mate.

Procedimiento:

Limpieza y lijado: Las piezas de carpinteria de madera deberan ser revisadas para detectar imperfecciones antes
de aplicar la base y /o pintura, asimismo, las superficies a recubrir deben estar completamente seca, libre de
grasa, polvo y otros contaminantes. Se hara un lijado final con lija de grano fino y se retiraran los residuos con
brochas procurando obtener una superficie lisa y uniforme de todos los elementos de madera.

Control: Se debera llenar una Ficha de Control de Acabados o protocolo de acabados a cargo del Residente y
controlado por la Supervision, para el cual se deberian tener en cuenta las siguientes consideraciones, que se
reflejaran en dicha ficha.

Aplicacion de una mano de imprimacion vy llijar suavemente. Posteriormente aplicar dos manos de acabado,
lijando suavemente entre capas. Las herramientas empleadas deben encontrarse en buen estado,
adicionalmente en antes de cada aplicacion se debera verificar que se encuentren limpias y libres de resto de
pintura de diferente color que pueda alterar el acabado.

Unidad de medida: La unidad de medida sera por metro cuadrado (m2).

Condiciones de pago: Las cantidades medidas en la forma arriba descrita seran pagadas al precio unitario
correspondiente, establecido en el contrato. Dicho pago constituira compensacion total por la mano de obra,
materiales, equipos y herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los
imprevistos surgidos para la ejecucion de los trabajos descritos.

03.05.05. PINTURA EN ELEMENTOS DECORATIVOS DE MADERA CON RELIEVE EXISTENTES
Descripcion: Se deberé realizar una toma de muestras y se realizara previamente a la ejecucion de esta partida
en los mismos lugares donde se va a pintar de tal forpa que.sé puedan ver con la luz natural del ambiente el
acabado final del mismo. Se debera usar.i# 7 agua de acabado mate.




Procedimiento:

Limpieza y lijado: Las piezas de carpinteria de madera deberan ser revisadas para detectar imperfecciones antes
de aplicar la base y /o pintura, asimismo, las superficies a recubrir deben estar completamente seca, libre de
grasa, polvo y otros contaminantes. Se hara un lijado final con lija de grano fino y se retiraran los residuos con
brochas procurando obtener una superficie lisa y uniforme de todos los elementos de madera.

Control: Se debera llenar una Ficha de Control de Acabados o protocolo de acabados a cargo del Residente y
controlado por la Supervision, para el cual se deberian tener en cuenta las siguientes consideraciones, que se
reflejaran en dicha ficha.

Aplicacion de una mano de imprimacion vy llijar suavemente. Posteriormente aplicar dos manos de acabado,
lijando suavemente entre capas. Las herramientas empleadas deben encontrarse en buen estado,
adicionalmente en antes de cada aplicacion se debera verificar que se encuentren limpias y libres de resto de
pintura de diferente color que pueda alterar el acabado.

Unidad de medida: La unidad de medida sera por metro lineal (ml).

Condiciones de pago: Las cantidades medidas en la forma arriba descrita seran pagadas al precio unitario
correspondiente, establecido en el contrato. Dicho pago constituira compensacion total por la mano de obra,
materiales, equipos y herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los
imprevistos surgidos para la ejecucion de los trabajos descritos.
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