


| FORMATO   |   |  |   |  |                                      |   |  |                                      |           |
|---|---|--|---|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|-----------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)   |   |  |   |  |                                      |   |  |                                      |           |
| 1. DATOS GENERALES  |   |  |   |  |                                      |   |  |                                      |           |
| 1.1   | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO  |  | 05 de julio del 2024  |  |                                      |   |  |                                      |           |
| 1.2   | ÁREA USUARIA  |  | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DEL ESTADO PNP   |  |                                      |   |  |                                      |           |
| 1.3   | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                       |  | ADQUISICIÓN DE CASCOS DE MOTOCICLISTAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DEL ESTADO PNP            |  |                                      |   |  |                                      |           |
| 1.4   | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN                         |  | C0376 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A DIGNATARIOS Y PERSONALIDADES  |  |                                      |   |  |                                      |           |
| 1.5   | N° DE REFERENCIA DEL PAC  |  | ID N° 71  |  |                                      |   |  |                                      |           |
| 1.6   | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA   |  | Código  |  |                                      |   |  |                                      |           |
| Documento que declaró la viabilidad   |   |  |   |  |                                      |   |  |                                      |           |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO   |   |  |   |  |                                      |   |  |                                      |           |
| 2.1   | DATOS DEL REQUERIMIENTO   |  | Documento de requerimiento  | Hoja de Trámite N° 20240058541 (OFICIO N° 036-2024-DIRNOS-PNP/DIRSEEST-OFAD-ARELOG.SPR). |                                      |   | Fecha de recepción   |                                      | 18-Ene-24 |
| 2.2   | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA |  | Fecha de la segunda versión   | 25-Abr-24  | De oficio                            |   | Con motivo de observaciones  | X                                    |           |
|   |   |  | Fecha de la tercera versión   | 12-Jun-24  | De oficio                            | X   | Con motivo de observaciones  |                                      |           |
|   |   |  | Fecha de la cuarta versión  | 28-Jun-24  | De oficio                            |   | Con motivo de observaciones  | X                                    |           |
| 2.3   | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)                        |  | SI  |  |                                      |   | NO   | X                                    |           |
|   |   |  | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. |  |                                      |   |  |                                      |           |
| 2.4   | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEM                      |  | SI  | X  |                                      | NO  |  |                                      |           |
| 2.5   | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN         |  | SI  |  |                                      |   | NO   | X                                    |           |
|   |   |  | Documento de aprobación de la estandarización   |  |                                      |   | Fecha de aprobación  |                                      |           |
| 2.6   | SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO       |  | SI  |  |                                      |   | NO   | X                                    |           |
|   |   |  | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación  |  |                                      |   | Fecha de inicio de vigencia  |                                      |           |
| 2.7   | REQUERIMIENTO   |  | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.  |  |                                      |   |  |                                      |           |
| 2.8   | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO  |  |   |  |                                      |   |  |                                      |           |
|   | N° Ítem   | Cantidad total de observaciones                  | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC   | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento   | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores                  | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |           |
|   | UNICO   | 2  | 2   | OFICIO N° 233-2024-DIRADM-DIVLOG-PNP/DEPABA-SAP  | 19/03/2024                           |   |  |                                      |           |
| 1. El plazo de entrega ofertado por la empresa HERTFORD AUTOMOTRIZ SA, cuya ficha técnica fue validada por el área técnico especializado (UID -DIVLOG PNP) es superior a lo solicitado en las EE.TT. por el área usuaria.<br>2. Se observó la presentación de muestras para la firma de contrato. |   |  |   |  |                                      |   |  |                                      |           |
| 2.9   | RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA  |  |   |  |                                      |   |  |                                      |           |
|   | N° Ítem   | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC  | Comunicación de respuesta del área usuaria   | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria   | Fecha de remisión de la comunicación |           |
|   | UNICO   | 2  | 2   | OFICIO N° 332-2024-DIRNOS-PNP/DIRSEEST-OFAD-ARELOG.SPR                                   | 25/04/2024                           |   |  |                                      |           |
| 1. El área usuaria, a mérito de la observación realizada modificó el plazo de entrega, ampliando de (20) a (210) días calendario.<br>2. El área usuaria, a mérito de la observación realizada suprimió la presentación de muestras.   |   |  |   |  |                                      |   |  |                                      |           |

| FORMATO   |   |   |  |             |
|---|---|---|--|-------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)                                 |   |   |  |             |
| 2.10  | AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO  |   |  |             |
|   | Nº Item   | Ajustes realizados al requerimiento   |  |             |
|   | UNICO   | 1. El area usuaria, a mérito de la observación realizada modificó el plazo de entrega, ampliando de (20) a (210) dias calendarios.<br>2. El area usuaria, a mérito de la observación realizada suprimió la presentación de muestras para la firma de contrato.<br>3. El area usuaria de oficio volvió a modificar el plazo de entrega, reduciendo de (210) a (90) dias calendarios.<br>4. El area técnico especializado (UID -DIVLOG PNP), a mérito de la consulta formulada por la empresa L.P. ALLIANCE SAC amplió la composición del material del casco; a fin de garantizar la pluralidad de marcas y postores. |  |             |
| 3   | INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO  |   |  |             |
| 3.1   | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO   | 30-Ene-2024   | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 19-Jul-2024 |
| 3.2   | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO  | SI  | X  | NO          |
|   | 1. MOSONA DE ARANIBAR SRL<br>2. LP ALLIANCE SAC   |   |  |             |
| 3.3   | PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO   | SI  | X  | NO          |
|   | 1. GANYU POLICE<br>2. MHJ046 (BT)   |   |  |             |
| 3.4   | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO  | SI  |  | NO          |
|   | No corresponde.   |   |  |             |
| 3.5   | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN   | SI  |  | NO          |
|   | No corresponde.   |   |  |             |
| 3.6   | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN   | SI  |  | NO          |
|   | No corresponde.   |   |  |             |
| 4   | <div style="text-align: center;">  <p>OS - 398277<br/> <b>Wilber Daniel GOMERO GAMEZ</b><br/> <b>MAYOR SPMP</b><br/>           JEFE DE LA SECCIÓN DE ACTOS PREPARATORIOS<br/>           DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DIVLOG-PNP</p> </div> |   |  |             |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES |   |   |  |             |