

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

1. DATOS GENERALES									
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		24/09/2024							
1.2 DEPENDENCIA USUARIA		SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL							
1.3 DENOMINACIÓN DE LA OBRA		CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL (LA) I.E. 22687 ALMIRANTE MIGUEL GRAU EN EL CENTRO POBLADO PUEBLO NUEVO - DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - CHINCHA - ICA.							
1.4 N° DE REFERENCIA DEL PAC		43							
1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA				SI		X		NO	
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP				Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública				
	NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado		X		Perfil		Factibilidad	
		Elaborado por				Aprobado por			
		Documento de aprobación				Fecha de aprobación			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA									
2.1 SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN		OBRA TOTAL		X		ETAPA		TRAMO	
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo							
2.2 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI				NO		X	
2.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)		PLAZO DE EJECUCIÓN		120 días calendario.					
		RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO							
		1TEODOLITO01 2SOLDADORA01 3ANDAMIO METALICO01 4VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"01 5MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18 HP 11P301 6TALADRO DE 1/4"01							
		CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO							
		1TEODOLITO01 2SOLDADORA01 3ANDAMIO METALICO01 4VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"01 5MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18 HP 11P301 6TALADRO DE 1/4"01							
		RELACIÓN DEL PERSONAL							
		• ING. RESIDENTE DE OBRA: Ingeniero Civil o Arquitecto; Titulado y colegiado							
		PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL							
		Ing. Residente de obraIngeniero Civil o Arquitecto, Titulado y Colegiado.Experiencia mínima acumulada de 24 meses como: residente y/o ingeniero residente y/o supervisor y/o jefe de supervisión y/o inspector, en obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.							
2.4 CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN		ADELANTO DIRECTO		SI		ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS		SI	




FORMATO																																	
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)																																	
		OTROS																															
2.5	FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM <i>Indicar y sustentar las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado con la capacidad para cumplir con los RTM relacionados al equipo mínimo y al perfil mínimo del personal.</i>																																
2.6	ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico. <table><tr><td>Sobre la fuente de información N° 1</td><td></td></tr><tr><td>Sobre la fuente de información N° 2</td><td></td></tr><tr><td>Sobre la fuente de información N° 3</td><td></td></tr></table>				Sobre la fuente de información N° 1		Sobre la fuente de información N° 2		Sobre la fuente de información N° 3																								
Sobre la fuente de información N° 1																																	
Sobre la fuente de información N° 2																																	
Sobre la fuente de información N° 3																																	
2.7	ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Elaborado por	ING. LIOS GENARO HUARCAYA SUAREZ	Aprobado por	ING. SIMEN URBANO CONTRERAS CASTILLO																												
		Documento de aprobación	RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°610-2024-MDPN	Fecha de aprobación	16/08/2024																												
2.8	OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES <table><tr><th>N° Item</th><th>Cantidad de observaciones</th><th>Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor</th><th>Fecha de remisión de la comunicación</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Consignar una síntesis de las observaciones:</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Consignar una síntesis de las observaciones:</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Consignar una síntesis de las observaciones:</td></tr></table>					N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación					Consignar una síntesis de las observaciones:								Consignar una síntesis de las observaciones:								Consignar una síntesis de las observaciones:			
N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación																														
Consignar una síntesis de las observaciones:																																	
Consignar una síntesis de las observaciones:																																	
Consignar una síntesis de las observaciones:																																	
2.9	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR <table><tr><th>N° Item</th><th>Cantidad de respuestas a las observaciones</th><th>Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor</th><th>Fecha de remisión de la comunicación</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:</td></tr></table>					N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación					Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:								Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:								Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:			
N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación																														
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:																																	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:																																	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:																																	
2.1	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO <table><tr><th>N° Item</th><th>Ajustes realizados al expediente técnico</th></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>					N° Item	Ajustes realizados al expediente técnico																										
N° Item	Ajustes realizados al expediente técnico																																
2.11	NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE	SI		NO	X																												



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

OBRA	Documento de aprobación		Aprobado por		Fecha de aprobación	
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL						
3.1 PRESUPUESTO DE OBRA						
Fecha de determinación del presupuesto de obra		AGOSTO				
<p>Consignar el detalle del presupuesto de obra: COSTO DIRECTO - S/. 339,358.88 GASTOS GENERALES 10%, UTILIDADES (5%), SUB TOTAL (IGV 18%) COSTO PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA S/. 460,510.00 SOLES.</p>						
3.3 VALOR REFERENCIAL						
MONEDA		SOLES	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
MONTO		S/ 460,510.00				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO						
4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM						
		SI	X	NO		
De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con los RTM. De lo contrario, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.						
4.2 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)						
		SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.						
4.3 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN						
		SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.						
5.						
 <p>MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PUEBLO NUEVO</p> <p>RONY A. BELLEZA SARAVIA</p> <p>JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL</p>						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						