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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
MRS completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterieridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
| proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 e ——— | encargade de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia | Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccidén, segin corresponda y por los
il proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgane
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
¢ Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 - Superior : 2.5 ecm Inferior: 2.5 cm
gones lzquierda: 2.5 em Derecha: 2.5 em
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 | Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuent Automatico: Para el contenido en general
ForCe e Azul : Para las Consideraciones importantes ([tem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Teenaho dé Litra 10 : Para el cuerpo del dacur.nento enj g.eneroi
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadres, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pégina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
E iad Anterior : 0
tpasmco Posterior : 0
9 Sibreayido Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacidn solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificadg pi ¢
Especifica debe seguirse la instruccién qu PR

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019,/julio 2020, julic y diciembre 2021,

550 de la Seccidn

en enero de 2019
unio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
059-2024-CS-MPI

SEGUNDA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA
CALLE LA VICTORIA, DESDE EL CENTRO POBLADO COMATRANA
SECTOR CENTRAL, HASTA EL CENTRO POBLADO LA VICTORIA
DEL DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA”, CON CUI N° 2644194

Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se/debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracién del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracién del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a |la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacién referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | '
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1%

1.2,

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacicn, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

s Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacién "Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https:.//www2.seace.gob.pe/.

s En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectua de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES
La absolucién de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante

« No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consuitas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

o Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacién de items.

Para mayor informacion sobre la normativa de certificados

https:/imwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-

firmas vy

digitales
artificados-digitales =

ingresar a:
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccién, segun corresponda,verifica la presentacién de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacién y evaluacién de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacién y
factores de evaluacién que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdémica : 100 puntos

181 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalua las ofertas econémicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccién especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, 0 en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNF°. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
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1.10.

1.11.

correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efecttia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 81.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admisién, no admision, calificacién, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de /as contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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] CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacién.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y

otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segtin corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a méas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicifado por escrito.

s A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
iméagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

s El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccién especifica de |as bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.21. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefas empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Enfidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
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3.5.

3.6.

estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advert_éncié-

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http:/www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se deberd consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http:/Avww.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
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3.7.

3.8

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en |a seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiente no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
RUC N° . 20142167744
Domicilio legal : AV. MUNICIPALIDAD N° 182-ICA-ICA-ICA
Teléfono: . 056-229824
Correo electrénico: . logistica@muniica.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para la ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO:
*MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA CALLE LA VICTORIA,
DESDE EL CENTRO POBLADO COMATRANA SECTOR CENTRAL, HASTA EL CENTRO
POBLADO LA VICTORIA DEL DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL

DEPARTAMENTO DE ICA", CON CUI N° 2644194.

1.3. VALOR REFERENCIAL®

El valor referencial asciende a S/ 51, 542.40 (Cincuenta y un mil quinientos cuarenta y dos con
40/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de

DICIEMBRE del 2024.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior

S/ 46, 388.16 (Cuarenta y S/ 56, 696.64

?f.51’ 542.40 (Cincuenta y un mil sals il resclentos (Cincuenta seis mil
quinientos cuarenta y dos con 40/100 ochenta y ocho con seiscientos noventa y
soles) 16/100 soles) seis con 64/100 soles)

Importante
Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucion de Gerencia de Administracién
N°® 221-2025-GA-MPI., aprobado el 29 de abril 2025.

4 Elmonto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en |las bases aprobadas.

do dos (2) decimales. Para
guado decimal; en el caso del

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan consideran
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor d -
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1.5.

1.6.

13

1.8.

1.8.

1.10.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del arnio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccidn.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la '
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacién se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.
PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo

de SESENTA (60) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 5.00 previo pago en Caja de la entidad, las mismas que seran recabadas
en la Oficina de la Sub Gerencia de Logistica e Informatica, AV. MUNICIPALIDAD Nro. 182,
distrito de Ica, Provincia de Ica, Departamento de Ica.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afo fiscal 2025.

- Ley N° 32186, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto sector publico para el afio fiscal
2025.

- Ley N° 32187, Ley de Endeudamiento del sector publico para el afio fiscal 2025.

- Ley N°28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

- Ley N® 30225, Ley de Contrataciones del Estado y modificatorias.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamentq de la Ley N° 30225 y
modificatorias.

- Decreto Supremo N°® 162-2021-EF Dire
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- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.
- Ley N°27444, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Coadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentacidn obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

[}

La omisién del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y de

| Catalogo de Servicios
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace i igi 2/

[ igital.aob. pe/leyGieea ke
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el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracién jurada de plazo de prestacién del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin vy las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, Segt}n t:_ori'esponda,
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefnas empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Importante para la Entidad

» En el caso de contratacion de consultorias de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccion no supere los
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal:

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o regién, pueden presentar la solicitud de bonificacion por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segtin Anexo N° 10.

Advertenéia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podréa exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acépites ‘Documentos para la admision defla oferta’, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion’. ‘
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2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econémica expresada en SOLES Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

« El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, seg:}n_-
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = ¢ PTi+ 2 Pei

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion tecnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion economica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

1 = 0.80
C2 =0.20

Donde: cs + ¢ = 1.00

Importante para la Entidad

Esta disposicién solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea
igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N * de Cuenta :  01860100080101729650

Banco . Banco de la Nacién
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2.5.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c¢) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

h) Autorizacion de notificacién de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electronicos de comunicacién *°. (Anexo N° 12)

i)  Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta economica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete.

) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU™.

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes'4.

Importante

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado -

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.qob.pe/interoperabilida

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

» Losdocumentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de
dicha experiencia sélo se consideraré una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se deberé validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

¢ Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede oforgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

s En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre complefo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podrdn ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual seré verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.
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Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

o De conformidad con el Reglamento Consular del Pertd aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se (rate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastaré con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

 La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en oficina de la sub gerencia de logistica e
informatica, sito en Av. Municipalidad N° 182 — distrito de Ica — Provincia de |ca — Departamento
de Ica, en horario de lunes a viernes de 7:30 am a 5:00 pm.

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES.
La cancelacion del servicio sera de la siguiente forma:
v Primer pago, el 50% a la presentacién del primer entregable, el cual contendra los
estudios basicos y planos (numeral 17.2) y mediante la aprobacioén de la Sub Gerencia
de Obras Publicas de la Municipalidad Provincial de Ica.

v Segundo pago, el 50% a la aprobacion del expediente técnico via acto resolutivo por
parte de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Ica (de
acuerdo al numeral 17.3).

v El consultor emitira su(s) comprobante(s) de pago segun las formas de pago arriba
especificadas.

Si el CONSULTOR no presentara todo lo solicitado para el expediente técnico, la subgerencia
de Obras Publicas, considerara por no presentado el estudio, contabilizando todo plazo de
ejecucion y se efectuara la penalizacion segun clausula del contrato.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Gerencia de Desarrollo Urbano y la Sub Gerencia
de Obras Publicas emitiendo la conformidad de la prestacién efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacién se debe presentar en la Gerencia de Desarrollo Urbano, sito en Av.
Acacias S/N Ica-Ica-Ica.

5 Segun lo previsto en la Opinién N* 009-2016/DTN.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el 4rea usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacién
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
DENOMINADO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA CALLE LA
VICTORIA, DESDE EL CENTRO POBLADO COMATRANA SECTOR CENTRAL, HASTA EL
CENTRO POBLADO LA VICTORIA DEL DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA", CON CUI N® 2644134
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1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION:

2644194,

2. FINALIDAD PUBLICA:

existenle.

3. ANTECEDENTES:

Mmuwmammm&mt

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA EN LA

CENTRO POBLADO COMATRANA SECTOR CENTRAL, HASTA EL CENTRO POBLADO LA VICTORIA DEL
DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA", CON CUI N° 2644134,

mmummcmmamwwwtmm
mMmmmmwmmmucmummmzﬂ
CENTRO POBLADO COMATRANA SECTOR CENTRAL, HASTAEL CENTRO POBLADO LA VICTORIA
DELDETIHTODEICADELAPROVNCLADELCADELDE‘ARTAIENTODEEA'.GDHGLIN'

DELAPROVINGHDEK:!«DELDEPARTMNTODEIGA'.CONMN'ZGNMJM de la
Muwmmmummm y adecuadas a la realidad

Mymwwmm,mwuwum:
‘MEWEMODELSENCIODEMOWJDADIRBANAENLACNJELAWCTW. DESDE EL
CENTRO POBLADO COMATRANA SECTOR CENTRAL, HASTA EL CENTRO POBLADO LA VICTORIA
) DELD‘STR!TODEICADELAPROVINC&ADEICACELCEPARTAM
mmwdmmyuaﬂmﬂdﬂmmhmummmuu

ENTO DE ICA" proyecto que liene

cmmmummyuvmumanmmuymmmmm

uwwuu.mmawmmmmm)mm
wnwaumwummuwwmw 07-C del proyecto de
inversion: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA CALLE LA VICTORIA,
L mammocmmsmmmumaamommou
WDELWDEE&DEMWDEHDELWMMDEU‘.GONGW
WM!MMhMFWHWhWMWGh.mmM&
wmmmmmw.dmmmmmummmum2924.
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UBICACION:
Hmnmmhmmummnmah.mmh

Grafico N* 1: Ubicacion Geogréfica del Departamento y Provincia de Ica
Macro localizacién del Distrito de Ica

4. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA:

Objetivo General:
mamwmmﬂnmmumuwuﬁmmw
proyecio: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA CALLE LA VICTORIA,
DESDE EL CENTRO POBLADO COMATRANA SECTOR CENTRAL, HASTA EL CENTRO POBLADO LA
VICTORIA DEL DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA" : El estudio
debe considerar la recoleccidn de informacion, los trabsjos de campo y los rabajos de gabinels, la
informacién de campo a requerirse y su aicance se delerminaran en base al desarrolio del Proyeclo.

EmmhwmauTMuamnhmuw
Técnico definitivo, el mismo que deberé suslentarse en los estudios bsicos necesarios para esle lipo de
W.ummmumnmw,-hmmm
proyecios de iniraesiructura vial y urbana.

HEMWWSBMWPI:MMMMMM
permitic la ejecucitn de la obra descrita.
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Objetivo Especificos:

a) Tomar conocimiento puntual de las caracleristicas y condiciones fisicas, econbmicas, técnicas,
m,mmmwmdmum

b) wummmmumm,

c) wumwamwmm.

d) Wsmum.mdmmmamahm,

e) Emumdewamuu.dmumum.m
nmmnmmmm.cmwm.m,
M&Wnﬂm;mmaﬂMaw.wm&

5. BASE LEGAL
ammwmnm.mmwummﬁn

v uyu'zrm-uyo:mmmw

v wumwmm por ley N° 30225 y su Reglamento aprobado mediante
Decrelo Supremo N° 350-2015-EF.

v mwrmms—esmmdwuummmm.m
modificatorias y complementarias.

v anzrm,mummwmmmmwma?,

v mwmmmwymahm

v WM.WMD.LN'MQWW.

v wmumwusmwuwz

% wwzmmmammahmuammmmmmm
IN° 27842, 27852 y 27889).

v mmm&s.mmummawmhw-wmhw

v mN’EIS!,LwMWySMdem

v mwzrmwmwus«mmmnmmnmw[m
Supremo N° 019-2008-MINAM) y sus modificatorias (Decrelo Legislativo N° 1078).

v mwmmummummﬂmmwmmwm.zw
y porlos D. Ley. N* 1005 y 1091,

— 6. MARCO NORMATIVO

v wmam.m

~ TITULO Ii: 11 Edificaciones, IIl.2 Estructuras, Hil.3 inslalaciones Sanitarias, 1.4 instalaciones
Eléciricas y Mecanicas.

v MWMMGWWMhWyMWdi@
de infraestructura proyectada.

v wmummmmmm.

v Ley N* 29090, ley de regulacion de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones

v wamuamum y licencias de Edificacitn, aprobado mediante
Decrelo Supremo N*029-2019-VIVIENDA

v M&vmﬂ‘ﬁﬂ&%{ﬂdomd&ldﬁmrhhﬁﬂnh}

v Decreto Supremo N°111-2012-PCM que incorpora la Politico Nacional de Gestion de Riesgos de
Desastres como Politica Nacional de obligalorio cumplimiento para las Entidades del Gobiemo
mmwmwmu-mmm.

v nkmu-m-mnoscacommwmumma-wmmouu

C;00a5
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¥ Ley N* 26611 - Ley General del Ambient y modificatorias ylo reglamentacid ambiental a nivel sectodal

y regional.
v Ley N 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de impacto Ambiental- SEIA
v mwwmmwmwam«m;m

ylo ampliatorias.

v wucmmwaz&mce.mrmacmum

¥ Resolucion de Contraloria N* 196-2010-CG Contralor General prueba Directiva N* 002 -2010-CG/OEA
*Control previo Externo de las Prestaciones Adicionales de Obra (item 22. Responsabilidades, 22.1

nﬂmtdpudeﬁdmda!mdwmdem).

¥ Reglamento del Régimen de Formulas Polinomicas (DS Nro 011-79-VC) Aplicable en |a elaboracion
ummmummum

v Paulas Melodolbgicas para la incorporacidn de gestibn de riesgos en un conlexto de cambio
Wmhﬂmymmmpnm

v mmhmmndwwuemwmmu&wy
el SNIP aprobada con Resolucion Ministerial N*052-2012-MINAN.

i 4 mwmﬁwmmm;mumm. conocido en adelante como

INVIERTE.PE.

fmmwmummmmmmmmpum
Diractoral N* 003-2011-EF/68.01, y sus modificatorias.

% mmawmhmummuw.am
hphnnﬁchdm;bbmwwhwwmdeu

4 wmwtmuwmmm.

v mmmmummmwmuum.

v ﬁdumﬁmuummmammm

v mmuummmuwanmm,

mmhddummmmmpdvuwm.mmymm
conexas de ser el caso.
Pmﬂhmpﬂmhmﬂmum«wwnm
whmuWﬂWrerWsrdwm.awm
mﬂ:adﬂnmhmmmrmmumhmwmnmvm
dichas actualizaciones por defecto.
WIMWWMWWWu.MMyWW
conexas de ser el caso.

7. PARAMETROS NOINATNOSYTECNI:DSQIEDEMM EL CONSULTOR:

Nacional de Edificaciones:
Wu@uﬁd&mmm
o Norma Técnica Nacional de Edificacion CE.010: PAVIMENTOS URBANOS.
o mtmwmcumnm.umu

Geolecnia y Pavimentos™,
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81

83.

B4

8.6.

B.7.

L -

Ch

Adicionalmente:

MTWWGEMEOE:MyW‘WdESWm
Mecénica de Suelos.
MTWWME&WE.O&D:MMMdCM[MH&
mmuymmmamm

Norma Técnica ITINTEC, ASTM, ACL.
wwmmmms.mmrwmwmumu
las formulas polinémicas de reajuste de precios.

Reglamento de melrados para Obras de edificacion
Lwn‘m.mmdmmwmmwmum-w.
Dwah&mN‘M&-?ﬂﬁ-PCM.wmhmddSimmdeMdd
Riesgo de Desastres.
Runludﬂn.lo{aliﬂ'112-2014—CENEPREDIJ.mnmab!d'mpthMde
Riesgos originados por Fendmenos Naturales® 2da Version
mmrmz-mr-oscememaewmuﬁmmuhwmm‘

ammmhmmhmamwma
wummmmwwmuwwmam
Wuwum.wmmummmaumm,

8 GENERALIDADES DEL SERVICIO DE CONSULTORIA:

Entidad Contratante
umWPmﬁﬂdeMlbmuhmwamaMme
Referencia, "La Enlidad”.

Bmﬂmﬂhmﬂnﬂomdmwmuddnsumm
pm”mwdmmdnm1 del ariculo 14° del Reglamento de la ley de
Ww&m.mdmhmnmmw los frabajos necesarios
para el cumplimiento de la pmmwnuTmumwum
referencial, en ese orden de prelacion.

Valor Referencial

ammmmmmbwmhmumw
\bcnico, el mismo que asciende a S/ 51,542.40 (CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS

CUARENTA 'Y DOS CON 40/100 soles). £l presupueslo incluye fodos los gastos del IGV.

Plazo de Ejecucién del Servicio
amamummawmummmm.

mMmumummﬂ.dmmwwpua
mmmmm:mauwumm‘

Lugar de Ejecucién del Servicio
UMHMHMﬂmhmﬂhmdmﬂMﬂWWru

Mmdm.m\hﬂaywuh

-1

¢
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88.  Coordinacién y Supervisién.
uwmam.:mauw«mmmuw
awmmmhmﬂmmmmm.mmwmw
mmmmuwamummmmuum
mmwhmmmmnamumwmwwm
fos lérmings de referencia de acuerdo con el cronograma establecido.

9. LUGAR, CRONOGRAMA Y PLAZO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

9.1 Lugar:
umwmmmammmummmc‘uumm

ucmw“yumummmuﬁmuhymman Para el desamolio
MMhmmwmemm,mhmumm
wmuhuﬁﬁymmmmmummmm

- mmmmammmmummumm
umamwmum.hmmmmm.ammmm
hmwm.mmammmuwmwmm
EnmmmmammmdeuMMmm
nummmmmwmmmdmwmm—m

el tiempo de responsabilidad por parte del consullor.
9.2 Plazo y Cronograma:

EIMMuqmuimmMumaM{ﬁﬂ]duMpﬂahw
wwtmwmmmmumwmmhm.mumm
a partir del dia siguiente de la suscripcidn  del contralo.
Emmumwdwqumdmmumuwm
amymmmm”hmrumwwmnmwu
mmmmmhmmmmmdwam
(inico pliego) a cargo de EL CONSULTOR.
&mwhmm,wm-hmdemMmmmM:

a) murmmmmumm'mm:pwwuuwunmu
o conlrato.

b) 9mmmmmuﬁuMMamumwau
aprobacidn del Plan de trabajo.

e) mwnwmmahmdum.wﬁdnawbh
aprobacion del primer entregable.

De do con el presente C __m.dpinmndﬂunndﬁwﬂnpnhprm.daluwduu
mmu{w}mmn.mmumudhwnhmum

Am.uwmmmpnhmmrmmmm
de los entregables.
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e s Bhsica,

Primerenregable | Disefio  geoméirico, | 25 dias De 05 a 10 dias
Planos

Segundo entregable E""“""!!“ t6cnico | 44 gias De 05 a 10 dias

mmumw:mmnﬂdmmhwwwm
aMymmhmmhMyhuﬁquWpﬂbmy
conformidad respectiva. Tmmmmmmmdmwam
mm)nmmam.mqahummnywunmm.
s.gcmhpmandmm-wwahmd.mum.
ammmwmmmwhmammwmm
- ¢l desarrollo de las diferentes etapas previstas para la consultoria.
&ﬂwm”mﬂmmqmduwmmmhw:

LHWﬁMyMﬂmwmuhwmmh,u
realizarh a través de la Subgerencia de Obras Piblicas adscrita a la Gerencla de Desarolio Urbano.
tamumhwammmuhmmd-mmm
o entregable Gnico.

ii. ampmhmmm.mwmmmmmm
wummmmmnmmmmmm‘

ﬂmﬂmaﬂhmmﬂmmmnmmdmlﬁ[ﬂlum.
WthﬁlummwwmaMh
Mm»mwlmwmruwhmmw.

10. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL PROYECTO:

uwmmmmummumumﬁuudeuMymm
hqume.ammmmmmmn
Mmmm.mmmmmwymmm.

&= Se considera que, para el desarrollo del proyecto, el Consullor debe comprender fodos los disefios
necesarios, en todas las especialidades involucradas (Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Eléclricas,
mrmmw.mm.muwym
en el Trabajo, Normativa de Acceso para discapacitados. elc.), que permitan cumplir con las metas
definidas e indicadas en los alcances del estudio; de 2l manera que se elabore un Estudio definitivo ylo
wm.mmhmaumyuwhwhwmcmvm;
bajo el Sistema A Suma Alzada. Sin necesidad de adicionales ylo adicionales ylo deductivos por
rectificaciones o problemas de orden lécnico ylo constructivo.

El Consultor seré directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y de la idoneidad del
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El Consultor deberd recopilar, adidonalmente a la documentacién aicanzada por la Enltidad, toda la
informacin existente de cardcter lécnico y administrativo - legal, que sea necesario para el desarolio del
Expediente Técnico: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA CALLE LA
VICTORIA, DESDE EL CENTRO POBLADO COMATRANA SECTOR CENTRAL, HASTA EL CENTRO
POBLADO LA VICTORIA DEL DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE
ICA", CON CUI N° 2644194, la cual comprendera, entre olras cosas, la verificacidn de los documentos de
saneamiento fisico legal del érea de influencia. Que forma parte del proyecto.

El Consullor responsable para elaborar el Expediente Técnico, deberd tener presenle las melas y
mmmmmdmwﬁmmmmm,hmmmam
disposicion una copia del perfil.

Ademés, se debers oblener la informacion oficial de las redes exisientes, debiendo coordinarse con las
empresas de servicio de saneamiento, Eléctrico, lelefonia a fin de evitar y/o solucionar posibles
interferencias. Se deber# prever los disefios de modificacion de las redes existenles, drenajes y/o canales
para evitar postergaciones de obra de ser el caso.

Reconocimiento del terreno

El consullor debera efectuar un minucioso recorrido de las éreas donde se desaroliard el proyeclo a evaluar
las condiciones en que se encueniran las mismas, permitiendo manejar paramelros para su propuesta.

En este reconocimiento comprobara cualquier modificacién que se haya presentado en el Area del proyeclo
respecto de la Informacion con que cuenta; asi como inlerferencias con instalaciones de servicios plblicos
nmm,mmmmemm,Mwh
Wouﬂmﬁumwﬂduﬂomﬂhmuh&nyﬂmdmw
proyecto.

El consullor debera tomar en cuenta las condiciones del lereno, asi como su disponibilidad de acuerdo con
lo establecido en la N.T. criterios generales y las especificaciones sefialadas en el mismo documento para
la gestion de desastres.

AT C o7 1 0N i Xigienies [tornat

El consultor debera coordinar con las empresas concesionarias y/o administradora del servicio de agua,
alcantarillado, gas, lelefonica y energia elécirica, verificando que le ejecucion de la obra no alecle las
instalaciones exislentes, por ello y de ser necesario se disefiardn y presupuestarén los brabajos
comespondienies para dejar lotaimente operativas dichas instalaciones.
summdmmhmmm.dmmmmmumn
no interferencia del disefio con las redes de servicio plblico.

: IONES ESPECIFICAS:
Para la evaluacidn de los estudios preliminares se contempla la necesidad de efectuar la inspeccion integral
del lerreno y verificacibn in situ.

La entidad brindaré las faciidades de acceso a los lugares y personas relacionadas con el desamolio del
proyeclo, el consullor debe realizar los Irémiles y gestiones anle empresas prestadoras del servicio de
manera oportuna con la finalidad de no alterar las fechas programadas de entrega del expediente técnico R
de obra. :
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a) Estudio Topogrifico:
El consullor realizara su propio estudio topogréfico; debiendo lener en cuenta bo siguiente:

v" Colocacién de 02 puntos geodésico de orden C.

¥ El levaniamienio lopogréfico, se efectuara a escalas adecuadas para los efectos de disefo, con
equipo topografico digital y referenciado medianle coordenadas geograficas UTM, como se indica
a confinuacién:

¥ Levantamiento lopografico a delalle del &rea total del lermeno incluyendo alrededores que permitan
plasmar con claridad la proyeccién de planteamiento amuilectonico, lomando como referencia lo
exislente en las dreas del proyeclo y anexando las ampliaciones actuales y futuras.

¥ Establecer los hilos lopograficos con sus respectivas coordenadas geograficas UTM referidas al
sistema IGN, los puntos de conlrol y los vértices de la poligonal basica, deben ser monumentados
con bloques de concrelo (hilos), prolegidos y referenciados adecuadamente, debiendo indicase
en los plangs respectivos, precisando la cola topografica y la ubicacion referida a un punto fijo
(BM), que permitan el replanteo del proyecto.

- ¥ Ellevantamiento lopogréfico establecera una poligonal de precisiones segin los perimetros de las
#reas del proyecto, el cual servird para el control horizontal.

¥ Se presentara plano de ubicacidn y accesos.

¥ Poligono perimétrico, indicando los vértices, &rea (en metros cuadrados) perimetro (en metros), y
cuadro de datos bécnicos.

¥ Poligano perimétrico, segin documenlacién de registros piblicos, en caso se cuente con dicha
injormacién, asimismo, se deba realizar el comparalivo del poligono segin registros piiblicos y el
levantamiento topografico reafizado en campo.

¥ Al menos dos (02) secciones (transversales y longitudinales) del lereno bajo anafisis.

v Secciones de vias, contenido como minimo una seccidn por caja via colindante al predio, si la via
s de seccidn variable, es convenienta realizar lodas las secciones necesarias que conlengan
dichas varianles.

v Los pianos lopograficos de planta deberan conlener la ubicacion de elementos que conforman la
infraestructura, indicando los niveles de piso de las construcclones existentes

¥ Los planos de perfil y secciones iransversales serdn presentados a escala adecuada de acuerdo
con las pendientes del lemeno, en los planos de perfiles y cortes se deberd considerar las
estructures proyectadas y en caso de pendienles pronunciadas se deberd también proyectar la
cimentacion y |as obras de arle a considerarse.

v En los plancs de sindicara toda la informacién superficial enconlrada: tipo de vias, pavimenio,
bermas, jardines, arboles, buzones de desagiies, buzones de leléfonos y olros, convenientements
acotada y referidas a puntos nolables.

v Todos los planos serdn dibujados en AUTOCAD y enlregados con exlensitn DWG, ala
Subgerencia de Obras Publicas de la Entidad en un CD.

v Todos esios delalies deberan presentarse en un informa especifico del estudio lopografico
adjuntando los planas topogréficos que consigne lodos los dalos requeridos el cual sera aprobado
por el revisor del estudio.

¥ El consullor, debe lener en cuenta que dicha informacion debe cumplir las siguientes
+ Sislema de coordenadas Universal Transverse Mercalor (UTM)

* Datum de Reference World Geographic System 1984 (WGS84)
» Exactitud Posicional Submétrica ajustados con GPS.

b) Estudio de Mecinica de Suelos:
El estudio de mecénica de suelos, geologico — geotécnico, serén responsabilidad del consullor y serén
realizados por laboralorios reconocidos, con manitoreo y aprobacién del revisor del estudio y visto
buena de la entidad.
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Mediante los estudios de mecdnica de suelos, se prelende oblener las caracleristicas fisico-quimicas
del suelo, para fines de pavimentacion, el cual deberé cumpla con los requisitos de contenido forma y
fondo que establece la NORMA E.050 suelos y cimentaciones, del reglamento nacional de edificaciones
{norma vigents).

Considerando que la meta inicial se refiere a rabajos basicos fundamentales, se realizaran los ensayos
necesarios que permitan determinar su Identificacion estratigrafia, asl como sus pardmetros de
compactacion, andlisis granulomélrico, limites de Attiemberg, conlenido de humedad, conlenido de
sales del suelo, expansibilidad del suelo, resistencia del suelo, efc. En lodo caso el consultor deberd
ejecutar las investigaciones de campo y laboralorio que permitan delerminar la resistencia y estabilidad
de las obras proyectadas.

El nimero y profundidad de las calicatas seran determinados de acuerdo con el art. 11 de la Norma E-

050

Se realizarén como minimo los yos previstos en los lérminos de rels ia y olros yos que el
Consultor considere necesarios, para la ejecucidn de la prestacion:

(NORMA ______|
NTP 330.126:1998

DENOMINACION

SUELOS, Métodos para la reduccidn de las muesiras de campo a lamafios
de muesiras de

NTP 339.127:1998

NTP 339.128:1939
NTP 339.129:1939

SUELOS, Mélodo de ensayo para delerminar el conlenido de humedad de
un suelo,

SUELOS, Método de el andlisis
Plastico e Indice de Plasticidad de Suelos.

NTP 339.131:1999
NTP 339.132:1993
NTP 339.134:1999

SUELOS, Mélodo de ensayo para delerminar el peso especifico relativo de
sblidos de un suelo
SUELOS, Método de ensayo para determinar el material que pasa el tamiz
| 75um (N* 200)
SUELOS, Mélodo para la clasificacion de suelos con propdsilos de
M[SUCSWM&WM&M].

NTP 339.135:1999

SUELOS, Método para la clasificacidn de suelos para uso en vias de

SUELOS, Mélodo de ensayo para delerminar el Limite Liquido, Limile |

NTP 339.138:1999
NTP 339.141:1999

NTP 338.142:1999

transporte.

SUELOS, Determinacion del peso volumétrico de suelos cohesivo.
SUELOS, Mélodo de ensayo para la compactacién de suelos en laboralorio
ulilizando una energla modificada (2700 KN-n/m3 (56000 pie-ibl/pied).
SUELOS, Mélodo de ensayo para la compactacidn de suelos en laboralorio
utilizando una estandar KN-m/m3 (12400

NTP 339.144:1999
NTP 339.145:1999

SUELOS, Mélodos de ensayos estandar para densidad in situ del suelo y
suelo medio de métodos nucleares K
SUELOS, Mélodo de ensayo de CBR (Relacidn de soporte de califomia) de
en el laboratorio.

NTP 339,146:2000

suelos
SUELOS, Mélodo de prueba estandar para el valor equivalente de arena de

suelos y agregado fino.

El informe del estudio de mecénica de suelos comprendera:

Memoria descriptiva
i) Generalidades

Normalividad

Vs i i .

Ubicacidn y descripcin del area de estudio.
Acceso al area de estudio
Condicién climética y altitud de la zona.
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¥ Descripcidn delallada de |a informacién recibida de quien solicita el Estudio de Mecénica de
Suelo y de la Recolectada por el profesional responsable de acuerdo con el articulo 13 de la
Norma E-050.

li) Resumen de las condiciones de cimentacién
Descripcion resumida de todos y cada uno de los picos principales del informe:
v Tipo de cimentacion
Estralo de apoyo de la cimentacién
Parémetros de disefio para la cimentacion (profundidad de la cimentacion, Presion admisible,
factor de seguridad por corle y sentamiento diferencial o total).
¥ Agresividad del suelo a la cimentacién.
¥ Recomendaciones adicionales.

i) Exploracién de campo
Descripcién de los pozos, calicalas, lrincheras, perforaciones, asl como de los ensayos
electuados, con referencia a las normas empleadas.

LSRN

Iv) Ensayos de laboratorio
Descripcidn de los ensayos efecluados, con referencia a las Normas empleadas.
Resultados de los ensayos “in situ” y de laboralodio.
Se incluirén todos los grificos y resultados oblenidos en el laboratorio segin la aplicacion de la
tabla N* 5 de la Norma E-050.

v) Perfil del Suelo

Perfiles de estratigraficos de los puntos de investigacidn

Descripcién de los diferentes estratos que conslituyan el temeno investigado indicando para cada

uno de ellos:
Origen, nombre y simbolo del grupo del suelo, segin el sislema unificado de
dlasificacién de suelos ~ SUCS, NTP 339,134 (ASTM D 2487), plasticidad de los
finos, consistencia o densidad relativa, humedad, color, tamafio, méximo y
angularidad de las particulas, olor, cementacion y olros comentarios de acuerdo
con la NTP 339.150.

Debe incluirse la informacion del perfil del suelo, asi como las muestras oblenidas y los
resultados de los ensayos “In silu” se sugiere indluir los simbolos gréficos indicados en la
Figura N*3 de la norma E-050.

vi) Nivel de la Napa Freitica
Ubicacin de la napa freética, indicando la fecha de medicitn y comentarios sobre su variacion en
el liempo.

vil) Andlisis de la cimentacién

Descripcitn de las caracteristicas fisico — mecanicas de los suelos que controlan el disefio de la
cimentacion. Analisis y disefio de solucidn para cimenlacidn, se incluird memorias de calculo en
cada caso, en la que deberén indicarse lodos los parémetros utlizados y los resultados
oblenidos.

vili) Efecto del Sismo
En concordancia con la NTE E.030 Disefio Sismorresisiente, &l MES proporcionaré como minimo
o coelante:
¥ El factor de Suelo (S} y

¢00013
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/ El periodo que define Ia plataforma del especiro para cada tipo de suelo (Tp(S)).

Para una condicion de suelo o estructura que lo amerile, el profesional responsable debera
recomendar la medicion “in silu® del periodo fundamental del suelo, a partir del cual se
delerminaran los parametros indicados.

En el caso que se encueniren suelos granulares salurados sumergidos de los lipos: arenas,
limos no plésticos o gravas conlenidas en una matriz de estos maleriales, el estudio de mecanica
de suelos debera evaluar el potencial de licuefaccion de suelos, de acuerdo con el articulo 32 de
la referida norma.

Plano de Ubicacién del Programa de Exploracién

Plano lopogrésfico o planimélrico del tereno, relacionado a una base de referencia y mostrando
|a ubicacién fisica de la cota o BM de referencia ulilizada.

En el plano de ublcacion se emplearé la nomenclalura indicada en la Tabla N* 7 de la norma E-
0.50.

Planos de ubicacion de las obras y de distribucidn de los puntos de investigacibn.

Planos y perfiles de suelos.

i) Ptano de Ubicacidn del programa de exploracion.

Plano lopogréfico o planimétrico del leeno, relacionado & una base de referencia y
mostrando la ubicacién fisica de la cola o BM de referencia uliizada.

En &l plano de ubicacién se empleara la nomenclalura indicada en la Tabla N* 7 de la norma
E-0.50.

i) Perfil estratigrafico por punto investigado, debe incluirse la informacitn del perfil del suelo
indicada en el articulo 12 (12.3), asl como las muestras oblenidas y los resullados de los
ensayos “in situ”. Se sugiere incluir los simbolos graficos indicados en la Figura N**4 de la
Norma E.050.

ii) Resultados de los ensayos de laboratorio, se incluirén todas las graficas y resullados
oblenidos en el laboratorio segin la aplicacidn de la Tabla N* 5 de la norma E0.50.

cronogramas
El Consullor debera formular el cronograma de ejecucidn de obra, considerando las restricciones que
puedan existir para el normal desenvolvimiento de las obras, teies como lluvias o condiciones climéticas
adversas, dificultad de acceso a ciertas Areas, elc. El cronograma se presentard en un diagrama de
barras para cada una de las tareas y etapas del proyecio. El Consullor debera dejar claramenle
establecido, que el cronograma es aplicable para las condiciones climéticas de la zona. Asimismo,
presentara un programa de utilizacion de equipos y maleriales, concordado con el cronograma de
barras.

El consultor debera presentar los siguientes cronogramas:

-Cronograma de ejecucion de obra (Programacién PERT-CPM) y Diagrama de Barras.
-Cronograma Valorizado de avance de obra.

-Cronograma de desembolsos, teniendo en cuenta el adelanto que se olorga al inicio de las obras y las
fechas probables para que la ENTIDAD efectia los pagos.

-Cronograma de Adquisicidn de maleriales y equipos.

Estudio de trafico

El estudio de Tralico se deberé de realizar durante un total de 7 dias consecutivos, durante lodo el dia,
donde se procedera a determinar la intensidad y composicion del tréfico proyectado mediante el conteo
de vehiculos, para ello se deberé de posicionarse en ESTACIONES que cuenten con visibilidad y que
se encuentren ubicados en las inlersecciones de las calles.

fuulis
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e} Estudio de Gestion de Riesgo y Vulnerabilidad.
El consullor realizard el estudio de evaluacion de riesgos (EVAR) originados por fendmenos nalurales
para el proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA CALLE LA
VICTORIA, DESDE EL CENTRO POBLADO COMATRANA SECTOR CENTRAL, HASTA EL CENTRO
POBLADO LA VICTORIA DEL DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO
DE ICA”, CON CUI N® 2844194, el informe delerminara y establecerd los niveles de riesgos, evaluando
nwowwm.mupmum@umua
evaluacidn de riesgos originados por los fendmenos nalurales- "da versién ylo vigenle, asi como los
lineamientos lacnicos del proceso de estimacidn, reduccibn y prevencién de riesgos aprobado con
resolucidn ministerial N* 334, 220 y 222 -2012-pc, respectivamente.
La estimacién de riesgos define las consecuencias polenciales de un desasire en base a la investigacion
del peligro y andlisis de vulnerabilidad. Los estudios de estimacion de riesgo se harén en concordancia
con las direclivas y normas emilidas por el INDECL.
La Gestién de riesgos del proyecto en esta elapa lambién incluye los procesos relacionados con llevar
a cabo la planificacion de la gestion, la identificacion, el andlisis, la planificacion de respuesta a los
w.ulmuwymmnhdmmwmuhmmum
ummmuwydmmmmrmuw
y el impacio de los evenlos negalivos para el proyecto.
Para el desarolio de la Geslibn de Riesgos de deberd tener en cuenta la DIRECTIVA N°012-2017-
OSCE/CD.

Disposiciones generales:

Al elaborar el expediente técnico, el consultor debe incluir un enfoque integral de gestion de los riesgos
previsible de ocumir durante la ejecucion de la obra, leniendo en cuenta las caracleristicas particulares
de la obra y las condiciones del lugar de su ejecucion. Para lal efeclo, se deben usar los formatos
incluidos como Anexo 1y 3 de la directiva, los cusles contienen la informacién minima que puede ser
enriquecida por complejidad da la obra.

Durante la elaboracion del expediente técnico se deben identificar los riesgos previsibles que puedan
ocurrir durante |a ejecucion de la obra, teniendo en cuenta las caraclerlsticas particulares de 2 obra y
las condiciones del lugar de su ejecucion.

ESTIMACION DEL RIESGO DEL PROYECTO

El riesgo de desasires del proyeclo se ha de estimar lomando en cuenia los resullados enconirados
para el grado de peligro y vulnerabilidad del &rea del proyeclo y su cruce de acuerdo con la escala
mostrada a continuacion.

Escala de nivel de riesgos, considerando nivel de peligros y vulnerabilidad

Cuadro N* 16 — escala de Nivel de Riesgo, considerando nivel de peligros y vulnerabilidad

Definicion de peligroshulnerabilidad | Grado de vulnerabilidad
Bajo Medio Allo

Grados de [ Bajo Bajo | Bajo Medio
Peligros Medio Bajo Medio Allo
Alto Medio Allo Allo

De acuerdo con la escala anles citada, y mediante el cuadro de doble entrada, se desprende que el
nivel de riesgos de desastres del proyecio en medio y requiere, por consecuencia, una modera Geslion
del Riesgo, basada en la propuesta de medidas estructurales y no estruclurales de reduccion del riesgo
preexistentes para la obra principal del proyecto.
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El consultor desarrollaré también la gestién de riesgos teniendo en cuenta la DIRECTIVA N°012-2017-
OSCE/CD.

f) Estudio de Impacto Ambiental.

La Municipalidad Provincial de ica, para el cumplimiento de sus objetivos y melas, requiere contar con
la estimacién del impacto ambiental del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN LA CALLE LA VICTORIA, DESDE EL CENTRO POBLADO COMATRANA SECTOR
CENTRAL, HASTA EL CENTRO POBLADO LA VICTORIA DEL DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA
DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA", CON CUI N° 2644194,

La empresa consultora evaluara el impacto ambiental que genere el proyecto denlro de su Area de
influencia. En base a esto, la empresa tramitara ante la autoridad embiental compelente, la clasificacién
ambiental de este proyecio, y de ser el caso la cerificacion ambiental para posibilitar el inicio de los
trabajos de obra, lomando en consideracion los lineamientos sefialados en 1a Ley N® 27446, Lay del
Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental, su Reglamento y modificalorias.

Esle esludio deberd ser de acuerdo con nomma aclualizada, El consullor deberd completar la
informacion conlenida en el Anexo 01 de Resolucion Minislerial N 052-2012-MINAN de fecha
08.03.2012 aprueban directiva para la concordancia entre el sistema nacional de evaluacion de Impacio
Ambiental (SEIA).

Se deberd realizar los faclores positivos y negalivos generados por |a ejecucion del proyeclo, en los
casos que sea significalivo su impaclo en el medio ambiente. En el caso de los efectos negativos
generados por el proyecto sean significativos, se debera proponer un ‘Plan de Miligacidn®, con sus
calculos de coslos corespondientes, que seran incorporados en el fiujo de coslos del proyecto.

En el informe técnico del expediente lécnico, deberd contener la informacion y anélisis de los efeclos
del impacto ambiental con andlisis de riesgos, que generaré la obra durante su ejecucidn, asl como las
medidas de mitigacién a aplicar de ser el caso.

Si la evaluacidn del impacto ambienlal delermina que el proyecto es de calegoria 1 0 2, se deberd
considerar las medidas de control ambiental para cada uno de los impacios que hay generado dicha
categorizacidn, tanto en el proyecto como en el presupuesto, se desarrollaré bajo la siguiente estructura:

1. Aspectos Generales

3.3. Area de influencia del proyecio
3.4. Descripcidn técnica del proyecto
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6.1. Coslos ambientales
7. Plan de Manejo Ambiental

7.1. Generalidades

7.2. Estralegia

7.3. Instrumenios de estrategia
- Programa de Prevencion y/o Mitigacion
- Programa de Residuos Slidos
- Programa de Revegelacion.

8. Conclusiones y recomendaciones

9 Anexos

9.1. Panel folografico

g) Plan de Seguridad y Salud en Obra:

La pérdida de salud de los trabajadores, en forma de lesiones, incapacidades permanenies o muertes
producidas por los accidentes, no es la Unica consecuencia de unas deficienies condiciones de
& seguridad en las obras de construccitn. La falta de una gestidn adecuada de |a seguridad y salud del
trabajo en las obras supone también aumentos importanies en los costos de produccitn, pérdidas de
productividad y de calidad, e incumplimientos an los plazos de enlrega de la obra lerminada; todo lo
cual, en definitiva, se traduce en pérdidas de compelilividad para las empresas del secior.

El fema de la seguridad y salud en la construccion no es solamente importante por ser ésta una actividad
especialmenie peligrosa sino también y, sobre lodo, porque la prevencion de los accidentes de frabajo
en las obras exige de una gran especificidad, tanto por |a naturaleza particular del frabajo de
construccidn, como por el caracter temporal de las obras del seclor.

La Norma Técnica de Edificacion G050 sobre Seguridad en la Construccitn vigente en el Perd indica
que toda obra debe contar con un Plan de Seguridad y Salud en el irabajo (PSS) que contenga los
mecanismos técnicos y administrativos necesarios para garaniizar |a integridad fisica y salud de los
trabajadores y de terceras personas, duranle la ejecucién de las actividades previstas en el contrato de
obra y trabajos adicionales que se deriven del conlrato principal.

El Plan de Seguridad y Salud debe integrarse al proceso de consiruccion de la obra, desde la
concepcion del presupuesto, el cual debe incluir una partida especifica denominada - Seguridad y Salud
en la que se estimard el costo de las actividades y recursos que comesponden al desarmolio,
impiementacién y administracion del Plan de Seguridad y Salud en el Irabajo.

Conforme lo establece el articulo 17.1 del Decrelo Supremo N* 011-2019-TR que aprueba el
Reglamenlo de Seguridad y Salud en el Trabajo para el seclor construccidn, establece que se debe de
incluir una partida especifica denominada "Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo", en el que se estima
el costo de la implementacién de los mecanismos lécnicos y adminisirativos contenidos en el Plan.

h) Plan de Monitoreo Arqueolégico:

El Plan de Moniloreo Arqueoidgico (PMA) es una inlervencion arqueoltgica destinada a implementar
medidas para prevenir, evilar, controlar, reducir y mifigar los posibles impactos negativos sobre vesligios
prehispanicos, historicos o paleontoldgicos y demés bienes inlegranles del Palrimonio Cullura de la
Nacitn, durante la ejecucion de proyectos de inversidn pablica yfo privada que impliquen remocion de
tiera u obras bajo superficie.
Tal como lo indica la normativa DECRETO SUPREMO N* 004-2014-MC, si bien es cierlo no es ap
exigir el CIRA para una edificacién pre existente, sin embargo, se debe de considerar el
LA LLE. N* 175 esta ubicada dentro del &rea urbana del distrito de ica en la ciudad de Ica, para el Pla

de monilorea arquecidgico (PMA), el Consultor deberd incluido en la Elaboracién del Expedients
Técnico, de tal forma que al momento de realizar su ejecucitin se asegura su sjecucion,
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11. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.

+ El plazo se contard a partir del dia siguiente de la enirega del lemeno para la realizacion de los estudios
ylo firma del contrato: asi mismo el consultor lendra una reunién de coordinaciones presenciales con el
responsable de la Subgerencia de Obras Piblicas.

o  Lainspeccion ocular - visitar del consulor a la zona de intervencitn, lendrén la finalidad de captar loda
la informacion inicial necesario, que permila elaborar el expediente lécnico, que conlemple la
programacion de metras prevista en el Perfil del proyecto de inversion publica, declarado viable. Asl
mismo producio de esta visita se genera un acta de inspeccion de campo, la cual debera ser firmada
por el consultor y entidad representada por el subgerente de inversion plblica.

+ El consultor evaluara inlegralmente, comprobara y verificara las condiciones en que se encuentra el
lerreno a intarvenir, a fin de establecer cualquier modificacidn que se haya presentado en las areas
destinadas del proyecio, respecio de la informacién existente, debiendo aclualizar cualguier cambio

— producido por nuevas instalaciones o construcciones, cambios o variaciones en a lopografia o cualquier
otra caracteristica o condicionada fisica que se haya presenlado en esas ireas, que deba lenerse en
cuenta en el desarrolio del expediente lécnico.

» Los estudios de mecanica de suelos se realizara segin como lo indica la norma vigenle, asi mismo el
levantamiento topografico y olros estudios que correspondan a la naturaleza del proyecto.

12, DESARROLLO DEL EXPEDIENTE TECNICO:
Para el desarrollo del expediante técnico se deber hacer uso de informacion basica conlenida en el estudio
de pre inversion viable.
El consultor contralado coordinara la ejecucion del proyecto directamente con la entidad a fin de aclarar
cualquier duda respecio al desamollo de la documentacién técnica requerida.
Efectuada la entrega del expediente definitivo LA ENTIDAD procedera a efectuar su revisibn, en cada una
de sus especialidades y componenles.
El consultor no debe ufiizar personal de LA ENTIDAD para el desarclio parcial o lotal del Expediente
Téenico, causal que originara la resolucion del conlrato.

Recopilacién de informacién y coordinacién con empresas de servicios y otras entidades:

El consulior deberé oblener la informacion oficial siempre que sea necesario de las redes exislentes, asi
a mismo deber# dar solucion técnica a inlerferencias que se encontraran durante la elaboracidn del Expediente
Técnico definitivo en coordinacidn con las empresas de servicios comespondientes.

Inspeccién y trabajo de campo:

8 Inspeccion Ocular y evaluacion de la inlraestructura existenle, pendienles y grado de compactacion,
que permita lomar conocimiento de la real siluacin de la zona del estudio, asi como efectuar los
trabajos de lopografia y levantamienlo de dalos que viabilicen la reformulacion del proyecto y su

ejecucién.
b. Todas las informaciones de las inslalaciones existenles deberén eslar ubicadas en los planos a escalas
convenienles acotando su distancla horizontal y profundidad.
Planeamiento de mejoras del proyecto:

El consullor, desamollara la ALTERNATIVA seleccionada en el estudio de pre inversidn viable, pudiendo ser
esta enriquecida con cbservaciones que pudieran plantear el consullor, relativo a optimizar las soluciones
técnico - econdmica del proyecto a la planteada en el estudio de Pre inversion Viable.

ESTUDIOS BASICOS

¢00018
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El expediente técnico debe contar con los siguienles estudios basicos:

Estudio Topogrifico
Sera enlregado por &l consullor y debera contener como minima lo siguente:

1. El levantamienlo lopografico de las obras a ejecutar tomando como referencia los BM ulilizados en la
pavimentacion ejecutada recientemente, asi mismo se debera tomar datos de loda estructura existente
en los alrededores, se presentarén curvas de nivel que equidislen 1.00 melro.

2. Poligonal Basica, célculo de coordenadas UTM y nivelacitn diferencial.

3. Deberan dejarse un BM principal del esquema y BBMM auxiliares monumentados para la ublcacion
exacla de esirucluras proyectadas, lo que deberén indicarse en los planos respectivos; indicando
ademas su cola lopografica, coordenadas y descripcidn de la ubicacion referida a un punio fijo,
acompafiando una folografia que de una buena idea de su ubicacion.

4. Se indicard loda la informacion superficial enconfrada: vias, pavimenlos, bermas, jardines, Arboles,

= postes, buzones, y olros que sean relevanles.

5. Todos eslos detalles deben presentarse en un informe especifico del levantamiento lopogréfico,
adjuntando ademas los planos impresos y un CD.

El estudio lopografico serd valido del expediente técnico inicial con previa evaluacion del consullor y area.

Sera enlregado por el consultor y debera contener como minima o siguiente:

Se elecluarén calicatas donde el tameno lo permita y que garantice |a seguridad de las personas que lo
realizan, para examen de las caracleristicas de los suelos en que se cimenlar el muro. El nimero y
profundidad de las mismas seran delerminadas por el CONSULTOR, en coordinacién con la entidad, con
relacion a la naturaleza y condiciones de diseflo de las estructuras y las particularidades del tereno, de forma
de garantizar un adecuado y suficiente conocimiento de las condiciones de cimentacién y permilir le ejecucion
de |a obra, asi como adoptar las soluciones (écnicas apropiadas durante el disefio.

En donde no se pudiera realizar calicala se realizaran estudios indirectos que garanticen el minimo margen
de emor de los resultados.

El consultor deber4 ejecutar las investigaciones de campo y laboratorio que permitan determinar la capacidad
portante del lemeno en aquellas zonas en las que se localizaran las estructuras; asl como determinar la
estabilidad de las cimentaciones proyectadas.

Se deberan efectuar loma de muestras y ensayos para delerminar la calidad fisica quimica de cada lipo de
suelo, determinando la agresividad del ferreno.

Asi mismo el consultor debera adjunlar su informe, los testimonios graficas respectivos de cada una de las
calicalas (plano de ublcacion de calicatas).

13. SERVICIOS BASICOS QUE PRESTARA EL CONSULTOR
El consultor presiara a La Entidad los siguientes senvicios, segin grandes rubros:
* Recopilacién, evaluacién y aprovechamienio de informacién base: Documenios, plancs, mapas,
e Ejecucion ylo contratacién de los ensayos, pruebas requeridas y estudios necesarios para la
elaboracién del expediente técnico.
« Elaboracitn del levantamiento topografico.
» Elaboracibn de estudios de mecnica de suelos, formulacién de conclusiones y recomendaciones.
« Desamolio de proyecto inlegral de conslruccién.
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Memoria descriptiva del expediente técnico.

Elaboracion de Especificaciones lécnicas,

Elaboracién de Metrada del proyecto.

Formulacion de costos y presupuesto de ejecucion de la obra,

Elaboracitn de formula polinémica de reajuste de precios.

Delerminacion de plazo de ejecucién de la obra y elaboracién de calendarios valorizados y cronogramas
de avance de obra (diagrama Gantt).

«  Absolucidn permanenie de las consullas referidas a la documentacidn lécnica que elabore o presente
como parte del mismo. Esle precio se dara duranie la ejecucion de la obra o por el tiempa minimo de
03 aflos, deblendo emitir pronunciamiento a las observaciones que formule el ejecutor de obra.

14. REQUISITOS MINIMO QUE DEBE CUMPLI EL CONSULTOR
14.1. De la especialidad y categoria de! consultor de obra:
El consultor persona natural o juridica o consorcio, debe contar con inscripcidn vigenle en el RNP; capitulo
mamrMWNCON&LTWENMUWSMESY
-~ AFINES, - Categoria B o superior y no eslar inhabilitado o suspendido.
El RUC debe estar con estado ACTIVO y condicién HABIDO, en la Superiniendencia Nacional de
Administracion Tributaria (SUNAT), siendo responsabilidad de la entidad realizar la verificacion respectiva.

14.2. De la experiencia del consultor de obra:

El postor debe acreditar una (1) vez el valor referencial de experiencia especializada en servicios de
consultorla de obras iguales o similares al objelo de la convocatoria. Se consideran servicios de consultoria
de obra similares a los siguientes Elaboracion de Expedientes Técnicos o Estudios Definitivos de proyectos

de pistas ylo veredas y afines.
14.3, Del personal clave:

El consultor de obra debe contar con el siguiente personal necesario para la ejecucion de la prestacion:
[ PERSONAL CLAVE_

| FERA

CARGO PROFESION EXPERIENCIA

Jele de Proyecio Ingeniero Civil El prolesional debera contar con una

experiencia minima de veinlicuatro (24)

ia elaboracion de expedientes técnicos de
iniraesiructura vial.

Especialista en Mecénica de | Ingeniero Civil 0 Gedlogo o | El profesional debera contar con una
Suelos Quimico experiencia minima de doce (12) meses

Especialista en Coslos y | Ingeniero Cial El profesional deberd contar con una

Especialista Ambiental Ingeniero Ambiental El profesional deberd conlar con una
experiencia minima de doce (12) meses
como especialisla ambiental o de
estudios de impacto ambiental en la
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elaboracién ylo desarrollo de expediente
técnicos de infraestruciura  vial ylo
expedientes técnicos en general.

— a)

b)

€)

a)

b)

c)

14.3. Del Equipamiento:
El postor debera contar minimamenle con:

01 equipo de cémpulo (computadora estacionaria o laptop).

01 equipos de impresion (Impresora laser)

01 plotter tamafio A-1

01 camioneta 4x4

01 equipo de lopografia (estacin lota inc. Iripode, prima, mini prisma debidamente calibrado, 01
afo de antigliedad).

15. CONTROL, SUPERVISION Y REVISION
Control

El consultor estard sujelo a la fiscalizacion permanente por parte de los funcionarios que designe la
Municipalidad Provincial de Ica, quienes verifica el cumplimiento de los avances de consultoria y de los
compromisos contractuales asumidos.

La Municipalidad Provincial de Ica, acreditara un supervisar de proyecto ylo evaluador ylo revisor ylo
coordinador de su proplo plantel profesional (arquilecio o ingeniero), asi como eventualmente, un
equipo revisor que podra ser contratado o de su plantel profesional, a quienes el consultor brindara
lodas las facilidades del caso para el cumplimiento de sus funciones.

formulados por el consullor. Controlaré el cumplimienio de los alcances, plazos y compromisos
contracluales asumidos por ambas paries, También lendré a su cargo informar sobre la procedencia de
pago de las valorizaciones del servicio, gestionado los documentos adminisirativos que se requiera.
La Municipalidad Provincial de Ica, en aplicacion de su derecho de fiscalizer y supervisar el desarrolio
del objeto del contralo, podré convocar a El consultor, en las oportunidades que crea necesaria, para
efectuar coordinaciones y revisiones el avance oblenido en la consulloria; asl como para que informe o
asesore en asuntos concemientes a la consulioria que se contrata.

El consullor deberé levantar Ia totalidad de las cbservaciones que pudiera formularie la Municipalidad
Provincial de Ica, dentro de los plazos limiles establecidos.

No proceder4 la aprobacion de los documenlos presenlados por el consullor si este no ha efectivizado
la entrega de la etapa complela, incluida la subsanacin de las observaciones formuladas, esia
aprobacién tendra carécier preliminar, la aprobacién y conformidad definitiva se olorgara con la
aprobacion del tercer informe.

El consullor debera garantizar que las actividades y documentos técnicos derivados de estos términos
de referencia, seran asumidos directamente por los profesionales que presente a la Municipalidad
Provincial de Ica como su parie de su equipo técnico.

Coordinacién y

Seguimiento
El consultor bajo exclusiva responsabilidad, deberé electuar conlinuar reuniones con el supervisor del
proyecto ylo evaluador ylo coordinador, a efectos de uniformizar los criterios lécnicos que serviran de
base para el desamollo de los diferentes rubros y etapas del estudio.
Las coordinaciones eslarin orientadas a minimizar las evenluales observaciones gque pudieran
presentarse al momento de electuar la revision oficial de los documentos técnicos por parte del drgano
revisor en la instancia respectiva.
Durante el desarrollo del servicio y en cualquier etapa de ejecucitn en que se encuentre este, el
consullor debera tomar en consideracitn las recomendaciones que le formulen los profesionales del
equipo evaluador.

4 1
]

o |

[ g
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. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR
Sin inclusién de las obligaciones que comesponden a EL CONSULTOR conforme a los dispositivos legales
ymwymmmumw.mumym & cumplir

con lo siguiente:

v

v
v
v

Co0022

ﬂmmmhmmuhﬁns' tancia facultada a p i sobre la
consistencia lécnica y formal de los esludios, ensayos evaluaciones y demas documentos

por el consultor. En tal sentido, el consultor no podré negarse a subsanar las observaciones que el
6rgano revisor en la instancia respectiva le formule a cuaiquier elapa del servicio prestado, aduciendo
haber sido aprobado previamente por olro funcionario o instancia lécnica de la Municipalidad Provincial
de Ica.

La Municipalidad Provincial de Ica, se reserva el derecho a requerir a EI consultor la informacion
complementaria & la elaborada y presentada por esle, cuando estd presenle inconsistencia lécnica o
resulle ser incoherente, incongruente, ilbgica o poco clara, el consullor no podrd negarse a su
cumplimiento. Dicha exigencia no implica ampliacion de plazo ni reconocimiento o pago de prestaciones
adicionales.
umuwmwmwammmww.m
forman parte de las condiciones para dar inicio al servicio. El inicio contractual de El Consultor es al dia
siguiente de firmado el contrato.

Informarse oporunamente sobre la normalividad técnica y reglamentaria vigente, aplicable al objeto de
la Consulloria.

Prestar los servicios conlralados de conformidad con lo exigido en los presentes términos de referencia.
Realizar la visila de campo al sector donde se desamollar el proyecio, maleria de la consultoria.
Efectuar los trabajos de campo que sean necesarios para verificar el estado y caracleristicas
ciimalolégicas, hidrologias, geolécnicas, geolégicas y lopogrdficas comespondientes en el area de
estudio sobre el que se ejecutara el proyeclo.

£l CONSULTOR es responsable por presentar el Anleproyecto y Proyeclo definitivo ante la entidad
conlratante.

Garantizar |a participacion del personal profesional (Personal lécnico y suxiliar) que se exige en el
presenta documento, asi como de los servicios y equipo que garanticen la buena y oportuna ejecucidn
del servicio.

Es de su exclusiva responsabilidad cumplir con los plazos parciales y con el plazo lolal programado
para los servicios comprendidos en la consultoria.

Asumir la responsabilidad folal y exclusiva por la calidad de los servicios que presie, para lo cual
mantendra coordinacién parmanente con |a Enfidad sobre los trabajos que ejeculen sus proyeciistas.
El CONSULTOR sera legalmente responsable en el campo administrativo, civil y penal; por los
resultados que oblenga y que puedan producir fallas en la Obra que recomiende ejecutar como producio
de los esludios efecluados.

El CONSULTOR esté obligado a aplicar |a reglamentacion, directivas, ordenanzas municipalidades,
normas técnicas y demés documentos que sean de cumplimiento obligatorio para el desarolio de la
consulloria, asi como para sustentar adecuadamenie la documenlacion técnica que formulara para la
entidad.

El conltrato establecerd las demas responsabilidades y obligaciones esenciales de EL CONSULTOR las
que complementaran con los aqui listados.
El CONSULTOR es responsable por la precisidn de los melrados del proyecto, los cuales deben est:
dentro de un rango razonable de los metrados reales de obra, definido por un diferencial del orden de
més o menos 5% de los metrados reales.
El CONSULTOR sera responsable sobre el contenido de sus productos eniregables y responde a
cualquier requerimiento de los drganos de control.
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~ EI CONSULTOR p tar los inf da do con los 9 tablecidos, para fines de
cancelacidn de los respectivos servicios.

< El pago de los servicios del CONSULTOR seré previa conformidad de los producios entregables por
parie de la Gerencia de Desarrolio Urbana de la Municipalidad Provincial de lca.

¥ El CONSULTOR debera guardar reserva de loda informacién a que lenga acceso en virtud de los
sarvicios que prestara, asl como de toda informacion que se generara durante la realizacidn de las
actividades y de la informacidn producida una vez que se haya concluido el servicio.

+ EI CONSULTOR es el responsable absoluto del esiudio que realiza, deberd garantizar la calidad del
estudio, responder por el trabajo realizado y por los vicios ocullos, de acuerdo a las normas legales
durante los siguientes tres (03) aftos, desde la fecha de aprobacitn del Expediente Técnico por parte
de la Gerencia de Desarrolio Urbano de la Municipalidad Provincial de Ica; por lo que, en caso de ser
requerido para cualquier aclaracion o correccidn, no podré negar su concurrencia y deberd responderias
formalmente. Asimismo, deberé responder las consultas que se generan durante |a ejecucién de la obra,
en el plazo que lo establece el Reglamento de la Ley de Conlrataciones del Estado.

. ETAPAS DE LA CONSULTORIA O ENTREGABLES:

La prestacién del servicio se realizar en dos entregables, de acuerdo con el sigulente contenido:

17.1. PLAN DE TRABAJO

mumﬂwmmmwmmummammamm
a los presenles Téminos de Referencia, presentard a la Sub Gerencia de Obras Publicas de la
mwwaummmummmumummhmspﬂm

de frabajo que contendra lo siguienle:

Programacién calendarizada de recursos
Programacién en MS-Project - Diagrama de barras mostrando las tareas a realizar y las metas

|
E

a cumplir.

« Relacin del Personal Profesional Responsable.

« Direccién de la oficina y demés instalaciones, indicando nimero del teléfono fijo de la oficina,
nimero de celular del jefe de Proyecto y su comeo elecironico.

« Relacidn de equipos deslinados a los trabajos de campo.

El consultor entregaré un ejemplar del PLAN DE TRABAJO a la Municipalidad Provincial de Ica para
su revisidn denlro del plazo de cinco (05) dias calendario computado desde el dia siguiente de la
firma de conlralo.

Los documentos que conforman el PLAN DE TRABAJO deberin de estar suscrilos por los
profesionales que intervienen en su elaboracion segin su especialidad.

El consultor, ademés, entregara un (01) CD o DVD, conleniendo la informacién en formalo digital
EDITABLE, los planos en AuloCAD, Revit, la parte analitica en Microsoft Word, el presupuesto y sus
componentes en S10 para Windows y lo referenie a GANTT ylo PERT-CPM en MS-PROJECT ko
que comesponda en Microsoft Excel o archivo compalible, los célculos estructurales en los
programas en que fueron modulados.

La Entidad, una vez recibido el PLAN DE TRABAJO proceder a realizar la revision, evaluacion y,
de ser el caso, su aprobacidn y nolificara al consultor medianta documento o coreo electrinico para
la continuidad del desarrolio del expedienie técnico.

21
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PLANOS

De existir observaciones el consullor procedera a subsanarlas dentro del plazo de cinco (5) dias
calendario contados a partir del dia siguiente de recibido el informe de observaciones via comeo
elecirbnico o por documento por parte de la Entidad. Si en caso el consultor incumpliese en levantar
las observaciones en el plazo olorgado por la Enlidad, se le considerard como RETRASO
INJUSTIFICADO y se proceder a calcular la respectiva penalidad por mora.

17.2. PRIMER ENTREGABLE ~ ESTUDIOS BASICOS Y PLANOS.

La presentacion serd a los veinticinco (25) dias calendarios desde el dia siguiente de la aprobacion del Plan
de Trabajo. Esta etapa fiene por finalidad hacer la entrega de los esiudios bsicos, hasta oblener la
conformidad de la subgerencia de Obras Piblicas de la Municipalidad Provincial de Ica.

ESTUDIOS BASICOS

Estudio lopogréfico

Estudio de Trafico

Estudio de Mecanica de Suelos

Estudio de las Canleras

Disefio de Mezcia de Concreto ylo Asfalto

Estudio de seguridad vial y sefializacién

Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo

Estudio de impacio ambiental o documenio equivalente

Estudio de Evaluacién de riesgos en el drea de influencia del PIP
Estudio de Gestion de Riesgos (DIRECTIVA N*012-2017-OSCE/DE)

La Gestidn de riesgos en la planificacion de la ejecucidn de obras debe comprender:

2. Riesgo de expropiacién de terrenos de que el encarecimiento o la no disponibilidad
del predio donde construir |a infraestructura provoquen retrasos en el comienzo de las
obras y sobrecoslos en |a ejecucion de las mismas.

b. Riesgo geoldgico / geotécnico que se identifica con dilerencias en las condiciones del
medio o del proceso geoldgico sobre lo previsio en los estudios de la fase de
formulacidn ylo estructuracién que redunde en sobrecostos o ampliacidn de plazos de
construccion de Ja infraestructura.

c. Riesgo de interferencias / servicios alectados que se lraduce en la posibilidad de

d. Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normativa
ambiental y de las medidas comecloras definidas en la aprobacién de los estudios
ambientales

e. Riesgo de obtencidn de permisos y licencias derivado de la no oblencitn de alguno
de los permisos y licencias que deben ser expedidas por las insttuciones u
organismos publicos distintos a la Entidad contratante y que es necesario oblener por
parte de ésta anles del inicio de las obras de conslruccion.

f. Riesgos derivados de evenlos de luerza mayor o caso forluilo, cuyas causas no
resullarian imputables a ninguna de las partes.

g. Riesgos regulatorios o normalivos de implementar las modificaciones que sean de
aplicacidn pudiendo estas modificaciones generar un impacio en coslo o en plazo de
la obra.

h. Riesgos vinculados a accidentes de construccion y dafios a lerceros

PMAR (Ptan de Moniloreo Arqueolbgico)

00C024
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Plano Servicios existentes (red de agua, de alcantarillado, eléclricas, de leléfono, de gas).

HHHLT

17.3. SEGUNDO ENTREGABLE - EXPEDIENTE TECNICO COMPLETO

La presentacion sera a los treinta (30) dias calendarios siguienles desde la aprobacion del primer entregable.
En esla etapa tiene por finalidad la presentacidn del Expediente Técnico completo malerial del contralo,
comprende lo siguiente:

1. Indice numerado.
2. Resumen Ejecutivo.
3. Memoria Descriptiva.
1.1 Nombre del proyecio.
1.2 Anlecedentes.
1.3 Ubicacién del proyecto.
14 Acceso a la zona con rutas y tiempos.
1.5 Generalidades (area del proyeclo, fisiografia, clima, caracteristicas de la zona de estudio
y del suelo, beneficios del proyecto, cantidad y tipo de poblacion beneficiada, diagnéstico
de la situacidn actual).
1.6 Objetivo del Proyecio.
1.7 Metas.
1.8 Justificacién del proyecto.
1.9 Ingenieria del proyecto.
1.10 Descripcion de las obras proyectadas, mitigacidn ambiental y capacitacion.
1.11 Ubicacitn de canleras.
1.12 Monlo del valor referencial incluido los conceplos que incidan en su coslo, de acuerdo
con el estudio de mercado y el IGV.
1.13 Modalidad de X
1.14 Plazo de ejecucion de la cbra.
1.15 Recomendacién del tiempa ideal de ejecucidn de obra acorde con las condiciones
climaticas, efc.
1.16 En general, la Memoria Descriptiva debe ser una ficha técnica elaborada con precision y
claridad, donde se muestre una visidn inlegral del proyecto desde lodos sus aspecios.
4. Ingenieria del Proyecto
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41
42
43
44
4.5
46
47
48
49

4.10 Gestidn de Riesgos (DIRECTIVA N°012-2017-OSCE/DE)

p-
4.1 PMA (Pian de Monitoreo Arquealégico)

8.11 Colizaciones (minima Ires cotizaciones de los insumos de mayor incidencia).
8.12 Cuadro comparativo de Precios
8.13 Cuadro de jomales

8. Cronogramas

C0602€

Estudio Topografico
Estudio da Trafico

Estudio de Mecénica de Suelos

Estudio de las Canleras

Disefio de Mezcla de Concrelo ylo Asfallo

Estudio de Seguridad Vial y Sefializacién

Estudio de seguridad y Salud en el Trabajo

Estudio de Impacio Ambiental o Documento Equivalente
Estudio de Evaluacidn de riesgos en el drea de influencia del PIP

La Gestidn de riesgos en la planificacidn de la ejecucion de obras debe comprender:

i Riesgo de expropiacitn de lerrenos de que el encarecimienio o la no disponibilidad
del predio donde construir |a infraestructura provoquen relrasos en el comienzo de las
obras y sobrecoslos en la jecucion de las mismas.

j. Riesgo geoldgico / geolécnico que se identifica con diferencias en las condiciones del
medio o del proceso geologico sobre lo previsto en los estudios de la fase de
formulacitn yfo estructuracion que redunde en sobrecostos o ampliacion de plazos de
construccidn de la infraestructura.

k. Riesgo de inlerferencias / senvicios alectados que se iraduce en la posibilidad de
sobrecostos y/o sobre plazos de construccidn por una deficiente identificacion y
cuantificacidn de las interferencias o servicios afectados.

L Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normaliva
ambiental y de las medidas comecloras definidas en |a aprobacidn de los estudios
ambientales.

m. Riesgo de oblencion de permisos y licencias derivado de la no obtencion de alguno
de los permisos y licencias que deben ser expedidas por las instituciones u
organismos piblicos distinlos a la Entidad coniratante y que es necesario oblener por
parte de ésta anles del inicio de las obras de construccion.

n. Riesgos derivados de evenios de fuerza mayor 0 caso fortuilo, cuyas causas no
resultarian imputables a ninguna de las partes.

0. Riesgos regulatorios o normativos de implementar las modificaciones que sean de
aplicacién pudiendo estas modificaciones generar un impacto en coslo o en plazo de
la obra.

Riesgos vinculados a accidentes de construccidn y dafios a terceros
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9.1 Cronograma Fisico de Obras - Diagrama Gantt.

9.2 Programa de Ejecucitn de Obra — PERT CPM

9.3 Calendario de Avance de Obra

94 Cronograma de Adquisicion de Maleriales y usos de equipos

9. Panel Folografico
10. Planos
- Ubicacién y Localizacién.
- Ubicacitn de calicalas.
- Piano Topografico.
- Plano de estado siluacional existente.
- Plano Servicios exisienles (red de agua, de alcantarillado, eléctricas, de lelélono, de gas).
- Planteamiento general del proyecio
- Planos de secciones exislentes.
- Planta de pavimento peatonal
- Detalles constructivos de pavimanio
- Plano de Planla de veredas
- Plano de Planla de martillos.
- Plano de Demolicidn de Veredas
- Plano de Sardineles Proyectados
- Plano de Veredas Proyectadas.
- Pianta y Perfil (Por cada Calle o Pasaje)

c. Registro fologréfico.

~ d. Plan de Desvio Vehicular. (aprobado por la Gerencia de Transportes de la MPI)

e. Documento de Disponibilidad de Botadero.

{. Tramite y Aprobacitn de Ficha Técnica Socio Ambiental (FITSA

g. Ofros documentos (permisos, planos, factibilidad de servicios, elc.)

h. Padrin de Beneficiarios.

i. Informe de Consistencia y Formato N* 08-A

j BaseS10

k. CD con la informacidn digitalizada en su archivos nalivos y CD con la informacitn
escaneada

El consultor entregara un ejemplar del ENTREGABLE FINAL a la Municipalidad Provincial de Ica
para su revision dentro del plazo de treinta (30) dias calendario computado desde el dia siguiente
de la firma de contrato.

Los documentos que conforman el ENTREGABLE FINAL, deberén de estar suscrilos por los
profesionales que inlervienen en su elaboracién segun su especialidad.
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El iior, ademé gara un (01) CD o DVD, conteniendo la informacién en formalo digital
EDITABLE, los planos en AutoCAD, Revil, la parte analitica en Microsoft Word, el presupuesto y sus
componentes en S10 para Windows y lo referente a GANTT ylo PERT-CPM en MS-PROJECT lo
que comesponda en Microsoft Excel o archivo compalible, los célculos estructurales en los
programas en que fueron modulados, Etabs, Sap, caso conirario no se admilird su recepcidn.

La Entidad, una vez recibido el ENTREGABLE FINAL procedara a realizar la revision, evaluacion y,
de ser el caso, su aprobacién y notificaré al consultor mediante documento o correo electrbnico para
la conlinuidad del desamollo del expediente técnico.

De existir observaciones el consulior procederd a subsanarias dentro del plazo de diez (10) dias
calendario contados a partir del dia siguiente de recibido el informe de observaciones via comeo
elecirnico o por documento por parte de la Entidad. Si en caso el consultor incumpliese en levantar
las observaciones en el plazo olorgado por la Entidad, se le considerara como RETRASO
INJUSTIFICADO y se procederd a calcular la respectiva penalidad por mora.

La entidad una vez recibido el informe con las observaciones subsanadas procedera a su revisidn y
avaluacion, la persislencia de las observaciones por segunda vez consecutiva sera causal para la
aplicacién de penalidad por atraso en la ejecucion de la prestacion.

La Entidad podra exigir al consullor informes adicionales durante la elaboracion del Expediente
Técnico, los cuales en ninguna circunstancia serén contabilizados como parie o en reemplazo de
los entregables.

Mo se considerara como entrega oficial, cuando el consullor efectiie la presentacion incompleta de
los documenios exigidos en cada etapa. En este caso y para lodo efeclo, se considerard COMO NO
EFECTUADA LA ENTREGA y se procedera a efectuar el céiculo de la penalidad por mora.

El Expediente Técnico aprobado, con el visto bueno del profesional revisor y los funcionarios
compelentes ser4 entragado al consullor quien remilira a la Entidad en un plazo de 24 horas, el
ORIGINAL y TRES (03) COPIAS, cada uno con su soporie digital commespondiente, para su
aprobacién mediante aclo resolutivo.

18. OPORTUNIDAD DE PRESENTACION, EVALUACION Y APROBACION DE CADA UNA DE LAS ETAPAS
DE LA CONSULTORIA:
Durante el proceso de elaboracidn del estudio de cormesponder y ser solicitado por la Municipalidad, el
-_ Consullor efectuara dos {2) entregas oficiales y obligalorias, que corresponderén a cada una de las elapas
que se definen en el numeral 17° de los presentes léminos de referencia, y que comesponden a:

18.1. OPORTUNIDAD DE PRESENTACION

a, Para cada una de las etapas (Primera y segunda elapa) del servicio de consultoria de obras. EI consultor
presentard, la documentacién indicada en el numeral 17* de los presentes léminos de referencia,
debidamente seflada y firmada del consullor. El selio debe legibles y contener el nimero de colegialura

comespondiente.

b. Dicha documentacién debera ser presentada adicionalmente en disco (02) compacios (CDs) con los
archivos digitalizados de la informacion comespondientes a dicha etapa con los formalos y software
requeridos: Texios en Word, Célculos en Excel, Planos en Autocad Civil 30, Los CD's deberén estar
debidamente rolulados.

¢. El consultor deberd presentar los informes comespondientes en los siguientes plazos:

Primer Entregable, dentro de los 25 dias calendarios, contados a pariir del dia siguiente de la
aprobacibn del plan de trabajo.
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E ble o E: ble final dentro de los 30 dias calendarios, contados a partir de la

L4 L L
aprobacion del primer entregable.

d. Todo retraso en la entrega total de la documentacibn establecida en el numeral 17 de los presentes
términos de referencia para cada una de las elapas, que exceda el plazo olorgada, se consideraré como
mora para efecto de la penalidad respectiva, de ser el caso segin lo sefialado por el reglamenlo de
conirataciones del estado.

e. Toda documentacién que se formule en cuslquiera de las etapas se elaborara cumpliendo los alcances,
conlenidos, formatos y anexos otorgados por la Entidad.

{. No se considerara como entrega oficial, cuando el Consultor efectué la presentacién incompleta de los
documentos exigidos en cada elapa, en este caso, y para lodo efecto, se considerar como no efecluado

Ia enlrega.
18.2. REVISION Y EVALUACION:

2 La entidad revisara el Senvicio de Consultoria, en un plazo referencial de Diez (10) dias naturales

pr computados desde el dia siguiente a la fecha en que fue recibida la documentacitn completa. De existir
observaciones, estas seran notificadas por escrilo a El consultor para su subsanacion, adjuntandose el
Mmm.mmphmmmammmudmamunmﬂm
calendarios, de acuerdo a la complejidad de las observaciones.

b. £l plazo que s& lomen en revisar, evaluar, dar conformidad ylo aprobar Ia entidad y empresas prestadoras
de senvicio ylo concesionarias a las etapas comespondientes no deberd afectar a la oportunidad
establecida en los l&minos de referencia.

¢. Todo retraso en la entrega de los documentos corregidos que exceda el plazo indicado se considerara
como mora para efecto de la penalidad respectiva, cuya penalidad diaria se calculara de acuerdo con lo
sefialado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones. El consultor adjuntara al expediente corregido,
el expediente observado, a efectos de facilitar el control de las comrecciones electuadas.

d. El consultor no contaré con plazo adicional para levantar observaciones no subsanadas.

18.3. APROBACION:

a]um,wmmdmnum.muwummum
correspondiente del Servicio de Consultorla.

b]umdehmdaMmlduhmnwiMwmdmw.u
aprabacién y conformidad definitiva se otorgaré, con la aprobacién del Expediente Técnico por parie de
la Entidad y aprobacion del informe final.

= ¢) El consultor, dentro de los Cinco (05) dias calendarios siguientes a la aprobacion via aclo resolutivo del

expediente, hara entrega a la entidad de los siguientes:

¥ UN (01) ejemplar ORIGINAL completo mas 01(CDs, con la informacién digitalizada y escaneada)
y TRES (03) ejemplar COPIAS complelo mas 03 (CDs, con la informacitn digitaiizada y
escaneada), compalibilizando e inlegrado, de cada uno de los documentos indicados en el numeral
17 de los presentes lérminos de relerencia. Para cada documento en formalo A4 se empleara papel
bond exira alcalino de 80 gramos y para formatos A1 se empleara papel bond extra blanco de 90
gramos. Todos los ejemplares estarén debidamente suscritos y sellados por los profesionales
responsables, jefe de proyecio, Se presentaran en Pioneres A-4 de dos anillos y tapa plastificada
rigida. Los expedientes deberén ser debidamente rolulados con caratula frontal y en el lomo.

19. RESPONSABILIDAD POR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE:
¥ Elconsultor es el Gnico responsable por la calidad y contenido lécnico de la documentacion que elabore,

proyecle, solicile, oblenga, procese, analice o incorpore @l expediente lécnico que entregara a la
entidad. Dicha responsabilidad es intransferible, & ineludible.
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v La enlidad rechazard, en cualquier momento, elapa, o circunstancia en que se encuenire el servicio
conlratado; loda aquella documentacion técnica que elabore el consullor cuando esta no se encuentre
en concordancia con cualquier norma técnica, reglamento, directiva 0 parametro normativo vigente que
regule la ejecucion o disefio respectivo.

v Objelo de la consultoria. Su incumplimiento serd considerado como causal de resolucion del contralo
atribuibie a El Consultor.

v En este orden de ideas, cuando se delermina dentro del plazo contraclual y de observaciones que la
documentacion lécnica que haya elaborado ya sea total o parcialments, incumple la normatividad
vigents; el consultor se obliga y compromele a rectificaria a su costo, incluso en aquelios casas en que,
por omisién, eros o desconocimiento, esta haya sido aprobada por la entidad. Dicha responsabilidad
no podra ser, en ninguna circunstancia, negada por el consullor, quien 1ampoco podré excusarse
aduciendo contar con la aprobacidn del coordinador ylo revisor. El placo que amente dichas
reclificaciones serd similar al asignado para subsanar las observaciones de la elapa a la que
comespondid la elaboracion de tal documentacitn. Superado dicho plazo, el consullor incurre en mora,
siéndole aplicable la penalidad prevista.

20. ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PROYECTO

Eslructura del cosio para la elaboracion del Expediente Técnico denominado: "MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA CALLE LA VICTORIA, DESDE EL CENTRO POBLADO
COMATRANA SECTOR CENTRAL, HASTA EL CENTRO POBLADO LA VICTORIA DEL DISTRITO DE
ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”, CON CUI N° 2644184,

|
|
:

Jele de und 1 2 4,000.00 8,000.00
Especialista en Coslos y = 1 1 3000.00
Especialisla en Mecanica — e
en
T o s und 1 1 3,000.00 3,000.00
mwa Amblental - | 09 1 1 3,000.00 3,000.00
[ PERSONAL DE APOYO
Cadislas. [ wwd T 1+ | 2 180000 3,600.00
ESTUDIOS DE CAMPO Y LABORATORIO 11,500.00
Esludio Topogréfico estudio | 1 - 2,500.00 2,500.00
. Esludio de Trafico estudio | 1 - 2,500.00
Estudio de Gestonde | .. o | 250000
Plan de moniloreo
estudio | 1 .
Arqueciigico. s
GASTOS ADMINISTRATIVOS - OTROS
Equipos de computo und 2 5 700.00
Puntos geodésicos
3 |oroENC Und. 2 . 1,500.00
Camioneta 4x4 (alquiler) | und 1 1 1,445.00
Alquiler de oficina mes 1 2 900
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21, REVISION Y CONFORMIDAD DEL EXPEDIENTE TECNICO.
La recepcién y conformidad del servicio estar a cargo a Gerencia de Desamollo Urbano — Subgerencia de
Obras Piblicas. El plazo para la evaluacion del expedienie técnico a ser presentado por el consullor, serd
— de diez (10) dias calendarios contabllizados desde la entrega de la documentacidn presentada en Mesa de
paries de la gerencia de Desarrollo Urbano. De existir observaciones, se consignaré en el informe respectivo,
indicAndose claramente el sentido de estas. Dandose al consultor un plazo de cinco (05) dias calendarios
para la subsanacién comespondientes.
En caso de que alguna de las fechas de enirega recaiga en un dia no laborable, se considerara para su
presentacidn el dia habil siguiente.
La conformidad del servicio de consultoria, sera brindada en un plazo méximo de 20 dias calendario lusgo
de aprobada bajo aclo resolutivo expediente técnico.
La conformidad del servicio de elaboracion del expediente técnico se realizara una vez declarado conlorme
el expedients lécnico por la Gerencia de Desarrolio Urbano y realizado el registro en la fase de Ejecucion
en el Banco de inversiones.

22, FORMA DE PAGO:
La cancelacidn del servicio sera de la siguiente forma:
v Primer pago, el 50% a la presentacion del primer entregable, el cual contandré los estudios basicos
y planos (numeral 17.2) y mediante la aprobacidn de la Sub Gerencia de obras piblicas de la
Municipalidad Provincial de ica.
v Segundo pago, el 50% a la aprobacion del expediente técnico via aclo resalutivo por parte de la
Gerencia de Desarrolio Urbano de la Municipalidad Provincial de Ica (de acuerdo al numeral 17.3).
— v El consulior emitiré su(s) comprobante(s) de pago segin las formas de pago amiba especificadas.

Si el CONSULTOR no presentaré lodo lo solicitado para el expediente técnico, la subgerencia de Obras
Piiblicas, considerard por no presentado el estudio, contabiizando lodo plazo de ejecucidn y se electuard la
penalizacibn segin clausulas del contrato.

23. EXTENSION DEL COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR
a.  El consultor y su equipo profesional, asume con la enlidad el compromiso permanenie de absolver ylo
subsanar oportunamente, cualquier cbservacion o consulta relerida al expedients lécnico que elaborara
para esta, y que pueda provenir de los postores o de la entidad durante el proceso de adjudicacion, de
parte de la entidad, correspondienle duranie el iramile de oblencién aulorizaciones ylo licencias, de
parta del supervisor 0 constructor durane la ejecucién de a obra; o de los trganos de fiscalizacidn y
control del estado, o de la propia entidad, en las oporiunidades que eslas Gllimas lo estimen necesario.
b, El consultor asume eslos compromisos bajo responsabilidad, para cuyo cumplimiento la entidad podra
requerido para subsanar observaciones, ya sea por escrilo, a ravés de reuniones de coordinacin o
mediante su presencia en la Obra; y en las oportunidades que sean necesarias. El consullor no podra
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debidamente comprobada

c. El compromiso que asume EI consulfor implica tanto la absolucién de las consultar en forma escrita, 0
en forma personal; ya sea en las oficinas de la entidad o en lugar donde se efecute la Obra.

d. El consultor asume solidariamente con los profesionales que participaron en la elaboracion del estudio,
la responsabilidad por el contenido de la documentacién técnica que lo integra.

24. PENALIDADES.
Se procederd de acuerdo con el Art. 161 del reglamento de ia Ley de contralaciones del Estado.

24.1. PENALIDAD POR MORA ART. 162° DEL R.L.CEE.

Tmmwmummmﬂuwmmmmu.mm

de ellos plazos olorgados, se considerar coma mora para efecto de |a penalidad respectiva, salvo casos

debidamente sustentados por el consullor y aulorizados por la entidad, de conformidad con el procedimiento

eslablecido en la ley de conirataciones del estado y su reglamento.

- En el caso de atraso por causas imputable al consultor en la presentacion de los enlregables y/o del plazo
establecido para la subsanacion de observaciones se aplicarén penalidades por mora segin ko dispueslo

en el articulo 162* del reglamento de |a ley de conlrataciones del estado.

UMWMWNMMhMMMmUMW?w

wmmwammmaammammmmm

para cada entregable.

El cumplimiento de los plazos de cada etapa es individual, y conlleva a la aplicacion de penalidad por mora

exclusivamente sobre la etapa que experimente el atraso.

Cuando &l acumulado de las penalidades alcance el diez por ciento (10%) del monto contractual actualizado,

hwmuu.mmdmwmmiﬂmaam.mh

previsto por el articulo 165° del reglamento de la Ley de Contrataciones.

La penalidad se aplicara aulométicamenle calculada de la siguienle forma:

0.10 x monto del contrato

Penalidad Diaria =

F x Plazo en dlas
Donde:
Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias F=0.40
Para plazos mayores 8 sesenta (60) dias F=0.25

Montlo: Monto del contralo vigente.

24.2. OTRAS PENALIDADES ART. 163° DELRL.C.E

wsmu‘mwwuauymwumhmmm
otras penalidades en el contralo hasta un monto del 10% siempre y cuando sean objetivas, razonables,
congruenles y proporcionales con el objelivo de la contratacion, para eslos eleclos incluyen los supuestos
um,mahmwwmahmummnmpmmww
procedimiento medianie el cual se verifica el supuesio a penalizar.

SUPUESTO DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE CALCULO
Cuando el personal clave permanece menos de | 0.50 UIT por cada dia
sesenta (60) dias calendario o del integro del plazo | de  ausencia  de
de ejecucion de la prestacion, si este es menor alos | personal en el plazo
(60) dias calendario de conformidad con las | previsio.

disposiciones establecidas en el numeral 180.2 del
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arficulo 190 del Reglamento de la Ley de
| Contralaciones del Estado _
En caso el consultor incumpla con su obligacidn de | 0.50 UIT por cada dia | Segin informe  del
ejecutar la prestacion con el personal acreditado 0 | de  ausencia  del | supervisor del proyeclo
debidamenta sustituido. personal ylo evaluador ylo
monitor designado por
la Sub Gerencia de
QObras Piblicas.
En caso culmine la relacdn contractual entre EL | La penalidad serd de | Segin informe  del
CONTRATISTAy el personal ofertado y LAENTIDAD | (0.5) UIT, por cada dia | supervisor del proyecto
no haya aprobado la suslitucion del personal porno | de  ausencia  del ylo evaluador ylo
cumplir con las experiencias y calificaciones | personal monitor designado por
requeridas la Sub Gerencia de
Obras Publicas.
Por no presentar el plan de lrabajo en plazo previsto | 0.5 UIT por cada dia de | Segdn informe  del
cuando el consullor no presente el plan de rabajo | no entrega del plan de | supervisor del proyeclo
dentro del piazo establecido en las bases trabajo. ylo evaluador ylo
monitor designado por
la Sub Gerencia de
Obras Piblicas.
Inasistendia a reuniones; las inasistencias de algin | La penalidad serd de | Segin informe del
especialista o del jefe de proyecio | (0.50) UIT  por | supervisor del proyeclo
propuesio a las reuniones programadas por la sub | inasislencia de cada | ylo evaluador ylo
de servicios piblicas, de la Municipalidad | profesional, hasla un | monilor designado por
Provincial de Ica. El personal del equipo lécnico, | maximo de tres (03) | la Sub Gerencia de
direclamenle en las reuniones de trabajo | serdn deducidos del
convocadas por la Entidad. pago de los
enlregables.
Alcanzado este lope,
EL CONTRATISTA
deberd realizar el
cambio
Enlregables Incompletos La penalidad serd de | Segin informe del
En caso EL CONTRATISTA no cumpla en presentar | (0.50)  UIT  por | supervisor del proyecto
dentro del plazo y de manera completa los | entregable, hasta un |ylo evaluador ylo
Entregables de acuerdo &l conlenido minimo | miximo de  dos | monilor designado por
requerido para cada entregable indicado en los | oportunidades  que | la Sub Gerencia de
lérminos de referencia. del 1
Planos sin frmas
En caso el CONTRATISTA presente planos en forma
parcial o lolal de alguna de las especialidades sin las
firmas respectivas de los especialisias.
Cambio de domicilio, en caso el consultor no
comunique oportunamente su cambio de domicilio
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Deficiencias en Esludios Preiminares La penaidad serd de | Segun informe de la
En caso e CONTRATISTA presente Estudios | cinco (5) UIT por cada | Sub Gerencia  de
Preliminares con deficiencias lécnicas en su | estudiopresentado | Servicios Piiblicas.

formulacion o desamolio.

25, VICIOS OCULTOS
La recepcién conforme de la prestacion por parte de Ia entidad no enerva su derecho a reclamar
Wwamomm.mumpammwauwm
contrataciones del estadoy 173 * de su reglamenio.

26. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

mmmmmmum.umwumummu
wmﬁnﬂhw@“umﬂmmwu&zwmnﬂlddmﬁ
contralo original. Esta se manliene vigenle hasta la conformidad de la recepcidn de la prestacién a cargo
del consultor, en el caso de bienes, servicios en general y consultorias en general, o hasta el consentimiento
de la liquidacitn final, en el caso de ejecucin y consultoria de obras.
Tralandose de un serviclo de consulioria de obras que se celebren las entidades con las micro y pequefias
wummmumwmuummumwmumu
monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la entidad, el mismo que seré deducido segun el
articulo 149 del reglamento de la Ley.

27. ADELANTOS.
La Municipalidad Provincial de Ica, no conlempla la enlrega de adelantos.

20. COMUNICACIONES.
Todas las comunicaciones efectuadas por la entidad de manera fisica se realizaran a la direccién consignada
en el contrato o en la O/S, conlrato yio al comeo electrénico suminisirado por el consultor, por lo que se es
de responsabilidad mantener vigente su correo electrnico y efectuar su verificacién permanente.

29. SUB CONTRATACIONES.
No estén permitido las subconlrataciones de conformidad con el articulo 35 de la ley de contrataciones del

= eslado.

30. PRESTACIONES ADICIONALES Y REDUCCIONES.
La procedendia, aulorizacién y ejecucién de prestaciones adicionales o la reduccion de las prestaciones
contratadas se cefliran estriclamente al procedimiento formalidad y oportunidad que disponen el articulo
157* 160" del reglamento de la ley de contrataciones del estado.
El consultor deberd informar a la entidad, bajo su responsabilidad, sobre la eventual necesidad de ejecutar
servicios o prestaciones adicionales para cuyo efecto adjuntard el sustento técnico del mismo y el costo
probabile requerido para su ejecucion.
No obstante, las prestaciones adicionales o la reduccion de estos solo seran procedentes por orden estricta
de la entidad y estarén referidas necesariamente al fin y objeto del conlralo. La prestacién adicional deberd
ser de ejecucion indispensable o necesaria para dar cumplimiento a la mela prevista.
El consultor solo podré iniciar la prestacion indicada luego de recibida dicha orden. No se reconocera
ninguna prestacin adicional a cargo de EI consullor, i este no cuenla previamente con la correspondiente
autorizacion para su ejecucion.
El consullor reconocera y aceplara la polestad de la enlidad para reducir |a prestacion de los servicios
contratado para disponer su paralizacion definitiva de acuerdo con las necesidades, disponibilidad

32
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financiera, caso fortuito o fuerza mayor, debidamente justificados, sin que esta accidn lo cbligue al pago de
indemnizaciones, lucro cesante o interés a favor de E! Consultor.

LIQUIDACION DEL CONTRATO

La liquidacion del contrato se practica de acuerdo con el procedimiento, plazos y formalidades establecidos
en el articulo 170* del reglamento de |a ley de contrataciones del estado la liquidacion del contralo sera
formulada por el consullor y presentada por este a la enlided solo después de haberse cblenido la
conformidad a la Gltima prestacion del servicio, o de haber quedado consenlida la resolucion del conlrato.
Para eleclos de la liquidacidn del conlralo, se entenderd que la Ultima prestacion comesponde al
Wh.wmﬂm.bhmmahmw!mﬂnd&hmbmﬂdu
coresponde &l Gitimo entregable. En la liquidacion del contrato se reconoceran:

Lo intereses moralorios

Los saldos de valorizaciones

Los saldos de valorizaciones pendientes de pago

Los saldos de valorizaciones pendientes de retencién

Las penalidades que se hayan aplicado

La liquidacidn del contrato quedara consentida para lodos sus efecios, cuando formulada y presentada por
una de las partes, la olra no se observe enlrd de los plazos que establece el arliculo 170° del reglamento o
da la ley de conlracciones del estado. Una vez que Ia iquidacion quedo consentida, no habré reclamo o
impugnacion alguna sobre ella.

. 8 & & @

32. SEGUROS

El consultor debe contar con los seguros que comesponden para que el equipo lécnico del proyecto y
personal que realice las visitas de campo cabe precisar que esto afecta Gnicamente a la relacién contractual
entre el consultor y su equipo de profesionales y lécnicos, pues la entidad no liene obligaciones con aquellias.

RESPONSABILIDADES POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de recepcion de la prestacién por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defecio o vicios ocullo, conforme a los dispuesto en el articulo 173° del reglamento de
Ia Ley de Contrataciones del Estado - Ley N* 30225

34, SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de conlratacion seré a Suma Alzada.

DEL PROCESO DE SELECCION
Comesponde a una ADJUDICACION SIMPLIFICADA

. FRAUDE O CORRUPCION.

Se rechazara cualquier propuesta presenlada por los postores, si se determina que han parficipado en
précticas comuptas, fraudulentas colusorias o coercilivas.

La préctica corrupta significa el ofrecimiento, suministro, aceptacion o solicitud, directa o indirectamente. De
cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la enfidad conlralante en el proceso de seleccion
durante la ejecucidn del contrato.

La préctica fraudulenta en cualquier acto u omision, incluyendo una tergi jon que engafia a sabiendas
o imprudentemente o intenten engafiar a la entidad en el proceso da seleccién durante la ejecucion del
conlralo, para cbtener beneficio para evadirlo una obligacion.

La praciica colusoria es un acuerdo no revelado entre dos o més poslores disefiados para allerar
artificialmente los resultados de la licitacion para obtener un beneficio financiero y olro beneficio.

33
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indirectamente, a cualquier participante en el proceso de seleccidn para influir indebidamente en sus
actividades o para efectuar la ejecucion del contrato

Si se delermina que cualquiera de estas acciones ha sido cometido por una empresafindividuo; procediendo,
por &l contrario, a formular I denuncia correspondiente conlra los responsables.

£l consultor se compromete a no ofracer, solicitar, ni a consaguir ylo insinuar el ofrecimiento a lerceros ni a
ningiin servidor piiblico, directa o indirectamente, ninguna donacitn, promesa, pago, auspicio, entrega de
ww.mmm.wamnhwrimmmmwmwﬁmm
muﬂnhﬂubmﬁhammmhuﬁdmm:hmdﬂm.

Todo acto de esla naturaleza constituira una causal de resolucion inmediata y aulomética del conlrario sin
mmhwwmrmqaumwmuammm
ocasionarle la enfidad o sus funcionarios ylo directivos, toméandose las medidas correctivas necesarias de
acuerdo a las politicas anticormupcién de la normativa vigente.

La nulidad del contrato esta establecida en el articulo 145 del reglamento de la ley de contralaciones del
estado.

CONFIDENCIALIDAD
EMMMMMyMMHMH&hMr
mmahmmmdwuahpm.mmmmmumu
servicio a lercero, exceplo cuando resulle estrictamente necesario para el cumplimiento de contralo.

En ambos casos, el consultor deberé dar cumplimiento y sera responsable de la aplicacidn a lodas las
politicas definidas por Ia enfidad, en maleria de seguridad de la informacion.

Asimismo, |a informacién proporcionada al consullor a la que este oblenga durante la ejecucion de la
w.mmmnmmumhmmmwm,h
informacién a la que hace referencia consiste en estadisticas, mapas, dibujos, folografias, planas,
inventarios, documento oficial, entre otros.

. PROPIEDAD INTELECTUAL

La entidad tendré los derechos de propiedad intelectual de fodos y cada uno de los productos o entregables
elaborados y proporcionados por el consultor, esto incluye ftodos los documentos, productos disefios,
chlculos, estudios, imagenes, videos, informe u otros malerigles que guarden relacion directa con la
mum.mwdmummumuwmumm
a fin de oblener los derechos de aulor y palenles.

En virlud de lo indicado, el consullor no podré lransierir o negociar dicha documentacion ni aplicaria con
fines ajenos a los del presente contralo, sin aulorizacién expresa de la enlidad. El incumplimiento de esle
acuerdo originara al consulior la aplicacién de las sanciones penales que comespondan.

La documentacién que se genere durante la elaboracin del esiudio conslitird propiedad de la
Municipalidad Provincial de Ica, y no podra ser utilizada para fines distintos al esludio.

. SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

mmummumasmuhwummumm-m
conciliacidn o arbilraje, segin el acuerdo de las partes.

Para eslos casos aplica el arficulado del capitulo | del Titulo IX del reglamento de la ley da contralaciones
del estado.
mmwauWMMnmumamuamaham
dichas controversias deniro del plazo de caducidad previsio en el reglamenio.

El arbitraje seré institucional y resuelto por el ribunal arbitral conformado por tres (3) érbitros, siendo uno de
ellos designado por la entidad.

En el procedimiento arbilral ninglin plazo podré ser menor de 05 dias habiles

El Laudio arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las paries desde el momenio de su
M.wﬁnhMmdhdwlimddmﬁdlhbyﬂmmddm.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 059-2024-CS-MPI-2

me.wmmmmummsmu-mmﬂmmaumm
caducidad comespondientes, segin lo sehale del reglemento d la ley de conlrataciones del estado, sin
mmmam.mmmumammmmmoumnm
acuerdo parcial las conlroversial sobre nulidad del contralo solo pueden ser cometidas a arbitraje.

40. OTRAS CONSIDERACIONES

« El consullor debera de desarrollar el trabajo en estrecha coordinacidn con la entidad y su oficina lécnica
comespondiente asignada para este fin, seg(in cronogramas establecidos.

. ngmqnmummamwmmﬂmum.rwmw
técnico de apoyo (digitadores, dibujantes, elc.). Estarén a cargo del consultor.

. ummmwwm.mmﬁmdmuwmm.mmw
maMthﬂmmhmmaMHmm
uwmymmmmhmuwwummm
ocasionarse en el proceso de ejecucion del proyecto en la que haya incurrido.

. mmm“dmmwﬁamum

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

IR

A | CAPACIDAD LEGAL

A1 | HABILITACION

Requisitos:

viales y afines - Categoria B o més.

Importants

ammmmamnmdnwmummmuwmammn

Do conformidad con la Opinion N* 186-2016DTN, la habillacién de un postor, estd relscionada con
ciarta atribucidn con la cual debe conlar el provesdor para poder llevar a cabo la activided malenia de

contratacion, ests es el caso de las aclividedes reguladas por normas en las cuales se establecen

En el caso de consorcios lodos Jos inlegrantes deben acredilar esle requisio.

isilos que las emp: deben cumplir a efectos de estar habilitades pera la
ej dn de o inadk icio o estar aulorizadas para la ializacion de ciertos bienes en el
mercado
Acredacion:
Caopia del RNP.
Importante

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
» JEFE DE PROYECTO
Ingeniero Civil, titulado y colegiado.

s
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« [ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS
Ingeniero Civil, titulado y colegiado.

« ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTO
Ingeniero Civil, lulado y colegiado.

« ESPECIALISTA AMBIENTAL
Ingeniero Ambiental ylo Ingeniero Civil, fitulado y colegiado.

Acreditacitn
Dnomluuidadcondmnuiﬂiddaﬁuinlhdﬂuﬂu]ddw139.1dduﬁmh139dol
thhoﬂmﬂodecaifuﬁﬁnnmﬂnmhmwlpdmam.

Importante
- De conformidad con el ariculo 186 del Reglsmento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residenle de obra. Asimismo, el jefe del proyeclo para
Ia elaboracitn del expedients lécnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo 188 del
Reglamento.

B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Reguisitos:

JEFE DE PROYECTO: Ingeniero Civil, titulado y colegiado.
EMMWmmawﬁmammtalmme
yadammwmmmwmumaemmum
vial.

ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS: Ingeniero Clvil, titulado y colegiado.

El profesional debera conlar con una experiencia minima de doce (12) meses como especialisla en
Mecéinica de suelos en el desarollo de expedientes técnicos de infraestructura vial yio expedientes
lécnicos en general.

ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS: Ingeniero Civil, titulado y colegiado.
memmwwmumm}mmwmm
s y presupuesto de obra en la elaboracion ylo desamallo de expedientes técnicos de infraestructura vial ylo
expedientes técnicos en general.

ESPECIALISTA AMBIENTAL: Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero Civil, titulado y colegiado.

El profesional debera contar con una experiencia minima de doce (12) meses como especialista ambiental
o de estudios de impacto ambientsl en la elaboracion ylo desamollo de expediente tcnicos de
infraestructura vial yfo expedientes lécnicos en general.

Acredianon:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisilo de calificacion se acredita para la suscripcitn del contrato.

Importante
De conformidad con el arficulo 186 del Regiamento el supervisor, debe cumplir con le misma
| experiencia eslablecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
| elaboracidn del expediente lécnico debs cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
| Reglamenio.
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CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:

01 equipo de compulo (computadora estacionaria o laptop).

01 equipos de impresion (Impresora laser)

01 plotter tamafio A-1

01 camioneta 4x4

01 equipo de lopogralia (estacion tolal inc. tripode, prima, mini prisma debidamente calibrada,
01 aflo de antigiedad).

Acredilacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del arficulo 49 y el literal 8) del numeral 138.1 del articulo 139 del
Reglamento esle requisilo de calificacion se acradila para la suscripcién del conlrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisios:
BMMMMMIMMWMaDOS[Z}VECESELVALOR
REFERENCIAL, por la contratacion de servicios de consulloria de obra iguales o similares al objeto de la
convocaloria, duranle los diez (10) aflos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
compularén desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segUn comesponda.

Se consideran servicios de consultoria de proyeclos iguales o similares a los siguienles:

Servidos de consulloria de obra iguales o similares a estudios definitivos o Expedientes Técnicos de
Infraestructura Vial que se refiere a Mejoramiento y/o Creacidn y/o Construccion de carreleras ylo Caminas
Vecinales y/o Transitabilidad Vehicular y/o Peatonal yio Infraestructura vial y/o Pisias yio Veredas.

Acreditacidn:
La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes de
senvicios y su respectiva conformidad, conslancia de prestacion o liquidacidn del conlrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredile documental y fehacientemente, con voucher de

depdsilo, nota de abono, reporie de estado de cuenta, cualquier otro documento emifido por Entidad del
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacidn en el mismo comprobante de pago'.

Los postores pueden presentar hasta un méximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobanles de pago para acreditar una sola conlratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha coniratacion; de lo conirario, se asumiré que los comprobantas

! Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N* 0065-2018-TCE-81 del Trib de dei Estado

*.. ol solo selio de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el proplo posicr, no pusde ser /2 5
Como una que prodi @n relpcidn a que 58 encuenirs cancelsdo. Admitir
280 equivaliria 8 considerar como viida la sola del posior qua of comps dé pago
ha sido cancelado”
()
*Situacidn diferente se suscila ante of salfo colocado por of clisnte del posior [sea uliizando el Mrmino ‘cancelado”
0 ‘pagado] supuesto en el cual s/ se contarla con ia declaraciin de un (ercero que brinde cenala, ante i cual
debiera reconocerse la vaiidez de la expeciencia”.
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acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinle (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucidn, solo se considera como experiencia la pare del
conlrato que haya sido ejeculada duranle los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacitn de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades comespondientes a tal parte o los respectivos
comprobanies de pago cancelados.

En los casos que se acredile experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse |2 promesa de
consorcio 0 el contralo de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computaré la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenlen conlralos derivados de procesos de seleccién convocados anles del
20.00.2012, la calificacién se cefirh al método descrilo en la Directiva *Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Conltrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del conlralo de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las obligaciones
se ejecularon en partes iguales.

Si el fitular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia comesponde a |a malriz en
caso que el poslor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacitn suslentaloria corespondiente.

Si el poslor acredila experiencia de olra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionaimente el Anexo N° 8.

Cuando en los conlratos, drdenes de servicio o comprobanies de pago el monto facturado se encuenire
expresado en moneda extranjera, debe indicarsa el tipo de cambio venta publicado por la Superiniendencia
de Banca, Seguros y AFP comrespondiente & la fecha de suscripcion del coniralo, de emision de |a orden
de servicio 0 de cancelacidn del comprobante de pago, segin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben lenar y presentar el Anexo N* 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

= « Elérgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, debe
valorar de manera inlegral los documentos preseniados por el postor para acreditar la
experiencia. En fal senlido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objelo conlraclual no coincida lteralmente con el previsio en las bases, se debera validar la
experniencia si las actividades que ejecutd el postor corresponden a8 la experiencia requerida.

s En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Direcliva
“Participacion de Proveedorss en Consorcio en las Conlralaciones del Esiado”.

» Sicomo resultado de una consulla u cbservacian sponde preci. 0 ajush &l requerimisnio, se
rizacidn del conocimiento de tal hecho a la dependencia que
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s El cumplimienic de los Ti de Ref se roakza iap i6n de una declaracid
mmwumwummahwmmmmu
memwmmm-mmmmmm
meMmmmsmdm:Lﬂddmwiz?.‘r.fﬂmmmm

bases.
+ Los requisilos de calificacidn delterminan si las pastores tan con las capacidad ne iag para
sfscutar el contrato, jo que debe ser ditado d te, y no wanl Jjurada.

Importante

. /. . .
Para determinar que los postores cuentan con las capagidades necesarias para ejecutar el contrato, el
drgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los

requisitos de calificacion previstos por el érea usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de

evaluacion:

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[70] puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a TRES (3)
VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacién
de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afos anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos
u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o
liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono, reporte
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema
financiero que acredite el abono o mediante cancelaciéon en el mismo

comprobante de pago'®.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion "Experiencia del postor en la
especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo lll de la
presente seccion de las bases resultan aplicables para el presente factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor
por la prestacion de
servicios de consultoria
en la especialidad

M >=[3.0]" veces el
valor referencial:
[70]

puntos

M >= [2.5] veces el valor
referencial y < [3.0]veces
el valor referencial:

[40]puntos

M > [2.0]"® veces el valor
referencial y < [2.5] veces
el valor referencial:
[30]
puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

[30] puntos

Evaluacion:

Se evaluard la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de la

' Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

{--:)
"Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la expenencia”.

" Elmonto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

" El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicitd como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiepfe:

M >= 2 veces el valor referencial
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial
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PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA

SU ASIGNACION
consultoria de elaboracion de expediente tecnico considerando lo siguiente: Desarrolla la
metodologia gue

1. METODOLOGIA DEL DESARROLLO DE LA CONSULTORIA sustenta la oferta
PARA CADA ENTREGABLE [30] puntos

1 $::E:j:’ d‘gmg:.bi?ngd;?“ P : No desarrolla la

" validacion de los resultados obtenidos metodologia aus

) sustente la oferta

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR _ 0 puntos

Criterios basicos para la elaboracion del expediente técnico

Contenido de las Actividades

Equipos Previstos

Ciclos de Trabajo y Rendimiento

Identificacion de facilidades y dificultades de la consultoria.

PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES

. Aspectos generales _

. Matriz de requerimientos para actividades

. Matrices de programacién de actividades

. Gestién del tiempo

. Plan de Gestion de calidad del proyecto

. Cierre del proyecto
_ Sistema de control de plazo de elaboracion del expediente técnico

4. EMPLEO DE SOFTWARE DEINGENIERIA.
4.1. Introduccion

4.2. Objetivos

4.3. Objetivo general

4.4. Objetivos especificos
4.5. Alcances de los softwares utilizados

- b
LN =

WONRNNNNN
N

£ Lo
A

www
~N o

5. PLAN DE MEDIO AMBIENTE.

5.1. Introduccién

5.2. Alcance

5.3. Objetivos

5.4. Mision, Vision

5.5. Politicas de Medio Ambiente del Consultor

5.6. Referencias legales y normativas

5.7. Responsabilidades de medio ambiente

.8. Roles y responsabilidades

g.s. Mautzy de pg:pedos ambientales y evaluacibn de impactos

ambientales.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos'®

Para acceder a la etapa de evaluacion ecorgRpipa, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos. BE{}

Importante

e [os factores de“m;';}ﬁécién elaboradog

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

» Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son def&ed)

18

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacién, incluyendo los opcionales.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE /| METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacién:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
econémica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= OmxPMP
0I

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi = Precio i

Om = Precio de |a oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra para la
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE MOVILIDAD URBANA EN LA CALLE LA VICTORIA, DESDE EL CENTRO POBLADO
COMATRANA SECTOR CENTRAL, HASTA EL CENTRO POBLADO LA VICTORIA DEL
DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA", CON CUI N°
2644194], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA

ENTIDAD, con RUC N° [.........], con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. 1
identificado con DNI N° [......... ], ¥y de.ofra parte [ ]. con RUC N°
[invuain), con domicilio legal '@n [..ciwnsvuanmmsni, ], inscrita en la Ficha N°
[iosvsns sunsmansusssvenin ] Asiento N° [.....covvninn, ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de
T —— 1. debidamente representado por su Representante Legal,
e e e | ]. con DNI N° [....................], segun poder inscrito en la Ficha N°
], Asiento N® [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............ 1

a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....................], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 059-2024-
CS-MPI-2 para la contratacion de del servicio de consultoria de obra para la ELABORACION
DE EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LA CALLE LA VICTORIA, DESDE EL CENTRO POBLADO
COMATRANA SECTOR CENTRAL, HASTA EL CENTRO POBLADO LA VICTORIA DEL
DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA", CON CUI
N° 2644194, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQ], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto contratacion del servicio de consultoria de obra para la
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO: “"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE MOVILIDAD URBANA EN LA CALLE LA VICTORIA, DESDE EL CENTRO POBLADO
COMATRANA SECTOR CENTRAL, HASTA EL CENTRO POBLADO LA VICTORIA DEL
DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA", CON CUI N°
2644194..

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDIC
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS }

AR/MONEDA],
ZRIODICOS O

% En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del ontrato, podra adicionarse la jfifQ oigeclilte pertinente

a efectos de generar el pago.
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SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucién del presente contrato es de Sesenta (60) dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente del perfeccionamiento del contrato.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?!, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

+ De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liguidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a (ravés de la retencién que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:
e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través

de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe

2
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Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente.

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cléusula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
pdliza de caucién acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacién, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad
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En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucion de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben

gjecutarse con posterioridad al pago.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de errores o deficiencias o por vicios ocultos
puede ser reclamada por la Entidad por TRES (3) afio(s) contado a partir de la conformidad
otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente féormula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

24.2. OTRAS PENALIDADES ART. 163° DEL R.L.C.E

Segun el Articulo N* 163 del Reglamenio de la Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad puede establecer
otras penalidades en el contrato hasta un monlo del 10% siempre y cuando sean objetivas, razonables,
congruenles y proporcionales con el objetivo de la contratacion, para estos electos incluyen los supuestos
de aplicacién, distintos a la penalidad por mora, la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el
procedimiento mediante el cual se verifica el supuesito a penalizar.

OTRAS PENALIDADES
SUPUESTO DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE CALCULO
Cuando el personal clave permanece menos de | 0.50 UIT por cada dia
sesenta (60) dias calendario o del Iinlegro del plazo | de ausencia  de
de ejecucion de la prestacion, si este es menor a los | personal en el plazo
(60) dias calendaro de conformidad con las | previsio.
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del l
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aiculo 190 el Reglamenio de la Ley de
Contrataciones del Estado

En caso el consullor incumpla con su obligacidn de
ejecutar la prestacion con el personal acreditado o
debidamente susttuido.

En caso culmine la relacin contractual entre EL
CONTRATISTAy el personal ofertado y LAENTIDAD
no haya aprobado la sustitucién del personal por no
cumplir con las experencias y calificaciones
requeridas

Por no presentar el plan de trabsjo en plazo previsto
cuando el consulior no presente el plan de trabajp
dentro del plazo eslablecido en las bases

'E 4 M
§ seBsizs

CONTRA

g

Enlregabies Incompietos
En caso EL CONTRATISTA no cumpia en presentar
dentro del plazo y de manera complela los
Entregables de acuerdo al conlenido minimo
requerido para cada entregable indicado en los
términos de relerencia,

Planos sin firmas

En caso el CONTRATISTA presenie planos en forma
parcial o total de alguna de las especialidades sin las
firmas respectivas de los especialistas.

Cambio de domiciio, en caso ol consullor no
comunique oporfunamente su cambio de domiciio
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Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articuio
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacién,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del
en las directivas que emita el OSCE y demas norrpativa especial que reb

aplicacién supletoria las disposiciones pertin édigo Civil vigentd
demas normas de derecho privado. CUOLLT 1%(s)
AN
g3 =R
D
\3 ylendgo
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CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en |a Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [cciciiiniiciiininiinas]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR
FECHA].

“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA"

Importante

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ag/hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco milfones con 00/100

soles (S/ 5 000 000,00).
Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitalgs ingresar a:
https:/fwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CAPITULO VI )
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL NiUmero del documento
DOCUMENTO Fecha de emisién del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC % Descripcion de las
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Supervision
. dela
Elaboracion de " s
; . elaboracion Supervision
Objeto del contrato E;}péi?:i?:r;te del de Obra
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual __Total plazo - dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra
Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL inacién del provecto
EXPEDIENTE Denominacion del proyect
TECNICO Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacién de la obra
Ubicacion de la obra
Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales puee 7
Namero de deductivos /¢g’6§ SE,
Monto total de los deductivos NG %
T 33 3
2,
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APLICACION DE M g
PENALIDADES mgpato de las penalidades por

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA )
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 059-2024-CS-MPI-2.

Presente.-

El que se suscribe, [...........c..... ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N*
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razdén Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s) :
MYPE?4 Si ] No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta economica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
héabiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

24 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promun del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gglrbe/ seRiiias -en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion géle ; R (10%) del monta
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimignto, segun lo sefialado en el numerglg974 defarifefioN49 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, d|cha informacion se tendra en cuenf&ee :
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 059-2024-CS-MPI-2.
Presente.-

Elque se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N*
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?25 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

[ RUC: | Teléfono(s) :
MYPE?6 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.
2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

25 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link hitp://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del ay
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cug :
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para djchos efectos, todos los integ/a@ie;
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

26 |pidem.

27 |bidem.
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3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 059-2024-CS-MPI-2.
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salyo que sea
presentada por el representante comin del consorgio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 059-2024-CS-MPI-2.
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo lll de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicadofen el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores .

COMITE DE S.ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 059-2024-CS-MPI-2.
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Non.r.l;rés y Apellidos Jéi postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Soélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 059-2024-CS-MPI-2.
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a)

b)

c)

d)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comun en [........cccccevvviveceennnn]

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

28
1. CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 12

CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%%
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

iITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 059-2024-CS-MPI-2.

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econémica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apelli'dos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econdémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

« El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXQIE K

Importante para la Entidad
= En caso de procedimientos segun re
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“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es pasible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“L a oferta econdémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracidn de las bases
NO APLICA

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]
Senores .
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 059-2024-CS-MPI-2.
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econémica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta economica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

« El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]'.

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segtn relacio
“El postor debe presentar su oferta economy
se presente”.
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= FEn caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”,
= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta economica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

NO APLICA

ANEXO N°7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁoreg

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 059-2024-CS-MPI-2.
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con

las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®' se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad),

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada sk 7N de los
Fienend 0 cuyo
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ANEXO N°9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 059-2024-CS-MPI-2.
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacioén societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/mp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE {TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Serores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 059-2024-CS-MPI-2.
Presente .-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el d;g_ano ericaagdo_ de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

o Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O iITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/200,000.00])

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 059-2024-CS-MPI-2.
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comtun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el Orge;r;c; Er_cargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

¢ Para que un consorcio pueda acceder a la konificacién, cada uno de sus,integrantes debe
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 059-2024-CS-MPI-2.
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segtin corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
http:/www2.trabajo.qgob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 059-2024-CS-MPI-2

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 059-2024-CS-MPI-2.
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]

lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad resbgc!o a la solicitud de ampﬁacfén_d_e' ,Efé:f_a se efectua
por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




