

# RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (OBRA)

LICITACION PUBLICA N° 09-2024-CS-MDCH-1

|   |   |   |  |   |                                      |  |   |
|---|---|---|--|---|--------------------------------------|--|---|
| 1. DATOS GENERALES                          |   |   |  |   |                                      |  |   |
| 1.1   | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO  |   | 14/11/2024   |   |                                      |  |   |
| 1.2   | DEPENDENCIA USUARIA   |   | SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL   |   |                                      |  |   |
| 1.3   | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                       |   | EJECUCION DE OBRA PARA EL PROYECTO 413 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E.I N 881 DE QUEHUIRA, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC". CUI:2352420 |   |                                      |  |   |
| 1.4   | N° DE REFERENCIA DEL PAC  |   | 198  | OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO   |                                      |  |   |
| 1.5   | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA   |   | Código SNIP  |   | 2352420                              |  |   |
|   |   | Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública  |  |   |                                      |  |   |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO       |   |   |  |   |                                      |  |   |
| 2.1   | DATOS DEL REQUERIMIENTO   |   | Documento de requerimiento   | 005-2024  | Fecha de recepción                   |  | 14/11/2024  |
| 2.2   | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA |   | Fecha de la segunda versión  |   | De oficio                            | Con motivo de observaciones                              |   |
|   |   |   | Fecha de la tercera versión  |   | De oficio                            | Con motivo de observaciones                              |   |
| 2.3   | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)                        |   | SI   | NO  |                                      | X  |   |
|   |   | De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. |  |   |                                      |  |   |
| 2.4   | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS                     |   | SI   | X   | NO                                   |  |   |
| 2.5   | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN         |   | SI   | NO  |                                      | X  |   |
|   |   | Documento que aprueba la estandarización  |  | Fecha de aprobación   |                                      |  |   |
| 2.6   | TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN                             |   | Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.   |   |                                      |  |   |
| 2.7   | OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA                            |   |  |   |                                      |  |   |
|   | N° Item   | Cantidad total de observaciones   | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC  | Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento |
|   |   |   |  |   |                                      |  |   |
| Consignar una síntesis de las observaciones |   |   |  |   |                                      |  |   |
|   |   |   |  |   |                                      |  |   |
| 2.8   | RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA                                   |   |  |   |                                      |  |   |



## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (OBRA)

| Nº Item  | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
|--|--|--|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|
|  |  |  |   |                                      |   |   |                                      |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones |  |  |   |                                      |   |   |                                      |
|  |  |  |   |                                      |   |   |                                      |

### 2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES

| Nº Item | Ajustes o modificaciones |
|---------|--------------------------|
|         |                          |

### 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

#### 3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL

|   |    |    |   |
|---|----|----|---|
| Se realizó indagación para actualizar el valor estimado | SI | NO | X |
|---|----|----|---|

#### 3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE OBRAS

##### 3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

|                                |        |    |              |
|--------------------------------|--------|----|--------------|
| COSTO DIRECTO                  |        | S/ | 3,182,762.84 |
| GASTOS GENERALES               | 19.66% | S/ | 297,122.02   |
| UTILIDAD                       | 8.00%  | S/ | 104,438.10   |
| SUB TOTAL                      |        | S/ | 2,538,822.14 |
| IGV                            | 18.00% | S/ | 455,493.99   |
| TOTAL DE PRESUPUESTO BASE      |        | S/ | 2,994,316.13 |
| MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASV |        | S/ | 192,867.72   |
| COSTO TOTAL DE OBRA            |        | S/ | 1,305,578.87 |
| SUPERVISION DE OBRA            | 8.21%  | S/ | 161,800.40   |
| ELABORACION DE EXPEDIENTE TEX  |        | S/ | 238,804.84   |
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO       |        | S/ | 3,809,429.01 |

|                         |        |                 |   |         |                           |
|-------------------------|--------|-----------------|---|---------|---------------------------|
| 3.2.2 VALOR REFERENCIAL | MONEDA | Nuevos Soles    | X | Dólares | Otro: Señalar otra moneda |
|                         | MONTO  | S/ 2,986,016.15 |   |         |                           |

### 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

|  |    |    |   |
|--|----|----|---|
| 4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | NO | X |
|--|----|----|---|

|  |    |    |   |
|--|----|----|---|
| 4.2 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO | SI | NO | X |
|--|----|----|---|

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.

|   |  |
|---|--|
| 5.  |  |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES |  |