FECHA DE EMISION DEL

14 FORMATO 23/03/2023
1.2 |AREA USUARIA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION DE LA OBRA: : “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL
DENOMINACION DE LA | INTERURBANA DE 20.34 KM DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA UC-112 EN EL TRAMO
1.3 CONTRATACION CENTRO SAPANI - MISION UNINI, DISTRITO DE RAYMONDI - PROVINCIA DE ATALAYA -
DEPARTAMENTO DE UCAYALI” - CUI 2488040
ACTIVIDAD DEL POI : “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA DE 20.34 KM DE LA
1.4 |VINCULADA A LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA UC-112 EN EL TRAMO CENTRO SAPANI - MISION UNINI,
CONTRATACION DISTRITO DE RAYMONDI - PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI” - CUI 2488040
15 N° DE REFERENCIA DEL 2
~ |PAC
e PROYECTO DE Cadigo 2488040
INVERSION PUBLICA Documento que declar6 la viabilidad FORMATO 7A

DATOS DEL Documento de INFORME N° 160-2023-GRU-GGR; .
21 |REQUERIMIENTO requerimiento GTA-GE/SGI Feehade recopcion QritaEnzs
Fecha de la|NO SE EFECTUARON De oficio Con motivo de
segunda versién| MODIFICACIONES observaciones
MODIFICACIONES Fecha de la tercera[NO SE EFECTUARON| Con motivo de
EFECTUADAS AL version| MODIFICACIONES ol observaciones
22 [REQUERIMIENTO FOR Fecha de la rtalNO SE EFECTUARON C tivo d
cuarta ) on motivo de
ZQEIERI?\EL AREA version| MODIFICACIONES De oficio observaciones
Fecha de la quinta| NO SE EFECTUARON De ofici Con motivo de
version| MODIFICACIONES Lk observaciones
] NO X
SENALAR SI LA
23 CONTRATACION De ser afirmativa la respuesta, detallar el
INCLUIRA P, AQUETE(S) sustento técnico del area usuaria o el érgano
encargado de las contrataciones, segun el
caso.
SENALAR S| LA CONTRATACION SE
24 |EFECTUARA POR ITEMS Sl NO X
Sl NO X

2.5

SENALAR Sl SE HA LLEVADO A CABO UN
PROCESO DE ESTANDARIZACION

Documento de aprobacién de la
estandarizacion

Fecha de aprobacion

2.6

SENALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA
CONTRATACION HA SIDO HOMOLOGADO

Sl

NO

X

N° de Resolucién que aprobé la
de Homologacion

Ficha

Fecha de inicio de
vigencia

2.7

REQUERIMIENTO

Lo indicado se visulaiza en el Capitulo Il de la Seccién Especifica de las Bases.

2.8

OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

Cantidad total de

N° ltem :
observaciones

Cantidad de
observaciones
formuladas por el
OEC

Comunicacion con la

requerimiento

cual se remiti6 al area Fecha de
usuaria las remisién de la
observaciones al comunicacién

Cantidad de Comunicacion con la
bosnailonos cual se remitié al Fecha de
area usuaria las | remision de la
formuladas por los : Gl
e observaciones al | comunicacién
P requerimiento

NO SE REALIZARON OBSERVACIONES




RESPUESTA DEL AREA USUARIA

Cantidad de Cantidad de
Cantidad total de respuestas a las Comunicacién de Fecha de respuestas a las Comunicacién de Fecha de
N° ltem | respuestas a las observaciones respuesta del area | remision de la | observaciones respuesta del area | remision de la
2.9 observaciones formuladas por el usuaria comunicacién | formuladas por los usuaria comunicacién
OEC proveedores

NO SE REALIZARON OBSERVACIONES

AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

N° [tem Ajustes realizados al requerimiento

2.10

NO SE REALIZARON AJUSTES

)N SOBRE LA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS

3.1.1 |[ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS
DEL PROVEEDOR
DE LA ENTIDAD
N° ltem Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
PEDIENTE : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA DE 20.34 KM DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTAUC-112 EN
CNICO EL TRAMO CENTRO SAPANI = MISION UNINI DEL DISTRITO DE RAYMONDI - PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYAL", CUI N°
2488040,
TIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
ODALIDAD : ADMINISTRACION INDIRECTA
TO TOTAL $17,137,308.35
1o §/7,137,305.35
PERENCIAL
OSTO TOTALDE ., .. ..
ECUCION §76.548,803.14
EMPO DE
ECUCION + 180 DIAS CALENDARIO
UBICACION ; CENTRO POBLADO : CENTRO SAPANI
DISTRITO : RAYMONDI
PROVINCIA : ATALAYA
DPTO. 1 UCAYALI
qoDIGO CUI 1 2488040
FECHA + JULIO 2022
PORCENTAJECD
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE: LA 5,54!,603.“1 LTRT%
Hom Descripeion Ud. Cavidad | TR .
pe Unflario /. Valor Total 3/
I Gastos de Supervision Fijos
l Andliss de Gastos de Supervisién Fijos Gb. 10 7470000, 7470000
| 1.14%
i Gastos de Supervision Variables e
1 Andlisis de Gastos de Supervision Variables Glb. 1.00 164,790.00 164,790.00f
2.5%%
Gastos Directos §/ 231,410.00]
Uilidad  10.00% 294100
Sub Tofal §/ 23,4300
IV 18.00% 741002
Total de Gastos 8/ $10,858.02)
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VALOR REFERENCIAL
3.1.2 |DE LA CONSULTORIA
DE OBRA

MONEDA

Soles X

Délares

Otro:

Sefialar otra moneda

MONTO

S/ 310,858.02 (Trescientos Diez Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho con 02/100 Soles)

'S INDAGACIONES DE

41 |EN EL MERCADO

FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES

14/03/2023

FECHA DE CULMINACION DE LAS
INDAGACIONES EN EL MERCADO

15/03/2023

REQUERIMIENTO
4.2

PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL

Sl

X

NO

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluacién de la Entidad respecto de

la falta de pluralidad de proveedores

que cumplen con el requerimiento.

POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE

4.5

INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACION

45 SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) o R X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.
SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA

i DETERMINACION DE LOS FACTORES DE EVALUACION Sl HE X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la informacion que pueda utilizarse para la determinacion de los factores de evaluacion.
SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN S| NO X

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

?
|

/

COgENR S .ﬁ&t‘;?:}?‘“

|
Raul Meei
J!FN!:LDE ABA

a de Piniho
IENTO

\

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizara en servicios en general, servicios de consultoria en general y en consultoria de obras.
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