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CONDICIONES TECNICAS

1. OBJETO DEL SERVICIO

Petréleos del Perli - PETROPERU S.A., en adelante PETROPERU, busca contratar el servicio
de "Soporte Técnico en PLC y HMI Allen Bradley de la Nueva Refineria Talara" con el objetivo
de asegurar un soporte confiable y eficiente para los controladores e interfaces hombre-maquina
de la marca Allen Bradley. Este servicio tiene como propdsito principal garantizar la continuidad
operativa y mejorar el rendimiento de los procesos que utilizan la tecnologia de este fabricante.
Asimismo, este servicio tiene el objetivo es brindar asistencia técnica especializada, solucionar
problemas, realizar mantenimiento preventivo y correctivo, y proporcionar actualizaciones de
software para asegurar un funcionamiento 6ptimo de los sistemas de control de la refineria
Talara.

2. DESCRIPCION DEL SERVICIO

2.1 Generalidades:
Refineria Talara como parte del Proyecto de Modernizaciéon PMRT, ha implementado una
serie de Unidades de Procesos; que permitiran procesar cargas mas pesadas y generar
mayor conversion de sus productos, asi mismo incorpora unidades de reduccion de Azufre;
todas ellas se operaran en la Sala de Control CCR/RIE1 (Salvo Unidades Auxiliares:
OR2/PHP/NIS/GE); estos procesos contaran con un sistema de control regulatorio y por
ende requieren de una atencion inmediata ante eventos no programados.

Figura 1: Arquitectura de Control Simplificada de Refineria Talara
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Fuente: Plano 02070-DCS-INS-DRW-001 rev.8 “Arquitectura del Sistema de Control de Procesos”.

Todas las Unidades de Procesos (Alcance del PMRT), han sido construidas bajo una
arquitectura de comunicacion (Ver Figura N°01); y estan distribuidas de la siguiente forma:
e Consola N°01: FCK (Flexicoking)
e ConsolaN°02: DP1-OX (Unidad Destilacion Primaria), TKT/SLP, DV3 (Vacio) y RG2
e Consola N°03: FCC (Craqueo), RG1(Recuperacion de Gases), HTF y TGL.
e Consola N°04: MU1(muelle), MU2, TKS(Tanques), BD1, WSA, GLP, ASC, ASF.

Condiciones Técnicas Pagina 3 de 32



e Consola N°05: HTD (Hidro. Diesel), HTN (Hidro. Nafta) y RCA.
e Consola N°06: AM2/WS2, RCO, SA2, SCR, WWS, CAF, FB2, NOW, PAR, STA,
AST, CWC, SGV y SWC.

Tabla 1. Equipos paquete con PLC por Unidad de Proceso.

UBICACION RACK UNIDAD DE PROCESO TAG-MACHINE TIPO
RIE1 HTD-STK-001 Turbina
RIE1 HTD HTD-K-001 Compresor
RIE1 HTD-K-002-A Compresor
RIE1 HTD-K-002-B Compresor
RIE2 FCK-STK-101 Turbina
RIE2 FCK FCK-K-101 Compresor
RIE2 FCK-K-201 Compresor
RIE2 HTN-K-001-A Compresor
RIE2 HTN HTN-K-001-B Compresor
RIE2 HTN-K-002-A Compresor
RIE2 HTN-K-002-B Compresor
RIE2 RCA-STK-001 Turbina
RIE2 RCA RCA-K-001 Compresor
RIE2 RCA-K-002-A Compresor
RIE2 RCA-K-002-B Compresor
RIE3 FCC-STK-001 Turbina
RIE3 FCC FCC-FA-001 Soplador
RIE3 FCC-K-001 Compresor
RIE3 HTE HTF-K-001-A Compresor
RIE3 HTF-K-001-B Compresor
RIE3 RG1 RG1-K-001 Compresor
RIE3 RG1-STK-001 Turbina
RIE4 PAR-K-001-A Compresor
RIE4 PAR PAR-K-001-B Compresor
RIE4 PAR-K-001-C Compresor
RIE4 RG2-K-001-A Compresor
RIE4 RG2 RG2-K-001-B Compresor
RIE4 RG2-K-002-A Compresor
RIE4 RG2-K-002-B Compresor
RIE8 PHP-K-003 Compresor
RIES PHP PHP-K-031 Compresor
RIE8 PHP-Z-001 (PSA) Paquete

Fuente: Elaboracion propia

Como se puede apreciar en la Tabla N°1, existe una alta demanda en cuanto soporte técnico
que se requiere para los sistemas de control de equipos paquete por cada complejo o
jefatura de la Gerencia Departamento Refinacion, el cual es necesario atender durante las
etapas posteriores a las entregas de Unidades de Procesos; y posteriores a la estabilizacion
de estas.

En las unidades de proceso de Petroperu, se utilizan equipos y tecnologias de diversos
proveedores que incluyen PLC's y HMI's de terceros. Algunos ejemplos de estos equipos
son los compresores reciprocantes suministrados por el proveedor Mitsui, las vélvulas
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HTD
HTN

HTN
RCA
RCA
HTN
HTN
FCK
FCK

FCK

MU2

MU1
MU1
RGI
FCC

FCC

PAR
RG2
PHP

PHP
PHP
PHP

PHP
PHP
PHP
PHP
PHP

deslizantes de la unidad de FCC/FCK, los brazos de carga en los muelles y la unidad de
PSA, entre otros, los cuales emplean controladores y HMI de la marca Allen Bradley. Se

adjunta la siguiente tabla:

Tabla 2. Equipos paquete que emplean tecnologia Allen Bradley

| Unidad | Nombre del Activo | Equipo | HMI/PLC Descripcion del Activo

HTD-K-002A-B
HTN-K-002A-B
HTN-K-002A-B
RCA-K-002A-B
RCA-K-002A-B
HTN-K-001A-B
HTN-K-001A-B
FCK-Z-404
FCK-Z-404
FCK-SV-
101/102/103/104/105/106/107 A-
B/108/109/110/301A-
B/401/402/403/404
MU2-LA-

001/002/003/004/005/006/007
MU1-LA-003/004/005/006/007

MU1-LA-001/002
HTD-K-002A-B

FCC-SV-
001/002/003/004/005/006
FCC-SV-
001/002/003/004/005/006
PAR-K-00TABC
RG2-K-001A-B/002A-B

PHP-K-003
PHP-K-003
PHP-K-031
PHP-K-031

PHP-2-001 (PSA)
PHP-Z-001 (PSA)
PHP-Z-001 (PSA)
PHP-Z-001 (PSA)
PHP-2-001 (PSA)

Fuente: Elaboracion Propia

2.2
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PLC

PLC

PLC

PLC
PLC
PLC

PLC

PLC
PLC
PLC

HMI
PLC
HMI

PLC
PLC
HMI
HMI
OPC

HMI PanelView Plus + PLC
PLC Logix5000 Allen Bradley

HMI PanelView Plus

PLC complejo Allen Bradley
HMI PanelView Plus

PLC Logix5000 Allen Bradley
HMI PanelView Plus

PLC Allen Bradley 1756

HMI PanelView Plus

Sistema de Control Vdlvula
deslizante, PLC complejo
Allen Bradley

PLC complejo Allen Bradley

PLC complejo Allen Bradley

PLC complejo Allen Bradley
PLC Logix5000 Allen Bradley

PLC complejo Allen Bradley

HMI industrial

PLC complejo Allen Bradley
PLC complejo Allen Bradley
PLC Allen Bradley 1756

Sistema de Control del
compresor centrifugo,HMI

PLC Allen Bradley 1756

Sistema de Control del
compresor centrifugo,HMI

PLCAIllen Bradley Logix 1756
MicroLogix 1400 Processor
HMI

HMI runtime client

Allen Bradley OPC Driver

De acuerdo al proyecto, se tiene una cantidad definida de equipos paquete y se puede
distribuir de acuerdo al complejo al que pertenece (Organizacién de Petroperu), todos estos
equipos paquete requieren de configuracion y actualizacion de softwares, sintonizacion y un
adecuado mantenimiento predictivo, preventivo, programado y sujeto a demanda; desde los
componentes fisicos (Hardware), asi como de la légica (Software).

Alcance del Servicio

El alcance general del servicio comprende el soporte Técnico de los equipos paquete; para
lo cual es necesario de un laboratorio de pruebas, incluyendo el armado, configuracion y
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23

capacitacion para el uso de los equipos, el suministro de licencias de software de
configuracion de légicas y HMI. Asimismo, incluye una asistencia de horas hombre por un
ingeniero de servicio de Rockwell Automation por 540 horas (al afo) y servicio de soporte
por 540 hrs de parte de un System Integrator de Rockwell. Este servicio comprende el
soporte en la configuracion, levantamiento del sistema, atencion a emergencias,
capacitacion de uso de los equipos y softwares suministrados con el objetivo de asegurar la
disponibilidad de los equipos paquetes que empleen la tecnologia Allen Bradley en sus
sistemas de control.

Descripcion Especifica del Servicio
El servicio solicitado tendra un plazo de ejecucion equivalente a 12 meses, durante los
cuales se realizara apoyo en el suministro de equipos y configuracion del sistema en las
instalaciones de Petroperu, capacitacion en tecnologias de la marca Allen Bradley y soporte
técnico tanto remoto como presencial.

El sistema ControlLogix se basa en el chasis y proporciona la opcion para configurar un
sistema de control que utiliza control secuencial, de proceso, de movimiento y de variador,
ademas de capacidades de comunicacion y de entradas/salidas.

El entorno Studio 5000 combina elementos de disefio en un marco estandar que optimiza
la productividad y reduce el tiempo de puesta en marcha. Este entorno de disefo intuitivo
esta integrado y se concentra en el disefio rapido y virtual, asi como en la reutilizacion y la
colaboracion. La interfaz de usuario actualizada ofrece una experiencia de usuario comun
y moderna en todas las aplicaciones Studio 5000.

En el caso del FactoryTalk View, es un paquete de software que proporciona a sus
operadores, supervisores y directivos acceso a datos criticos del sistema de control dentro
de su empresa global. La arquitectura distribuida y escalable acepta aplicaciones de
servidores distribuidos multiusuario, con lo que le ofrece control y acceso maximos a la
informacion.

Asimismo, durante el afio de ejecucion del servicio, se brindaran cursos de capacitacion de
manera presencial para aplicar los conocimientos en el laboratorio a implementar. La

programacion de los cursos se realizara de acuerdo al siguiente cronograma:

Tabla 3. Cronograma de cursos de capacitacion.

Catalog
NO

[
[y
[y

Descripcion 1/2|3(4|5(6|7(8|9/0 1|2

CCP29
9

ControlLogix Fundamentals & TS NIVEL 1 X

CCPA1
05

Configuracion Studio5000, Programacion Basica X

CCV20
4-A

FactoryTalk View ME-PanelView Plus Programacion X

CCv20
9-A

FactoryTalk View ME y PanelView Plus Mantenimiento y
solucion de problemas X

SLAZ

Sintonia de Lazos de Control X

Fuente: Elaboracion Propia.

Tabla 4. Listado de servicios.

- Contrato de horas de servicio (supervisor de Rockwell y de Integrador de
Rockwell)
- Soporte remoto.
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- Capacitacion en tecnologias de Allen Bradley.

- Suministro de licencias y softwares de desarrollo (Studio 5000 Professional y
FactoryTalk View Studio Enterprise)

- Alquiler de LAPTOP industrial.

- Armado, Configuracién y capacitacion del uso de los equipos de laboratorio.

- Atencién a emergencias.

Fuente: Elaboracién Propia.

Asimismo, el detalle del equipamiento requerido para la implementacion del laboratorio de
ingenieria de control se especifica en el Apéndice N°3. Detalle de las caracteristicas de la
Laptop industrial Apéndice N°4; esta misma se entregara al inicio del servicio con los
programas, software y licencias. Esta laptop sera devuelta al contratista al finalizar el
servicio y después de firmada el acta de entrega/finalizacion.

3. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO

Las

actividades establecidas del servicio se efectuardn tomando como base la siguiente

normativa y buenas practicas (sin ser limitativo):

31
3.2

3.3
34
3.5

3.6

3.7

3.8

3.9
3.10
3.1

3.12

3.13

3.14
3.15
3.16

3.17

3.18
3.19

3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25

Reglamento de Contrataciones de Petréleos del Perit — PETROPERU S.A.

Estandar OSHA 1910.119 “Process Safety Management of Highly Hazardous Chemicals”,
ultima edicion.

Practica Recomendada API RP 750 “Management of Process Hazards”, ultima edicion.
Practica Recomendada API RP 584 “Integrity Operating Windows”, ultima edicion.
Resolucion de consejo directivo Osinergmin N° 206-2016-OS/CD “Proyecto Normativo
Disposiciones para la Implementacion de un Sistema de Seguridad de Procesos en
Refinerias y Plantas de Procesamiento de Hidrocarburos”.

Decreto Supremo N° 051-93-EM, Reglamento de Normas para la Refinacion y
Procesamiento de Hidrocarburos.

Decreto Supremo N° 052-93-EM, Reglamento de Seguridad para el Aimacenamiento de
Hidrocarburos.

Ley N° 26221, Ley Organica que norma las actividades de Hidrocarburos en el territorio
nacional.

Politica Corporativa de Seguridad de la Informacion.

REGA1-004 Reglamento de Seguridad de la Informacion.

LINA1-025 Identificacion, evaluacion y respuesta a los riesgos de seguridad de la
informacion.

Resolucion N°030-2018-DINI-01 que identifica a la Refineria Talara y su planta de ventas
como un Activo Critico Nacional (ACN).

Resolucion N° 100-2020-OSCE/PRE: Formalizan aprobacién de la Directiva N° 009-2020-

OSCE/CD “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital”

IEC 61511 Functional Safety Instrument Systems for the Process Industry.

ISA 18.2: Management of Alarm Systems for the Process Industries

ISA 84.00.01 P1: Functional Safety: Safety Instrumented Systems for the Process Industry
Sector - Part 1: Framework, Definitions, System, Hardware and Software Requirements
ISA 84.00.01 SET: Functional Safety: Safety Instrumented Systems for the Process
Industry Sector

Normativa Nacional y Cédigos y/o Estandares Internacionales vigentes relacionados.
Engineering Equipment and Material User Association - EEMUA 191 Alarm System: Guide
to design, management and procurement

CCPS Guidelines for safe Automation of chemical processes

GP-15-07-03 Alarms Systems

GP-17-05-01 Human Factors in Plant Design.

IEC-62682 Management of alarm Systems for process industries.

IEC-62443-2 Security for Industrial Automation and control Systems.
ANSI/ISA-101.01-2015 Human Machine Interfaces for Process Automation Systems.
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3.26

3.27

3.28
3.29

3.30

ISA/IEC 62443-1-1: Redes de comunicaciones industriales: seguridad de la red y del
sistema.

ISA/IEC 62443-2-1: Establecimiento de un programa de gestién de ciberseguridad para
IACS (sistemas de control y automatizacion).

ISO/IEC 27001 Information Security Management System

ISO/IEC 27032 "Tecnologias de la informacién - Técnicas de seguridad - Directrices para
la Ciberseguridad”

NIST Cybersecurity Framework (US National Institute of Standards and Technology)

4. PRODIEDAD INTELECTUAL Y CONFIDENCIALIDAD

4.1

PROPIEDAD INTELECUAL:

“Propiedad Intelectual” significa todos los derechos de autor, marcas, secretos industriales,
patentes, modelos de utilidad y deméas derechos de propiedad intelectual reconocidos en
cualquier jurisdiccién del mundo, incluyendo todas las solicitudes y registros.

Ningun derecho, titulo o participacion en la Propiedad Intelectual del CONTRATISTA es
transferido a PETROPERU conforme el Contrato, incluyendo Propiedad Intelectual existente
antes de, o creada independientemente a, el cumplimiento del Contrato. Toda la Propiedad
Intelectual y el resultado de los servicios, incluyendo software, modelos, disefios, dibujos,
documentos, invenciones y “know-how” (las “Invenciones”), concebidas o desarrolladas por
el CONTRATISTA en relacion con el Contrato, son propiedad exclusiva del CONTRATISTA
y PETROPERU cede cualquier derecho que pueda tener sobre las mismas al
CONTRATISTA. PETROPERU no tendra derecho o licencia alguna sobre la Propiedad
Intelectual o las Invenciones de CONTRATISTA. EI CONTRATISTA sus proveedores
retienen todos los derechos, titulos y participacion sobre todo Software, asi como sobre
todas las modificaciones y mejoras al mismo, y ningin derecho, titulo o participacion en el
Software o cualesquier copias del mismo, seran transferidos a PETROPERU. PETROPERU
acepta mantener el Software proporcionado por el CONTRATISTA en estricta
confidencialidad y empleara sus mejores esfuerzos para no revelar el Software a terceros.
Todo el Software entregado por el CONTRATISTA se encuentra sujeto a una licencia de
software o acuerdo de suscripcion de software (la “Licencia”). Si PETROPERU no acuerda
con el CONTRATISTA una licencia de software por separado, PETROPERU no tendra
licencia o derecho a ningun Software. PETROPERU retiene todos los derechos que
PETROPERU ya tiene sobre los datos y otra informacién que PETROPERU u otras
personas actuando a su nombre introduzcan, carguen, transfieran o hagan accesible a
través de los suministros (“Datos de Entrada”).

El CONTRATISTA vy sus afiliadas tienen derecho a retener, transferir, revelar, duplicar,
analizar, modificar y de cualquier otra forma utilizar los Datos de Entrada para proporcionar,
proteger, mejorar o desarrollar productos o servicios. EIl CONTRATISTA y sus afiliadas
también pueden utilizar los Datos de Entrada para cualquier otro propdsito, siempre y
cuando sea de forma anénima y no identifique a PETROPERU. Los Datos Personales del
PETROPERU contenidos en los Datos de Entrada sélo se utilizaran o procesaran de
acuerdo con los términos de privacidad de datos del Contrato y la ley aplicable. Toda la
informacion, analisis, ideas, invenciones y algoritmos del CONTRATISTA y/o sus afiliadas
derivados de los Datos de Entrada (pero excluyendo los Datos de Entrada en si mismos) y
cualquier derecho de propiedad intelectual relacionado con ellos, son propiedad unica y
exclusivamente del CONTRATISTA y son informacion confidencial del CONTRATISTA. Esta
seccion sobrevive a la terminacion del Contrato.
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4.2 CONFIDENCIALIDAD:

La “Informacion Confidencial” es aquella informacion que: (a) est¢é marcada como
“Confidencial” o “Propiedad Exclusiva” al momento en que sea revelada; o (b) sea revelada
oral o visualmente, y sea identificada por la Parte que la revela (la “Revelante”) como
confidencial al momento de ser revelada y sea designada como confidencial mediante
escrito enviado a la Parte que la recibe (la “Receptora”), dentro de los 30 dias posteriores a
su revelacion, describiendo dicha Informacién Confidencial para su adecuada identificacion,
o (c) son Datos Personales. La Receptora debera: (a) utilizar la Informacion Confidencial
Unicamente para el cumplimiento del Contrato (el “Objeto”); (b) revelar la Informacion
Confidencial unicamente a aquellos empleados, subcontratistas o terceros que la requieran
para el Objeto y que se encuentren legalmente y por escrito obligados con la Receptora a
proteger la Informacién Confidencial conforme a términos y condiciones no menos estrictos
que los establecidos en el Contrato; y (c) proteger la Informacién Confidencial usando el
mismo nivel de cuidado, el cual no sera menor a un nivel razonable, que la Receptora usa
para proteger su propia informacion confidencial de naturaleza similar. La Receptora
reproducira las leyendas restrictivas del original en las copias que haga. La Receptora sélo
podra revelar Informacién Confidencial a algun tercero si lo autoriza por escrito la Revelante
y bajo las condiciones que la misma establezca. La Receptora sera responsable frente a la
Revelante de cualquier incumplimiento de las obligaciones de confidencialidad por parte de
sus empleados o terceros autorizados relacionados con la Receptora.

4.3 DERECHO DE USO:

Durante los servicios, es posible que el CONTRATISTA tenga acceso a datos e informacion
que el PETROPERU o cualquier otro usuario autorizado ingrese a los productos o software
del CONTRATISTA o que de otra forma sea obtenida, generada, procesada o transmitida
por o a través de los productos o software (conjuntamente, los “Datos de PETROPERU").
EI CONTRATISTA obtiene, usa, y procesa los Datos de PETROPERU segun es necesario
Unicamente para (a) prestar servicios de mantenimiento; (b) crear, mejorar, ofrecer, o prestar
soporte al CONTRATISTA y los productos, procesos y/o servicios de sus afiliadas; (c)
compilar y/o agregar analiticos u otros patrones de uso de los productos o software; y (d)
agregar y analizar los Datos de PETROPERU sin que se pueda identificar al PETROPERU.
El CONTRATISTA no compartira la informacién de identificacion personal del PETROPERU
excepto a sus afiliadas. EI CONTRATISTA no adquiere titulo alguno sobre los Datos de
PETROPERU por virtud de un pedido u orden de compra.

5. PLAZO DE EJECUCION
El servicio sera ejecutado en un plazo de trescientos sesenta y cinco (365) dias calendario,

equivalente a doce (12) meses. El inicio de ejecucion contractual sera cuando se cumplan las
condiciones establecidas, garantias y previa coordinacion con el Administrador del Contrato.

6. SISTEMA DE CONTRATACION
A Precios Unitarios segun el Formato de Propuesta Econdmica del Apéndice N°1.

7. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL
El Monto Estimado Referencial (MER) es RESERVADO, el cual debera estar indicado en ddlares
americanos y debera incluir todos los impuestos de acuerdo a Ley, seguros, viaticos, transporte,
pasajes, tributos, pruebas y costos laborales respectivos, conforme a legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio.
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8. LUGAR DE EJECUCION
El servicio sera efectuado en Refineria Talara (locacién de los equipos paquete y el servicio a
brindar), siendo responsabilidad del CONTRATISTA disponer de las facilidades necesarias para
Implementar el Soporte y la Plataforma Remota.

9. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS
Se evaluara el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Minimos (RTM).

Los requerimientos técnicos minimos se evaluaran para el postor.

DEL POSTOR:

El Postor debera acreditar ser representante o Subsidiario unico y exclusivo de Rockwell
Automation (Fabricante de los PLC/HMI Allen Bradley) y que son los Unicos autorizados en
proveer y dar soporte de su tecnologia en el ambito nacional.

El Postor acreditara la experiencia solicitada mediante uno y/o varios de los siguientes
documentos:
Carta Expedida por Empresa Matriz.

10. DOCUMENTOS PARA FORMALIZACION DE CONTRATO
El postor a quien se le otorgue la buena pro, para la suscripcién de la OTT/Contrato cumplira con
presentar lo siguiente:

a) Carta Fianza de Fiel Cumplimiento.
b) Declaracion jurada de implementacion de SGSST.
c) Declaracion jurada de paralizacién de trabajos por riesgo

En concordancia con el Procedimiento PROO1-390 V.1, el nivel de riesgo identificado es Medio.

11. GARANTIAS

10.1. Garantia de Fiel Cumplimiento
El CONTRATISTA presentara una carta fianza como garantia del fiel cumplimiento de sus

obligaciones contractuales, la cual sera emitida por una suma equivalente al diez por ciento
(10%) del monto contractual, y tendra vigencia durante todo el periodo de prestacion del
servicio, y hasta un mes posterior a la recepcion del servicio, a cargo del contratista.

La garantia sera solidaria, irrevocable, incondicional, de realizaciéon automatica y sin
beneficio de exclusion, ejecutable al sélo requerimiento de PETROPERU, bajo la
responsabilidad de la entidad que la emite, la misma que debera estar dentro del ambito
de supervision de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP o estar considerada en
la ultima lista de Bancos Extranjeros de primera categoria que periddicamente publica el
Banco Central de Reserva del Peru.

12. POLIZAS

12.1 Clausula de Seguros:
EI CONTRATISTA es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo
de ejecucion del contrato, todas las pdlizas de seguros y coberturas que por Ley le competen
a su actividad'. Adicionalmente y en amparo del presente contrato, debera contar las siguientes
polizas de seguros:

1 Seguro de Vida Ley y Seguro Complementario por Trabajo de riesgo (SCTR) para el personal que labore en el contrato, tanto en la
cobertura de salud (Essalud o EPS) como en la invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cia de Seguros) entre otras cosas. Vehiculo contar
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Podliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva, por una Suma
Asegurada no menor de US$ 100,000.00 por evento y en limite agregado anual, limite
unico y combinado, la misma que debe tener como minimo las siguientes coberturas:

o Responsabilidad Civil Extracontractual

Responsabilidad Civil Contractual

o Responsabilidad Civil Patronal, la misma que debe cubrir a todo el personal,
independientemente de su modalidad de contratacion, es decir, asi no se
encuentre en planilla.

o Responsabilidad Civil de Trabajos Terminados, hasta 03 meses posterior a
la entrega y/o suspension de los trabajos.

o Transporte de personal en medios de transporte propios o de terceros
contratados para tal fin.

o Gastos admitidos hasta US$ 5,000 por evento y limite agregado anual.

o Gastos penales hasta US$ 5,000 por evento y limite agregado anual.

o

La pdliza debe describir el tipo de servicio brindado que se encuentra cubierto
y debe hacer mencién del contrato suscrito con PETROPERU.

Péliza de Seguro de Responsabilidad Vehicular (sélo en caso de que el servicio
requiera la utilizacion de vehiculos y circular con ellos dentro de los predios de
Petroperu) El Contratista debera proveer estas coberturas, para vehiculos propios, no
propios o alquilados, con un limite Unico combinado por vehiculo, por accidente no
menor a US$ 150,000.00 (Ciento Cincuenta Mil y 00/100 ddlares de los Estados Unidos
de Ameérica), que cubra pérdidas y/o dafios materiales y/o personales frente a terceras
personas y con un limite no menor por pasajeros u ocupantes de US$ 20,000 (veinte
mil dolares de los Estados Unidos de América) por persona. Este seguro debe contar
con la clausula de vias no autorizadas y la clausula de responsabilidad civil por
ausencia de control con un limite no menor por unidad de US$ 100,000.

12.2 Disposiciones Generales para las Poélizas de Seguros:

Las polizas de seguros deberan tener el caracter de primarias. Cualquier otra péliza de
seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso y no concurrente.
PETROPERU y/o sus accionistas afiliados y/o compafhias afiliadas y/o asociadas,
funcionarios y trabajadores, asi como las empresas que prestan servicio a
PETROPERU S.A.y sus trabajadores y/o subcontratistas, tendran la denominacién de
terceros en caso de siniestro.

EL CONTRATISTAS y su asegurador renuncia al derecho de subrogacion contra
PETROPERU S.A., y/o sus accionistas y/o asociadas funcionarios y trabajadores.
(Aplicable a la pdliza de Responsabilidad Civil).

EL CONTRATISTA debera obtener autorizacion expresa y por escrito del
PETROPERU S.A., antes de efectuar cualquier cambio, modificacién o cancelacién en
las polizas de seguro contratadas. Asimismo, cada pdliza de seguro debera incluir una
disposicion por la cual se estipule que el asegurador deberd cursar notificacién por
escrito a PETROPERU, en caso de que fuera a producirse algin cambio o cancelacion
o suspension de cobertura por falta de pago, por lo menos treinta dias (30) antes de
dicho cambio o cancelacién o suspension.

La pdliza de Responsabilidad Civil debe incluira PETROPERU S.A. y/o sus accionistas
y/o compaiiias afiliadas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores, como Asegurados
Adicionales.

ElI CONTRATISTA y su asegurador renuncia a su derecho de subrogacion contra
PETROPERU y/o sus accionistas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores.

La podliza de Responsabilidad Civil considerara como terceros a los familiares de los
trabajadores, al personal contratado y de contratistas y/o subcontratistas, y/o empresas
que prestan servicios a PETROPERU.

12.3 Disposiciones Generales para Incluir en el Numeral de Responsabilidades del contratista:

con SOAT. Esta podliza se entregara cuando se inicien los trabajos de campo y/o taller incluyendo la factura que acredite el pago de la
pdliza y seran actualizadas cada vez que ingrese personal nuevo.
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e Las pdlizas de seguros deberan contratarse en compafias de seguros sujetas al ambito

de supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

e Entregar a PETROPERU S.A. copia de las pdlizas de seguros y comprobantes que

certifiquen el pago de la prima de seguro. antes de iniciar los trabajos.

o EICONTRATISTA se obliga a cumplir con todas las condiciones, cargas y obligaciones

estipuladas en las pdlizas contratadas, a fin de garantizar que la cobertura se encuentre
y mantenga siempre vigente. Caso contrario, la reposicion de los dafos directos y
consecuenciales seran de entera responsabilidad del CONTRATISTA y asumira
directamente el pago de la indemnizaciéon a terceros, PETROPERU S.A. y a su
personal.

e Laresponsabilidad del CONTRATISTA no se limita al monto asegurado en las pdlizas

contratadas ni a sus coberturas; por lo que este respondera por todos los dafios y
perjuicios resultantes con ocasion de la prestacion del Servicio.

e Todos y cada uno de los deducibles y el pago de las primas de seguros

correspondientes a las polizas mencionadas, seran asumidos por el CONTRATISTA y
corren por cuenta y riesgo de los mismos.

e Esresponsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las sefialadas

anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratacion de las pdlizas necesarias y
adicionales no libera de responsabilidad al CONTRATISTA por los dafios ocasionados
a PETROPERU S.A. y/o a cualquier tercero que se vea afectado, siempre que le sean
imputables.

e Los contratistas independientes/subcontratistas deben de tener las coberturas

indicadas

13. SUBCONTRATACION

- Soélo aplicable a la partida 02 del Apéndice N°1.

14. PENALIDADES

14.1.

14.2.

PENALIDAD POR RETRASOS
Por el retraso injustificado en la ejecucion del servicio, PETROPERU aplicara el Contratista
una penalidad por mora por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo del monto
equivalente al 10% monto contractual, la penalidad se aplicara en forma automatica y se
calculara de la siguiente manera:
(0.10 * Monto)

(0.25 = plazo en dias)
El calculo de retraso es con respecto al item, tramo o etapa que debié ejecutarse segun el
informe de Trabajo presentado y aprobado. Tanto el monto como el plazo para el calculo
de la penalidad corresponden al item, tramo o etapa que debio ejecutarse.

Penalidad diaria =

OTRAS PENALIDADES

En adicién a lo establecido en el Numeral 14.1, se aplicara también hasta por un monto
maximo equivalente al 10% del monto contractual vigente, el cual corresponde a la
sumatoria de las penalidades establecidas en 14.2.1, 14.2.2, 14.2.3. y 14.2.4, segun:

14.2.1. CLAUSULAS Y PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

De acuerdo con PROO1-390 v.1 Gestion CAAS para Contratistas.
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PENALIDAD
o (% dela
; REQUERIMIENTO | APLICACION DE Valorizacién
iTEM DESCRIPCION DEL EVENTO A PENALIZAR LEGAL RELACIONADO |  PENALIDAD® | mensual incuye
impuestos)
Incumplir alguna medida de seguridad y salud en el trabajo
1 contemplada en el procedimiento PROO1-390 “Gestion GCASS
para Contratistas” y “Manual Corporativode Seguridad, Salud y
Proteccion Ambiental para Contratistas de PETROPERU”, que
como consecuencia origine alguno de los siguientes eventos,
segun determine el proceso de investigacion a cargo de
PETROPERU: ..5%
- Accidente mortal o Accidente incapacitante total o parcial
permanente. 2%
- Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia) 1%
- Incidente peligroso. 0
) o - . . Ley 29783 Art. 1%
- Accidente leve (sélo si la compafia registra anteriormente por S Por evento
lo menos 2 accidentes leves o 1 incapacitante en el contrato
vigente)
El contratista tendra cinco dias habiles para presentar sus
descargos a los resultados de la investigacion de PETROPERU,
pudiendo ser ampliados en caso lo justifique mediante carta al
Administrador de Contrato.
Es preciso indicar que en el caso de un accidente mortal o
accidente incapacitante total o parcial permanente, PETROPERU
evaluara la continuidad del contrato de la compafiia contratista.
5 RCD 235-2021
No informar de inmediato y/u ocultar a PETROPERU cualquier | OS/CD Art. 6° 2%
incidente o accidente de trabajo. DS 005-2012- TR | Por evento 0
Art. 110°
3 |No realizar los examenes ocupacionales (pre-ocupacional,
I . Ley 29783 o
periddicos y/o de retiro) al personal a su cargo de acuerdo con la o P t 1%
X ; o Art.49° d or evento
normativa legal y los riesgos de su actividad.
DS 043-2007-
. " EM Art. 11.2°
4 | No contar con los supervisores CASS en la operacion, de acuerdo DS 005r-2012-TR
_(I;_qn gl perfil y nivel de riesgo establecido en las Condiciones At 39° Por evento 1%
écnicas.
RM 448-2020-
MINSA
Realizar trabajos no autorizados por PETROPERU, no
5 . . DS 043-2007- o
contemplados en el Permiso de Trabajo, o emplear personal que o P t 1%
: oy ; e EM Art. 61 or evento
trabaja para otra compafiia contratista o servicio diferente.
6 |Intento de ingresar o haber ingresado de manera oculta armas, DS 043-2007-
equipos no intrinsecos (teléfono celular, camara fotografica) o EM Art. 17.1° 19
sustancias prohibidas (drogas, alcohol), dentro de las | RAD 044-2017- Por evento 0
instalaciones de PETROPERU. APN-DIR
7 | Incumplir algin control establecido en la matriz de Identificacion
de Peligros, Evaluacion de Riesgos y Determinacion de Controles R o
(IPERC), en el Permiso de Trabajo, en el Andlisis de Trabajo Ley 29783 Art. 217 | por evento 0.6%
Seguro o en la matriz ambiental.
8 No devolver a PETROPERU los pases de ingreso vencidos o de RAD 044-2017
aquel personal que ya no cuenta con vinculo laboral o autorizacion R P t 0.3%
. ) ' APN-DIR or evento
para ingresar a las instalaciones
° Adulteracion de documentos y/o documentacion vencida Por evento 0.3%
10 I .
Acto doloso (hurto de acualquier tipo, soborno, complicidad u otro) Por evento 1%
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PENALIDAD
REQUERIMIENTO | APLICACION DE V(|% bt

i A rizacion

iTEM DESCRIPCION DEL EVENTO A PENALIZAR LEGAL RELACIONADO |  PENALIDAD* | o nas 3a|,ai;:uye

impuestos)
Ingreso o intento de ingreso a las Instalaciones en estado etilico,

1 bajo efectos de drogas o estupefacientes y/o injerirlos dentro de 0.3%
las instalaciones, asimismo, el negarse a pasar los controles Por evento 7
de verificacion respectivos.

PENALIDAD
REQUERIMIENTO | APLICACION DE o dte l nlonro
iTEM DESCRIPCION DEL EVENTO A PENALIZAR e e A m;;f:y:a 0
impuestos)
No asistir a las reuniones de seguridad para contratistas

12 programadas por las dependencias de seguridad de la sede de DS 043'2007;EM Por evento 0.3%
trabajo correspondiente. Art. 171

13 Incumplir el procedimiento PRO0O1-246 Gestién de Permisos de
Trabajo, Anélisis de Trabajo
Seguro y/o Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion DS 043'20007'EM Por evento 1%
Ambiental para Contratistas de Art. 61
PETROPERU vigentes.

En caso aplique, no respetar las normas de conduccion de

14" | vehiculos que se utilicen como parte del Contrato dentro de las
instalaciones de PETROPERU y/o en relacion a sus procesos, DS 016-2009- 19
que se encuentran establecidas lineamiento LINA1-056 y/o en el MTC Por evento ’
Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental
para Contratistas.

15 #usen.cia, en la zona qe Iab.o’res, del Respons?able de Ejecqtar el DS 005-2012-TR

rabajo durante la ejecucion de los trabajos de alto riesgo o Por evento 1%
contemplados en el Permiso de Trabajo. Art. 26% ¢
Emplear equipos de proteccion personal sin certificacion,

16 deteriorados, en condiciones insalubres (ejm: empleo de botas | DS 043-2007-EM 0.5%
humedecidas) o entregar equipos al personal que no sean Art. 17.1° Por evento o
nuevos.
|dentificar personal que no haga uso o trabaje con Equipos de

1 Proteccion Personal deteriorados. Ley 29183 Por evento 0.1%
Aplicable por cada personal identificado. At.21%e
No contar o incumplir el Programa de Actividades de Ambiente,

Seguridad y Salud Ocupacional del contratista para el servicio u DS 005-2012-TR

18 |obra, de acuerdo con lo requerido en el procedimiento PROO1- At 26° h Por evento 0.5%
390 y el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion g
Ambiental para Contratistas.

. _— . N N Ley 29783
Emplear equipos, maquinas sin la capacitacion y/o autorizacion At 69° b
respectiva, o hacer uso de herramientas no estandarizadas o no : 0.5%
19 disefiadas para la labor que se ejecuta. DS 043-2007-EM | Por evento
Art. 17.1°
Sobrepasar las doce horas de trabajo maximo en las instalaciones DS 043-2007-EM

20 |de PETROPERU o el horario indicado en el Permiso de Trabajo, At 61° Por evento 0.1%
sin la respectiva autorizacion. g
No realizar un adecuado acopio, almacenamiento temporal,
transporte, tratamiento y/o disposicién final de los residuos sélidos
generados como resultado del desarrollo de sus actividades en Ley 27314 0.5%

21 |areas operativas o topicos médicos, seglin aplique al tipo de ey Por evento o
residuo y al alcance del trabajo a
cargo del contratista.
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PENALIDAD
5 (% del monto
; ) REQUERIMIENTO | APLICACION DE contractual,
iTEM DESCRIPCION DEL EVENTO A PENALIZAR e rEL e | R incye
impuestos)
No adoptar medidas para el control y minimizacién de los
impactos generados por siniestros 0 emergencias (e.g.: derrames,
fugas, etc.) ocurridos a causa o con ocasion del desarrollo de sus
actividades, o no efectuar la limpieza y descontaminacion de las
areas afectadas como consecuencia. DS 043-2007-EM 0.2%
22 |Esta penalidad es aplicable a las actividades del contratista que Art. 17.1° Por evento e
impliquen la manipulacién de componentes (infraestructuras,
equipos o vehiculos) destinados al almacenamiento, transporte,
despacho, recepcion o procesamiento de materiales peligrosos
(hidrocarburos, sustancias quimicas o residuos).
Alteracion o manipulacion del sistema de medicion referencial del 0.5%
23 | producto en cisterna, segdn aplique. Por evento o
Incumplimiento y/o inoperatividad de controles operacionales de Ley 29783
sus actividades, como en el proceso de carga en las islas de Princioio de 0.5%
24 |despacho, en el manejo de vehiculos, en el sistema de pio ¢ Por evento 7
sobrellenado de cisternas. prevencion
Ingreso de equipos a las instalaciones sin sistemas de proteccion Ley 29783
25 y{o retiro de estos (guardas, proteccion de valvulas de carga de Principio de Por evento 0.5%
cisterna, entre otros ). prevencion
Derrame de producto ocasionado por cisterna o vehiculo en mal 0.3%
26 | estado o defectuoso. Por evento =
) . - Ley 29783
No contar con elementos de seguridad aplicables a la actividad Priri/ci o de 0.1%
27 | como extintores, conos, sefializaciones, entre otros. pio ¢ Por evento R
prevencion

DEFINICIONES APLICABLES AL CUADRO DE PENALIDADES

(*) Penalidad por Evento: En caso un tipo de incumplimiento sea detectado dos o mas veces durante
el desarrollo de una misma accion de supervision, se aplicara una Unica penalidad, la cual correspondera
al evento detectado en su conjunto. Si se verifica la reincidencia del incumplimiento durante una accion
de supervision posterior, ésta dara lugar a la imposicion de una nueva penalidad.

Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador.

Accidente Incapacitante: suceso cuya lesion, resultado de la evaluacion médica, da lugar a descanso,
ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadisticos, no se tomara en cuenta el dia de
ocurrido el accidente. Segun el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser:

= Total Temporal: cuando la lesion genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo;
se otorgara tratamiento médico hasta su plena recuperacion.

= Parcial Permanente: cuando la lesion genera la pérdida parcial de un miembro u 6rgano o de las
funciones del mismo.

= Total Permanente: cuando la lesion genera la pérdida anatémica o funcional total de un miembro u
organo; o de las funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo mefiique.

Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o
enfermedades a las personas en su trabajo o a la poblacion.

Accidente Leve: Suceso cuya lesion, resultado de la evaluacion médica, que genera en el accidentado
un descanso breve con retorno maximo al dia siguiente a sus labores habituales.

Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relacién con el trabajo, en el que la persona
afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sdlo requieren cuidados de primeros auxilios.
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Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasion del trabajo y
que produzca en el trabajador una lesion orgénica, una perturbacion funcional, una invalidez o la muerte.
Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecucion de 6rdenes del empleador,
o durante la ejecucion de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo.

14.2.2. PENALIDADES POR INFRACCIONES CONTRACTUALES
PETROPERU podra aplicar penalidades por infracciones contractuales descritas en el siguiente cuadro:
iTEM INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO DE LA OBLIGACION CONTRACTUAL PENALIDAD
01 Falta de medios de comunicacion (celulares a prueba de explosién operativos) 0.50 UIT
02 Por cambio de personal especializado sin conocimiento ni autorizacién de PETROPERU. 0.50 UIT
03 Por Sub-Contratar sin autorizacion de PETROPERU. 5.00 UIT
Incumplimiento de entrega de documentos de planificacion (Plan de Gestidn, Plan de Calidad,
04 Plan de Constructibilidad), Informes de Avance (Reportes Diarios, Informes Semanales, 1.0UIT
Informes Mensuales) y Liquidacion Final fuera del plazo sefialado.
Incumplimiento de subsanacion de observaciones y correcciones de campo dentro del plazo
05 comprometido con la Supervision / Inspeccién de PETROPERU. Ejemplo: llegada de equipos 1.0UIT
y materiales, subsanacion de no conformidades, ingreso de personal.
Dénde: UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la aplicacion de la multa.
La aplicacion de las penalidades descritas en el presente Numeral es el siguiente:
= A la primera infraccion del CONTRATISTA,; PETROPERU o su Representante, notificara al
CONTRATISTA, para que subsane el incumplimiento. Entiéndase que la notificacion puede ser
verbal o por medio del correo electronico o carta.
= De persistir dicha infraccion, se impondra la penalidad correspondiente y asentara en el Cuaderno
de SERVICIO, de ser el caso.
= Si el CONTRATISTA, pese haber sido penalizado, no subsana el incumplimiento, PETROPERU
podra resolver el CONTRATO en conformidad a lo establecido en el Numeral 20 - CAUSALES DE
RESOLUCION DE CONTRATO, de las presentes Condiciones Técnicas.
Toda infraccién debe ser subsanada en el momento o dia de su ocurrencia, de ser el caso.
Si después de detectada la falta esta prosiguiera, no se debera otorgar el permiso de trabajo hasta que
ésta sea subsanada, entretanto, esta demora sera contabilizada como parte del plazo de ejecucion y
tomada en cuenta para efectos de mora.
La sustraccion de bienes por parte del personal del CONTRATISTA llevara a tomar las acciones legales
pertinentes, pudiendo PETROPERU resolver el CONTRATO seguin corresponda.
14.2.3. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS COVID 19

Las Clausulas COVID 19, estan declaradas en el Memorando N° GGRL-048-2020 del 18.05.2020.

EI CONTRATISTA se encuentra obligado a contar con un “Plan para Vigilancia, Prevencion y Control de
COVID-19", conforme a la Resolucion Ministerial N° 239-2020-MINSA, sus modificatorias y los
Protocolos Sectoriales que le correspondan; asi como, su Registro en el SICOVID-19, incluira todas las
medidas a adoptar para prevenir la infeccion y propagacion del referido virus, siendo requisito minimo el
cumplimiento de las disposiciones de seguridad y salud recogidas en la normativa legal peruana y el
Procedimiento N> PROA1-350 "Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para el Retorno a Labores
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en Instalaciones de PETROPERU" vigente, el mismo que sera verificado por el Administrador del
Contrato de PETROPERU.

En caso el CONTRATISTA, sus trabajadores y/o personal, incumplan las medidas y procedimientos de
seguridad establecidas contra el COVID-19, de acuerdo con su Plan y las disposiciones establecidas
por PETROPERU para tal efecto, indicado en el numeral precedente; o presente informacion falsa
relacionada a seguridad y salud ocupacional, PETROPERU como medida inmediata prohibira el ingreso
del trabajador/personal relacionado con dicho incumplimiento a sus instalaciones, sin perjuicio de
adoptar las medidas pertinentes contra el CONTRATISTA.

Toda multa o sancién econdmica determinada por los organismos fiscalizadores que afecten a
PETROPERU y tenga como origen el incumplimiento de las presentes Clausulas sera asumida
integramente por el CONTRATISTA.

item Incumplimiento Penalidad
Trabajador o personal del Contratista /Proveedor/Concesionario/Arrendatario que
1 ingrese a las instalaciones de PETROPERU, e incumpla las medidas de 0.10 UIT por evento
prevencion y proteccion contra el COVID-19, indicadas en las Clausulas COVID- @]
19.

El Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario que no cumpla lo establecido
en las medidas de prevencion y proteccion contra el Coronavirus (COVID-19),
sefialadas en las clausulas COVID-19 o no provea de los recursos necesarios para
su cumplimiento.

2.0 UIT por evento (*)

(*) La Unidad Impositiva Tributaria (UIT) sera la vigente al momento de aplicar la penalidad y seré cargada
(concesionario/arrendatario) o deducida (contratista/proveedor) de los pagos a cuenta, del pago final o en la
liquidacion final.

14.2.4. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTOS EN EL AMBITO SOCIAL

En caso se tome conocimiento de una queja y/o reclamo por algun trabajador y/o proveedor contra el
CONTRATISTA por concepto de obligaciones laborales y/o deudas comerciales. El Administrador de
Contrato realizara su registro, revisara y validara con evidencias (documentacion presentada) si esto se
encuentra fundado o no.

En caso de ser fundada se evaluara la aplicacion de penalidades, las cuales seran analizadas entre el
Administrador de contrato y el equipo de la Jefatura Gestioén Social Talara, Plantas y Terminales Norte

de PETROPERU.
item Incumplimiento por Penalidad por
evento (UIT)

1 Incumplimiento del Procedimiento: Contratacién de Mano de Obra Local 05
PRO02-002. Aplicable por evento.

9 Incumplimiento del porcentaje de contratacion de trabajadores locales de 05
Mano de Obra no Calificada.

3 Incumplimiento del porcentaje minimo de contratacién de trabajadores 05
locales de Mano de Obra Calificada.

4 Incumplimiento en el pago a proveedores. 0.5

5 Incumplimiento en los pagos a proveedores por parte de las 05
Subcontratistas de las Contratistas de PETROPERU.

6 Paralizacién de labores que pueda realizar su personal por 05
incumplimiento de obligaciones laborales. Aplicable por evento.
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Paralizaciéon de labores que puedan realizar sus proveedores por
incumplimiento de pago. Aplicable por paralizacion realizada.

No brindar respuesta a las quejas o reclamos en los plazos establecidos
en el Procedimiento PROA1-1241 “Gestion de Quejas, Reclamos y
Sugerencias” (10 dias habiles). La penalidad es por queja o reclamo no
atendido.

Suscribir acuerdos y/o realizar negociaciones con las comunidades o
9 localidades del ambito del servicio sin coordinacion previa con la Jefatura 0.5
Gestion Social Talara, Plantas y Terminales Norte de PETROPERU.
Dénde: UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la aplicacion de la multa.

0.5

05

15. FACTURACION Y FORMA DE PAGO
El pago sera efectuado por PETROPERU, de acuerdo a las valorizaciones y partidas de
propuesta econdmica del CONTRATISTA. No se consideran adelantos para el servicio. El
CONTRATISTA presentara la valorizacion, segun lo indicado en el numeral 22 y Apéndice N°1.

La emision de la factura se realizara luego que el CONTRATISTA reciba del Administrador del
Contrato por parte de PETROPERU, la conformidad a la valorizacion.

El CONTRATISTA debera incluir en el expediente de pago, la siguiente documentacion:

Para el caso de pagos parciales (valorizaciones): Copia del Contrato u Orden de Trabajo a
Terceros (OTT), la valorizacién aprobada por parte de PETROPERU, Ficha o consulta RUC,
Validez de la Factura o comprobante de pago (para comprobantes de pago electrénico), otros
documentos complementarios aprobados por el Administrador del Contrato por parte de
PETROPERU.

Para el caso del pago final (liquidacién): Contrato u Orden de Trabajo a Terceros (OTT) original,
Valorizacién final aprobada por parte de PETROPERU, Ficha o consulta RUC, Validez de la
Factura o comprobante de pago (para comprobantes de pago electronico), Acta de Conformidad
de Recepcion del Servicio, Acta de Liquidacién u otros documentos complementarios aprobados
por el Administrador del Contrato por parte de PETROPERU.

Estos documentos deberan ser presentados:

e En la Oficina de Gestion Documentaria ubicada en el Edificio Administrativo de
PETROPERU: Prolongacién Avenida N°G-2, Zona de Refineria Talara, Piura Talara
Parifias, en el horario de 8:00 a.m. a 12 m. y de 1:00 a 3:00 p.m., de lunes a viernes, o

e EnlaMesade Partes Virtual a través de la plataforma https://scdp.petroperu.com.pe/mpv
en el horario de lunes a viernes de 7:00 a 16.36 horas. Los documentos remitidos
después de ese horario se consideraran ingresados el siguiente dia habil. Para revisar
la Guia de Registro de Usuario, entre otros. Ver Apéndice 03, Seccion F.

e Solo para las empresas extranjeras pueden enviar sus comunicaciones a la direccion de
correo mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe , con copia al Administrador del Contrato
por parte de PETROPERU, hasta que se implemente la opcién correspondiente en la
Plataforma de Mesa de Partes Virtual.

El CONTRATISTA consignara obligatoriamente en su factura el niumero y descripcion del
Contrato u OTT y el Numero de HES.

Tratandose de comprobantes de pago electronico, éstos deberan ser autorizados por la SUNAT.
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16.

Aquellas facturas o comprobantes de pago presentados incorrectamente o presentadas antes de
obtener la conformidad de la Valorizacién por el Administrador de PETROPERU; seran devueltas
para su subsanacion, rigiendo el nuevo el plazo a partir de la fecha de su correcta presentacion.

El pago sera a los sesenta (60) dias de la correcta presentacion del comprobante de pago
correspondiente, previa conformidad (parcial o final) del SERVICIO por PETROPERU (en
conformidad a la Circular N° GGRL-1512-2022 Disposiciones sobre pago a proveedores,
aprobada el 20.05.2022).

Sin embargo, para el caso de MYPEs, el plazo de pago para la cancelacién de facturas o recibos
por honorarios emitidos sera a los treinta (30) dias calendario, contados a partir de la fecha de
emision de la factura o recibo por honorarios. Para tal efecto la MYPE debera entregar lo
siguiente:

a) Declaracion jurada del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio fiscal inmediatamente
anterior a la fecha de emision de la factura o recibo por honorarios.

b) Numero de cuenta de la empresa del sistema financiero en la que se le debe abonar el importe
de la factura o recibos por honorarios emitido, de conformidad con el TUO de la Ley para la lucha
contra la evasion y para la formalizaciéon de la economia, cuyo TUO fue aprobado por Decreto
Supremo N°150-2007-EF y modificatorias.

El pago de las Valorizaciones estara sujeto a la acreditacion previa por parte del CONTRATISTA
del pago de los sueldos, salarios y demas beneficios sociales que, de acuerdo a la legislacién
laboral vigente, les corresponden a sus trabajadores que intervienen en la prestacion del
SERVICIO.

Nota:

Es preciso indicar que la fecha de ingreso de la factura es establecida por el personal de la
Oficina de Tramite Documentario, una vez que el CONTRATISTA ha presentado correctamente
el expediente de pago.

15.1 ADICIONALES Y REDUCCIONES
PETROPERU podra ordenar la ejecucién de prestaciones adicionales o reducciones
segun lo indicado en el articulo 72 del Reglamento de Contrataciones de Petroleos del
Pert - PETROPERU S.A., no pudiendo ser mayor al 30%; tanto para reducciones como
para adicionales. Estos adicionales estaran sujetos al alcance del servicio o alguna
actividad y/o requerimiento necesario para la ejecucion del objetivo del presente servicio.

15.2 AMPLIACIONES DE PLAZO
PETROPERU podra ordenar la aprobacién de ampliaciones de plazo como resultado de
prestaciones adicionales previa aprobaciéon de PETROPERU o a solicitud del contratista,
debidamente justificado; sin impactar el monto contractual a no ser que se trate de un
alcance adicional.

ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD

La Administracion del Contrato estara a cargo de la Jefatura Ingenieria de Control y Aplicaciones
Avanzadas de la Gerencia Departamento Técnica. La conformidad del servicio sera otorgada por
el Gerente Departamento Técnica, de acuerdo a CNA.

A fin de asegurar la calidad de los entregables del servicio o reporte de horas diario/mensual,
debera generarse un proceso de retroalimentacion constante entre el CONTRATISTA vy el
Administrador del Contrato que permita cumplir con los plazos y objetivos establecidos.
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17.

El Administrador del Contrato debera otorgar los permisos de trabajo, verificar la ejecucion de
cada actividad, mantener comunicacion con el CONTRATISTA, verificar los plazos de ejecucion,
aprobar las valorizaciones, Acta de Conformidad, y verificar el cumplimiento de las normas de
seguridad.

El CONTRATISTA debera designar a su Representante para las coordinaciones con la
administracion del contrato. Asi mismo, el Servicio se dara por concluido cuando el Administrador
del Contrato otorgue conformidad a cada uno de los entregables o reporte de horas
diario/mensual emitidos por el CONTRATISTA.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

17.1

o

17.2

17.3

17.4

17.5

El CONTRATISTA proporcionara a su personal que ingrese a Refineria Talara:
Un (01) equipo de computo (Laptop) por persona. Asimismo, el software(s) necesario
para realizar el servicio deberan ser licenciado a nombre del CONTRATISTA;
igualmente, debera garantizar el uso legal del software, para lo cual debera acreditar
mediante medio probatorio a PETROPERU S.A., debera contar con antivirus instalado
con servicio de actualizacién permanente, debiendo presentar el medio probatorio de
contar con esa instalacion y actualizacion.

Ropa de Trabajo por persona: Dos (2) camisas manga larga con el logotipo bordado que
identifique a la empresa contratista, Grupo Sanguineo y Factor RH; Dos (2) pantalones
jean color azul; Un (1) par de zapatos de seguridad.

Equipos de Proteccion Personal — EPP:

= Un (1) casco de seguridad color blanco que cumpla con la Norma ANZI Z89.1.
= Dos (2) lentes de seguridad (transparente y oscuro).
= Dos (2) guantes de badana.

=  Una (1) mascarilla KN-95 de reemplazo semanal

Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo: Salud y Pension, cuando el personal
ingrese a las instalaciones de Refineria.

El CONTRATISTA esta obligado a cumplir y hacer cumplir a su personal las "Normas
Basicas de Seguridad para Contratistas de PETROPERU", contenidas en el Manual
Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion ambiental para Contratistas, copia del cual
le sera entregado a la firma del Contrato. Sin embargo, esto no libera al CONTRATISTA
de la obligacion de adoptar las medidas de seguridad que requiera el servicio.

El CONTRATISTA debera habilitar su infraestructura para el desarrollo de trabajos de
manera remota. Debera considerar: plataforma para el envio de la documentacién
requerida para el servicio y para los avances de los entregables. A su vez, debera contar
con salas de videoconferencia que pueda habilitar para el desarrollo de las reuniones de
revisién de entregables o reporte de horas diario/mensual. PETROPERU no habilitara una
plataforma en “nube” para compartir informacion requerida del servicio ni salas para el
desarrollo de reuniones remotas.

La participacién de PETROPERU en la administracién del servicio no libera de
responsabilidad al CONTRATISTA respecto al desarrollo de este. Es responsable de
mantener todo el personal necesario para la ejecucion del servicio.

El personal propuesto por el CONTRATISTA debe ser quien desarrolle el servicio y no
debe ser reasignado o removido durante su desarrollo. Asimismo, el personal propuesto
por la CONTRATISTA estara a dedicacion exclusiva del presente servicio. La
CONTRATISTA debera comunicar por escrito a PETROPERU como minimo con tres (03)
dias habiles de anticipacién del cambio. El personal de reemplazo debera reunir iguales o
superiores caracteristicas técnicas que el personal reemplazo (formacion académica y
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experiencia) y debera ser aprobado por PETROPERU en un plazo méaximo de tres (03)
dias habiles de la comunicacion de la CONTRATISTA. Una vez concluido, dicho plazo sin
existir pronunciamiento alguno por parte de PETROPERU se entendera aprobado el
reemplazante propuesto por el CONTRATISTA.

17.6 EI CONTRATISTA debera tener presencia en sitio (Refineria Talara), durante las etapas
del servicio que se hayan declarado en el Plan de Trabajo como ejecucion en campo
(Refineria Talara), tales como el relevamiento fisico de informacion que por su naturaleza
no pueda ser remitida digitalmente. En caso no se pueda movilizar al sitio, debera ser
debidamente justificado indicando la normativa nacional o del lugar de origen que impiden
el traslado.

17.7 En caso de ausencias justificadas, se aceptaran por un periodo de maximo una (01)
semana, previa coordinacién y aprobacién de PETROPERU. El personal asignado tendra
descansos programados previamente coordinados.

17.8 La CONTRATISTA se compromete y obliga a que toda la informacioén, trabajo, o
investigacion obtenida, originados y/o generados durante el Servicio, es de propiedad de
PETROPERU y la CONTRATISTA; inclusive los borradores y trabajos preliminares de
éstos y que, en consecuencia, reconoce y acepta que se trata de informacién auditable
por PETROPERU, quedando ésta facultada para publicar o reproducir en forma integra o
parcial dicha informacion.

17.9 El CONTRATISTA es el Unico responsable de la integridad fisica de su personal. El
CONTRATISTA asumira total responsabilidad por los dafios o perjuicios que su personal
causare sobre alguna parte o todas las instalaciones de PETROPERU. En caso el
CONTRATISTA solicite el ingreso de su personal a las instalaciones industriales de la
Refineria y PETROPERU apruebe dicha solicitud, la CONTRATISTA proveera a su
personal de los seguros correspondientes por trabajo en industria de riesgo.

17.10 Asimismo, el CONTRATISTA sera responsable de brindar asistencia médica a su personal
en caso de accidentes o enfermedades imprevistas, considerando la contratacion de
seguros médicos que el CONTRATISTA haya asumido en beneficio de sus propios
trabajadores.

17.11 El CONTRATISTA es el unico responsable del pago integro de sueldos, beneficios
laborales y previsionales como: vacaciones, gratificaciones, compensacion por tiempo de
servicios (CTS), aportes al SNP o SPP y demas beneficios sociales en general, a cada
uno de los trabajadores que decidié contratar para la ejecucion del presente Servicio, no
responsabilizandose PETROPERU por ninguno de estos conceptos.

17.12 Los pagos a cada uno de sus trabajadores, por contratos laborales y demas obligaciones
sociales, deberan ser efectuados por la CONTRATISTA dentro de los plazos establecidos
en la legislacion laboral vigente. Dichos pagos seran de cargo exclusivo del
CONTRATISTA, no siendo transferibles a PETROPERU:; por lo que el CONTRATISTA
tiene la obligacion de provisionar los montos para los pagos laborales mensuales
correspondientes.

17.13 PETROPERU cancelara las valorizaciones que corresponda, previa acreditacién de haber
realizado el pago de sueldo y de las obligaciones sociales a su personal.

1714 EI CONTRATISTA debera cumplir con la Politica Corporativa, Reglamento vy
Procedimientos de Seguridad de la Informacién de PETROPERU, guardar
confidencialidad y reserva de la informacion a la que acceda en virtud del presente
Servicio, y reportar de inmediato cualquier irregularidad de seguridad de la informacion
detectada.

17.15 No mantener el riguroso cuidado de los activos de informacion de PETROPERU otorgados
para su uso, ni avisar a tiempo de fallas en los mismos al area de Tecnologias de la
Informacion y Comunicaciones de la dependencia donde suministra servicios; es
considerado un incumplimiento de la Politica Corporativa, Reglamento y Procedimientos
de Seguridad de la informacion de PETROPERU.
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18.

17.16 Cuando sea requerido por PETROPERU, el CONTRATISTA facilitara el acceso para la
verificacién de aportes sociales, a través de uno o mas supervisores de PETROPERU,
para constatar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales con su
personal.

17.17 Las pdlizas de seguros deberan contratarse en compafiias de seguros sujetas al ambito
de supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

17.18 Entregar a PETROPERU S.A. copia de las pdlizas de seguros y comprobantes que
certifiquen el pago de la prima de seguro. antes de iniciar los trabajos.

17.19 El CONTRATISTA se obliga a cumplir con todas las condiciones, cargas y obligaciones
estipuladas en las pdlizas contratadas, a fin de garantizar que la cobertura se encuentre y
mantenga siempre vigente. Caso contrario, la reposicion de los dafios directos y
consecuenciales seran de entera responsabilidad del CONTRATISTA y asumira
directamente el pago de la indemnizacion a terceros, PETROPERU S.A. y a su personal.

17.20 La responsabilidad del CONTRATISTA no se limita al monto asegurado en las pdlizas
contratadas ni a sus coberturas; por lo que este responderd por todos los dafios y
perjuicios resultantes con ocasion de la prestacion del Servicio.

17.21 Todos y cada uno de los deducibles y el pago de las primas de seguros correspondientes
a las polizas mencionadas, seran asumidos por el CONTRATISTA y corren por cuenta y
riesgo de los mismos.

17.22 En el supuesto caso que las polizas de seguros sean insuficientes o no puedan ejecutarse
por cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el CONTRATISTA asumira
directamente el pago de la indemnizacion a terceras personas, asi como a PETROPERU
y a su personal.

17.23 En caso de siniestro, el importe del deducible sera asumido por el CONTRATISTA.
PETROPERU, su personal y terceros afectados, seran integramente indemnizados.

17.24 Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas, adicionales a las sefialadas
anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratacion de las pdlizas necesarias y
adicionales no libera de responsabilidad al CONTRATISTA por los dafios ocasionados a
PETROPERU y/o a cualquier tercero que se vea afectado, siempre que le sean
imputables.

FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU

18.1 PETROPERU proporcionara al CONTRATISTA, documentos que sean necesarios para
una mejor realizacion del trabajo, previa evaluacion y conformidad del Administrador del
Servicio.

18.2 EI Administrador del Servicio coordinara el acceso del CONTRATISTA y su personal a
todas las instalaciones de su propiedad que sean necesarias para el cumplimiento del
Servicio. Sera de entera responsabilidad del CONTRATISTA proporcionar los elementos
de seguridad personal, asi como todos los seguros que por ley corresponda a su personal.

18.3 PETROPERU no dara facilidades, movilidad, estadia, alimentacion en sus operaciones o
reconocimiento de gastos de cualquier tipo para viajes o traslados, durante las diferentes
actividades consideradas en el Plan de Trabajo del CONTRATISTA. Estos requerimientos
seran considerados por el CONTRATISTA en sus costos operativos. PETROPERU S.A.
no dara facilidades de Hardware y Software, ni de internet, material de oficina, acceso a
impresiones, para las diferentes actividades del personal del CONTRATISTA, estos
requerimientos seran considerados en sus costos operativos, a excepcion de energia
eléctrica y servicios higiénicos.

18.4 PETROPERU no proporcionara ninguna otra facilidad a las mencionadas en los numerales
precedentes, siendo la CONTRATISTA el responsable de implementar a su costo, las
facilidades adicionales necesarias para cumplir con los alcances del servicio, como, por
ejemplo: fotocopias, transporte, impresiones, otros.
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19.

20.

21.

18.5 PETROPERU dara un ambiente en sus instalaciones (Edificio Administrativo de
PETROPERU Sede Talara) para el personal del CONTRATISTA para la realizacién de
reuniones, coordinaciones de avance del Servicio mas no incluye para la realizacion de
otras actividades propias del servicio.

18.6 PETROPERU S.A., previa evaluacién y aprobacién, proporcionara a requerimiento del
CONTRATISTA, toda la informacion necesaria para la ejecucion del servicio y que no esté
contemplada dentro de sus alcances, excepto la informacion de caracter reservado propia
de los licenciantes. En relacién con la informacién entregada por PETROPERU S.A,, el
CONTRATISTA debera firmar los acuerdos de confidencialidad que sean necesarios, a
solicitud de PETROPERU S.A.

CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO

La Orden de Trabajo a Terceros/Contrato podra ser resuelto de conformidad con lo indicado en

el articulo 76 del Reglamento de Contrataciones de Petrdleos de Peru — PETROPERU S.A.,

incluidos los literales:

a) ,ii) Por terminacién anticipada. “Sin expresion de Causa”.

b) ,iii) El Contratista haya acumulado el monto maximo de las penalidades establecidas en las
Bases.

En adicion, el CONTRATISTA debe remitir la evidencia del registro de su “Plan para Vigilancia,
Prevencion y Control de COVID 19 en el Trabajo” en la plataforma SICOVID previo al inicio del
servicio, siendo su incumplimiento causal de resolucion de contrato.

Independientemente de la razén por que motive la resolucion del contrato, PETROPERU debera
pagar al CONTRATISTA por aquellos bienes y/o servicios suministrados hasta la fecha efectiva
de terminacion. Del mismo modo, si la terminacion es sin expresion de causa, PETROPERU
debera pagar al CONTRATISTA todos aquellos gastos razonables en los que el CONTRATISTA
haya incurrido.

SEGURIDAD Y PROTECCION DEL AMBIENTE

El CONTRATISTA debera garantizar el cumplimiento de PROO1-390 “Gestion CASS para
contratistas y el Manual Corporativo de Seguridad Salud y Proteccion Ambiental para Contratista
y los diferentes documentos listados en el Apéndice N° 2.

CONDICIONES PARA EL INGRESO

Previo al inicio del servicio, EI CONTRATISTA debe remitir la evidencia del registro de su “Plan
para Vigilancia, Prevencion y Control de COVID 19 en el Trabajo” en la plataforma SICOVID. El
Administrador del Servicio coordinara con el representante de la CONTRATISTA la fecha de
inicio del servicio, que podra ser de manera no presencial, segun la normativa que se encuentre
vigente a nivel Nacional y lineamientos propios de PETROPERU.

211 REQUISITOS PARA EL INGRESO A LAS INSTALACIONES DE PETROPERU

El CONTRATISTA y su personal que vaya a efectuar un trabajo en cualquier instalacion de
propiedad de PETROPERU, deben estar registrados e identificados con un “Pase de Ingreso”
y/o “Ficha Electrénica”, documentos que son extendidos por la Jefatura Ambiente, Seguridad y
Salud Ocupacional Talara de PETROPERU.

Para obtener estos documentos, el CONTRATISTA presentara al Administrador de Contrato con
cinco (5) dias de anticipacion, lo siguiente:
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e Solicitud de Carnet para personal Grupo Il (Forma 15079 Rev. Jul. 93), debidamente
llenada.

e Copia fotostatica de DNI.

o Dos (2) fotos tamafio carné a colores actualizadas.

e En caso de profesional extranjero, Visa de trabajo en el Peru.

e Declaracién Jurada de No Contar con Antecedentes Penales.

o Certificado de Antecedentes Policiales expedido por la PNP, con una antigledad no
mayor de 60 dias, en Original.

e Certificado de salud que indique que el servidor esta apto para los trabajos para los
que ha sido contratado, en Original, expedido en Peru

e Presentacion de declaracién jurada de salud COVID-19, generada via web de
PETROPERU, en la que se indica que no presenta sintomas del COVID-19 o no
haberse expuesto a personas contagiadas, con sospechas de contagio o personas que
han retornado del extranjero.

e Podlizas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, en Original:

Tabla 1: SCTR requeridos para trabajos en Refineria Talara

Constancia de inscripcion (cargo original) o formulario, de haber
cancelado.

ESSALUD El Pase de Ingreso se otorgara maximo por 01 mes, para su
renovacion sera necesario adjuntar el original del ultimo comprobante
de pago a que esta obligado.

Constancia de inscripcion (cargo original).

El Pase de Ingreso se otorgara por la vigencia de la pdliza.
Constancia de inscripcion (cargo original) o formulario, de haber
cancelado.

ONP El Pase de Ingreso se otorgara maximo por 01 mes, para su
renovacion sera necesario adjuntar el original del ultimo comprobante
de pago que esta obligado.

SCTR
SALUD

EPS

SCTR
PENSIONES

CIA. Constancia de inscripcion (cargo original).
SEGUROS El Pase de Ingreso se otorgara por la vigencia de la poliza.

e Requisitos de capacitacion minima obligatoria:
Tabla 2: Capacitacion minima para personal del CONTRATISTA

Lugar Curso Observaciones
Curso de Identificacion de
Peligros, Evaluacion de Riesgos
y Determinacion de Controles

(IPERC) Para todo el personal que ingresa a las instalaciones

de PETROPERU - Refineria Talara, por cualquier
periodo de tiempo. Este curso tendra una validez de
doce (12) meses

Refineria

Talara (08 horas)

Curso de Inducciéon a la
Seguridad, Salud en el Trabajo
y Proteccién Ambiental.

(08 horas)

e Al ingresar a las instalaciones de la Empresa, el personal del CONTRATISTA,
individualmente, tiene la obligacion de mostrar su respectivo Carnet de Ingreso o Ficha
Electrénica al personal de vigilancia, quien podra solicitar su confrontacion con el
respectivo Documento Nacional de Identidad (DNI) o documento de identidad
respectivo.

e Mientras permanezca dentro de las instalaciones de la Empresa, todo el personal debe
llevar consigo, en forma visible el Carnet de Identidad (en la camisa al lado izquierdo).
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e Esta prohibido que el personal del CONTRATISTA abandone el area asignada de
trabajo y vaya hacia otras areas.

o EI CONTRATISTA es responsable por los Carnets de Ingreso y Fichas Electrénicas,
que se le han entregado para su personal. El uso indebido de estos documentos se
considera como violacion de las normas de seguridad y como tal, el CONTRATISTA
sera sancionado de acuerdo a la gravedad del caso.

o EI CONTRATISTA, no podra transferir personal o realizar internamente trabajos para
otro Contratista.

e Terminados las obras y/o servicio, el CONTRATISTA devolvera al Administrador de
Contrato los Carnets de Ingreso y/o Fichas Electronicas que le fueran entregados; el
Administrador de Contrato los entregara a la Unidad Seguridad.

e En caso de pérdida del Carnet de Ingreso o Ficha Electronica, debera presentar una
denuncia ante la PNP, para solicitar su duplicado.

e Documentos minimos de SGSST, de acuerdo a ley:

1. La politica y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo.

El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

La identificacion de peligros, evaluacion de riesgos y sus medidas de control.

El mapa de riesgo.

La planificacion de la actividad preventiva.

El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.

o0k whN

22. ENTREGABLES

Toda la informacion que a continuacion se suministre como entregable por parte del Contratista
debera estar en idioma castellano.

22.1 Plan de Trabajo
El CONTRATISTA, dentro de los veinte (20) dias calendarios contados desde la fecha de
inicio del servicio, debera remitir mediante correo electronico a mesa de partes virtual de
PETROPERU con copia al Administrador del Servicio, una (01) copia en digital del Plan
de Trabajo, asi como de sus archivos de sustento (en formato MS Word, MS PowerPoint,
MS Excel, MS Project, etc., segun corresponda).

El Plan de Trabajo sera revisado por el Administrador del Servicio dentro de los cinco (05)
dias calendarios contados desde el dia posterior a la fecha de su entrega, para lo cual:

o En caso de no existir observaciones al documento, el Administrador del Servicio
comunicara mediante correo electronico al CONTRATISTA la aprobacién del mismo
dentro del plazo citado.

o En caso de existir observaciones, éstas seran comunicadas mediante correo
electronico al CONTRATISTA para su subsanacion, otorgandose un plazo maximo
de cinco (05) dias calendarios contados desde el dia posterior a la fecha de dicha
comunicacion, para que el CONTRATISTA remita mediante correo electrénico el
informe corregido.

Cabe precisar que el Plan de Trabajo corregido serd revisado y aprobado por el
Administrador del Servicio dentro de los tres (03) dias habiles contados desde el dia
posterior a la fecha de su entrega, una vez levantadas las observaciones, de ser el caso.

Una vez aprobado el Plan de Trabajo, el CONTRATISTA debera remitir a través de mesa
de partes virtual, una (01) copia digital del Plan de Trabajo aprobado firmado digitalmente
(Indice y numerado), una (01) copia editable, asi como de sus archivos de sustento (en
formato MS Word, MS PowerPoint, MS Excel, MS Project, etc., segun corresponda).
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Este plan de trabajo contempla la elaboracion del planeamiento, organizacion y control de
recursos para el total cumplimiento del alcance en el tiempo establecido y asegurar la
calidad del servicio.

El Plan de Trabajo contendra como minimo lo siguiente:

Objetivos

Definiciones de términos.

Alcance.

Organizacion del Equipo de Trabajo del Servicio y Matriz de Asignacion de
Responsabilidades y la arquitectura del Sistema

e. Procedimiento de coordinacion, con el fin de fijar las lineas basicas de actuacion,
comunicacioén y coordinacion para el desarrollo del Servicio, el cual debera incluir como
minimo:

e Partes implicadas (datos del CONTRATISTA y PETROPERU S.A)).

° Reuniones, el CONTRATISTA debera considerar una reunién semanal.

e Metodologia de la coordinacion.

e Codificacién de documentos y correspondencia y su aprobacion.

20 oo

Cabe resaltar que el Plan de Trabajo del Servicio, luego de ser aprobado por PETROPERU
S.A. y a solicitud de este, debera ser expuesto ante la Gerencia Departamento Técnica
por el Especialista Senior de la CONTRATISTA, en caso sea solicitado.

Los formatos de entrega y la asignacion de la numeracidon seran proporcionada por
Petroperu.

22.2 Desarrollo del servicio

El Administrador del Servicio realizara la revision final de cada entregable respectivo y
aprobara u observara el mismo en un plazo no mayor a diez (10) dias habiles contados a
partir del dia siguiente de su recepcion. La documentacion serd enviada a través de la
mesa de partes virtual en formato PDF, firmados digitalmente por el Especialista Senior
asignado al Servicio, y en formato editable. En caso que por el tamafio de los adjuntos no
puedan ser enviados directamente, la CONTRATISTA habilitara una plataforma para
ingresar a la documentacién, con un vinculo para acceder referenciada en la carta
correspondiente.

De estar conforme, se comunicara por escrito al CONTRATISTA. De existir observaciones,
estas seran comunicadas para su subsanacion otorgandose para ello un plazo maximo de
cinco (05) dias habiles. La subsanacion de las observaciones no limita la ejecucion de
otros entregables del servicio.

22.3 Reportes
El CONTRATISTA debera entregar un informe cuando se efectue lo siguiente:

e Instalacion y configuraciéon de equipos de laboratorio.

e Instalacion de Servicios de Soporte realizado presencialmente en Refineria
Talara. (registro de Horas de soporte)

e  Atencién a emergencias.

e En caso de existir algun reclamo, hara un reporte de diagndstico.
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22.4 Gestion de las Comunicaciones

Las comunicaciones del contrato deberan efectuarse en la oportunidad respectiva y
respetando los canales de comunicacion establecidos, los cuales, para el presente
contrato, seran los siguientes:

e Cartas (ingresadas a través de tramite documentario o mesa de partes virtual)
e Correos electronicos.
¢ Reuniones de Coordinacion (minutas).

Si la CONTRATISTA lo considera necesario o es parte de sus flujos de trabajo, puede
poner a disposicion del servicio alguna plataforma documentaria para brindar el acceso a
la documentacion y entregables del servicio.

22.5 Obsolescencia de los Equipos

Si la CONTRATISTA, de acuerdo con el tiempo transcurrido (12 meses); indica que el
equipamiento del presente servicio cayera en obsolescencia (cuyo valor comercial es
cero); puede ser recibido como donacion voluntaria.

23. CLAUSULAS DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO

23.1 Clausula Contractuales de Prevencion de Delitos de Corrupcién, Soborno y Lavado

de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
El CONTRATISTA, se compromete a cumplir “Clausula de Prevencion de Delito de
Corrupciéon y Soborno” y la “Clausula de Prevencion de Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo (LA/FT)”

“Prevencion de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de delitos de

Corrupcioén y de Soborno:

En virtud de la presente clausula, la Parte declara haber recibido y leido la Politica de Prevencion de
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupcion y de Gestion
Antisoborno de PETROPERU adjunta al presente contrato; manifestando comprenderla y
comprometiéndose a cumplirla, conjuntamente con sus socios o asociados, directores, integrantes de
los 6rganos de administracion, representantes legales, apoderados, y toda persona natural o juridica
que actua por su cuenta o beneficio, por su encargo o en su representacién; con énfasis en los
siguientes aspectos:

1.

Utilizar recursos en la ejecucion del presente contrato y la totalidad de pagos o cualquier otra
transferencia de recursos, incluyendo garantias reales, efectuadas en favor de PE TROPERU
S.A., que proceden de fondos licitos.

No incurrir en delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, o Corrupcion bajo
las formas de: Cohecho Activo Genérico, Especifico o Transnacional, Trafico de Influencias,
Colusiéon Simple o Agravada, entre otros delitos que las leyes de la materia establezcan, tales
como la Ley N° 30424 y sus normas modificatorias, en relaciéon con la celebracion y la
ejecucion del presente contrato.

No realizar, ofrecer, autorizar, solicitar o aceptar cualquier pago indebido o ilegal o, en
general, cualquier beneficio indebido o ilegal o soborno, en relacion con la celebracion y la
ejecucion del presente contrato.

Que ni ella ni sus socios o asociados (con la titularidad del 10% o mas de acciones o
participaciones), directores y gerentes: a) Tienen condena, mediante sentencia firme, por
delito de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, delitos precedentes como
Narcotrafico, Delitos Tributarios o Aduaneros, Mineria llegal, Corrupcién u otros que genere
ganancias ilegales; Cohecho Activo Genérico, Especifico y Transnacional, Trafico de
Influencias, Colusién Simple y Agravada o Soborno; en el ambito nacional o internacional; b)
Se encuentran comprendidos en la Lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del
departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América), Lista de Terroristas del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas, Lista relacionada con el Financiamiento de la
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Proliferacion de Armas de Destruccion Masiva emitida por el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas.

5. Prevenir el soborno, adoptando medidas técnicas, organizativas o de personal apropiadas
para evitar acto o practica indebidos o conductas ilicitas; en la materia sobre la que versa el
presente contrato.

6. Poner a disposicién de PETROPERU S.A. informacién veraz y completa, y en caso ésta sufra
variaciones, presentar la informacion actualizada en un plazo de quince (15) dias habiles.
PETROPERU S.A. puede solicitar la informacién que considere pertinente en cumplimiento
de la legislacion de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

7. Comunicar a PETROPERU S.A. y las autoridades competentes, de manera directa y
oportuna, cualquier acto o practica indebidos o conductas ilicitas de la que tuviera
conocimiento en relacion con la celebracion y la ejecucion del presente contrato.

PETROPERU S.A. puede resolver en cualquier momento el presente Contrato de pleno derecho,
mediante notificacion escrita al Contratista si, respaldado por evidencias, considera que el Contratista
ha incumplido cualquiera de los compromisos mencionados en esta clausula, situando a
PETROPERU S.A. frente a un riesgo legal, patrimonial o reputacional o que pueda generarle
sanciones administrativas, civiles, penales; sin perjuicio de que PETROPERU S.A. brinde informacién
a las autoridades competentes e inicie las acciones legales pertinentes, incluyendo las
indemnizatorias que resulten aplicables”.

23.2 Clausula del Sistema de Integridad
El CONTRATISTA, se compromete a cumplir la “Clausula del Sistema de Integridad”,
mediante lo siguiente:

CLAUSULA SISTEMA DE INTEGRIDAD
“El Sistema de Integridad tiene como finalidad gestionar la ética e integridad en PETROPERU,
asumiendo un compromiso con las normas del sistema, asi como fortalecer la cultura ética basada
en la politica de tolerancia cero frente al fraude, a la corrupcion y a cualquier acto irregular,
proporcionando asi las directrices a seguir para desarrollar acciones preventivas y detectar actos
irregulares.

En ese sentido, el CONTRATISTA/CLIENTE se obliga al cumplimiento de lo dispuesto en: i) el Cédigo
de Integridad de PETROPERU. ij) la Politica Corporativa de Integridad y Lucha contra la Corrupcion
y el Fraude; y, iii) los lineamientos del Sistema de Integridad, en lo que le sea aplicable a las
obligaciones a su cargo.

El Cédigo de Integridad de PETROPERU, la Politica Corporativa de Integridad y Lucha contra la
Corrupcién y el Fraude, asi como los Lineamientos del Sistema de Integridad se encuentran
publicados en el portal de PETROPERU, en el siguiente enlace: https://www.petroperu.com.pe/buen-
gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/ *

24. APENDICES

24.1 Apéndice N°1: Formato de Propuesta Econémica

24.2 Apéndice N°2: Documentos de entrega por PETROPERU (Digital)

24.3 Apéndice N°3: Listado de materiales

24.4 Apéndice N°4: Especificaciones técnicas de equipo GTAC de laboratorio
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APENDICE N° 1: FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA

Precio
item Descripcion Unidad Cantidad Unitario Total Parcial
(US$/hr)
Servicios

01 Soporte Ingenieros Senior - Especializado un. 1 $ $
02 | Soporte Ingenieros — Soluciones Generales un. 1 $ $
03 | Cursos Certificados un. 5 $ $
04 | Licencias Rockwell — Allen Bradley un. 2 $ $
05 | Alquiler Laptop Industrial (con certificacion IP66) un. 1 $ $
06 | Laboratorio de Pruebas un. 1 $ $
Costo Directo (US$) | $

Gastos Generales (US$)(......)%

Utilidades (US$)(...... )%
Sub total (US$) | $
IGV (US$) 18% | $
Total General (US$) | $

*El servicio se Valorizara Mensualmente.
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APENDICE N° 2: DOCUMENTOS DE ENTREGADA POR PETROPERU (Digital)

La documentacion acd indicada es de caracter de cumplimiento mandatorio, y consta de lo siguiente:

Politica de Gestion Integrada.

PROA2-527 Gestion Integral de residuos Solidos.

PROA2-526 Manejo de Residuos Solidos Peligrosos.

PROA1-060 Procedimiento Gestién y Manejo de Residuos Sélidos

Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control (VPC) de la COVID 19 de PETROPERU S.A. V9

Lineamiento LINA1-105 “Clausulas sociales en Contratos Sede Talara”

Compromiso de adhesion a Sistema de Integridad (https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-
corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/ )

8. Instructivo INSO1-865 “STOP WORK”.

9. Procedimiento PROO1-390 V.1 “Gestion CASS para Contratistas”

10. Manual Corporativo de Seguridad Salud y Proteccion ambiental para Contratistas.

11. Politica de Prevencion de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de los delitos de Corrupcion y
de Gestion antisoborno de PETROPERU.

Nooakrowd -~
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APENDICE N° 3: LISTADO DE MATERIALES DEL SERVICIO

Cantidad Modelo CLogix001 - Descripcion
002 1756-A4 1756 Chassis 4 slots
002 1756-PA75 85-265V AC Power Supply (5V @ 13 Amp)
002 1756-L71 Logix5571 Controller With 2 Mbytes Memory
004 1756-EN2TR EtherNet 10-100M Bridge Module (2-Ports)
002 1756-RM2 Redundancy Module
002 1756-RMC1 Redundancy Module Cable, 1M
Cantidad Modelo 1715RedundantlO001 - Descripcion
001 1715-A2A 1715 Redundant I/O 2-slot adapter Base Unit
003 1715-A310 1715 Redundant I/O 3-slot I/O Base Unit
002 1715-AENTR 1715 Redundant I/O Communication Adaptor, 2-Port EtherNet/IP
002 1715-1B16D 16-Channel Digital Input Module
001 1715-TADIB16D Termination assembly - digital input duplex
002 1715-0OB8DE 8-Channel Digital Output Module
001 1715-TADOB8DE Termination assembly - digital output duplex
001 1715-IF16 16-Channel Analog Input Module
002 1715-N2S Single Slot Filler (Short version)
001 1715-TADIF16 Termination assembly - analog input duplex
001 1715-0F38lI 8-Channel Analog Output Module
001 1715-TADOF8 Termination assembly - analog output duplex
001 1715-N2T Single Slot Filler (Long version)
Cantidad Modelo Chasis CLX Remoto - Descripcion
001 1756-A13 1756 Chassis 13 slots
001 1756-PA75 85-265V AC Power Supply (5V @ 13 Amp)
001 1756-EN2TR EtherNet 10-100M Bridge Module (2-Ports)
001 1756-1B32 10-31 VDC Input 32 Pts (36 Pin)
003 1756-TBCH 36 Pin Screw Clamp Block With Standard Housing
001 1756-0B32 10-31 VDC Output 32 Pts (36 Pin)
001 1756-IF16 Analog Input - Current/Voltage 16 Pts (36 Pin)
009 1756-N2 Empty Slot Filler for 1756 Chassis
Cantidad Modelo Panel View Plus 7 - Descripcion
Graphic Terminal, Performance Model, Extended Features,15.9 in., TFT
001 2711P-T15C22D9P | Color, Standard Aspect Ratio, Touch screen, Device Level Ring
Ethernet,18-30 V DC
Cantidad Modelo Gateway Prosoft al DCS - Descripcion
EtherNet/IP to Modbus TCP/IP Communication Gateway 2 ports for 2-
001 PLX32-EIP-MBTCP subnet support.
Cantidad Modelo Gateway Prosoft al DCS2 - Descripcion
EtherNet/IP to Modbus TCP/IP Communication Gateway 2 ports for 2-
001 PLX32-EIP-MBTCP subnet support.
Cantidad Modelo Gateway del BN3500 - Descripcion
EtherNet/IP to Modbus TCP/IP Communication Gateway 2 ports for 2-
001 PLX32-EIP-MBTCP subnet support.
Cantidad Modelo Gateway del BN3500 2 - Descripcion
EtherNet/IP to Modbus TCP/IP Communication Gateway 2 ports for 2-
001 PLX32-EIP-MBTCP subnet support.
Cantidad Modelo EtherNet/IP001 : Ring001 - Descripcién
004 1783-ETAP EtherNet/IP Tap w/ 3 copper ports
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APENDICE N° 4: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPO GTAC DE

LABORATORIO

Marca / Modelo

Getac / X600 Pro

Sistema Operativo

Windows 10 Pro Espafiol

CPU

Procesador Intel® Core i7-11850H vPro®,

Tarjeta de video

NVIDIA® GeForce® GTX1650 4GB ii, ii

Pantalla

15.6" TFT LCD FHD (1920 x 1080)

Protector de pantalla

Tecnologia LumiBond® de 1000 nits, legible a la luz del sol
Opcional: Pantalla multi-touch capacitiva

Memoria y Almacenamiento

32 GB DDR4 / 1TB PCle SSD +
Almacenamiento secundario 1TB PCle SSD

Botén/Teclado y Entrada

Teclado de membrana LED iluminado con teclado numérico integrado
(Latinoamericano).

Ranura de expansion

Lector de Smart card x 1
Lector de SD

Bahia multimedia

Unidad DVD Super-Multi
1TB SSD

Interfaz E/S

Cédmara web FHD x 1

Thunderbolt™ 4 Type-C x 1

Puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo-Ax 4

LAN (RJ-45) x 2

Entrada/salida de audio en combo x 1

Conector DCx 1

HDMI 2.0x 1

Display Port x 1

Opcional: Autenticacién facial de Windows Hello en cdmara frontal x 1
Conector de acoplamiento x 1

Puerto serial (9-pin; D-sub) x 1

Puerto VGA (15-pin; D-sub) x 1 / 22 Puerto serial (9-pin; D-sub) x 1 v

Interfaz de comunicacion

Ethernet 2,5GBASE-T
Intel® Wi-Fi 6E AX210, 802.11ax
Bluetooth (versién 5.2) vii

Alimentacion

Adaptador de CA (230W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)

Certificacién MIL-STD-810H
Certificacidn IP66

Durabilidad Certificacion MIL-STD-461G x

Resistente a vibraciones y caidas de hasta 1.2 metros
Adicional 1: Mochila GMBPX1 y bateria principal de repuesto
Adicional 2: Vmware Workstation 17 Pro licenciado Instalado.
Garantia 5 afios de garantia Bumper-to-Bumper

Condiciones Técnicas

Pagina 32 de 32




		2023-09-12T20:55:50+0000
	VILLACORTA PADILLA Fernando Alonso FAU 20100128218 hard
	Soy el autor del documento


		2023-09-12T23:28:59+0000
	BRAVO FAJARDO Wilfredo FAU 20100128218 soft
	Doy V°B°


		2023-09-13T12:23:47+0000
	RODRIGUEZ DE CASTILLEJO ARANA Fernando Antonio FAU 20100128218 hard
	Aprobado




