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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L] c
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdéraen Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . 1 .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento en genercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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HUANUCO - 2023

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre * GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO
RUC N° * 20489250731

Domicilio legal * CALLE CALICANTO N° 145 AMARILIS
Teléfono: * (062) 512124 /| ANEXO 129

Correo electronico: - procesos@regionhuanuco.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD EN EL CENTRO
POBLADO DE PILLAO, DISTRITO DE CHINCHAO - HUANUCO - HUANUCO" - CUIl N°

2178526.
1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 293,400.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES
CUATROCIENTOS MIL CON 00/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha

sido calculado al mes de octubre 2023.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 293,400.00 S/ 264,060.00 S/ 322,740.00

Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

. ; Limite Superior
Valor Referencial Limite Inferior

(VR)

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV

S/ 293,400.00 S/ 264,060.00 S/ 223,779.67 S/ 322,740.00 S/ 273,508.47

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Formato N° 02- AS N° 177-2023-GRH-
GRI-1/SAEC de fecha 18 de diciembre de 2023.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS - FONCOR
Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 120 dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles) en la unidad de caja de la entidad, en
sito en calle Calicanto N° 145 Amarilis — coordinar el tramite en la oficina de Abastecimiento para
luego realizar el pago respectivo en la Unidad de Caja — Oficina de Tesoreria, recabar las bases
en la oficina de Abastecimiento.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

Ley N° 31638-Ley de presupuesto del sector publico para el afio fiscal 2023.

Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

Texto Unico Ordenado de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Decreto Supremo N° 377-2019-EF Modificaciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones
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del Estado.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS - Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, TUO de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso
a la Informacién Publica.

- Cddigo Civil Peruano Vigente.

- Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE.

- Demas normas complementarias y conexas con el objeto del procedimiento de seleccion.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracioén jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O/
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2.2.1.2.

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

Anexo N° 4).
(

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentacién facultativa:

a)

b)

c)

d)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificaciéon por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar
la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la
exoneracion del IGV (Anexo N° 7).

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

8

Dicho documento se tendra en consideraciéon en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

2.4,

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1
C2

=0.90
=0.10

Donde: c1 + c2=1.00

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y

9

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1°. (Anexo N° 12)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica?’.

Estructura de costos de la oferta econémica.

Detalle del monto de la oferta econdmica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete’?.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDUZ,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’4,

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestiébn Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la

10 En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

13 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

1 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencidn de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcidn consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Peru aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Unidad de Mesa de Partes (Tramite
Documentario), sito en calle calicanto N° 145 —Distrito de Amarilis-Provincia y Regiéon Huanuco.

2.6. ADELANTOS?

15 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

16 Sjla Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi
como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.
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“La Entidad otorgara 01 adelanto directo hasta por el 30% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (8) dias calendario siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos!” mediante carta
fianza o pdliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido
dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de siete (7) dias calendario siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en PAGOS

PARCIALES.

ENTREGABLE CONDICION PORCENTAJE
PLAN DE No corresponde pago alguno 0% del monto del
TRABAJO P pago alg contrato vigente.

Con la conformidad del Monitor de Proyectos y/o

Administrador de Contratos, ratificado por el Sub 30% del monto
PRIMER . . .

Gerente de Estudios, previa solicitud formal del pago, del contrato

ENTREGABLE . L .

adjuntando el documento de aprobacion del entregable vigente.
comunicada por el Area Usuaria.
Con la conformidad del Monitor de Proyectos y/o
Administrador de Contratos, ratificado por el Sub
SEGUNDO Gerente de Estudios, previa solicitud formal del pago, 30% del monto
ENTREGABLE adjuntando. dellcontrato
vigente.
la aprobacién del segundo entregable comunicada por
el Area Usuaria.
Con la conformidad del Monitor de Proyectos y/o
Administrador de Contratos, ratificado por el Sub
Ggrente de Estudios, previa solicitud formal del pago, 40% del monto
TERCER adjuntando. del contrato
ENTREGABLE . t
la aprobacion del tercer entregable y una vez emitida el vigente.
acto resolutivo que apruebe el expediente técnico del
proyecto de inversion publica.
TOTAL 100%

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del Sub Gerencia de Estudios (emitido por el Evaluador
y ratificado por el Sub Gerente de Estudios) emitiendo la conformidad de la prestacion

efectuada.

- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de partes, sito en Calle Calicanto 145 —

Amarilis

17

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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2.8. REAJUSTE DE LOS PAGOS

Segun Art. 38.5 del Reglamento de la Ley de Contrataciones: En el caso de contratos de
consultoria de obras pactadas en moneda nacional, los pagos se sujetan a reajuste por
aplicacién de formulas monémicas o polinémicas, segin corresponda, las cuales se prevén en
los documentos del procedimiento de seleccién.

De otro lado, teniendo en cuenta la OPINION N°140-2016/DTN emitido por el OSCE cuyo
asunto es “Férmulas de reajuste en servicios”, concluye lo siguiente: “Cuando una Entidad
decidia incluir férmulas de reajuste en las Bases para la contratacion de servicios debia
actualizar el precio de las prestaciones pactadas de conformidad con la variacion de indice de
Precios al Consumidor”. Por consiguiente, la férmula de reajuste seria el siguiente:

K= 1*(Ir/10)

Donde:

| : Indice General de Precios al Consumidor
indice : 39

Factor 01

Monomios 01
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

¥ Gobisrmobegional GERENCIA REGIONAL SUB GERENCIA
' HUANUCO DE INFRAESTRUCTURA - DE ESTUDIOS
para el miundo

“Afio de la Unidad, la paz y el desarrollo”

TERMINOS DE REFERENCIA

TERMINO DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
DEL CENTRO DE SALUD EN EL CENTRO POBLADO DE PILLAQ, DISTRITO DE CHINCHAO - HUANUCO -
HUANUCO”, Con Cédigo Unico de Inversién N°2178526.

1, AREA USUARIA
Sub Gerencia de Estudios del Gobierno Regional de Huénuco.

2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria de la
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
SALUD DEL CENTRO DE SALUD EN EL CENTRO POBLADO DE PILLAQ, DISTRITO DE CHINCHAO -
HUANUCO - HUANUCO”, Con Cédigo Unico de Inversion N°2178526.

3. FINALIDAD PUBLICA.

e Seguin la Ley N° 26842, Ley General de Salud, modificada por Ley N° 29889, el Estado Peruano es
responsable de promover las condiciones que garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de
salud a la poblacion en términos socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y calidad.

La finalidad publica es mejorar la infraestructura de salud, a fin de contribuir a la mejora de la capacidad
resolutiva del establecimiento de salud y coadyuvar a cerrar las brechas en infraestructura para el sector
salud y dotar de una nueva y adecuada infraestructura de salud, tomando como base la alternativa
seleccionada en el estudio de Pre Inversion declarado viable.

El presente documento, tiene la finalidad de brindar los alcances para contratar los servicios profesionales
para la elaboracion del expediente técnico a manera que los proyectos se realicen.

4. ANTECEDENTES.

< El presente proyecto nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la poblacion, a
consecuencia de dicha necesidad el proyecto se encuentra priorizado por el Comité Regional
Intergubernamental de Inversion de Salud (CRIIS), por tanto, el establecimiento de salud requiere de
una intervencién de caracter integral de infraestructura, equipamiento y dotacion de capacidad a la
poblacién beneficiaria.

< La MUNICIPALIDAD DISTRTIAL DE CHINCHAQ, en calidad de Unidad formuladora, aprueba, viabiliza
y registra el proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD EN
EL CENTRO POBLADO DE PILLAQ, DISTRITO DE CHINCHAO - HUANUCO - HUANUCO", Con Cddigo
Unico de Inversion N°2178526, con fecha 21.05.2013, mediante FORMATO SNIP N°03.

< Actualmente la unidad ejecutora de inversiones (UEI) estd a cargo del Gobierno Regional Hudnuco
para la elaboracion del expediente técnico y su posterior ejecucion.

5. LEYES, REGLAMENTOS Y DEMAS NORMlié OBLIGATORIAS Y/Q VOLUNTARIAS:

La Elaboracion del Expediente Técnico, debera tener en cuenta las Disposiciones Legales y Normas
siguientes:

Q calle calicanto 145 - Amarilis - Hudnuco €2 http://www.regionhuanuco.gob.pe ¢, (062) 512124
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NORMAS GENERALES:
= La Constitucion Politica del Perd

= Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N°30225, y modificatoria Decreto Legislativo
N°1444,

= Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N°344-2018-
EF y modificatoria (Decreto Supremo N°377-2019-EF)

= Resolucion N°014-2017-0SCE/CD, publicada el 09 de mayo de 2017, aprob6 la Directiva N°012-
2017-0SCE “Gestion de riesgos en la planificacién de la ejecucién de obras”, modificada con
Resolucién N°018-2017-0SCE/CD del 23 de mayo del 2017.

= Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

= Ley N° 31639, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio Fiscal 2023.
= Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

= Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

= Decreto Supremo N° 027-2017-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252,
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones
y Deroga la ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversién Pdblica.

= Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de
Inversiones y Deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion Pblica.

= Decreto legislativo N° 1432 que modifica el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea
el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley N° 27293,
ley del Sistema Nacional de Inversion Piblica.

= Directiva N°001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

= Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

= Decreto Supremo N°011-79-VC, Reglamento del Régimen de Férmulas Polindmicas.

= Ley N°29090, Ley de Regulacion de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, y sus modificaciones.
= Resolucion Ministerial N° 341-2018-VIVIENDA, modificando el Reglamento Nacional de Edificaciones.
= Norma E - 060 Concreto Armado (Actualizado 2019), en lo aplicable.

= Norma E - 050 Suelos y Cimentaciones (Actualizado 2018).

= Norma E - 030 Disefio Sismorresistente (Actualizado en el 2018)

= Normas sobre consideraciones de mitigacion de riesgo ante cualquier desastre en términos de
organizacion, funcion y estructura.

= Manual de Ensayo de Materiales - Resolucion Directoral N° 18-2016-MTC/14.
= Reglamento de Metrados, RD N° 073-2010/vivienda/VNCS-DNC.

= Cddigo Nacional de Electricidad.

= Normas complementarias de la Direccion General de Electricidad.

= Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo

= Decreto Supremo N° 006-2014-TR, modifican el reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-TR

o Calle Calicanto 145 - Amarilis - Hudnuco (::}) http://www.regionhuanuco.gob.pe ¢, (062) 512124
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Norma G- 050 Seguridad durante la Construccién (Actualizado 2018).

Resolucion Ejecutiva Regional N°658-2023-GRH/GR, Costos del Jornal Bésico Diario 2023-2024,
para la Elaboracién de Expedientes Técnicos por la Modalidad de Contrata y Administracion Directa de
alcance a todos los trabajadores en Construccion Civil.

Las referidas leyes y normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y
conexas, de ser el caso.

NORMAS TECNICAS PERUANAS:

R.M 043-2019-VIVIENDA, Modifican la Norma Técnica E.030 Disefio Sismo resistente del Reglamento
Nacional de Edificaciones.

R.M. 430-2018-VIVIENDA, Disponen la publicacion del Proyecto de Decreto Supremo que incorpora
la Norma Técnica E.031 "Aislamiento Sismico" al Reglamento Nacional de Edificaciones — RNE.

R.M. N°075-2023-VIVIENDA, Disponen publicacion del proyecto de Resolucion Ministerial que
aprueba la modificacion de la Norma Técnica A.120 “Accesibilidad Universal en Edificaciones”
contenida en el numeral ll.1 Arquitectura, del Titulo Il Edificaciones del RNE.

R.M. 406-2018-VIVIENDA, Resolucion Ministerial que modifica la norma técnica E.050 Suelos y
Cimentaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones

R.M. 400-2018-VIVIENDA, Resolucion Ministerial que modifica la norma técnica EM.020 Instalaciones
de Telecomunicaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones

R.M. 083-2019-VIVIENDA, Disponen publicar proyecto de Resolucién Ministerial que modifica la
Norma Técnica EM.010 “Instalaciones Eléctricas Interiores”, en el portal institucional del Ministerio.

R.M. 341-2018-VIVIENDA, Disponen la publicacion del proyecto de Resolucion Ministerial y su Anexo,
que aprueba la modificacion de la Norma Técnica EM.040 “Instalaciones de Gas”, y de la Norma
Técnica G.030 “Derechos y Responsabilidades”, contenidas en el Reglamento Nacional de
Edificaciones - RNE, aprobado por D.S. N° 011-2006-VIVIENDA.

R.M. 121-2017-VIVIENDA, Modifican denominacion y contenido de Norma Técnica contenida en el
Reglamento Nacional de Edificaciones, como Norma Técnica E.080 “Disefio y Construccién con Tierra
Reforzada” y aprueban anexos.

R.M. 029-2021-VIVIENDA, Modifican la Norma Técnica G.040 Definiciones, contenida en el Titulo |
Generalidades del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por D.S. N° 11-2006- VIVIENDA
(Publicado el 23 Julio 2016) y modificada por la R.M. 174-2026-VIVIENDA.

Manual de Ensayo de Materiales” - Resolucion Directoral N° 18-2016-MTC/14.
Reglamento de Metrados, RD N° 073-2010/vivienda/VNCS-DNC.

Cédigo Nacional de Electricidad.

Normas complementarias de la Direccién General de Electricidad.

Decreto Supremo del 07-01-66 Tanque Séptico.

1S.020 Tanques Sépticos - Reglamento Nacional de Edificaciones.

Decreto supremo N°010-2019 Vivienda.

Decreto supremo N°011-2019 Vivienda.

Decreto supremo N°002-2018 MINAM.

o Calle Calicanto 145 - Amarilis - Hudnuco 4:%‘} http://www.regionhuanuco.gob.pe €, (062) 512124
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= Decreto supremo N°003-2018 MINAM.

= Decreto supremo N°011-2017 SA.

= Decreto supremo N°031-2010 SA.

= Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo Resolucion Ministerial N° 260-2016-TR.
= Norma G- 050 Seguridad durante la Construccion (Actualizado 2018).

= Reglamento para la Gestion y Manejo de los Residuos de las Actividades de la Construccion y
Demolicidn.

NORMAS ESPECIFICAS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO:

= Directiva N° 001-2015-GRH-GRPPAT/SGDTS “Normas para Contratacién de Personal Eventual por
Servicios Personales con Cargo a Proyectos de Pre Inversion e Inversién en el Gobierno Regional
Hudnuco.

= Ley N°29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo.

= Decreto Supremo N°006-2014-TR, modifican el reglamento de la Ley N°29783, Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N°005-2012-TR.

= Norma G-050 Seguridad durante la Construccion (Actualizado 2009).
= Todas las demas aplicables a proyectos de este tipo.

NORMAS ESPECIFICAS DEL SECTOR SALUD:

= RM 045-2015-MINSA - NTS 113 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE EESS DE PRIMER NIVEL
DE ATENCION.

= NORMA A.050 SALUD.

= Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de
Apoyo, DS 013-2006-SA.

= Aprueba la Guia Técnica de categorizacién de Establecimientos de Salud RM 076-2014-MINSA.

= Aprueba la Norma Técnica de Categorizacion de Establecimiento de Salud RM 546-2011-MINSA.

= Ley General de Residuos Sélidos y su reglamento aprobado con DS 057-04-PCM Ley 27314 y DS
057-04-PCM.

= Aprueba Directiva Administrativa que establece condiciones de operatividad de entidades habilitadas
para expedir certificados de salud para licencias de conducir RM 249-2022-MINSA.

= Aprueba la Norma Técnica "requisitos de proteccion radioldgica en diagnostico medico con rayos X"
RP 123-2013-IPEN/PRES.

= Aprueba la Norma Técnica de Salud de la "Unidad Productora de Servicios de Medicina de
Rehabilitacién" RM 308-2009-MINSA.

Aprueba la Norma Técnica de Salud "Gestién y manejo de residuos sélidos en EESS y SMA" NTS N°
144-MINSA/2018/DIGESA.

= Aprueba la NTS 079 - NTS de la UPSS de Medicina de Rehabilitacion RM 308-2009-MINSA.

= Aprueba laNorma Técnica de Salud de los Servicios de Emergencia RM 386-2006-MINSA (NT N°042-
MINSA / DGSP-V.01).
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= Norma Técnica de Salud Infraestructura y equipamiento de establecimientos de | Nivel RM 045-2015-
MINSA

= Aprueba la Norma Técnica de Salud de infragstructura y equipamiento de establecimientos de salud
de | nivel, NTS 113-MINSA/DGIEM-V01, RM045-2015/MINSA.

= Aprueba Documento Técnico "metodologia para elaboracion de Guias de Préctica Clinica" RM 414-
2015-MINSA

= Ley Procedimiento Administrativo General (Concordado) Ley 27444

= Ley N° 26842 - Ley General de Salud.

= Ley N° 27657 - Ley del Ministerio de Salud.

= Ley N° 27867 - Ley Orgénica de Gobiernos Regionales.

= Ley N° 27813 - Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud.

= D. S. N° 013-2002-SA. Aprueba Reglamento de la Ley N° 27657, Ley del Ministerio de Salud.
MODIFICADO POR: D.S. N° 023-2005-SA, D.S. N° 001-2007-SA, D.S. N° 011-2008-SA.

= Decreto Supremo N° 008-2017/SA. Apruébese el Reglamento de Organizacion y Funciones del
Ministerio de Salud (ROF MINSA) que consta de 5 Titulos; 138 articulos y un (1) Anexo, que forman
parte integrante del presente Decreto Supremo. Publicado el 06 de marzo de 2017, Disposicion
Complementaria Modificatoria: Modificacion de los articulos 113, 125 y 136 del Reglamento de
Organizacion y Funciones del Ministerio de Salud. 12.01.2018.

= Resolucién Ministerial N° 1001-2017-MINSA Aprobar la Directiva Administrativa N° 241-
MINSA/2017/DGAIN, "Proceso de Actualizacion de los Catalogos de las Identificaciones Estandar de
Datos en Salud (IEDS) N° 001 y 005"

= R. M. N° 615-2004-SA/DM. Modifica Documento “Delimitacién de las Direcciones de Salud,
Direcciones de Red de salud y Microrredes de Salud del Ministerio de Salud”.

= R. M. N° 859-2004-MINSA. Aprueba el documento “La salud integral compromiso de todos — El
Modelo de Atencion Integral de Salud”.

= R. M. N° 751-2004/MINSA. Aprueba la Norma Técnica del Sistema de Referencia y Contrarreferencia
de los Establecimientos del Ministerio de Salud.

= R. M. N° 953-2006/MINSA. Aprueba el Reglamento de Transporte Asistido de Pacientes por Via
Terrestre. NTS N°051-MINSA/OGDN-V.01

" = R.M.N°022-2011/MINSA. Aprueba la Norma Técnica de los Servicios de Anestesiologia.

= R. M. N° 489-2005/MINSA. Aprueba la Norma Técnica de los Servicios de Cuidados Intensivos e
Intermedios.

= R. M. N° 853-2012/MINSA. Aprueba la Directiva para la Evaluacién de las Funciones Obstétricas y
Neonatales en los Establecimientos de Salud.

= R. M. N° 696-2006/MINSA que aprueba la "Guia Técnica: Operativizacién del Modelo de Atencion
Integral de Salud".

= Todas las demas aplicables a proyectos de este tipo.

NORMAS DE PROTECCION AL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION
« Decreto Legislativo N° 1255, que modifica la Ley N° 28296 — Ley General del Patrimonio Cultural de
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la Nacion y la Ley N° 29565 — Ley de Creacion del Ministerio de Cultura del 03.12.2016.

= Ley N° 29565 — Ley de Creacion del Ministerio de Cultura, publicado el 22.07.2010.

= Reglamento de la Ley N° 28296, aprobado con Decreto Supremo N° 011-2006-ED, Norma publicada
el 01.06.2006 y el Texto publicado el 02.06.2016.

= Ley N° 28296 — Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacion, publicado el 22.07.2004 (Las Zonas
Arqueoldgicas forman parte del Patrimonio Cultural de la Nacidn y estan protegidas por la Ley).

= Decreto Supremo N° 007-2017-MC, del 08.10.2017, modifica el Reglamento de la Ley N° 28296 Ley
General del Patrimonio Cultural de la Nacién.

= Resolucion Ministerial N° 283-2017-MC del 10.08.2017 que aprueba la Directiva N° 001- 2017-MC,
que establece los criterios de potencialidad de los Bienes arqueoldgicos en el marco de proyectos de
evaluacion arqueoldgica (PEA) y de los planes de monitoreo arqueoldgico (PMA), asi como establece
presiones al procedimiento de aprobacion de proyectos de rescate arqueoldgico (PRA).

= Decreto Supremo N° -001-2015-MC del 03.02.2015 aprueba el Texto Ginico de Procedimientos

Administrativos del Ministerio de Cultura. (TUPA).

Resolucion Directoral N° 564-2014-DGPA-VMPCIC/MC, del 19.12.201, aprueba el Plan de Monitoreo

Arqueolégico que forma parte del proceso informativo para las Autorizaciones de Intervenciones

Arqueoldgicas en la modalidad de Planes de Monitoreo Arqueoldgico.

Resolucion Directoral N° 550-2014-DGPA-VMPCIC/MC del 12.12.2014, aprueba la “Guia para la

elaboracion de Expediente Técnico (Ficha Técnica, Memoria Descriptiva y Planos) y de Declaratoria

(Ficha Técnica para la Declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nacién, Ficha Oficial de Inventario

de Monumentos Arqueoldgicos y Ficha de Registro Fotografico)”.

= Decreto Supremo N° 003-2014-MC, del 04.10.2014, aprueba el Reglamento de Intervenciones
Arqueolégicas (RIA).

» Resolucion Ministerial N° 253-2014-MC, del 01.08.2014, aprueba los alcances del Concepto
Infraestructura Preexistente.

= Decreto Supremo N° 037-2013VMPCIC del 30.05.2013, aprueba la Directiva N° 001-2013-
VMPCIC/MC Normas y Procedimientos para la emisién del CIRA en el marco de los DS N° 054-2013-
PCM y DS N° 060-2013-PCM.

IMPACTO AMBIENTAL:

La elaboracion del Expediente Técnico, deberd realizarse de acuerdo con:

= Ley General del ambiente, Ley N° 28611

= Ley del Sistema Nacional de evaluacién de Impacto Ambiental, Ley N° 27446
Decreto Supremo N° 019 — 2009 — MINAM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional
de evaluacion de Impacto Ambiental.

= Ley del D.S N° 006-2017-JUS Decreto Supremo que aprueba el Texto Unico Ordenado de la ley N°
27444 Ley de Procedimientos Administrativos General.

= Ley de dreas naturales protegidas, Ley N° 26834

Decreto legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestion Integral de Residuos
Solidos
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= Reglamento de la Ley de Gestion Integral de Residuos Sélidos, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 014-2017-MINAM

= Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM

= Modificatoria de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental, Decreto Legislativo
N° 1078.

= Reglamento sobre transparencia, acceso a la informacion publica ambiental y participacion y consulta
ciudadana en asuntos ambientales, Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM

= Esténdares de Calidad Ambiental (ECA) para suelos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-
2017-MINAM.

= Reglamento de Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, Aprobado con D.S. N° 085-
2003-PCM.

= Esténdares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2017-
MINAM.

= Estandares de Calidad Ambiental (ECA) para agua y establecen disposiciones complementarias,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM.

ESTUDIO DE RIESGOS:

= Politica de Estado en Gestién del Riesgo de Desastres

= Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres- SINAGERD.

= DS N° 048-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema
Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres- SINAGERD.

= Ley N° 29869, Ley del Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo no Mitigable.

= Decreto Supremo N° 111-2012-PCM, que aprueba la Politica Nacional de Gestion del Riesgo de
Desastres.

= Ley N° 29930, Ley que incorpora al ministro de Desarrollo e Inclusién Social en el Consejo Nacional
de Gestion Riesgo de Desastres.

= Decreto Supremo N° 034-2014-PCM, que aprueba el Plan Nacional de Gestién del Riesgo de
Desastres 2014-2021.

= Decreto Supremo N° 018-2017-PCM, que aprueba medidas para fortalecer la planificacion y
operatividad del Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres, mediante la adscripcion y
transferencia de funciones al Ministerio de Defensa a través del Instituto Nacional de Defensa Civil y
otras disposiciones.

= Decreto Supremo N° 021- 2017-PCM, que aprueba el Reglamento que establece disposiciones para
la conduccién y la participacion multisectorial de entidades el Estado en la gestion del riesgo de
desastres para la atencion de emergencias ante la ocurrencia de lluvias y peligros asociados, durante
el ano 2017.
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6. OBJETIVOS

6.1. OBJETIVO GENERAL

v Contratar el SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL,
PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N 32568 EN LA LOCALIDAD DE INTI DISTRITO DE MARIANO
DAMASO BERAUN, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO", con C.U.I. N°2251890.

6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

v Elaborar un conjunto de documentos que comprende: Memoria Descriptiva, Ingenierfa del
Proyecto, Estudio topogréfico, Estudio de Mecénica de suelos, Estudio de Impacto Ambiental,
Disefo de Estructuras, Planteamiento y Disefio Arquitecténico, Planteamiento y Disefio de
Instalaciones Eléctricas, Planteamiento y Disefio de Instalaciones Sanitarias, Estudio de Estimacién
de Riesgos, Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, Especificaciones Técnicas, Planilla de
Metrados, Costo y Presupuestos, planos de Ingenieria de Detalles a nivel de ejecucién de obra,
Planos u otros complementarios.

v' Determinar los costos de las actividades que involucran el desarrollo del proyecto.

7. DESCRIPCION DEL PIP SEGUN EXPEDIENTE TECNICO APROBADO (R.G.R N°065-2017-GRH/GRI)

7.1. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO SEGUN PIP VIABLE (ALTERNATIVA N°01)
El proyecto se describe de la siguiente manera, en base a la ALTERNATIVA N°01 (Recomendaday),
tal como se menciona a continuacion:

> CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD PILLAQ
Con esta accién se busca contar con una nueva infraestructura del Centro de Salud Pillao, ya que
se ha identificado la deficiente calidad de la prestacidn de los servicios de salud, la infraestructura
se encuentra deteriorados, tanto de techo, paredes y piso como de puertas, ventanas y servicios
higiénicos, entre otros. Estos ambientes se pondran a disposicion de la comunidad.

- Construccion del Centro de Salud Pillao, nivel -3, La estructura del techo con Losas
Aligeradas.
Esta accion considera la construccion de nuevos ambientes para un Centro de Salud tipo [-3
de acuerdo a las normas establecidas por el Ministerio de Salud, este establecimiento sera
de material noble y acabado de primera con todos los ambientes necesarios para prestacion
de servicios, la construccion de ambientes adecuados para los servicios de salud materna
infantil.

> ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS BIOMEDICOS.
El actual equipamiento con el que cuenta el Establecimiento es insuficiente y obsoleto, para dar
solucion a este problema el componente plantea la reposicion de aquellos materiales y equipos
deteriorados y en malas condiciones, asi como la compra de aquellos materiales necesarios que
no cuenta en la actualidad como es el caso de la sala de partos, puerperio y hospitalizacion, esta
considerado también el equipo de esterilizacién. La adquisicion se realizard de acuerdo las
normas establecidas por el MINSA.
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> ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDICO Y ADMINISTRATIVO.
Con la ampliacién de los ambientes y la demanda de los servicios de salud, serd necesario la
adquisicion de muebles como sillas camas, coches, vitrinas, camillas y otros de uso de los
pacientes y el personal de salud, para las labores administrativas se hard la adquisicion de los
escritorios, equipos de cémputo y demds que seran necesarios para el normal desempeno de las
funciones del Establecimiento de Salud.

> ADQUISICION DE UNA NUEVA AMBULANCIA.
La ambulancia sera de uso exclusivo del personal de salud para realizar los servicios de referencia
y contra referencia, de la misma manera serd de vital importancia para los casos de emergencia
para movilizar a los pacientes hacia el Centro de Salud y si fuera necesario a un establecimiento
de mayor capacidad resolutiva ya que el trdnsito vehicular en esta localidad no es muy fluido.

> PROGRAMA DE PASANTIAS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE HUANUCO.
Este programa contempla el fortalecimiento de las capacidades del personal de salud con la
intencién de mejorar su competencia técnica relacionado al manejo de las enfermedades mas
frecuentes y emergencias obstétricas de preferencia, estas pasantias se realizardn con la
coordinacion de la Red de Salud Huanuco y el Hospital Regional de Hudnuco para no interrumpir
el normal desempeio de las labores asistenciales en el Centro de Salud, tendrd una duracion de
una semana por personal de salud.

> PROGRAMA DE CAPACITACION EN MANEJO DE PROTOCOLOS Y EQUIPOS

Este programa considera el manejo de protocolos de atencion integral por parte del personal de
salud que labora en este establecimiento, se realizara las coordinaciones respectivas con la Red
de Salud Hunuco para poder proporcionar las guias y manuales actualizados los cuales serdn
materia de capacitacién, se movilizara al personal a la Red donde se le brindaré la respectiva
capacitacion por un periodo de dos dias. En esta actividad serd necesario dar mayor importancia
a las emergencias obstétricas y neonatales, para el adecuado manejo de los protocolos unas ves
presentadas el caso en su Establecimiento.

8. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR.

En el Expediente Técnico se define el objeto, costo, plazo y demds consideraciones de una obra en
particular por ejecutar, por lo que su elaboracién debe contar con el respaldo técnico necesario,
verificando que corresponde a la naturaleza y condiciones especiales de [a obra.

Se utilizard toda la informacion correspondiente a la ingenieria, asi como la topografia, Geologia, etc.; que
estén disponibles en el estudio a nivel de Expediente técnico.

8.1. DESCRIPCION TECNICA DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA.

El proyectista debera emplear la cartera de servicio y plan médico funcional aprobada por la
Direccion Regional de Salud (DIRESA) proyectando a la vida dtil del proyecto.

EL CONSULTOR debera desarrollar el proyecto respetando la NORMA TECNICA DE SALUD N° 113-
MINSA/DGIEM-V.01 “INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION” — 2015.

REFERENCIA: Seguin Cartera de Servicios aprobada mediante RESOLUCION DIRECTORAL N°141-2022-
GRH/DIRESA. 09.02.22, sin ser limitativo para el proyectista.
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El programa médico arquitecténico estard sujeta a cambios y modificaciones de manera
sustentada por parte del Consultor, quien a su vez deberd considerar la Cartera de Servicios
aprobada mediante RD. N°355-2021-GRH/DIRESA, durante el proceso de disefio, la propuesta
del programa médico funcional debera responder a la necesidad propuesta en la cartera de

servicios actualizada proyectada a la vida til de proyecto.

ANEXO N°01
“CARTERA DE SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD DE PILLAD — CATEGORIA 1-3"
UNDAD | ST e
yo | PRODUCTORADE | - AE?E:/T\fEIOSNEﬁ/E;OLsADE syNo | ESPECIFIOAR NUMERO DE HORAS Y
SERVICIOS DE hrecigt DIAS DE ATENCION POR UPPS
SALUD (UPSS)
CONSULTA ATENGION AMBULATORIA LUNES A SABADO.
01 el by MARANAS: 07:00-13:00/
TARDES: 13:00 — 19:00 (12 HORAS)
CONSULTA TELECONSULTA POR MARIES ¥ IURVES:
35 i s sl MARANAS: 07:00 - 13:00
(06 HORAS)
CONSULTA ATENCIGN AMBULATORIA LUNES ABABAD:
38 msesy RGeS sl MARANAS: 07:00-13:00/
TARDES: 13:00 — 19:00 (12 HORAS)
ATENCION AMBULATORIA )
CONSULTA DIFERENCIADA POR LUNES A SABADO.
39 S bl S| MARANAS: 07:00-13:00/
s TARDES: 13:00 — 19:00
CONSULTA ATENCIGN AMBULATORIA LUNES A SRBADO.
43 Sy itnely iy Sl MARANAS: 07:00-13:00/
TARDES: 13:00 — 19:00 (12 HORAS)
CONSULTA ATENCION AMBULATORIA LUNES A SABADO.
H EXTERNA POR CIRUJANO DENTISTA |  °' MANANAS) O7:00- 15007
TARDES: 13:00 — 19:00 (12 HORAS)
e PROCEDIMIENTOS DE LUNES A SABADD.
115 iy LABORATORIO CLINICO | I MARANAS: 07:00-13:00/
TIPO 130 1-4 TARDES: 13:00 — 19:00 (12 HORAS)
Fuente: Resolucion Directoral N°355-2021-GRH/DIRESA.
ANEXO N°02
2 PR PRESTACIONES DE LA CARTERA DE SERVICIOS DE | o | 1o
SALUD
164 | SALUDFAMILARY | VISITA DOMICILARIA POR PROFESIONAL DE LA SALUD |
COMUNITARIA NO MEDICO
SALUD FAMILIAR Y .
165 el VISITA DOMICILIARIA POR MEDICO GENERAL X
SALUD FAMILIAR Y
167 ST INTERVENCIONES EDUCATIVAS Y COMUNICACIONAL | X
165 | SPLUDFAMILARY | ATENCION  ITNERANTE  POR  EQUPO |
COMUNITARIA MULTIDISCIPLINARIO O CAMPANAS DE SALUD
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185 ATENCION DE URGENCIAS | ATENCION INICIAL DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS |
Y EMERGENCIAS POR PERSONAL DE LA SALUD NO MEDICO
ATENCION DE URGENCIAS 1 ;
170 Y el ATENCION DE URGENCIAS POR MEDICO GENERAL X
ATENCION DE LA ] -
78| GESTANTEEN PERIODO DE ¢TOEBN:TISTNR25 PARTO VAGINAL POR MEDICO GENERAL |
PARTO
o PRUEBAS RAPIDASY | PRUEBAS RAPIDAS DE LABORATORIO CLINICO Y TOMA y
TOMA DE MUESTRA DE MUESTRA BIOLOGICAS.
e ATENCION CON EXPENDIO  CON  MEDICAMENTOS, ~ DISPOSITIVOS |
MEDICAMENTOS MEDICOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS
DESINFECCION Y : ;
187 ESTERILIZAGION DESINFECCION Y ESTERILIZACION X
o REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS PARA ASEGURAR LA
Pt CONTINUIDAD DE ATENCION DEL PACIENTE DE | X
ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE
SE REALIZA VIGILANCIA, DETECCION DE RIESGOS Y
PREVENCION DE DANOS DE ACUERDO AL PERFIL
PROFESIONAL, SEGUN CORRESPONDA, A TRAVES DE
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ACCIONES E INTERVENCIONES ESPECIFICAS EN LA | X
PERSONA, FAMILIA, COMUNIDAD Y EL MEDIO
AMBIENTE, FOMENTANDO LA  PARTICIPACION
CIUDADANA
REALIZAR LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE
SALUD OCUPACIONAL LAS ENFERMEDADES Y ACCIDENTES OCUPACIONALES | X
EN LOS TRABAJADORES DE SALUD
REGISTRO Y ACOPIO DE LA INFORMACION SANITARIA Y
REGISTRO DE ATENCION E DE LA PRODUCCION DE SERVICIOS DE SALUD; X
INFORMACION ADEMAS ADMINISTRA EL ARCHIVO DE HISTORIAS
CLINICAS
REALIZAN LA GESTION Y MANEJO DE RESIDUOS
SOLIDOS  (COMUNES Y  BIOCONTAMINADOS)
GENERADOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.
SARLD A DENDI REALIZAN VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA Y DE X
CONTROL DE VECTORES Y ZOONOSIS AL INTERIOR DEL
MISMO, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE
SE REALIZAN EN EL TOPICO DE ATENCION, UTILIZANDO
INTERVENCIONES DE CIRUGIADE | ANESTECIA LOCAL (SUTURAS DE HERIDAS, |
‘ CONSULTORIO EXTERNO EXTRACCION DE UNAS, DEBRIDACION DE ABSESO,
ETC)
SE REALIZAN ACTIVIDADES INTRAMURALES Y
EXTRAMURALES, SE PROMOGION DE LA SALUD Y DE
ACCIONES DE SALUD AMBIENTAL | PREVENCION DE RIESGOS Y CONTROL DE DANOS A LA "
EN LA COMUNIDAD SALUD, ASf COMO ACTIVIDADES DE RECUPERACION Y
REHABILITACION DIRIGIDAS A LA PERSONA, FAMILIA Y
COMUNIDAD
REALIZAR  ACTIVIDADES  PRINCIPALMENTE  DE
PROMACION Y PREVENCION EN LA PERSONA, FAMILIA
Y COMUNIDAD, PRIORIZADO GRUPOS  MAS
LI VULNERABLES ~ COMO  POBLACION  INFANTIL, 5
GESTANTES, MUJERES EN EDAD FERTIL Y POBLACION
RURAL
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SE REALIZA ACTIVIDADES DE PREVENCION DEL
PREVENCION Y DIAGNOSTICO CANCER QUE INCLUYE LA PROMOCION DE ESTILOS DE X
PRECOZ DEL CANCER VIDA SALUDABLE Y DE LA IMPORTANCIA DEL

DESPISTAJE

REALIZAN ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA SALUD,
REHABILITACION BASADA EN LA PREVENCION DE LA DISCAPACIDAD, IDENTIFICACION, X
COMUNIDAD REGISTRO Y ATENCION DE LA POBLACION CON

DISCAPACIDAD

Fuente: Resolucion Directoral N°355-2021-GRH/DIRESA.

(*) Nota: El equipamiento médico estard en base a sustento técnico y/o al estado actual del
Equipamiento existente.

8.2. CONSIDERACIONES GENERALES DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA:

El CONSULTOR dispondrd del personal profesional y técnico, asi como los recursos necesarios
propuestos para la elaboracion de los estudios, con la calidad, precisién y costo necesario, en el
plazo establecido. La descripcion de los alcances de los servicios que se hace a continuacion no es
limitativa, pudiendo EL CONSULTOR ampliar o profundizar el servicio, sin variar el monto de su
propuesta, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

v El EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO debe ser elaborado cumpliendo con todos los
requerimientos determinados en los presentes Términos de Referencia (TDR) y tomard como
base la alternativa seleccionada en el Estudio en base al cual se otorga la Viabilidad. Si EL
CONSULTOR considera que la solucién técnica planteada en algin componente del proyecto
debe reemplazarse por otra diferente, debera redistribuir los insumos (personal, ensayos, entre
otros) considerados para la elaboracién del Estudio, para cumplir con lo requerido en los TDR.
En tal sentido no sera motivo de reconocimiento de algln costo adicional a favor de EL
CONSULTOR.

v~ EL CONSULTOR teniendo como referencia que los proyectos de inversion son sensibles a los
incrementos de los costos de inversion, tendrd en cuenta de no afectar la rentabilidad del
proyecto.

v" EI CONSULTOR realizard una evaluacién y seleccién de las actividades y obras a ejecutar,
priorizando aquellas que contribuyan a alcanzar los objetivos del proyecto. Garantizando técnica
y econdmicamente |a viabilidad del mismo.

v EI CONSULTOR sera directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y de la
idoneidad del personal a su cargo, asi como del cumplimiento de la programacién, logro
oportuno de las metas previstas y adopcion de las previsiones necesarias para el fiel
cumplimiento del Contrato, en el plazo otorgado.

v" EL CONSULTOR realizara los estudios adoptando metodologias de acuerdo con la realidad de
la zona de proyecto. Para lo cual el jefe de Proyecto (jefe de Estudio) y todos los Especialistas
de acuerdo a su Cronograma de Estudio, deberdn viajar a la zona de proyecto durante la
elaboracion del Estudio, a fin de tener pleno conocimiento de las caracteristicas del terreno en
estudio.

v" EICONSULTOR, asf como los profesionales que conformen el equipo de EL CONSULTOR seran
responsables directos de las investigaciones de campo y gabinete que les compete por
especialidad.
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v' EL CONSULTOR tendrd como referencia los parametros establecidos en el enlace
https://sites.google.com/view/copia-opmi-salud.

v" EL CONSULTOR sera responsable en forma directa por las deficiencias y/u omisiones en la
elaboracion del Expediente Técnico segdn normativa vigente.

v EL CONSULTOR conjuntamente con sus profesionales responsables de su elaboracion,
suscribiran todas las paginas del Expediente Técnico.

v EL CONSULTOR dispondra de una organizacion de profesionales especialistas, técnicos,
administrativos y personal de apoyo, los cuales contardn con todas las instalaciones necesarias
para garantizar su permanencia en la zona del estudio, asi como los medios de transporte y
comunicacion para cumplir eficientemente sus obligaciones.

v EL CONSULTOR debera contar en la zona de trabajo con el personal y el equipamiento ofertado
en su propuesta.

v" Todo célculo, aseveracion, estimacién o dato, deberd estar justificado en lo conceptual y en lo
analitico, distancidndose de estimaciones o apreciaciones subjetivas.

v" En ningtin caso el contenido de este TDR descartard el conocimiento de los principios basicos
de la ingenieria y técnica afines, asi como tampoco el adecuado criterio profesional; en
consecuencia, EL CONSULTOR sera directamente responsable de todos los trabajos y estudios
que realice, asi como de la calidad de los servicios que preste y de la idoneidad del personal

Se tiene otras consideraciones para la Consultoria de Obra:

v El Consultor asumira la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados
para la Elaboracion del EXPEDIENTE TECNICO DE LA INVERSION.

v/ En atencion a que el consultor es el responsable absoluto de los estudios que realiza, debera
garantizar la calidad del estudio y responder del trabajo realizado en los Estudios hasta cinco
(05) anos después de la tltima conformidad de obra otorgada por la Entidad, por lo que, en
caso de ser requerido para cualquier aclaracion o correccién, no podrd negar su concurrencia.

v En estos términos de referencia se describen en forma general los alcances y actividades
propias para la elaboracion del Expediente Técnico, que sin embargo no deben considerarse
limitativas. EI consultor podra ampliarlos y/o mejorarlos (sin reducir sus alcances), si considera
que su aporte constituye la mejor manera de realizar el estudio. En ningdn caso el contenido
de estos términos de referencia reemplazard el conocimiento de los principios bésicos de la
ingenieria y técnicas afines, asi como tampoco el adecuado criterio profesional; en
consecuencia, el consultor serd responsable de la calidad de los estudios a él encomendados.

v Si en el proceso de revision y evaluacion, se encontrara que el trabajo presentado no guarda
conformidad con lo solicitado, la Sub Gerencia formulard por escrito las observaciones
pertinentes, asi como el plazo maximo para que éstas sean levantadas.

v" El consultor se compromete a atender las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas por
la ENTIDAD planteadas por los postores y contratista de la obra (en el proceso de licitacion,
preparativos, ejecucion y final de obra), para lo cual el consultor contara con un plazo no mayor
de tres (03) dias calendario.
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8.4. ACTIVIDADES
El servicio tiene por objeto ELABORAR EL EXPEDIENTE TECNICO del proyecto: “MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD EN EL CENTRO POBLADO DE PILLAO,
DISTRITO DE CHINCHAO - HUANUCO - HUANUCOQ”, con C.U.l. N°2178526, los cuales deberdn de
cumplir con los aspectos siguientes:

v" Elaborar el Plan de Trabajo para la elaboracion del Expediente Técnico y sus recomendaciones,
de ser el caso.

v"El Consultor deberd revisar su saneamiento fisico legal del terreno donde se ubicard el
proyecto.

v" Analizar, Definir y evaluar técnicamente y registralmente el drea destinada para la elaboracion
del proyecto en la actualidad.

v" El Consultor revisara los documentos técnicos y normativos del sector correspondiente para
este tipo de proyecto.

v" El Consultor debera realizar las inspecciones de campo a la zona de ubicacidn del Proyecto,
para la obtencién de informacion primaria.

v" Realizar el Levantamiento Topogréfico General del Proyecto.

v"El Consultor mantendrd reuniones permanentes con el Equipo Técnico responsable de la
Entidad, a fin de mantener informado los avances de la consultoria, y de ser necesario,
complementar la obtencién de informacion necesaria para la elaboracién del expediente
técnico.

v"El consultor presentard informe pormenorizado de avances del expediente técnico en las
reuniones establecidas con el equipo técnico responsable.

v" El Consultor elaborard y solicitard (certificado de parametros urbanisticos y certificado de
compatibilidad de uso) los documentos necesarios para la presentacion del expediente técnico
para la aprobacion ante el 6rgano competente.

v' El Consultor realizard el levantamiento de observaciones (de ser necesario) que requiera el
drgano competente para la aprobacion respectiva.

v'La elaboracion del proyecto sélo debe realizarse luego de buscar optimizar los servicios a
intervenir a través de medidas de gestion y/o gastos de capital menores.

v" El desarrollo del Expediente Técnico debera basarse en informacién obtenida de las visitas de
campo (informacion primaria) y complementada con informacion secundaria.

v' La preparacion de este estudio debe ser responsabilidad de un Profesional Especialista, en los
temas relacionados a la elaboracién del Expediente: evaluacion social, aspectos técnicos,
ambientales, gestién e implementacidn, entre otros.

v" El Consultor y el profesional responsable de su elaboracién, suscribirdn todas las paginas del
Expediente Técnico.

v" Los datos de campo deben ser tomados de manera real a fin de que reflejen la problemética
del estudio, los datos bdsicos seran: topograficos, suelos, saneamiento, drenajes pluviales,
ambiental, canteras, otros que sean necesarios.
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v Los metrados del Expediente Técnico deberan ser sustentados por cada partida, con la planilla
respectiva a fin de que este no sufra variacion cuando se ejecute el Proyecto.

v Los Costos Unitarios de las Partidas consideradas en el presupuesto deben ser costos de
acuerdo al mercado de la zona, ademas que se deberd analizar como minimo dos alternativas
como solucidn al problema.

v' Asi mismo el Consultor para la elaboracién del Expediente Técnico, deberd cefiirse a los
parametros establecidos por el Reglamento Nacional de Edificaciones y otros que conlleven al
sector salud.

v EI CONSULTOR desarrollara el Expediente Técnico en todas sus especialidades a nivel de
gjecucion de obra y conforme a la normativa vigente.

v" El Consultor debera elaborar un Plan de Contingencia de ser necesario para la continuidad de
los servicios de salud, el cual debe de contar los permisos necesarios, memorias, planos, etc.

v Elaborar el estudio de Gestién de Riesgos en la planificacién de la ejecucion de obra y adjuntar
los anexos segdn la Directiva N°012-2017-OSCE/CD, el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N°344-2018-EF y modificatoria
(Decreto Supremo N°377-2019-EF).

v" El Consultor debe revisar y usar todos los antecedentes disponibles que pudieran obrar en
poder de las Entidades Locales y Regionales, entre otros, siendo parte de sus servicios el
ubicarlos y gestionar su obtencidn.

v El Consultor seleccionado, serd el responsable por un adecuado planeamiento, programacion,
conduccion de estudios basicos, disefios y, en general, por la calidad técnica de todo el estudio
que debe ser ejecutado en concordancia con los estandares actuales de diseio en todas las
especialidades de Ingenierfa relacionadas con el estudio.

v El Consultor serd directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y de la
idoneidad del personal a su cargo, asi como del cumplimiento de la programacion, logro
oportuno de las metas previstas y adopcion de las previsiones necesarias para el fiel
cumplimiento de su Contrato.

v Otras que el Consultor considere necesario para mejorar la calidad y eficiencia del Expediente
Técnico.

8.5. PLAN DE TRABAJO

EL CONSULTOR, debera presentar un Plan de Trabajo para la realizacién del proyecto en el cual
prestard la metodologia a utilizar para lograr los objetivos y los entregables que se definen lineas
abajo.

Como se sabe el plan de trabajo es una herramienta de planificacion y gestion que permite programar
el trabajo durante el tiempo de ejecucion de la consultorfa, la cual debe tener una relacion secuencial
de las actividades que permita alcanzar las metas y objetivos trazados, indicando los recursos que
seran necesarios, las dificultades que puedan encontrarse, los sistemas de control, asi como el
cronograma y la designacion de responsabilidades en cada una de sus especialidades y acorde a las
consideraciones del servicio.
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El plan de Trabajo serd presentado por el Proyectista al Supervisor a los cinco dias (05) de la firma
del contrato y la entrega de los requisitos minimos para inicio del plazo contractual. EI proyectista
tendrd en cuenta los contenidos de los presentes TDR's y del Contrato, los cuales finalmente se
deberdn enmarcar a la Ley de Contrataciones del Estado Peruano y su respectivo reglamento.

El Plan de Trabajo es un documento que guiard las diferentes actividades propias para la preparacion
del expediente técnico, durante el plazo Contractual, la Sub Gerencia de Estudios de la Gerencia
Regional de Infraestructura trasladard al Consultor Supervisor y al Proyectista para su monitoreo
durante el desarrollo de las diversas actividades programadas desde el inicio de la prestacion hasta
el final que comprende la conformidad del servicio y la posterior Liquidacion del Contrato.

El Plan de Trabajo permitird a la Supervisién comparar el avance programado con el avance realmente
ejecutado en un instante dado, y serd de un documento que permite un constante didlogo entre los
consultores Proyectista y Supervisor.

8.6. REGLAMENTOS Y NORMAS TECNICAS.

El estudio de pre inversion a nivel de perfil ha sido preparado de acuerdo a la Norma Técnica de
Salud N° 113- MINSA/DGIEM, por bloques de Unidades Productoras de Servicios (UPS), de tal
manera que estos se ejecuten en forma simultdnea, por diferentes frentes. El desarrollo del proyecto
debera contemplar todos los criterios y requisitos minimos de disefio arquitectdnico establecidos en
la Norma A.010 (Condiciones generales de disefio), Norma A.050 (Salud), Norma A.120
(Accesibilidad para personas con discapacidad y adultas mayores) del Reglamento Nacional de
Edificaciones y otras que por su experiencia los consultores Proyectista y Supervisor juzguen como
necesarias para la mejor implementacion previo sustento técnico.

La edificacién deberd cumplir con los requisitos de seguridad y prevencion de siniestros fijados en
la Norma A.130. El criterio de vulnerabilidad en los aspectos arquitectonicos deberd ser considerado
como un criterio de disefio bésico, coordinado estrechamente entre el especialista de estructuras y
el de seguridad con todos los demas especialistas tanto del consultor proyectista como del consultor
supervisor.

Siendo posible que, la Proyectista introduzca mejoras o ajustes para el presente proyecto. De existir
dicha propuesta de modificacion, esta debera ser técnicamente sustentada y con opinion favorable
de la autoridad sanitaria (DIRESA) y aprobacidn de la entidad ejecutora.

Serd necesario, antes de la firma del contrato, que el Proyectista realice la verificacion de la
ocupacién del terreno, su entorno, dimensiones, obras existentes dentro y fuera del terreno,
identificando zonas de acceso, ubicacion de ingreso de conexiones de servicios basicos (Agua,
desagile, luz, telefonia, etc.) asi como la distribucién del tendido eléctrico de sus alrededores,
circulacion vial, materiales y otros, indicando su relacion con las edificaciones aledafas existentes.
El Proyectista se encargard de realizar el levantamiento de la infragstructura e instalaciones que
involucran el drea de intervencion existente, asi como aquellas que se considere pertinente para el
correcto desarrollo del proyecto, verificando las dimensiones, cotas y niveles del anteproyecto
entregado.

Los techos y coberturas de la edificacion deberan disefiarse acorde a las caracteristicas ambientales
y climatoldgicas de la ubicacion de la obra, tener una adecuada pendiente con un sistema de
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evacuacion que facilitt su mantenimiento. Deberd cumplir todas las condiciones técnicas
funcionales, ambientales, ventilacion, clima, ubicacién y de seguridad establecidas.

En las cerraduras y accesorios de puertas y ventanas, asi como la cobertura y techos NO se planteara
ni utilizard materiales de poca duracion ni que afecten al medio ambiente ni a la salud de las
personas, debiéndose tener en cuenta las condicionantes ambientales, climatoldgicas y de
temperatura, asi como la utilizacién de materiales de primera calidad con innovacion tecnolégica
que permitan dar confort térmico al personal y usuarios, facil mantenimiento y respondan a las
condicionantes funcionales.

El Proyectista deberd determinar un disefio detallado de pisos, tanto exteriores como interiores,
indicando material, acabado superficial, trama, colores, combinaciones de acuerdo al cuadro de
acabados propuesto. Asimismo, deberd disefiar los zocalos en general, indicando materiales,
acabado, colores, combinaciones, etc., de acuerdo al cuadro de acabados propuesto. Deberd definir
necesariamente la gama de colores a usarse en el establecimiento de salud, tanto en exteriores como
en interiores, en concordancia con la Directiva Administrativa N° 07-DGIEM- MINSA-V.01, “Directiva
Administrativa que Regula el Pintado Externo e Interno de los Establecimientos de Salud del
Ministerio de Salud”, aprobada con Resolucién Directoral N° 005- 2015-DGIEM.

El proyecto deberd estimar el uso de sistemas constructivos y materiales modernos que cumplan
con las especificaciones técnicas de materiales y equipos, que su utilizacién y futuro reciclaje cause
minimo impacto al medio ambiente (certificacion respectiva), que permitan una correcta y adecuada
gjecucion en obra, asi como minimizar los plazos de la obra civil y equipamiento.

El Proyecto de Sedalizacion formaré parte del desarrollo del Proyecto Arquitectdnico. El sistema de
sefalizacion a implementar, la adecuacién del logotipo y los colores institucionales deben estar en
concordancia con la Directiva Administrativa N° 08-DGIEM-MINSA, “Directiva Administrativa que
Regula la Identificacién y Sefializacién de los establecimientos de Salud en el Ambito del Ministerio
de Salud”, aprobada con Resolucion Directoral N° 015-2015-DGIEM.

Otras normativas segtn la tipologia del proyecto y lo descrito en el item 9 de la presente.

8.7. SEGUROS APLICABLES

La presente contratacién es de servicio de consultoria de obra, para la elaboracion del expediente
técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD EN
EL CENTRO POBLADO DE PILLAO, DISTRITO DE CHINCHAO - HUANUCO - HUANUCO”, con c6digo
anico de Inversion N° 2178526, la misma que para su desarrollo, implica realizar visitas de campo,
estudios de suelos, levantamiento topogréfico, entre otros, por lo que es responsabilidad del
consultor contratar los seguros contra accidentes personales o seguros complementarios de trabajo
de riesgo (SCTR) para su personal, esto serd asumida plenamente por el Consultor.

Siendo su responsabilidad dotar a su personal con todos los equipos de seguridad necesarios, para
la cual deberd presentar adicionalmente a su propuesta una declaracion jurada de entrega de equipos
de proteccion personal a todos los que realicen actividades para cumplir con sus labores.
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9. CONTENIDO MINIMO DEL EXPEDIENTE TECNICO (ENTREGABLES)

El expediente técnico que elabore el consultor Proyectista, representard el disefio méds conveniente desde
el punto de vista organizativo, funcional, estético, volumétrico, estructural, presupuestal y otros. En tal
sentido, deberd ser puesto en consideracién de la entidad, a efectos de que formulen las criticas técnicas
que el(los) caso(s) amerite(n) con opinion de la autoridad sanitaria competente, DIRESA HUANUCO, y
que esté(n) dentro del marco del estudio de Pre Inversion.

Este servicio comprende todo lo relacionado con la Elaboracion del Proyecto, el cual debe contener como
minimo el siguiente contenido:

9.1.1. PLAN DE TRABAJO

EL CONSULTOR, debera presentar un plan de trabajo detallado, en funcién a los procedimientos que
son necesarios para la correcta elaboracion del Expediente Técnico.

CARATULA.
iNDICE DE CONTENIDOS.
METAS Y OBJETIVOS A ALCANZAR.
MARCO LEGAL Y NORMATIVA TECNICA A APLICAR.
METODOLOGIA DE LA FORMULACION DEL ESTUDIO PARA CADA ESPECIALIDAD.
PLAN DE ACTIVIDADES A REALIZAR (GENERALES Y ESPECIFICOS)
v" Responsabilidades y actividades de cada especialidad.
v" Contenido basico de cada estudio.
v" Cronograma de desarrollo de las actividades y tiempo de duracién de cada
especialidad.
v" Programacién de visitas y actividades en campo.
v Mecanismos de control que aseguren la calidad y coherencia de cada especialidad.
v" Relacién de profesionales que conforman en equipo técnico del estudio. (incluir
datos de contacto: direccién, teléfono, correo electronico, DNI, Colegiatura).
v" Lineas de accion para alcanzar metas y objetivos (Actividades)
v" Recursos fisicos destinados al desarrollo del estudio (incluir datos de contacto:
direccion, teléfono y correo electronico del representante de empresa y/o consorcio).
3 RIESGOS ADVERTIDOS Y SOLUCIONES PLANTEADAS.
CJ CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
*Este entregable no corresponde a pago alguno.
Nota:
- En esta entrega que corresponde a la presentacion del Plan de Trabajo, se adjuntara de
manera complementaria lo siguiente:
= Actualizacion de la cartera de servicios - RD. N°355-2021-GRH/GDS-DIRESA.
12.04.21.
= [l Programa Medico Arquitecténico con opinidn favorable de DIRESA.
- la actualizacion de la cartera de servicios de salud serd proyectada para el tiempo de vida
Util del proyecto, el cual serd tramitada para su aprobacion y/o pronunciamiento por la
DIRESA Hudnuco.

BEBBBBB
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9.1.2. PRIMER ENTREGABLE

Esta entrega corresponde a la presentacion del PRIMER ENTREGABLE, serd presentado de forma
ordenada, foliada y firmada por los profesionales responsables (Proyectista y Evaluador) y de
acuerdo al plazo indicado en el item plazo de ejecucion de servicio de consultoria de obra; cabe
remarcar que deberdn realizarse en coordinacién con el Supervisor y/o evaluador, y en el caso de
TODAS las mediciones in-situ del terreno de la obra, se debera contar con la presencia de la
Supervision de forma continua y permanente, asi como de la Entidad Ejecutora cuando lo crea
necesario. El consultor presentard lo siguiente:

CO INFORME TECNICO DE INSPECCION OCULAR

Informe Técnico de Inspeccién Ocular en el cual deberd verificar y evaluar el drea del terreno
destinada para el centro de salud contrastada con la Partida Registral (Actual) debiendo
asegurar la libre disponibilidad del terreno y posterior ejecucion fisica; asi como sus
conclusiones y recomendaciones. El estudio debera contener los siguientes alcances:
v" ANTECEDENTES
v METODOLOGIA EMPLEADA PARA LA INSPECCION
v UBICACION Y ACCESOS
v INFORMACION RECOGIDA DE CAMPO
» INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
» SERVICIOS BASICOS EXISTENTES
v/ SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL TERRENO Y OTROS DOCUEMENTOS

» INFORME TECNICO LEGAL DEL TERRENO, andlisis del cumplimiento de los
criterios de seleccion del terreno donde se ejecutard el Pl, indicados en las
disposiciones especificas de las Normas Técnicas de Salud (NTS) N° 113-
MINSA/DGIEM-V01, N° 110-MINSA/DGIEM-VO1 y N° 119-MINSA/DGIEM-V01.

» CERTIFICADO DE OBRAS DE HABILITACION URBANA Y PLANOS
CORRESPONDIENTES.

» PARAMETROS URBANISTICOS/ZONIFICACION.

» FICHA REGISTRAL DEL PREDIO A NOMBRE DE LA DIRESA.

» FACTIBILIDAD DE SERVICIOS BASICOS (Agua, desagiie, electricidad, telefonia,
internet e hidrocarburos de corresponder, descripcién general del estado de
funcionalidad de estos servicios y ampliaciones y mejoras para el funcionamiento
Optimo del proyecto).

v COMPATIBILIZACION DEL AREA A INTERVENIR

» VERIFICACION DE DATOS CONSIGNADOS EN LA PARTIDA REGISTRAL DEL

TERRENO

v/ PANEL FOTOGRAFICO
v" CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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3 ESTUDIO TOPOGRAFICO GEOREFERENCIADO (VER ANEXO N°02)

El estudio topogréfico deberd ser consecuente con la informacién de saneamiento fisico legal
del terreno. Todo estudio topografico deberd contar con un informe topogréfico y los planos
topogréficos de la zona de estudio.

Definird los limites del terreno en donde se emplazard el proyecto y la compatibilizacion con
el saneamiento fisico legal. Se debera contar con el perimetro del terreno en base al poligono
resultante del levantamiento topografico georreferenciado y las condiciones del terreno para
definir emplazamiento.

C2 ESTUDIO DE GEOLOGIA Y MECANICA DE SUELOS - EMS (VER ANEX0 N°03.)

Definird las caracteristicas del tipo de suelo con las que cuenta el terreno, por lo que de ser
el caso influird en la definicién del emplazamiento arquitecténico.

3 ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGO (VER ANEXO 04)
El Consultor desarrollard de acuerdo al Anexo 04 del presente término de referencia y de
acuerdo a la normativa vigente.
Definira el area a intervenir dentro del terreno, en base a estudios de peligro, vulnerabilidad
y riesgo. Se deberd contar con los mapas resultantes del estudio para la definicion del
emplazamiento arquitecténico.

£ TRAMITE DE CIRA
El CONSULTOR debera realizar el Tramite de la Certificacion de Inexistencia de Restos
Arqueoldgicos (en la oficina descentralizada del Ministerio de Cultura en la ciudad de
Hudnuco).
Nota:
— Considerando el drea del terreno del estudio sistema de utilizacion de media tension
y drea utilizado para el plan de contingencia de ser necesario.

3 ESTUDIO DE CANTERAS Y FUENTES DE AGUA
Comprende el estudio completo que contempla el estudio y elaboracion de expediente de
Canteras y Disefio de mezcla para concretos de f'c 100 Kg/cm2, 175 Kg/em2, 210 Kg/cm2,
280 Kg/cm2, u otros de alta resistencia a proponer, minimamente deberd contener:

= ™M MEMORIA DESCRIPTIVA
v" CANTERAS:
» Ensayos Esténdar.
» Ensayos Especiales.
v" FUENTES DE AGUA:
» Descripcién de Fuente de agua més cercana.
» Plano o croquis de ubicacién de Fuente Agua. (Segun sea el caso)
v DISENO DE MEZCLA
» Presentar acorde al tipo de resistencia de concreto a emplear (F“C).
» Ensayos de Laboratorio de la mezcla para cada resistencia propuesta. (Se
utilizara para verificar la incidencia de los materiales)
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3 ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO (VER ANEXO N°01)
El anteproyecto deberd contemplar la propuesta arquitectonica general definitiva, cuyo
planteamiento se define a partir de la compatibilizacién de todos los estudios basicos;
partiendo de ellos para plantear el emplazamiento, programa y distribucién, los cuales
deberan estar sustentados y desarrollados en base a normativas vigentes y a los documentos
aprobados por la DIRESA.

9.1.3. SEGUNDO ENTREGABLE

Una vez notificada la CONFORMIDAD del Primer Entregable. EL CONSULTOR procederd a la
presentacion del Sequndo Entregable, que consiste en la presentacion del desarrollo del proyecto
como son; Estudio de planteamiento y disefio arquitecténico, evacuacion y sefializacion, Andlisis
y disefio estructural, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas, Electromecdnicas y
Comunicaciones, Equipamiento Médico, Estudio de Impacto Ambiental.

Sera presentado de forma ordenada, foliada y firmada por los profesionales responsables y de
acuerdo al plazo indicado en el item plazo de ejecucion de servicio de consultoria de obra, el
consultor presentara lo siguiente:

2 ESTUDIO DE PLANTEAMIENTO Y DISENO ARQUITECTONICO, EVACUACION Y
SENALIZACION (VER ANEXO N°05)

El Consultor desarrollara de acuerdo al Anexo 05 del presente término de referencia y de
acuerdo a la normativa vigente.

£ ANALISIS Y DISENO ESTRUCTURAL (VER ANEXO N°06)

El Consultor desarrollara de acuerdo al Anexo 06 del presente término de referencia y de
acuerdo a la normativa vigente.
L) INSTALACIONES SANITARIAS (VER ANEXO N°07)

El Consultor desarrollara de acuerdo al Anexo N° 07 del presente término de referencia y de
acuerdo a la normativa vigente.

3 INSTALACIONES ELECTRICAS, ELECTROMECANICAS Y COMUNICACIONES (VER ANEXO
N°08)
El Consultor desarrollara de acuerdo al Anexo N° 08 del presente término de referencia y de
acuerdo a la normativa vigente.

3 SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION DE USO EXCLUSIVO

EI CONSULTOR debe presentar el estudio técnico completo y el inicio de trémite de
suministro eléctrico por parte de la concesionaria (De corresponder).

3 EQUIPAMIENTO MEDICO (VER ANEXO N°09)

El Consultor desarrollara de acuerdo al Anexo 09 del presente término de referencia y de
acuerdo a la normativa vigente
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3 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (VER ANEXO N°11)

El Consultor desarrollard de acuerdo al Anexo 11 del presente término de referencia y de
acuerdo a la normativa vigente, y se debe iniciar el trdmite en la DIGESA en coordinacion
con el titular del proyecto, presentar cargo inicio de trdmite Ambiental.

£3 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Estudio Completo)
v/ RESUMEN EJECUTIVO
v INTRODUCCION
v ALCANCES
v/ ELABORACION DE LINEA BASE
v/ POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
v OBJETIVOS Y METAS
v COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
v REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
v IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES Y
MAPA DE RIESGOS
v ORGANIZACION Y RESPONSABILIDADES
v CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
v/ PROCEDIMIENTOS
v' INSPECCIONES INTERNAS
v/ SALUD OCUPACIONAL
v/ CLIENTES, SUBCONTRATOS Y PROVEEDORES
v/ PLAN DE CONTINGENCIA
v INVESTIGACION DE  ACCIDENTE, INCIDENTE Y  ENFERMEDADES
OCUPACIONALES
v' AUDITORIAS
v ESTADISTICAS DE IMPLEMENTACION DE PLAN
v/ MANTENIMIENTO DE REGISTROS
v/ REVISION DEL SISTEMA DE GESTION SE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
EN OBRA POR EL EMPLEADOR

1.4. TERCER ENTREGABLE

Una vez notificada la CONFORMIDAD del Segundo Entregable. EL CONSULTOR procederd a
la presentacion del Tercer Entregable, el cual corresponde a la presentacion del Expediente
Técnico completo, segin lo detallado a continuacion:

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO COMPLETO:

VOLUMEN |

& CARATULA

& INDICE GENERAL

M FORMATO 7-A (Ficha o Formato actualizado del Sistema de Seguimiento de
Inversiones-SSl)
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& FORMATO 8-A

Ficha o Formato actualizado del Sistema de Seguimiento de Inversiones — SSI.
FORMATO 8-A seccién (a), con datos del PRESUPUESTO TOTAL de la Inversion
Cuadro Comparativo de los componentes del proyecto (Perfil VS Expediente
técnico) )

FICHA TECNICA

RESUMEN EJECUTIVO

v NOMBRE DEL PROYECTO

v/ CODIGO UNIFICADO DE INVERSIONES

v" UBICACION DEL PROYECTO

v" OBJETIVOS DEL PROYECTO

v CONCEPCION TEECNICA DEL PROYECTO.

v' METAS FISICAS DEL PROYECTO

v METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO

v" PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

v" PRESUPUESTO DE OBRA

M MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL
v' ASPECTOS GENERALES
v/ OBJETIVOS DEL ESTUDIO
v/ ANTECEDENTES DEL PROYECTO
v" DESCRIPCION DEL AREA DEL PROYECTO
v" UBICACION GEOGRAFICA Y POLITICA
v" CONDICIONES CLIMATOLOGICAS
v ALTITUD DEL AREA DEL PROYECTO
v ViAS DE ACCESO
v" ACTIVIDADES ECONOMICAS Y SOCIALES
v" DESCRIPCION DEL PROYECTO
v' DETALLE DE ESTRUCTURAS EXISTENTE
CONSTRUCCIONES QUE SE PROPONE
NORMAS APLICABLES
CONCLUSIONES SOBRE LOS RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DE
INGENIERIA BASICA. (CADA UNO DE LOS ESTUDIOS BASICOS)
CRITERIOS DE DISENO UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO
PLAZO DE EJECUCION
MODALIDAD DE EJECUCION.
SISTEMA DE CONTRATACION
PRESUPUESTO DE OBRA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
RELACION DE PROFESIONALES QUE PARTICIPARON EN LA ELABORACION
DEL PROYECTO.
v" CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

N
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VOLUMEN Il

& INFORME TECNICO DE INSPECCION OCULAR

M ESTUDIO TOPOGRAFICO GEOREFERENCIADO (Anexo N° 02).
& ESTUDIO DE GEOLOGIA, MECANICA DE SUELOS (Anexo N° 03).

VOLUMEN Il

M ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
v" ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

v/ ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. — (Anexo N° 12) — (Debe considerarse
la presentacion final del estudio el cual se encuentra en evaluacion o
aprobacion por el sector competente.).

v' ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS. (Anexo N° 04)
v ESTUDIO DE CANTERAS Y FUENTES DE AGUA

VOLUMEN IV

& INGENIERIA DEL PROYECTO

v/ PLANTEAMIENTO Y DISENO ARQUITECTONICO, EVACUACION Y
SENALIZACION (Anexo N° 05)

v ANALISIS Y DISENO ESTRUCTURAL. (Anexo N° 06)

v INSTALACIONES SANITARIAS. (Anexo N° 07)

v" INSTALACIONES ELECTRICAS, ELECTROMECANICAS Y COMUNICACIONES.
(Ver Anexo 08)

v EQUIPAMIENTO MEDICO (Ver Anexo 09)

VOLUMEN V

M  ESPECIFICACIONES TECNICAS (ANEXO N° 10)
Cada una de las Partidas del Presupuesto debe contar con sus Especificaciones
Técnicas, las cuales deben ser estrictamente compatibles con los planos, andlisis
de costos unitarios y otros documentos que forman parte del expediente técnico.
Las Especificaciones Técnicas de las Partidas deben estar organizadas de la
siguiente Manera:

Descripcidn de la Partida
Materiales a Utilizar
Equipos

Modo de Ejecucion
Controles

Aceptacion de los Trabajos
Medicidn y Forma de Pago.

YVVYVVYVYY

o PLANILLA DE METRADOS (ANEXO N°10)

Los Metrados serdn detalladas por cada partida especifica del presupuesto de
Obra y se incluirdn diagramas de masas, secciones y croquis tipicos, en los
casos que corresponda y sean necesarios para el sustento de Metrados.
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& PRESUPUESTO DE OBRA (ANEXO N° 10)

El Consultor efectuard un andlisis de los costos unitarios por partidas, teniendo
en cuenta las caracteristicas particulares de la obra; los requerimientos de
mano de obra; la distancia a las canteras de materiales de construccion; su
costo de explotacion; el costo de otros'materiales y su transporte; maquinarias
Yy equipos a ser instalados.

Los andlisis se efectuaran detallados tanto para los costos directos, como los
indirectos (gastos generales fijos, variables, utilidad). EI Presupuesto de obra
debera ser calculado basado en las cantidades de obra y los andlisis de precios
unitarios, diferenciando los costos directos, indirectos y el IGV que
corresponda.

Asi mismo deberd presentar:
- Memoria de Costos.
- Resumen de Presupuesto.
- Presupuesto de Obra
- Desagregado de Gastos
- Gastos Generales (Fijos, Variables),
- Gastos de Supervision (Fijos, Variables),
- (Gastos de Gestion
- (Gastos de Liquidacion.
- (Qastos de Expediente Técnico.
- Andlisis de Precios Unitarios.
- Relacion de Sub Partidas, Andlisis de Sub Partidas.
- Relacién de Insumos. (Resumen y parciales)
- Férmulas Polinémicas (Incluye agrupacién preliminar)
- Relacion de Equipo Minimo.
- Célculo de Flete y Movilizacion.
- Rendimiento de Transportes
- Cotizaciones y cuadro comparativo.

VOLUMEN VI

@ PROGRAMACION DE OBRAS (ANEXO N°10) g
v CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA (DETERMINACION DE LA RUTA
CRITICA DE OBRA) GANTT Y/0 PERT CPM

' CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA VALORIZADO.
v CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE ADQUISICION DE MATERIALES
v" CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

& PLANOS

Los planos deben adecuarse a la naturaleza de la infraestructura, deben ser
elaborados con los suficientes detalles para ser considerados como planos a nivel
constructivo.
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v" INDICE DE PLANOS

v PLANOS GENERALES
= Plano de ubicacion y localizacion con coordenadas UTM
= Planos Topograficos (Plano topogrdfico, cortes longitudinales y
transversales, accesos, puntos. etc.)
= Plano de Infraestructura Existente y Demolicion (de
corresponder)
= Planos Geologia y Mecénica de Suelos (Ubicacion de calicatas,
de canteras, fuentes de agua, etc.)
= Planos de Obras Exteriores
= Planos de Detalles Generales
v PLANOS DE ARQUITECTURA, EVACUACION Y SENALIZACION
= Planta General por niveles
= Cortes y Elevaciones General
= Plantas Generales de Zonificacion
= Plantas Generales de Flujograma de Circulacion.
= Plantas Generales de Techos
= Planos por Mddulos
- Planta
- Cortes
- Elevaciones
- Plano de techos
- Plano de detalles (Acabados, Pisos, SS HH, Puertas,
Ventanas, Cielo Raso, cobertura.
- Plano de Detalles de Muebles Fijos.
= Qtros que el proyectista considere necesarios.

v" PLANOQS DE ESTRUCTURA
= Planos por Médulos
- Planta de Cimentacién
- Planos de Pérticos
- Planos de Aligerado
- Plano de cobertura
= Planos de Muros de contencion (Perfiles, secciones, detalles)
= Planos de Cerco Perimétrico (Perfiles, secciones, detalles)
= Planos de Rampas, Escaleras y otras estructuras planteadas.
= Qtros que el proyectista considere necesarios

v" PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS
= Planta General de Sistema de Agua.
= Sistema de Drenaje General
= Sistema de Desagiie y Alcantarillado General
= Planos por Mddulos.
- Agua
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- Desaglie
- Drenaje (Inc. Montantes)
- Detalle de Accesorios y equipos sanitarios.
= -Otros que el proyectista considere necesarios.
v" PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS, ELECTROMECANICAS Y
COMUNICACIONES.
= Planta General de Sistema de Alumbrado.
= Planta General de Alimentadores.
=  Planta General de Sistema de Tomacorriente.
= Plano de Estabilizados.
= Plano de Pararrayos.
= Planos de Sistema de Utilizacién en Media Tension.
= Planos por Mddulos.
- Alumbrado
- Tomacorrientes y Estabilizados
= Qtros que el proyectista considere necesarios.
v" PLANOS DE TICS

= \Voz

= Data.

= Video vigilancia.
= Perifoneo.

= Deteccion de humo.
= Telecomunicaciones.

A/ = Qtras que el proyectista considere necesarios
Sy v" PLANOS DE EQUIPAMIENTO MEDICO

v OTRAS QUE EL PROYECTISTA CONSIDERE NECESARIO

VOLUMEN VI

& ANEXOS (ESTUDIO COMPLETO)

= ANEXO N° 01: DOCUMENTOS VARIOS

= Documentos que autoriza el uso de canteras y disposicion de
material excedente.

= Documentos que acrediten la libre disponibilidad del terreno.
(Saneamiento Fisico Legal).

= Panel fotogréfico.

= Factibilidad de servicios de energia

= Factibilidad de servicio de agua potable y alcantarillado

= Factibilidad de comunicaciones

= Documento de compromiso de operacién y mantenimiento

= QOpini6n favorable de OSINERGMIN

= Certificado de habilidad de los profesionales que suscriben el
expediente técnico. (la vigencia del certificado debe corresponder a
la fecha de aprobacién del expediente técnico)
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v/ ANEXO N° 02; DOCUMENTOS TECNICOS
= Andlisis de Fuentes de Agua
= Disefio de Mezcla
v" ANEXO0 N° 03: ESTUDIO DE MERCADO
= (3 cotizaciones de los principales insumos.

v/ SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION DE USQ EXCLUSIVO, el
consultor debe presentar la conformidad de estudio técnico y autorizacion
del tramite de suministro eléctrico por parte de la concesionaria (De
corresponder).

v EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEBERA INCLUIR TODO EL
CONTENIDO DEL ANEXO 11 CON LAS CORRECCIONES O
RECOMENDACIONES QUE HAYAN SIDO DETERMINADAS POR LA DIRECCION
GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES Y DEBERA ADJUNTAR LO SIGUIENTE:

= Certificado de inexistencia de restos arqueoldgicos (CIRA)
expedido por el Ministerio de Cultura (considerando el area del
terreno del estudio sistema de utilizacién de media tension y/o el
drea considerada para el Plan de Contingencia de corresponder).

= La Certificacion Ambiental otorgada por la Direccion General de
Asuntos Ambientales. (considerando el drea del terreno del
gstudio sistema de utilizacion de media tensién y el drea
considerada para Plan de Contingencia).

v CD QUE INCLUYA LA INFORMACION DIGITAL VERSION DIGITAL EDITABLE
(TODA LA INFORMACION DIGITAL DEBERA SER DE UTILIZACION
AUTOMATICA: WORD; EXCEL; BASE DE DATOS EN S10, PROGRAMACIONES
EN WMS-PROJECT: PLANOS EN AUTOCAD; TODO EN LA VERSION MAS
RECIENTE).

v CD QUE INCLUYA LA INFORMACION DIGITAL VERSION ESCANEADO (PDF —
INCLUYE FIRMAS).

v MODELADO 3D, (4) apuntes o vistas exteriores en 3D con fotomontaje del
anteproyecto, ocho (08) apuntes o vistas exteriores en 3D del anteproyecto

10. PERFIL DEL CONSULTOR

10.1. ESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL CONSULTOR

= FEL CONSULTOR, deberd ser una persona natural o juridica, quien deberd contar con la
especialidad de consultor de obras en el RNP, la misma que corresponde al objeto de la
convocatoria. Con especialidad en CONSULTORIA EN OBRAS URBANAS, EDIFICACIONES Y
AFINES, categoria “B” o superior.

= El consultor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el valor
referencial de la contratacian, por la contratacion de servicios de consultorfa de obra iguales
y/o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de
la presentacion de ofertas que se computardn desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segdn corresponda.

= Acreditacién: Segun las bases estdndar vigente.
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Nota:

- El postor no deberd mantener sancion vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido,
temporal o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano. Por Consiguiente, El
Postor no debera encontrarse incluido en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el
Estado.

10.2.DEL PERSONAL
10.2.1. PERSONAL CLAVE

< 01 JEFE DE PROYECTO:
Formacién académica:

Ingeniero Civil o Arquitecto, titulado.

Experiencia:

Deberd acreditar una experiencia minima de veinticuatro (24) meses a partir de la colegiatura,
como: como jefe de Proyecto y/o Proyectista y/o Consultor y/o Supervisor y/o evaluador y/o
jefe de evaluacidn y/o director de Estudios en la elaboracidn y/o evaluacion y/o supervision
de Expedientes Técnicos iguales o similares al objeto de la convocatoria.

Responsabilidad:

Es el profesional responsable de la conduccién y cumplimiento del plan de trabajo hasta la
aprobacién del expediente técnico.

El jefe de proyecto tendrd a su cargo a un grupo de profesionales responsables de cada
especialidad (PROFESIONALES PRINCIPALES) formando un equipo de proyecto que
coordinara directamente con el encargado de la evaluacion y el equipo técnico designado por
la Sub Gerencia de estudios del Gobierno Regional Hudnuco.

La responsabilidad del jefe de Proyecto es complementar y contrastar la informacion en todas
las especialidades (Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones
Eléctricas, Instalaciones Mecdnicas, Instalaciones Electromecanicas, Equipamiento,
Seguridad y Salud y otros) para lograr los objetivos de expediente técnico.

< 01 ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA:
Formacion académica:
Arquitecto, titulado.
Experiencia:
Debera acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de la colegiatura, en
consultoria de obra como Especialista en arquitectura y/o disefio arquitectonico o
denominacién similar objeto de la convocatoria, en proyectos iguales o similares.
Responsabilidad:
Es el responsable del disefio del Proyecto Arquitectdnico; y lo realizard en base a la normativa
vigente que corresponda, el disefio comprende: la calidad arquitectonica, la programacion
de ambientes, los célculos de dreas, los cdlculos de dotaciones de aparatos sanitarios, segin
el uso de la edificacion, las dimensiones de los componentes arquitectonicos, las
especificaciones técnicas del Proyecto Arquitecténico, los acabados de la obra, el
cumplimiento de las normas de accesibilidad para personas con discapacidad. Asimismo,
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es el responsable de que sus planos e informacion elaborada, sean compatibles con los otros
profesionales del Proyecto.

% 01 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS:

Formacién Académica

Ingeniero Civil, titulado.

Experiencia del Persona

Deberé acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de la colegiatura, en

consultorfa de obra como Especialista en Estructuras y/o Especialista en Disefio Estructural

o denominacion similar en la elaboracién o evaluacién o supervision de expedientes técnicos,

en proyectos iguales o similares.

Responsabilidad:

Es el responsable de evaluar todas las etapas del proyecto, concepcion estructural,

procedimientos de anlisis, el disefio de la estructura deberd cumplir con el R.N.E; los planos

deberan contener informacion detallada y completa exigida en las Normas E.030 sismo

resistente, E.060 de concreto armado y otras complementarias, detallando las dimensiones,

ubicacion, refuerzos y juntas de los diversos elementos estructurales que comprende la obras

nuevas, consignando en planos “el resumen de los pardmetros de sismicidad, minimo el
el 0 sistema estructural sismo resistente, pardmetros para definir la fuerza sismica,
desplazamiento maximo del Gltimo nivel y el méximo desplazamiento relativo del entrepiso:
tanto para los mddulos, como para los cercos, portadas de ingreso, etc., tomando como
informacién bésica el estudio de mecanica de suelos segtin norma E.050, debiendo definir
la mejor alternativa del tipo de cimentacion que corresponde utilizar, asi como la adaptacion
al terreno especifico de los diversos médulos en terrenos con pendiente, estrato de apoyo de
cimentacion, pardmetros de disefio, tales como profundidad de cimentacion, presion
admisible, “asentamiento diferencial de los modulos”, que tipo de cemento debe usarse, si
hubiera necesidad de aditivos, de igual manera indicard el tratamiento que se deberd dar a la
sub rasante de los patios, veredas y pisos interiores, de acuerdo a las exigencias del estudio
de suelos, consignar en los planos resumen de las condiciones de cimentacion. Asimismo,
es el responsable de que sus planos e informacion elaborada, sean compatibles con los otros
profesionales del Proyecto.

% 01 ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS:
Formacion Académica
Ingeniero Electricista y/o Ingeniero mecanico electricista y/o Ingeniero electromecanico,
titulado.
Experiencia del Personal
Deberd acreditar una experigncia minima de doce (12) meses a partir de la colegiatura, en
consultoria de obra como especialista en instalaciones eléctricas y/o diseo de instalaciones
eléctricas y/o mecdnicas o denominacién similar al objeto de la convocatoria, en proyectos
iguales o similares.
Responsabilidad
El Especialista en Instalaciones Eléctricas es el responsable de verificar y evaluar el disefio
del sistema eléctrico a utilizar, el disefio de la acometida eléctrica e instalaciones interiores,
exteriores, de fuerza, comunicaciones y demas instalaciones especiales que la institucion y
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lo mddulos la conforman. Asi mismo el especialista es responsable de verificar y evaluar las
especificaciones técnicas de los materiales y equipos a instalar, asi como el calculo de la
potencia instalada y méxima demanda, el disefio del sistema de iluminacion, el diseio de los
sistemas de proteccion eléctrica al local escolar y ante la ocurrencia de descargas
atmosféricas, de acuerdo a la normativa vigente. De igual manera es responsable de evaluar
que los planos e informacion elaborada por el proyectista sean compatibles con los otros
profesionales del proyecto.

%+ 01 ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS:

Formacién Académica

Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario titulado.

Experiencia del Personal

Debera acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de la colegiatura, en
consultoria de obra como Especialista en Sanitarias y/o Instalaciones sanitarias o
denominacién similar en la elaboracién o evaluacion o supervision de expedientes técnicos,
al objeto de la convocatoria, en proyectos iguales o similares.

Responsabilidad

El Especialista en Instalaciones Sanitarias es el responsable de verificar y evaluar el disefio
del sistema sanitario a utilizar, el disefio de las instalaciones interiores, exteriores, y demas
instalaciones especiales que conforman el centro de salud. Asi mismo el especialista es
responsable de verificar y evaluar las especificaciones técnicas de los materiales y equipos
a instalar, asi como los calculos presentados en la especialidad de acuerdo a la normativa
vigente. De igual manera es responsable de evaluar que los planos e informacion elaborada
por el proyectista sean compatibles con los otros profesionales del proyecto.

«» 01 ESPECIALISTA AMBIENTAL:
Formaci6n Académica
Ingeniero Ambiental o Industrial titulado.
Experiencia del personal

/ Deberé acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de la colegiatura, en
- consultoria de obra en la especialidad como Especialista Ambiental y/o Especialista en

o,
*

Impacto ambiental y/o evaluador en la elaboracion o evaluacion o supervision de Expedientes
Técnicos en general.

Responsabilidad:

Es el responsable realizar el planteamiento del estudio de Impacto ambiental para la ejecucion
del proyecto y lo realizard en base a la normativa vigente correspondiente, elaboracion de la
linea base del proyecto para su respectiva clasificacion ante la autoridad competente. Los
Calculos de los parametros respectivos, las especificaciones técnicas de ser el caso. Debera
elaborar la FICHA INFORMATIVA DE CLASIFICACION AMBIENTAL (FICA) PARA PROYECTOS
DEL SUB SECTOR CONSTRUCCION. Deberd realizar el tramite del Certificado Ambiental y
todo lo que se requiera para obtener este documento.

« 01 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:
Formacién Académica
Ingeniero Civil o Ambiental o Industrial, titulado.
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Experiencia del personal

Deberd acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de la colegiatura, en
consultoria de obras como especialista en seguridad y salud y/o seguridad en obra y/o
denominacion similar especialista en la elaboracién y/o evaluacién y/o supervision de
Expedientes Técnicos en general.

Responsabilidad:

Es el responsable de elaborar el planteamiento de Seguridad y Salud en Obra, para el cual
deberd cumplir de acuerdo a las normativas vigentes.

« 01 ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO MEDICO:
Formacion Académica
Ingeniero Electronico o Médico o Mecatronico. Titulado.
Experiencia del personal
Debera acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de la colegiatura, en
consultoria de obra como Especialista en Equipamiento Médico y/o Biomédico o
denominacion similar al objeto de la convocatoria, en proyectos iguales o similares.
Responsabilidad:
Es el responsable de desarrollar el equipamiento médico, durante la elaboracion del
expediente técnico, para el cual deberd cumplir de acuerdo a las normativas vigentes.

< 01 ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y MECANICA DE SUELOS:
Formacidn Académica
Ingeniero Geotécnico o Gedlogo o Civil, titulado.
Experiencia del personal
Debera acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de la colegiatura, en
consultoria de obra en la especialidad como especialista en Mecédnica de Suelos y Geotecnia
y/o Especialista en Geotecnia y/o Especialista en Mecdnica de Suelos y/o Especialista en
Geologia 0 denominacion similar en elaboracién de expedientes técnicos, al objeto de la
convocatoria, en proyectos iguales o similares.
Responsabilidad:
Es el responsable de realizar el estudio de Geotecnia y mecénica de suelos del proyecto y lo
realizard en base a los Lineamientos y pardmetros establecidos.

< 01 ESPECIALISTA EN EVALUACION DE RIESGOS:
Formacion Académica
Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Arquitecto, titulado.
Experiencia del personal
Deberé acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de la colegiatura, como
Especialista en Estimacion de Riesgos y desastres en la elaboracion y/o evaluacion de
estudios definitivos a nivel de Expediente Técnico en general.
Nota: El Especialista debera estar inscrito en el registro nacional de evaluadores de riesgos y
desastres (RENAERD) del CENEPRED como evaluador de riesgos. Dicha acreditacion de
registro se debe presentar para la participacion efectiva en la ejecucion de la prestacion
Responsabilidad:
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Es el responsable de realizar el estudio de Vulnerabilidad y Riesgo del proyecto y lo realizard
en base a los Lineamientos y normativa establecida.

NOTA:

o [a acreditacion de /a experiencia efectiva de los profesionales serd posible desde que
obtuvo la colegiatura, condicion legal para €l ejercicio de su profesion.

o (Cabe sefalar que la acreditacion de la colegiatura y habiliogad ae los profesionales
propuestos se requerira para el inicio efectivo de su participacion en /a gjecucion de la
prestacion, tanto para aquellos titulados en el Pert o en el extranjero, y no en un momento
anterior. La misma que serd verificada por el jefe de Evaluacion, en observancia del plan
de trabajo donde se aprecia la intervencion de cada profesional(es), segin a las
actividades a ejecular.

o e presentarse experiencia ejecutada paralelamente (fraslape), para el compuito del
tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

10.2.2. DEFINICION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRAS SIMILARES

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Elaboracion y/o
Reformulacidn de Expedientes Técnicos y/o estudios definitivos de edificaciones tales como:
Construccién, Adecuacion, Reconstruccién, Remodelacién, Mejoramiento, instalacion,
implementacion, ampliacién y Sustitucion de Infraestructura de Salud e Infraestructura
Educativa.

Definicion de Establecimiento de Salud: Exclusivamente a construcciones o mejoramiento de
infraestructura del sector salud, como, por ejemplo: Centros de Salud, Puestos de Salud,
Hospitales Generales, Hospitales Especializados e Institutos de Salud Especializados

10.3.EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO:

,10.3.1. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONSULTOR.

NC ITEM DESCRIPCION CANTIDAD N°
01 Estacion Total 01
02 Impresion de documentos e Informes 01
03 Camioneta 4x4 01
04 Plotter para A0 01
Nota.

Los postores podrdn proponer el Equjpamiento Estratégico que supere lo Solicitado en
capacioad y/o caracteristicas, y no deberd fener una antigiedad mayor a 5 aios antes de la
presentacion de ofertas.
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11. PLAZO DE EJECUCION:

11.1.ENTREGABLES:

El plazo de ejecucion de la consultoria es de un total de 120 dias calendario, que se desagrega de
la siguiente forma:

N ENTREGABLES Plazo para la prese’ntacmn por.parte del Consultor
(Dias calendarios)
PLAN DE TRABAJO, segin las Alos 10 dlgs.calendino, a partlr de qug se cymplan
1 - : las 3 condiciones (*) del inicio de ejecucién del
condiciones establecidas en los TDR. =
Servicio.
PRIMER" ENTREGABLE, seqt las| . oo s GiIENdand, Gonkias & parti s
2 o . siguiente dia de la notificacion fisica o electrénica del
condiciones establecidas en los TDR. e X
documento de aprobacion del plan de trabajo.
SEGUNDO ENTREGABLE, seqin las| ~ 105 4° dias calendario contados a partir del
3 8] 3 siguiente dia de la notificacion fisica o electrénica del
condiciones establecidas en los TDR. i :
documento de aprobacién del primer entregable.
TeReE AN AR A B g Aelas: Bfludlas (ealemdads scontados & parly del
4 s, J siguiente dia de la notificacidn fisica o electrénica del
condiciones establecidas en los TDR. i
documento de aprobacién del segundo entregable.
Total 120 dias calendarios

(*) Condiciones para el inicio del plazo de ejecucion del servicio
- Designacion del evaluador de la elaboracion del Expediente Técnico.

- Que la entidad haya hecho entrega del Programa Medico Arquitectonico con la
aprobacion y visto bueno respectivamente por la DIRESA.
- Entrega del terreno donde se realizard el estudio

Nota:

& [e existir observaciones en cualquiera de los entregables, el levantamiento de observaciones se
regird a lo establecido en el articulo 168 del reglamento de la ley de conirataciones ael estado,
en lo correspondiente a consultorias.

& Fn ese sentido, el Administrador de Contrafo debe revisar la complejidad de las observaciones
para determinar el plazo correspondiente, no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Subsanadas las observaciones dentro del plazo oforgado, no corresponde /a
aplicacion ae penalidades.

& S/ pese al plazo otorgado, e/ contralisia no cumpliese a cabaliaad con la Subsanacion, la Entidad
puede oforgar al contratista periodos adicionales para /as correcciones pertinentes. En este
supuesto corresponde aplicar la penalidgad por mora desae el vencimiento del plazo para
Subsanar lo previsto en el numeral anterior.

@ FI CONSULTOR, de ser el caso, podrd presentar el levaniamiento de /as observaciones de los
Informes y/o Entregables hasta en fres (03) oportunicades. Si EL CONSULTOR no obtiene la
conformiaad con la presentacion del primer o segundo levantamiento, se considera que, ha
Incumplido sus obligaciones contractuales, por lo tanto, se podrd iniciar el procedimiento de
Resolucion de Contrato. Si EL CONSULTOR no obtiene la conformidad con la presentacion del
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tercer levantamiento, se considera que, ha incumplido sus obligaciones contractuales, por lo
tanto, se iniciard el procedimiento de Resolucién de Contrato.

% [a comunicacion de las observaciones se realizard de manera formal (carta), a través del correo
electronico declarado. Asimismo, la Entidad puede notificar de manera presencial cuando este
resulte mas rapido y eficiente, en este caso el computo del plazo serd a partir del dia siguiente
de la notificacion.

@ £l Plan de trabajo no se encuentra sujeto a pago alguno, la cartera de servicios y el Plan médico
funcional sera tramitado por la entidad a la Direccion Regional de Salud de Hudnuco (DIRESA)
solo en el caso que perdiera vigencia los documentos antes mencionados a fin de obtener la
aprobacion y servira de insumo para la elaboracion del programa médico arquitectonico.

@ F consultor podré iniciar con la siguiente etapa una vez que se le haya alcanzado el acta de
revision y conformidad por parte del Evaluador y/o Especialistas de Contrato del estudio y/o
Administrador de Contrato de la Sub Gerencia de Estudios del Gobierno Regional Hudnuco.

@ £n caso que alguna de las fechas de entrega recaiga en un dia no laborable, se consideraré para
su presentacion el dia habil siguiente.

11.2.ACCIONES PREVIAS A LA RECEPCION DE LOS ENTREGABLES DEL EXPEDIENTE TECNICO.

EI CONSULTOR, previo a la presentacion del Plan de Trabajo y los Entregables a la Entidad, deberd
de presentar lo mencionado al consultor a cargo de la supervision y evaluacion del Expediente
Técnico, toda vez que mantendrd coordinacion permanente con el equipo evaluador y/o
Administrador de Contrato; el cual revisard que la estructura de los entregables y documentacion se
encuentren completos y de acuerdo a los términos de referencia, plasméndose en un acta de
recepcion; todo ello que lo conforma, serd siempre en cuando se cuente con dicho consultor, caso
contrario deberd remitir directo a la Entidad.

En el caso que el entregable presentado por el CONSULTOR estuviera incompleto 0 no cuente con
el acta de recepcidn suscrita por el Consultor a cargo de la supervision y evaluacién del expediente
técnico, LA ENTIDAD comunicard tal suceso al CONSULTOR, considerdndose como NO ADMITIDO,

) lo cual conllevara a la aplicacién de las penalidades correspondientes. Asi mismo, los volimenes
presentados quedaran en custodia de la Entidad como evidencia de la presentacion del Estudio
incompleto.

Nota:
@ Si EL CONSULTOR presenta los Informes y/o entregables y Absolucion de Observaciones (de ser

el caso), sin que cuente con la documentacion completa, se dard por no presentado. En tal
sentido /2 fecha de presentacion del Informe corresponderd a la fecha en que presente en forma
completa.

@ Es responsabilidad del Consultor estar pendiente a las notificaciones via correo electronico, asi
también de remitir el plan de trabajo y los entregables debidamente completos y conforme a la
estructura prevista en los términos de referencia.

11.3.FORMA Y LUGAR DE PRESENTACION DE LOS ENTREGABLES:
= E| primer entregable v sequndo entreqable debe ser presentado en original adjunto en
archivador(es) de pasta rigida envuelta con papel lustre de color claro, con portada o caratula y
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lomo del proyecto, forrada con Vinifan, impresas en papel bond A-4 color blanco de 80 gramos y
otros formatos justificados (Para el caso de planos), con membrete del consultor, debidamente
foliadas, sellados y firmados por todos los responsables que conforman el plantel profesional del
Proyectista y Evaluador segtn su especialidad. Debe incluir un CD o DVD en cada ejemplar,
conteniendo la informacidn digital en formato editable concordante con la version fisica.

= | tercer entregable, considerdndose el EXPEDIENTE TECNICO COMPLETO, debe ser presentado
en dos original y una copia adjunto en archivador(es) de pasta rigida envuelta con papel lustre de
color claro, con portada o caratula y lomo del proyecto, forrada con Vinifan, impresas en papel
bond A-4 color blanco de 80 gramos y otros formatos justificados (Para el caso de planos), con
membrete del consultor, debidamente foliadas, sellados y firmados por todos los responsables
que conforman el plantel profesional del Proyectista y Evaluador segin su especialidad. Debe
incluir un CD o DVD en cada ejemplar, conteniendo la informacién digital en formato editable y
escaneado andloga con la version fisica; De no entregarse lo mencionado en el plazo establecido
se aplicard las penalidades correspondientes.

= laliquidacion de Consultoria; debe ser presentada en archivador(es) de pasta rigida en un original
y tres copias, impresas en papel bond A-4 color blanco con membrete del consultor, debidamente
foliadas, sellados y firmados por el consultor, jefe de proyecto y los profesionales de cada
especialidad en cada una de sus hojas. Incluyendo la informacién digital en CD o DVD en cada
ejemplar, en formato primigenia concordante con la informacidn fisica.

Nota:

< Fl lugar de presentacion serd en Mesa de Partes del Gobierno Regional de Hudnuco, sito en
Calle CALICANTO N° 145, Distrito de Amarilis, Hudnuco - Hudnuco.

<& [n caso que alguna de las fechas de entrega recaiga en un dia no laborable, se considerara
para su presentacion el dia habil siguiente, a través del trdmite documentario.

= Presupuesto debe ser presentado con la base de datos del Software del presupuesto usado,
impresos en papel bond color blanco en formato A4, debidamente presentados, foliados,
sellados y firmados por el consultor, jefe de proyecto y los profesionales de cada especialidad
en cada una de sus hojas.

< [0S planos se deberan presentar en formatos A-3, A-2 hasta A-1.

<= Para e/ archivo digital se presentard en CD o DVD que contenga toda la informacion
anteriormente mencionada en archivo editable.

& Los archivos del Informe Final se organizardn en carpetas de acuerdo a los volimenes
presentados, cada carpeta tendrd el nombre del volumen (por ejemplo. Volumen | - Resumen
Ejecutivo), dentro de cada carpeta se consignaran los nombres de cada archivo en los formatos:
Word, Excel, Power Point, AutoCAD, MS Project, Adobe Acrobat, efc. respetando el orden de
impresion. Acompanado del CD o CDs.

11.4.DE LA APROBACION Y CONFORMIDAD DE LOS ENTREGABLES

La aprobacion del Expediente Técnico de Obra la otorgard LA ENTIDAD mediante acto resolutivo o
documento similar, a requerimiento de la Sub Gerencia de Estudios por recomendacion de EL
EQUIPO EVALUADOR DEL ESTUDIO y/o ADMINISTRADOR DE CONTRATOS!
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= CONFORMIDAD TECNICA, es el EVALUADOR quien serd el responsable de evaluar y emitir la
conformidad técnica de los entregables elaborados y presentados por EL CONSULTOR,
recomendando su aprobacidn a la Sub Gerencia de Estudios.

= APROBACION DEL ENTREGABLE, es la Sub Gerencia de Estudios responsable de emitir la
aprobacion de los entregables elaborados por el PROYECTISTA y revisados por EL EVALUADOR.
Solicitard al CONSULTOR la presentacion de las copias requeridas en los Términos de Referencia.

= LA APROBACION DEL ULTIMO ENTREGABLE (Expediente Técnico completo) lo realiza la entidad
via acto resolutivo a través de la Gerencia Regional de Infraestructura o quien corresponda.

= CONFORMIDAD DEL SERVICIO, el responsable a cargo de la Sub Gerencia de Estudios emite la
conformidad del servicio en cuanto se cuente con toda la informacién necesaria para aprobar el
expediente técnico via acto resolutivo y conformidad técnica emitida por el evaluador.

La Sub Gerencia de Estudios emite la conformidad del servicio, ratificando lo conformidad por
parte del EVALUADOR, previa solicitud formal de pago del CONSULTOR.

= CONFORMIDAD DE PAGO, la Sub Gerencia de Estudios emite la conformidad de pago, a través
de un informe o documento equivalente, posterior a la aprobacion mediante acto resolutivo

= | Administrador de contratos o monitor del PIP, se encargard de los informes parciales y
notificard al CONSULTOR, las observaciones en caso correspondan

3 Nota:

< (Cada entregable serd aprobada por Evaluador y sus especialistas, a través de un informe o documento
equivalente dirigido al Sub Gerente de Estudios, para su comunicacion de manera formal (carta) al
proyectista a través de una notificacion electrnica, al correo electrénico declarado. Asimismo, la Entidad
puede notificar de manera presencial cuando este resulte mas rapido y eficiente, en este caso el computo
del plazo serd a partir del dia siguiente de /a notificacion.

. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO
El lugar de la prestacion de servicio de consultoria de obra se encuentra localizado en:

e Departamento : Hudnuco

e Provincia : Leoncio Prado
e Distrito : Chinchao

e Localidad - Pillao

13. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

Cada pago se realiza en virtud a la aprobacion de cada entregable, emitida por el Evaluador, y ratificado por
el Sub Gerente de Estudios, conforme al siguiente cuadro:

ENTREGABLE CONDICION PORCENTAJE
0y
PLAN DE TRABAJO No corresponde pago alguno 0% del monto del

contrato vigente.
Con la conformidad del Monitor de Proyectos y/o
Administrador de Contratos, ratificado por el Sub Gerente ~ 30% del monto

EN?E%E\%LE de Estudios, previa soljcitud formal del pago, adjuntando del contrato
el documento de aprobacion del entregable comunicada vigente.
por el Area Usuaria.
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Con la conformidad del Monitor de Proyectos y/o
Administrador de Contratos, ratificado por el Sub Gerente  30% del monto

EI?I%ISI:EJGN/—{)B(IJ_E de Estudios, previa solicitud formal del pago, adjuntando. del contrato
la aprobacién del segundo entregable comunicada por el vigente.
Area Usuaria.
Con la conformidad del Monitor de Proyectos y/o
Administrador de Contratos, ratificado por el Sub Gerente 408 dil iito
TERCER de Estudios, previa solicitud formal del pago, adjuntando. 46 SHIFI
ENTREGABLE la aprobacién del tercer entregable y una vez emitida el vigente
acto resolutivo que apruebe el expediente técnico del '
proyecto de inversion publica.
TOTAL 100%

Nota: Este pago considera la prestacion del servicio a todo costo.

14. AFECTACION PRESUPUESTAL

Sera financiado mediante el presupuesto asignado a la Sub Gerencia de Estudios, segtn cadena Funcional
programatica.

= Meta : 0699

= Especifica de gastos : 26.81.31

= Fuente de Financiamiento 4 RECURSOS DETERMINADOS

= Rubro : 15-FONDO DE COMPENSACION REGIONAL
= Tipo de Recurso ; 27 - FONCOR

= Especifica de gastos ; 2.6.81.31

15. VALOR REFERENCIAL

Se tiene como valor referencial un monto de $/293,400.00 (Doscientos Noventa y Tres Mil Cuatrocientos
con 00/100 soles)

16. SISTEMA DE CONTRATACION
Por CONTRATA A SUMA ALZADA

17. PREVISION PRESUPUESTAL

Se debe considerar como Previsién Presupuestal 2024 por un monto de $/293,400.00 (Doscientos
Noventa y Tres Mil Cuatrocientos con 00/100 soles).

18. PENALIDADES

El contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento injustificado de
sus obligaciones contractuales a partir de la informacidn brindada por el rea usuaria, las mismas que
son objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria.

La Entidad prevé en los documentos del procedimiento de seleccion la aplicacion de la penalidad por
mora; asimismo, puede prever otras penalidades. Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar

cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.
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Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago final o en la
liquidacion final, segtin corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion
de la garantia de fi el cumplimiento.

EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO puede resolver el contrato por incumplimiento, si EL
CONSULTOR incumple injustificadamente sus obligaciones contractuales y/o haya llegado a acumular
el monto méximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras penalidades, en la ejecucion
de la prestacion a su cargo (Articulo 164° - Causales de Resolucién del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado).

17.1 PENALIDAD POR MORA

De acuerdo a lo establecido en el Articulo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, se aplicara al Contratista (EL CONSULTOR) una penalidad por retraso injustificado en la
gjecucion de las prestaciones objeto del Contrato, la Entidad le aplica automdticamente una
penalidad por cada dia de atraso.

La penalidad se aplica automaticamente, hasta por un monto méximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato vigente y se calculara de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto vigente
Penalidad Diaria ' =

F x Plazo vigente en dias

Dénde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias, para consultorias.
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para consultorias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segdn corresponda, al monto vigente del contrato o
; ftem que debi6 ejecutarse o, en caso de que estos involucraran obligaciones de ejecucion
periodica o entregas parciales, a la prestacion individual que fuera materia de retraso.
4 Nota: Se aplicaré la penalidad, considerando como monto y plazo vigente indicados en la
formula, al Informe o entregable que tenga monto y plazo definidos en los presentes terminos
de referencia.

14.2 OTRAS PENALIDADES
Por otro lado, de acuerdo con el articulo 163 del referido reglamento, se establece: para estos efectos,
deben incluir los supuestos de aplicacion de penalidad, distintas al retraso 0 mora, la forma de calculo de
la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica los supuestos a penalizar.
Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora, establecidas en el
siguiente cuadro:

! La Penalidad diaria se calculara en funcion al informe o entregable que corresponda, en concordancia con la Opinion
N° 047-2020/DTN y Opinion N° 103-2019/DTN
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SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO

. Cuando el personal clave permanece menos de
sesenta (60) dias calendario o del integro del
plazo de ejecucion de la prestacion, si este es
menor a los sesenta (60) dias calendario, de
conformidad  con  las  disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del articulo
190 del Reglamento.

Una UIT vigente, por cada
ocurrencia.

Segin informe del jefe de
Evaluacion, Monitor 0
Administrador. de Contrato del
proyecto, ratificado por la sub
Gerencia de Estudios.

. En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacién con el
personal acreditado o debidamente sustituido.

Una UIT vigente, por cada
ocurrencia.

Segin informe del jefe de
Evaluacién, Monitor 0
Administrador de Contrato del
proyecto, ratificado por la sub
Gerencia de Estudios

. Si como consecuencia de verificar el

funcionamiento u operatividad de la
infraestructura culminada y las instalaciones y
equipos en caso corresponda, el comité de
recepcion advierte que la obra no se encuentra
culminada

Una UIT vigente, por cada
ocurrencia.

Segln informe del comité de
recepcion.

. En caso el supervisor de obra no absuelva las
consultas o las absuelva fuera del plazo
sefialado en el numeral 193.3 del articulo 193
del Reglamento. 2

Una (1) UIT por no atender
las consultas formuladas
por el residente de obra,
segln lo dispuesto en el
literal b) del numeral
193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Segn informe del jefe de
Evaluacién, Monitor 0
Administrador de' Contrato del
proyecto, ratificado por la sub
Gerencia de Estudios

En caso culmine la relacién contractual entre el
contratista y el personal ofertado y la Entidad
no haya aprobado la sustitucion del personal
por no cumplir con la experiencia y
calificaciones requeridas.

Una UIT vigente, por cada
dia de ausencia del
personal.

Segln informe del jefe de
Evaluacion y/o Administrador de
Contrato del proyecto, ratificado
por la sub Gerencia de Estudios.

No cumplir, durante el proceso de
reformulacion del Expediente Técnico, con el
Cronograma de desarrollo de las actividades y
tiempo de duracion de cada especialidad
segun lo detallado en el Plan de Trabajo.

0.5 de la UIT vigente, por
cada ocurrencia.

Segun inferme a cargo del jefe de
Evaluacion y/o Administrador de
Contrato del proyecto, ratificado
por el Sub Gerente de Estudios.

No presenta informacion completa, conforme a
los contenidos minimos de los Términos de
Referencia.

0.25 de la UIT vigente,
por cada ocurrencia.

Segln informe del jefe de
Evaluacion y/o Administrador de
Contrato del proyecto, ratificado
por el Sub Gerente de Estudios.
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H. Por la inasistencia del personal de EL

CONSULTOR a las reuniones convocadas por
la Sub Gerencia de Estudios, dara lugar a una
notificacion escrita.
El personal de EL CONSULTOR; jefe de
Proyecto (jefe de Estudio) y/o Especialistas a
cargo de la elaboracion del Estudio, que
deberan asistir, seran los profesionales
indicados al momento de convocar la reunion.
EL CONSULTOR, podra postergar y/o sustentar
por dnica vez la reunién convocada,
sustentando  mediante una Carta del
Representante  Legal, las razones que
motivaron su inasistencia.

0.25 de la UIT vigente, por
cada profesional que no
asista

Segun informe a cargo del jefe de
Evaluacion del proyecto y/o
Administrador de Contrato a cargo
del proyecto, ratificado por el Sub
Gerente de Estudios.

I. Incumplimiento a la informaci6n requerida o
informacion complementaria al estudio.

0.50 de la UIT vigente,
por cada ocurrencia.

Segun informe a cargo del jefe de
Evaluacion y/o Administrador de
Contrato del proyecto, ratificado
por el Sub Gerente de Estudios.

0.25 de la UIT vigente,
por cada dia de atraso.

J. Incumplimiento al plazo de entrega del Plan de
Trabajo.

Segun informe a cargo del jefe de
Evaluacién y/o Administrador de
Contrato del proyecto, ratificado
por el Sub Gerente de Estudios.

Incumplimiento a la confirmacion de la
recepcion de las notificaciones electronicas,
cuando este medio haya utilizado la entidad
debidamente acreditada.

0.25 de la UIT vigente,
por cada dia de atraso.

Segun informe a cargo del jefe de
Evaluacién y/o Administrador de
Contrato del proyecto, ratificado
por el Sub Gerente de Estudios.

0.25 de la UIT vigente,
por cada dia de atraso.

L. La subcontratacion sin la autorizacién de la
entidad.

Segun informe a cargo del jefe de
Evaluacion y/o Administrador de
Contrato del proyecto, ratificado
por el Sub Gerente de Estudios.

~ Nota:

@ Fstas penalidades se deducen de los pagos a cuenta (parcial) o del pago final, segun corresponaz; o si fuera necesario, se

cobrard del monto resultante de /a ejecucion de la garantia de fin cumplimiento.

ser el caso, del item que debid ejecutarse.

caso, La Entidad puede resolver el contrato por incumplimiento.

@ A ENTIDAD permitird como méximo DOS (2) pliegos de observacion a los entregables de la Elaboracion del Expedients

Técnico. superado dicho numero. LA ENTIDAD. de conformidad con el numeral 168.5 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones, y el informe de la supervision podrd, de considerarlo pertinente, proceder con /a resolucion contractual

por incumplimiento del proyectista; sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, por lo que ambién

culminard el contrato del consulfor.

@ £l CONSULTOR podra realizar la prestacion del servicio en un plazo menor al pactado para el desarrollo de cada
rubro o entregable. Sin embargo, queda plenamente establecido que los dias no empleados en dicho rubro, fase o
entregable no se acumularan para el desarrollo de los otros eniregables, o para cubrir e/ atraso en que haya incurrido
en elapas previas, o en el que pueda incurrir en etapas posteriores. Tampoco podrd adicionar dichos dias al plazo

Estas penalidades pueden alcanzar cada una un monto méximo equivalente al (10%) del monto del contrato vigente, o de

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras penalidades, de ser e/

para subsanar observaciones. Los plazos se contabilizan a partir de la notificacion expresa al consulfor.

< [a enlrega anticipada en alguno de los entregables genera automaticamente el recorte del Plazo de Ejecucion de la
consultoria en el rubro correspondiente, segun se colige del propio articulo 142° del Reglamento de la Ley. £ tal
sentido, EL CONSULTOR deberd cerciorarse de que la entrega que efeclue cumpla con todos os Servicios,
documentos y requisitos establecidos, asi como con la calidad técnica exigida. En todo caso, es recomenaable,

como prevision, que EL CONSULTOR emplee todo su plazo para el desarrollo ael servicio.

< L0s plazos que las entidades involucradas en Ias evaluaciones requieran para Ia revision, opinion, conformidad,
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aulorizacion o aprobacion de componentes especificos de la consulforia, no serdn contabilizados como parte del
plazo de ejecucion. Sin perjuicio de ello, i el tramite ante estas entidades se ve demorado o rechazado por /a
presentacion por parte de EL CONSULTOR de documentacion incompleta o que no cumpla los requisitos de
admision, _dichos djas de demora si_Serdn de cargo de EL CONSULTOR. contabilizindose /la_penalidad
correspondiente_por mora. Las subsanaciones a observaciones planteadas por estas entidades, deberdan ser
formuladas y presentadas por EL CONSULTOR dentro de los plazos maximos definidos para ellos por la entidad que
corresponda. El exceso de plazo origina la penaliaad correspondiente a EL CONSULTOR

19. RESPONSABILIDAD DE EL CONSULTOR.

— EL CONSULTOR, asumira la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados por
la elaboracion del EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO y/o del Proyecto. La responsabilidad es
intransferible e ineludible.

- Sin perjuicio de la indemnizacién por dafo ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias
aplicadas a EL CONSULTOR, no lo eximen de cumplir con las demds obligaciones pactadas ni de las
responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.

— Atender en plazos razonables, todos los Informes que solicite el drea usuaria, y que no se encuentren
incluidos especificamente en este Contrato.

- Larevisién de los documentos técnicos y planos, asi como, la conformidad del Estudio por parte de

LA ENTIDAD, durante la elaboracién del Expediente Técnico, no exime a EL CONSULTOR de la

“responsabilidad técnica y/o administrativa por las probables fallas ocultas (vicios ocultos) no

/ declaradas y/o que por su dificultad no hayan podido ser detectadas y observadas a tiempo por los

s responsables de la revision de este. EL CONSULTOR no podré alegar a su favor que el GOBIERNO
REGIONAL DE HUANUCO, acept y aprobé el Estudio elaborado.

—EL dnico responsable por la calidad y contenido técnico de la documentacion que elabore, proyecte,
solicite, obtenga, es el CONSULTOR, ya que procesa, analiza e incorpora al Expediente Técnico
DEFINITIVO materia de la presente consultoria, que entregard a LA ENTIDAD, asi como de los
desajustes, errores u omisiones que no fue posible advertir al momento de su revision, en caso de
producirse.

— EL CONSULTOR serd responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados
en la ejecucion de su prestacion, los que deberdn asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoria.

— EL CONSULTOR esta facultado para seleccionar al personal auxiliar técnico-administrativo necesario,
para el mejor cumplimiento de los servicios, reservandose el GOBIERNO REGINAL DE HUNCIP el
derecho a rechazar al personal que a su juicio no reuniera los requisitos de idoneidad y competencia.

— EL CONSULTOR a cargo del Estudio serd responsable del planeamiento, programacién y realizacion
de los estudios basicos, asi como de los disefios en general y la calidad técnica de todo el estudio. El
Estudio deberd considerar en todas las especialidades de ingenieria los estandares de disefio y
procesos constructivos acordes con la ubicacion y caracteristicas del Proyecto; asi como el
cronograma de ejecucion de la obra.

- EL CONSULTOR debera contar obligatoriamente, con el equipamiento ofertado, el Jefe de Proyecto
(Jefe de Estudio) debera estar a disponibilidad mientras dure el proyecto, hasta su aprobacicn.
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- Todo el personal asignado al Servicio deberd estar a disponibilidad durante el periodo y en la
oportunidad senalada en el cronograma presentado por EL CONSULTOR.

—Para la prestacion de los servicios correspondientes en la elaboracién del EXPEDIENTE TECNICO, EL
CONSULTOR utilizaré el personal profesional calificado y especificado en los documentos presentados
para el perfeccionamiento del contrato, el cual debe tener la capacidad fisica para desarrollar los
trabajos de campo. EL CONSULTOR podrd solicitar la sustitucién del personal propuesto a LA
ENTIDAD, a partir de 60 dias calendario del inicio de su participacion en la ejecucion del Contrato,
pero hasta antes de quince (15) dias que culmine su relacion contractual, LA ENTIDAD debera evaluar
la sustitucién dentro de los ocho (8) dias siguientes de presentada la solicitud, vencido este plazo sin
que ENTIDAD emita pronunciamiento se considerard aprobada la sustitucion.

- La solicitud de sustitucién serd justificada en los siguientes casos; muerte, invalidez sobreviniente,
inhabilitacion para ejercer la profesion y cuando el perfil del reemplazante no afecte las condiciones
que motivaron la seleccion de EL CONSULTOR. Excepcionalmente LA ENTIDAD podré analizar y
aceptar otra justificacion después de 60 dias calendario del inicio de su participacion en la ejecucion
del Contrato.

— El personal profesional, que estard a cargo de la elaboracion del estudio, propuesto por EL
CONSULTOR como reemplazo, deberé reunir iguales o superiores caracteristicas que las requeridas
en las calificaciones y experiencia del procedimiento de seleccién para el personal clave (Jefe de
Proyecto o Especialista). Para las calificaciones se verificard el nivel o grado académico requerido,
asimismo, para la experiencia se verificard el tiempo efectivo (sin traslapes).

- En el caso que LA ENTIDAD no autorice la sustitucion del personal propuesto por no cumplir con la
experiencia y calificaciones requeridas y/o no ser justificada, se aplicaré la penalidad establecida.

- Encaso de que EL CONSULTOR, hiciera cambios del personal sin la autorizacién De LA ENTIDAD esto
serd considerado como incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

- Las reuniones de coordinacion se realizardn con los profesionales responsables de la elaboracion del
Expediente Técnico propuestos por EL CONSULTOR, no se aceptard la coordinacion con los Asistentes.

- EL CONSULTOR verificard que las denominaciones de los profesionales que consigne en el Estudio
Definitivo se encuentren dentro de la oferta existente del mercado.

- EL CONSULTOR es el responsable de lo senalado en los numerales precedentes, asi como, por el
perjuicio econémico que ello ocasione al GOBIERMO REGIONAL DE HUANUCO, por lo que deberd
garantizar la calidad del Estudio y responder por el trabajo realizado, de acuerdo a lo senalado en el
numeral 9. de los presentes TDR.

- No transferir parcial ni totalmente EL ESTUDIO materia de este Contrato de Consultoria, salvo
autorizacion expresa del GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO

- EL CONSULTOR se compromete a no suscribir Contrato alguno con terceros, que implique la cesion
de sus derechos de cobro o de cualquier otra afectacion sobre los flujos dinerarios que le corresponda
recibir por la ejecucion del presente Contrato.
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— EL CONSULTOR debera presentar la actualizacién del Presupuesto de Obra aprobado hasta en dos (02)
oportunidades que lo solicite el drea usuaria, incluyendo los cuadros y cotizaciones o fuentes
respectivas y otros documentos que se modifiquen a consecuencia de la actualizacion.

- EL CONSULTOR debera atender las Consultas y Observaciones correspondiente al Expediente Técnico
formuladas por los Postores en la etapa de la Licitacién Pdblica de la Obra, en un plazo méximo de
cinco (07) dias habiles (dependiendo de la cantidad de consultas y/u observaciones, se podra extender
el plazo fijado).

— EL CONSULTOR debera considerar dentro de los gastos generales de su oferta econémica los costos
para realizar la actualizacion del Presupuesto de Obra.

- Cuando por su naturaleza, las Consultas sobre ocurrencias en la Obra, formuladas en el cuaderno de
obra, en opinién del supervisor o inspector, requieran de la opinién del Proyectista, estas deben ser
absueltas dentro del plazo méximo establecido en el articulo 193° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado; en tal sentido a efectos de cumplir el plazo establecido, EL CONSULTOR
(Proyectista) encargado de la elaboracién del EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO, deberd emitir bajo
responsabilidad la opinién técnica que sea requerida por LA ENTIDAD, en un plazo no mayor de cinco
(5) dias siguientes desde la fecha de recibida la solicitud de opinidn respecto a las consultas.

19.1. OTRAS CONDICIONES QUE ASUME EL CONSULTOR

Sin exclusién de las obligaciones que correspondan a EL CONSULTOR, conforme a los dispositivos
legales y reglamentarios vigentes, y que son inherentes al Servicio contratado, éste se obliga y
compromete a cumplir con lo siguiente:

= Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente, aplicable al
objeto del Servicio contratado.

= Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes TDR.

= EL CONSULTOR brindara las méximas facilidades para el cumplimiento de sus funciones al
Administrador de Contrato del Servicio, asi como al Equipo Profesional de Especialistas que
tendrd a su cargo la revision de los documentos técnicos que vaya elaborando EL CONSULTOR.

= Para las reuniones convocadas por la Sub Gerencia de Estudios del Gobierno Regional de
Huénuco, es obligatorio la asistencia del Jefe de Proyecto y Especialistas de EL CONSULTOR
a cargo del Estudio; no se aceptard personal que no forme parte de los profesionales
responsables de la elaboracidn del estudio, salvo justificacion por escrito.

= EL CONSULTOR debera contar con una organizacién que le permita cumplir con sus
obligaciones y responsabilidades, y que haga uso efectivo de las facultades que le son
conferidas en estos TDR.

= LA ENTIDAD rechazara, en cualquier momento o circunstancia en que se encuentre el Servicio;
toda aquella documentacidn técnica que elabore EL CONSULTOR cuando ésta no se encuentre
en concordancia con cualquier Norma Técnica, Reglamento, Directiva o Pardmetro Normativo
vigente que regule la ejecucién o disefio respectivo. Sobre la base de lo expuesto, EL
CONSULTOR esta obligado a conocer la normatividad y reglamentacion vigente, tanto en el
ambito internacional, nacional, regional o local.
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= LA ENTIDAD proporcionara o facilitara a EL CONSULTOR la informacion necesaria y disponible
con relacioén a EL ESTUDIO.

= LA ENTIDAD brindara colaboracién a EL CONSULTOR en las coordinaciones que realice este
ante otros sectores para la elaboracion de EL ESTUDIO.

= Cuando se determine que la documentacién técnica que haya elaborado EL CONSULTOR para
el EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO, ya sea total o parcialmente, incumple la normatividad
vigente; EL CONSULTOR se obliga y compromete a rectificarla, incluso en aquellos casos en
que no haya sido advertido por el revisor ésta haya sido encontrada conforme por la Entidad,
esto no le dard derecho a EL CONSULTOR de reclamar ampliaciones de plazo, pagos por
prestaciones adicionales, reconocimiento de gastos generales u otros. Dicha responsabilidad
no podra ser, en ninguna circunstancia, negada por EL CONSULTOR, quien tampoco podra
excusarse aduciendo contar con la conformidad de la Entidad.

= Al culminar el Estudio, EL CONSULTOR devolveré a la ENTIDAD toda la documentacion recibida
para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

= ladocumentacion que se genere durante la ejecucion del Estudio constituird propiedad de LA
ENTIDAD y no podra ser utilizada para fines distintos a los del Estudio, sin consentimiento
escrito de LA ENTIDAD.

= EL CONSULTOR, para el desarrollo del estudio presentard un reporte filmico (video), que
gvidencie los estudios basicos realizados, como la ubicacion de las excavaciones de las
calicatas u otros necesarios para el proyecto.

= EL CONSULTOR, para el desarrollo de los trabajos de campo de Topografia, presentard un video
con los trabajos realizados, tales como el replanteo de campo del estacado y verificacion de
puntos de control del estudio.

= Mediante Ley N° 31227, se transfiere a la Contraloria General de la Republica la competencia
para recibir y ejercer el control, fiscalizacién y sancién respecto a la Declaracion Jurada de
Intereses, en cuyo articulo 2°, dispone la obligatoriedad de presentar la citada declaracion
p jurada de intereses.

La Declaracion Jurada de Intereses, debe presentarse en las siguientes oportunidades:

a. Alinicio: dentro de los quince (15) dias habiles de haber sido contratado.

b. Periédica: durante los primeros quince (15) dias habiles, después de doce (12)
meses de ejercida la labor, y

c. Al cese: Dentro de los quince (15) dias hébiles de haberse extinguido el vinculo
laboral o contractual, siendo requisito para la entrega de conformidad de servicios.

El incumplimiento de la presentacion de las declaraciones juradas de intereses establecidos
en los incisos b) y ¢) o la presentacion tardia, incompleta o falsa dard lugar a la respectiva
sancion administrativa a cargo de la Contraloria General de la Repdblica.
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20. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD

La entidad contratante GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO por medio de la Sub Gerencia de Estudios, se
compromete a brindar todas las facilidades para llevar a cabo la elaboracién del expediente. Para lo cual:

- Se contard con un Evaluador del Proyecto.
- Se entregard una copia del Estudio de Pre Inversion en fisico o en digital.
- Se hard la entrega del terreno para que pueda realizarse el estudio.

21. ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgard 01 adelanto directo hasta por el 30% del monto del contrato original, para los gastos
iniciales del Estudio, conforme a lo estipulado en el articulo 156° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado; el mismo que serd solicitado por EL CONSULTOR solo una vez; sin embargo,
es potestad de EL CONSULTOR, reducir el porcentaje del Adelanto, o no solicitar el Adelanto respectivo.

El CONSULTOR debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (8) dias calendario siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza
de caucién acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la
solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de siete (7) dias calendario siguientes a la
presentacién de la solicitud del contratista.

Para que proceda el Adelanto Directo, EL CONSULTOR presentard como garantia: Carta Fianza o Pdliza
de Caucion incondicional, solidaria, irrevocable, sin beneficio de excusion y de realizacién automética al
solo requerimiento de la Entidad: extendida a favor del GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO, por idéntico
monto y con un plazo minimo de vigencia de tres (03) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la
amortizacion total del adelanto directo otorgado. Dicha garantia puede reducirse a solicitud de EL
CONSULTOR hasta el monto pendiente de amortizar. La presentacion de esta garantia no puede ser
exceptuada.

La Carta Fianza o Pdliza de Caucion debe ser emitida por entidades bajo la supervision de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, que cuenten
con clasificacion de riesgo B o superior.

El Adelanto Directo serd amortizado mediante descuentos proporcionales en cada uno de los pagos
parciales que se efectien a EL CONSULTOR; asimismo en cada uno de los pagos parciales, se hard la
deduccidn del reajuste que no corresponda por el Adelanto Directo otorgado.

" 22. REAJUSTES

Segn Art. 38.5 del Reglamento de la Ley de Contrataciones: En el caso de contratos de consultoria de
obras pactadas en moneda nacional, los pagos se sujetan a reajuste por aplicacion de formulas
mondmicas o polindmicas, segln corresponda, las cuales se prevén en los documentos del
procedimiento de seleccion.

De otro lado, teniendo en cuenta la OPINION N°140-2016/DTN emitido por el OSCE cuyo asunto es
“Férmulas de reajuste en servicios”, concluye lo siguiente: “Cuando una Entidad decidia incluir férmulas
de reajuste en las Bases para la contratacién de servicios debia actualizar el precio de las prestaciones
pactadas de conformidad con la variacién de ndice de Precios al Consumidor”. Por consiguiente, la
férmula de reajuste seria el siguiente:
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K= 1*(Ir/lo)
Donde: :
| - Indice General de Precios al Consumidor
indice 139
Factor A
Monomios 2

23. SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resolverdn mediante
conciliacion o arbitraje, siendo acuerdo de las partes. Todo litigio y controversia resultante del contrato o
relativo a este, se resolvera por el tribunal arbitral (3 miembros), mediante arbitraje institucion organizada
y administrado, segin orden de prestacion, por:

v Céamara de comercio e industrias de Huénuco.
v Sistema Nacional de Arbitraje OSCE.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje dentro del plazo de caducidad
correspondiente. 225.1, 225.2, 225.3, 225.4, 225.5, 225.6 del RLCE, de la ley de contrataciones.

Las partes pueden pactar la conciliacion como mecanismo previo al inicio de un arbitraje. La conciliacion
se solicita ante un centro de conciliacion acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
dentro del plazo de caducidad correspondiente y es llevado a cabo por un conciliador certificado por dicho
Ministerio., segtin lo sefalado en articulo 224.1 del RLCE.

Laudo arbitral emitido en inaceptable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacion, segdn lo previsto en el inciso 45.9 del articulo 45 de la LCE.

. DEFINICION DE LA ULTIMA PRESTACION PARA EFECTOS DE LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA DE
CONSULTORIA DE OBRA:
La liquidacion técnica — financiera de la consultoria de obra se regiré bajo la ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento vigente.
Se define la ltima prestacion del servicio a la aprobacion del Expediente Técnico via Acto Resolutivo.
Asimismo, la entidad notificard al Consultor de la aprobacién del Expediente Técnico via acto Resolutivo
en un plazo de cinco (05) dias calendario, y a partir del dia siguiente de notificado se contabilizard el
plazo de la dltima prestacion.

25. CONFORMIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR
La conformidad del servicio estard a cargo del Sub Gerente de Estudios del Gobierno Regional de
Huanuco.

26. SUBCONTRATACION

El Consultor deberé informar a la Entidad algin subcontrato que requiera hacer con la finalidad que el
Gobierno Regional de Hunuco verifique que dicho sub-consultor cumpla con los requisitos minimos
establecidos en los presentes términos de referencia.
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27. CONFIDENCIALIDAD

EL CONSULTOR debera guardar absoluta reserva y confidencialidad en el manejo de la informacion y
documentacion a la que tenga acceso durante la prestacion, ni revelar cualquier detalle sobre el servicio a
terceros, excepto cuando resulte estrictamente necesario para el cumplimiento del contrato, en ambos
casos. EL CONSULTOR deberd dar cumplimiento y serd responsable de la aplicacion a todas las politicas
definidas por la sub Gerencia De Estudios en materia de seguridad de la informacion. Asi mismo, la
informacién proporcionada AL CONSULTOR, o la que esté obtenga durante la ejecucion de la prestacidn,
serdn exclusivamente aplicados o utilizado para el cumplimiento de los fines del mismo. La informacién a
la que hace referencia consiste en estadisticas, mapas, dibujos, fotografias, planos, inventarios,
documentacidn oficial, entre otros.

28. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

El Gobierno Regional revisard los informes a través del EVALUADOR de la Sub Gerencia de Estudios, de
ser necesario se solicitard la opinién de la Gerencia Regional de Infraestructura y/o del sector
correspondiente.

Al presentar el expediente técnico, EL CONSULTOR devolvera al Gobierno Regional Hudnuco toda la
documentacion recibida para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

De existir alguna observacion de indole técnica o administrativa, posterior a la aprobacion del expediente
técnico por parte del Gobierno Regional Huanuco, no le exime a EL CONSULTOR de su responsabilidad
para levantar las observaciones planteadas.

”' 29. GARANTIA MINIMA DEL SERVICIO

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente
por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones
del Estado y 173 del Reglamento.

La responsabilidad de EL CONSULTOR por errores, deficiencias o por vicios ocultos en el expediente
técnico puede ser reclamada por la Entidad por un plazo no menor de tres (3) afios después de la
conformidad de obra otorgada por la Entidad.

En atencion a que EL CONSULTOR es el responsable absoluto de los Estudios que realizard, deberd
garantizar la calidad del Estudio y responder del trabajo realizado en el Estudio, desde la fecha de
aprobacion administrativa del Expediente Técnico por parte de LA ENTIDAD hasta el plazo maximo previsto
en el pérrafo precedente, comprendiéndose entre otros, la responsabilidad por las omisiones, errores o
deficiencias, métodos inadecuados o incorrectos, vicios ocultos de los servicios ofertados, de sus
resultados y de las conclusiones erradas del Expediente Técnico, producto de su contrato, asf como por
el perjuicio econémico que ello produzca al GOBIERNO REGIONAL HUANUCO, por lo que en caso de ser
requerido para cualquier aclaracion o correccion, no podrd negar su concurrencia

EL CONSULTOR, asesorard al Gobierno Regional de Huanuco y absolvera las consultas técnicas que le
sean solicitadas en lo que el estudio técnico se refiere en coordinacion con el Proyectista, incluidas las
etapas previas, durante y post — estudio y durante la ejecucion de obra y equipamiento, para cuyo efecto
EL CONSULTOR deberd considerar un equipo profesional minimo para absolver las consultas y/u
observaciones conjuntamente con el proyectista durante el periodo indicado anteriormente.
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29.1. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR:

v El Consultor asumird la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales
prestados para la elaboracién del expediente técnico del proyecto de inversion pablica.

v Enatencidn a que el consultor es el responsable absoluto de los estudios que realiza, deberd
garantizar la calidad del estudio y responder del trabajo realizado en los Estudios durante los
siguiente tres (3) anos, desde la aprobacion del expediente técnico via acto resolutivo, por
lo que, en caso de ser requerido para cualquier aclaracién o correccion, no podrd negar su
concurrencia.

v" En caso de no concurrir a la citacién indicada en el parrafo anterior se hard conocer su
negativa al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y/o la Contraloria General
de la Repdblica, a los efectos legales consiguientes, en razén de que el servicio prestado es
un acto administrativo por el cual es responsable ante el Estado.

v"El consultor se compromete a atender las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas
por la ENTIDAD planteadas por los postores y contratista de la obra (en el proceso de
licitacion, preparativos, ejecucion y final de obra), para lo cual el consultor contara con un
plazo no mayor de siete (7) dias habiles. "
b

o

30. RATIFICAR EL DOMICILIO LEGAL ' L

EL CONSULTOR debera de acreditar un dom'ii:rilior legal en la Giudad de Huanuco para las notificaciones
que realizard la Entidad. it Sl mtdy
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ANEXO N° 01
ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO

PLANTEAMIENTO DEL ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO

La propuesta arquitectonica deberd ser disefiada, preferentemente, por bloques de Unidades
Productoras de Servicios (UPS), de tal manera que estos se ejecuten en forma simultdnea, por
diferentes frentes. El anteproyecto deberd contemplar todos los criterios y requisitos minimos de
disefio arquitectonico establecidos en la Norma A.010, Norma A.050, Norma A.120 del Reglamento
Nacional de Edificaciones y otras que EL CONSULTOR por su experiencia juzgue necesarias
implementar previo sustento técnico.

La edificacion debera cumplir con los requisitos de seguridad y prevencion de siniestros fijados en
la Norma A.130 donde sea posible el uso de tabiqueria seca del Reglamento Nacional de
Edificaciones. El criterio de vulnerabilidad en los aspectos arquitecténicos deberd ser considerado
como un criterio de disefio basico, coordinado estrechamente entre el especialista de arquitectura y
el de seguridad con todos los especialistas.

La tabiqueria seca en el interior de las dreas: Se permitird su uso, siempre y cuando se elijan
materiales que ofrezcan resistencia a los agentes ffsicos y mecanicos asi mismo sea disefiada
teniendo en cuenta las consideraciones de seguridad contra el fuego en ambientes compartimentados
y otros donde la norma lo exige. Se deberdn considerar las recomendaciones del fabricante (tomando
en cuenta instalaciones sanitarias, eléctricas, mecanicas, enchapes, refuerzos, aislamientos, etc.)

El cerramiento y la cobertura deberédn ser planteados por EL CONSULTOR; asf como el disefio de las
obras exteriores, considerando el clima. La cobertura deberd estar preparada para soportar y descargar
las aguas pluviales. No se aceptard el uso de materiales de poca duracion y poca resistencia al clima.

EL CONSULTOR deberd tener en cuenta las condicionantes ambientales y climatoldgicas, las
condiciones apropiadas de temperatura, asi como la utilizacién de materiales de primera calidad con
innovacion tecnolégica que permitan dar confort térmico, facilidad y optimizacién de costos de
mantenimiento y que respondan a las condicionantes funcionales.

El proyectista hard uso de sistemas constructivos y materiales modernos que cumplan con los
estdndares de acabados en infraestructura, que LA ENTIDAD aplica, caso contrario EL PROYECTISTA
los propondra debidamente sustentados, poniéndolos a consideracion de LA ENTIDAD para su
aprobacidn.

La estructura de presentacion del anteproyecto arquitecténico serd de la siguiente manera:

M Memoria Descriptiva (Existente y Proyectada).

M  Cuadro comparativo de dreas de los ambientes del Programa Arquitectonico del Proyecto, dreas
normativas y las dreas obtenidas de los ambientes del anteproyecto, circulacion y muros.

M Aprobacién u opinién favorable de la DIRESA respecto a la Cartera de Servicios y Plan médico
funcional.
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» M Plano de Ubicacion a escala 1/500 o 1/1000 y Esquema de Localizacién a escala 1/10,000
(Pudiendo adecuarse segtin el tamario del terreno y la intervencién), indicando el Cuadro de Areas
y el Cuadro Comparativo de Areas del Proyecto versus el Programa Arquitecténico, donde se
confrontaran los datos del Certificado de Pardmetros Urbanisticos y Edificatorios reglamentario,
con los resultantes del proyecto.

M Planos de Zonificacion a escala 1/200, segln leyenda cromdtica (Coordinar con LA
SUPERVISION), conteniendo los accesos definidos (principal, de servicios, de emergencia y de
evacuacion); Area de las Unidades Productoras de Servicios (UPS) y Unidades Productoras de
Servicios de Salud (UPSS), segtin corresponda.

M Plano Perimétrico, donde se pueda ver claramente la ubicacion del Predio, ademas de indicar las
cuadro de dreas del terreno y de las edificaciones como érea construida, drea techada, drea libre;
se debe indicar las condiciones de pardmetros urbanisticos de la Municipalidad, la localizacion
debera brindar puntos de referencia mds representativos de la zona, con indicacion de lugares
identificables, calles aledanas, propiedades, plaza de armas , las escalas propuesta pueden ser
de Ubicacion 1:500 y de Localizacién 1:5000 (Pudiendo adecuarse segun el tamario del terreno
y la intervencidn).

M Plano de Distribucion General (Plantas, Cortes, Elevaciones y Techos) a escala 1/100, indicando
inicio de trazado, BM, cotas, niveles (nivel +-0.00 referenciado con msnm), planos de referencia,
expresando zonas existentes, zonas a demoler, zonas a rehabilitar indicando la textura en una
leyenda, debera contener ejes, cotas de niveles, norte magnético, orientacién de vientos, lineas
de cortes, de elevacién, se presentardn cortes y elevaciones, Longitudinales y Transversales,
curvas de nivel existentes, especificacion de detalles constructivos, distribucién de mobiliario y
rincones educativos, indicar en un recuadro la meta del proyecto, Se debe incluir el cuadro de
vanos o la clave en caso estos estén dentro de cada elemento, asi mismo debe tenerse cuadro de
acabados con especificaciones del uso de materiales y colores a utilizar. Distribucion y
dimensionamiento adecuado de los ambientes y componentes del proyecto, segun las
necesidades a cubrir.

M Perspectivas y/o apuntes, cuatro (4) apuntes o vistas exteriores en 3D con fotomontaje del
anteproyecto, ocho (08) apuntes o vistas exteriores en 3D del anteproyecto.

M Plano de Ejes y Terrazas a escala 1:100, indicando el inicio del trazado, el BM y los ejes de placas
y/o columnas, muros de contencion, pircas, relleno de terreno, ejes, cotas, cotas de niveles de
plataforma, curvas de nivel modificadas, etc.

M Planos del cerco perimétrico y portada a escala 1:100, plantas, cortes y elevaciones y detalles de
cada tipo de cerco.

B4 Plano de Demoliciones si lo hubiera, en escala 1/200, indicando claramente las edificaciones,
cercos, patios, veredas y toda obra a demoler.

M Cuadro general de acabados; planos de secciones de acabados; cuadro de cerrajeria, vanos y
otros que se considere. Definir acabados, detalles y especificaciones técnicas del proyecto
arquitectdnico, de acuerdo a la normativa vigente y la zona del proyecto.

ANTEPROYECTO DE EQUIPAMIENTO (PE)
M Célculo de dimensionamiento, estimacion de la cantidad y capacidad de equipos considerados
como estratégicos.
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Listado de equipos con requerimiento de preinstalacién energia eléctrica, agua, desagiie,
comunicaciones, mecanicas, estructuras y arquitectura.

Elaboracidn preliminar de la memoria descriptiva y listado de equipamiento (listado por ambientes
y servicios, listado por grupo genérico, listado de equipos

Planos de equipamiento.

ANTEPROYECTO DE SENALIZACION Y EVACUACION

|

HEFA

Memoria Descriptiva, donde se realice el calculo de aforo, se sustente las rutas de evacuacion,
sefializacion, y sistema contra incendio.

Planos generales de sefializacién, a escala 1/200.

Planos generales de las rutas de evacuacion, a escala 1/200.

En los planos se indicardn las zonas seguras y compartimentadas.

Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucién de Obras.

e
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ANEXO N° 02
ESTUDIO DE TOPOGRAFICO GEOREFERENCIADO

Deberd elaborarse sobre la base de un BM oficial o un BM Auxiliar, para lo cual deberé contar con la cartilla
del IGN correspondiente, por lo que el estudio topografico debe ser Georreferenciado.

Deberan definirse las curvas de nivel cada 0.5 metro de desnivel, en toda la extension del proyecto.

El estudio topogréfico deberé ser consecuente con la informacion de saneamiento fisico legal del terreno.
Todo estudio topogréfico debera contar con un informe topogréfico y los planos topograficos de la zona de
estudio. El informe debe contar con la siguiente informacion:

v Objetivo y Indicacion de climatologia, altitud, clima, vientos, etc.

v Metodologia - memoria de célculo (Incluir Equipamiento Utilizado)

v Deberd describirse c/u de las construcciones existentes, indicando medidas, alturas, materiales
constructivos, estado de la construccion y otros que ayuden a la apreciacion del terreno. De existir
construcciones colindantes, se deberan indicar las construcciones de las mismas.

v"Indicar los linderos, area del terreno y el drea construida.

Entorno urbano, calles, accesos, etc.

v Detalles de estructura existente (Ambientes, tanques altos, cisternas, etc.), donde se muestre el estado
de la edificacion, vanos, coberturas, materiales con que han sido construidos, etc.

v Construcciones que se propone demoler, mostrando las fallas, asentamientos, deterioro, deficiencias
constructivas, causas, etc.

N

@; , v Verificar si existen 0 no redes eléctricas publicas, si existen, indicar si es trifasico
/§r_v_§fal 2 0 monofasico, debiendo indicar el tipo de acometida (aérea o subterranea) y la ubicacion
B\ % \/e) del medidor de energia existente.

\/, v Verificar si el suministro  es monofésico o trifésico, el N° de suministro, la potencia

contratada, etc., asimismo, de existir, indicar la potencia de la subestacion eléctrica.

v Indicar las calles o vias pablicas donde existe redes de agua potable, desagiie y canaletas de drenaje
pluvial piblico e indicar, ademds, si se encuentran operativas y quien es el concesionario del servicio
de agua potable y desagiie.

v" En caso de no existir servicio de agua potable publico, indicar si existe otra fuente de agua potable.

v Indicar la antigiledad de las redes de agua potable y desagiie de la Infraestructura o edificacion y de que
material son las mismas.

v" Informe de Georreferenciacion.

Planimetria y Cortes detallados.

v Anexos: Descripcién de Marca de Cota Fija (BM), dado por el IGN; BMs Auxiliares; Libreta de Nivelacion
(Copia), etc.

N

A continuacion, se describe el contenido minimo, la cual sirve de referencia por lo cual no se debe ser
limitativo.

CONTENIDO DEL ESTUDIO DE TOPOGRAFIA

1. ASPECTOS GENERALES
1.1. ANTECEDENTES
1.2. OBJETIVOS Y ALCANCES.
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1.3. ACCESOS A LA VIA

1.4. INDICACION DE CLIMATOLOGIA, ALTITUD, CLIMA, VIENTOS, ETC.

1.5. UBICACION DESCRIPCION Y VERIFICACION DE EXISTENCIA DE ZONAS DE RIEGO ADYAGENTES
(si lo hubiera)

1.6. DESCRIPCION DE LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES, indicar el estado situacional,
dimensiones, alturas, material constructivo (pisos, paredes, columnas, vigas y techos).

1.7. DESCRIPCION DE LAS ZONAS DE RIEGO (en caso de infraestructura existente)

1.8. DESCRIPCION DE LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES, indicar el estado situacional,
dimensiones, alturas, material constructivo (Pisos, paredes, columnas, vigas y Techos)

1.9. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS BASICOS (debe verificar si existen o no redes pdblicas de
suministro de energia eléctrica, agua potable y alcantarillado (indicar su operatividad, cotas de tapa,
fondo de buzones y su profundidad), ademas, debe determinar el nombre y tipo de concesionario).

2. TRABAJOS DE CAMPO Y GABINETE
2.1. GENERALIDADES
2.2. PROCEDIMIENTO TOPOGRAFICO, memoria de calculo (Incluir Equipamiento Utilizado)
2.3. TRAZO
2.4. CUADRO DE DATOS TECNICOS (COORDENADAS DE LOS PUNTOS LEVANTADOS)

3. PLANOS

v PLANO DE UBICACION Y LOCALIZACION (Debe contar con indicacién de los lugares identificables,
tales como plaza de armas o edificios importantes dentro del distrito, la comunidad; incluir
determinacion de calles, manzanas de los linderos adyacentes al terreno).

v PLANO PERIMETRICO (Debe contar la Poligonal y sus medidas perimétricas, rea y colindancias;
asi también, se indicaran los vértices, nombrados con nimeros, iniciando a la izquierda del frente
del predio; Norte magnético y cuadro de datos Técnicos consignando vértices, lados con distancia
en metros lineales y coordenadas - hasta con 03 decimales).

v PLANO TOPOGRAFICO (Debe considerar ubicacién de los puntos y estaciones efectuadas en el
Levantamiento topogréfico; curvas de nivel a cada 0.50m proyectadas hasta las calles aledanas:;
ubicacién y localizacion exacta de dos BMs para control vertical, los cuales seran dejados bien
monumentados en el terreno; indicacion de calles perimétricas, seccién de Vias, red colectora de
Alcantarillado pdblico indicando cota de tapa, fondo y profundidad.

v PLANO TOPOGRAFICO — SECCIONES Debe considerar secciones transversales y longitudinales,
“cada 5m y en todo cambio importante del terreno”; que permitan identificacién INDUBITABLE de la
superficie y morfologfa del terreno.

v" PLANO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE.

v/ PLANQ DE CORTES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES DE VIAS, donde se muestre las vias de
acceso al terreno y si es posible la longitud de las mismas.

4. RESULTADOS.
5. CONCLUSIONES RECOMENDACIONES
Nota:

o £l plano topogréfico deberd representar el Norte magnético de manera perpendicular al ancho del
plano.
e Plano de localizacion urbana o rural (escala 1/1000 o 1/10000) con indicacion de los lugares

o Calle Calicanto 145 - Amarilis - Hudnuco ('é‘) http://www.regionhuanuco.gob.pe €, (062) 512124

A




GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 177-2023-GRH/CS-1

i Y GebismoRegicadl GERENCIA REGIONAL SUB GERENCIA

£ H UAN UCO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTUDIOS

para el miusrndo.

“Afio de la Unidad, la paz y el desarrollo”

identificables, tales como plaza de armas o edificio importante de la comunidad, debiendo indicar
la ruta mds dptima a sequir.

e [ndicacion de las coordenadas geogréficas (de ser posible del IGN)

Curvas de nivel a cada 0.50 m. Cuando el terreno tenga una pendiente menor al 10% Se requiere
las curvas a cada 0.26m. Las curvas de nivel deberdn proyectarse hasta las calles aledanas. Los
puntos de relleno taquimétrico, obligatoriamente se mantendrén en el plano, y estaran distanciados
una longitud no mayor de 20 m.

o Ubicacion y replanteo de c/u. de las construcciones existentes, indicando longitud, altura, espesor
ade muros.

e Ubicacion y levantamiento exacto de los elementos componentes de la topografia, como cambio
de niveles, escaleras, muros de contencion, pircas, elevaciones, depresiones del terreno, asi como
taludes y arboles.

e El ndmero de puntos y estaciones, al efectuar el replanteo y/o levantamiento debe, ser tal que se
pueda obtener un rendimiento dptimo de célculo. En algunos casos por necesidad se deberan
indicar mds detalles. Todos los ambientes existentes deben de contar con sus cotas de piso, estos
puntos deberén aparecer dibujados en los planos con su ubicacion y cotas respectivas.

o Ubicacion y localizacion exacta del BM tomado o asumido. Este BM, obligatoriamente, debe dejarse
bien monumentados en el terreno en un lugar y de manera que perdure.

o Indicacion de los exteriores del terreno, calles perimétricas indicando necesariamente los puntos o
cotas exteriores del muro perimétrico o linderos. Se debe de presentar las Secciones de Vias de
fodas las calles adyacentes.

o [aescala a ser utilizada en los planos serd la siguiente(recomendacion):

o Plano de replanteo topogréfico :Esc 1/200
o Plano de localizacién :Esc 1/1000 o 1/10000
o Plano de Ubicacion :Esc 1/1000 o 1/5000

o [0S planos se trabajaran en formato papel A-1.

6. ANEXOS

01 Informe de Georreferenciacion

02 Compensaci6n de Poligonales

03 Cierres de Nivelacion de BM's

04 Certificados de Calibracion de Equipos (Debe ser del Equipo topogréfico utilizado con antigiiedad
méxima a 6 meses anteriores de realizado el estudio).

05 Copia de la Partida Registral del Predio o Resolucién de Libre disponibilidad del Terreno (Segun
corresponda).

06 Certificado literal de la propiedad o copia certificada del titulo archivado.

07 Libreta de Campo con los detalles del Levantamiento Topogréfico.

08 Panel fotografico. Imagenes asociadas a las estructuras existentes, al entorno préximo, a los
procedimientos en campo con los instrumentos, a los BM, a los servicios existentes, otros.
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ANEXO N°03

ESTUDIO DE GEOLOGIA, Y MECANICA DE SUELOS
Corresponde a la ejecucidn de trabajos conducentes a determinar las condiciones del suelo, asi como
sus caracteristicas geofisicas, las cuales se realizardn bajo los alcances de la Norma Técnica de
Edificaciones. E. 050 del RNE. el objetivo general es la determinacién de un estudio con fines de
cimentacion. no dejando de lado cuando se requiera estudios adicionales segun las condiciones del
terreno.
Los sitios seleccionados para el muestreo serdn en los ejes estructurales de las edificaciones y en
zonas visibles que pueda presentar presencia de material orgdnico, cafios naturales, zonas de
“acolchonamiento”.
En el Estudio de suelos se indicara las canteras de material granular més adecuado para la base
granular, ademds de indicar las canteras de agregados a utilizar con las recomendaciones generales
para el proceso constructivo.
El Estudio de Mecénica de Suelos, se realiza de acuerdo a los pardmetros establecidos en la Norma
Técnica de Edificaciones. NTE E. 050 de Suelos y Cimentaciones, asi como las indicaciones de la
NTS 113-MINSA/DGIEM-VO01., por lo que a continuacion se describe los contenidos minimos las
cuales sirven de referencia por lo cual no se debe ser limitativo.
Los Ensayos de Materiales se realizardn en Laboratorios reconocidos y autorizados en el Pais, que
cuenten con equipos calibrados, recomendando Laboratorios del sector pablico como Universidades
y/o Institutos, siendo responsable de la exactitud y confiabilidad de los resultados.

El Estudio de Geologia tiene por objetivo determinar las caracteristicas geoldgicas de los horizontes
que presenta el terreno, teniendo las caracteristicas de los suelos y la geografia de la zona. Por tal
motivo, el Consultor deberd tener en cuenta y ejecutar las siguientes actividades:

o Conocer el contexto geoldgico regional de toda el drea del proyecto, en donde se efectuaran
los estudios geoldgicos tomando como base la informacién geoldgica del INGEMMET,
apoyados con los reconocimientos de campo, identificar las formaciones —geoldgicas
aflorantes y determinar su tipo, Se debera ubicar las canteras para los diferentes agregados
a utilizar en obra, precisando la ubicacion, calidad y las potencias respectivas con fines de
orientar los trabajos especificos de geologia local y geotecnia;

o Efectuar la evaluacion Geoldgica - Geomorfoldgica local del Proyecto, basdndose en la
secuencia estratigrafica, contactos geoldgicos, potencia, orientacion y buzamiento de las
capas sedimentarias; determinacién e identificacion de los tipos de suelos, grado de
meteorizacion y alteracion de rocas, determinacion de la cobertura de suelos en cuanto a
tipo y potencia y de — geologia estructural.

o Efectuar Mapeos de geologia local, con la finalidad de conocer los riesgos geoldgicos y
geotécnicos; con la informacién obtenida se elaborard el Plano Geoldgico.

e Ejecucion de calicatas para determinar la consistencia del terreno, en base a los resultados
obtenidos se determinaran los taludes estables, deben estar sustentadas con pruebas de
laboratorio.

2
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o Efectuar la actualizacion mediante exploracion y ubicacion de dreas de préstamos como
agregados para concreto, rellenos y zonas de canteras de rocas, suelos etc. En funcion a las
necesidades de las obras del proyecto, condiciones de accesibilidad y facilidades de
explotacion.

A continuacion, se describe el contenido minimo, la cual sirve de referencia por lo cual no se debe
considerar limitativo.

CONTENIDO MINIMO DEL ESTUDIO DE GEOLOGIA Y MECANICA DE SUELOS
Antecedentes
Objetivos y Alcances.
Normatividad.
Metodologia
Aspectos Generales.
53, Ubicacion y descripcion del drea de estudio.
52. Acceso al drea de estudio
5:3. Condicién climdtica y altitud de la zona.
6. Geologia y Sismicidad del drea de estudio
6.1.  Geodindmica
6.2. Sismicidad
Evaluacion geoldgica
Resumen de las condiciones de cimentacion
Informacion previa (datos del solicitante y profesional responsable pr)
0. Investigaciones de Campo.
10.1.  Calculo de nimero de puntos de Investigacion
10.2.  Calculo de la profundidad de los Puntos de investigacion.

NP JCDSIIE =

= i

11. EFECTO DEL SISMO (Zona sismica, Tipo de perfil del suelo, Factor del suelo (S), Periodo TP (s),

Periodo TL (s))
12. Pardmetros para el disefo y construccion de obras de sostenimiento.
13. Cimentaciones de las estructuras a tomar en cuenta el calculo de la capacidad admisible de
carga.
14. Ensayos de Laboratorio.
14.1.  Resultados de los ensayos in-situ y de laboratorio.
o Perfiles Estratigréficos.
o Nivel de la Napa Fredtica
o Andlisis de la Cimentacicn.
o Profundidad de Cimentacion.
o Tipo de cimentacion.
o Célculo y analisis de la capacidad admisible de carga.
o (Calculo de Asentamientos.
15. Agresion al suelo de cimentacidn
16. Informe de Estudio de Mecanica De Suelos. (Acorde al art. 16 de E.050)
17. Conclusiones y recomendaciones.

Q calle calicanto 145 - Amarilis - Hudnuco @9 http://www.regionhuanuco.gob.pe ¢, (062) 512124

V'

| ‘




GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 177-2023-GRH/CS-1

X Schissrianiegiagal GERENCIA REGIONAL SUB GERENCIA

ﬁ
rﬂ HUAN U CO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTUDIOS

para ef murndo

“Afio de la Unidad, la paz y el desarrollo”

18. Otros
e (Caso del Empleo del “Ensayo de Penetracion Estandar (SPT)".
e (Caso de Realizar Prueba de Percolacion en Campo.
e Presentacién de Documentos, Ensayos, Certificados.
o Para Casos de Obras Menores.
e Recomendacién Referida a Capa de Afirmado o Material Granular.
e Recomendacion Referida al Término de Trabajo € Investigacién de Campo.

19. Anexos
e Referencias
o Figuras
o Fotografias
e Tablas

o Registro de excavaciones

e Resultados de los Ensayos “IN SITU” y de laboratorio (Incluir todos los gréficos y
resultados obtenidos en el Laboratorio)

o Perfiles de suelo (PERFIL ESTRATIGRAFICO POR CADA PUNTO EXPLORADO (Utilizar la
simbologia recomendada en la norma e.050 para cada tipo de suelos).

e Plano de Ubicacién de los puntos de exploracién (Incluir Fotografias del punto de
investigacion con vista panordmica del terreno)

e Certificado de calibracién de los equipos empleados.

e Andlisis de Infiltracién para fines de determinacion de Zona de Infiltracion, Percolacion o
Absorcion de Tanque Séptico, en caso exista red de alcantarillado sanitario no serd
necesario la presentacion del andlisis de infiltracién.
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ANEXO Ne° 04
ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS

Definir el drea a intervenir dentro del terreno, en base a estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo. Se debera
contar con los mapas resultantes del estudio para la definicién del emplazamiento arquitecténico, para la zona
del drea del proyecto y para el terreno identificado para el plan de contingencia (de corresponder). Por lo que
a continuacion se describe el contenido minimo, la cual sirve de referencia por lo cual no debe considerarse
limitativo.

CONTENIDO DEL ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS
1. INTRODUCCION.
2. OBJETIVO.
3. ANTECEDENTES
4. DESCRIPCION DE LA ZONA, SISTEMA Y FUNCIONAMIENTO
> Descripcion de la zona
- Ubicacién politica
- Accesibilidad
- Clima
- Geologia
- Geomorfologia
- Grupo de suelos y capacidad de uso
- Hidrogeologia
- Descripcién del sistema de riego
5. IDENTIFICACION DE PELIGROS
o Andlisis y caracteristicas de los peligros ambientales
o Descripcion y Determinacidn de los niveles de peligros
o |dentificacion de las dreas de seguridad.
o |dentificacion de érea de atencion prioritaria a nivel de vivienda, infraestructura y medio ambiente
o FElaboracion de mapa de peligros
6. ESTIMACION DE LA VULNERABILIDAD CUALITATIVA'Y CUANTITATIVA DE LOS SISTEMAS
» Trabajo de campo para la recopilacién de la informacién
> Recopilacién de planos de los sistemas existentes
> Elaboracion de los mapas de vulnerabilidad
7. ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD
> Andlisis del factor Exposicion
> Andlisis del factor Fragilidad
> Andlisis del factor Resiliencia
> Determinacion del grado de vulnerabilidad
> Mapa de zonificacion del nivel de vulnerabilidad
8. CALIFICACION Y PRIORIZACION
> Criterios y matriz de evaluacion del sistema
> Valoracién de la vulnerabilidad
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9. IDENTIFICACION DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION Y EMERGENCIA A SER IMPLEMENTADAS
> Medida de emergencia y mitigacion
10. DIAGNOSTICO DE LA VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS PROYECTADOS
11. PLAN DE CONTINGENCIA
12. PROPUESTA DE SOLUCION A LOS ASPECTOS VULNERABLES IDENTIFICADOS
13.  COMENTARIOS Y CONCLUSION FINAL
14. GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS
En base a los andlisis efectuados de acuerdo a los Anexos 1y 3 de la Directiva N°012-2017-0SCE/CD,
donde se identifican los riesgos del proyecto, el consultor propondrd un plan de respuestas y/o
actividades que tomen en consideracion las estrategias seleccionadas para mitigar, evitar, aceptar o
transferir los riesgos identificados; detallando en qué periodo, trabajo o actividad de la obra deberdn
ser realizadas identificando los actores (Entidad - Contratista) que deben efectuar el monitoreo y
control de riesgos de la futura obra.
15. ANEXOS
o Formato N°1-identificacion de peligros vulnerabilidades de riego
o Formato N°2-panel fotografico
 Anexos sequn la Directiva N°012-2017-0SCE/CD y Decreto Supremo N°056-2017-EF, publicado
en el Diario Oficial EI Peruano, el 19 de marzo del 2017 vigente desde el 03 de abril del 2017, que
modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo
N°350-2015-EF.
- ANEXO N°01: Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos.
- ANEXO N°02: Matriz de probabilidad e impacto segiin guia PMBOK
- ANEXO N°03: Formato para asignar riesgos
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ANEXO N° 05
ESTUDIO DE PLANTEAMIENTO Y DISENO ARQUITECTONICO, EVACUACION Y SENALIZACION

El proyecto se basard en el Ante Proyecto Arquitectonico.

Es necesario que EL CONSULTOR realice la verificacién de la ocupacion del terreno, el entorno,
dimensiones, materiales y otros, indicando su relacién con el entorno inmediato.

El proyecto deberd contemplar todos los criterios y requisitos minimos de disefio arquitectonico
establecidos en laNorma A.010, Norma A.050 y Norma A.120 del Reglamento Nacional de Edificaciones
y otras que por su experiencia juzgue necesario aplicar previo sustento técnico, ademés de lo establecido
en la Norma Técnica de Salud de acuerdo a su Nivel Atencidn.

Debe tener presente aquellos aspectos referidos a la seguridad particular en el interior y exterior de la
edificacion. La edificacion deberd cumplir con los requisitos de seguridad y prevencion de siniestros
fijados en la Norma A.130 del Reglamento Nacional de Edificaciones. El criterio de vulnerabilidad no
estructural en los aspectos arquitectonicos debera ser considerado como un criterio de disefo bésico.
Se deberdn cumplir las condiciones técnicas funcionales, ambientales, de ventilacion, clima, ubicacion
y de seguridad establecidas. En el cerramiento y la cobertura no se aceptaré el uso de materiales de
poca duracion, teniéndose en cuenta las condicionantes ambientales, climatoldgicas y condiciones
apropiadas de temperatura, la utilizacion de materiales de primera calidad con innovacién tecnoldgica
que permitan dar confort térmico, facil mantenimiento, que respondan a las condicionantes funcionales.
EL CONSULTOR debera estimar en el desarrollo del Proyecto el uso de sistemas constructivos y
materiales modernos, pudiendo proponer nuevos sistemas debidamente sustentados que cumplan como
minimo con las especificaciones técnicas descritas en los presentes Términos de Referencia, que
permitan una correcta y adecuada ejecucion de la Obra, asi como minimizar los plazos de la Obra Civil.
Los materiales a utilizar estaran acordes a las caracteristicas climatoldgicas, no aceptindose materiales
de poca resistencia.

EL CONSULTOR debera determinar un disefio detallado de pisos, tanto exteriores como interiores,
indicando trama, colores, combinaciones de acuerdo al cuadro de acabados propuesto. Asimismo,
deberd diseniar los zocalos en general, indicando colores, combinaciones, etc., de acuerdo al cuadro de
acabados propuesto. En esta etapa del proyecto, deberéd definir necesariamente la gama de colores a
usarse en el establecimiento de salud, tanto en exteriores como en interiores, en concordancia con la
Directiva Administrativa N° 211-DGIEM-MINSA-V.01, “Directiva Administrativa que Regula el Pintado
Externo e Interno de los Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud”, aprobada con Resolucion
Directoral N° 832-2015/MINSA.

El Proyecto de Sefalizacion formard parte del desarrollo del Proyecto Arquitectdnico. El sistema de
sefalizacion a implementar, la adecuacion del logotipo y los colores institucionales deben estar en
concordancia con la Directiva Administrativa N° 08-DGIEM-MINSA, “Directiva Administrativa que Regula
la Identificacion y Sedalizacion de los establecimientos de Salud en el Ambito del Ministerio de Salud”,
aprobada con Resolucion Directoral N° 015-2015-DGIEM y normas actualizadas y complementarias.

A continuacion, se describe el contenido minimo, la cual sirve de referencia por lo cual no se debe
considerar limitativo.
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CONTENIDO MINIMO DE ESTUDIO DE PLANTEAMIENTO Y DISENO ARQUITECTONICO

1. GENERALIDADES
= Objetivo de estudios
= Normatividad
= Ubicacién y descripcion del drea de estudio
= Acceso al drea de estudio
= Condicidn climética y altitud de la zona
2. CONCEPCION ARQUITECTONICA DEL PROYECTO
3. DISENO
= Planteamiento general del proyecto: ubicacién de médulos, dreas de acceso y circulacion,
areas verdes, etc. Ademds, se debe tener en cuenta en el planteamiento de los servicios
higiénico los accesorios de seguridad para discapacitados, asi como también los accesos
mediante rampas de acuerdo a la normatividad vigente.
= Desarrollo arquitecténico del proyecto (mdédulos de ambiente, mddulos de servicios,
elementos de seguridad)
= Distribucién y dimensionamiento adecuado de los ambientes y componentes del proyecto,
segln las necesidades a cubrir
= Definir acabados, detalles y especificaciones técnicas del proyecto arquitectonico, de acuerdo
a la normativa vigente y a la zona del proyecto
= Planos del planteamiento general por niveles, planos de planta por modulos y niveles, planos
de planta por mddulos y nieles, planos de cortes y acabados, cuadros que incluyen
especificaciones de tipo y caracteristicas de los materiales a emplearse en los acabados.
= Considerar la Norma Técnica Vigente, en cuanto a las dimensiones minimas de las dreas.
= (riterios de disefio utilizados para el desarrollo del proyecto.
= Caracteristicas del Proyecto
= Descripcion del planteamiento arquitectdnico y volumétrico, circulaciones, enumeracion
de ambientes, dreas por ambiente, dreas libres y obras exteriores
= Zonificacion
= Alturas, niveles
= Nivel de detalle que necesites, especificando colores de las paredes, acabados de pisos,
tipos de ventana, etc.
= Descripcion del proceso (si se construye en etapas).

4, CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

5. DESCRIPCION DEL PLANTEAMIENTO ARQUITECTONICO Y VOLUMETRICO

= (Circulaciones

= Enumeraciones de ambientes

= Areas por ambiente

= Areas libres y obras exteriores

ZONIFICACION

ALTURAS Y NIVELES

CUADRO DE ACABADOQS Y DETALLES DE COLORES, ACABADO DE PISO, VENTANAS, ETC.
CIRCULACION

£0: oo N o
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10. SENALIZACION Y EVACUACION
= Memoria Descriptiva
=  Plan de Contingencia para la continuidad del funcionamiento del Puesto de Salud.
=  Plan de Seguridad en la Ejecucién de Obra
= Plan de Seguridad y Evacuacién en la Operacién del Centro de Salud.

11. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Nota:

o Memoria descriptiva de arquitectura que contendra el drea de terreno, tipo de obra, cuadro comparativo
de 4reas de los ambientes del Programa Arquitecténico del Proyecto, dreas normativas, las areas
obtenidas de los ambientes del anteproyecto, circulacion y muros, metas, tipo de acabados, obras
exteriores equipamiento, mobiliario, entre otros.

o Ubicacién a escala 1/500 indicando linderos, calles circundantes, propiedad de terceros, orientacion,
cuadro de dreas

o Adjuntar ademas el plano de localizacién del terreno (a escala 1/1000) referida al area urbana o rural,
segln sea el caso.

o Plano Perimétrico, donde se pueda ver claramente la ubicacién del Predio, ademés de indicar las
cuadro de dreas del terreno y de las edificaciones como drea construida, drea techada, drea libre; se
debe indicar las condiciones de pardmetros urbanisticos de la Municipalidad, la localizacién deberd
brindar puntos de referencia mas representativos de la zona, con indicacion de lugares identificables,
calles aledarias, propiedades, plaza de armas , las escalas propuesta pueden ser de Ubicacion 1:500
y de Localizacion 1:5000 (Pudiendo adecuarse segtn el tamaiio del terreno y la intervencion).

o Plano de distribucion general a escala 1/200, indicando inicio de trazado BM, cotas, niveles, planos
de referencia, expresando zonas existentes zonas a demoler, zonas a rehabilitar indicando la textura en
una leyenda, deberd contener ejes, cotas de niveles orientacion, cortes y elevaciones, especificaciones
de detalles constructivos, indicar en un recuadro la meta del proyecto.

o Planos de ejes y terrazas a escala a 1:200, indicando el inicio del trazado de BM y los ejes de placa
y/o columnas, muros de contencion, pircas, relleno de terreno, ejes y cotas, etc.

o Planos en planta a escala 1:50, indicando claramente en un cuadro; especificaciones técnicas y
detalles constructivos segtin especialidad (estructura, arquitectura, eléctricas y sanitarias)

o Planos en planta, cortes y elevaciones de cada mddulo y obras complementarias.

o Planos de equipamiento y mobiliario (ubicacién en planta, cortes y elevaciones)

o Plano de Demoliciones si lo hubiera, en escala 1/200, indicando claramente las edificaciones, cercos,
patios, veredas y toda obra a demoler.

o Planos del conjunto: Plano de Distribucién General (Plantas) a escala 1/100, indicando inicio de
trazado, BM, cotas, niveles (nivel +-0.00 referenciado con msnm), planos de referencia, expresando
zonas existentes, zonas a demoler, zonas a rehabilitar indicando la textura en una leyenda, deberd
contener ejes, cotas de niveles, norte magnético, orientacidn de vientos, lineas de cortes, de elevacion.
Distribucion y dimensionamiento adecuado de los ambientes y componentes del proyecto, segin las
necesidades a cubrir. Deberdn estar debidamente acotadas a ejes, indicando accesos, obras exteriores
y la localizacion de todos los componentes principales, sefialados en cada una de las especialidades
(ambientes para la sub estacion eléctrica, cisterna, cuarto de bombas, residuos sélidos, casa de fuerza,
entre otros que se especifican en las especialidades de Instalaciones y Equipamiento).
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Plano de Ejes y Terrazas a escala 1:100, indicando el inicio del trazado, el BM y los ejes de placas y/o
columnas, muros de contencion, pircas, relleno de terreno, ejes, cotas, cotas de niveles de plataforma,
curvas de nivel modificadas, etc.

Planos de distribucién por piso, a escala 1/75: plantas a nivel de anteproyecto con medidas acotadas
(generales, por ambientes y a ejes), indicando nombre de ambientgs, puertas, ventanas, muebles fijos,
aparatos sanitarios, mobiliario, etc.

Planos de elevaciones valorizados y con sombras a escala 1/75.

Planos de cortes a escala 1/75, indicando en los cortes el nombre de los ambientes y sus respectivas
cotas. Se presentaran cortes y elevaciones de los bloques desarrollados, Longitudinales y
Transversales, curvas de nivel existentes, especificacion de detalles constructivos, distribucion de
mobiliario y rincones educativos, indicar en un recuadro la meta del proyecto, Se debe incluir el cuadro
de vanos o la clave en caso estos estén dentro de cada elemento, asi mismo debe tenerse cuadro de
acabados con especificaciones del uso de materiales y colores a utilizar

Planos del cerco perimétrico y portada a escala 1:100, plantas, cortes y elevaciones y detalles de cada
tipo de cerco.

Planos de desarrollo de médulos a nivel de obra: Corresponde a planos de desarrollo de cada médulo
que integre del establecimiento de salud. (Escala 1/75, 1/50, etc.) médulos que agrupan ambientes
segun programacién arquitecténica. Se presentardn Planos de planta, cortes, elevaciones, detalles y
acabados, cuadros que incluye especificaciones de tipo y caracteristicas de los materiales a emplearse
en los acabados, donde se aprecien, pisos, niveles y el nombre del ambiente, se debe incluir Ejes
posibles de identificar y que serdn las guias en el trazado en la etapa de ejecucion.

Plano de techos (cobertura y drenaje pluvial), a escala 1/75

Los planos del proyecto serd a Escala 1/100 y los planos de distribucién por plantas serdn a escala
1/75 con codificacion aun de ambientes, incluir los muebles.

Detalles de puertas, ventanas, zonas hiimedas (servicios higiénicos, cocina, vestidores, ambientes
especiales, carpinteria, escaleras y/o rampas, cielos rasos, mobiliarios; detalles constructivos externos
e internos) cerco, tratamiento de dreas verdes, losas, encuentros de pisos, etc., todos los que se
consideren necesarios para la ejecucion de la obra.

Cuadro general de acabados; planos de secciones de acabados; cuadro de cerrajeria, vanos y otros
que se considere. Definir acabados, detalles y especificaciones técnicas del proyecto arquitectdnico,
de acuerdo a la normativa vigente y la zona del proyecto.

El consultor presentara vistas en 3D y recorrido virtual como minimo de 2 minutos del proyecto, en
una buena resolucion de render que permita apreciar el planteamiento arquitectonico como
equipamiento médico e imagenes con vista panordmica del proyecto en general.

Los planos deben contener una buena expresion gréfica para el buen entendimiento (Nivel Plano de
Obra).

SENALIZACION Y EVACUACION

M Planos generales de sefializacion, a escala 1/200.

M Planos generales de las rutas de evacuacion, a escala 1/200.

M En los planos se indicaran las zonas seguras y compartimentadas.
M Gestidn de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucién de Obras.
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ANEXO N°06

ANALISIS Y DISENO ESTRUCTURAL
El presente capitulo comprende la elaboracion del proyecto estructural del Expediente Técnico a nivel de
Ejecucion de Obra, para lograr ese objetivo EL PROYECTISTA deberd complementar, contrastar y compatibilizar
la informacion de todas las especialidades (arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones
eléctricas, instalaciones mecdnicas, equipamiento, comunicaciones y seguridad) y de las dreas involucradas
para lograr los objetivos del expediente técnico.
El diserio estructural debera respetar lo indicado en las normas técnicas vigentes de construccion y los titulos,
normas y anexos del RNE, y normas internacionales de ser aplicables.
EL PROYECTISTA elaboraré el proyecto de estructuras integral, conteniendo el disefio del sistema aislamiento
sismico (de ser el caso y segdn corresponda), disefio completo de la subestructura y superestructura, sistema
de muros de contencion, disefio de elementos no estructurales y obras exteriores considerando la norma técnica
de edificacion vigente E.010 Madera, E.020 Cargas, E.030 Disefio Sismo Resistente, E.031 Aislamiento sismico
(de ser el caso y segtn corresponda), E.050 Suelos y Cimentaciones, E.060 Concreto armado, E.070 Albaiileria
y E.090 Estructuras metalica del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias vigentes y
demas requerimientos técnicos de LA ENTIDAD. Asi mismo, también se podrén usar normas internacionales
vigentes en caso de ser aplicables.
El especialista de Estructuras deberd definir la ubicacién definitiva, tipos y cantidad de dispositivos de
aislamiento sismico (de ser el caso y segtin corresponda). Siendo por tanto muy importante una estrecha
coordinacion con el Arquitecto proyectista y los ingenieros especialistas de las instalaciones sanitarias,
eléctricas, mecénicas, etc.; porque las instalaciones tienen que ser flexibles y adecuadas para pasar de la zona
aislada a la zona no aislada.
El disefio sismo resistente tiene como finalidad mantener los servicios del establecimiento de salud, evitar la
pérdida de vidas, minimizar el dafio estructural y asegurar una continuidad de los establecimientos de salud.
De ser el caso y segln corresponda, la edificacion debera cumplir lo indicado en “sistemas de proteccion
sismica, especificado para el caso de Establecimiento de Salud” de la Norma Técnica de Edificacion E.031
“aislamiento sismico”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.
Asi mismo, la edificacion deberé de tener una estructuracion que permita tener una configuracién estructural
regular, debido a que los edificios de establecimiento de salud exigen respuesta sismica de sus estructuras con
un desemperio tal que consideren un nivel exigente en sismo resistencia respetando a plenitud la Norma Técnica
de Edificacidn E.030 “Disedo Sismo Resistente”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

\
2

El proyecto estructural en su conjunto se desarrollara de la siguiente manera:
a.  ESTRUCTURACION Y DIMENSIONAMIENTO:
Estructuracion, dimensionamiento y andlisis previo en coordinacion con los profesionales de las
diferentes especialidades, con el fin de definir la estructura de manera coordinada y eficiente.

b. DEFINICION DE LAS CARGAS Y METRADO DE CARGAS
Se debera definir las cargas que puedan aplicarse a las componentes estructurales del proyecto
durante su periodo de vida Util, pudiendo ser estas: Cargas muertas, vivas y ambientales.
Sobre la base de la informacidn obtenida, se determinaran las cargas de gravedad que se prevea
actuardn sobre la estructura o los elementos estructurales resistentes. Asimismo, se efectuard el
metrado de cargas de la estructura que servira para la determinacion de la carga estatica sismica
equivalente.
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De ser el caso y segin corresponda, si la ubicacién del proyecto presenta fuerte rafagas de viento y
de acuerdo al mapa e6lico, se deberd de considerar en el andlisis y disefio del edificio las cargas de
viento. Asf mismo, también se considerard la accion del viento cuando el edificio presenta sensibilidad
a los efectos de viento.

Las cargas asignadas sobre una modelacion numérica o analitica de la componente estructural y/o
elemento estructural, serdn demostrar mediante una representacion gréfica.

d. ANALISIS SISMICO:

- Se debera preparar el modelo estructural tridimensional utilizando software de computadora para el
andlisis dindmico modal y espectral de edificaciones. De donde se obtendran las fuerzas laterales
que deberdn compararse con las cargas estaticas sismicas equivalentes. Se determinard las
solicitaciones maximas por cargas de gravedad y sismicas que se presentardn en la estructura de
acuerdo a las normas vigentes. Como resultado de este andlisis, se determinaran los
desplazamientos, los cuales deben ser menores a los umbrales permitidos por la Norma Sismica
E.030, de tal manera que se disminuya considerablemente la vulnerabilidad sismica de la
edificacion.

- La" Vulnerabilidad Sismica" no incluye el Estudio de Riesgo Sismico, sin embargo, se deberd evaluar
que la ubicacién del proyecto se encuentre fuera de zonas de fallas geoldgicas, proximidad a
volcanes, suelos inestables, entre otros en concordancia con la NTS N° 113-MINSA/DGIEM-V01-
Norma Técnica de Salud " Infraestructura y Equipamiento del Establecimiento de Salud del Primer
Nivel de Atencion”.

- Este andlisis debera realizarse considerando, primero la estructura sin aislamiento sismico y
posteriormente con los sistemas de aislamiento sismico (de ser el caso y segin corresponda), para
lo cual deberd realizarse lo siguiente:

o Modelacion y andlisis sismico de la infraestructura, con la configuracion estructural
propuesta, el sistema de aislamiento sismico, la distribucién arquitectonica, sobrecargas,
pardmetros de suelo, cimentacion y el desplazamiento méximo sin aislador sismico y con el
aislador deseado. La deriva méxima de entrepiso deberd ser de menor de 0.0025.

o FL PROYECTISTAS sustentard y entregara tipo de Aisladores (De corresponder), disefio de
aislador y del sistema, desplazamiento de disefio, desplazamiento total de disefo,
desplazamiento méximo, desplazamiento total méximo, rigidez horizontal efectiva y
amortiguamiento efectivo. (De corresponder)

o Asimismo, EL PROYECTISTAS deberd realizar:

v" Disefio de los elementos estructurales del proyecto.

v" Disefo de la cimentacion

v Disefio del sistema de muros de contencion.

v" Disefio de piso e interfaz de aislamiento

v Disefio de pedestales de apoyo y capiteles.

v Disefio (dimensionamiento y pardmetros estructurales) de los dispositivos de
aislacién. (De corresponder)

o Indicar las especificaciones técnicas requeridas de los dispositivos de aislamiento sismico
de base a ser utilizados. (De corresponder).
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o Proporcionar los planos con los detalles arquitectonicos y constructivos del piso e interfaz de
aislamiento en donde se ubicardn los dispositivos de aislamiento sismico. (De corresponder)

o Especificaciones Técnicas de los Aisladores Sismicos sugeridos. (De corresponder)

e Manual de Instalacién y Montaje de los Aisladores. (De corresponder)

o Detalles y sugerencias de juntas flexibles para las zonas necesarias.

o Cotizaciones de los aisladores sismicos sugeridos, indicando los plazos de fabricacion y
envio hasta la puesta en obra. (De corresponder)

e.  COMBINACION DE CARGAS PARA DETERMINACION DE MAXIMOS EFECTOS Y DISENO FINAL:
Las cargas obtenidas se combinaran de acuerdo a lo indicado en el RNE para determinar los maximos
efectos para el disefo.

f. DISENO DE LOS ELEMENTOS RESISTENTES SEGUN LAS ULTIMAS NORMAS DE DISENO
NACIONALES Y DONDE SEAN APLICABLES LAS NORMAS EXTRANJERAS MAS RECIENTES.

g. DISENO DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES.

h.  DISENO DE OBRAS EXTERIORES, DE SER EL CASO

i.  DISENO DEL MURO DE CONTENCION Y MURO PANTALLA EN LOS TALUDES.
Asimismo, debera tenerse en cuenta lo relativo a la vulnerabilidad sismica, tanto del componente
estructural, como del componente no estructural.
A continuacion, se especifican las consideraciones que se deben de tener en cuenta con respecto a
los componentes estructurales y no estructurales:

COMPONENTE ESTRUCTURAL

Se deberd asegurar la operatividad de las instalaciones en caso de sismos leves y moderados. Es
decir, la estructura no solamente no debe sufrir dafios en si misma, sino que, al asegurar su
funcionamiento, no se debe afectar negativamente los componentes no estructurales de la
edificacion y su equipamiento, los que permiten la operacion contintia de sus instalaciones. Esta
condicion requiere un disefio no convencional en el proyecto de estructuras porque intervienen otros
factores, ademas de los habituales de resistencia y rigidez.

Se deberd evitar desplazamientos extremos, torsiones y esfuerzos excesivos originados por
ocurrencia de un sismo severo. Reducir al minimo los posibles dafios no estructurales y
estructurales que puedan tener lugar en un sismo severo de manera que las instalaciones puedan
recuperar su operatividad en un corto tiempo. En ningln caso se considera la posibilidad de
ocurrencia de colapso, parcial o total de las edificaciones, por lo que deberd estructurarse de manera
que el sistema empleado se comporte establemente ante la mayor demanda sismica que pueda
presentarse, de acuerdo a lo estipulado en la Norma de disefo sismo resistente NTE E-030.

COMPONENTE NO ESTRUCTURAL

Este aspecto comprende a aquellos elementos o “componentes” que, sin formar parte del sistema
estructural, resultan fundamentales para el correcto desarrollo del funcionamiento del
establecimiento y esta conformado, entre otros, por las Lineas Vitales: Sistemas de Gases Médicos
e Industriales, las Redes Eléctricas en general, los Sistemas de Comunicacién e Informatica, las
Redes y Sistemas de Agua, Desagtie, Vapor, Aire Acondicionado y las tuberias, y ductos en general.
Adicionalmente, incluye al Equipamiento y Mobiliario Asistencial, y Administrativo, asi como a los
Suministros e Insumos y a sus medios de almacenamiento y distribucién. Dentro de este
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componente tenemos elementos arquitectdnicos, tales como: divisiones y tabiques interiores,
fachadas, falso cielo rasos, elementos decorativos adosados al edificio, recubrimientos, vidrios,
antenas, etc.

La reduccion de la vulnerabilidad de este componente implica fundamentalmente én llevar a cabo
una labor de trabajo coordinado y compatibilizado entre los profesionales de las especialidades
comprometidas, a fin de que este componente presente baja vulnerabilidad ante las amenazas
identificadas, especialmente ante la ocurrencia de sismos leves y moderados y reduzca su
vulnerabilidad ante sismos severos, de manera que la edificacién pueda mantener su capacidad
operativa o restituirla en corto tiempo en caso de un evento de gran magnitud. Para las lineas vitales
se coordinard con los disefiadores de las instalaciones de los sistemas eléctricos, mecénicos, vapor,
gases y de los sistemas de agua y desagiie, entre otros, considerando de ser el caso, el disefio de
depdsitos, reservorios, bombas, redes y equipos que fuesen necesarios para asegurar el buen
abastecimiento y suministro de servicios en las dreas criticas.

Por lo que a continuacion se describe el contenido minimo, la cual sirve de referencia por lo cual
no debe ser limitativo.

MEMORIA DESCRIPTIVA
Descripcién Del Proyecto

v Nombre del proyecto.

v" Ubicacién del proyecto.

v" Descripcién de los componentes que serdn de objeto para el andlisis y disefio estructural.
v" El Tipo de material que se aplicara en cada componente (Concreto, acero, madera, etc.)
v
v

Predimensionamiento de los elementos estructurales y no estructurales.

Definicion del tipo de unién en los elementos de acero y/o madera (de ser el caso y segin

corresponda).

v" El tipo de cimentacion de acuerdo al EMS y el optado por el ingeniero estructural.
v~ Otro que considere el Proyectista.

Normativas De Aplicacién (Para el andlisis y disefio).
Metodologia De Diserio (De acuerdo al tipo de material a utilizar).
Descripcion Del Sistemna Estructural Sismorresistente (De acuerdo al tipo de material a utilizar segun
la normativa vigente E-030).
Descripcion De Las Propiedades Mecdanicas De Los Materiales (Para los elementos estructurales y no
estructurales, asf como el de las uniones para las estructuras de acero y/o madera).
Descripcion De Los Resultados Y Recomendaciones del EMS (Para el tipo cimentacién, dimensiones
minimas de la cimentacion, capacidad portante del suelo de fundacién, propiedades mecanicas del
suelo y/o relleno para los elementos que estén en contacto con las mismas, perfil de suelo “S” de
acorde a las exigencias dadas por la normativa vigente E-030, etc.).
Definicién De Las Cargas Y Metrado De Cargas (Proporcionar la representacion grafica de la asignacion
de cargas en el modelo numérico y/o analitico).
Definicion de las hipétesis de carga y combinacion de cargas. (Para la determinacion de los Maximos
efectos que seran de objeto para el disefio estructural).
MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL
Anélisis Sismico (Establecer los parametros para definir la fuerza sismica o espectro de disefo,
desplazamiento maximo del dltimo nivel y el maximo desplazamiento relativo de entrepiso, etc.
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Ademas, de la separacion entre edificios de ser el caso y segln corresponda. Disefio del sistema de
aislamiento completo de ser el caso y seglin corresponda).
Resultados Del Andlisis Estructural (Representar mediante graficos de ser el caso y segin
corresponda).
Diseno estructural de los elementos estructurales (Se debe de tener en cuenta que se realizard el
Disefio Sismorresistente segtn el elemento estructural que corresponda).

o Cimentacion

o Vigas

e (olumnas

e Muros de corte

e Muros de albaiileria

e Losas

o Qtros elementos estructurales.

El disefio estructural, comprenderd de acuerdo al tipo de material que se esté utilizando.

Diserio de los tijerales de madera o metélicos (de ser el caso y segtin corresponda).
Diserio de los detalles especiales (Placa base y las uniones de las estructuras de madera y/o acero, de
ser el caso y segun corresponda)
Diserio de las Obras Exteriores de ser el caso.
Disenio estructural de los elementos no estructurales.
Conclusiones.
Recomendaciones.
PLANOS
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ANEX0 N°07
INSTALACIONES SANITARIAS

Se debera disefiar un sistema integral para las redes de: agua fria (agua dura) para lo cual se deberd de contar
con los andlisis Fisico Quimico y Bacterioldgico del agua proporcionada por la Empresa de Saneamiento de
Agua y Alcantarillado de la Localidad o JASS, para poder fijar el tratamiento de agua blanda, asi como para
el agua caliente, retorno de agua caliente, agua del sistema contra incendios, agua de regadio, aguas servidas
(desagiie), ventilacion, sistema de drenaje pluvial, drenaje de aguas subterrdneas (de ser necesario), drenaje
de condensados, sistema de tratamiento y recoleccién de residuos sdlidos. Teniendo en cuenta que se trata
de un terreno nuevo, EL PROYECTISTA, en la fase de los Estudios Preliminares y previo a la definicion del
Anteproyecto debera realizar las gestiones ante la Empresa Prestadora de los Servicios de Agua y Desagie 0
JASS, para obtener la factibilidad de dichos servicios, debiendo ademds realizar las indagaciones y gestiones
acerca de la continuidad del servicio de agua actual y a futuro.

Para el caso de la evacuacion de las aguas servidas, EL PROYECTISTA deberd evaluar la necesidad de contar
con los sistemas de pretratamiento de dichas aguas antes de su vertimiento a la alcantarilla pablica o sistema
de disposicion de excretas que se plantee. El resultado de esta evaluacién (debidamente sustentada)
determinard la obligatoriedad del contratista de obra, a la ejecucion de los procesos unitarios de tratamiento
de desagiies necesarios. Asimismo, serd necesario disefiar un sistema separado de evacuacion de aguas
pluviales y, eventualmente, el drenaje de las aguas subterrdneas (de corresponder), para lo cual se debera
determinar el punto o puntos de evacuacion.

En la Memoria Descriptiva del Expediente Técnico se deberd indicar que el Contratista a la entrega de la Obra
efectuard la entrega de un juego completo de planos de Instalaciones Sanitarias, asi como que efectuard una
capacitacion al personal de mantenimiento de dicho establecimiento de salud sobre las Instalaciones y
Equipos Instalados, con que cuenta el establecimiento de salud. Es importante sefialar la obligatoriedad que
tiene EL PROYECTISTA de presentar los célculos justificatorios de disefio de los elementos, equipos y/o
partes de cada una de las redes que conforman el sistema integral de las instalaciones sanitarias del proyecto
hospitalario. Bajo estas consideraciones, el proyecto de la especialidad de instalaciones sanitarias, debera
contemplar lo siguiente:

Plano de planta de Instalaciones Sanitarias

En las plantas se deberdn resaltar plenamente los elementos del disefio: redes, puntos, aparatos, accesorios
(vélvulas), equipos de bombeo (de corresponder), sentidos de las subidas y bajadas, identificindose estos con
la respectiva descripcion, simbolos o claves.

Debera presentarse a escala mayor el disefio de instalaciones de los otros elementos como cisterna tanque
glevado (de corresponder), planta de tratamiento (de corresponder), pantallas de captacion de aguas,
reservorios, etc.

Se colocara una leyenda indicando las especificaciones técnicas principales y necesarias de los materiales,
accesorios y demas elementos del proyecto, asi como la descripcion de las claves utilizadas; cuando la
complejidad del disefio lo requiera, se presentara un dibujo isométrico de la red de agua y/o desagiie.

Las plantas de instalaciones sanitarias deberdn ser concordantes con la planta de arquitectura, conservando la
misma nomenclatura para los ejes, ambientes, niveles, ubicacion de aparatos sanitarios y demds elementos.

- Sistema de Agua Fria
o Abastecimiento desde la red piblica hasta el sistema de almacenamiento.
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e (élculos de la demanda de agua, volumen de almacenamiento y regulacién de agua para dotacién
diaria de consumo y reserva contra incendio, maxima demanda simulténea.

e (alculos justificatorios para el sistema de presurizacion para régimen normal de distribucion.
Seleccion de dispositivos de control y funcionamiento de los equipos de presurizacion.

o Diseio de la red de distribucion horizontal, alimentadores verticales, control de consumo.

e (alculo justificatorios para determinar el didmetro y recorrido de las tuberias de la red de agua fria,
tuberias de distribucion a los puntos de utilizacion.

o Cdlculo justificativo de la red de agua para riego de jardines.

e Soportes de apoyo y fijacién de tuberias.

e Proteccion y sefializacion de tuberfas.

- Sistema de Agua Caliente (de corresponder)

e Equipamiento de calentadores para agua caliente, produccién y almacenamiento.

o Distribucién de tuberias, aislamiento, mando y retorno.

o Sistema para retorno en la recirculacién controlada.

e  (alculo justificatorios para determinar el didmetro y recorrido de las tuberias de la red de agua caliente,
retorno de agua caliente, tuberias de distribucién a los puntos de utilizacion.

e Proteccion y sefializacion de tuberias.

- Sistema de Tratamiento de Agua

e Tratamiento de agua para mejorar la calidad del agua (de ser necesario) debidamente justificado.
o Desinfeccion del agua.

o Tratamiento de agua para ablandamiento especial.

e  (dlculos justificatorios para los equipos generadores de vapor que alimentan los esterilizadores.

- Sistema de Agua Blanda

e (élculos de la demanda de agua blanda, volumen de almacenamiento y regulacion.

o (élculos justificatorios para el sistema de presurizacion para régimen normal de distribucion.
Seleccion de los dispositivos de control y funcionamiento de los equipos de presurizacion.

o Diserio de la red de distribucion horizontal, alimentadores verticales, control de consumo.

e (Calculo justificatorio para determinar el didmetro y recorrido de las tuberias de la red de agua blanda,
tuberias de distribucion a los puntos de utilizacidn.

e Soportes de apoyo y fijacién de tuberias.

e Proteccion y sefalizacion de tuberias.

- Sistema Contra Incendio

e Reserva reglamentaria, volumen de agua conveniente para seguridad.

o Equipamiento para presurizacion y disponibilidad permanente de agua contra incendio.

e Red de rociadores y gabinetes de operacion manual y uso interno.

o Conexion de vélvula siamesa para uso del Cuerpo de Bomberos.

e (élculo justificatorios para determinar el didmetro y recorrido de las tuberias de la red de agua contra
incendios, tuberias de distribucion a los puntos de utilizacidn, indicando caidas de presion y caudales
por cada servicio.
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o Distribucién general de extintores porttiles, apropiados para cada zona.
e Proteccion y sefializacion de tuberias.

- Sistema de Colectores para Aguas Servidas

o Red de desaguies para servicios higiénicos y grupos de servicios.

e Red de ventilacion sanitaria.

o Calculo justificatorio para determinar el didmetro y recorrido de las tuberias de la red de desagtie y
ventilacion, indicando caudales por cada servicio.

o Colectores verticales y horizontales hasta su descarga en la red pablica del concesionario local o en
red existente.

o Trampas de grasa para cocina, cafeterfa y zona de mantenimiento con grasas.

o Trampas de yeso, en topico de emergencia de traumatologfa y en otros ambientes en que se requiera.

e Camara de recoleccion de desagiies en sotanos y equipo de bombeo inatorable, hasta la red de
descarga por gravedad.

e Soportes de apoyo y fijacion de tuberias.

e Proteccion y sefializacién de tuberias.

- Sistemna de Tratamiento de Aguas Servidas

« Disefio de los sistemas de pre tratamiento, de acuerdo a los resultados de la evaluacion de la
necesidad de pre tratamiento de las aguas servidas, debidamente justificado.

o Célculos justificatorios de cada uno de los procesos unitarios.

- Sistema de Drenaje Pluvial

o Recoleccion y evacuacion de agua pluvial a niveles de piso y techo.

e Montantes de evacuacion de agua pluvial.

o Célculo justificatorio para determinar el didmetro y recorrido de las tuberfas de evacuacion de aguas
pluviales, indicando caudales para cada caso.

« Sumideros y drenaje de zonas abiertas, para escurrimiento de lluvias o aguas superficiales.

o Drenaje de aguas de lluvia infiltradas en el subsuelo.

« Acondicionamiento de su disposicion final hacia el servicio pablico u otro punto de evacuacion.

- Disposicion de Residuos Sélidos

« Acondicionamiento de centro de acopio para la disposicién final de los residuos sdlidos. (Diserio).
o Transporte de residuos sélidos y sistema de recoleccion.

o (lasificacion por tipos para disposicion final.

o Autoclave con pre triturado, compactador y embolsado.

- Aparatos Sanitarios

« Especificaciones técnicas que consideren aparatos, griferfas y accesorios de primera calidad y de uso
hospitalario, de consumo reducido de agua y griferfa de funcionamiento con tecnologia moderna.

o Los inodoros para servicios higiénicos deberan de ser del tipo soportado en pared o piso.

o Los accesorios de bafio como los dispensadores de jabdn liquido, papel toalla, papel higiénico, etc.
deberdn ser de acero inoxidable.
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o En caso de ser necesario, posterior a las trampas de desagiie, deberan incluir tratamiento preliminar
antes de su empalme a la red secundaria de desag(ie.

o Lagriferia de los aparatos sanitarios serd de bronce cromado. En el caso del agua para los inodoros y
urinarios, la griferia deberd ser del tipo fluxométrico. Para los lavatorios, lavaderos, botaderos el tubo
de abasto debera estar dotado de una llave angular y canopla en la pared. Los aparatos sanitarios con
entrega de desagtie a la pared deberdn llevar la canopla correspondiente.

e (Codificacion de aparatos sanitarios por sectores, para uso en el servicio de mantenimiento.

- Equipos Electromecanicos (de corresponder)

e Cdlculo de equipos, electro bombas (sistema de agua fria, sistema de agua caliente, sistema de retorno
de agua caliente, sistemas de calefaccién de ambientes, sistema contra incendios, equipos de
tratamiento de agua y desagiie), tanques hidroneumaticos, otros.

e Distribucién de equipos de bombeo y equipos de presurizacion en sala de maquinas.

o Red de tuberias y valvulas, instaladas visibles y de calidad pesada.

o Especificaciones técnicas de los equipos adjuntando cotizaciones.

Bajo estas consideraciones, el proyecto de la especialidad de instalaciones sanitarias, deberd contemplar lo
siguiente, la cual sirve de referencia no considerdndose limitativo:

CONTENIDO MINIMO DE INSTALACIONES SANITARIAS:

1. GENERALIDADES
e Objetivo del estudio
e Normatividad
e Ubicacion y descripcion del drea de estudio
PARAMETROS DE DISENO
RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
RED DE DESAGUE
CODIGO Y REGLAMENTOS
DISENO
= e (élculo de la demanda de agua
e (alculo del didmetro de las tuberias de las redes de agua
e (Cdlculo del nimero de aparatos sanitarios
e Cdlculo y disefo de las redes de desagiie
o Disedo integral del sistema de agua potable
o Diseno integral del sistema de desagtie
e Memoria del estudio de instalaciones sanitarias
o Disedo integral del sistema de evacuacion de aguas de lluvia
o (tros necesarios para este tipo de proyectos.
7. ESPECIFICACIONES TECNICAS
8. OTROS SEGUN TIPO DE USO DE EDIFICACION
9. PLANOS
o Planos del planteamiento general de los sistemas de agua, desagie, evacuacion pluvial
o Planos de redes interiores de agua y desagiie

o o L
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o Planos de redes exteriores de agua y desage
e Planos de detalles
e Qtros.

10. CONCLUSIONES

11. RECOMENDACIONES
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ANEXO N°08
INSTALACIONES ELECTRICAS, ELECTROMECANICAS Y COMUNICACIONES

EL CONSULTOR debera disefar, el sistema eléctrico que comprende lo siguiente:
SISTEMA ELECTRICO:

- Establecer las necesidades de suministro de energia eléctrica y el nivel de tension correspondiente de
acuerdo a la carga eléctrica que resulte del estudio (media tension o la que resulte), realizar la gestion y
coordinacion con el concesionario local de suministro de energia; asimismo, realizar el disefio del sistemna
de suministro de energia eléctrica de emergencia.

- Diseriar el sistema de Utilizacién de Media Tensién. Elaborar el Proyecto del Sistema de Utilizacion Primaria
de acuerdo a condiciones técnicas indicadas en el documento del punto de disefio y NTS N° 113-
MINSA/DGIEM-V-01, hasta obtener la Aprobacion la Conformidad Técnica del Proyecto del Sistema de
Utilizacion Media Tension, por parte del Concesionario Local, en el nivel de tension indicado en el
documento de factibilidad del servicio y punto de disefio. Comprende el disefio de la red de ductos y
buzones desde el punto de alimentacion eléctrica y tablero general.

- Disefio del sistema de suministro de energia eléctrica de emergencia, mediante el uso de grupo electrogeno
que incluye el tablero de transferencia automatico que alimente las cargas eléctricas de emergencia, de
acuerdo a lo indicado por el Codigo Nacional de Electricidad.

- Disefio del sistema ininterrumpido de suministro de energia eléctrica para el sistema de informatica y para
los equipos de soporte de vida. El sistema eléctrico para la red de informaética es totalmente independiente
de la red eléctrica general.

- Diserio del sistema eléctrico en baja tension, tablero general, tableros principales, tableros de distribucion,
tableros de fuerza y especiales.

- Disefio de las redes troncales horizontales y montantes verticales de alimentadores a tableros principales y
tableros de distribucidn y fuerza. Ubicacion de los gabinetes de tableros.

- Disefo del sistema de pararrayos.

- Memoria de célculo de corriente y potencia de cortocircuito del sistema eléctrico proyectado. Ajuste de los
dispositivos de proteccion. Trabajar en funcidn de los pardmetros proporcionados por el concesionario

- Memoria de célculo y seleccion de alimentadores por capacidad de corriente y verificacion por caida de
tension.

- Alimentacion eléctrica a los tableros de fuerza y control, en la sala de méquinas, dejando el entubado
correspondiente para la alimentacion de los motores y sus respectivos controles. Conocido el equipamiento
se debera complementar todas las instalaciones de acuerdo al criterio de diserio.

- Disefio del sistema de alumbrado interior de acuerdo a los niveles de iluminacion recomendados por las
normas internacionales y estandares de infraestructura hospitalaria, seleccion de los artefactos de
alumbrado indicando sus caracteristicas técnicas, tanto del equipo como de sus accesorios de control y
operacion.

- Disefio del sistema de tomacorrientes, fuerza y especiales.

- Disefio de las instalaciones eléctricas y de comunicaciones relacionadas con la Preinstalacion de los
Equipos. A
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- Disefio del sistema de tensién estabilizada para el sistema de informética y para los equipos de soporte de
vida con sus respectivas fuentes de poder

- Distribucién de equipos auténomos de alumbrado de emergencia de acuerdo a los ambientes y proyecto de
seguridad.

- Disefo de alumbrado exterior y perimetral para circulacion peatonal o vehicular, monumental y seguridad,
con dispositivos de control, proteccion y funcionamiento automatico.

- Disefio del sistema general, equipotencial de proteccion por puesta a tierra.

REFERIDO A INSTALACIONES MECANICAS

EL CONSULTOR deberd disefiar, el suministro e instalacion de los sistemas mecédnicos que comprende lo
siguiente:

- Definicion de los trabajos de Instalaciones Mecénicas (aire acondicionado (frio calor), ventilacion
mecdnica, oxigeno, vacio, aire comprimido medicinal y normal, GLP, Diésel 2, cdmaras de refrigeracion)
necesarios.

- Disefio del sistema de suministro de energia eléctrica de emergencia, mediante el uso de grupo
electrégeno que incluye el tablero de transferencia automético que alimente las cargas eléctricas de
emergencia, de acuerdo a lo indicado por el Cédigo Nacional de Electricidad.

Transporte vertical

- EL CONSULTOR debera previo sustento, prever la instalacion de ascensores y montacargas, de acuerdo
al partido arquitecténico, uno o dos ascensores para el drea administrativa.

- Cdlculo del servicio de ascensores, monta camas, pasajeros y montacargas para lograr el intervalo de
espera y capacidad de transporte, de acuerdo a las normas internacionales diferenciando el tipo de
usuarios: personal de salud y pacientes internados, visitas, pacientes ambulatorios, pablicos y personal
administrativo, montacargas sucio y limpio.

- Definicion de tipo y tamafio indicando la velocidad de transporte en cada caso.

- Definicion del tamano de cada pozo o pit, dimensionando el sobre recorrido y la ubicacion de la maquina
y apertura de las puertas, en coordinacién con los posibles proveedores de los equipos.

“ - Presentar especificaciones técnicas y cotizaciones de los equipos y accesorios.

Sistema de Ventilacion Mecanica
Diserio de los sistemas de ventilacion mecanica mediante la inyeccion y/o extraccion de aire segln el caso,
para los ambientes de cocina, lavanderia, talleres, subestacién, salas de maquinas, laboratorios, esterilizacion,
archivos, campana extractora de vahos y otros servicios que lo requieran, para lo cual deberd presentar lo
siguiente:

- Numero de renovaciones de aire por hora.

- Seleccion de los equipos ventiladores € inyectores.

- Calculo justificativo para la determinacion del tamafio y forma de los ductos de inyeccion y extraccion

de aire, rejillas, difusores y dampers de regulacion.
- Sistema y dispositivos de control y proteccion.
- Especificaciones técnicas y cotizaciones de los equipos y materiales.
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Sistema de Aire Acondicionado
Efectuar el disefio del sistema de aire acondicionado por zonas para los ambientes de centro de cémputo, centro
quirdrgico, salas de operaciones, salas de partos, salas de recuperacion, unidad de cuidados intermedios,
unidad de vigilancia intensiva, emergencia, farmacia y otros servicios, considerando la asepsia que deben
mantener los ambientes, equipos especiales para salas de operaciones con 100% de renovacion de aire o
recirculacion, presion positiva o negativa, con control de humedad y temperatura, filtros absolutos segun los
requerimientos de cada ambiente, para lo cual deberd efectuar lo siguiente:
- Célculo de carga térmica para verano.
- Célculo psicométrico de calor latente y calor sensible.
- Determinacién de tipo y capacidades de equipos, indicando caracteristicas técnicas y pardmetros de
funcionamiento.
- Clculo justificativo para la determinacién del tamafio y forma de los ductos de suministro y retorno de
aire, rejillas, difusores y dampers de regulacion.
- Calculo justificativo y seleccion de cdmaras frigorificas.
- Dispositivos de proteccidn, control de humedad y temperatura.
- Definicién de requerimientos de instalaciones eléctricas y sanitarias.
- Especificaciones técnicas y cotizacion de equipos, dispositivos y materiales.

! Sistema de Gases Medicinales
Realizar el disefio de cada uno de los sistemas de gases medicinales, considerando el dimensionamiento de
\) las centrales, tamafio de equipos, redes de distribucion y puntos de utilizacion apropiada para cada servicio,
para lo cual deberé presentar lo siguiente:
- Cdlculo justificativo para determinar el tipo y tamano de la central de oxigeno.
- Seleccion de equipos.
- Calculo justificativo para determinar el tamafio de la central de vacio, aire comprimido medicinal y para
uso dental, aire comprimido de uso general. Seleccién de equipos
- Cdlculo justificativo para determinar el didmetro y recorrido de las tuberias de cobre de los sistemas de
gases medicinales, indicando caidas de presion y caudales por cada sistema.
- Seleccidn y ubicacién de los dispositivos de uso y de control, funcionamiento y alarma para cada uno
de los sistemas de gases medicinales.
- Especificaciones técnicas y cotizaciones de equipos, dispositivos y materiales.
- Dimensionamiento de espacio y bases de los equipos y centrales de gases medicinales.

0

AN

Sistema de Gas Licuado de Petréleo (GLP)
Establecer los requerimientos del uso de GLP para los servicios de agua caliente, laboratorio, cocina y otros
servicios que lo requieran, para lo cual deberd presentar lo siguiente:

- Calculo justificativo para determinar el tamaio de la central de GLP.

- Calculo justificativo para determinar el didmetro y recorrido de las tuberias de llenado y retorno del
tanque de almacenamiento, tuberias de distribucidn a los puntos de utilizacion, indicando caidas de
presién y caudales por cada servicio.

- Seleccion y ubicacion de los dispositivos de control, funcionamiento y alarma del sistema GLP.

- Especificaciones técnicas de equipos, dispositivos y materiales.
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- Deacuerdo a la capacidad del tanque de almacenamiento de GLP, EL CONSULTOR efectuard los trdmites
correspondientes de autorizacién por parte de OSINERG.

- Dimensionamiento de espacio y de la base de cimentacidn de tanque de almacenamiento. Ubicacién de
la toma para el abastecimiento.

Sistema de Petréleo Diésel N° 2
Establecer los requerimientos del uso de Petroleo Diésel N° 2 (o segln requerimiento de equipos),
considerando el equipamiento de un grupo electrégeno, para lo cual se deberd proyectar un sistema de
almacenamiento, bombeo y redes de distribucidn de petréleo. Para ello se deberd presentar lo siguiente:
- Calculo justificativo para determinar el tamario del tanque de almacenamiento general y tanque diario
para cada equipo y electrobomba de presurizacion.
- Calculo justificativo para determinar el didmetro y recorrido de las tuberias de llenado y retorno del
tanque de almacenamiento, tuberias de distribucién a puntos de utilizacién, indicando caidas de presion
y flujos por servicio.
- Seleccidn y ubicacién de los dispositivos de control, funcionamiento y alarma del sistema.
- Especificaciones técnicas de equipos, dispositivos y materiales.
- De acuerdo a la capacidad del tanque de almacenamiento de Petréleo Diésel N° 2, EL CONTRATISTA
efectuara los tramites correspondientes de autorizacién por parte de OSINERGIM o quien corresponda.
- Dimensionamiento de espacio y bases para tanque de almacenamiento, los tanques diarios y la
electrobomba.

V. //Grupo Electrogeno

- - Dimensionamiento de la capacidad del Grupo Electrégeno de acuerdo a la carga eléctrica de
emergencia.

- Dimensionamiento del ambiente de la Casa de Fuerza que alojard el Grupo Electrégeno, considerando
la ventilacién y volumen de aire fresco necesario para su funcionamiento y su capacidad, para lo cual
debera presentar lo siguiente:

- Dimensionamiento de espacio y bases de cimentacion para el Grupo Electrdgeno, de acuerdo a las
caracteristicas proporcionadas por los fabricantes.

- Diseno del sistema de Petrdleo Diésel N° 2.

- Célculo de volumen de aire de ventilacidn y aire fresco.

- Disefio del sistema de insonorizacién de acuerdo a los niveles de ruido recomendado por las normas
internacionales para infraestructura hospitalaria.

- Sistema de expulsion de gases de combustion.

- Puntos de suministro y retorno de combustible.

- Especificaciones Técnicas y cotizaciones del equipo, dispositivos de control y materiales.

Sistema de vapor y retorno de condensado
Comprende la generacion y las lineas de distribucion o suministro de vapor desde el cabecero o Manifold de
distribucién hasta cada uno de los equipos que usan vapor en su proceso, como son las dreas de cocina,
lavanderfa, Esterilizacion y Autoclave de residuos sélidos. El sistema de vapor y retorno de condensado estard
conformado por los siguientes componentes:

a) Calderas y equipamiento.

b) Estaciones reductoras de presion.
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¢) Tanques de agua de alimentacion de las calderas.

d) Bombas de agua de alimentacion a las calderas.

e) Lineas de agua de alimentacion de las calderas.

f) Lineas de purga de las calderas.

g) Lineas de vapor y retorno de condensado de los puntos de consumo.
h) Vdlvulas y accesorios, juntas de expansion.

i) Chimeneas de las calderas.

j) Lineas de suministro de gas natural y/o petréleo Biodiesel B2.

Sistema para el Tratamiento de Residuos Sélidos
Coordinar con el responsable del proyecto de Instalaciones Sanitarias, las dimensiones del ambiente que alojard
el equipo de tratamiento de tratamiento de residuos sélidos biocontaminados, para lo cual deberd considerarse
lo siguiente:
- Dimensionamiento de la capacidad del equipo de tratamiento de residuos biocontaminados (autoclave
con pre triturado) de acuerdo a la produccién de residuos sélidos del establecimiento de salud.
- Dimensionamiento de espacio y bases de cimentacién para el equipo, de acuerdo a las caracteristicas
proporcionadas por los fabricantes.
- Dimensionamiento de dreas de almacenamiento de residuos clasificados de acuerdo al grado de
contaminacion.
- Determinacidn de vias o rutas de evacuacion de los residuos sélidos tratados y comunes.
- Puntos de suministro de vapor, agua cruda, agua blanda y energia eléctrica.
- Especificaciones técnicas y cotizaciones de equipo, dispositivos de control y materiales.

Sistema de Energia Renovables.
- Conformados por las energias edlicas, solar, hidréulica, entre otras, y que puedan ser usadas con el
propdsito del ahorro de energia convencional dentro del establecimiento de salud mediante un sistema
eficiente, funcional y ecolégico

COORDINACIONES Y APROBACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA
Como parte de las labores previas al desarrollo del proyecto, EL PROYECTISTA debera realizar coordinaciones
con las empresas de servicios publicos y/o privados, hasta lograr la obtencion del Punto de Alimentacion y
Factibilidad de suministro de los servicios de energia eléctrica y combustibles que utilizara para el desarrollo
del Expediente Técnico.
Efectuar los tramites hasta obtener la aprobacion del sistema de utilizacién, del sistema eléctrico en media
tensién y subestacion eléctrica del Proyecto del Concesionario local y de la instalacion de GLP, ante el
organismo regulador y de control local. Teniendo como base el Programa Médico y Arquitectonico, cada
especialidad de las instalaciones efectuard el cdlculo de requerimientos total de los servicios y ambientes, lo
que servira para definir en el proyecto arquitectdnico lo siguiente:

- Caseta de subestaci6n eléctrica, tablero general, banco de condensadores.

- Caseta para grupo electrgeno.

- Ambiente para el tanque de almacenamiento de petrdleo

- Central de comunicaciones y de informatica.

- Areas para equipos de ventilacion y aire acondicionado

- Ambientes para las centrales de oxigeno, vacio, aire comprimido para uso medicinal y dental y aire
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comprimido de uso general.

- Dimensiones de la caja de ascensores de pasajeros, monta camas (dimensiones minimas: 1.20 de
ancho por 2.40 de largo) y montacargas.

- Salas de bombas de agua fria, agua caliente, desagiie, contra incendio, planta de tratamiento de agua
(ablandamiento), tratamiento de agua por 6smosis, tratamiento de desagues, calentadores de agua,
almacén de productos para el tratamiento de agua y otros.

- Areas de almacenamiento de residuos sélidos tratados y comunes.

- Ambiente para equipos estratégicos.

- (Casa de Fuerza.

EL CONSULTOR debera disefar, el sistema eléctrico, mecénico y/o electromecanico y comunicaciones de
tal manera que comprenda los siguientes ftems, la cual sirve de referencia por lo cual no debe ser limitativo,
pudiendo sustentar técnica normativamente si es necesario o no para el proyecto.

> INSTALACIONES ELECTRICAS, ELECTROMECANICAS Y COMUNICACIONES
1. MEMORIA DESCRIPTIVA
2. FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO ELECTRICO Y ENTREGA DEL SERVICIO PUBLICO
3. Redes eléctricas exteriores
v Suministro de energia
Tablero general principal
Tablero general y de distribucién
Alimentador principal
Red de iluminacién exterior
Puesta a tierra
Méxima demanda de potencia y de los pardmetros considerados
Cédigos y reglamentos ‘
4. Redes eléctricas interiores
Distribucion
Alimentadores secundarios
Red de iluminacién interior
Red de tomacorrientes
Red de instalaciones especiales (luces de emergencia, detectores de humo, internet, telefonia,
intercomunicadores, alarma, cdmaras de vigilancia, ascensores, etc.)
5. Redes de comunicaciones.

TR e N N

b

N

LR NN

6. MEMORIA DE CALCULO
v" Cdlculos de intensidad de corriente
Disefo
Calculos de caida de tension
Calculo de iluminacion de interiores
Seleccion de interruptores termo magnéticos
Calibre de conductores
Didmetro de tuberfas
Otros que el proyectista considere necesario.

NN SN
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7. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE MATERIALES
8. PLANOS
e  Planos de iluminaci6n interior/exterior
e Planos de tomacorriente
e Planos de instalaciones especiales
e Lamina de detalles
9. CONCLUSIONES
10. RECOMENDACIONES

>  SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION DE USO EXCLUSIVO - (se presentaré estudio completo -
conformidad de estudio técnico y autorizacién del trdmite del suministro eléctrico por parte de la
concesionaria)

» Del VOLUMEN 1A: Contendra (sin ser limitativo) los siguientes temas:
v" Reconocimiento y delimitacién del drea de influencia
v" Diagnéstico y Evaluacidn de Instalaciones Existentes
v" Diagndstico y Evaluacion de los Estudios de Ingenieria Existentes
v* Criterio y Priorizacién de Localidad
v" Estudio de Mercado Eléctrico
v" Eleccion y Valorizacion de Alternativas de Configuracion del Sistema
v" Presupuesto Estimado del Proyecto
v" Evaluacién Econdmica - Financiera - Social del Proyecto
v Criterios y Premisas de Disefio
v" Configuracién Optima del Sistema.

> Del VOLUMEN 1B

Antecedentes del proyecto

Delimitacion del area de influencia

Estudio de mercado y proyeccién de la demanda
Definicion del sistema Eléctrico:

e Flujos de Carga

e (alculo de corrientes de cortocircuito

e Estudio de sobretensiones

o Estudio de estabilidad transitoria

NN

Estudio de Confiabilidad
Conformacién del sistema eléctrico
Seleccion del nivel de tension
v" Criterios basicos para el desarrollo de la ingenieria definitiva.
v" Descripcion de la Linea de Transmision:
o Trazo de ruta y facilidades de acceso
o Breve descripcion de la geologia superficial
o Longitud y nimero de circuitos
o Descripcion y Caracteristicas bésicas del equipamiento
v" Descripcidn de Las Subestaciones:
o Ubicacion de Las subestaciones
e Tamao y nimero de subestaciones
o Deseripcion y caracteristicas bésicas del equipamiento
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v Equipamiento del Proyecto

e Suministro de Materiales principales

e Suministro de Materiales Complementarios

Indicadores econémicos (VAN, B/C, TIR, Tiempo de Recupero)

Metrado y presupuesto de acorde con la concesionaria y con el gobierno regional Hudnuco.
Cronograma de ejecucion de obra (Ms Projet).

SN K

e Calculos Eléctricos

o (Consideraciones de Disefio

e (dlculo de Impedancias positiva, negativa y cero

e (alculo de los conductores de fase

e Andlisis del sistema eléctrico: Flujos de Potencia iregulacion, flujos de potencia
activa y reactiva, pérdidas), Calculo de Cortocircuito trifasico y monofasico en
méxima demanda y minima demanda (describir impedancias estimadas para
generadores y transformadores), Estudio de confiabilidad, Andlisis de Estabilidad
Transitoria y Dindmica si lo hubiera.

e Estudio de Coordinacién de Aislamiento, en el que se definirdn los Niveles de
Aislamiento y Seleccidn de Aisladores si lo hubiera.

e Estudio de Coordinacién de las Protecciones si lo hubiera.

e Seleccion de los Pararrayos, Seccionadores, Transformadores de medicion y
proteccion, Celdas para alimentadores, Barras, Transformador de Potencia, y todos
los equipos concernientes a

e las subestaciones de potencia si lo hubiera.

e Sistema de iluminacién de subestacion.

> DEL VOLUMEN 1C
ESTUDIOS DE COORDINACION DE PROTECCION EN REDES DE DISTRIBUCION DE MEDIA
TENSION, (se presentaré estudio completo - conformidad de estudio técnico por parte de la
concesionaria).
Consiste en:
o Objetivo
Alcances
Normas empleadas
Diagrama unifilar de protecciones (DPU)
Calculo de flujo de carga
Célculo de cortocircuito
Andlisis de selectividad
\ v" Ajuste protecciones fases
Criterio de ajustes de sobrecorriente de fases
Seleccion de fusibles para transformadores, redes troncales y/o ramales
Ajuste de relé 1
Ajuste de relé 2
Ajuste de relé 3

v" Ajuste protecciones tierra

VVVVVYY

> Criterios de ajuste de sobrecorriente de tierra
> Ajuste derelé 1
> Ajuste derelé 2
> Ajuste de relé 3
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e (Conclusiones y recomendaciones
e Anexos
Anexo 1: base de datos y diagramas unifilares
Anexo 2: andlisis flujo de carga
Anexo 3: andlisis de corto circuito
Anexo 4: selectividad - curvas de coordinacion
Anexo 5: planilla de ajustes propuestos.
Certificado de riesgos - emitido por defensa civil - municipalidades distritales y/o provinciales
y/o evaluador de riesgos que esté autorizado por la CENEPRED.
Plano catastral (manzaneo y corte de vias) - y/o habilitacion de tierras aprobado/ visado por el
municipio, este plano debe ser georreferenciado via GPS en coordenadas UTM, en escala 1/1000
0 1/2000 y plano de ubicacién en escala 1/5000 o 1/10000.
Resolucion de aprobacion de Estudio de Impacto ambiental - (considerando el area del terreno
del estudio sistema de utilizacion de media tension).
Certificado de inexistencia de restos arqueol6gicos (CIRA) - (considerando el drea del terreno del
estudio sistema de utilizacién de media tension).
Conformidad técnica de estudio. Emitido por la concesionaria.
Habilidad del profesional responsable.

INSTALACIONES DE COMUNICACIONES
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ANEX0 N°09
EQUIPAMIENTO MEDICO

Comprende el disefio integral del equipamiento médico, complementario, electromecdnico, informatico y de
comunicaciones, mobiliario clinico y administrativo, instrumental quirdrgico, necesarios para una atencién de
calidad.

EL CONTRATISTA debera elaborar los planos de distribucion de equipos y mobiliario con sus respectivos
codigos de ambientes, listado de claves usadas en los planos, listado general del equipamiento y costo
referencial con cotizaciones que sustente dicho costo. Los equipos electromecanicos y equipos médicos que
demanden instalaciones especiales, llevaran adjunto los datos de Potencia, N° fases, Hz y requerimientos de
preinstalacién.

Se entrega como referencia el programa de equipamiento del Estudio de Pre- inversién a nivel de Perfil, el cual
debera ser mejorado de acuerdo al nivel resolutivo, al disefio arquitecténico planteado y a la normativa vigente
y aplicable para el establecimiento de salud de este nivel de atencion.

EL CONTRATISTA deberd identificar las siguientes consideraciones técnicas:

Equipos Electromecénicos Ligados a Obra Civil

Este grupo de equipos serdn adquiridos e instalados por el Contratista de Obra hasta la puesta en
funcionamiento, incluyendo los trabajos de preinstalacién segln la Guia Mecédnica de los proveedores y
fabricantes de equipos.

Equipos Médicos y Electromecénicos No Ligados a Obra

Estos tienen como exigencia que el proveedor adjudicado ejecutard los trabajos de preinstalacidn, instalara y
pondra en operacion los equipos, para lo cual EL CONTRATISTA deberd indicar y prever los requisitos de
preinstalacién segln guia mecanica del equipo. Debe considerar también el mobiliario médico.
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ANEXO N°10
METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS
Se deberd contar con una Memoria de Costos que debe contener lo minimo contenido (la cual sirve de
referencia por lo cual no debe ser limitativo):

MEMORIA DE COSTOS
1. ASPECTOS GENERALES
1.1 Ubicacion de Proyecto
1.2 Descripcion del Proyecto
1.21  Componentes del proyecto
1.2.2  Accesos
2. COSTOS DIRECTOS
2.1 Mano de Obra
2.2 Materiales
2.3 Equipo Mecénico
2.4 Herramientas
2.5 Subcontratos
2.6 Especificaciones Técnicas
2.7 Metrados
2.8 Andlisis de Precios Unitarios
2.9 Movilizacién y de Equipos
2.10 Flete
3. COSTOS INDIRECTOS
3.1 Gastos Generales
3.2 Gastos de Supervision
3.3 Gastos de Expediente Técnico
3.4 Gastos de Gestion
3.5 Gastos de Liquidacion
4. PRESUPUESTO
4.1 Resumen del presupuesto
4.2 Utilidad
4.3 Plazo de ejecucion
4.4 Modalidad de ejecucion
4.5 Sistema de Contratacion

Metrados

EL CONSULTOR deberé calcular los metrados por partidas para cada actividad considerada en el presupuesto
de Obra; sobre la base de los planos y/o datos o soluciones técnicas adoptadas para las caracteristicas técnicas
de la via. Deberd adjuntar los sustentos respectivos. (Planillas de Metrados por cada Partida, graficos y
Resumen Final de metrados de todas las estructuras proyectadas).

Analisis de precios unitarios, Presupuesto y Férmulas Polinémicas

Se deberan elaborar los andlisis de precios unitarios incluyendo materiales, equipo y mano de obra y/o sub
partidas necesarias para cada una de las partidas que integran la obra. Se dard énfasis a la maximizacion de
uso de mano de obra, calificada y no calificada de la zona de estudios. Los rendimientos de las actividades

O Calle Calicanto 145 - Amarilis - Hudnuco @5 bttp://www.regionhuanuco.gob.pe ¢, (062) 512124

o




-

GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 177-2023-GRH/CS-1

e i GERENCIA REGIONAL SUB GERENCIA

s HUANU CO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTUDIOS

“ para el mundo

“Afio de la Unidad, la paz y el desarrollo”

proyectadas por EL CONSULTOR, deberan estar acorde a las Tablas de Rendimientos de Equipo Mecdnico,
para las diferentes zonas geograficas y altitudes, establecidas por RM N° 001-87-TC/VMT.

Se deberd presentar el estudio de mercado efectuado para determinar los costos de los materiales y costos
de alquiler de equipo, adjuntando las cotizaciones y fuentes de informacion (3 cotizaciones como minimo).
Para el caso de la mano de obra se emplearé los costos de construccion civil vigentes aprobados por el
Gobierno Regional Hudnuco.

Los gastos generales deben de separarse en gastos fijos y variables, adjuntar calculo respectivo.

La formula Polindmica se realizaré de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N° 011-79-VC,
complementaciones y sus modificatorias.

La fecha del presupuesto final debe de ser el dltimo dia habil del mes anterior a la fecha de su presentacion
y/0 aprobacién.

Es necesario presentar el digital y base de datos del presupuesto compatible con lo impreso en fisico.

Especificaciones Técnicas

Las Especificaciones Técnicas serdn desarrolladas por EL CONSULTOR, en caso de modificacion o quedar sin
efecto, el manual correspondiente que se encuentra vigente.

Se deberén elaborar especificaciones especiales cuando los trabajos a realizar no estén cubiertos por las
especificaciones y normas generales o cuando las caracteristicas del proyecto requieran su modificacion.

Cronograma de Ejecucion de Obra

EL CONSULTOR deberé formular el cronograma de ejecucion de obra, considerando las restricciones que
puedan existir para el normal desenvolvimiento de las obras, tales como lluvias o condiciones climaticas
adversas, dificultad de acceso a ciertas dreas, etc. El cronograma se realizard empleando el método PERT -
CPM, e identificara las actividades o partidas que se hallen en la ruta critica del proyecto; también se
presentard un diagrama de barras para cada una de las tareas.

EL CONSULTOR deberd presentar un cronograma calendario de Avance de Obra Valorizado, la programacién
PERT — CPM y GANTT en funci6n a los metrados a ejecutar y cantidad de equipo minimo. EL CONSULTOR
debera dejar claramente establecido, que el cronograma es aplicable para las condiciones climaticas de la
zona. Asimismo, presentard un programa de utilizacion de equipos y materiales; asi como la relacién de
equipo minimo, concordante con el Cronograma GANTT y PERT-CPM. En la programacién se pondrd
especial énfasis en la evaluacion de la etapa de movilizacién e instalacién de campamentos y equipos
minimos necesarios en obra por el Confratista, y en la produccion de agregados para la obra, con indicacion
de la produccion diaria relacionada con el plazo de ejecucion.

EL CONSULTOR debera presentar un cronograma de Desembolsos, concordante con los adelantos a
efectuar durante la ejecucién de la obra y el cronograma o calendario de Avance de Obra Valorizado.

[tem | Descripcion Detalle

Descripcion narrativa de las consideraciones que se
tuvieron en la elaboracion de cada una de las partes:
metrados, costos y presupuesto

Asimismo, contendra:

Memoria Descriptiva de Metrados,
Costos y Presupuestos.

* Disefio de mezclas y ubicacién de canteras
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[tem | Descripci6n Detalle

* Célculo del flete de los materiales y mobiliario que
formardn parte de la obra (centro de abastecimiento,
distancia virtual, %almacenaje, %mermas)

Podra determinarlo por las siguientes formas:

- Cotizaciones de transportistas, por Kg, m3, bolsa, p2,
etc.

- Tarifa de carga del MTC, basado en los siguientes
documentos oficiales:

. MTC N° 027-91-TC CRTT-T_04 JUN 1991 - DISTANCIA
VIRTUAL

. DS N° 011-79-VC_NORMAS PARA EL CALCULO DE
REAJUSTES

. DS N° 049-2002-MTC_COSTO CARGA EN CAMION

. DS N° 058-2003-MTC REGLAMENTO NACIONAL DE
VEHICULOS

. DS N° 010-2006-MTC_VALORES REFERENCIALES
TRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES

. DS N° 033-2006-MTC_TRANSPORTE DE BIENES,

* Célculo de la movilizacion y desmovilizacién de
campamentos, herramientas y equipos que intervendran
en la obra,

* Relacion de Equipo minimo,

Resumen de metrados, sustento de metrados

Dividido por componentes:

* Médulos (deben de incluir todo lo correspondiente a las
aulas y érea administrativas, asi como sus veredas
circundantes),

* QObras exteriores (considera todas aquellas obras que
estan fuera de los modulos tales como: patios, veredas,
rampas, gradas, asta de bandera, sardineles, juntas,
tapajuntas, muros de contencién, pircas, barandas,
2 Metrados bancas, losas deportivas, jardineras, tanque cisterna y
tanque elevado, movimiento de tierras masivo,
instalaciones sanitarias y eléctricas generales exteriores y
otros).

* Cerco perimétrico y portada (incluye las demoliciones
y desmontajes, cercos nuevos, muros de

contencion (si los hubiera), cerco malla, cerco reja e
ingresos),

* Mobiliario (todos los muebles para su funcionamiento).
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[tem

Descripcion

Detalle

Y cada componente sub dividido por especialidades
(estructuras, arquitectura, instalaciones
Sanitarias, instalaciones eléctricas y mobiliario).

Cuadros Restimenes

Resumen (valor referencial y fecha de presupuesto),
consolidado,
Comparativo perfil vs expediente técnico.

Presupuesto general de obra

Presupuesto 1: Dividido por componentes: por ejemplo
* Obras Nuevas - Mddulos,

* Obras Exteriores,

* Cerco Perimétrico y Portada,

Presupuesto 2: Dividido por Especialidades

Nota: Cada sub presupuesto debe incluir el pie de
presupuesto (GG, Utilidad e IGV) La suma de GG +
Utilidad < 15% CD

Desagregado de gastos generales

Gastos Fijos, Gastos Variables.

Desagregado  de  gastos  de
Supervisién

Gastos Fijos, Gastos Variables.

Desagregado de Gastos de Gestion

Desagregado de  Gastos de
Liquidacion

Desagregado de Gatos de Expediente
Técnico

10

Andlisis de costos unitarios

Precios de insumos puestos en obra, precios de insumos
sin IGV

La fecha del presupuesto final debe de ser el dltimo dia
habil del mes anterior a la fecha de su presentacion y/o
aprobacidn.

11

Relacién de insumos

*Por cada especialidad

12

Cotizaciones

3 cotizaciones como minimo y cuadro comparativo para
materiales.

13

Cronograma de ejecucion de obra

Realizado con Software

14

Cronograma valorizado de avance de
obra

15

Cronograma de adquisicion de
materiales

16

Cronograma de desembolso
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Contenido minimo de costos y presupuestos (la cual sirve de referencia por lo cual no debe ser
limitativo):

Memoria de costos

Resumen e presupuesto

Presupuesto general consolidado

Presupuesto por componentes
Desagregado de gastos

o (astos Generales (Fijos, Variables),

e (astos de Supervision (Fijos, Variables),

e Gastos de Gestion

o (astos de Liquidacion.

o Gastos de Expediente Técnico.
Andlisis de costos unitarios
Relacion de insumos
Formula polindmica (incluye aprobacién preliminar)
9. Cronogramas
10. Relacion de equipo minimo
11. Célculo de Flete y Movilizacion y Desmovilizacion de Equipos y maquinarias.
12. Anexos

Cotizaciones
Cuadro comparativo

OASEESC0 SN =t
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ANEXO N°11
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

El Consultor realizara el Estudio de Impacto Ambiental en el marco de la ley del SEIA y su Reglamento,
asi como los requisitos establecidos en el TUPA de la DIGESA y sus posibles variaciones; asimismo
efectuard las gestiones necesarias para la aprobacién del Estudio de Impacto Ambiental, ante la
entidad competente. Debiendo contener como minimo los siguientes capitulos:

1. Resumen Ejecutivo
Deberd realizar un Resumen Técnico

2. Aspectos Generales del Proyecto

v" Introduccion

v' Generalidades

v" Los antecedentes generales del proyecto, indicando su nombre, la identificacion legal y
administrativa del proponente.

v" Objetivos del EIA

v' Beneficiarios del proyecto

v" Datos generales del titular del proyecto y de la entidad autorizada para la elaboracién del
desarrollo del EIA

v Marco de referencia legal y administrativo, especificando los aspectos legales y
administrativos de cardcter ambiental que tienen relacion directa con el proyecto,
especialmente aquellos relacionados con la proteccién del ambiente, la conservacion de
los recursos naturales e histérico — culturales, el cumplimiento de normas de calidad
ambiental y [a obtencion de permisos para uso de recursos naturales, entre otros.

3. Descripcion del proyecto

v' El objetivo y justificacién del proyecto.

v' La localizacién geografica y politica del proyecto en coordenadas UTM WGS 84,
refrendado con cartografia a escala apropiada.

v" Descripcién secuencial de las distintas etapas del proyecto precisando su respectivo
cronograma.

v Monto Estimado de Inversién, Zonificacién (Segin Uso de Suelo) Distrital o Provincial,
ubicacién geografica considerando el poligono destinado para el proyecto, Categoria
Proyectada del Establecimiento de Salud, Tiempo de vida (til del proyecto, Superficie
Total y Cubierta.

v" Describir los componentes del proyecto considerando Unidad Productora de Servicios
(UPS) y Unidad Productora de Servicios de Salud (UPSS).

v" Describir las dreas auxiliares consideradas en el proyecto, (DME, campamento y Cantera
de agregados si corresponde), considerar ubicacion georreferenciada y sus respectivas
autorizaciones para el uso de las dreas.

v' Identificar las actividades del proyecto y elaborar el diagrama de flujo por etapas del
proyecto.

v" Infraestructura de Servicio
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Vias de acceso

Materias primas e insumos

Transporte de materiales primas e insumos
Productos elaborados

Servicios

Personal

SN N ESE e X

A nivel de infraestructura actual y proyectada: Evaluar minuciosamente la situacion actual de los
siguientes puntos:

e Gestion y Manejo de Residuos Sélidos por cada tipo (comn, biocontaminados, especiales de
los dltimos 3 afos) y (acondicionamiento, Segregacion, almacén inicial, transporte interno,
almacenamiento intermedio, almacenamiento central, fratamiento, transporte externo y
disposicidn final) por cada tipo y fase, incluso de sus redes y/o area de influencia directa

e Programas de capacitacion Ambiental.

Aspecto de Bioseguridad (existe comité?, écomo funciona? ¢Cudles son los logros o
limitaciones?, etc.)

e Gestion y Manejo de Residuos liquidos (¢existe pre tratamiento antes de derivar al
desagiie?, ¢chay trampas de grasa?, ¢donde?, realizan algin manejo de los reactivos antes de
derivar al desagie?, etc.

o Areas verdes: especies, cantidad, areas que ocupa, zonas de cultivo cercanas al hospital.

v' Mapear los puntos criticos (zonas de riesgo, acumulaciones de residuos sélidos, grifos,
botaderos) en la zona de influencia. La informacién sefialada, servird como linea de base
para plantear las mejoras ambientales necesarias durante todas las fases del proyecto

v" Descripcion de la etapa de construccién para todas las especialidades (estructuras,
arquitectura, sanitarias, eléctrica, mecanica, equipamiento, etc.), indicando las
memorias descriptivas y requerimientos de materiales, maquinarias, equipos,
campamentos, personal y requerimientos logisticos que sean necesarios; asi como las
vias de acceso para acceder al emplazamiento.

v Descripcion de la infraestructura para el manejo de residuos sélidos (almacén temporal,
almacén central, drea de tratamiento, equipos para el manejo), el disefio de la
infraestructura y el equipo de tratamiento de residuos, deberé realizarse considerando
los criterios ambientales a fin de garantizar la sostenibilidad ambiental durante la vida
atil.

v" Caracteristicas de los efluentes, emisiones y residuos sélidos generados en cada fase
del proyecto.

v Determinar la cantidad de personal, los requerimientos logisticos y las vias de acceso,
entre otros.

v Descripcion de la etapa de abandono o cierre, incluyendo las acciones generales que
implementard el usuario del proyecto.
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4. Linea de Base fisica, Bioldgica, social, cultural y econémica.
Este aspecto debe contener las caracteristicas del drea o lugar donde se ejecutard el proyecto,
precisando la delimitacin de las dreas de influencia directa e indirecta, incluyendo los siguientes
elementos, sélo en la medida que sean afectados por el proyecto:

La descripcion de la ubicacién, extensién y emplazamiento del proyecto, identificando y
definiendo su érea de influencia directa e indirecta, considerando el estudio de macro y micro
localizacidn, asi como la ubicacién con relacién a un drea natural protegida y/o su zona de
amortiguamiento, de ser el caso.

Describir las caracteristicas del drea donde se ejecutard el proyecto, precisando la
delimitacion de las dreas de influencia directa e indirecta, incluyendo los siguientes elementos,
s6lo en la medida que sean afectados por el proyecto:

v" Descripcion del medio fisico, en cuanto a sus caracteristicas y dindmica, incluyendo
como minimo los siguientes aspectos:

v' Linea de base fisica. - Descripcion de los componentes fisicos del Proyecto:

Meteorologia, Clima y zonas de vida

Geologia, Geomorfologia y fisiografia.

Hidrograffa, Hidrolégica, Hidrogeologia y Balance Hidrico.

Suelo, capacidad de uso mayor de las tierras y uso actual de los suelos.

Calidad del aire, ruido, suelo y agua.

Otras actividades existentes en el drea del proyecto.

Cada uno de los componentes citados deberd estar representados en mapas tematicos
debidamente georreferenciados y a una escala adecuada.

v" Descripcién del medio bioldgico, en cuanto a sus caracteristicas y dinamica. Incluir
cuando sea necesario y de acuerdo a las condiciones y envergadura del proyecto,
los siguientes aspectos:

Diversidad biolégica y sus componentes (drea de influencia directa e indirecta)

Flora y Fauna indicando su abundancia, distribucion, estado de conservacién segin los
listados nacionales de especies en peligro y grado de endemismo.

Areas Naturales Protegidas o zonas de amortiguamiento

Las unidades paisajisticas en el drea del proyecto

Aspectos o factores que amenazan la conservacion de los habitats o ecosistemas identificado
Certificacion de ubicacién de un punto, linea o poligono relacionados con dreas naturales
protegidas y zona de amortiguamiento, emitida por el SERNANP. Cuando el proyecto este
localizado dentro de un drea natural protegida por el Estado o en su zona de amortiguamiento,
debe presentar la opini6n técnica favorable del SERNANP.

v" Descripcion y caracterizacion del aspecto social, econdmico, cultural, y
antropoldgico de la poblacidn ubicada en el drea de influencia del proyecto. Ademas,
incluir:

indices demogréficos, sociales, salud, educacion, econdmicos, de ocupacién laboral y otros
similares (INEI).
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e Servicios, infraestructura basica y actividades principales (INEI)

v" Identificacién de los aspectos de vulnerabilidad y peligros de origen natural o
antropogénico asociados al drea de influencia del proyecto.

v" Elaboracién de la cartografia general (mapas de ubicacion, tematicos, entre otros); y
diagramas relevantes de la linea base relacionada con el proyecto.

v" Evaluacion y descripcion de restos arqueoldgicos, histdricos y culturales en del area
de influencia del proyecto. Asimismo, gestionar el CIRA ante la autoridad
competente.

5. Plan de Participacién Ciudadana
Presentar los resultados debidamente sustentados del desarrollo del Plan de Participacion
Ciudadana, donde se evidencie las estrategias, acciones y mecanismos de involucramiento y
participacion de las autoridades (poblacion y entidades representativas de la sociedad civil
debidamente organizadas), en las diferentes etapas de elaboracion del EIA-sd. El cual deberd estar
elaborado tomando en consideracion las disposiciones establecidas en las normas sectoriales y el
Titulo IV del D. S. N° 002-2009-MINAM, segin corresponda.

6. Caracterizacion de Impacto Ambiental
Tomar en consideracion la identificacion y caracterizacion de los impactos ambientales, asi como
los riesgos a la salud humana y los riesgos ambientales del proyecto, en todas sus fases y durante
todo su periodo de duracion.
|dentificar, evaluar, valorar y jerarquizar los impactos ambientales positivos y negativos que se
generaran, asi como los riesgos inducidos derivados de la planificacion, construccién, operacién,
mantenimiento y cierre del proyecto, utilizando para ello las metodologias de evaluacién aceptadas
internacionalmente, debiendo cumplir:

= Analizar de la situacion ambiental determinada en la linea base, comparandola con las
transformaciones esperadas en el ambiente, producto de la implementacion del
proyecto.

= Prevenir los impactos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos, y se evaltien los
riesgos inducidos que se podrian generar y presentar sobre los componentes
ambientales, sociales y culturales, asi como la salud de las personas

= Utilizar variables representativas para identificar los impactos ambientales, justificando
la escala, el nivel de resolucion y el volumen de los datos, la replicabilidad de la
informacion mediante el uso de modelamientos matematicos para la determinacion de
impactos negativos y positivos, y la definicién de umbrales de dichos impactos.

= Valoracién de Impacto ambientales, en funcion a los criterios establecidos en el
reglamento de la Ley del sistema Nacional de Impacto Ambiental

= Considerar los Estindares de Calidad Ambiental (ECA) y los Limites Méaximos
Permisibles (LMP) vigentes (calidad de aire, calidad de suelo, agua de ser necesario y
presion sonora), entre otros, cuyos ensayos deberdn ser realizados en un laboratorio
acreditado por INACAL.
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Nota: La identificacién y valoracién de los impactos ambientales debe realizarse tomando en cuenta
lo siguiente: medio fisico, medio bioldgico, medio social, econdmico y cultural, insercion en algin
plan de ordenamiento territorial o un drea bajo proteccién oficial, caracterizacion del area de influencia
en relacion a la infraestructura existente, potencialidad de las tierras y uso actual de suelo, paisaje y
los aspectos turisticos, entre otros

7. Estrategia de Manejo Ambiental

a)

b)

)

d)

e)

)

Desarrollo del Plan de manejo ambiental (manejo y gestién de residuos sélidos en todo el
ciclo del proyecto: pre-construccion, construccion, cierre de obra, operacion y cierre del
proyecto), que identifique y caracterice todas las medidas que se realizard para prevenir,
mitigar y/o corregir los impactos ambientales identificados. En este punto, deberd incluir
procedimientos para minimizacidn, reciclaje, retiso y valorizacion de los residuos en todas las
fases del proyecto.

Desarrollo del plan de bioseguridad y salud en el trabajo (para la fase de construccién y
operacién)

Desarrollo del Plan de vigilancia ambiental, que incluya los mecanismos de implementacion
del sistema de vigilancia ambiental y la asignacion de responsabilidades especificas para
asegurar el cumplimiento de las medidas contenidas en el Plan de manejo ambiental,
considerando la evaluacion de su eficiencia y eficacia mediante indicadores de desempefio.
Asimismo, este Plan incluird el Programa de monitoreo ambiental, el cual sefalard las
acciones de monitoreo para el cumplimiento de los limites méximos permisibles u otros
establecidos en las normas nacionales vigentes 0 normas de nivel internacional.

Desarrollo del Plan de contingencias, que considere las medidas para la gestién de riesgos y
respuesta a los eventuales accidentes que afecten a la salud, ambiente, e infraestructura, y
para las etapas de construccidn, operacién, mantenimiento y cierre o abandono, si este Gltimo
procediese.

Desarrollo del Plan de abandono o cierre, conteniendo las acciones a realizar, cuando se
termine el proyecto, en cada una de sus etapas, de manera de que el ambito del proyecto y su
area de influencia queden en condiciones similares a las que se tuvo antes del inicio del
proyecto. Este plan se efectuard de acuerdo a las caracteristicas del proyecto.

Elaboracion del cronograma y presupuesto para la implementacion de la Estrategia de Manejo
Ambiental.

Un cuadro resumen conteniendo los compromisos ambientales sefialados en los Planes
establecidos en la Estrategia de Manejo Ambiental, asi como la identificacion del responsable
y los costos asociados.

ANEXOS:

Cartografia y Mapas en coordenadas UTM WGS 84 del lugar de emplazamiento de la accién
sefialando el édrea de influencia, la escala y la simbologia adecuada para una correcta
interpretacion; copia de los resultados de analisis de los ensayos emitidos por el laboratorio
acreditado por INACAL para los parametros de calidad de aire, suelo y agua; Hojas de célculos
realizados para el dimensionamiento de manejo de residuos sélidos, valorizacién de impactos;
fotografias, videos, etc.
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Asimismo, deberd anexar la factibilidad de agua, desagtie, luz, telefonia, habilitacion urbana,
permiso de disposicion de disposicion de RR.SS. debiendo incluir en la evaluacion ambiental de
los citados puntos conexos al proyecto.

Cabe precisar que el Estudio de Impacto Ambiental se debe desarrollar siguiendo lo dispuesto en
las Normas vigentes y sus modificatorias. Asimismo, el Estudio de Impacto Ambiental debe
realizarse de acuerdo a la clasificacién ambiental otorgada por la DIGESA.

En la elaboracion del estudio de Impacto ambiental y en el plan de mitigacion se debe asegurar
el cumplimiento de las siguientes Normas Vigentes sobre impacto ambiental para infraestructura
hospitalaria. La presente consultorfa incluye los trdmites para la Certificacion Ambiental del
Estudio de Impacto Ambiental que de acuerdo a la Resolucion de Clasificacion Ambiental y
obtencidn de la certificacién ambiental.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, incorpora los
requisitos de calificacion previstos por el &rea usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:
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ANEXO N° 12
REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD LEGAL
A1. | HABILITACION
NO APLICA
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
PROFESIONALES:

1. Jefe de Proyecto
Ingeniero Civil o Arquitecto, titulado.
2. Especialista en Arquitectura
Arquitecto titulado
3. Especialista en Estructuras
Ingeniero Civil titulado.
4. Especialista en Instalaciones Eléctricas y Mecanicas
Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecdnico Electricista o Ingeniero Electromecdnico, titulado.
5. Especialista en Instalaciones Sanitarias
Ingeniero Civil o Sanitario, titulado.
6. Especialista Ambiental
Ingeniero Ambiental o Industrial titulado.
7. Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional
Ingeniero Civil o Ambiental o Industrial, titulado.
8. Especialista en Equipamiento Medico
Ingeniero Electrénico o Médico o Mecatrénico, titulado.
9. Especialista en Geotecnia y Mecanica de Suglos
Ingeniero Geotécnico o Gedlogo o Civil, titulado.
10.Especialista en Evaluacion de Riesgos
Ingeniero Civil o Ambiental o Arquitecto, titulado.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
£l jefe del proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones
exigidas en el articulo 188 del Reglamento.
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B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
PROFESIONALES:

CARGO 0
ESPECIALIDAD

REQUERIMIENTO MINIMO PERSONAL

Jefe de Proyecto

Deberé acreditar una experiencia minima de veinticuatro (24) meses a partir de
la colegiatura, como: como jefe de Proyecto y/o Proyectista y/o Consultor y/o
Supervisor y/o evaluador y/o jefe de evaluacién y/o director de Estudios en la
elaboracion y/o evaluacién y/o supervision de Expedientes Técnicos iguales o
similares al objeto de la convocatoria.

Especialista en
Arquitectura

Deberé acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de la
colegiatura, en consultoria de obra en la especialidad como Especialista en
arquitectura y/o disefo arquitecténico o denominacion similar objeto de la
convocatoria, en proyectos iguales o similares.

Especialista en
Estructuras

Debera acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de la
colegiatura, en consultoria de obra en la especialidad como Especialista en
Estructuras y/o Especialista en Disefio Estructural o denominacion similar en la
elaboracion o evaluacion o supervision de expedientes técnicos) objeto de la
convocatoria, en proyectos iguales o similares.

Especialista en
Instalaciones
Eléctricas y
Mecénicas

Debera acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de la
colegiatura, en consultoria de obra en la especialidad como especialista en
instalaciones eléctricas y/o disefio de instalaciones eléctricas y/o mecénicas o
denominacién similar) objeto de la convocatoria, en proyectos iguales o
similares.

Especialista  en
Instalaciones
Sanitarias.

Deberd acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de la
colegiatura, como especialista en instalaciones eléctricas en la elaboracion y/o
evaluacion de estudios definitivos a nivel de Expediente Técnico similares al
proyecto

Especialista
Ambiental

Deberéd acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de la
colegiatura, en consultoria de obra en la especialidad como Especialista
Ambiental y/o Especialista en Impacto ambiental y/o evaluador en la elaboracion
0 evaluacién o supervision de Expedientes Técnicos en general.

Especialista  en
Seguridad y
Salud
Ocupacional

Deberd acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de la
colegiatura, en consultoria de obras como especialista en seguridad y salud y/o
seguridad en obra y/o denominacidn similar especialista en la elaboracion y/o
evaluacion y/o supervision de Expedientes Técnicos en general.

Especialista  en
Equipamiento
Medico

Deberd acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de la
colegiatura, en consultoria de obra consultoria en la especialidad (Especialista
en Equipamiento Médico y/o Biomédico o denominacion similar) objeto de la
convocatoria, en proyectos iguales o similares.
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Deberd acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de la
Especialista en | colegiatura, en consultoria de obra en la especialidad (Especialista en Mecénica
Geotecnia y | de Suelos y Geotecnia y/o Especialista en Geotecnia y/o Especialista en
Mecénica de | Mecanica de Suelos y/o Especialista en Geologia o denominacién similar en
Suelos elaboracion de expedientes técnicos) objeto de la convocatoria, en proyectos
iguales o similares.

Debera acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de la
colegiatura, como Especialista en Estimacién de Riesgos y desastres en la
elaboracién y/o evaluacion de estudios definitivos a nivel de Expediente

Especialista en
Evaluacion  de

Ries :
g Técnicos en general,
Acreditacién:
) De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante

Fl jefe del proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia
exigiaa en el articulo 188 del Reglamento

Importante

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos de/
/ profesional, e/ cargo desempenado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y aiio de
} inicio y culminacion, el nombre de la Entidad v organizacion que emite el documento y la
fecha de emision.

Fn caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia
adquirida por el profesional en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes
completo.

Al calificar la experiencia de los profesionales, se deben valorar de manera infegral 1os
documentos presentados por e postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido aun
cuando en los documentos presentados la denominacion del cargo o puesto no coincida
literalmente con aquella prevista en las bases, se deberd valioar la experiencia si /as
actividades que realizo el profesional corresponden con la funcidn propia del cargo o puesto
requerido en 1as bases.

B CAPACIDAD TECNICA'Y PROFESIONAL

B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
El Consultor debera poner a su disposicion de la consultoria su propio equipamiento minimo
clasificado como estratégico, para ejecutar la prestacién objeto de convocatoria, como:

N° ITEM DESCRIPCION CANTIDAD N°
01 Estacion Total 01
02 Impresion de documentos € Informes 01
03 Camioneta 4x4 01
04 Plotter para AO 01
@ calle calicanto 145 - Amarilis - Hudnuco @5 http://www.regionhuanuco.gob.pe ¢, (062) 512124
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Acreditacion:

Segln las bases estandar vigente.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente de una (1) vez el valor referencial
de la contratacion, por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto
de la convocatoria, durante los diez (10) afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que
se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segin
corresponda.

Se consideran servicios de consultoria similares a los siquientes: Elaboracién y/o reformulacion de
s2Ake expedientes técnicos y/o estudios definitivos de proyectos de Centros educativos Pablicos o Privados
(inicial, primaria, sequndaria, institutos y universidades) / Establecimientos de salud (postas de salud,
centros de salud, hospitales). Es vélido la combinacién de los términos anteriores.

/| Definicién de Establecimiento de Salud: Exclusivamente a construcciones o mejoramiento_de
~ infragstructura del sector salud, como. por ejemplo: Centros de Salud, Puestos de Salud. Hospitales
] \ Generales. Hospitales Especializados e Institutos de Salud Especializados

| Acreditacion:
La experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de (i) contratos u drdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacién o liquidacién de contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de
pago’.
Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asumird que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

3 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir
ello equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago
ha sido cancelado”

(...)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado”
0 ‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual
debiera reconocerse la validez de la experiencia”.
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En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentacién de ofertas, debiendo adjuntarse copia de
las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computard la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se
presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaniar la documentacién sustentatoria correspondiente.

= Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se

encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato,
de emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

o [/ comité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor
acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberd validar la experienci
las actividades que ejecutd el postor corresponden a la experiencia requerida.

o el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participac)
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del £stado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la
autorizacion del &rea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobd el expediente de
contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

o El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion jurada. De ser el
caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el cumplimiento del algin componente de
estos. Para dicho efecto consignaré de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal
a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccidn de las bases.

o Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato,
lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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ANEXO 14
ESTRUCTURA DE COSTOS
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD EN EL CENTRO POBLADO DE
PILLAO, DISTRITO DE CHINCHAO - HUANUCO - HUANUCO”, Con Cadigo Unico de Inversion N°2178526.
ITEM DESCRIPCION UNID CANTIDAD | TIEMPO
il PERSONAL PROFESIONAL
Jefe de Proyecto mes 1 4
Especialista en Arquitectura mes 1 2.5
Especialista en Estructuras mes 1 2.5
Especialista en Instalaciones Sanitarias mes 1 1.5
Especialista en Instalaciones Eléctricas y Mecénicas mes 1 15
Especialista Ambiental mes 1 1
Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional mes 1 1
Especialista en Equipamiento Medico mes 1 1
Especialista en Geotecnia y Mecénica de Suelos mes 1 1
Especialista en Evaluacion de Riesgos mes 1 1
2 PERSONAL DE APOYO
Topdgrafo mes 1 0.5
Bachiller de Ingenieria mes 1 4
3 ESTUDIOS
Gastos de Estudio de Mecanica de Suelos Glb 1
Gastos para Certificacion Ambiental Glb 1
CIRA Glb 1
Gastos para Obtencion de permiso de Energia Eléctrica Glb 1
4 | 0TROS
Estacion Total Glb 1
Impresion de Documentos e Informes Glb 1
Camionetas 4x4 p Glb 1
Plotter para AQ ; Glb 1

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacién de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

80 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION,
por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares
al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha
de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun
corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditar4 con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'®.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 2.0%9 veces el valor
referencial:
80 puntos

M >= 1.5 veces el valor
referencial y < 2.0 veces el
valor referencial:

70 puntos

M > 1.0%° veces el valor
referencial y < 1.5 veces el
valor referencial:

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del 60 puntos
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del

Capitulo Ill de la presente seccion de las bases resultan aplicables para

el presente factor.

METODOLOGIA PROPUESTA 20 puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1.- . Plan de trabajo

e  Objetivo del Estudio
e Metodologia para alcanzar los objetivos especificos
e Indicadores de medicion de logro de metas

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
20 puntos

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta
0 puntos

18

19

20

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial

M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial

[...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
[...] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Actividades a desarrollar

2. Esquema Metodologico

Resumen Ejecutivo

Memoria Descriptiva

Memoria Descriptiva por Especialidad

Ingenieria del Proyecto

Estudios Basico y Complementarios

Especificaciones Técnicas

Planilla de Metrados

Presupuesto

Célculo Justificatorios

Cronograma de Ejecucion

Plan de Seguridad y Salud

Plan de gestién de riesgo

Planos y Detalles

Anexos

Responsabilidades y Actividades de cada Especialidad
Contenido Bésico de cada Estudio

Cronograma de Desarrollo de las Actividades y Tiempo de
Duracion.

Programacion de Visitas y Actividades de Campo

3. Mecanismos de Aseguramiento y Calidad

Mecanismos de Control que asegura la calidad y coherencia de
cada especialidad

Relacion de Profesionales que conforman el Equipo Técnico del
Estudio

Lineas de Accion para alcanzar metas y objetivos.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

PUNTAJE TOTAL

100 puntos?!

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

21 Esla suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
economica (Anexo N° 6).

- PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistird en asignar

un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... 1, representada [o1o] ol ], identificado con DNI N° [......... 1Ly
de otra parte [................. .., con RUC N° [.....cccoeeeee. ], con domicilio legal en
[, ] mscrlta en Ia Ficha N° [, ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviiiiiiceennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiqguen las condiciones establecidas en el

22

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacién

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?4, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

23

24

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que debe

efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
qgue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

péliza de caucidon acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de 3 afio(s) contado a partir de la conformidad
otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.
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En los contratos de consultoria de obras para la supervisién de obra, se debe reemplazar el dltimo
péarrafo de esta cldusula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboraciéon de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningdn
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO
Cuando el pers’onal clave permanece menos de Segin informe del jefe de
sTsentZ (69) dIE?Sl ca:jlenldarlo ct> d.ell |nt.egrct> del Una UIT vieent . Evaluacion, Monitor o
azo de ejecucion de la prestacion, si este es na vigente, por cada -
plaz jecuct P , : I . X € P Administrador de Contrato del
menor a los sesenta (60) dias calendario, de | ocurrencia. =
conformidad con las disposiciones establecidas proyecto, ratificado por la sub
en el numeral 190.2 del articulo 190 del Gerencia de Estudios.
Reglamento.
Segun informe del jefe de
L L X Evaluacion, Monitor o
En caso el contratista incumpla con su obligaciéon | Una UIT vigente, por cada .
. L, X Administrador de Contrato del
de ejecutar la prestacion con el personal | ocurrencia. .
acreditado o debidamente sustituido. proyecto, ratificado por la sub
Gerencia de Estudios
Si  como consecuencia de verificar el
funC|onam|ento u. operatlwf:iad (.je la Una UIT vigente, por cada | Segun informe del comité de
infraestructura culminada y las instalaciones y . o,
equipos en caso corresponda, el comité de ocurrencia. recepcion.
recepcién advierte que la obra no se encuentra
culminada
Una (1) UIT por no atender Segun .Ilnforme del. jefe de
En caso el supervisor de obra no absuelva 1as | |3c consultas formuladas Evaluacion, Monitor o
consultas o las absuelva fuera del plazo sefialado por el residente de obra Administrador de Contrato del
en el numeral 193.3 del articulo 193 del segin lo dispuesto en e,I proyecto, ratificado por la sub
Reglamento. 25 . :
literal b) del numeral Gerencia de Estudios

5 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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193.10 del articulo 193 del
Reglamento.

En caso culmine la relacién contractual entre el
contratista y el personal ofertado y la Entidad no
haya aprobado la sustitucidn del personal por no
cumplir con la experiencia y calificaciones
requeridas.

Una UIT vigente, por cada
dia de
personal.

ausencia  del

Segun informe del jefe de
Evaluacién y/o Administrador de
Contrato del proyecto, ratificado
por la sub Gerencia de Estudios.

No cumplir, durante el proceso de reformulacién
del Expediente Técnico, con el Cronograma de
desarrollo de las actividades y tiempo de
duracién de cada especialidad segun lo detallado
en el Plan de Trabajo.

0.5 de la UIT vigente, por
cada ocurrencia.

Segun informe a cargo del jefe de
Evaluacién y/o Administrador de
Contrato del proyecto, ratificado
por el Sub Gerente de Estudios.

No presenta informacién completa, conforme a
los contenidos minimos de los Términos de
Referencia.

0.25 de la UIT vigente, por
cada ocurrencia.

Segun informe del jefe de
Evaluacién y/o Administrador de
Contrato del proyecto, ratificado
por el Sub Gerente de Estudios.

Por la inasistencia del personal de EL
CONSULTOR a las reuniones convocadas por la
Sub Gerencia de Estudios, darad lugar a una
notificacion escrita.

El personal de EL CONSULTOR; jefe de Proyecto
(jefe de Estudio) y/o Especialistas a cargo de la
elaboracion del Estudio, que deberan asistir,
seran los profesionales indicados al momento de
convocar la reunién.

EL CONSULTOR, podra postergar y/o sustentar
por Unica vez la reunién convocada, sustentando
mediante una Carta del Representante Legal, las
razones que motivaron su inasistencia.

0.25 de la UIT vigente, por
cada profesional que no
asista

Segun informe a cargo del jefe de
Evaluacién del proyecto y/o
Administrador de Contrato a cargo
del proyecto, ratificado por el Sub

Gerente de Estudios.

Incumplimiento a la informacién requerida o
informacién complementaria al estudio.

0.50 de la UIT vigente, por
cada ocurrencia.

Segun informe a cargo del jefe de
Evaluacién y/o Administrador de
Contrato del proyecto, ratificado
por el Sub Gerente de Estudios.

Incumplimiento al plazo de entrega del Plan de
Trabajo.

0.25 de la UIT vigente, por
cada dia de atraso.

Segun informe a cargo del jefe de
Evaluacién y/o Administrador de
Contrato del proyecto, ratificado
por el Sub Gerente de Estudios.

Incumplimiento a la confirmacién de la
recepcién de las notificaciones electrdnicas,
cuando este medio haya utilizado la entidad
debidamente acreditada.

0.25 de la UIT vigente, por
cada dia de atraso.

Segun informe a cargo del jefe de
Evaluacién y/o Administrador de
Contrato del proyecto, ratificado
por el Sub Gerente de Estudios.

La subcontratacion sin la autorizacion de la
entidad.

0.25 de la UIT vigente, por
cada dia de atraso.

Segun informe a cargo del jefe de
Evaluacién y/o Administrador de
Contrato del proyecto, ratificado
por el Sub Gerente de Estudios.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

©/
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Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y deméas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS26

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, seglin el acuerdo de las partes.

% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

®
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Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [iecicveeeieeesiineenninees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?”.

27 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del

Descripcion de las

Plazo de ejecucion contractual

. ) RUC % R
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO
Tipo y namero del
procedimiento de seleccion
Supervision
L de la
. Elabora(_:lon de elaboracion Supervision
Objeto del contrato Expediente
- del de Obra
Técnico ;
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

&
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?8 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

28 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?° Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE30 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3! Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

29 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

30 |pidem.

31 |pidem.
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1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcidn, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccoevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CoNsORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 s,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%

32 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
33 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

34 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
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de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

35 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

®/
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Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / " MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ oo | ypogTees | TIPODECAMBIO | L) oo x
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO 5 ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

36

37

38

39

40

41

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / » MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | ' 1ppopaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1\ ena | yporTeas | TIPO DE CAMBIO |y cip s
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO o ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




