


CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DEL SALDO DE OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA ESTE DEL DISTRITO DE TUMBES - TUMBES - TUMBES, CÓDIGO UNIFICADO N° 2434455

Postor: ATIKUX S.A.C.

FACTORES DE EVALUACION OBRAS SIMILARES	Vías urbanas de circulación peatonal y vehicular: Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de vías urbanas de circulación peatonal y/o vehicular con pavimentos (rígidos y/o flexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado o) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vías internas y/o jirones y/o vías locales y/o vías colectoras y/o vías arteriales y/o vías expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios públicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanización y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.			VALOR REF.	M>=1 V y < 2VR 80	161,448.49	M>=2 y < 3VR 90	322,896.98	>=3VR 100	484,345.47
N°	EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES	Año Contrato	% Participación	Moneda	Monto Contrato	Monto Participación	Monto Acumulado	CONDICIÓN	PUNTAJE	
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANCHAQUE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE CANCHAQUE, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, PIRA I ETAPA. (CONTRATO N° 020-2015-MDC-GM/ALC) NOTA: NO SE PUEDE DETERMINAR EL MONTO EJECUTADO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DE SUPERVISIÓN, YA QUE LA CONSTANCIA ADJUNTADA EN EL FOLIO 45, NO INDICA CORRECTAMENTE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR	14/09/2015	90%	Soles	0.00	0.00	0.00	M>=2 y < 3VR	90	
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LALQUIZ CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TUNAL, DISTRITO DE LALQUIZ, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, PIURA. (CONTRATO N° 004-2018-MDC-CS)	4/09/2018	100%	Soles	345,210.45	345,210.45	345,210.45			
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CUADRAS 3, 4 Y 5 DE LA CALLE SAN FRANCISCO, DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DEL DISTRITO SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE MORROPÓN, DEPARTAMENTO DE PIURA. (CONTRATO N° 009-2018-MDSD)	7/12/2018	100%	Soles	35,395.06	35,395.06	380,605.51			
TOTAL EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (PUNTAJE)									90	


DIDKO VAREA RATTO
PRIMER MIEMBRO


GROBERT ORLANDO DEL AGUILA LANARO
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN


OMAR YARO ULLOA
SEGUNDO MIEMBRO