

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	25 DE JULIO DEL 2022						
1.2	ÁREA USUARIA	Supervisión y Liquidación de Proyectos.						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	consultoría de obra para la supervisión de ejecución de obra PIP: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS SECTORES CCOCHA CCOCHA, AÑARANA, CHULLO, MATIOTANA, SORO OCCO, CCOCHA, CCOTAHUATA, CHACOPAMPA, ALCCAMARINA, RAYATA, HUAYLLANI Y CCOYANI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE VILLA TAHUAPALCCA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2247356"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	SI						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	58						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQ N° 007-0060		Fecha de recepción	22/07/2022		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		X		NO		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
	Consignar una síntesis de las observaciones						
	Consignar una síntesis de las observaciones						
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento					
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL						
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS						
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS						
	DEL PROVEEDOR						
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

GASTOS FIJOS SUPERVISION

PROYECTO:

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS SECTORES CCOCHA CCOCHA, AÑARANA, CHULLO, MATOTANA, SORO CCO, CCOCHA, CCOAHUATA, CHACOPAMPA, ALCAMARINA, RAYATA, HUAYLLANI Y CCOYANI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE VILLA TAHUAPALCCA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO

CUENTA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE

FECHA: Julio 2022

DURACION DE LA OBRA (meses)
COSTO DIRECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			DE SUPERVISION	UNIDAD	S/	S/
GASTOS GENERALES FIJOS						
A.1 OFICINA CENTRAL						
A.1.01	Alquiler Oficina Central	Mes	1.00		8.00	8.00
A.1.02	Consumo de agua potable	Mes	1.00		8.00	8.00
A.1.03	Consumo de energía eléctrica	Mes	1.00		8.00	8.00
TOTAL OFICINA CENTRAL						24.00
A.2 GASTOS DE LICITACION Y CONTRATACION						
A.2.01	Documentos de licitación	Estimado	1.00		1.00	1.00
A.2.02	Visita a Obra	Estimado	1.00		1.00	1.00
A.2.03	Elaboración de Pto. de venta	Estimado	1.00		1.00	1.00
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS						3.00
A.3 GASTOS FINANCIEROS Y SEGUROS						
A.3.01	Garantía de Fiel Cumplimiento	G/N	1.00		4,580.75	4,580.75
A.3.02	Garantía de Adelanto Directo	G/N	1.00		6,826.10	6,826.10
A.3.03	EXAMENES MEDICOS DECRETO SUPLENTO N° 016-2016-TR	G/N	1.00		3,600.00	3,600.00
TOTAL FINANCIERO						11,376.85
IMPORTE PARCIAL						17,183.75
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES (INC. 10%)						3,080.08
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES (INC. 10%)						20,263.83

GASTOS VARIABLES SUPERVISION

PROYECTO:


MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS SECTORES CCOCHA CCOCHA, AÑARANA, CHULLO, MATOTANA, SORO CCO, CCOCHA, CCOAHUATA, CHACOPAMPA, ALCAMARINA, RAYATA, HUAYLLANI Y CCOYANI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE VILLA TAHUAPALCCA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO

CUENTA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE

FECHA: Julio 2022

DURACION DE LA OBRA (meses)
COSTO DIRECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			DE SUPERVISION	UNIDAD	S/	S/
1.00.00 PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO						
1.01	Pl. Su. - Inicie de Obra	MES	1.00		8.00	8.00
1.02	Pl. Su. - Inicie de Obra	MES	1.00		8.00	8.00
1.03	Pl. Su. - Inicie de Obra	MES	1.00		8.00	8.00
1.04	Pl. Su. - Inicie de Obra	MES	1.00		8.00	8.00
MONTO TOTAL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO						32.00
2.00.00 GASTOS NO INCLUIDOS EN EL COSTO DIRECTO						
2.01	Contratación de Personal	MES	1.00		8.00	8.00
2.02	Contratación de Personal	MES	1.00		8.00	8.00
MONTO TOTAL GASTOS NO INCLUIDOS EN EL COSTO DIRECTO						16.00
3.00.00 MATERIALES ORIGINA OTRA IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD						
3.01	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.02	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.03	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.04	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.05	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.06	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.07	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.08	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.09	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.10	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.11	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.12	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.13	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.14	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.15	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.16	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.17	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.18	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.19	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.20	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.21	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.22	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.23	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.24	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.25	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.26	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.27	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.28	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.29	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.30	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.31	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.32	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.33	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.34	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.35	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.36	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.37	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.38	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.39	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.40	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.41	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.42	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.43	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.44	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.45	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.46	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.47	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.48	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.49	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.50	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.51	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.52	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.53	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.54	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.55	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.56	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.57	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.58	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.59	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.60	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.61	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.62	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.63	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.64	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.65	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.66	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.67	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.68	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.69	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.70	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.71	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.72	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.73	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.74	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.75	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.76	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.77	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.78	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.79	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.80	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.81	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.82	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.83	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.84	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.85	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.86	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.87	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.88	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.89	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.90	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.91	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.92	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.93	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.94	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.95	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.96	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.97	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.98	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
3.99	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.00	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.01	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.02	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.03	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.04	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.05	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.06	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.07	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.08	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.09	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.10	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.11	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.12	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.13	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.14	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.15	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.16	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.17	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.18	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.19	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.20	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.21	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.22	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.23	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.24	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.25	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.26	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.27	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.28	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.29	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.30	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.31	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.32	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.33	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.34	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.35	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.36	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.37	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.38	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.39	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.40	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.41	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.42	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.43	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.44	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.45	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.46	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.47	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.48	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.49	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.50	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.51	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.52	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.53	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.54	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.55	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.56	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.57	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.58	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.59	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.60	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.61	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.62	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.63	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.64	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.65	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.66	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.67	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.68	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.69	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.70	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.71	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.72	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.73	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.74	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.75	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.76	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.77	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.78	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.79	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.80	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.81	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.82	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.83	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.84	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.85	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.86	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.87	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.88	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.89	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.90	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.91	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.92	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.93	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.94	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.95	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8.00	8.00
4.96	Materiales de Oficina	UNID	1.00		8	

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda	
		MONTO	S/ 295,640.82 (doscientos noventa y cinco mil seiscientos cuarenta con 82/100 soles)						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.									
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO									
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO						
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI	X		NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.									
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)		SI			NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.									
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN		SI			NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.									
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN		SI			NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar.									
5.									
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES									
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.									