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PPTO TOTAL 1 S/.762,556.13

PPTO REFENCIAL 1 S/.712,956.13

=5
PLAZO DE EJECUCION : 90 DIAS CALENDARIOS
UBICACION
DISTRITO : CHINCHA BAJA
PROVINCIA : CHINCHA
DPTO. : ICA
MODAL. EJEC. : POR CONTRATA
FECHA : ENERO DEL 2024

1. NOMBRE DEL PROYECTO
) “CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD CON ASFALTO Y

VEREDAS EN EL CC.PP. MENCIA DEL DISTRITO DE CHINCHA BAJA,
PRONVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA — SEGUNDA

ETAPA”

2. OBJETIVO Y UBICACION DEL PROYECTO

OBJETIVO GENERAL
Este proyecto tiene por objetivo fundamental, el mejoramiento de

pistas y veredas del centro poblado MENCIA, y calle aledanas, en el
distrito de chincha baja, provincia de chincha, departamento de Ica.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS
* Renovacién de pistas y veredas.
e Mejoramiento de sardineles, rampas.
e Creacion de canal cerrado y alcantarilla.
e Construccién de Muros de sostenimiento.

* Elevar la calidad de vida de la poblacién.

3. UBICACION DEL PROYECTO:

UBICACION POLITICA

La zona del proyecto se encuentra ubicada en la region geografica de la Costa
S Central del Departamento de Ica, Provincia de Chincha, Distrito de Chincha

Baja, a unos minutos de la Plaza de Armas de dicho Distrito.

Regién tlca
Provincia  : Chincha
Distrito : Chincha Alta
Localidad : Centro Poblado Mencia

UBICACION GEOGRAFICA

El Distrito de Chincha Alta se encuentra ubicado en la region costa, con una
superficie de 2,298 Km2. Su ubicacién geogréfica es altitud 50.5 msnm, con las
coordenadas UTM 84S, NORTE: 8503501.64 m S, ESTE: 376412.06 m E

El Distrito de Chincha Baja limita por:

El Norte: con el distrito de Pueblo Nuevo y con el distrito de Grocio Prado
3 El Este : con el distrito Alto Laran

El Sur : con el distrito Alto Laran y con el distrito de Chincha Baja

El Oeste: con el Océano Pacifico

El proyecto, se encuentra ubicada en el distrito de Chincha Baja, Provincia de
Chincha y comprende el Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y

Peatonal.
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4. CARACTERISTICAS DE LA ZONA DE PROYECTO
4.1 ZONA Y POBLACION DE REFERENCIA
La poblacién de referencia del centro poblado Mencia, donde en su
conjunto hacen un aprox. de 1200 habitantes que se beneficiaran
directamente con el proyecto.
Se ha identificado a la poblacion beneficiada de la zona del proyecto en la
jurisdiccion del distrito de Chincha Baja.

4.2 CARACTEBiSTICAS SOCIO ECONOMICAS Y CULTURALES DE LA
POBLACION
Las principales actividades econdmicas del distrito son:

4,21 LA ACTIVIDAD COMERCIAL
Esta actividad es complementario, la misma que se desenvuelve

principalmente en la zona urbana del Distrito de Chincha Baja y esta
identificada en actividades econémicas del comercio de: hospedajes,
restaurantes, hoteles, efc.

Asi mismo gran parte de la poblacion de dedica a la actividad
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5. METAS FISICAS DEL PROYECTO

El proyecto abarcara lo siguiente:

ITEM DESCRIPCION UND TOYAL
01 OBRAS PROVISIONALES, TRABA]OS PRELIMINARES
l)\\) 01.01 OBRAS PROVISIONALES '
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60 x 2.40 m. und | 1.00
01.01.02 CASETA PARA OFICINA, ALMACEN Y GUARDIANIA mes | 3.00
01.01.03 SERVICIOS HIGIENICOS PORTATILES mes | 3.00
01.01.04 MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD | glb
VIAL DE OBRAS 1.00
01.01.05 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y glb
MAQUINARIAS 1.00
01.02 TRABA]OS PRELIMINARES |
01.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 1,922.20
01.02.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO INICIAL m2 1.922.20
01.02.03 DEMOLICION DE CONCRETO m2 69.00
01.02.09 NIVELACION DE BUZONES und 200
01.02.10 REPOSICION DE TUBERIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS est 1.00
01.02.11 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 17.904
01.02.12 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO m2 1,922.20
1.03 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
*) 01.03.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION glb
DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 1.00
01.03.02 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD alb 1,00
01.03.03 EQUIPAMIENTO DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 1.00
01.03.04 EQUIPAMIENTO DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00
01.03.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN glb
SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO 1.00
02 PAVIMENTOS
02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.01 CORTE DE TERRENOS A NIVEL DE SUBRASANTES m3 826.60
02.01.02 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE m2 1,540.68
02.01.03 SUB BASE GRANULAR e=0.15m m2 1.540.68
02.01.04 BASE GRANULAR E=0.20m m2 1.540.68
02.01.06 ELIMINACION EXCEDENTE DE CORTE m3 103325
02.02 PAVIMENTO ASFALTICO
02.02.01 IMPRIMACION ASFALTICA 2 154068
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" m2 .
02.02.02 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2 — s 1:::2.22
02.02.03 SELLO DE ARENA AR
03 VEREDAS forfe—
03.01 TRABAJOS PRELIMINARES i ~ 5 e s e ==
03.01.01 NIVELACION DE CAJAS DEAGUA__ / i . 250
03.01.02 NIVELACION DE CAJAS DE DESAGUE »
03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS \CJ . .
03.02.01 CORTE MANUAL DE MATERIAL SUELTO (VEREDA) m 52.15
03.02.02 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE PARA m2 Seade
03.02.03 VEREE?S GRANULAR E=0.10m COMPACTADA m2 265.86
03.02.04 ELIMINACION EXCEDENTE DE CORTE m3 65.19
3.03 VEREDAS DE CONCRETO
03.03.01 CONCRETO fc=175kg/cm2 PARA VEREDAS, ACABADO, m2 e
BRUNADO Y CURADO :
03.03.02 CONCRETO fc=175kg/cm2 PARA UNA DE VEREDA m3 17.74
03.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 138.55
3.04 JUNTAS
03.04.01 JUNTAS ASFALTICAS m 110.00
4 SARDINELES
4.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.01.01 EXCAVACION PARA SARDINELES m3 5.37
04.01.02 ELIMINACION EXCEDENTE DE CORTE m3 6.71
4.02 SARDINELES SUMERGIDOS
04.02.01 CONCRETO f'c=175kg/cm2 EN SARDINELES SUMERGIDOS m3 4.29
04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINELES m2
SUMERGIDOS 57.14
4.03 SARDINELES PERALTADOS
4.03.01 CONCRETO fc=210kg/cm2 EN SARDINELES PERALTADOS m3 1.08
4.03.02 ACERO CORRUGADO FY=4200kg/cm2 GRADO 60 PARA kg
SARDINELES PERALTADO 26.14
4.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN m2
SARDINELES 10.80
4.04 JUNTAS
4.04.01 JUNTAS ASFALTICAS m 10.10
5 CANALIZACION
5.01 TRABAJOS PRELIMINARES
05.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE VEGETACION =] 76.20
5.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.02.01 CORTE MANUAL DE MATERIAL SUELTO m3 e
05.02.02 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE m2 76.20
05.02.03 ELIMINACION EXCEDENTE DE CORTE m3 T
503 CONCRETO SIMPLE
05.03.01 SOLADO F'C=100 KG/CM2, e=4" 2 e
504 CONCRETO ARMADO
5.04.01 CONCRETO F’C=210 Kg/cm2 EN CANAL e e
5.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANAL m2 246.00
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_’)140*\ ACERO F'y= 4,200 Kg/cm2 GRADO 60 kg 2,904.26
505 | JuNTas
50501 | T JUNTAWATER STOP 6" m 34.85
506 | REVOQUESYENLUCIDOS
5.06.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE m2 141.80
5.06.02 PULIDO Y BRUNADO EN LOSA SUPERIOR DE C/\N/\Lfm;m m2 72.09
6 ALCANTARILLA W T\
A T 1} \ @ A
6.01 TRABAJOS PRELIMINARES (57 SHov] 7\
06.01.01 LIMPIEZA'Y DESBROCE DE VEGETACION  \, [0/ Tihz 15.40
6.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS v/
06.02.01 CORTE MANUAL DE MATERIAL SUELTO ~~—~ m3 6.16
06.02.02 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE m2 15.40
06.02.03 ELIMINACION EXCEDENTE DE CORTE m3 7.70
.“«\ 6.03 CONCRETO SIMPLE
. 06.03.01 SOLADO F'C=100 KG/CM2, e=4" m2 15.40
6.04 CONCRETO ARMADO
06.04.01 CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 EN ALCANTARILLA m3 11.44
06.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALCANTARILLA m2 68.20
06.04.03 ACERO F'y= 4,200 Kg/cm2Z GRADO 60 kg 1,298.88
6.05 JUNTAS
06.05.01 JUNTA WATER STOP 6" m 8.90
6.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS
06.06.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE m2 37.40
7 MURO DE CONTENCION
7.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
07.01.01 CORTE MANUAL DE MATERIAL SUELTO m3 101.50
07.01.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 40,02
07.01.02 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE m2 58.69
07.01.03 ELIMINACION EXCEDENTE DE CORTE m3 ey
IR ) 7.02 CONCRETO SIMPLE
07.02.01 SOLADO F'C=100 KG/CM2, e=4" m2 £8.69
7.03 CONCRETO ARMADO
07.03.01 CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 EN MURO DE CONTENCION m3 38.15
07.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO DE m2
CONTENCION 185.86
07.03.03 ACERO F'y= 4,200 Kg/cm2 GRADO 60 kg 3.407.58
7.04 JUNTAS
07.04.01 JUNTAS ASFALTICAS m 14.85
705 REVOQUES Y ENLUCIDOS
07.05.01 SOLAQUEO DE MURO DE CONTENCION m2 80.70
7.06 ESTRUCTURA METALICA
07.06.01 BARANDAS METALICAS = ol
3 SENALIZACION 7.
/)
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8.01 PINTADO DE LINEAS DISCONTINUAS EN EL PAVIMENTO m 81.00
8.02 PINTADO DE SARDINELES, MURO Y VEREDA m 533.49
8.03 PINTADO DE SIMBOLOS, LETRAS Y SENALES m2 142.56
8.04 CARTELES METALICOS (0.65Mx0.25M) H=2.50M und 1,00
7.05 POSTES DE SOPORTE PARA CARTELES METALICOS und 1.00
9 IMPACTO AMBIENTAL
9.01 RIEGO PARA EVITAR EL POLVO glb 1.00
9.02 TACHOS DE COLORES und 2.00
9.03 MEDIDAS DE CONCIENTIZACION mes 3.00
6. METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO
| Item | Descripcion Monto (S/.)
‘ ) Obras provisionales y trabajos preliminares S/.50,239.41
. 2 | Pavimentos S/.197,397.62
) 3 | Veredas S/.51,235.25
4 | Sardineles S/. 6,990.53
5 | Canalizacién S/. 85,280.09
6 | Alcantarilla S/. 26,150.67
o Tk Muros de contencién S/. 76,974.06
3 8 Seinalizacion S/. 21,156.81
9 Impacto ambiental | S/. 9,966.96
40 COSTO DIRECTO | S/. 525,391.40
I 11  Gastos Generales 10.000 % 10% | S/.52,539.14
42  Utilidades 5.000 % bk i3 5% | S/. 26,269.57
' 13  Sub Total S/. 604,200.11

S/. 108,756.02
S/.712,956.13
S/.10,000.00
S/.39,600.00

Sl. 762,556.13

' 414 IGV 18.000 % 18%
' 45 PRESUPUESTO REFERENCIAL
416  Supervision de Obra

47  Elaboracién de Expediente Técnico

18 INVERSION TOTAL

El costo para la ejecucion de los trabajos antes mencionados asciende a la
suma de: S/ 762,556.13 (SETECIENTOS SESENTA'Y DOS MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y SEIS CON 13/100). Que dentro de sus costos directos se han
considerado los materiales, mano de obra, con sus respectivos pagos de leyes

sociales, asi como herramientas a utilizarse.

El costo de mano de obra es la que se encuentra vigente para la modalidad de
Contrataa
para determ
Operario  S/. 26.11 hh
Oficial S/.20.54 hh

ctualizado a la fecha del andlisis, los mismos que se han considerado

inar el costo final del Proyecto de Inversion Publica.
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Peon S/. 18.58 hh
Topografo S/. 26.11 hh

7. DESARROLLO DEL ESTUDIO

siguientes acciones:

- Coordinacién con las Autoridades Locales.
- Coordinacién con propietarios del predio y terrenos colindantes a la zona del
proyecto, recopilando informacion sobre las veredas, sardineles existentes.

- Estudio y reconocimiento de la zona del proyecto.
- Verificacion de la Estratigrafia del terreno, para lo cual el Ingeniero especialista

B ) ,j en geologia visito el terreno.

8. METODOLOGIA EMPLEADA
8.1 TRAZO Y DISENO
- Reconocimiento de la zona de trabajo.
- Ubicacion de puntos de interseccion.
- Dibujos en original.

- Levantamiento Topografico de toda el area del proyecto.

8.2 SUELOS
- Calicatas para obtencién de muestras representativas

- Ensayos de Laboratorio.

- ) 8.3 IMPACTO AMBIENTAL
- Evaluacién en campo.
- Recopilacion de informacion.

- Planteamiento de manejo ambiental.

9. METRADOS Y PRESUPUESTO
El metrado fue clasificado de acuerdo a las componentes siguientes:
»> OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
> PAVIMENTOS

> VEREDAS
> SARDINELES
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» CANALIZACION

» ALCANTARILLA

» MURO DE CONTENCION
» SENALIZACION

> IMPACTO AMBIENTAL

El presupuesto de igual manera se ha frabajado por canpnerntes,
contemplandose el mismo ntmero de componentes para los metrados,

10. MODALIDAD DE EJECUCION

N La ejecucion del Proyecto “CREACION DE LOS SERVICIOS DE
M TRANSITABILIDAD CON ASFALTO Y VEREDAS EN EL CC.PF. IMENCIA
DEL DISTRITO DE CHINCHA BAJA, PRONVINCIA DE CHINCHA,

DEPARTAMENTO DE ICA - SEGUNDA ETAPA” sers bajo la modzlidzd ce

Contrata, sugiriéndose que el sistema de contratacién sea a Precios Unitzrios.

11. PLAZO DE EJECUCION

La ejecucion del Proyecto “CREACION DE LOS SERVICIOS DE
TRANSITABILIDAD CON ASFALTO Y VEREDAS EN EL CC.PP. IJENCIA
DEL DISTRITO DE CHINCHA BAJA, PRONVINCIA DE CHINCHA,
DEPARTAMENTO DE ICA — SEGUNDA ETAPA”, ser4 de 90 dias

calendarios.

1) ) 12. VALIDEZ DE ESPECIFICACIONES, PLANOS Y METRADOS

En los presupuestos se tendran en cuenta que las especificaciones técnicas
se complementan con los planos y los metrados, en forma tal que las obras
deben ser ejecutadas en su totalidad.

En caso de divergencia de interpretacion, se resolvers siguiendo el siguiente
orden de prioridad: planos, especificaciones técnicas, memorias
descriptivas y presupuesto.
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