FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS N° 02
(SERVICIOS)
1 DATOS GENERALES
1.1 FECHA DE EMISION DEL
FORMATO 22/02/2023
1.2 AREA USUARIA UNIDAD FUNCIONAL DE MANTENIMIENTO Y PRESERVACION DE AMBIENTES Y ESPACIOS DE LA
UNIDAD
1.3 DENOMINACION DE LA
CONTRATACION SERVICIO DE "MANTENIMIENTO D[E INFRAESTRUCTURA Y OTROS ACTIVOS EN LA ESCUELA
PROFESIONAL DE ADMINISTRACION Y TURISMO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO
VALDIZAN, LOCALIDAD DE CAYHUAYNA, DISTRITO DE PILLCO MARCA, PROVINCIA DE HUANUCO Y
DEPARTAMENTO DE HUANUCO"
D DELPOL C0060. EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO -
et gL llekra By ACTIVIDADES ACADEMICAS
CONTRATACION
15 N° DE REFERENCIA DEL
: PAC
1.6 PROYECTO DE Codigo
INVERSION PUBLICA —
| Documento que declaré la viabilidad
|2. INFORMACION SOBRE EL REQUERIMIENTO
DATOS DEL Documento de OFICIO N° 073-2023- .
21 REQUERIMIENTO requerimiento JUFMPAEU/UNHEVAL Fecha de recepcion #GI2022
2.2 MODIFICACIONES
EFECTUADAS AL Fecha de la . Con motivo de
REQUERIMIENTO POR | Segunda version o000 De oficio observaciones
PARTE DEL AREA
USUARIA Fecha de la . Con motivo de
tercera version 000X De oficio observaciones
Fecha de la D ) Con motivo de
cuarta version 0000 e oficio observaciones
Fecha de la De ofici Con motivo de
quinta versién X000 € oficio observaciones
Si NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar el
sustento técnico del drea usuaria o el
) érgano encargado de las contrataciones,
| segun el caso.
24 SENALAR SILA CONTRATACION SE S| X NO
EFECTUARA POR ITEMS
2.5 SENALAR SISE HA LLEVADO A CABO UN S| NO X
PROCESO DE ESTANDARIZACION
Documento de aprobacion de la Fecha de
estandarizacién aprobacién
2.6 SENALAR S| EL SERVICIO OBJETO DE LA sl NO X
CONTRATACION HA SIDO HOMOLOGADO
N° de Resolucion que aprobd la Fecha de inicio de
Ficha de Homologacion vigencia
i/ REQUERIMIENTO Lo indicado se visulaiza en el Capitulo il de la Seccion Especifica de las Bases.
2.8 |OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO
. Comunicacién con ia ) Comunicacién con la
Cantidad de - Cantidad de o
o Cantidad total de observaciones | CU@! S@ remitié al drea feace observaciones cual se remitio al Fecha de
Ne Item y usuaria las remisién de la area usuaria las remision de la
observaciones formuladas por el N . | formuladas por los y w1
OEC observaciones al comunicacion d observaf:lo_nes al comunicacion
S proveedores
requerimiento requerimiento
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FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS N° 02
(SERVICIOS)
Consignar una sintesis de las observaciones
Consignar una sintesis de las observaciones
29 RESPUESTA DEL AREA USUARIA
Cantidad de Cantidad de
Cantidad total de respuestas a las Comunicacion de Fecha de respuestas a las Comunicacion de Fecha de
N° ltem | respuestas alas observaciones respuesta del area | remisidndela | observaciones respuesta del area | remision de la
observaciones formuladas por el usuaria comunicacion | formuladas por los usuaria comunicacion
OEC proveedores

Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones

AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

N° Item Ajustes realizados al requerimiento

) INFORMACIGON SOBRE LA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL —l
SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS |
|3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS
DEL PROVEEDOR
N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
DE LA ENTIDAD
N° ltem Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
3.1.2 |VALOR REFERENCIAL Nuevos ) | senar ”
DE LA CONSULTORIA MONEDA Soles Délares Otro: efialar otra moneda
DE OBRA
MONTO
En el caso de consultoria de obras, ademds, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las
caracteristicas, plazos y demas condiciones definidas en el requerimiento.




FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS N° 02
(SERVICIOS)
4, INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADQ
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES FECHA DE CULMINACION DE LAS
EN EL MERCADO 17/02/2023 | |NDAGACIONES EN EL MERCADO 22/02/2023
4.2 |PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL
REQUERIMIENTO Si X NO
BIZA INGENIERIA Y OBRAS CIVILES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RUC: 20602859003; R & F
CORPORACION INTEGRAL E.I.R.L. RUC: 20608065572; COORPORACION HARD SHALL EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA RUC: 20608486951
4.3 |POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE
SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) Sl NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.
44 |SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA
DETERMINACION DE LOS FACTORES DE EVALUACION S X NO
) El plazo de ejecucion def servicio
L
4.5 |SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN
INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACION Si NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar }
= ONAL HER
QU
S oo 2\ =7/ -
'S pRFUNOW:
(2 T hpousieaNY  SJf
NOME{{%FI Y SELD DEL Fl}l‘lCl*NARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
e y :
NOTA: El presente forma utilif’aré en se/r/icios en general, servicios de consultoria en general y en consultoria de obras.
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