

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	2/04/2025						
1.2	ÁREA USUARIA	SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO: CREACION DE LA LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSOS EN LA HABILITACIÓN URBANA KUELAP DEL DISTRITO DE PARACAS - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	19						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-					
		Documento que declaró la viabilidad	-					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO Nº 947-2025-GORE.ICA-GRINF/SSLP		Fecha de recepción	25/03/2025		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

PROYECTO : CREACIÓN DE LA LOMA DE RECREACIÓN MULTIFUSOS EN LA HABITACION URBANA KUELA DEL DISTRITO DE PAFACAS - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA - CUI N° 2550763

ICBIS - ICA

ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE ICA

UBICACIÓN : PAFACAS - PISCO - ICA

PLAZO DE EJECUCIÓN : 120 DIAS CALEN DARRIO

MODALIDAD: POR CONTRATA

VALOR REFERENCIAL : S/ 3,042,555.49

FECHA : Oct-24

MONTO DE SUPERVISION (R1 + R2) :

S/ 156,392.78

Rubro 1 (R1) - Sistema por Tarifas:


Servicio		Tarifa Mensual (a)	Plazo Estimado (b)	Monto Total R1(a) x (b)			
Servicio de Supervisión de Obra		S/ 39 094.70	04 9 meses	S/ 156,392.78			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	MONTO	PARCIAL S/	VALOR TOTAL S/	
(A) GASTOS GENERALES FIJOS						S/ 3,125.00	
A.1					S/ 525.00		
A.1.01	Gastos Notariales	Est	1.00	200.00	200.00		
A.1.02	Gastos de Licitud	Est	1.00	200.00	200.00		
A.1.03	Sellos para especialistas y sello de recepción	Und.	5.00	25.00	125.00		
A.2	ENSAYOS DE MATERIALES				S/ 2,400.00		
A.2.01	Ensayo de Compresion(probetas)	Und	30.00	40.00	1200.00		
A.2.02	Estudio de suelos	Und	1.00	600.00	600.00		
A.2.03	Ensayo de Densidad de Campo	Und	20.00	40.00	800.00		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	PARTICIP.	MONTO	PARCIAL S/	VALOR TOTAL S/
(B) GASTOS GENERALES VARIABLES							S/ 123,100.00
B.1	PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO					S/ 84,500.00	
B.1.01	Jefe de Supervisión	Mes	4.00	1.00	10,000.00	40,000.00	
B.1.02	Especialista en Calidad	Mes	4.00	0.50	8,000.00	16,000.00	
B.1.04	Especialista en Estructuras	Mes	3.00	0.50	6,000.00	12,000.00	
B.1.05	Especialista en Seguridad Y Salud Ocupacional	Mes	4.00	0.50	8,000.00	16,000.00	
B.2	PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO					S/ 4,500.00	
B.2.01	Seguro Complementario del Trabajo del Riesgo	Mes	4.00		500.00	2,000.00	
B.2.02	Equipo proteccion personal	Global	1.00		2,500.00	2,500.00	
B.3	ALQUILERES Y OTROS					S/ 32,000.00	
B.3.01	Alquiler de Oficina inmobiliaria	mes	4.00		1,000.00	4,000.00	
B.3.02	Alquiler de equipos de Oficina (computadora, impresora)	mes	4.00		500.00	2,000.00	
B.3.03	Alquiler de Camioneta 5000 cc. Combustible	mes	4.00		6,000.00	24,000.00	
B.3.04	Utilles de Oficina (copias/impresiones)	mes	4.00		500.00	2,000.00	
COSTO DIRECTO (A + B)							S/ 128,225.00
UTILIDAD (5%)							S/ 6,311.25
SUBTOTAL							S/ 132,536.25
IGV 18%							S/ 23,856.53
TOTAL GASTOS POR SUPERVISION							S/ 156,392.78

Rubro 2 (R2) : Suma Alzada

Servicio		Monto Fijo R2
Participación en la Liquidación del Contrato de Obra		S/ 10,000.00

• ADELANTO DIRECTO

La Entidad no otorgará Adelanto Directo.

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
DE LA ENTIDAD									
Nº Item		Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro	Señalar otra moneda	
		MONTO	S/ 166,392.78 (Ciento sesenta y seis mil trescientos noventa y dos con 78/100 soles)						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.									
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO									
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	28/03/2025			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			31/03/2025	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI			X			NO	
ENVISAP EIRL, CASARE QUISPE SERGIO Y ANICAMA PARDO LILIANA MARIA									
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI						NO	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro									
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI						NO	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación									
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI						NO	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.									
5.	<p style="text-align: center;">  GOBIERNO REGIONAL DE ICA SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES Econ. MICHAEL S. VILLAS ORTUÑO SUB GERENTE </p>								
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES									
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.									