





ACTA DE ADMISIÓN, CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS Y OTORGAMIENTO DE
BUENA PRO
CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-7-2024-AMSAC-1

En la ciudad de Lima, a los 21 días del mes de octubre del 2024, siendo las 08:00 horas, se reunieron los miembros del Comité de Selección designados mediante Memorando N° 305-2024-GAF de fecha 14-08-2024; en esta oportunidad encargados de organizar, conducir y ejecutar el proceso por Concurso Público N° CP-SM-7-2024-AMSAC-1, para la Contratación de Servicio de Mantenimiento de los Componentes Forestales De La Zona Urbana y de la Zona Rural a Cargo de Activos Mineros SAC ubicados en el Distrito de La Oroya, provincia de Yauli - Región Junín, conformado por las siguientes personas:



- Sra. Emili Maria Gómez Echavigurin, Presidente titular del comité,
- Sr. Cesar López Dalia Miembro Titular
- Sra. Ketty Rodríguez Chinchay Miembro Titular.











La reunión fue convocada por el presidente del Comité de Selección con la finalidad de evaluar y calificar las propuestas presentadas a través de la página web del SEACE el 05/09/2024 desde las 00:01 hasta las 23:59 horas.

1. Se inició la reunión dando a conocer la relación de postores registrados electrónicamente al proceso de selección.

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
1	Proveedor con RUC	10401878560	DIAZ GUEVARA ALEXANDER ANTONIO	21/06/2024	Válido		21/06/2024	10401878560	  
2	Proveedor con RUC	10404313598	HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO	22/06/2024	Válido		22/06/2024	10404313598	  
3	Proveedor con RUC	10406237716	BENITES AYOSA IVAN EDUARDO	25/07/2024	Válido		25/07/2024	10406237716	  
4	Proveedor con RUC	10424346051	ALIAGA HUANCA HERBERT	12/07/2024	Válido		12/07/2024	10424346051	  
5	Proveedor con RUC	20130680896	EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS MULTIPLES RANCAS	05/07/2024	Válido		05/07/2024	20130680896	  
6	Proveedor con RUC	20392462105	KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C	01/08/2024	Válido		01/08/2024	20392462105	  
7	Proveedor con RUC	20475812655	C.I.C.A.INGENIEROS CONSULTORES PERU SAC.	02/07/2024	Válido		02/07/2024	20475812655	  
8	Proveedor con RUC	20486439654	SEPTIMA CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	04/07/2024	Válido		04/07/2024	20486439654	  
9	Proveedor con RUC	20491760151	AYQ INGENIERIA CONSTRUCCION Y SSGG S.R.L.	11/07/2024	Válido		11/07/2024	20491760151	  
10	Proveedor con RUC	20495696961	INNOVACION EN GEOSINTETICOS Y CONSTRUCCION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	25/07/2024	Válido		25/07/2024	20495696961	  

35 registros encontrados, mostrando 10 registro(s), de 1 a 10, Página 1 / 4.

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
11	Proveedor con RUC	20495981810	SISTEMAS ELECTRICOS SRL	26/07/2024	Válido		26/07/2024	20495981810	 
12	Proveedor con RUC	20511866481	MAQUINARIAS DEL CENTRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MAQUICEN S.A.C.	08/07/2024	Válido		08/07/2024	20511866481	 
13	Proveedor con RUC	20536581643	INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES VALERA S.A.C.	18/07/2024	Válido		18/07/2024	20536581643	 
14	Proveedor con RUC	20541613014	SOLUCIONES AMBIENTALES R Y L S.A.C.	07/08/2024	Válido		07/08/2024	20541613014	 
15	Proveedor con RUC	20542191059	DAMBEZ COMPANY E.I.R.L.	23/07/2024	Válido		23/07/2024	20542191059	 
16	Proveedor con RUC	20542513439	CRISAMYR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	10/07/2024	Válido		10/07/2024	20542513439	 
17	Proveedor con RUC	20542543346	ZOCARUDA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	02/07/2024	Válido		02/07/2024	20542543346	 
18	Proveedor con RUC	20600457081	MVZA PERU S.A.C.	12/07/2024	Válido		12/07/2024	20600457081	 
19	Proveedor con RUC	20602313566	MER & SERVICIOS MULTIPLES S.A.C.	23/06/2024	Válido		23/06/2024	20602313566	 
20	Proveedor con RUC	20602328369	CORPORACION S.Y.G. APOLO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	17/07/2024	Válido		17/07/2024	20602328369	 

35 registros encontrados, mostrando 10 registro(s), de 11 a 20, Página 2 / 4.

1 2 3 4

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
21	Proveedor con RUC	20603017375	CALDINA CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	24/06/2024	Válido		24/06/2024	20603017375	 
22	Proveedor con RUC	20604309655	HUAYQUI INGENIEROS S.A.C.	24/07/2024	Válido		24/07/2024	20604309655	 
23	Proveedor con RUC	20605912266	B & T CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - B & T CONSTRUCCIONES S.A.C.	03/07/2024	Válido		03/07/2024	20605912266	 
24	Proveedor con RUC	20605973125	KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.	01/08/2024	Válido		01/08/2024	20605973125	 
25	Proveedor con RUC	20606281162	CONSULTORES CONSTRUCTORES SAN MIGUEL E.I.R.L.	21/06/2024	Válido		21/06/2024	20606281162	 
26	Proveedor con RUC	20606911051	CORPORATION WORLD GLOBAL S.A.C.	23/06/2024	Válido		23/06/2024	20606911051	 
27	Proveedor con RUC	20607810932	CONSTRUCTORA JSA INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	01/07/2024	Válido		01/07/2024	20607810932	 
28	Proveedor con RUC	20607968820	GRUPO INVERSIONES A Y C S.A.C.	17/07/2024	Válido		17/07/2024	20607968820	 
29	Proveedor con RUC	20608107143	CONSTRUCTORA ECOINFRA S.A.C.	22/06/2024	Válido		22/06/2024	20608107143	 
30	Proveedor con RUC	20608928431	ORANGE INDUSTRIES S.A.C.	25/07/2024	Válido		25/07/2024	20608928431	 

35 registros encontrados, mostrando 10 registro(s), de 21 a 30, Página 3 / 4.

1 2 3 4

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
31	Proveedor con RUC	20609275252	ARQUITECTONOGIA S.A.C.	22/06/2024	Válido		22/06/2024	20609275252	
32	Proveedor con RUC	20609478412	CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS GHANTU S.R.L.	29/07/2024	Válido		29/07/2024	20609478412	
33	Proveedor con RUC	20610568476	ZAMIR G-I E.I.R.L.	24/06/2024	Válido		24/06/2024	20610568476	
34	Proveedor con RUC	20611115238	INVERSIONES ALEGRA HUARAZ E.I.R.L.	21/06/2024	Válido		21/06/2024	20611115238	
35	Proveedor con RUC	20612498483	INGENIERIA EXPERTA EN CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A.C.	21/07/2024	Válido		21/07/2024	20612498483	

35 registros encontrados, mostrando 5 registro(s), de 31 a 35. Página 4 / 4.

2. Se procedió con la apertura y descarga digital de la(s) propuesta(s) presentada(s) de manera electrónica, a través del SEACE:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado	Motivo	Acciones
1	20611115238	CONSORCIO ALEGRA	05/09/2024	03:19:51	20611115238	05/09/2024	13:43:08	Enviado	Valido		
2	20606281162	CONSORCIO SAN MIGUEL	05/09/2024	15:16:30	20606281162	05/09/2024	21:55:10	Enviado	Valido		
3	20475812655	C.I.C.A.INGENIEROS CONSULTORES PERU SAC,	05/09/2024	18:00:25	20475812655	05/09/2024	18:01:48	Enviado	Valido		
4	20486439654	CONSORCIO ANSUZ	05/09/2024	18:11:32	20486439654	05/09/2024	18:36:54	Enviado	Valido		
5	20491760151	AYQ INGENIERIA CONSTRUCCION Y SSGG S.R.L.	05/09/2024	18:43:29	20491760151	05/09/2024	18:46:20	Enviado	Valido		
6	20607968820	CONSORCIO FORESTAL YAULI	05/09/2024	22:26:00	20607968820	05/09/2024	22:30:50	Enviado	Valido		
7	20536581643	CONSORCIO FORSTCARE	05/09/2024	03:41:55	20536581643	05/09/2024	11:34:23	Enviado	Valido		

7 registros encontrados, mostrando 7 registro(s), de 1 a 7. Página 1 / 1.

3. De conformidad con lo establecido en el numeral 73.2 del Art. 73 del Reglamento, se procedió a revisar la documentación de presentación obligatoria, obteniéndose el siguiente resultado:

Factores de Calificación	Postores		
	CONSORCIO ALEGRA	CONSORCIO SAN MIGUEL	C.I.C.A. INGENIEROS CONSULTORES PERU SAC RUC N° 20475812655
D.J. datos del postor. (Anexo N° 1)	Cumple	Cumple	Cumple
Vigencia de Poder / DNI	Cumple	Cumple	Cumple
D.J. según art. 52 RLCE (Anexo N° 2)	Cumple	Cumple	Cumple
D.J. cumplimiento Términos de Referencia (Anexo N° 3)	Cumple	Cumple	Cumple
D.J. Plazo de entrega (Anexo N° 4) - 365 días calendario	Cumple	Cumple	Cumple

Factores de Calificación	Postores		
	CONSORCIO ALEGRA	CONSORCIO SAN MIGUEL	C.I.C.A. INGENIEROS CONSULTORES PERU SAC RUC N° 20475812655
Promesa de Consorcio (Anexo N° 5)	Cumple	Cumple (*)	No Aplica
El precio de la oferta en (SOLES). Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6	Cumple	Cumple	Cumple
Situación de la Propuesta	ADMITIDA	ADMITIDA (c)	NO ADMITIDA (a)

Factores de Calificación	Postores			
	CONSORCIO ANSUZ	AYQ INGENIERIA CONSTRUCCION Y SSGG SRL RUC N° 20491760151	CONSORCIO FORESTAL YAULI	CONSORCIO FORSTCARE
D.J. datos del postor. (Anexo N° 1)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Vigencia de Poder / DNI	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
D.J. según art. 52 RLCE (Anexo N° 2)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
D.J. cumplimiento Términos de Referencia (Anexo N° 3)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
D.J. Plazo de entrega (Anexo N° 4) - 365 días calendario	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Promesa de Consorcio (Anexo N° 5) - Legalizado	Cumple	No Aplica	Cumple (*)	Cumple
El precio de la oferta en (SOLES). Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Situación de la Propuesta	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA (b)	ADMITIDA

NOMBRE DEL CONSORCIO	RUC
CONSORCIO ALEGRA 1. DAMBEZ COMPANY EIRL 2. INVERSIONES ALEGRA HUARAZ EIRL	20542191059 20611115238
CONSORCIO SAN MIGUEL 1. CORPORACION GRUPO IBIZA SAC 2. CONSULTORES CONSTRUCTORES SAN MIGUEL EIRL	20542059291 20606281162
CONSORCIO ANSUZ 1. SEPTIMA CONTRATISTAS GENERALES SCRL 2. DIANEXPORT SAC 3. ZUAPONG SRL	20486439654 20568050283 20486132338
CONSORCIO FORESTAL YAULI 1. GRUPO INVERSIONES A Y C SAC 2. CASANOVA RIVERA HERDER	20607968820 10455401092
CONSORCIO FORSTCARE 1. INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES VALERA SAC 2. LDH EIRL	20536581643 20491772671

3.1 En esta etapa de admisión se observaron las propuestas de los siguientes postores:

- a) **C.I.C.A. INGENIEROS CONSULTORES PERU SAC**, por razón que la totalidad de su propuesta no se encuentra foliada. De acuerdo a lo solicitado en las bases, numeral 1.7 – Forma de presentación de ofertas “(...) *Las ofertas se presentan foliadas*”.
- b) **CONSORCIO FORESTAL YAULI**, integrado por GRUPO INVERSIONES A Y C SAC y CASANOVA RIVERA HERDER, por presentar el Anexo N° 5 – Promesa de Consorcio, la cual no cuenta con la firma legalizada del representante legal del consorciado Grupo Inversiones A Y C SAC, asimismo, los datos del domicilio legal no se encuentran visible.
- c) **CONSORCIO SAN MIGUEL**, integrando por Corporación Grupo Ibiza SAC y Consultores Constructores San Miguel EIRL, por presentar el Anexo N° 5 - Promesa de Consorcio, el cual no cumple con el formato establecido en las bases estándar aprobado por el OSCE mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, toda vez que adiciona una nota al finalizar el literal d) que no es parte del formato.

Por tanto, en aplicación al Art. 60 del RLCE, el comité de selección solicitó la subsanación de las observaciones mediante acta publicada en la página web del SEACE, otorgando UN (01) día de plazo.

Culminado el plazo, se evidenció en la página web del SEACE, los postores que presentaron la respectiva subsanación:

Nro.	Fecha de Notificación	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Días para Subsanar	Ítem(s) a Subsanar	Subsanado	Fecha de Subsanación	Acciones
1	12/09/2024	20475812655	C.I.C.A.INGENIEROS CONSULTORES PERU SAC.	1	Q	No		👁
2	12/09/2024	20607968820	CONSORCIO FORESTAL YAULI	1	Q	Si	13/09/2024	👁
3	13/09/2024	20606281162	CONSORCIO SAN MIGUEL	1	Q	Si	16/09/2024	👁

3 registros encontrados, mostrando 3 registro(s), de 1 a 3, Página 1 / 1.

- a) El postor **C.I.C.A. INGENIEROS CONSULTORES PERU SAC**, **NO CUMPLIÓ con presentar la documentación** con la observación subsanada, por tanto, la propuesta se considera **NO ADMITIDA**.
- b) En el caso del postor **CONSORCIO FORESTAL YAULI**, **CUMPLIÓ** con presentar la promesa de consorcio con la firma legalizada del consorciado Grupo Inversiones A Y C SAC, y éste coincide con el contenido del documento sin legalización que obra en la oferta, por tanto, la propuesta se considera **ADMITIDA**.
- c) En el caso del postor **CONSORCIO SAN MIGUEL**, **CUMPLIÓ** con presentar la promesa de consorcio con el formato establecido en las bases estándar del OSCE y éste coincide con el contenido del documento inicial que obra en la oferta, por tanto, la propuesta se considera **ADMITIDA**

3.2 Previo a la etapa de evaluación y calificación, el comité de selección procedió a revisar los requisitos obligatorios señalado en los TdRs que forman parte de las bases integradas que constituyen las reglas definitivas del proceso de selección, en aplicación al cumplimiento de lo señalado en el literal V del Anexo N° 2 - Declaración Jurada **“Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección”** y del Anexo N° 3 – Declaración Jurada de Cumplimiento de los Términos de Referencia **“(…) luego de haber examinado las bases y demás documentos de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detallas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio (…)”**

Requisito señalado en el Anexo de los Términos de Referencia en las bases integradas:

- 2.4. El postor o el representante legal del postor, como persona jurídica o natural, o miembro de un consorcio, no debe haber sido denunciado penal o administrativamente por AMSAC por la presentación de documentación falsa, adulterada o inexacta en un proceso de selección.

En ese sentido considerando lo expuesto, el Comité de selección solicitó mediante MEMORANDO N.º 002-2024-CS/CP-7-2024-1, de fecha 09.09.2024, a la Gerencia Legal confirmar si los postores precitados no se encuentran denunciadas.

Mediante MEMORANDO N.º 228-2024-GL, de fecha 13 de setiembre del 2024, la Gerencia Legal remite respuesta señalando lo siguiente:

MEMORANDO N.º 228-2024-GL	
Para	Emili María Gomez Echavigurin, Presidente del Comité de Selección (CP-SM-7-2024-AMSAC-1).
Asunto	Remitimos información solicitada.
Referencia	Memorando N.º 002-2024-CS/CP-SM-7-2024-AMSAC-1.
Fecha	11 de setiembre de 2024.

Por medio del presente y en atención a la consulta realizada en el Memorando de la referencia, se pone de manifiesto que, de la búsqueda efectuada en la base de datos de los procesos y procedimientos seguidos por esta Gerencia Legal, las personas jurídicas y naturales aludidas en vuestra comunicación, no se encuentran denunciadas penal ni administrativamente por presentación de documentos falsos, adulterados o inexactos en proceso de selección alguno.

Finalmente, el resultado de la admisión, los siguientes postores continúan con la etapa de evaluación de oferta económica:

POSTOR	RUC
CONSORCIO ALEGRA 1. DAMBEZ COMPANY EIRL 2. INVERSIONES ALEGRA HUARAZ EIRL	20542191059 20611115238
CONSORCIO SAN MIGUEL 1. CORPORACION GRUPO IBIZA SAC 2. CONSULTORES CONSTRUCTORES SAN MIGUEL EIRL	20542059291 20606281162
CONSORCIO ANSUZ 1. SEPTIMA CONTRATISTAS GENERALES SCRL 2. DIANEXPORT SAC 3. ZUAPONG SRL	20486439654 20568050283 20486132338
AYQ INGENIERIA CONSTRUCCION Y SSGG	20491760151
CONSORCIO FORESTAL YAULI 1. GRUPO INVERSIONES A Y C SAC 2. CASANOVA RIVERA HERDER	20607968820 10455401092
CONSORCIO FORSTCARE 1. INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES VALERA SAC 2. LDH EIRL	20536581643 20491772671

4. Luego de haber revisado los documentos de presentación obligatoria a las propuestas admitidas, el Comité de Selección procedió a establecer el orden de prelación de las propuestas conforme a la establecido en el Art. 74 del RLCE, en función **al sistema de contratación** y los **factores de evaluación** descrito en las bases, obteniéndose el siguiente resultado:

4.1 Sistema de contratación: Precios Unitarios

El comité de selección procedió a verificar los precios unitarios de cada una de las propuestas de acuerdo al orden de prelación, en concordancia con el numeral **60.4, Artículo 60 del RLCE** "...En los sistemas de contratación a precios unitarios o tarifas, cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su corrección al órgano a cargo del procedimiento, debiendo constar dicha rectificación en el acta respectiva; en este último caso, dicha corrección no implica la variación de los precios unitarios ofertados".

En ese contexto, al haberse detectado error aritmético en la propuesta del postor **CONSORCIO SAN MIGUEL integrado por CORPORACION GRUPO IBIZA SAC y CONSULTORES CONSTRUCTORES SAN MIGUEL EIRL**, el comité de selección ha llevado a cabo la correspondiente operación aritmética, mediante la cual se ha obtenido el producto de las partidas y los precios unitarios ofertados. Este cálculo ha resultado en un valor final que no ha sufrido alteraciones ni redondeos u otros ajustes. Además, se ha considerado como Subtotal la suma de todos los importes, es decir, los productos parciales de cada partida. En este caso, dicho subtotal representa el costo directo y se ha expresado con dos decimales, lo cual implica que solo se visualizan los dos primeros decimales sin realizar ningún tipo de redondeo u otra modificación. Posteriormente, se ha llevado a cabo la última operación, que consiste en la suma de los subtotales: el costo directo, los gastos generales, la utilidad e impuesto general a las ventas (IGV)¹.

La oferta económica del postor **CONSORCIO SAN MIGUEL** asciende a **S/ 1,900,136.49** presenta errores aritméticos, el comité de selección procedió a rectificar la correcta multiplicación de la cantidad con el precio unitario ofertado por el postor

De la Oferta económica de la propuesta

		Costo directo	1,463,895.60
	Gastos generales	5.00%	73,194.78
	Utilidad	5.00%	73,194.78
	Subtotal		1,610,285.16
	IGV	18.00%	289,851.33
	Total		1,900,136.49

SON: Un millón novecientos mil ciento treinta y seis con 49/100 soles.

De la rectificación del valor de la oferta económica, asciende a S/ 1,900,646.51.

Costo directo	1,464,327.82
Gastos generales	73,194.78
Utilidad	73,194.78
Subtotal	1,610,717.38
IGV (18%)	289,929.13
Total	1,900,646.51

El detalle de la rectificación se adjunta en la presente acta.

4.2 Factores de evaluación

En el caso de la acreditación de los otros factores de evaluación: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL, INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA y SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, se detalla la puntuación otorgada:

¹ Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo

OTROS FACTORES	CONSORCIO ALEGRA	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONSORCIO ANSUZ	AYQ ING. CONSTR. Y SSGG	CONSORCIO FORESTAL YAULI	CONSORCIO FORSTCARE
B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL Puntos: 3	CUMPLE	NO ACREDITA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO ACREDITA
C. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA Puntos: 2	CUMPLE	NO ACREDITA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO ACREDITA
PUNTAJE ASIGNADO	5	0	5	5	0	0

En el caso del postor **CONSORCIO FORESTAL YAULI**, el consorciado **CASANOVA RIVERA HERDER NO CUMPLE** con acreditar alguna de las prácticas de sostenibilidad ambiental o social y con la certificación de integridad en la contratación pública, por tanto, no se otorga la respectiva puntuación, en concordancia con lo solicitado en las bases estándar del OSCE:

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluación:

Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de sostenibilidad ambiental o social

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.

INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

Evaluación:

Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de gestión antisoborno

Acreditación:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional.⁴²

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación⁴³, y estar vigente⁴⁴ a la fecha de presentación de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para obtener el puntaje.

- 4.3 Cabe indicar que, el comité de selección aplicó el mismo criterio a todas las propuestas buscando en todo momento la igualdad de trato a todos los postores. El sustento de lo actuado tiene como base los principios establecidos en la norma de contratación, como eficiencia a fin de que los resultados se orienten a las mejores condiciones de calidad, precio y plazo; razonabilidad asegurando que las rectificaciones precitadas no desvirtúen su alcance y no alteran el contenido esencial de la oferta y de privilegiar la libre concurrencia y competencia que permita que la Entidad se beneficie de la mejor propuesta.

A continuación, se detalla el precio rectificado de las ofertas validadas con la puntuación de los otros factores de evaluación, determinando el orden de prelación:

P O S T O R	POSTORES			FACTORES DE EVALUACION					Puntaje Otros Factores	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACION
				A. Precio			Sostenibilidad Ambiental	Integridad de la Contratacion Publica			
	Val. Est.	2,753,821.00	SOLES								
	NOMBRE	RUC	Oferta del Postor	Oferta Menor	1,900,646.51		ISO 45001 SA8000 ISO14001 ISO5001	ISO 37001 NTP-ISO 37001			
				Rectificacion de Oferta	Puntaje Económico	% Val. Ref					
				95.00			3.00	2.00			
1	CONSORCIO ALEGRA 1. DAMBEZ COMPANY EIRL 2. INVERSIONES ALEGRA HUARAZ EIRL	20542191059 20611115238	1,993,862.99	1,993,862.99	90.56	72.40%	3.00	2.00	5.00	95.56	2°
2	CONSORCIO SAN MIGUEL 1. CORPORACION GRUPO IBIZA SAC 2. CONSULTORES CONSTRUCTORES SAN MIGUEL EIRL	20542059291 20606281162	1,900,136.49 (*)	1,900,646.51	95.00	69.02%	0.00	0.00	0.00	95.00	3°
3	CONSORCIO ANSUZ 1. SEPTIMA CONTRATISTAS GENERALES SCRL 2. DIANEXPORT SAC 3. ZUAPONG SRL	20486439654 20568050283 20486132338	1,941,135.72	1,941,135.72	93.02	70.49%	3.00	2.00	5.00	98.02	1°
4	AYQ INGENIERIA CONSTRUCCION Y SSGG	20491760151	3,997,905.87	3,997,905.87	45.16	145.18%	3.00	2.00	5.00	50.16	6°
5	CONSORCIO FORESTAL YAULI 1. GRUPO INVERSIONES A Y C SAC 2. CASANOVA RIVERA HERDER	20607968820 10455401092	2,292,510.73	2,292,510.73	78.76	83.25%	0.00	0.00	0.00	78.76	4°
6	CONSORCIO FORSTCARE 1. INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES VALERA SAC 2. LDH EIRL	20536581643 20491772671	2,593,950.98	2,593,950.98	69.61	94.19%	0.00	0.00	0.00	69.61	5°

5 Acto seguido, conforme a lo establecido en el Art. 75 del RLCE, el Comité de Selección procedió con la revisión de los documentos presentados para acreditar los requisitos de calificación de los postores que continúan de acuerdo al orden de prelación. Esto con la finalidad de determinar si las propuestas de los postores calificados, cumple con los Requerimientos Técnicos Mínimos establecido en los TDR y las Bases:

	POSTORES		
	1ero.	2do.	3ero.
Requisitos de Calificación	CONSORCIO ANSUZ 1. SEPTIMA CONTRATISTAS GENERALES SCRL 2. DIANEXPORT SAC 3. ZUAPONG SRL	CONSORCIO ALEGRA 1. DAMBEZ COMPANY EIRL 2. INVERSIONES ALEGRA HUARAZ EIRL	CONSORCIO SAN MIGUEL 1. CORPORACION GRUPO IBIZA SAC 2. CONSULTORES CONSTRUCTORES SAN MIGUEL EIRL
B. CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE			
B.1 FORMACIÓN ACADÉMICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Situación de la Propuesta	DESCALIFICADA (*)	CALIFICADA	CALIFICADA

5.1 (*) El postor acredita las siguientes experiencias que pertenecen a los consorciados DIANEXPORT SAC y ZUAPONG SRL.

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° Contrato / O/C /Comprobante de pago	Fecha Suscripción o Cancelación	VAL Real Contrato
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AHUAC	MEJORAMIENTO DE CANALES DE RIEGO TRAMO 01, TRAMO 02, TRAMO 03, TRAMO 04, TRAMO 05, TRAMO 06, TRAMO 08, TRAMO 09, TRAMO 10, DISTRITO DE AHUAC - CHUPACA - JUNIN	014-2022-MDA	14/09/2022	S/.4,924,214.63

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° Contrato / O/C / Comprobante de pago	Fecha Suscripción o Cancelación	VAL Real Contrato
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCU	AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACIÓN DE LAS LOCALIDADES DE TINTAY PUNCU, PALMAPAMPA, SAN JUAN DE MIRAFLORES Y LLAULLICA, DISTRITO DE TINTAY PUNCU - TAUACAJA - HUANCAMELICA	011-2021-GM/MDTP	29/03/2021	S/.4,817,836.31

El comité de selección procedió a revisar la Directiva 005-2019-OSCE/CD "Participación de proveedores en consorcio en las Contrataciones del Estado" para verificar lo señalado en la **Nota Importante del numeral 3.2, literal C de las Bases**

Importante

- *En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la convocatoria, conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".*

Directiva 005-2019-OSCE/CD

7.5.2. Experiencia del Postor

1. La acreditación de la experiencia del postor, se realiza en base a la documentación aportada por el o los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la contratación, de acuerdo con lo declarado en la promesa de consorcio, conforme al numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento. Para dicho efecto se deben seguir los siguientes pasos:

Numeral 49.5 del Artículo 49 del RLCE

- 49.5. En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan conjuntamente el objeto del contrato. Asimismo, el área usuaria puede establecer: i) un número máximo de consorciados en función a la naturaleza de la prestación, ii) un porcentaje mínimo de participación de cada consorciado, y/o iii) que el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia cumpla con un determinado porcentaje de participación.

Asimismo, el comité de selección pudo evidenciar en la Promesa de Consorcio que los consorciados DIANEXPORT SAC y ZUAPONG SRL, **no se encuentran comprometidos a ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la contratación, NO CUMPLIENDO con la normativa precitada en cada recuadro**, por tanto, la experiencia 02 y 03 presentada por el postor CONSORCIO ANSUZ, no se considera para el calculo de la experiencia del postor en la especialidad.

Finalmente, el postor acredita la experiencia del postor acumulada de S/ 622,707.19, el cual, **NO CUMPLE** con lo solicitado en las bases, "El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 5'000,000.00 (Cinco millones con 00/100 Soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda".

Promesa de Consorcio – Obligaciones de consorciados DIANEXPORT SAC y ZUASPONG SRL.

2. OBLIGACIONES DE DIANEXPORT S.A.C.		15 %
2.1. Responsable de aportar los documentos para acreditar la experiencia del postor en la especialidad tales como: contratos de obra y/o servicio, contratos de consorcio y sus adendas (de ser el caso),		
constancias de conformidad de obra y/o servicio, y otros que correspondan al sustento de su experiencia en similar.		
2.2. Responsable de tener la información actualizada de su RNP, de acuerdo con lo señalado en el Numeral 11.1 del Reglamento De La Ley De Contrataciones		
2.3. Responsable de mantener activo y vigente su RNP durante la etapa de selección y perfeccionamiento del contrato.		
2.4. Responsable de la documentación correspondiente a su empresa, para la suscripción del contrato como: constitución de empresa y sus modificaciones (de ser el caso), ficha RUC, vigencia de poder, DNI del representante legal, y otros que correspondan para la suscripción del contrato.		
2.5. Asume su responsabilidad de acuerdo a los párrafos señalados lo cual se encuentra de los marcos de los incisos 258.1 y 258.2 del artículo 258 del Reglamento de la Ley de Contrataciones – Ley N° 30225, por lo que le corresponde la carga de la prueba de la individualización de las responsabilidades, conforme al artículo 13 de la Ley del T.U.O. de la Ley de Contrataciones del estado Ley N° 30225.		
2.6. Por lo tanto, la empresa DIANEXPORT S.A.C. identificada con RUC 20568050283, es responsable de las obligaciones definidas desde el ítem 2.1 al ítem 2.6.		
3. OBLIGACIONES DE ZUASPONG S.R.L		15 %
3.1. Responsable de aportar los documentos para acreditar la experiencia del postor en la especialidad tales como: contratos de obra y/o servicio, contratos de consorcio y sus adendas (de ser el caso), resoluciones de adicionales o deductivos, actas de recepción, resoluciones de liquidación, constancias de conformidad de obra y/o servicio, y otros que correspondan al sustento de su experiencia en similar.		
3.2. Responsable de tener la información actualizada de su RNP, de acuerdo con lo señalado en el Numeral 11.1 del Reglamento De La Ley De Contrataciones.		
3.3. Responsable de mantener activo y vigente su RNP durante la etapa de selección y perfeccionamiento del contrato.		
3.4. Responsable de la documentación correspondiente a su empresa, para la suscripción del contrato como: constitución de empresa y sus modificaciones (de ser el caso), ficha RUC, vigencia de poder, DNI del representante legal, y otros que correspondan para la suscripción del contrato.		
3.5. Asume su responsabilidad de acuerdo a los párrafos señalados lo cual se encuentra de los marcos de los incisos 258.1 y 258.2 del artículo 258 del Reglamento de la Ley de Contrataciones – Ley N° 30225, por lo que le corresponde la carga de la prueba de la individualización de las responsabilidades, conforme al artículo 13 de la Ley del T.U.O. de la Ley de Contrataciones del estado Ley N° 30225.		
3.6. Por lo tanto, la empresa ZUASPONG S.R.L identificada con RUC 20486132338, es responsable de las obligaciones definidas desde el ítem 3.1 al ítem 3.6.		

Experiencia del postor en la especialidad

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° Contrato /O/C /Comprobante de pago	Fecha Suscripción o Cancelación	VAL Real Contrato	Tipo Cambio	Valor Final Contratado (S/.)
1	ACTIVOS MINEROS SAC	MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE SUELOS EN LAS ZONAS RURALES DE CALIOC Y CHACRAPUQUIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUARI, ... JUNIN SEGUNDA ETAPA	GL-C-044-2016	20/09/2016	S/.635,393.43	1	622,707.19
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AHUAC	MEJORAMIENTO DE CANALES DE RIEGO TRAMO 01, TRAMO 02, TRAMO 03, TRAMO 04, TRAMO 05, TRAMO 06, TRAMO 08, TRAMO 09, TRAMO 10, DISTRITO DE AHUAC - CHUPACA - JUNIN	014-2022-MDA	14/09/2022	S/.4,924,214.63	1	0.00
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCU	AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACIÓN DE LAS LOCALIDADES DE TINTAY PUNCU, PALMAPAMPA, SAN JUAN DE MIRAFLORES Y LLAULLICA, DISTRITO DE TINTAY PUNCU - TAUACAJA - HUANCARELICA	011-2021-GM/MDTP	29/03/2021	S/.4,817,836.31	1	0.00
TOTAL FACTURACIÓN							S/.622,707.19

En dicho contexto, al no cumplir con los requisitos de calificación, la propuesta del postor **CONSORCIO ANSUZ, integrado por SEPTIMA CONTRATISTAS GENERALES SCRL, DIANEXPORT SAC y ZUAPONG SRL, se considera DESCALIFICADA.**

Cabe señalar que, el comité de selección en aplicación del numeral 32.6 del RLCE solicitó apoyo técnico al área usuaria para la validación de los documentos del personal clave, dado que la denominación del cargo o puesto no coincide literalmente con aquella prevista en las bases; y respecto a la verificación del cumplimiento del requisito de “*experiencia del postor en la especialidad*” de los postores que ocupan el primer y segundo lugar en orden de prelación.

El responsable del área usuaria mediante correo electrónico brindó la opinión técnica que la experiencia presentada por ambos postores es concordante con la experiencia solicitada en

los TDR y que cumple con el requisito de “*experiencia del personal clave y experiencia del postor en la especialidad*”. Estando a la respuesta del área usuaria se continuó con la calificación; lo detallado se encuentra en los cuadros adjuntos.

5.2 El comité de selección por decisión unánime, no considera los siguientes documentos presentados por el postor **CONSORCIO ALEGRA**, respecto a acreditar la experiencia del Ingeniero Supervisor, Sr. Wilder Fausto Cáceres Guillermo:

- Folio 108 al Folio 111: Experiencia del 08.11.2017 al 08.03.2018

Folio 108: Contrato de Locación de Servicios entre Consorcio “Virgen de las Mercedes” y el Ing. Wilder Fausto Cáceres Guillermo, para ocupar el puesto de “Residente de Obra” en la Instalación del Sistema de Irrigación de Caserio de Caninaco, Distrito de San Luis, Provincia de Carlos Fermin FITZCARRALD- ANCASH. (Referencia Licitación Pública N° 003-2017-MPCFF/CS).

Según el contrato de locación de servicio se prestó el Servicio desde el día 08.11.2017 – hasta la culminación del contrato (cláusula quinta), y según la cláusula séptima el plazo es de 4 meses.

Folio 111: CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE CONSORCIO DE “VIRGEN DE LAS MERCEDES” (08.11.2017 al 08.03.2018), pero el proyecto tiene alcance hasta finales del año 2019.

Constancia señala Gerente General del Consorcio (no existe el cargo de Gerente General en un consorcio) y firma el Representante Común del consorcio.

Por otro lado, se revisó la página del SEACE y se obtiene el Contrato N° 029-2017-MPCFF/GM suscrita el día 31.10.2017, que en la cláusula quinta señaló que la obra se ejecutaría en 270 días calendario, no señala al señor CACERES que este designado como Residente de Obra en dicho proyecto.

Asimismo, se revisó la Resolución de Gerencia Municipal N° 272-2019-MPCFF-SL/GM que obra en el SEACE respecto a la Liquidación de Obra, tampoco señala al Residente de Obra y se desprende que el proyecto tiene alcance hasta finales del año 2019 y no hasta marzo del 2018.

- Folio 112 al 116: Experiencia del 02.11.2018 al 11.02.2019

Folio 112: El Postor presenta la Carta N° 2036-2018-GRA/GRI de fecha 31.10.2018 remitido por el Gobierno Regional de Ancash y se indica el cambio se Residente de Obra del Ing. Dante Wilfredo Tarazona Corzo por el Ing. Wilder Fausto Cáceres Guillermo. De lo señalado, el Ingeniero Cáceres podría haber ocupado el Cargo de Residente desde el día 31.10.2018 y no 02.11.2018.

Folio 113: Obra el Contrato de Locación de Servicio suscrito entre el Consorcio CHIPRE y el Ing. Cáceres suscrita el día 31.10.2018, que en la cláusula cuarta señala que la vigencia del contrato fue de 5 meses y 1 mes para liquidación, contados a partir del 02.11.2018. Sin embargo, la cláusula primera de dicho contrato, indica “Fecha de término de la obra: 31 de marzo de 2018”.

Folio 116: Obra la constancia de conformidad del servicio que, en primer lugar, señala representante legal y en el sello representante común.

Por otro lado, señala que el servicio como Residente de Obra “...fue desde el 02.11.2018 hasta el 11.02.2019, total 102 días calendario en obra, mas 30 días calendarios para la liquidación técnica y financiera de obra...”; no se precisa con exactitud si solo son 102 días más los 30 días calendario adicionales de liquidación o incluye.

Se revisa la página del SEACE y se obtiene el Contrato N° 090-2018-GRA suscrita el día 09.10.2018, cláusula SEGUNDA si especifica el nombre de Ingeniero Residente Dante Wilfredo Tarazona Corzo que luego es cambiado por el Ing. Cáceres.

También se obtuvo de la plataforma del SEACE la RGG 0208-2020-GRA/GRI del 01.09.2020, documento de conformidad de la Obra, tampoco señala al Residente de Obra (o hasta cuando trabajo efectivamente el Ing. Cáceres) y se desprende que el proyecto tiene alcance hasta setiembre del año 2019 y no hasta febrero del 2019.

De igual modo, mediante FISCALIZACIÓN POSTERIOR se deberá VERIFICAR si efectivamente, dicho profesional trabajó en los proyectos que invocaban en su propuesta, porque no se puede determinar el trabajo efectivo en el puesto.

5.3 Finalmente, el Sr. Cesar López Dalia, Miembro Titular del Comité, manifestó que se encuentra en **DESACUERDO**, respecto al postor **CONSORCIO SAN MIGUEL** con validar la experiencia de Ing. Bethzabe Juanita Felix Tello, respecto al Certificado emitido por la Municipalidad Distrital de Yanacancha presentado en el folio 70, dado que en dicho documento señala como fecha de término del servicio **31.09.2010**, verificando que esa fecha **NO EXISTE**.

6. Concluida la revisión, el Comité de Selección manifiesta que realizó la verificación de los requisitos de calificación y factores de evaluación, **en base a la documentación presentada en cada una de las propuestas**, valorando de forma integral la formalidad requerida y los documentos presentados. El sustento de lo actuado se desarrolló bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad, tratando en lo posible de ser justos sin discriminación de situaciones que son similares, sin perjuicio de ello, a la conclusión del proceso **la oferta presentada será materia de fiscalización posterior** por el Órgano Encargado de las Contrataciones. **Finalmente, debemos precisar que la presentación de la propuesta, así como de la veracidad de los documentos e información que se presenta en el presente procedimiento de selección, ES DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD DEL POSTOR; correspondiendo al Comité de Selección no es interpretar ni asumir, solo la evaluación de los documentos presentados conforme lo dispone la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las bases integradas.**

7. Antes del otorgamiento de la buena pro, el Comité de Selección, procedió a verificar la condición del Registro Nacional de Proveedores (RNP) y de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con sanción vigente del postor **CONSORCIO ALEGRA, integrado DAMBEZ COMPANY EIRL y INVERSIONES ALEGRA HUARAZ EIRL**, obteniendo como resultado estar **HABILITADA** para contratar con el Estado.

8. En virtud de los numerales precedentes, vista la evaluación y calificación de acuerdo con los factores establecidos y estando conforme la documentación presentada, conforme a lo requerido en las Bases, el Comité de Selección procede a otorgar la Buena Pro, atendiendo al orden de prelación, al postor **CONSORCIO ALEGRA, integrado DAMBEZ COMPANY EIRL con RUC N° 20542191059 y INVERSIONES ALEGRA HUARAZ EIRL con RUC N° 20611115238**, por el monto total de **S/ 1,993,862.99 (Un Millón novecientos noventa y tres mil ochocientos sesenta y dos con 99/100 soles)** incluido el impuesto de Ley.

Finalmente, el Comité de Selección acordó lo siguiente:

- Otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora que se ha detallado.
- Dar a conocer los resultados de calificación y evaluación a través del cuadro comparativo y el Acta respectiva, de acuerdo con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, a los postores participantes.

- Notificar el resultado del procedimiento de selección a través de su publicación en el portal web del SEACE-OSCE.
- El consentimiento de la Buena Pro será notificado y publicado de acuerdo con el Artículo 64° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Seguidamente se procedió a la lectura de la presente Acta, no habiendo observación alguna, los presentes procedieron a suscribirla en señal de conformidad; no teniendo nada más que tratar, se levantó la reunión siendo las 12:00 horas.



Emili María Gómez Echavigurin
Presidente del Comité



Cesar Eduardo López Dalia
Miembro del Comité



Ketty Rodríguez Chinchay
Miembro del Comité



DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA
CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-7-2024-AMSAC-1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES FORESTALES DE LA ZONA URBANA Y DE LA ZONA RURAL A CARGO DE ACTIVOS MINEROS SAC UBICADOS EN EL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - REGIÓN JUNIN

ORD	DOCUMENTO	POSTORES						
		1	2	3	4	5	6	7
		CONSORCIO ALEGRA	CONSORCIO SAN MIGUEL	C.I.C.A. INGENIEROS CONSULTORES PERU SAC	CONSORCIO ANSUZ	AYQ INGENIERIA CONSTRUCCION Y SSGG SRL	CONSORCIO FORESTAL YAULI	CONSORCIO FORSTCARE
	PARTICIPANTE 1	DAMBEZ COMPANY EIRL	CORPORACION GRUPO IBIZA SAC		SEPTIMA CONTRATISTAS GENERALES SCRL		GRUPO INVERSIONES A Y C SAC	INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES VALERA SAC
	PARTICIPANTE 2	INVERSIONES ALEGRA HUARAZ EIRL	CONSULTORES CONSTRUCTORES SAN MIGUEL EIRL		DIANEXPORT SAC		CASANOVA RIVERA HERDER	LDH EIRL
	PARTICIPANTE 3				ZUAPONG SRL			
	RUC N°	20542191059 20611115238	20542059291 20606281162	20475812655	20486439654 20568050283 20486132338	20491760151	20607968820 10455401092	20536581643 20491772671
	Cumple con firma y rubrica	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Cumple con foliación	686 FOLIOS	285 FOLIOS	NO CUMPLE	170 FOLIOS	224 FOLIOS	121 FOLIOS	221 FOLIOS
Documentación de presentación obligatoria								
Documentos para la admisión de la Oferta								
a)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	PRESENTA PAG. 6	PRESENTA PAG. 5	PRESENTA PAG.1	PRESENTA PAG.2-3	PRESENTA PAG.7	PRESENTA PAG.6	PRESENTA PAG.221
b)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica , copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural , copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.	PRESENTA Dambez Company EIRL Fecha emisión: 27.08.2024 PAG. 8 AL 13 Inv. Alegria Huaraz EIRL Fecha emisión: 27.08.2024 PAG. 15 AL 21	PRESENTA Corp. Grupo Ibiza SAC Fecha emisión: 27.05.2024 PAG. 10 AL 14 Consultores Constr. San Miguel EIRL Fecha emisión: 11.05.2024 PAG. 15 AL 19	PRESENTA Fecha emisión: 15.08.2024 PAG. XX AL XX	PRESENTA Septima C.G. SCRL Fecha emisión: 02.09.2024 PAG. 4 AL 7 Dianexport SAC Fecha emisión: 03.09.2024 PAG. 10 AL12 Zuaspong SRL Fecha emisión: 03.09.2024 PAG. 16 AL 18	PRESENTA Fecha emisión:16.05.2024 15.08.2024 PAG. 10 AL 13	PRESENTA Grupo Inversiones A y C Fecha emisión: 04.09.2024 PAG. 9 AL 13 Herder Casanova Rivera DNI N ° 45540109 PAG. 16	PRESENTA INFRAEST. CONST. VALERA Fecha emisión: 02.09.2024 PAG. 218 AL 220 LDH EIRL Fecha emisión: 02.09.2024 PAG. 214 AL 217
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	PRESENTA PAG.24	PRESENTA PAG.23	PRESENTA PAG.XX	PRESENTA PAG.22	PRESENTA PAG.24	PRESENTA PAG.18	PRESENTA PAG.213
d)	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	PRESENTA PAG.26	PRESENTA PAG.25	PRESENTA PAG.XX	PRESENTA PAG.23	PRESENTA PAG.26	PRESENTA PAG.20	PRESENTA PAG.212
e)	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio. (Anexo N° 4) 365 días calendario	PRESENTA PAG.28	PRESENTA PAG.27	PRESENTA PAG.XX	PRESENTA PAG.24	PRESENTA PAG.28	PRESENTA PAG.22	PRESENTA PAG.211
f)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	PRESENTA Participación: Dambez: 50% Inv. Alegria: 50% LEGALIZADO PAG. 30 Y 31	PRESENTA (*) Participación: Corp. Grupo Ibiza: 50% Cons Construc San Miguel: 50% LEGALIZADO PAG. 29 AL 31	NO APLICA	PRESENTA Participación: Septima C.G. SCRL: 70% Dianexport SAC: 15% Zuaspong SRL: 15% LEGALIZADO PAG. 25 AL 27	NO APLICA	PRESENTA Participación: Grupo Invers. AYC: 50% Casanova R. Herder: 50% LEGALIZADO (*) PAG. 24 AL 27	PRESENTA Participación: Infrat.yConst Valera: 80% LDH: 20% LEGALIZADO PAG. 208 AL 210
g)	El precio total de la oferta en SOLES (S/) , debe registrarse directamente en el formulario electrónico del SEACE. Adicionalmente se debe adjuntar el Anexo N° 6	PRESENTA PAG. 35 AL 41 Precio S/ 1,993,862.99	PRESENTA PAG. 35 AL 41 Precio S/ 1,900,136.49	PRESENTA PAG. XX AL XX Precio S/ 32,557,384.63	PRESENTA PAG. 28 AL 32 Precio S/ 1,941,135..72	PRESENTA PAG. 30 AL 36 Precio S/ 3,997,905.87	PRESENTA PAG. 29 AL 35 Precio S/ 2,292,510.73	PRESENTA PAG. 29 AL 207 Precio S/ 2,593,950.98
SITUACION DE LA PROPUESTA		ADMITIDA	ADMITIDA (c)	NO ADMITIDA (a)	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA (b)	ADMITIDA

En esta etapa, el comité de selección observó las siguientes propuesta, por tanto, solicitó mediante acta publicada en la página web del SEACE, la respectiva

- a) **C.I.C.A. INGENIEROS CONSULTORES PERU SAC**, por razón que la totalidad de su propuesta no se encuentra foliada. Culminado el plazo, se evidenció en la página WEB del SEACE que el postor **NO CUMPLIÓ** con presentar la subsanación, por tanto, la propuesta se considera **NO ADMITIDA**.
- b) **CONSORCIO FORESTAL YAULI**, integrado por GRUPO INVERSIONES A Y C SAC y CASANOVA RIVERA HERDER, por presentar el Anexo N° 5 – Promesa de Consorcio, la cual no cuenta con la firma legalizada del representante legal del consorciado Grupo Inversiones A Y C SAC, asimismo, los datos del domicilio legal no se encuentran visible. Culminado el plazo, el postor CUMPLIÓ con presentar el documento subsanado, por tanto, la propuesta se considera **ADMITIDA**
- c) **CONSORCIO SAN MIGUEL**, integrando por Corporación Grupo Ibiza SAC y Consultores Constructores San Miguel EIRL, por presentar el Anexo N° 5 - Promesa de Consorcio, el cual no cumple con el formato establecido en las bases estándar aprobado por el OSCE mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, toda vez que adiciona una nota al finalizar el literal d) que no es parte del formato. Culminado el plazo, el postor **CUMPLIÓ** con presentar el documento subsanado, por tanto, la propuesta se considera **ADMITIDA**

Emili Gómez Echavigurin
Presidente del Comité

Cesar López Dalia
Miembro del Comité

Ketty Rodríguez Chinchay
Miembro del Comité



CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-7-2024-AMSAC-1
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES FORESTALES DE LA ZONA URBANA Y DE LA
ZONA RURAL A CARGO DE ACTIVOS MINEROS SAC UBICADOS EN EL DISTRITO DE LA OROYA,
PROVINCIA DE YAULI - REGIÓN JUNIN

RESULTADO DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

	POSTORES		
	1ero.	2do.	3ero.
Requisitos de Calificación	CONSORCIO ANSUZ 1. SEPTIMA CONTRATISTAS GENERALES SCRL 2. DIANEXPORT SAC 3. ZUAPONG SRL	CONSORCIO ALEGRA 1. DAMBEZ COMPANY EIRL 2. INVERSIONES ALEGRA HUARAZ EIRL	CONSORCIO SAN MIGUEL 1. CORPORACION GRUPO IBIZA SAC 2. CONSULTORES CONSTRUCTORES SAN MIGUEL EIRL
B. CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE			
B.1 FORMACIÓN ACADÉMICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Situación de la Propuesta	DESCALIFICADA	CALIFICADA	CALIFICADA

Emili Gómez Echavigurin
Presidente del Comité

Cesar López Dalia
Miembro del Comité

Ketty Rodríguez Chinchay
Miembro del Comité



CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-7-2024-AMSAC-1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES FORESTALES DE LA ZONA URBANA Y DE LA ZONA RURAL A CARGO DE ACTIVOS MINEROS SAC UBICADOS EN EL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - REGIÓN JUNIN

POSTOR:

CONSORCIO ANSUZ, integrado por SEPTIMA CONTRATISTAS GENERALES SCRL, DIANEXPORT SAC y ZUAPONG SRL

1 PERSONAL PROPUESTO:		BETHZABE JUANITA FELIX TELLO						
PROFESIÓN:		INGENIERA FORESTAL			FECHA COLEGIADO:		6/01/2009	
CARGO:		INGENIERO SUPERVISOR			FECHA TITULADO:		1/09/2008	
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (DÍAS)	TOTAL DÍAS	EMPRESA /VALIDACIÓN AU	
		INICIO	FIN					
1	SUPERVISOR FORESTAL EN SERV. MTTO DE PAM A CARGO AMSAC EN REGIONES JUNIN Y LIMA	18/05/2023	15/10/2023	126	150	2476	CONSORCIO KVASIR / CUMPLE	
2	SUPERVISOR FORESTAL EN SERV. MTTO DE COMPONENTES FORESTALES EN PROYECTOS MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE SUELOS DE TERCERA Y CUARTA ETAPA EN ZONAS RURALES CALIOC Y CHACRAPUQUIO DISTRITO YAULI, JUNIN	17/10/2022	9/05/2023	127	204		CONSTRUCTORA Y CONSULTORA D&M S.R.L / CUMPLE	
3	INGENIERO SUPERVISOR FORESTAL EN SERV. MTTO POST CIERRE Y DE COMPONENTE FORESTAL DE LOS PAM A CARGO DE AMSAC UBICADOS EN LIMA Y JUNIN	15/08/2021	15/08/2022	128	365		CONSTRUCTORA VRB E.I.R.L / CUMPLE	
4	SUPERVISOR EN SERV. FORESTALES Y AREAS VERDES DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR REMEDIACION DE SUELOS EN LA ZONA URBANA DE LA OROYA	15/03/2021	1/07/2021	129	108		CONSORCIO LA OROYA / CUMPLE	
5	SUPERVISOR EN SERV. MANEJO INTEGRAL, MTTO Y GUARDIANIA EN COMPONENTES FORESTALES Y AREAS VERDES DE PROYECTOS EJECUTADOS POR REMEDIACION DE SUELOS EN ZONA DE LA OROYA	15/09/2020	18/02/2021	130	156		CONSORCIO LA OROYA / CUMPLE	
6	SUPERVISOR EN SERV. MANEJO INTEGRAL, MTTO Y GUARDIANIA EN COMPONENTES FORESTALES Y AREAS VERDES DE PROYECTOS EJECUTADOS POR REMEDIACION DE SUELOS EN ZONA DE LA OROYA	21/08/2019	15/03/2020	131	207		CONSORCIO LA OROYA / CUMPLE	
7	SUPERVISOR EN SERV. MANEJO INTEGRAL, MTTO Y GUARDIANIA EN COMPONENTES FORESTALES Y AREAS VERDES DE PROYECTOS EJECUTADOS POR REMEDIACION DE SUELOS EN ZONA DE LA OROYA	17/12/2018	13/08/2019	132	239		CONSORCIO LA OROYA / CUMPLE	
8	SUPERVISOR EN SERV. MANEJO INTEGRAL, MTTO Y GUARDIANIA EN COMPONENTES FORESTALES Y AREAS VERDES DE PROYECTOS EJECUTADOS POR REMEDIACION DE SUELOS EN ZONA DE LA OROYA	1/09/2017	17/04/2018	133	228		HERTS SERV. INTEGRALES SAC / CUMPLE	
9	RESIDENTE EN EL MANEJO DE VIVERO E INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES EN LA CONCESION FORESTAL N° 16-IOU/C-3/056-04 ... REGION LORETO	1/02/2012	31/12/2012	134	334		EMPRESA AMAZONIAN PROGRESSES SAC / CUMPLE	
10	RESIDENTE EN EL MANEJO DE VIVERO E INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES EN LA CONCESION FORESTAL N° 16-IOU/C-3/057-04 ... REGION LORETO	1/08/2011	31/12/2011	135	152		EMPRESA AMAZONIAN PROGRESSES SAC / CUMPLE	
11	RESIDENTE DE PROYECTO: INSTALACION DE ESPECIES FORESTALES EN LAS CUENCAS DEL RIO TINGO Y HUALLAGA, DISTRITO DE YANACANCHA - PASCO	1/11/2009	30/09/2010	136	333		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA / CUMPLE	
				AÑOS DE EXPERIENCIA		6 Años, 9 Mes y 11 Días		
				CUMPLE CON TDR		***CUMPLE TDR***		
El tiempo de experiencia será computado desde la OBTENCIÓN DEL TITULO PROFESIONAL								

El tiempo de experiencia será computado desde la OBTENCIÓN DEL TITULO PROFESIONAL

Criterios:

Formación:

Título profesional de Ingeniería Forestal y/o Ingeniería de Recursos Naturales y/o Ingeniería Agrónoma y/o Ingeniería Agrícola y/o Ingeniería Ambiental; colegiado y habilitado

La habilitación será exigida para el inicio efectivo del servicio

Experiencia:

Experiencia mínima acumulada de cinco (5) años como supervisor y/o coordinador y/o inspector y/o responsable y/o residente y/o jefe y/o gerente y/o superintendente en:
-Ejecución y/o servicios y/o actividades de forestación y/o reforestación en general; y/o actividades y/u obras agrícolas en general; y/o
-Revegetación en proyectos mineros y/o cierre de minas y/o pasivos ambientales mineros y/o en diferentes sectores.
-Recuperación de suelos con actividades de forestación y/o revegetación y/o arborización en general (diferentes sectores).
-Diseño y/o construcción y/o mantenimiento y/o rehabilitación urbana y/o rehabilitación rural y/o residencial de parques rurales y/o con áreas verdes y/o viveros y/o jardines

2 PERSONAL PROPUESTO:		NANCY LUZ ASTETE PAITAMPOMA					
PROFESIÓN:		INGENIERO FORESTAL		FECHA COLEGIADO:		10/05/2004	
CARGO:		INGENIERO JUNIOR		FECHA TITULADO:		19/03/2003	
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (DÍAS)	TOTAL DÍAS	EMPRESA /VALIDACIÓN AU
		INICIO	FIN				
1	COORDINADOR DE PROYECTO "FORESTACION PARA MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SUELOS DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LOS DISTRITOS DE CHALLHUAHUACHO, TAMBOBAMBA Y PROGRESO, PROVINCIA DE COTABAMBA Y GRAU	1/01/2021	31/03/2021	140	89		COLECTIVO INTEGRAL DE DESARROLLO - CID / CUMPLE

POSTOR:

CONSORCIO ANSUZ, integrado por SEPTIMA CONTRATISTAS GENERALES SCRL, DIANEXPORT SAC y ZUAPONG SRL

2	COORDINADOR DE PROYECTO "FORESTACION PARA MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SUELOS DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LOS DISTRITOS DE CHALLHUAHUACHO, TAMBOBAMBA Y PROGRESO, PROVINCIA DE COTABAMBA Y GRAU	2/05/2020	31/12/2020	141	243	1269	COLECTIVO INTEGRAL DE DESARROLLO - CID / CUMPLE
3	COORDINADOR DE PROYECTO "FORESTACION PARA MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SUELOS DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LOS DISTRITOS DE CHALLHUAHUACHO, TAMBOBAMBA Y PROGRESO, PROVINCIA DE COTABAMBA Y GRAU	2/01/2020	31/03/2020	142	89		COLECTIVO INTEGRAL DE DESARROLLO - CID / CUMPLE
4	COORDINADOR DE PROYECTO "FORESTACION PARA MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SUELOS DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LOS DISTRITOS DE CHALLHUAHUACHO, TAMBOBAMBA Y PROGRESO, PROVINCIA DE COTABAMBA Y GRAU	1/07/2019	31/12/2019	143	183		COLECTIVO INTEGRAL DE DESARROLLO - CID / CUMPLE
5	COORDINADOR DE PROYECTO "FORESTACION PARA MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SUELOS DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LOS DISTRITOS DE CHALLHUAHUACHO, TAMBOBAMBA Y PROGRESO, PROVINCIA DE COTABAMBA Y GRAU	2/01/2019	30/06/2019	144	179		COLECTIVO INTEGRAL DE DESARROLLO - CID / CUMPLE
6	SUPERVISORA PROYECTO "FORESTACION CON FINES DE PROTECCION AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE HUANCANELICA	1/01/2012	31/03/2012	145	90		GOBIERNO REGIONAL HUANCANELICA / CUMPLE
7	SUPERVISORA PROYECTO "FORESTACION Y REFORESTACION DE LOS DISTRITOS DE EXTREMA POBREZA DEL DEP. HUANCANELICA	3/05/2011	31/12/2011	146	242		DIRECCION REGIONAL AGRARIA HUANCANELICA / CUMPLE
8	SUPERVISORA DE PROYECTO "AMPLIACION DE AREAS FORESTALES CON FINES AMBIENTALES EN 70 COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA Y CHURCAMP, REGION HUANCANELICA	17/08/2010	18/01/2011	147	154		GOBIERNO REGIONAL HUANCANELICA / CUMPLE
						AÑOS DE EXPERIENCIA	3 Años, 5 Mes y 21 Días
						CUMPLE CON TDR	***CUMPLE TDR***
El tiempo de experiencia será computado desde el BACHILLER O TITULO PROFESIONAL							

Criterios:

Formación:

Bachiller y/o Título profesional en Ingeniería Ambiental y/o Ingeniería Forestal y/o Ingeniería de Recursos Naturales y/o Ingeniera Agrónoma y/o Ingeniería Agrícola.

Experiencia:

-Experiencia mínima acumulada de dos (2) años como supervisor o inspector o responsable o residente o coordinador en:

-Ejecución y/o servicios y/o actividades de forestación y/o reforestación en general; y/o actividades y/u obras agrícolas en general; y/o

-Revegetación en proyectos mineros y/o cierre de minas y/o pasivos ambientales mineros y/o en diferentes sectores

3 PERSONAL PROPUESTO:

MARCOS MARIANO PAYTAN CUBA

PROFESIÓN:		INGENIERO CIVIL		FECHA COLEGIADO:		8/06/2014	
CARGO:		SUPERVISOR SSOMA		FECHA TITULADO:		27/02/2014	
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (DÍAS)	TOTAL DÍAS	EMPRESA /VALIDACIÓN AU
		INICIO	FIN				
1	ESPECIALISTA EN SEGURIDA Y SALUD EN EL TRABAJO PARA OBRA "CREACION DEL SIST. DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE HUAYLLACANCHA ... JUNIN	15/06/2023	15/06/2024	151	366	1211	CONSORCIO SUPERVISOR YANACANCHA I / CUMPLE
2	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE (SSOMA) EN PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERV. SEGURIDAD CIUDADANA EN DISTRIO COLCABAMBA ... HUANCANELICA	1/03/2023	31/05/2023	152	91		CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN / CUMPLE
3	ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO EN SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERV. DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS VIAS URBANAS DE LA CIUDAD DE OXAPAMPA ... PASCO"	29/12/2020	24/03/2022	153	450		CONSORCIO SATIPO AMAZONIA I / CUMPLE
4	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE EN EJECUCION DE OBRA "CREACION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN ASOC. CIVIL VILLA MILITAR ... AYACUCHO"	10/12/2015	9/10/2016	154	304		KLV INGENIEROS CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC / CUMPLE
						AÑOS DE EXPERIENCIA	3 Años, 3 Mes y 24 Días
						CUMPLE CON TDR	***CUMPLE TDR***

Formación:

PBachiller y/o titulado en Ingeniería Civil y/o Ingeniería Ambiental y/o Ingeniería Industrial y/o Ingeniería de Seguridad e Higiene y/o Ingeniería Agrícola y/o Ingeniería Agrónoma y/o Ingeniería Metalurgia y/o Ingeniería Química, colegiado y habilitado

Experiencia mínima acumulada de dos (2) años como supervisor y/o inspector y/o especialista y/o responsable y/o prevencionista de seguridad y/o de riesgos y/o ingeniero de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente en:

-Obras civiles en general y/o proyectos ambientales en general y/o proyectos mineros en general

Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.

- De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (trasape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado

Emili Gómez Echavigurin
Presidente del Comité

Cesar López Dalia
Miembro del Comité

Ketty Rodríguez Chinchay
Miembro del Comité



Búsqueda de Colegiados

Buscar Por (*)

Número de Documento



Tipo Colegiado (*)

ORDINARIO O VITALICIO



Tipo Documento (*)

DNI



Nº Documento (*)


40955171



Resultado de la Operación ,

Consultar

#	Ver Detalle	CIP	Apellidos y Nombres	Especialidad	Sede	Estado del Regis
1	Q	105152	FELIX TELLO BETHZA...	EN CIENCIAS AGRARI...	JUNIN	ACTIVO



PERÚ

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria

Dirección de Registro y Reconocimiento de Grados y Títulos e Información Universitaria

REGISTRO NACIONAL DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES

Graduado	Grado o Título	Institución
FELIX TELLO, BETHZABE JUANITA DNI 40955171	INGENIERA FORESTAL Fecha de diploma: 01/09/2008 Modalidad de estudios: -	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ <i>PERU</i>
FELIX TELLO, BETHZABE JUANITA DNI 40955171	BACHILLER EN INGENIERIA FORESTAL Fecha de diploma: 01/10/2003 Modalidad de estudios: - Fecha matrícula: Sin información (***) Fecha egreso: Sin información (***)	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ <i>PERU</i>



Búsqueda de Colegiados

Buscar Por (*)

Número de Documento ▼

Tipo Colegiado (*)

ORDINARIO O VITALICIO ▼

Tipo Documento (*)

DNI ▼

Nº Documento (*)


19870415



Consultar

Resultado de la Operación ,

#	Ver Detalle	CIP ▼	Apellidos y Nombres ▼	Especialidad ▼	Sede ▼	Estado del Regis
1	Q	77693	ASTETE PAITAMPOM...	EN CIENCIAS AGRARI...	JUNIN	ACTIVO ▲▼



PERÚ

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria

Dirección de Registro y Reconocimiento de Grados y Títulos e Información Universitaria

REGISTRO NACIONAL DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES

Graduado	Grado o Título	Institución
ASTETE PAITAPOMA, NANCY LUZ DNI 19870415	INGENIERO FORESTAL Fecha de diploma: 19/03/2003 Modalidad de estudios: -	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ PERU
ASTETE PAITAMPOMA, NANCY LUZ DNI 19870415	INGENIERA FORESTAL Fecha de diploma: 19/03/2003 Modalidad de estudios: -	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ PERU
ASTETE PAITAMPOMA, NANCY LUZ DNI 19870415	BACHILLER EN INGENIERIA FORESTAL Fecha de diploma: 19/06/1995 Modalidad de estudios: - Fecha matrícula: Sin información (***) Fecha egreso: Sin información (***)	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ PERU
ASTETE PAITAMPOMA, NANCY LUZ DNI 19870415	BACHILLER EN INGENIERIA FORESTAL Fecha de diploma: 19/06/1995 Modalidad de estudios: - Fecha matrícula: Sin información (***) Fecha egreso: Sin información (***)	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ PERU
ASTETE PAITAMPOMA, NANCY LUZ DNI 19870415	BACHILLER EN INGENIERIA FORESTAL Fecha de diploma: 19/06/1995 Modalidad de estudios: - Fecha matrícula: Sin información (***) Fecha egreso: Sin información (***)	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ PERU
ASTETE PAITAMPOMA, NANCY LUZ DNI 19870415	BACHILLER EN INGENIERIA FORESTAL Fecha de diploma: 19/06/1995 Modalidad de estudios: - Fecha matrícula: Sin información (***) Fecha egreso: Sin información (***)	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ PERU



Búsqueda de Colegiados

Buscar Por (*)

Número de Documento ▼

Tipo Colegiado (*)

ORDINARIO O VITALICIO ▼

Tipo Documento (*)

DNI ▼

Nº Documento (*)

23201561



Resultado de la Operación ,

Consultar

#	Ver Detalle	CIP ▼	Apellidos y Nombres ▼	Especialidad ▼	Sede ▼	Estado del Regis
1	Q	122351	PAYTAN CUBA MARC...	CIVIL, DE MINAS	HUANCAVELICA	ACTIVO

REGISTRO NACIONAL DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES

Graduado	Grado o Título	Institución
PAYTAN CUBA, MARCOS MARIANO DNI 23201561	INGENIERO DE MINAS Fecha de diploma: 23/10/2006 Modalidad de estudios: -	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ <i>PERU</i>
PAYTAN CUBA, MARCOS MARIANO DNI 23201561	INGENIERO CIVIL Fecha de diploma: 27/02/2014 Modalidad de estudios: -	UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS S.A. <i>PERU</i>
PAYTAN CUBA, MARCOS MARIANO DNI 23201561	BACHILLER EN INGENIERIA DE MINAS Fecha de diploma: 24/06/1986 Modalidad de estudios: - Fecha matrícula: Sin información (***) Fecha egreso: Sin información (***)	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ <i>PERU</i>
PAYTAN CUBA, MARCOS MARIANO DNI 23201561	BACHILLER EN INGENIERIA CIVIL Fecha de diploma: 22/05/2013 Modalidad de estudios: - Fecha matrícula: Sin información (***) Fecha egreso: Sin información (***)	UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS S.A. <i>PERU</i>



CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-7-2024-AMSAC-1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES FORESTALES DE LA ZONA URBANA Y DE LA ZONA RURAL A CARGO DE ACTIVOS MINEROS SAC UBICADOS EN EL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - REGIÓN JUNIN

Postor: CONSORCIO ANSUZ, integrado por SEPTIMA CONTRATISTAS GENERALES SCRL, DIANEXPORT SAC y ZUAPONG SRL

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (FACTURACIÓN)

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° Contrato / O / C / Comprobante de pago	Fecha Suscripción o Cancelación	VAL Real Contrato	Tipo Cambio	Valor Final Contratado (S/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Servicio	Comprobante de pago	Observaciones
1	ACTIVOS MINEROS SAC	MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE SUELOS EN LAS ZONAS RURALES DE CALIOC Y CHACRAPUQUIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUARI, ... JUNIN SEGUNDA ETAPA	GL-C-044-2016	20/09/2016	S/.635,393.43	1	622,707.19	PRESENTA PAG. 34 AL 45	PRESENTA PAG. 46 Fecha 30.05.2018		CUMPLE Experiencia de SEPTIMA CONTRATISTAS GENERALES, PRESENTA ACTA DE RECEPCION DE OBRA DE FECHA 29.03.2017 Se verificó los documentos presentados de acuerdo a la nota importante de las Bases Definitivas publicadas por el OSCE
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AHUAC	MEJORAMIENTO DE CANALES DE RIEGO TRAMO 01, TRAMO 02, TRAMO 03, TRAMO 04, TRAMO 05, TRAMO 06, TRAMO 08, TRAMO 09, TRAMO 10, DISTRITO DE AHUAC - CHUPACA - JUNIN	014-2022-MDA	14/09/2022	S/.,4,924,214.63	1	0.00	PRESENTA PAG. 50 AL 57	PRESENTA ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA DE FECHA 16.06.2023 PAG. 65 AL 84		Experiencia de ZUASPONG SRL Y DIANEXPORT SAC PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON PARTICIPACIÓN 70% ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA DE FECHA 16.06.2023 - PAG. 66 AL 84. NO SE CONTABILIZA LA EXPERIENCIA, NO CUMPLE CON LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 49.5 DEL RLCE (*)
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCU	AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACIÓN DE LAS LOCALIDADES DE TINTAY PUNCU, PALMAPAMPA, SAN JUAN DE MIRAFLORES Y LLAULLICA, DISTRITO DE TINTAY PUNCU - TAUCAJA - HUANCANELICA	011-2021-GM/MDTP	29/03/2021	S/.,4,817,836.31	1	0.00	PRESENTA PAG. 85 AL 93	PRESENTA ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA DE FECHA 24.04.2017 PAG. 99 AL 121		CUMPLE Experiencia de ZUASPONG SRL Y DIANEXPORT SAC PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON PARTICIPACIÓN 70% ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA DE FECHA 16.06.2023 - PAG. 99 AL 121 NO SE CONTABILIZA LA EXPERIENCIA, NO CUMPLE CON LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 49.5 DEL RLCE (*)
TOTAL FACTURACIÓN							S/.622,707.19	NO CUMPLE CON LAS BASES			

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 5'000,000.00 (Cinco millones con 00/100 Soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se consideran servicios similares a los siguientes:

- Ejecución de servicios y/u obras y/o ejecución y/o mantenimiento y/o rehabilitación de proyectos en: forestación y/o reforestación en general y/o revegetación y/o manejo y/o protección de plantaciones y/o manejo y/o implementación de viveros forestales y/o mantenimiento de áreas verdes y/o jardines en general; y/o
- Servicios y/u obras y/o proyectos agrícolas en general; y/o
- Arborización rural y/o arborización urbana en general

Acreditación:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de:

- (i) **CONTRATOS U ÓRDENES DE SERVICIOS** y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o
- (ii) **COMPROBANTES DE PAGO** cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con:
- a) voucher de depósito,
 - b) nota de abono,
 - c) reporte de estado de cuenta,
 - d) cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
 - e) mediante cancelación en el mismo comprobante de pago

Importante

- Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. En esta medida, el postor DEBERÁ ADJUNTAR otros documentos contractuales, los que sin mayor análisis determinen la similitud o relación con la experiencia requerida.

La EXPERIENCIA 2 Y 3, NO SE CONTABILIZA PARA EL CÁLCULO DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, DEBIDO A QUE LOS CONSORCIADOS QUE ACREDITAN LA EXPERIENCIA, NO SE ENCUENTRAN COMPROMETIDOS A EJECUTAR CONJUNTAMENTE LAS (*) OBLIGACIONES VINCULADAS DIRECTAMENTE AL OBJETO MATERIA DE LA CONTRATACIÓN ,DE ACUERDO CON LO DECLARADO EN LA PROMESA DE CONSORCIO DE ACUERDO AL NUMERAL 49.5 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

49.5. En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan conjuntamente el objeto del contrato. Asimismo, el área usuaria puede establecer: i) un


Emili Gómez Echavigurin
Presidente del Comité


Cesar Lopez Dalia
Miembro del Comité


Ketty Rodriguez Chinchay
Miembro del Comité



CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-7-2024-AMSAC-1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES FORESTALES DE LA ZONA URBANA Y DE LA ZONA RURAL A CARGO DE ACTIVOS MINEROS SAC UBICADOS EN EL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - REGIÓN JUNIN

POSTOR: CONSORCIO ALEGRA, integrado por DAMBEZ COMPANY EIRL y INVERSIONES ALEGRA HUARAZ EIRL

1 PERSONAL PROPUESTO:		WILDER FAUSTO CACERES GUILLERMO					
PROFESIÓN:		INGENIERO AGRICOLA			FECHA COLEGIADO:		20/06/2002
CARGO:		INGENIERO SUPERVISOR			FECHA TITULADO:		19/04/2002
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (DÍAS)	TOTAL DÍAS	EMPRESA /VALIDACIÓN AU
		INICIO	FIN				
1	REDISENTE DE OBRA-SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO	3/07/2006	18/11/2006	66-68	138	2088	PRONAMACHCS / CUMPLE
2	REDISENTE DE OBRA-SISTEMA RESERVOIRIO ASHNUCORRAL	6/12/2006	19/05/2007	69-71	164		PRONAMACHCS / CUMPLE
3	SUPERVISOR DE OBRA - CULMINACION DEL CANAL DE IRRIGACION TORO JIRCAN - QUILLHUI 2DA ETAPA - DISTRITO DE HUACLLAN - AJJA - ANCASH	23/01/2012	31/03/2012	72-76	68		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACLLAN / CUMPLE
4	SUPERVISOR DE OBRA - CONSTRUCCION DEL CANAL DE DE RIEGO TRANCA PUNCO - CHINCHUQUILLO DE UCO - HUARI - ANCASH	1/04/2012	31/12/2012	77-78	274		CONSORCIO PIUROC / CUMPLE
5	SUPERVISOR DE OBRA-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL JAUNA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARAZ, ANCASH	20/05/2015	17/08/2015	79-82	89		COMITÉ DE REGANTES DE ISHQUE HUANCA / CUMPLE
6	SUPERVISOR DE OBRA - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL CONTONGA - HUARIPAMPA DISTRITO SAN MARCOS - HUARI, ANCASH	17/08/2015	31/08/2016	83-104	380		COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA SA / CUMPLE
7	RESIDENTE DE OBRA - CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO AGÜERO Y ASULGARA EN LLANLLA, YANAMA - YUNGAY ANCASH	1/02/2017	15/04/2017	105-107	73		GOLDTIME INGENIEROS EIRL / CUMPLE
8	RESIDENTE DE OBRA - INSTALACION DEL SISTEMA DE IRRIGACION DEL CASERIO DE CANINACO, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH	8/11/2017	8/03/2018	108-111	0		CONSORCIO VIRGEN DE LAS MERCEDES / EXP. NO VALIDO, Constancia señala Gerente General del Consorcio (no existe el cargo de Gerente General en un consorcio) y firma el Representante Común del consorcio. Se revisa la página del SEACE y se obtiene el Contrato N° 029-2017-MPCFF/GM suscrita el día 31.10.2017, clausula quinta señala que la obra se ejecutaría en 270 días calendario, no señala al señor CACERES que este designado como Residente de Obra en dicho proyecto (a diferencia de la siguiente experiencia). Asimismo, se revisó la Resolución de Gerencia Municipal N° 272-2019-MPCFF-SL/GM que obra en el SEACE respecto a la Liquidación de Obra, tampoco señala al Residente de Obra y se desprende que el proyecto tiene alcance hasta finales del año 2019 y CONSORCIO CHIPRE
9	RESIDENTE DE OBRA-MEJORAMIENTO DEL CANAL CACHI-RANCHOCUNCA DEL CASERIO DE CHIPRE DEL DISTRITO DE COCHABAMBA, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH	2/11/2018	11/02/2019	112-116	0		EXPERIENCIA NO VALIDO, presenta incongruencia en el contrato de locación de servicios de residente suscrito el 31 de octubre 2018, sin embargo, la fecha de termino de obra: 31 de marzo de 2018. Por otro lado, señala que el servicio como Residente de Obra "...fue desde el 02.11.2018 hasta el 11.02.2019, total 102 días calendario en obra, mas 30 días calendarios para la liquidación técnica y financiera de obra..."; no se precisa con exactitud si solo son 102 días más los 30 días calendario adicionales de liquidación o incluye. También se obtuvo de la plataforma del SEACE la RGG 0208-2020-GRA/GRI del 01.09.2020, documento de conformidad de la Obra, tampoco señala al Residente de Obra (o hasta cuando trabajo efectivamente el Ing. Cáceres) y se desprende que el proyecto tiene alcance hasta setiembre del año 2019 y no hasta febrero del 2019
10	SUPERVISOR DE OBRA - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA A TRAVES DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE URUSPUQUIO, QUISHUAR, YUNCA, PATSAQUI, PUQUIOPAMPA, ICHIGPUQUIO, CALVARIO Y MARIASH EN EL CENTRO POBLADO LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS, HUARI, ANCASH	30/09/2019	30/09/2020	117-121	367		CONSORCIO MERCEDES DE GAUCHO / CUMPLE
11	SUPERVISOR DE OBRA - REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCION SECTOR DE RIEGO QUECHKA	11/11/2020	8/02/2021	122-126	90		CONSORCIO SUPERVISION / CUMPLE
12	SUPERVISOR DE OBRA - REHABILICION DEL CANAL DE RIEGO SHIRI, DISTRITO DE AJJA, PROVINCIA DE AJJA, ANCASH	15/07/2021	31/12/2021	127-131	170		CONSORCIO SUPERVISION SHIRI / CUMPLE
13	JEFE DE SUPERVISION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION DE HUANCHABAMBA DEL DISTRITO DE HUAYLLA, POMABAMBA, ANCASH	9/06/2022	9/12/2022	132-142	183		DANTE WILFREDO TARAZONA CORZO / CUMPLE

POSTOR:

CONSORCIO ALEGRA, integrado por DAMBEZ COMPANY EIRL y INVERSIONES ALEGRA HUARAZ EIRL

14	RESIDENTE DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES EL TAMBO Y EL MOLINO, DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, GUADALUPE, PACASMAYO, LA LIBERTAD	8/09/2022	6/11/2023	143-146	92	CONSORCIO CORBUS EDIFICACIONES SAC E INGENIERIA DEL CONCRETO Y ALBAÑILERIA EIRL / CUMPLE EXP. TRASLAPÉ DEL 08.09.2022 AL 9.12.2022
				AÑOS DE EXPERIENCIA		5 Años, 8 Mes y 18 Días
				CUMPLE CON TDR		***CUMPLE TDR***
El tiempo de experiencia será computado desde la OBTENCIÓN DEL TITULO PROFESIONAL						
Criterios:						
Formación:						
Título profesional de Ingeniería Forestal y/o Ingeniería de Recursos Naturales y/o Ingeniería Agrónoma y/o Ingeniería Agrícola y/o Ingeniería Ambiental; colegiado y habilitado						
<u>La habilitación será exigida para el inicio efectivo del servicio</u>						
<u>Experiencia:</u>						
Experiencia mínima acumulada de cinco (5) años como supervisor y/o coordinador y/o inspector y/o responsable y/o residente y/o jefe y/o gerente y/o superintendente en:						
-Ejecución y/o servicios y/o actividades de forestación y/o reforestación en general; y/o actividades y/o obras agrícolas en general; y/o						
-Revegetación en proyectos mineros y/o cierre de minas y/o pasivos ambientales mineros y/o en diferentes sectores.						
-Recuperación de suelos con actividades de forestación y/o revegetación y/o arborización en general (diferentes sectores).						
-Diseño y/o construcción y/o mantenimiento y/o rehabilitación urbana y/o rehabilitación rural y/o residencial de parques rurales y/o con áreas verdes y/o viveros y/o jardines y/o pastizales y/o invernaderos.						

2 PERSONAL PROPUESTO:		LUCIO PEDRO GUTIERREZ QUISPE						
PROFESIÓN:		INGENIERO AGRICOLA			FECHA COLEGIADO:		8/07/2022	
CARGO:		INGENIERO JUNIOR			FECHA TITULADO:		21/09/1999	
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (DÍAS)	TOTAL DÍAS	EMPRESA / OBSERVACIÓN	
		INICIO	FIN					
1	JEFE DE SUPERVISION LIMPIEZA DESCOLMATACION, CONFORMACION DE DIQUE Y ELIMINACION EN LOS SECTORES EL AGUSTINO, BELLO HORIZONTE, PUENTE BAILEY I, PUENTE BAILEY II, EX CHANCADORA, TERRAZAS SAN ANTONIO Y UNIV. UNION HACIA TERRAZAS DE CARAPONGO EN LOS DISTRITOS EL AGUSTINO Y ATE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	7/09/2023	10/12/2023	150-155	0	812	AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS / EXPERIENCIA NO CUMPLE con lo establecido en las bases (numeral 9. PERFIL DEL PERSONAL PROPUESTO QUE EJECUTARÁ EL SERVICIO). Las actividades no esta considerado dentro de la experiencia como Ingeniero Junior.	
2	JEFE DE SUPERVISION DE PROYECTO - IRRIGACION ALTO PERU II, SECTOR PACHMA, DISTRITO YURACMARCA, PROVINCIA HUAYLAS, ANCASH	18/08/2021	16/06/2022	156-160	0		ASOCIACION DE COMUNEROS RESIDETENS DEL SECTOR PACHMA / EXPERIENCIA NO CUMPLE con lo establecido en las bases (numeral 9. PERFIL DEL PERSONAL PROPUESTO QUE EJECUTARÁ EL SERVICIO). Jefe de supervision no está considerado dentro de la experiencia correspondiente al Ingeniero Junior	
3	INGENIERO DE CONTROL TÉCNICO DESCOLMATACION Y PROTECCION CON ROCA AL VOLTEO EN EL SECTOR CANAL ALTO Y BAJO MARGEN DERECHA RIO SANTA, DISTRITO GUADALUPITO, PROVINCIA DE VIRU, LA LIBERTAD	10/03/2019	14/06/2019	161-165	0		PROGRAMA SUB SECTORIAL DE IRRIGACIONES EXPERIENCIA NO CUMPLE con lo establecido en las bases (numeral 9. PERFIL DEL PERSONAL PROPUESTO QUE EJECUTARÁ EL SERVICIO). Ingeniero de control tecnicoy actividades no esta considerado dentro de la experiencia como Ingeniero Junior.	
4	JEFE DE SUPERVISION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE LA PRESA ARHATA EN LOS SECTORES DE RIEGO DE LOS DISTRITOS DE CHIQUIBAMBA E IRAY PROVINCIA DE CONDESUYOS AREQUIPA	1/01/2018	31/08/2018	166-	0		CONSORCIO ARHATA / EXPERIENCIA NO CUMPLE con lo establecido en las bases (numeral 9. PERFIL DEL PERSONAL PROPUESTO QUE EJECUTARÁ EL SERVICIO). Jefe de supervision no esta considerado dentro de la experiencia como Ingeniero Junior.	
5	SUPERVISION CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE POZO TUBULAR EN EL SECTOR CUSHIPAMPA BAJA, DISTRITO DE MORO SANTA ANCASH	19/10/2016	22/09/2017	167-170	195		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORO Suspensión plazo: Del 21.03.2017 al 11.08.2017	
6	SERV. CONSULTORIA EN LA EJECUCIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO LOMA LARGA SALLIQUE, JAEN CAJAMARCA	19/12/2013	18/06/2014	171-	0		CONSORCIO GUTIERRES JIMENEZ / EXPERIENCIA NO CUMPLE con lo establecido en las bases (numeral 9. PERFIL DEL PERSONAL PROPUESTO QUE EJECUTARÁ EL SERVICIO). Jefe de supervision no esta considerado dentro de la experiencia como Ingeniero Junior.	
7	SUPERVISION CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA HUARIPAMPA ALTO MEDIO Y BAJO, SAN MARCOS, HUARI, ANCASH	6/07/2011	20/01/2012	172-	180		ASOCIACION ANTAMINA SA / CUMPLE exp. Traslape del 06.07.2011 al 24.07.2011	
8	SUPERVISION CONSTRUCCION IRRIGACION ANDAMARCA - PRESA YANACOA, DISTRITO DE CARMEN SALCEDO, LUCANA, AYACUCHO	15/06/2011	15/11/2011	173	0		JUAN DEMETRIO ESPIRITU GALVEZ / CUMPLE , exp. Traslape con exp. 9 y 10	
9	SUPERVISION MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION ACOPAMPA CHURAP, MARCA, BOLOGNESI, ANCASH	1/01/2011	30/06/2011	174	0		ASOCIACION ANTAMINA SA / CUMPLE Exp. Traslape con exp. 10	
10	SUPERVISION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO LLAMAISO LUCANAS AYACUCHO	24/09/2010	24/07/2011	175	285		JUAN DEMETRIO ESPIRITU GALVEZ / CUMPLE exp. Traslape del 01.01.2011 al 06/07/2011	
11	SUPERVISION INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL CENTRO POBLADO DE MALLAS, ANCASH MEJORAMIENTO DEL CANAL ANCHAC DEL CENTRO POBLADO DE ACOPARA, HUANTAR, HUARI, ANCASH	1/08/2009	31/12/2009	176	152		ASOCIACION ANTAMINA SA / CUMPLE	
				AÑOS DE EXPERIENCIA		2 Años, 2 Mes y 20 Días		
				CUMPLE CON TDR		***CUMPLE TDR***		

POSTOR:

CONSORCIO ALEGRA, integrado por DAMBEZ COMPANY EIRL y INVERSIONES ALEGRA HUARAZ EIRL

El tiempo de experiencia será computado desde el BACHILLER O TITULO PROFESIONAL

Criterios:

Formación:

Bachiller y/o Título profesional en Ingeniería Ambiental y/o Ingeniería Forestal y/o Ingeniería de Recursos Naturales y/o Ingeniería Agrónoma y/o Ingeniería Agrícola.

Experiencia:

- Experiencia mínima acumulada de dos (2) años como supervisor o inspector o responsable o residente o coordinador en:
- Ejecución y/o servicios y/o actividades de forestación y/o reforestación en general; y/o actividades y/u obras agrícolas en general; y/o
- Revegetación en proyectos mineros y/o cierre de minas y/o pasivos ambientales mineros y/o en diferentes sectores.

3 PERSONAL PROPUESTO:		LUIS EDUARDO OLASCOAGA LLICAN						
PROFESIÓN:		INGENIERO INDUSTRIAL			FECHA COLEGIADO:		12/03/2014	
CARGO:		SUPERVISOR SSOMA			FECHA TITULADO:		15/01/2014	
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (DÍAS)	TOTAL DÍAS	EMPRESA /OBSERVACIÓN	
		INICIO	FIN					
1	ESPECIALISTA SSOMA - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES EL TAMBO Y EL MOLINO, DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO, LA LIBERTAD	8/09/2022	6/11/2023	179	424	1366	JUAN ANTONIO JIMENEZ CARRASCO / CUMPLE	
2	ESPECIALISTA SSOMA - INGENIERIA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE LA LOCACION PARA EL POZO MA-1006, DEPARTAMENTO DE CUZCO, PROVINCIA CONVENCION, DISTRITO DE ECHARATE	1/09/2017	31/03/2020	180	942		INMAC PERU SAC / CUMPLE	
					AÑOS DE EXPERIENCIA		3 Años, 8 Mes y 27 Días	
					CUMPLE CON TDR		***CUMPLE TDR***	
Formación:								
PBachiller y/o titulado en Ingeniería Civil y/o Ingeniería Ambiental y/o Ingeniería Industrial y/o Ingeniería de Seguridad e Higiene y/o Ingeniería Agrícola y/o Ingeniería Agrónoma y/o Ingeniería Metalurgia y/o Ingeniería Química, colegiado y habilitado								
Experiencia mínima acumulada de dos (2) años como supervisor y/o inspector y/o especialista y/o responsable y/o prevencionista de seguridad y/o de riesgos y/o ingeniero de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente en:								
-Obras civiles en general y/o proyectos ambientales en general y/o proyectos mineros en general								

- Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.
- De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (trasape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado

Emili Gómez Echavigurín
Presidente del Comité

Cesar López Dalia
Miembro del Comité

Ketty Rodríguez Chinchay
Miembro del Comité



Búsqueda de Colegiados

Buscar Por (*)

Número de Documento

▼

Tipo Colegiado (*)

ORDINARIO O VITALICIO

▼

Tipo Documento (*)

DNI

▼

Nº Documento (*)


31652047

9-8

Resultado de la Operación ,

Consultar

#	Ver Detalle	CIP	Apellidos y Nombres	Especialidad	Sede	Estado del Regis
1	Q	69978	CACERES GUILLERM...	AGRICOLA	ANCASH-HUARAZ	ACTIVO



PERÚ

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria

Dirección de Registro y Reconocimiento de Grados y Títulos e Información Universitaria

REGISTRO NACIONAL DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES

Graduado	Grado o Título	Institución
CACERES GUILLERMO, WILDER FAUSTO DNI 31652047	INGENIERO AGRICOLA Fecha de diploma: 19/04/2002 Modalidad de estudios: -	UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO PERU



Búsqueda de Colegiados

Buscar Por (*)

Número de Documento ▼

Tipo Colegiado (*)

ORDINARIO O VITALICIO ▼

Tipo Documento (*)

DNI ▼

Nº Documento (*)


44424032



Consultar

Resultado de la Operación ,

#	Ver Detalle	CIP ▼	Apellidos y Nombres ▼	Especialidad ▼	Sede ▼	Estado del Regis
1	Q	156889	OLASCOAGA LLICAN ...	INDUSTRIAL	LA LIBERTAD	ACTIVO



PERÚ

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria

Dirección de Registro y Reconocimiento de Grados y Títulos e Información Universitaria

REGISTRO NACIONAL DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES

Graduado	Grado o Título	Institución
OLASCOAGA LLICAN, LUIS EDUARDO DNI 44424032	INGENIERO INDUSTRIAL Fecha de diploma: 15/01/2014 Modalidad de estudios: -	UNIVERSIDAD PRIVADA CÉSAR VALLEJO PERU
OLASCOAGA LLICAN, LUIS EDUARDO DNI 44424032	BACHILLER EN INGENIERIA INDUSTRIAL Fecha de diploma: 27/01/12 Modalidad de estudios: PRESENCIAL Fecha matrícula: Sin información (***) Fecha egreso: Sin información (***)	UNIVERSIDAD PRIVADA CÉSAR VALLEJO PERU



Búsqueda de Colegiados

Buscar Por (*)

Número de Documento

Tipo Colegiado (*)

ORD|NAR|O O V|TAL|C|O

Tipo Documento (*)

DNI|

Nº Documento (*)


07048135



Resultado de la Operación ,

Consultar

#	Ver Detalle	CIP	Apellidos y Nombres	Especialidad	Sede	Estado del Regis
1		70238	GUTIERREZ QUISPE ...	AGRICOLA	LIMA	ACTIVO



PERÚ

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria

Dirección de Registro y Reconocimiento de Grados y Títulos e Información Universitaria

REGISTRO NACIONAL DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES

Graduado	Grado o Título	Institución
GUTIERREZ QUISPE, LUCIO PEDRO DNI 07048135	INGENIERO AGRICOLA Fecha de diploma: 21/09/1999 Modalidad de estudios: -	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA PERU
GUTIÉRREZ QUISPE, LUCIO PEDRO DNI 07048135	BACHILLER EN CIENCIAS - INGENIERÍA AGRÍCOLA Fecha de diploma: 07/11/95 Modalidad de estudios: PRESENCIAL Fecha matrícula: Sin información (***) Fecha egreso: Sin información (***)	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA PERU



CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-7-2024-AMSAC-1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES FORESTALES DE LA ZONA URBANA Y DE LA ZONA RURAL A CARGO DE ACTIVOS MINEROS SAC UBICADOS EN EL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - REGIÓN JUNÍN

Postor: **CONSORCIO ALEGRA, integrado DAMBEZ COMPANY EIRL y INVERSIONES ALEGRA HUARAZ EIRL**

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (FACTURACIÓN)

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° Contrato / O/C / Comprobante de pago	Fecha Suscripción o Cancelación	VAL Real Contrato	Tipo Cambio	Valor Final Contratado (S/-)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Servicio	Comprobante de pago	Observaciones
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS	EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACIÓN DE SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LOS CASERIOS DE SAN ANTONIO DE JUPROG Y CHIPTA, SAN MARCOS, HUARI, ANCASH	164-2018-MDSM/GM	2/01/2019	S/.,3,237,409.13	S/.,1.00	S/.,1,488,274.50	PRESENTA PAG. 185 AL 192	PRESENTA ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA PAG. 201 AL 210		CUMPLE 'EXPERIENCIA DEL CONSORCIADO DAMBEZ COMPANY EIRL PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON PARTICIPACION 45% PAG. 193 AL 200 ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA DE FECHA 28.11.2019 RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL DE APROBACION DE LIQUIDACION TECNICO FINANCIERO PRESUPUESTO DE OBRA PAG. 216 AL 223
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLOGNESI - CHIQUIAN	EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR HUANCAR DISTRITO CHIQUIAN, ANCASH	002-2019-MPB/ULA	14/11/2019	S/.,1,178,677.44	S/.,1.00	S/.,978,956.08	PRESENTA PAG. 225 AL 230	PRESENTA ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA PAG. 243 AL 246		CUMPLE EXPERIENCIA DEL CONSORCIADO DAMBEZ COMPANY EIRL PRESENTA: PROMESA DE CONSORCIO CON PARTICIPACION 70% PAG. 236 AL 242 ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA DE FECHA 30.01.2021, PAG. 243 AL 246 ADENDAS 001-2020 Y RESOLUCION DE ALCALDIA DE APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN Y PRESUPUESTO DE OBRA PAG. 247 AL 254
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN SIHUAS	EJECUCION DE LA OBRA: CREACION DEL CANAL DE RIEGO EN EL CASERIO DE YACHAPA DEL DISTRITO DE SAN JUAN, SIHUAS, ANCASH SEGUNDA ETPA	01-2020-MDSJ/GM	28/12/2020	S/.,2,734,965.72	S/.,1.00	S/.,2,242,671.89	PRESENTA PAG. 256 AL 262	PRESENTA ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA PAG. 276 AL 282		CUMPLE EXPERIENCIA DEL CONSORCIADO DAMBEZ COMPANY EIRL PRESENTA: PROMESA DE CONSORCIO CON PARTICIPACION 82% PAG. 263 AL 275 ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA DE FECHA 26.11.2021, PAG. 276 AL 282 Y RESOLUCION DE GERENCIA DE APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN Y PRESUPUESTO DE OBRA PAG. 283 AL 289
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS	EJECUCION DE LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE OPAYACO DEL CENTRO POBLADO DE SNA MIGUEL DE OPAYACO, DISTRITO SAN MARCOS, HUARI, ANCASH	CONTRATO DE LICITACION PUBLICA 015-2020-MDSM/CS	15/03/2021	S/.,3,581,324.56	S/.,1.00	S/.,1,432,529.82	PRESENTA PAG. 291 AL 297	PRESENTA ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA PAG. 310 AL 316		CUMPLE EXPERIENCIA DEL CONSORCIADO DAMBEZ COMPANY EIRL PRESENTA: PROMESA DE CONSORCIO CON PARTICIPACION 40% PAG. 310 AL 316 ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA DE FECHA 18/7/2022, PAG. 317 AL 338 Y RESOLUCION DE GERENCIA DE APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN Y PRESUPUESTO DE OBRA PAG. 339 AL 360
5	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEIO EN LOS SECTORES DE PAMPACOLCA Y PAUCA DEL DISTRITO DE RAHUAPAMPA - HUARI - ANCASH	CONTRATO 065-2021- GRA	29/11/2021	S/.,2,425,802.29	S/.,1.00	S/.,1,519,181.33	PRESENTA PAG. 362 AL 371	PRESENTA ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA PAG. 372 AL 380		CUMPLE EXPERIENCIA DEL CONSORCIADO DAMBEZ COMPANY EIRL PRESENTA: PROMESA DE CONSORCIO CON PARTICIPACION 60% PAG. 372 AL 380 ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA DE FECHA 20/07/2022, PAG. 381 AL 384 Y RESOLUCION DE GERENCIA DE APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN Y PRESUPUESTO DE OBRA PAG. 385 AL 404
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA	EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO AMPLIACION DE LA RED DE CANALES DE REGADIO DEL DISTRIO DE LA MOLINA, LIMA, LIMA	004-2022/MDLM	2/03/2022	S/.,528,486.03	S/.,1.00	S/.,465,976.58	PRESENTA PAG. 406 AL 412	PRESENTA ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA PAG. 423 AL 424		CUMPLE EXPERIENCIA DEL CONSORCIADO DAMBEZ COMPANY EIRL PRESENTA: PROMESA DE CONSORCIO CON PARTICIPACION 85% PAG. 413 AL 422 ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA DE FECHA 08/06/2022, PAG. 423 AL 424 Y RESOLUCION DE GERENCIA DE APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN Y PRESUPUESTO DE OBRA PAG. 423 AL 434

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES FORESTALES DE LA ZONA URBANA Y DE LA ZONA RURAL A CARGO DE ACTIVOS MINEROS SAC UBICADOS EN EL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - REGIÓN JUNIN

7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS	EJECUCION DE OBRA, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO A NIVEL PARCELARIO EN EL SECTOR SALVIA BAJA DEL CENTRO POBLADO DE QUINHUARAGRA, SAN MARCOS, HUARI, ANCASH	033-2022-MDSM/CS-1	29/04/2022	S/.1,313,360.21	S/.1.00	S/.859,585.63	PRESENTA PAG. 436 AL 444	PRESENTA ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA PAG. 445 AL 453		CUMPLE EXPERIENCIA DEL CONSORCIADO DAMBEZ COMPANY EIRL PRESENTA: PROMESA DE CONSORCIO CON PARTICIPACION 60% PAG. 445 AL 453 ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA DE FECHA 16.11.2022, PAG. 454 AL 473 Y RESOLUCION DE GERENCIA DE APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN Y PRESUPUESTO DE OBRA PAG. 474 AL 486
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAROMAS HUAYLAS - ANCASH	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA PARA RIEGO DE LOCALIDAD DE UCHPACANCHA, PAMPAROMAS, HUAYLAS, ANCASH	006-2022-MDP	14/06/2022	S/.703,285.56	S/.1.00	S/.434,289.58	PRESENTA PAG. 488 AL 494	PRESENTA ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA PAG. 504 AL 508		CUMPLE EXPERIENCIA DEL CONSORCIADO DAMBEZ COMPANY EIRL PRESENTA: PROMESA DE CONSORCIO CON PARTICIPACION 60% PAG. 485 AL 503 ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA DE FECHA 19.12.2022, PAG. 504 AL 508 Y RESOLUCION DE GERENCIA DE APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN Y PRESUPUESTO DE OBRA PAG. 509 AL 518
9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAR	EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE CANAL ENTUBADO SAN ANTONIO DE PADUA DE LOS SECTORES DE YURAYACO Y PANCA DEL CENTRO POBLADO DE ACOPARA, HUANTAR, HUARI, ANCASH	005-2022-MDHR/GM	27/07/2022	S/.2,193,223.89	S/.1.00	S/.1,367,648.57	PRESENTA PAG. 520 AL 532	PRESENTA ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA PAG. 537 AL 549		CUMPLE EXPERIENCIA DEL CONSORCIADO DAMBEZ COMPANY EIRL PRESENTA: PROMESA DE CONSORCIO CON PARTICIPACION 60% PAG. 537 AL 549 ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA DE FECHA 31.08.2023, PAG. 550 AL 560 Y RESOLUCION DE GERENCIA DE APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN Y PRESUPUESTO DE OBRA PAG. 561 AL 569
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE - HUAYLAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVERSIONES DE AGUA PARA RIEGO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO, LOCALIDAD DE HOYADA PUEBLO LIBRE, HUAYLAS, ANCASH	010-2022	11/10/2022	S/.659,669.77	S/.1.00	S/.414,863.57	PRESENTA PAG. 571 AL 576	PRESENTA ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA PAG. 537 AL 550		CUMPLE EXPERIENCIA DEL CONSORCIADO DAMBEZ COMPANY EIRL PRESENTA: PROMESA DE CONSORCIO CON PARTICIPACION 50% PAG. 577 AL 581 ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA DE FECHA 12.12.2022, PAG. 582 AL 598 Y RESOLUCION DE GERENCIA DE APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN Y PRESUPUESTO DE OBRA PAG. 599 AL 610
11	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJAY	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE COLLATA CAJAY, PROVINCIA HUARI, ANCASH	018-2022-MDC/GM	21/11/2022	S/.1,052,333.16	S/.1.00	S/.658,947.40	PRESENTA PAG. 612 AL 622	PRESENTA ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA PAG. 635 AL 643		CUMPLE EXPERIENCIA DEL CONSORCIADO DAMBEZ COMPANY EIRL PRESENTA: PROMESA DE CONSORCIO CON PARTICIPACION 60% PAG. 623 AL 634 ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA DE FECHA 12.12.2022, PAG. 635 AL 643 Y RESOLUCION DE GERENCIA DE APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN Y PRESUPUESTO DE OBRA PAG. 648 AL 651
TOTAL FACTURACIÓN							S/.11,862,924.95	***CUMPLE TDR***			

Se verificó los documentos presentados de acuerdo a la NOTA IMPORTANTE de las Bases Definitivas publicadas por el OSCE

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 5'000,000.00 (Cinco millones con 00/100 Soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se consideran servicios similares a los siguientes:

- | | |
|--|--|
| <p>- Ejecución de servicios y/u obras y/o ejecución y/o mantenimiento y/o rehabilitación de proyectos en: forestación y/o reforestación en general y/o revegetación y/o manejo y/o protección de plantaciones y/o manejo y/o mantenimiento de áreas forestales y/o mantenimiento de áreas verdes y/o jardines en general y/o</p> <p>- Servicios y/u obras y/o proyectos agrícolas en general; y/o</p> <p>- Arborización rural y/o arborización urbana en general</p> | <p>Importante</p> <ul style="list-style-type: none"> Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en |
|--|--|

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de:

- (i) **CONTRATOS U ÓRDENES DE SERVICIOS** y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o
- (ii) **COMPROBANTES DE PAGO** cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con:
- a) voucher de depósito,
 - b) nota de abono,
 - c) reporte de estado de cuenta,
 - d) cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
 - e) mediante cancelación en el mismo comprobante de pago

Cesar López Dalia
Miembro del Comité

Ketty Rodríguez Chinchay
Miembro del Comité

Importante

- Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. En esta medida, el postor DEBERÁ ADJUNTAR otros documentos contractuales los que sin mayor análisis determinen la similitud o relación con la experiencia requerida.



CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-7-2024-AMSAC-1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES FORESTALES DE LA ZONA URBANA Y DE LA ZONA RURAL A CARGO DE ACTIVOS MINEROS SAC UBICADOS EN EL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - REGIÓN JUNIN

POSTOR:

CONSORCIO SAN MIGUEL, integrado por CORPORACION GRUPO IBIZA SAC Y CONSULTORES CONSTRUCTORES SAN MIGUEL EIRL

1	PERSONAL PROPUESTO:		GUIDO PERCY BARDALES MATIAS					
PROFESIÓN:			INGENIERO AGRONOMO		FECHA COLEGIADO:		23/02/2003	
CARGO:			INGENIERO SUPERVISOR		FECHA TITULADO:		9/08/2001	
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (DÍAS)	TOTAL DÍAS	EMPRESA / VALIDACIÓN AU	
		INICIO	FIN					
1	SUPERVISOR EN PROYECTO "MTTO Y OPERACIÓN DEL SIST. TRATAMIENTO DE FILTRACIONES DE LAS 05 RELAVERAS REMEDIADOS DE EL DORADO"	1/12/2019	31/05/2020	60	182	1931	CONSORCIO HUALGAYOC	
2	INGENIERO SUPERVISOR PROYECTO MTTO, GUARDIANIA, OPERACIÓN Y CONTROL DE LOS PROYECTOS AMBIENTALES A CARGO DE AMSAC	2/01/2019	30/06/2019	61	179		CONSORCIO AMSAC	
3	SUPERVISOR EN PROYECTO SERV. MTTO, GUARDIANIA, OPERACIÓN Y CONTROL DE LOS PROYECTOS AMBIENTALES A CARGO DE AMSAC	7/07/2018	26/11/2018	62	142		GEOTEC INGENIEROS SAC	
4	SUPERVISOR EN MTTO, GUARDIANIA, OPERACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS AMBIENTALES	21/03/2016	30/06/2018	63	831		DIRACCONTROL	
5	SUPERVISOR AMBIENTAL EN SERV. MANTENIMIENTO Y GUARDIANIA EN LOS PROYECTOS AMBIENTALES	14/05/2015	2/01/2016	64	233		CSI CONTRATISTAS GENERALES	
6	INGENIERO SUPERVISOR SERV. MANTENIMIENTO Y POST CIERRE DE PAM A CARGO DE AMSAC EN PASCO	1/04/2021	31/03/2022	65	364		CONSORCIO DEL NORTE	
					AÑOS DE EXPERIENCIA		5 Años, 3 Mes y 13 Días	
					CUMPLE CON TDR		***CUMPLE TDR***	
El tiempo de experiencia será computado desde la OBTENCIÓN DEL TITULO PROFESIONAL								
Criterios:								
Formación:								
Título profesional de Ingeniería Forestal y/o Ingeniería de Recursos Naturales y/o Ingeniería Agrónoma y/o Ingeniería Agrícola y/o Ingeniería Ambiental; colegiado y habilitado								
La habilitación será exigida para el inicio efectivo del servicio								
Experiencia:								
Experiencia mínima acumulada de cinco (5) años como supervisor y/o coordinador y/o inspector y/o responsable y/o residente y/o jefe y/o gerente y/o superintendente en:								
-Ejecución y/o servicios y/o actividades de forestación y/o reforestación en general; y/o actividades y/u obras agrícolas en general; y/o								
-Revegetación en proyectos mineros y/o cierre de minas y/o pasivos ambientales mineros y/o en diferentes sectores.								
-Recuperación de suelos con actividades de forestación y/o revegetación y/o arborización en general (diferentes sectores).								
-Diseño y/o construcción y/o mantenimiento y/o rehabilitación urbana y/o rehabilitación rural y/o residencial de parques rurales y/o con áreas verdes y/o viveros y/o jardines y/o								
pastizales y/o invernaderos.								
-Arborización rural y/o arborización urbana en general								

2	PERSONAL PROPUESTO:		BETHZABE JUANITA FELIX TELLO					
PROFESIÓN:			INGENIERA FORESTAL		FECHA COLEGIADO:		6/01/2009	
CARGO:			INGENIERO JUNIOR		FECHA TITULADO:		1/09/2008	
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (DÍAS)	TOTAL DÍAS	EMPRESA / OBSERVACIÓN	
		INICIO	FIN					
1	SUPERVISOR EN SERV. MANEJO INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y GUARDIANIA EN COMPONENTES FORESTALES Y AREAS VERDES DE PROYECTOS EJECUTADOS POR REMEDIACION DE SUELOS EN ZONA DE LA OROYA	15/03/2021	1/07/2021	67	108	804	CONSORCIO LA OROYA	
2	SUPERVISOR EN SERV. MANEJO INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y GUARDIANIA EN COMPONENTES FORESTALES Y AREAS VERDES DE PROYECTOS EJECUTADOS POR REMEDIACION DE SUELOS EN ZONA DE LA OROYA	15/09/2020	18/02/2021	68	156		CONSORCIO LA OROYA	
3	SUPERVISOR EN SERV. MANEJO INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y GUARDIANIA EN COMPONENTES FORESTALES Y AREAS VERDES DE PROYECTOS EJECUTADOS POR REMEDIACION DE SUELOS EN ZONA DE LA OROYA	21/08/2019	15/03/2020	69	207		CONSORCIO LA OROYA	
4	RESIDENTE DE PROYECTO: INSTALACIÓN DE ESPECIES FORESTALES EN LAS CUENCAS DEL RIO TINGO Y HUALLAGA, DISTRITO DE YANACANCHA - PASCO	1/11/2009	30/09/2010	70	333		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA / CUMPLE EXP. VALIDA DEL 01.11.2009 AL 30.09.2010.	
					AÑOS DE EXPERIENCIA		2 Años, 2 Mes y 12 Días	
					CUMPLE CON TDR		***CUMPLE TDR***	
El tiempo de experiencia será computado desde el BACHILLER O TITULO PROFESIONAL								

Criterios:
Formación:
 Bachiller y/o Título profesional en Ingeniería Ambiental y/o Ingeniería Forestal y/o Ingeniería de Recursos Naturales y/o Ingeniera Agrónoma y/o Ingeniería Agrícola.

Experiencia:
 -Experiencia mínima acumulada de dos (2) años como supervisor o inspector o responsable o residente o coordinador en:
 -Ejecución y/o servicios y/o actividades de forestación y/o reforestación en general; y/o actividades y/u obras agrícolas en general; y/o
 -Revegetación en proyectos mineros y/o cierre de minas y/o pasivos ambientales mineros y/o en diferentes sectores.

3	PERSONAL PROPUESTO:		CARLOS ARTURO AYALA PAREDES							
	PROFESIÓN:		INGENIEO AMBIENTAL			FECHA COLEGIADO:		27/03/2008		
	CARGO:		SUPERVISOR SSOMA			FECHA TITULADO:		16/01/2008		
	N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (DIAS)	TOTAL DIAS	EMPRESA /OBSERVACIÓN		
			INICIO	FIN						
	1	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACIÓN YACU MATU, SANTAC, CARAP Y MULANA, DISTRITOS DE SHILLA, AMASHCA, TINCO Y CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	3/05/2022	23/09/2023	72	508	944	CONSORCIO CORAMI E.I.R.L		
	2	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LAS URBANIZACIONES LADERAS DEL NORTE ... SANTA - ANCASH	10/07/2009	19/09/2010	73	436		SAMARA S.R.L		
					AÑOS DE EXPERIENCIA		2 Años, 7 Mes y 0 Días			
					CUMPLE CON TDR		***CUMPLE TDR***			
Formación:										
PBachiller y/o titulado en Ingeniería Civil y/o Ingeniería Ambiental y/o Ingeniería Industrial y/o Ingeniería de Seguridad e Higiene y/o Ingeniería Agrícola y/o Ingeniería Agrónoma y/o Ingeniería Metalurgia y/o Ingeniería Química, colegiado y habilitado										
Experiencia mínima acumulada de dos (2) años como supervisor y/o inspector y/o especialista y/o responsable y/o prevencionista de seguridad y/o de riesgos y/o ingeniero de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente en:										
-Obras civiles en general y/o proyectos ambientales en general y/o proyectos mineros en general										

Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.
 - De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado


Emili Gómez Echavigurin
 Presidente del Comité


Cesar López Dalia
 Miembro del Comité


Ketty Rodríguez Chinchay
 Miembro del Comité



Búsqueda de Colegiados

Buscar Por (*)

Número de Documento ▼

Tipo Colegiado (*)

ORDINARIO O VITALICIO ▼

Tipo Documento (*)

DNI ▼

Nº Documento (*)


10350357



Resultado de la Operación ,

Consultar

#	Ver Detalle	CIP ▼	Apellidos y Nombres ▼	Especialidad ▼	Sede ▼	Estado del Registro
1	Q	72805	BARDALES MATIAS G...	AGRONOMO	PASCO	ACTIVO



PERÚ

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria

Dirección de Registro y Reconocimiento de Grados y Títulos e Información Universitaria

REGISTRO NACIONAL DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES

Graduado	Grado o Título	Institución
BARDALES MATIAS, GUIDO PERCY DNI 10350357	INGENIERO AGRONOMO Fecha de diploma: 20/08/2001 Modalidad de estudios: -	UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN <i>PERU</i>
BARDALES MATIAS, GUIDO PERCY DNI 10350357	BACHILLER EN CIENCIAS: AGRONOMIA Fecha de diploma: 15/11/1999 Modalidad de estudios: - Fecha matrícula: Sin información (***) Fecha egreso: Sin información (***)	UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN <i>PERU</i>
BARDALES MATIAS, GUIDO PERCY DNI 10350357	BACHILLER EN CIENCIAS AGRONOMIA Fecha de diploma: 15/11/1999 Modalidad de estudios: - Fecha matrícula: Sin información (***) Fecha egreso: Sin información (***)	UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN <i>PERU</i>



Búsqueda de Colegiados

Buscar Por (*)

Número de Documento ▼

Tipo Colegiado (*)

ORDINARIO O VITALICIO ▼

Tipo Documento (*)

DNI ▼

Nº Documento (*)


40955171



Resultado de la Operación ,

Consultar

#	Ver Detalle	CIP ▼	Apellidos y Nombres ▼	Especialidad ▼	Sede ▼	Estado del Registro
1	Q	105152	FELIX TELLO BETHZA...	EN CIENCIAS AGRARI...	JUNIN	ACTIVO



PERÚ

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria

Dirección de Registro y Reconocimiento de Grados y Títulos e Información Universitaria

REGISTRO NACIONAL DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES

Graduado	Grado o Título	Institución
FELIX TELLO, BETHZABE JUANITA DNI 40955171	INGENIERA FORESTAL Fecha de diploma: 01/09/2008 Modalidad de estudios: -	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ PERU
FELIX TELLO, BETHZABE JUANITA DNI 40955171	BACHILLER EN INGENIERIA FORESTAL Fecha de diploma: 01/10/2003 Modalidad de estudios: - Fecha matrícula: Sin información (***) Fecha egreso: Sin información (***)	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ PERU



Búsqueda de Colegiados

Buscar Por (*)

Número de Documento ▼

Tipo Colegiado (*)

ORDINARIO O VITALICIO ▼

Tipo Documento (*)

DNI ▼

Nº Documento (*)


41618499



Resultado de la Operación :

Consultar

#	Ver Detalle	CIP ▼	Apellidos y Nombres ▼	Especialidad ▼	Sede ▼	Estado del Registro
1	Q	99469	AYALA PAREDES CAR...	AMBIENTAL	ANCASH-HUARAZ	ACTIVO



PERÚ

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria

Dirección de Registro y Reconocimiento de Grados y Títulos e Información Universitaria

REGISTRO NACIONAL DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES

Graduado	Grado o Título	Institución
AYALA PAREDES, CARLOS ARTURO DNI 41618499	INGENIERO AMBIENTAL Fecha de diploma: 16/01/2008 Modalidad de estudios: -	UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO <i>PERU</i>
AYALA PAREDES, CARLOS ARTURO DNI 41618499	BACHILLER EN INGENIERIA AMBIENTAL Fecha de diploma: 16/10/2006 Modalidad de estudios: - Fecha matrícula: Sin información (***) Fecha egreso: Sin información (***)	UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO <i>PERU</i>



CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-7-2024-AMSAC-1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES FORESTALES DE LA ZONA URBANA Y DE LA ZONA RURAL A CARGO DE ACTIVOS MINEROS SAC UBICADOS EN EL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - REGIÓN JUNIN

Postor: CONSORCIO SAN MIGUEL, integrado por CORPORACION GRUPO IBIZA SAC Y CONSULTORES CONSTRUCTORES SAN MIGUEL EIRL

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (FACTURACIÓN)

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Nº Contrato / O/C / Comprobante de pago	Fecha Suscripción o Cancelación	VAL Real Contrato	Tipo Cambio	Valor Final Contratado (S/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Servicio	Comprobante de pago	Observaciones
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCANA	CREACION DEL SERV. DE AGUA DEL SIST. RIEGO TECNIFICADO EN LA COMUNIDAD DE AHUAYRO DEL DISTRITO DE HUACCANA - PROVINCIA CHINCHEROS, APURIMAC	CONTRATO 015-2021-MDH/VRAEM/GM	29/12/2021	S/.7,821,388.48	-	S/.8,817,339.69	PRESENTA PAG. 116 AL 125	PRESENTA ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA DE FECHA 14.12.2022 PAG.141 AL 161		CUMPLE Experiencia de COOP. GRUPO IBIZA SAC (ESCISIÓN COP. INTERNACIONAL GRUPO ANTONIO. Presenta Contrato de Consorcio con participación de 97% Presenta Resolución de Adenda, Acta de inicio, Acta de Recepción de Obra y Resolución de adicional y de Liquidación de Obra tecnica por el valor S/ 800.000.00 CUMPLE
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHAY	CREACION DEL CANAL SHILLQUILL Y MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE QUIKUN Y UCANAN DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE COLTUS DEL DISTRITO DE HUANCHAY,... ANCASH	CONTRATO 030-2021-MDH/A	7/09/2021	S/.298,968.48		S/.179,381.09	PRESENTA PAG. 163 AL 169	PRESENTA ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA DE FECHA 30.11.2021 PAG.174 AL 179		CUMPLE Experiencia de COOP. GRUPO IBIZA SAC (ESCISIÓN COP. INTERNACIONAL GRUPO ANTONIO. Presenta Contrato de Consorcio con participación de 60% Presenta Acta de Recepción de Obra CUMPLE
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL CANAL PAYPAY MATUA II DEL DISTRITO YAUTAN ... ANCASH	CONTRATO 016-2021-MDY	2/08/2021	S/.712,001.00		S/.427,200.60	PRESENTA PAG. 181 AL 187	PRESENTA ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA DE FECHA 20.01.2022 PAG.193 AL 197		CUMPLE Experiencia de COOP. GRUPO IBIZA SAC (ESCISIÓN COOP. INTERNACIONAL GRUPO ANTONIO. Presenta Contrato de Consorcio con participación de 60% Presenta Acta de Recepción de Obra CUMPLE
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AIJA	REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO CRUZ PAMPA, DISTRITO DE AIJA ... ANCASH	CONTRATO 108-2021-MPA/A	17/06/2021	S/.1,740,597.46		S/.870,298.73	PRESENTA PAG. 199 AL 205	PRESENTA ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA DE FECHA 24.01.2022 PAG.210 AL 228		CUMPLE Experiencia de COOP. GRUPO IBIZA SAC (ESCISIÓN COP. INTERNACIONAL GRUPO ANTONIO. Presenta Contrato de Consorcio con participación de 50% Presenta Resolución de adicional y de Liquidación de contrato CUMPLE
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JANGAS	CREACION DEL RESERVORIO DE RIEGO EN EL SECTOR CHOPIJIRKA EN LOCALIDAD DE MARENIYOC DEL DISTRITO DE JANGAS ... ANCASH	S/N	27/08/2020	S/.531,596.31		S/.265,798.16	PRESENTA PAG. 230 AL 235	PRESENTA ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA DE FECHA 11.12.2020 PAG.243 AL 249		CUMPLE Experiencia de COOP. GRUPO IBIZA SAC (ESCISIÓN COP. INTERNACIONAL GRUPO ANTONIO. Presenta Contrato de Consorcio con participación de 50% Presenta presupuesto de obra CUMPLE
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAC	CREACION DEL SERV. DE AGUA PARA EL SIST. RIEGO LOS SAUCES, LOCALIDAD DE YANAC ... CORONGO, ANCASH	CONTRATO 001-2020-MDY/A	10/03/2020	S/.421,663.15		S/.400,579.99	PRESENTA PAG. 251 AL 255	PRESENTA ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA DE FECHA 14.09.2020 PAG.261 AL 267		CUMPLE Experiencia de COOP. GRUPO IBIZA SAC (ESCISIÓN COP. INTERNACIONAL GRUPO ANTONIO. Presenta Contrato de Consorcio con participación de 95% Presenta resolución de alcaldía de liquidación final de obra y presupuesto CUMPLE
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL RESERVORIO COTUPUNTA DEL CENTRO POBLADO DE PAMPACANCHA ... ANTA, ANCASH	CONTRATO 001-2019-MDA/LOG	18/06/2019	S/.467,612.89		S/.327,329.02	PRESENTA PAG. 269 AL 273	PRESENTA ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA DE FECHA 25.09.2019 PAG.281 AL 285		CUMPLE Experiencia de COOP. GRUPO IBIZA SAC (ESCISIÓN COP. INTERNACIONAL GRUPO ANTONIO. Presenta Contrato de Consorcio con participación de 70% Presenta resolución de alcaldía de liquidación final de obra y presupuesto CUMPLE
TOTAL FACTURACIÓN							S/.11,287,927.28	***CUMPLE TDR***			

Postor presenta el Anexo N° 8 - Declaración Jurada (Numeral 49.4 del Art. 49 del Reglamento), adjuntando los documentos que acreditan la ESCISION de la experiencia de la empresa Corporación Internacional Grupo Antonio SAC) en Folios 132 al 165

Se verificó los documentos presentados de acuerdo a la NOTA IMPORTANTE de las Bases Definitivas publicadas por el OSCE

Requisitos:

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 5´000,000.00 (Cinco millones con 00/100 Soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se consideran servicios similares a los siguientes:

- Ejecución de servicios y/u obras y/o ejecución y/o mantenimiento y/o rehabilitación de proyectos en: forestación y/o reforestación en general y/o revegetación y/o manejo y/o protección de plantaciones v/o implementación de viveros forestales v/o mantenimiento de áreas verdes y/o jardines en general; y/o
- Servicios y/u obras y/o proyectos agrícolas en general; y/o
- Arborización rural y/o arborización urbana en general

Acreditación:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de:

- CONTRATOS U ÓRDENES DE SERVICIOS y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o
- COMPROBANTES DE PAGO cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con:
 - voucher de depósito,
 - nota de abono,
 - reporte de estado de cuenta,
 - cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
 - mediante cancelación en el mismo comprobante de pago

Importante

- Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar, de manera integral los documentos presentados por el postor, para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. En esta medida, el postor DEBERÁ ADJUNTAR otros documentos contractuales, los que sin mayor análisis determinen la similitud o relación con la experiencia requerida.

Emili Gómez Echavigúrin
Presidente del Comité

Cesar López Dalia
Miembro del Comité

Ketty Rodríguez Chinchay
Miembro del Comité



RUC N° 20542191059

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES**CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA****DAMBEZ COMPANY E.I.R.L.**

Domiciliado en: JR.LOS JARDINES NRO. 675 URB. LOS ANGELES (COSTADO DE LOZA DEPORTIVA DE LOS ANGELES) ANCASH - HUARAZ - INDEPENDENCIA (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 14/12/2016

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 14/12/2016

EJECUTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y contratista : Desde 22/10/2016
Capacidad Máxima de Contratación : 163,445,326.50 (CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS Y 50/100) Desde: 21/01/2023

CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y contratista : Desde 16/09/2016
Especialidades Ley 30225 : 3 - Consultoría en obras de saneamiento y afines - Categoría C
4 - Consultoría en obras electromecánicas, energéticas, telecomunicaciones y afines - Categoría A
5 - Consultoría en obras de represas, irrigaciones y afines - Categoría A
1 - Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines - Categoría C (*)
2 - Consultoría en obras viales, puertos y afines - Categoría A

FECHA IMPRESIÓN: 25/09/2024**Nota:**

* De acuerdo al artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, vigente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina "Consultoría de obras en edificaciones y afines".

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción [Verifique su Inscripción.](#)

[Retornar](#)[Imprimir](#)



RUC N° 20611115238

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES**CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA****INVERSIONES ALEGRA HUARAZ E.I.R.L.**

Domiciliado en: JR.JULIAN DE MORALES NRO. 820 URB. CERCADO DE HUARAZ ANCASH - HUARAZ - HUARAZ (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 15/11/2023

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 15/11/2023

FECHA IMPRESIÓN: 25/09/2024**Nota:**

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción [Verifique su Inscripción.](#)

[Retornar](#)[Imprimir](#)

DAMBEZ COMPANY E.I.R.L.

Vigentes: BIENES SERVICIOS EJECUTOR DE OBRA CONSULTOR DE OBRA

- RUC (*) : 20542191059
- Teléfono (*) : 977923204
- Email (*) : dambezcompany@gmail.com
- Domicilio (**) : ANCASH / HUARAZ / INDEPENDENCIA
- CMC (*) : S/ 163,445,326.50
- CLC (*) : S/ 121,834,966.95
- Estado (**) : ACTIVO
- Condición (**) : HABIDO
- Tipo de Contribuyente (**) : EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA
- Especialidades (*):

CATEGORÍA C Consultoría en obras de saneamiento y afines

CATEGORÍA A Consultoría en obras electromecánicas, energéticas, telecomunicaciones y afines

CATEGORÍA A Consultoría en obras de represas , irrigaciones y afines

CATEGORÍA C Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines

CATEGORÍA A Consultoría en obras viales, puertos y afines

Ver menos ^

Desempeño: ★★★★★

0 Sanciones del TCE	1 Penalizaciones
0 Inhabilitación por Mandato Judicial	0 Inhabilitación Administrativa
0 SUNAT	0 SBS

La información del desempeño corresponde a los cuatro últimos años.

Las sanciones mostradas son impuestas por el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE).

La entidad contratante es la responsable de registrar los contratos, las órdenes de compra, las órdenes de servicio y las penalidades que se muestran en el Buscador de Proveedores del Estado.

La información que se muestra corresponde a: i) contratos derivados de procedimientos de selección; y ii) órdenes de compra y de servicio del tipo: hasta 3UIT (DL 1017), de hasta 8UIT (Ley 30225), de hasta 9UIT (DU 16-2022), catálogo electrónico, servicios públicos y otras contrataciones sin proceso de selección previo.

Cabe precisar, que no se muestran las órdenes de compra y de servicio registradas por la entidad del tipo: derivados de procedimientos de selección, exoneraciones/contratación directa, decretos de urgencia, regímenes especiales, convenio entre entidades y artículo 5 del reglamento de Petroperú.

Conformación Societaria (*)

Socios/Accionistas

ZARZOSA PRUDENCIO BEATRIZ AMELIA
Tipo de Documento: D.N.I. - 09728590

Representantes

ZARZOSA PRUDENCIO MARISOL CONSUELO
Tipo de Documento: D.N.I. - 09727796

ZARZOSA PRUDENCIO BEATRIZ AMELIA
Tipo de Documento: D.N.I. - 09728590

[Ver todos >](#)

Órganos de Administración

ZARZOSA PRUDENCIO BEATRIZ AMELIA
Tipo de Documento: D.N.I. - 09728590
CARGO: Titular - Gerente

Empresas Liderada por Mujer (*)(**)

Para personas jurídicas se considera una participación societaria mayoritariamente de mujeres (mayor al 50%); y para personas naturales se considera el género femenino

Actualizado al 17/04/2024



Fuentes:

(*) Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

(**) Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria

(***) Registro Nacional de Identificación y Estado Civil

• Proveedores sancionados por organismos internacionales para contratar con el Estado

- [Listado del Banco Mundial de empresas e individuos no elegibles](#)
- [Listado del BID de empresas y personas sancionadas](#)

• Experiencia del Proveedor

Acreditada en el RNP Experiencia de obras públicas y privadas acreditadas por los consultores y ejecutores de obras.

[Ver Detalle](#)

Publicada en el SEACE

Contratos y órdenes de los proveedores de bienes, servicios, ejecutores y consultores de obras publicados por las entidades en el SEACE.

[Ver Detalle](#)

[Imprime Constancia RNP](#)

¿Quieres saber si la empresa tiene a sus trabajadores en planilla electrónica?

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) ha puesto en marcha el aplicativo "Chequea tu contratista". Para acceder, puedes hacerlo desde este enlace el cual te vinculará al aplicativo, donde debes ingresar tu usuario (número de RUC o DNI) y clave SOL.

[Chequea tu contratista](#)

¿Necesita actualizar la información de la Ficha Única del Proveedor (FUP)?

En caso el proveedor requiera actualizar su denominación o razón social, domicilio y/o conformación jurídica, debe realizar la actualización de información legal, de acuerdo a la Directiva N° 001-2020-OSCE/CD



¿Hay algo que mejorar en esta página?



INVERSIONES ALEGRA HUARAZ E.I.R.L.

Vigentes: BIENES SERVICIOS

- RUC (*) : 20611115238
- Teléfono (*) : 970053690
- Email (*) : saritahenostroza1@gmail.com
- Domicilio (**) : ANCASH / HUARAZ / HUARAZ
- Estado (**) : ACTIVO
- Condición (**) : HABIDO
- Tipo de Contribuyente (**) : EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA

Ver menos ^

Desempeño: ★★★★★

0 Sanciones del TCE	0 Penalizaciones
0 Inhabilitación por Mandato Judicial	0 Inhabilitación Administrativa
0 SUNAT	0 SBS

La información del desempeño corresponde a los cuatro últimos años.

Las sanciones mostradas son impuestas por el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE).

La entidad contratante es la responsable de registrar los contratos, las órdenes de compra, las órdenes de servicio y las penalidades que se muestran en el Buscador de Proveedores del Estado.

La información que se muestra corresponde a: i) contratos derivados de procedimientos de selección; y ii) órdenes de compra y de servicio del tipo: hasta 3UIT (DL 1017), de hasta 8UIT (Ley 30225), de hasta 9UIT (DU 16-2022), catálogo electrónico, servicios públicos y otras contrataciones sin proceso de selección previo.

Cabe precisar, que no se muestran las órdenes de compra y de servicio registradas por la entidad del tipo: derivados de procedimientos de selección, exoneraciones/contratación directa, decretos de urgencia, regímenes especiales, convenio entre entidades y artículo 5 del reglamento de Petroperú.

Conformación Societaria (*)

Socios/Accionistas

henostroza rodriguez sarita marlene
Tipo de Documento: D.N.I. - 45837342

Representantes

HENOSTROZA RODRIGUEZ SARITA MARLENE
Tipo de Documento: D.N.I. - 45837342

Órganos de Administración

henostroza rodriguez sarita marlene
Tipo de Documento: D.N.I. - 45837342

Empresas Liderada por Mujer (*)()(***)**

Para personas jurídicas se considera una participación societaria mayoritariamente de mujeres (mayor al 50%); y para personas naturales se considera el género femenino

Actualizado al 17/04/2024



Fuentes:

(*) Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

(**) Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria

(***) Registro Nacional de Identificación y Estado Civil

- **Proveedores sancionados por organismos internacionales para contratar con el Estado**

- [Listado del Banco Mundial de empresas e individuos no elegibles](#)
- [Listado del BID de empresas y personas sancionadas](#)

- **Experiencia del Proveedor**

Publicada en el SEACE

Contratos y órdenes de los proveedores de bienes, servicios, ejecutores y consultores de obras publicados por las entidades en el SEACE.

[Ver Detalle](#)

**¿Quieres saber si la empresa tiene a sus trabajadores en planilla electrónica?**

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) ha puesto en marcha el aplicativo "Chequea tu contratista". Para acceder, puedes hacerlo desde este enlace el cual te vinculará al aplicativo, donde debes ingresar tu usuario (número de RUC o DNI) y clave SOL.

[Chequea tu contratista](#)

¿Necesita actualizar la información de la Ficha Única del Proveedor (FUP)?

En caso el proveedor requiera actualizar su denominación o razón social, domicilio y/o conformación jurídica, debe realizar la actualización de información legal, de acuerdo a la Directiva N° 001-2020-OSCE/CD



¿Hay algo que mejorar en esta página?



ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE
DIRECCION DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES
SUBDIRECCION DE SERVICIOS DE INFORMACION REGISTRAL Y FIDELIZACIÓN DEL PROVEEDOR
Relación de proveedores sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con sanción vigente

Buscar por Nombre/Razón o Denominación Social:

Buscar

Buscar por RUC/Código de Proveedor Extranjero no domiciliado:

20542191059

Buscar

Listar todos

3125FD

Refrescar código

Ingrese el Código de la imagen

(*) Para visualizar la información de los Socios, Representante y los Órganos de Administración, a la fecha de la infracción, hacer click sobre el RUC del Proveedor

En la relación de proveedores sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado NO FIGURA sanción vigente para el RUC/Código de Extranjero No Domiciliado: 20542191059 consultado.
Fecha de Consulta: 25/09/2024

Imprimir

Exportar Excel

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE
DIRECCION DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES
SUBDIRECCION DE SERVICIOS DE INFORMACION REGISTRAL Y FIDELIZACIÓN DEL PROVEEDOR
Relación de proveedores sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con sanción vigente

Buscar por Nombre/Razón o Denominación Social:

Buscar

Buscar por RUC/Código de Proveedor Extranjero no domiciliado:

20611115238

Buscar

Listar todos

2E7BZ5

Refrascar código

Ingrese el Código de la imagen

(*) Para visualizar la información de los Socios, Representante y los Órganos de Administración, a la fecha de la infracción, hacer click sobre el RUC del Proveedor

En la relación de proveedores sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado NO FIGURA sanción vigente para el RUC/Código de Extranjero No Domiciliado: 20611115238 consultado.
Fecha de Consulta: 25/09/2024

Imprimir

Exportar Excel


ANEXO Nº 6
PRECIO DE LA OFERTA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO Nº CP-SM-7-2024-AMSAC-1
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

ítem	Descripción	Unid.	Metrado	P. Unit. (S/)	Parcial (S/)
1	Mantenimiento Físico				
1.1	Santa Rosa				
1.1.1	Mantenimiento de cercos perimétricos				
1.1.1.1	Pintado de barandas metálicas de tubo de 2"	m	70.00	5.00	350.00
1.1.1.2	Pintado de postes de Cerco de Protección	m	500.00	5.00	2,500.00
1.1.1.3	Cambio de postes de madera rolliza	unid	100.00	11.00	1,100.00
1.1.1.4	Renovación de alambrado de cercos de protección	ml	1,000.00	3.00	3,000.00
1.1.1.5	Instalación de malla rashell para protección de deslizamiento de suelo	ml	120.00	8.00	960.00
1.2	Comandante Faura				
1.2.1	Mantenimiento de cercos perimétricos				
1.2.1.1	Pintado de barandas metálicas de tubo de 2"	m	480.00	5.00	2,400.00
1.2.1.2	Pintado de postes de Cerco de Protección	m	400.00	5.00	2,000.00
1.2.1.3	Cambio de postes de madera rolliza	m	150.00	11.00	1,650.00
1.2.1.4	Renovación de alambrado de cercos de protección	m	600.00	3.00	1,800.00
1.2.1.5	Instalación de malla rashell para protección de deslizamiento de suelo	m	150.00	8.00	1,200.00
1.3	San Luis				
1.3.1	Mantenimiento de cercos perimétricos				
1.3.1.1	Pintado de barandas metálicas de tubo de 2"	m	100.00	5.00	500.00
1.3.1.2	Pintado de postes de Cerco de Protección	m	400.00	5.00	2,000.00
1.3.1.3	Cambio postes de madera rolliza	m	100.00	11.00	1,100.00
1.3.1.4	Renovación de alambrado de cercos de protección	m	800.00	3.00	2,400.00
1.3.1.5	Instalación de malla rashell para protección de deslizamiento de suelo	m	180.00	8.00	1,440.00
1.4	San Francisco				
1.4.1	Mantenimiento de cercos perimétricos				
1.4.1.1	Pintado de barandas metálicas de tubo de 2"	m	640.00	5.00	3,200.00
1.4.1.2	Pintado de postes de Cerco de Protección	m	1,000.00	5.00	5,000.00
1.4.1.3	Cambio postes de madera rolliza	m	200.00	11.00	2,200.00
1.4.1.4	Renovación de alambrado de cercos de protección	ml	1,000.00	3.00	3,000.00
1.4.1.5	Instalación de malla rashell para protección de deslizamiento de suelo	m	200.00	8.00	1,600.00
1.5	Chanchamayo				
1.5.1	Mantenimiento de cercos perimétricos				
1.5.1.1	Pintado de barandas metálicas de tubo de 2"	m	550.00	5.00	2,750.00
1.5.1.2	Pintado de postes de Cerco de Protección	m	800.00	5.00	4,000.00
1.5.1.3	Cambio postes de madera rolliza	m	200.00	11.00	2,200.00
1.5.1.4	Renovación de alambrado de cercos de protección	ml	1,500.00	3.00	4,500.00
1.5.1.5	Instalación de malla rashell para protección de deslizamiento de suelo	m	150.00	8.00	1,200.00

CONSORCIO ALEGRA


Santa Mariene Henostroza Rodríguez
DNI: 45837342

2	Mantenimiento Hidrológico				
2.1	Santa Rosa				
2.1.1	Limpieza canales				
2.1.1.1	Limpieza y desbroce manual de canal existente	m	3,000.00	2.00	6,000.00
2.1.1.2	Limpieza de desarenadores	unid	60.00	20.00	1,200.00
2.1.2	Mejoramiento de canal				
2.1.2.1	Sellado de Juntas con material Elastomérico	m	100.00	15.00	1,500.00
2.2	San Luis				
2.2.1	Limpieza canales				
2.2.1.1	Limpieza y desbroce manual de canal existente	m	4,500.00	2.00	9,000.00
2.2.1.2	Limpieza de desarenadores	unid	50.00	20.00	1,000.00
2.2.2	Mejoramiento de canal				
2.2.2.1	Reparación de Fisuras de Canal	m	300.00	10.00	3,000.00
2.2.2.2	Sellado de Juntas con material Elastomérico	m	210.00	15.00	3,150.00
2.3	Comandante Faura				
2.3.1	Limpieza canales				
2.3.1.1	Limpieza y desbroce manual canal	m	3,600.00	2.00	7,200.00
2.3.1.2	Limpieza de desarenadores	unid	150.00	20.00	3,000.00
2.3.2	Mejoramiento de canal				
2.3.2.1	Reparación de Fisuras de Canal	m	300.00	10.00	3,000.00
2.3.2.2	Sellado de Juntas Elastomérico	m	150.00	15.00	2,250.00
2.4	San Francisco				
2.4.1	Limpieza canales				
2.4.1.1	Limpieza y desbroce manual canal	m	4,200.00	2.00	8,400.00
2.4.1.2	Limpieza de canal rompe presiones	unid	20.00	20.00	400.00
2.4.2	Mejoramiento de canal				
2.4.2.1	Sellado de Juntas con material Elastomérico	m	270.00	15.00	4,050.00
2.5	Chanchamayo				
2.5.1	Limpieza canales				
2.5.1.1	Limpieza y desbroce manual	m	3,800.00	2.00	7,600.00
2.5.2	Mejoramiento de canal				
2.5.2.1	Reparación de fisuras de canal	m	300.00	10.00	3,000.00
2.5.2.2	Sellado de Juntas con material Elastomérico	m	200.00	15.00	3,000.00
3	Mantenimiento biológico				
3.1	San Luis				
3.1.1	Labores culturales				
3.1.1.1	Coroneo, remoción, poda y deshierbo de suelos en plantas	planta	1,500.00	1.00	1,500.00
3.1.1.2	Limpieza y apertura de accesos	ml	1,500.00	2.00	3,000.00
3.1.1.3	Eliminación de material excedente	m3	55.00	50.00	2,750.00
3.1.2	Abonamiento				
3.1.2.1	Aplicación de materia orgánica				
3.1.2.1.1	Incorporación de Compost Mejorado Saco 50 Kilos.	planta	1,500.00	2.00	3,000.00
3.1.2.1.2	Incorporación de Abono orgánico Saco 50 Kilos.	planta	1,500.00	2.00	3,000.00
3.1.2.1.3	Incorporación de Humus de Lombriz Saco 50 Kilos.	planta	1,500.00	2.00	3,000.00
3.1.2.2	Control fitosanitario				
3.1.2.2.1	Aplicación de jabón Agrícola, Adherente e Insecticida (2 VECES)	planta	3,100.00	1.00	3,100.00
3.1.2.2.2	Aplicación de Abono Foliar (2 VECES)	planta	3,100.00	1.00	3,100.00
3.1.2.3	Fertilización				
3.1.2.3.1	Incorporación de N, P, K granulado + Relleno con tierra de cultivo + Abono Orgánico	planta	1,500.00	3.00	4,500.00
3.1.2.4	Mantenimiento de áreas verdes				

CONSORCIO ALEGRA

[Firma]
Santa Marlene Henostroza Rodríguez
DNI: 45637342

3.1.2.4.1	Incorporación de N, P, K granulado + Relleno con tierra de cultivo + Abono Orgánico (espesor =10 cm)	m3	21.00	80.00	1,680.00
3.1.2.4.2	Rastrillado y Coberturado de suelo y semillas (rye grass u otros por determinar)	m2	1,600.00	4.00	6,400.00
3.1.2.5	Recalce forestal				
3.1.2.5.1	Incorporación de abonos orgánicos + tierra de cultivo + hidrogel	planta	150.00	4.00	600.00
3.1.2.5.2	Recalce de plantas (Adquisición de plantas+ tutores)	planta	60.00	3.00	180.00
3.2	San Francisco				
3.2.1	Labores culturales				
3.2.1.1	Coroneo, remoción, poda y deshierbo de suelos en plantas	unid	2,600.00	1.00	2,600.00
3.2.1.2	Limpieza y apertura de accesos	ml	10,000.00	2.00	20,000.00
3.2.1.3	Eliminación de material excedente	m3	40.00	50.00	2,000.00
3.2.2	Abonamiento				
3.2.2.1	Aplicación de materia orgánica				
3.2.2.1.1	Incorporación de Compost Mejorado Saco 50 Kilos.	planta	2,600.00	2.00	5,200.00
3.2.2.1.2	Incorporación de Guano de Ovino Saco 30 Kilos.	planta	2,600.00	2.00	5,200.00
3.2.2.1.3	Incorporación de Lombriz Saco 50 Kilos.	planta	2,600.00	2.00	5,200.00
3.2.3	Control fitosanitario				
3.2.3.1	Aplicación de jabón Agrícola, Adherente e Insecticida (2 veces)	planta	5,300.00	1.00	5,300.00
3.2.3.2	Aplicación de Abono Foliar	planta	5,300.00	1.00	5,300.00
3.2.4	Fertilización				
3.2.4.1	Incorporación de N, P, K granulado + Relleno con tierra de cultivo + abono orgánico	planta	5,300.00	3.00	15,900.00
3.2.5	Mantenimiento de áreas verdes				
3.2.5.1	Incorporación de N, P, K, granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espesor=10 cm)	m3	15.00	80.00	1,200.00
3.2.5.2	Rastrillado y coberturado de suelo y semillas	m2	1,400.00	4.00	5,600.00
3.2.6	Recalce forestal				
3.2.6.1	Incorporación de abonos orgánicos + tierra de cultivo + hidrogel	planta	300.00	4.00	1,200.00
3.2.6.2	Recalce de plantas (Adquisición de plantas + tutores)	planta	100.00	3.00	300.00
3.3	Santa Rosa				
3.3.1	Labores culturales				
3.3.1.1	Coroneo y remoción de suelos en plantas	planta	500.00	1.00	500.00
3.3.1.2	Limpieza y apertura de accesos	ml	5,000.00	2.00	10,000.00
3.3.1.3	Eliminación de material excedente	m3	25.00	50.00	1,250.00
3.3.2	Abonamiento				
3.3.2.1	Aplicación de materia orgánica				
3.3.2.1.1	Incorporación de Compost Mejorado Saco 50 Kilos.	planta	500.00	2.00	1,000.00
3.3.2.1.2	Incorporación de Abono Orgánico Guano de Ovino Saco 30 Kilos.	planta	500.00	2.00	1,000.00
3.3.2.1.3	Incorporación de Humus de Lombriz Saco 50 Kilos.	planta	500.00	2.00	1,000.00
3.3.3	Control fitosanitario				
3.3.3.1	Aplicación de jabón Agrícola, Adherente e Insecticida (2 veces)	planta	1,100.00	1.00	1,100.00
3.3.3.2	Aplicación de Abono Foliar (2 veces)	planta	1,100.00	1.00	1,100.00
3.3.4	Fertilización				
3.3.4.1	Incorporación de N, P, K granulado+ relleno con tierra de cultivo+ abono orgánico	planta	1,100.00	3.00	3,300.00
3.3.5	Recalce forestal				
3.3.5.1	Incorporación de abonos orgánicos + tierra de cultivo + hidrogel	unid	150.00	4.00	600.00

CONSORCIO ALEGRA

[Firma]
Sanja Mariño Heróstroza Rodríguez
DNI: 45637342

3.3.5.2	Recalce de plantas (Adquisición de plantas + tutores)	unid	150.00	3.00	450.00
3.4	Comandante Faura				
3.4.1	Labores culturales				
3.4.1.1	Coroneo y remoción de suelos en plantas	planta	1,000.00	1.00	1,000.00
3.4.1.2	Limpieza y apertura de accesos	ml	10,800.00	2.00	21,600.00
3.4.1.3	Eliminación de material excedente	m3	45.00	50.00	2,250.00
3.4.2	Abonamiento				
3.4.2.1	Aplicación de materia orgánica				
3.4.2.1.1	Incorporación de Compost Mejorado Saco 50 Kilos.	planta	1,000.00	2.00	2,000.00
3.4.2.1.2	Incorporación de Abono Orgánico Guano de Ovino Saco 30 Kilos.	planta	1,000.00	2.00	2,000.00
3.4.2.1.3	Incorporación de Humus de Lombriz Saco 50 Kilos.	planta	1,000.00	2.00	2,000.00
3.4.2.2	Control fitosanitario				
3.4.2.2.1	Aplicación de Jabón Agrícola, Adherente e Insecticida (2 veces)	planta	2,200.00	1.00	2,200.00
3.4.2.2.2	Aplicación de Abono Foliar (2 veces)	planta	2,200.00	1.00	2,200.00
3.4.3	Fertilización				
3.4.3.1	Incorporación de N.P.K. granulado + Relleno con tierra de cultivo + abono orgánico	planta	1,000.00	3.00	3,000.00
3.4.4	Recalce forestal				
3.4.4.1	Incorporación de abonos orgánicos + tierra de cultivo + hidrogel	planta	200.00	4.00	800.00
3.4.4.2	Recalce de plantas (Adquisición de plantas + tutores)	planta	200.00	3.00	600.00
3.5	Chanchamayo				
3.5.1	Labores culturales				
3.5.1.1	Coroneo y remoción de suelos en plantas	planta	1,000.00	1.00	1,000.00
3.5.1.2	Limpieza y apertura de accesos	ml	7,000.00	2.00	14,000.00
3.5.1.3	Eliminación de material excedente	m3	42.00	50.00	2,100.00
3.5.2	Abonamiento				
3.5.2.1	Aplicación de materia orgánica				
3.5.2.1.1	Incorporación de Compost Mejorado Saco 50 Kilos.	planta	1,000.00	2.00	2,000.00
3.5.2.1.2	Incorporación de Abono Orgánico Guano de Ovino Saco 30 Kilos.	planta	1,000.00	2.00	2,000.00
3.5.2.1.3	Incorporación de Humus de Lombriz Saco 50 Kilos.	planta	1,000.00	2.00	2,000.00
3.5.3	Control fitosanitario				
3.5.3.1	Aplicación de jabón Agrícola, Adherente e Insecticida (2 veces)	planta	2,000.00	1.00	2,000.00
3.5.3.2	Aplicación de Abono Foliar (2 veces)	planta	2,000.00	1.00	2,000.00
3.5.4	Fertilización				
3.5.4.1	Incorporación de N, P, K, granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espesor=10 cm)	planta	1,000.00	3.00	3,000.00
3.5.6	Recalce forestal				
3.5.6.1	Incorporación de abonos orgánicos + tierra de cultivo + hidrogel	planta	250.00	4.00	1,000.00
3.5.6.2	Recalce de plantas (Adquisición de plantas + tutores)	planta	250.00	3.00	750.00
4	Mantenimiento, producción de plantones (vivero Shincamachay) y acondicionamiento de acodos.	mes	12.00	1,200.00	14,400.00
5	Mantenimiento de señalizaciones, letreros, monumentos.	glb	1.00	20,500.00	20,500.00
ítem	Descripción	Unid.	Metrado	P. Unit. (S/)	Parcial (S/)
1	Primera Etapa y piloto				
1.1	Mantenimiento y limpieza de zanjas de infiltración				
1.1.1	Limpieza y rehabilitación de zanja de infiltración	m	3,500.00	0.40	1,400.00
1.2	Labores culturales				

CONSORCIO ALEGRA

Santa María Henostroza Rodríguez
 DNI: 45837342

1.2.1	Coroneo, remoción, poda y deshierbo de suelos en plantas	planta	19,000.00	0.50	9,500.00
1.3	Abonamiento				
1.3.1	Abonamiento con sustrato mejorado (incluye compost + guano de ovino + humus de lombriz)	planta	19,000.00	0.50	9,500.00
1.4	Control fitosanitario				
1.4.1	Aplicación de jabón Agrícola, Adherente e Insecticida (2 veces)	planta	19,000.00	0.40	7,600.00
1.4.2	Aplicación de Abono Foliar (2 veces)	planta	19,000.00	0.40	7,600.00
1.4.3	Abastecimiento de agua				
1.4.3.1	Movilización y desmovilización de cisterna	día	30.00	250.00	7,500.00
1.5	Fertilización				
1.5.1	Incorporación de N, P, K granulado + Relleno con tierra de cultivo + Abono Orgánico	planta	19,000.00	0.60	11,400.00
1.6	Recalce forestal				
1.6.1	Mejoramiento de suelo con sustrato + Incorporación de hidrogel+ adquisición de tutores	planta	3,500.00	1.10	3,850.00
1.6.2	Recalce de plantas +adquisición de plantas	planta	3,500.00	2.00	7,000.00
1.7	Mantenimiento de clausura de pastos (cercos perimétricos)				
1.7.1	Mantenimiento de cerco perimétricos (incluye cambio de postes y mejoramiento de puertas)	m	22,000.00	3.00	66,000.00
1.7.3	Renovación de alambrado de cercos de protección	m	5,000.00	2.50	12,500.00
2	Segunda Etapa				
2.1	Mantenimiento y limpieza de zanjas de infiltración				
2.1.1	Limpieza y rehabilitación de zanja de infiltración	m	8,000.00	0.40	3,200.00
2.2	Labores culturales				
2.2.1	Coroneo, remoción y poda de suelos en plantas	planta	29,700.00	0.50	14,850.00
2.3	Abonamiento				
2.3.1	Abonamiento con sustrato mejorado (incluye compost, guano de ovino y humus de lombriz)	planta	29,700.00	0.50	14,850.00
2.4	Control fitosanitario				
2.4.1	Aplicación de jabón Agrícola, Adherente e Insecticida	planta	29,700.00	0.40	11,880.00
2.4.2	Aplicación de Abono Foliar	planta	29,700.00	0.40	11,880.00
2.4.3	Abastecimiento de agua				
2.4.3.1	Movilización y desmovilización de cisterna	día	30.00	250.00	7,500.00
2.5	Fertilización				
2.5.1	Incorporación de N, P, K granulado + Relleno con tierra de cultivo + Abono Orgánico	planta	29,700.00	0.60	17,820.00
2.6	Recalce forestal				
2.6.1	Mejoramiento de suelo con sustrato + Incorporación de hidrogel+ adquisición de tutores	planta	5,000.00	1.10	5,500.00
2.6.2	Recalce de plantas +adquisición de plantas	planta	5,000.00	2.00	10,000.00
2.7	Mantenimiento de clausura de pastos (cercos perimétricos)				
2.7.1	Mantenimiento de cerco perimétricos (incluye cambio de postes y mejoramiento de puertas)	m	1,000.00	3.00	3,000.00
2.7.2	Renovación de alambrado de cercos de protección	m	800.00	2.50	2,000.00
3	Tercera Etapa				
3.1	Mantenimiento de cercos perimétricos				
3.1.1	Mantenimiento de cerco perimétricos (incluye cambio de postes y mejoramiento de puertas)	m	20,800.00	3.00	62,400.00
3.1.2	Renovación de alambrado de cercos de protección	m	8,000.00	2.50	20,000.00
3.2	Mantenimiento hidrológico				
3.2.1	Limpieza de zanjas de infiltración				

CONSORCIO ALEGRA

Santa Marlene Heróstroza Rodríguez
DNI: 45 37342

3.2.1.1	Limpieza y desbroce manual de zanjas	m	80,000.00	0.30	24,000.00
3.2.1.2	Rastrillado de material excavado	m	80,000.00	0.30	24,000.00
3.3	Mantenimiento biológico				
3.3.1	Labores culturales				
3.3.1.1	Coroneo, remoción y poda de suelos en plantas	planta	101,860.00	0.50	50,930.00
3.3.2	Fertilización				
3.3.2.1	Incorporación de N, P, K granulado + Relleno con tierra de cultivo + Abono Orgánico	planta	101,860.00	0.60	61,116.00
3.3.3	Abonamiento				
3.3.3.1	Abonamiento con sustrato mejorado (incluye compost, guano de ovino y humus de lombriz)	planta	101,860.00	0.50	50,930.00
3.3.4	Recalce de especies				
3.3.3.1	Mejoramiento de suelo con sustrato + Incorporación de hidrogel + tierra de cultivo	planta	10,000.00	2.30	23,000.00
3.3.3.2	Recalce de plantas (adquisición de plantas+ pintado de tutores)	planta	10,000.00	2.00	20,000.00
3.3.3.3	Mejoramiento de pastos cultivados (Incorporación de sustrato+ aplicación de semillas + rastrillado final)	m2	8,000.00	2.80	22,400.00
3.3.5	Abastecimiento de agua				
3.3.4.1	Movilización y desmovilización de cisterna	día	45.00	250.00	11,250.00
3.3.6	Control fitosanitario				
3.3.5.1	Aplicación de jabón Agrícola, Adherente e Insecticida (2 veces)	planta	101,860.00	0.40	40,744.00
3.3.5.2	Aplicación de Abono Foliar (2 veces)	planta	101,860.00	0.40	40,744.00
4	Cuarta Etapa				
4.1	Mantenimiento de cercos perimétricos				
4.1.1	Mantenimiento de cerco perimétricos (incluye cambio de postes y mejoramiento de puertas)	m	3,000.00	3.50	10,500.00
4.1.2	Renovación de alambrado de cercos de protección	m	800.00	2.50	2,000.00
4.2.	Mantenimiento hidrológico				
4.2.1	Limpieza de zanjas de infiltración				
4.2.2	Limpieza y desbroce manual	m	65,000.00	0.30	19,500.00
4.2.3	Rastrillado de material excavado	m	65,000.00	0.30	19,500.00
4.3	Mantenimiento biológico				
4.3.1	Labores culturales				
4.3.1.1	Coroneo, remoción y poda de suelos en plantas	planta	130,000.00	0.50	65,000.00
4.3.2	Abonamiento por planta				
4.3.1.1	Abonamiento con sustrato mejorado (incluye compost, guano de ovino y humus de lombriz)	planta	70,000.00	0.50	35,000.00
4.3.3	Recalce de especies				
4.3.3.1	Mejoramiento de suelo con sustrato + Incorporación de hidrogel + tierra de cultivo	planta	9,000.00	2.30	20,700.00
4.3.3.2	Recalce de plantas (adquisición de plantas+ pintado de tutores)	planta	9,000.00	2.00	18,000.00
4.3.3.3	Mejoramiento de pastos cultivados (Incorporación de sustrato+ aplicación de semillas + rastrillado final)	m2	25,000.00	2.80	70,000.00
4.3.4	Abastecimiento de agua				
4.3.4.1	Movilización y desmovilización de cisterna	día	45.00	250.00	11,250.00
4.3.5	Control fitosanitario				
4.3.5.1	Aplicación de jabón Agrícola, Adherente e Insecticida (2 veces)	planta	130,000.00	0.40	52,000.00
4.3.5.2	Aplicación de Abono Foliar (2 veces)	planta	130,000.00	0.40	52,000.00
5	Control de cárcavas				
5.1	Control de erosión hídrica por cárcavas	gl	1.00	52,000.00	52,000.00
6	Mantenimiento de trochas				

CONSORCIO ALEGRA

Santa Marlene Henostroza Rodríguez
 DNI: 45837342

6.1	Mantenimiento, limpieza de trochas, vías de acceso	gl	1.00	31,000.00	31,000.00
7	Mantenimiento de señalizaciones, letreros, monumentos	gl	1.00	20,500.00	20,500.00
Costo directo					1,536,104.00
Gastos generales (5%)					76,805.20
Utilidad (5%)					76,805.20
Subtotal					1,689,714.40
IGV (18%)					304,148.59
Total					1,993,862.99

El precio de la oferta SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Lima, 30 de julio de 2024.

CONSORCIO ALEGRA

 Sarita Mariene Henostroza Rodríguez
 DNI: 45837342
 Sarita Mariene Henostroza Rodríguez
 DNI: 45837342
 Representante Común