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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 

 

 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

 
 

 
1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 

 
1.2. CONVOCATORIA 

 

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 
tienen como no presentadas.  

 
 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales1). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de 

                                                             
1  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por 
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor 
referencial. 
 
 

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación 
de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 
91.1 del artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se 
asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los 
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, 
sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la 
constancia de inscripción ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección 
por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer 
y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de 
calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. 
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 

                                                             
2  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas 
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo 
de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación 
de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 
 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 

 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el 
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no 
admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 

 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
  

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda. 
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
 

  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 12-2024-MDY/ OBRAS - PRIMERA CONVOCATORIA 

 BASES INTEGRADAS 
 

9 

 

CAPÍTULO III 

DEL CONTRATO 
 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 

 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.  
 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, 
con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 
del Reglamento, siempre que: 

 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, 

en función del avance de obra. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 

 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas. 
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 

 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
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realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas 
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe 

encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 

clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 

 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 

incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por 

distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con 
la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la 
garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de 
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe 
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e 
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y 
mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 

3.6. VALORIZACIONES 

 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o 
supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a 
quien se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a 
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, 
de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 
del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 

 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases. 
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser 
el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 

 

 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA 

RUC Nº : 20176736021 

Domicilio legal : AV. LAS AMERICAS NRO. SN URBANIZACION SAN JUAN -
PASCO – PASCO - YANACANCHA 

Teléfono: : 063-421413 

Correo electrónico: : munimdy@muniyanacancha.gob.pe   

 

 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

  
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la, CONTRATACIÓN PARA LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN 
LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE YANACANCHA DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL 
DEPARTAMENTO DE PASCO” CON CUI 2644331  
 

1.3. VALOR REFERENCIAL3 

 
El valor referencial asciende a S/ 642,388.11 (Son Seiscientos cuarenta y dos mil trescientos 
ochenta y ocho con 11/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que 
incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de 
MAYO DEL 2024. 

 

VALOR REFERENCIAL  

(VR) 

LÍMITES 

INFERIOR Superior 

S/ 642,388.11 S/ 578,149.30 S/ 706,626.92 

 

Importante 

 El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 

Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación 

: 

Aprobado Mediante 
Resolución de Gerencia 
Municipal N° 170-2024 
MDY/GM de fecha 24 de junio 
del 2024 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico : 

Aprobado Mediante 
Resolución de Gerencia 
Municipal N° 159-2024 

                                                             
3  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  

mailto:munimdy@muniyanacancha.gob.pe
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MDY/GM de fecha 12 de junio 
del 2024 

   

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: 
Contrato sin procedimiento de 
selección, por monto menor a 
8 UIT 

 
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 
Recursos Determinados 

 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

 
Sin modalidad 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 120 días calendario, 
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico 
de obra. 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 

OBRA 

 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 
 

Pagar en  : Caja de la entidad 

Recoger en  
 

: Sun Gerencia de Supervisión y Liquidación  

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 soles 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 380.00 soles 
Digital: S/ 20.00 soles 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de dos (2) días hábiles de efectuado el pago. 
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Importante 

 La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 
 

 El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 

 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 

1.12. BASE LEGAL 
 

- Texto Actualizado de la Ley de Contrataciones del Estado Ley N° 30225 aprobado mediante D. 
S. Nº 082-2019-EF, modificado con Decreto Legislativo N° 1444 y Decreto Legislativo Nº 31535.  

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344 
2018-EF modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 162-2021 EF, 
Decreto Supremo N° 234-2023-EF y Decreto Supremo N° 308-2023-EF 

- Ley Nº 31953 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024. 
- Ley Nº 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

2024.  
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  
- Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).  
- Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, Ley que aprueban Reglamento Nacional de 

Edificaciones.  
- Decreto Legislativo N° 1252, Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversión. Decreto Supremo N° 284-2018-EF,  
- Reglamento del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 
- Resolución Directoral N° 2010-73-DNC, Norma Técnica Metrado para Obras de Edificaciones 

y habilidades Urbanas  
- Programa Nacional de Saneamiento Urbano – Guía de Orientación para Elaboración de 

Expedientes Técnicos de Proyectos de Saneamiento – Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento.  

- Código Civil 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 

LA OFERTA CONTENDRÁ, ADEMÁS DE UN ÍNDICE DE DOCUMENTOS4, LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 

 
2.2.1. DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA  

 

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 

 
d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 

del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 

 
e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 

 
f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 

consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en SOLES y: 
 
 El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

 Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 

                                                             
4  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
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párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 

 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no 
puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en 
este acápite.  
 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara 
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial 
previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los 
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 

 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad5. 
 

b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y 
pequeña empresa (Anexo N°11). 

 
c)  En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y 

Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de selección no supere los 
novecientos mil Soles (S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal: 

 
Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutará la obra, o en las 
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región, 
pueden presentar la solicitud de bonificación por obras ejecutadas fuera de la 
provincia de Lima y Callao, según Anexo Nº 8. 

 
 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá exigir 
al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos 
para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.  

 

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) 

                                                             
5  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso6. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 8. (Anexo N°12) 
i) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP9. 
j) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
k) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente. 

l) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
m) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales k), l) y m). 
n) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios10. 
o) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada. 
p) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

q) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU11.  

r) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 

 

                                                             
6  Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los 

adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del 
fideicomiso. 

 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 

8  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
9  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
 
10  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
 

11    https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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Importante 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento.  
 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional 
en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 
de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a 
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras 
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional 
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en 
el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo 
a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 del Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre que: 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en 

función del avance de obra. 
 
Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando 
en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la 
garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual 
será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 
opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 
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Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya12. 

 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 
 

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en mesa de partes de la entidad. 
 

2.5. ADELANTOS 
 

2.5.1. ADELANTO DIRECTO “La Entidad otorgará el adelanto directo por el 10% del monto del 
contrato original. El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) 
días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos 
mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. La 
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día 
siguiente de recibida la solicitud del contratista.  
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud  
 

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS La Entidad otorgará adelantos para materiales 
e insumos por el 20% del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 
materiales e insumos presentado por el contratista. La entrega de los adelantos se realizará en 
un plazo de 08 días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de 
materiales e insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda 
disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de 
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en 
un plazo de 07 días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a 
su solicitud la garantía por adelantos18 mediante carta fianza o póliza de caución y el 
comprobante de pago respectivo 

 
2.6. VALORIZACIONES 

 
El periodo de valorización será mensualmente. 
 
 

Importante 

 Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago 
de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del 
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se 
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en 
consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para el 
pago de las valorizaciones.  
 

 Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del 

                                                             
12  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de 
selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la 
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestión de las valorizaciones de obra a través del SEACE”13.  
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la 
sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de 
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace: 
 
https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce. 
 
 

 
2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 60 días calendario, 
computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte 
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
 

  

                                                             
13  Aprobada mediante Resolución Nº 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, 

publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. 
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CAPÍTULO III 

REQUERIMIENTO 
 

 
3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE YANACANCHA DE LA PROVINCIA DE 

PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO” CON CUI 2644331 

 

I .  CONSIDERACIONES GENER ALES 

1  NOMBRE DE LA OBRA  

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE YANACANCHA DE LA 

PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO” con CUI: 2644331 

2  DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN  

Contratación para la ejecución de OBRA: NOMBRE DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA 

PÚBLICA EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE YANACANCHA DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO 

DE PASCO” con CUI: 2644331 

MODALIDAD DE EJECUCION  : Contrata 

SISTEMA DE CONTRATACIÓN  :  Suma Alzada 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN  : Adjudicación Simplificada 

3  UBICACION 

El lugar de ejecución de la obra es el siguiente: 

PROVINCIA DISTRITO UBICACION 

PASCO YANACANCHA 
AREA URBANA DEL DISTRITO DE 

YANACANCHA 

4  OBJETO DE L A CONTRATACIÓN  

Contratar la ejecución de la Obra:  OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN LA ZONA 

URBANA DEL DISTRITO DE YANACANCHA DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO”, de 

acuerdo con el Expediente Técnico aprobado por la ENTIDAD, así como los documentos del procedimiento de 

selección. 

5  FI NAL I DAD PUBLICA 

El presente requerimiento permitirá a la Municipalidad Distrital de Yanacancha, contratar a una persona jurídica 

para la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN LA ZONA URBANA DEL 

DISTRITO DE YANACANCHA DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO”, cumpliendo la 

normatividad aplicable vigente a fin de posibilitar el servicio adecuado en el Distrito de Yanacancha. 

6  BASE LEGAL 

 Ley Nº 31638, Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2024 y sus modificatorias 

 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales – Ley Nº 27867 

 Ley N° 27806 Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

 Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 

Supremo N° 082-2019-EF y sus modificatorias. 

 Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado- Aprobado por Decreto Supremo N° 344-

2018-EF y sus modificatorias 

 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimientos Administrativos General aprobado con 

Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, y sus modificatorias realizadas mediante Decreto Legislativo N° 1272, 

Decreto que a su vez deroga la Ley N° 29060 Ley del Silencio Administrativo. 

 Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones, y sus modificatorias. 
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 Decreto Supremo N° 284-2018-EF que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, que crea el 

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y sus modificatorias. 

 Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01 que aprueba la Directiva General del Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

 Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental y sus modificatorias. 

 Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental aprobado mediante D.S. 

N° 019-2009-MINAM. 

 Resolución de contraloría Nº 0147-2016-CG, que aprueba la directiva N° 0016-CG-GPROD “Servicio de 

Control Previo de las Prestaciones Adicionales” 

 Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras. 

 Normas técnicas de Edificación G0.50 “Seguridad durante la construcción” 

 Otras normas aplicables así como sus respectivas disposiciones ampliatorias, complementarias, 

modificatorias y conexas, de ser el caso. 

7  PLAZO CONTRACTUAL 

El plazo de ejecución de obra será de ciento veinte (120) días Calendarios.  

8  IN ICIO DEL  PLAZO DE EJECUCIÓN  DE OBRA 

El inicio del plazo de ejecución de obra se realizará de acuerdo con lo establecido en el Artículo 176° del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

9  DEL VALOR REFERENCIAL DE EJECUCIÓN DE OBRA   

El costo de la Ejecución de la Obra, según el Expediente Técnico aprobado con Resolución de Gerencia 

Municipal N° 0159-2024-MDY/GM del 12 de mayo del 2024. El monto de Ejecución es de S/642,388.11 (Seiscientos 

cuarenta y dos mil trescientos ochenta y ocho con 11/100), incluye todos los impuestos de acuerdo a la ley, el 

pago se hará efectivo previo presentación de valorizaciones. 

El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y de ser el caso, los 

costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener 

incidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a ser contratada, excepto la de aquellos postores que 

gocen de exoneraciones legales. La entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza. 

10  FORMA DE PAGO 

La ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a el contratista en MONEDA NACIONAL (SOLES), en periodos de 

VALORIZACION MENSUAL. Asimismo, Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar su valorización 

con aprobación del supervisor y el comprobante de pago respectivo.  

En el caso que no exista ejecución física por ende avance físico no le corresponde valorizarlo, pero el inspector 

o supervisor, según corresponda y el contratista presentarán un informe al respecto de la no ejecución. 

En caso de retaso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene 

derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el Artículo 39º de la Ley de 

Contrataciones del Estado y los artículos 1244º, 1245º y 1246 del Código Civil, . Para tal efecto, se formulará una 

valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes. 

I I .  CARACTERÍST ICAS Y  CONDICIONES DE LA EJECUCION  

2.1 .  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA  OBRA 

Las especificaciones técnicas son las que están contenidas en el Expediente Técnico del proyecto, aprobado 

Resolución de Gerencia Municipal N° 0159-2024-MDY/GM del 12 de mayo del 2024. los planos y 

especificaciones técnicas detallan la naturaleza de los materiales a utilizar, procedimientos constructivos, 

controles de calidad, modalidad de pago, entre otras que sirvan para cumplir con la correcta ejecución de 

la obra serán validados y aprobados por el supervisor. 

2.2.  DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION 

1. Actividades previas a la ejecución de obras: 

 El contratista debe inspeccionar el lugar, la ubicación del terreno, donde se realizará la 

ejecución de la obra, materia del contrato; así como revisar el Expediente Técnico de Obra. 

Debe realizarlo antes de efectuar su oferta, con la finalidad de evitar cualquier reclamo posterior 

por diferencia en los metrados o cualquier omisión en su propuesta. 
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 El contratista deberá nombrar a un ingeniero residente inscrito en el Colegio de Ingenieros del 

Perú, el cual tendrá a su cargo la dirección técnica de obra. Asimismo, debe dejar expresa 

constancia que la remuneración de este profesional es de su exclusiva responsabilidad y que se 

encuentra plenamente habilitado para el ejercicio de su profesión. 

 El contratista deber abastecerse, con la debida anticipación, de todos los equipos, materiales y 

elementos necesarias que se requiere para la ejecución de los trabajos, debe contar con la 

cantidad de maquinaria y equipo mínimo para la ejecución de la obra, cuyas características en 

rendimiento, capacidad y potencia estarán en concordancia o equivalencia con la oferta 

presentada. 

 Los materiales empleados en la obra deben cumplir con las Especificaciones Técnicas señaladas 

en el Expediente Técnico de Obra. 

 Debe brindar las facilidades para la supervisión de la obra; a fin de que la Entidad verifique y 

exija la correcta ejecución de los trabajos. De esta manera se asegura el fiel cumplimento de las 

condiciones estipuladas u obligaciones del contratista, establecidas en el contrato. 

 El contratista deberá contemplar a su costo cualquier alquiler o acondicionamiento temporal 

que pudiera necesitar para la ejecución de obra. Asimismo, será responsable de cualquier 

perjuicio que ocasione. 

 El contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicios que fuera necesarios 

para de ser el caso proporcionar primeros auxilios al personal accidentado en la ejecución de la 

obra. 

 El contratista asumirá la formulación de los informes oficiales sobre los accidentes, que sean 

requeridos por la Entidad o por cualquier otra autoridad competente 

 

2. Actividades durante la ejecución de obras: 

 El contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico, la maquinaria, los 

Materiales, herramientas y Mano de Obra, serán tomados en consideración lo definido en el 

Expediente Técnico. Asimismo, el Contratista y la Entidad deberán tomar como base las 

consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus Modificatorias 

y normas complementarias, actualmente vigentes. 

 Los criterios del diseño que serán usados, involucrarán, sin excepción, las mejores prácticas de 

ejecución de la Obra empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos técnicos de 

última generación acordes con las tecnologías vigentes y con la consideración que se trata de una 

infraestructura vial, a fin de asegurar una obra de calidad, estando sujetos a la aprobación y plena 

satisfacción de la Entidad y de la Población Beneficiaria. 

 Teniendo en cuenta el destino, e importancia de proyecto, es obligación del contratista el realizar una 

correcta planificación de la calidad, así como realizar el aseguramiento de la calidad durante la 

ejecución y realizar el control de la obra. 

 El supervisor tendrá el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o ensayos de 

los materiales, estructuras o equipos, previstas o no en las especificaciones técnicas. 

 En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las especificaciones técnicas, el 

costo de las pruebas correrá a cargo del contratista. 

 Toda obra ejecutada bajo el contrato, podrá ser rechazada por el supervisor o por la entidad debido 

a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construcción. 

 Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberán ser reportados 

reemplazadas a expensas del contratista y deberán contar con la aprobación del supervisor. 

 Cuando el contratista ingrese materiales a la obra o utilice para la ejecución de la obra materiales de 

menor calidad que las especificaciones en el expediente técnico, sin la autorización del supervisor 

estará sujeto a la aplicación de penalidades respectivas; asimismo cuando el contratista utilice para 

la ejecución materiales de baja calidad con autorización del supervisor ambos serán solidariamente 

responsables por la reparación y los daños y perjuicios que ocasionen. 

 Por otra parte, los procedimientos de construcción reflejan la suposición básica que el contratista es 

el especialista y conoce las prácticas de construcción de sistemas de pavimentación y todos sus 

componentes. 

 El ejecutor de obras debe realizar una revisión detallada del expediente técnico aprobado, emitiendo 

un informe de compatibilidad, técnico con las recomendaciones y las medidas a adoptar para la 

buena ejecución de los trabajos, estableciendo los calendarios de programación y avance de obra, 

equipos y adquisición de materiales, entre otros. 

 Participar en el acta de entrega de terreno, donde se ejecutará la obra, suscribiendo el acta 

respectiva. El mismo día del acto de entrega del terreno, deberá registrar y subir el acta en el 

cuaderno de obra digital  

 Realizar el registro de los hechos relevantes, indicaciones, ordenes, autorizaciones, repartos, variantes, 
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consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecución de la obra, en el día de 

ocurrencia y de acuerdo a las condiciones establecidas en la Directiva N.° 009-2020-OSCE/CD que 

establece los Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital. 

 Es responsable directo de la ejecución y manejo de la obra a su cargo, en los aspectos técnicos y 

administrativos y ceñirse a las disposiciones establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado. 

 Impartir normas ambientales y de seguridad para el personal, así como normas de custodia de los 

bienes de la obra a su cargo. 

 Presentar los informes técnicos mensuales de valorización e informe final de liquidación técnica y 

financiera de la obra. 

 El contratista deberá presentar los informes solicitados por el supervisor y la Entidad en la forma y plazos 

establecidos por estos. 

 El contratista deberá presentar la liquidación debidamente sustentada con la documentación y 

cálculos detallados en los plazos establecidos por la Ley de Contrataciones del Estado y su 

reglamento, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra. 

 Atender a las autoridades del sector, que requieran información técnica sobre el desarrollo de la obra. 

 Responder la documentación remitida por LA ENTIDAD a través del supervisor en los plazos 

establecidos por la entidad o como máximo 5 días calendarios o en los plazos previstos en la Ley de 

Contrataciones del Estado y su reglamento. 

 Cumplir sus obligaciones contractuales, así como con cada una de las disposiciones de la base legal 

de su contrato. 

 El contratista debe cumplir con el calendario de ejecución de obra y con los avances parciales 

establecidos en el Calendario Valorizado de Avance de Obra. 

2.3.  L IQUIDACIÓN DE OBRA 

Es responsabilidad del contratista cumplir con el proceso de recepción y liquidación de acuerdo a los 

plazos y consideraciones en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. 

Es responsabilidad del contratista la presentación de la Liquidación de Obra.  

La liquidación de obra una vez que cuente con la conformidad del Supervisor de obra deberá ser 

presentada a la Municipalidad Distrital de Yanacancha, deberá presentarse en versión impresa y digital, 

para su respectiva aprobación.  

Será presentada de acuerdo a los plazos conforme a Ley, la Liquidación del Contrato de Obra se rige 

bajo la descripción del Artículo 209. Liquidación del Contrato de Obra. 

2.4.  ADELANTOS 

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, 

de conformidad con el artículo 180 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, siempre 

que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases. 

2.5.  PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS –  CPM 

 

Es la secuencia lógica de actividades constructivas que se realizaran de acuerdo al plazo de ejecución, la 

cual debe comprender todas las actividades aun cuando no tengan una partida específica de pago; así 

como, todas las vinculaciones entre actividades que pudieran presentarse. El programa de ejecución de obra 

debe elaborarse aplicando el método CPM. 

Las relaciones de precedencia que se establezcan entre las distintas actividades deberán responder a su 

necesidad técnica, no se podrán establecer estas sin la debida justificación de ejecución obligatoria previa 

y/o igual a la actividad principal. 

 

El calendario de avance de obra valorizado sustentado en el programa de ejecución de obra (CPM) no 

necesariamente debe ser idéntico al calendario de avance de obra valorizado en el expediente técnico. 

Toda vez que el ganador de la buena pro deberá de elaborar su propio calendario de avance de obra 

valorizado sustentado en el programa de ejecución de obra (CPM), concordante con su oferta y 

programación, siempre que mantenga los criterios de ejecución, secuencia lógica de las actividades y plazos 

determinados en función a sus rendimientos y temporalidad. 

Durante la etapa de ejecución de obra , en caso de existir ampliaciones de plazo, suspensiones, reinicio, 

aprobación de prestaciones adicionales u otros que dieran lugar a la modificación del plazo contractual, el 

residente deberá presentar al supervisor los cronogramas actualizados, dentro de los plazos establecidos en la 

normativa vigente o de acuerdo a los plazos establecidos por la entidad. 

 

Importante: 

 

Para la firma del contrato, el postor ganador de la buena pro deberá presentar los siguientes documentos 

técnicos: 

 

1. Programación de ejecución de obra (CPM), el cual presenta ruta crítica. 

2. Calendario de avance de obra valorizado (CAO) sustentado en el programa de ejecución de 

obra (CPM). 

3. Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, en 

concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. 
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4. Calendario de utilización de equipo mecánico. 

5. Detalle de los análisis de precios unitarios de su oferta (partidas y sub partidas), así como el 

desagregado de los gastos generales fijos y variables. 

 

Posterior a la firma del contrato y antes del inicio de la obra, la supervisión deberá revisar detalladamente la 

programación (CPM), el calendario de avance de obra valorizado (CAO), el calendario de adquisición de 

materiales y el calendario de utilización de equipo y los análisis de precios unitarios. De ser el caso deberán ser 

corregidos y/o modificados por el contratista, para ser aprobados por la supervisión y la entidad. 

2.6.  CONTENIDO DE LA PRESENTACION DEL  INFORME DE VALORIZACIÓN.  

Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, realizada 

en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada 

período MENSUAL, por el inspector o supervisor, según corresponda y el contratista. 

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique 

en el contrato de consorcio. 

Deberá presentarse de acuerdo a las coordinaciones con el área usuaria, en versión impresa y digital, para 

su respectiva aprobación.  

 

1. Presentar los informes de Avance de Obra del Residente, que contenga los datos generales del 

contrato de ejecución, de la obra, antecedentes, control de avance programado vs ejecutado, 

control de avance del 80%, control de calidad, administrativo, relación de equipos y personal, 

observaciones durante la ejecución de la obra, controversias, asientos de obra relevantes, 

conclusiones recomendaciones entre otros que considere relevante informar del periodo de 

valorización. 

2. Ficha Técnica de la Obra 

3. Memoria Descriptiva Valorizada de Partidas Ejecutadas 

4. Metrados debidamente sustentados de las partidas ejecutadas con planos  

5. Valorización Mensual  

5.1. Cuadro de valorización 

5.2. Resumen de Valorización y Valorización del Mes. 

5.3. Reintegro por valorización 

5.4. Deducción que no corresponde por adelanto (directo – materiales) 

5.5. Fórmula polinómica 

5.6. Cuadro de Amortización del adelanto directo y materiales 

6. Cronograma de avance de obra programado Adecuado al inicio de obra , aprobado. 

7. Cronograma valorizado actualizado de Avance físico acumulado programado Vs Ejecutado  

8. Control financiero de obra - Curvas “S” 

9. Comentarios y Sugerencias del Residente De Obra 

10. Informe mensual de los planes implementados para la ejecución de la obra y de los profesionales 

claves responsables de la ejecución de la obra 

● Informe de seguridad y salud 

● Informe de control de riesgos 

● Informe de manejo de impacto ambiental 

● Informe de monitoreo arqueológico 

● Informes del plantel clave 

● Otros que la naturaleza de la ejecución de obra los requiera. 

11. Resultados de Pruebas de Control de Calidad y Certificados y/o fichas técnicas de Calidad de 

Materiales  

12. Cuaderno de obra digital impreso firmado por el residente y supervisor, con lo asientos 

correspondientes al mes valorizado. 

13. Panel Fotográfico identificando las partidas valorizadas (Mínimo 02 Fotografía por cada partida 

ejecutada – con descripción y fecha) donde se identifique cada partida valorizada. 

14. Propuesta económica ganadora por el contratista.  (Anexo 06) 

15. Copia de Contrato de Ejecución de Obra y adendas de corresponder (Fedateada) 

16. Copia de contrato de consorcio de ser el caso (Fedateada) 

17. Vigencia de Carta Poder del Representante Legal (Fedateada) y/o Legalizada 

18. Ficha RUC y RNP 

19. Certificado de Habilidad del residente de obra y personal ofertado. 

20. Declaración de planilla de personal y copia de pagos de los tributos y gravámenes (ESSALUD, 

CONAFOVICER, SENCICO, AFP, SCTR, POLIZAS, ENTRE OTROS) 

21. Copia de Declaración de PDT y pago correspondiente 

22. Declaración Jurada de no Adeudo al Personal, materiales y otros  

23. Copia legalizada de la carta fianza de fiel cumplimiento y adelanto directo – materiales (de ser el 

caso) 

24. Constancia de REMYPE y declaración jurada de retención del 10% (de ser el caso) 
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25. Archivo digital completo de la valorización, ordenado en carpetas conforme a los ítems descritos.  

 

ANEXOS (todo en copias fedateadas y legibles):  

- Copia de contrato de personal ofertado 

- Acta de entrega de terreno 

- Acta de inicio de obra 

- Acta de suspensión de obra 

- Acta de reinicio de obra 

- Actas de compromiso 

- Resolución de ampliación 

- Resolución de Alcaldía que Apruebe Prestaciones adicionales  

- Acta de diferir el plazo 

- Todas las cartas, informes, oficios, notificaciones, entre otros de las cursadas entre el contratista, 

entidad, supervisión, entidades públicas y privadas, personas naturales y jurídicas que correspondan 

a la ejecución de la obra en el mes de valorización;  

NOTA: 

 Toda la documentación presentada en la valorización deberá estar firmada por el residente a fin de validar 

todos los trabajos realizados y por el supervisor a fin de tener la garantía de los trabajos supervisados. 

 Toda la documentación adjuntada debe ser en original o de ser el caso copia fedateada. 

 Las valorizaciones deberán ser presentadas en archivadores forrados color ROJO y debidamente foliado 

de manera mecánica para su revisión. 

 Los separadores de la Valorización indicaran el nombre de acuerdo al índice adjunto, se colocará pestañas 

señalando el número al que corresponde para una mejor lectura y manejo documental de la valorización. 

 Otros detalles relacionados a la presentación serán coordinados en la Subgerencia de Supervisión y 

liquidaciones. 

 

MODELO 

 

 

FICHA TECNICA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

  

2 .7 .  CONTENIDO DE LA PRESENTACION DE LA L IQUIDACION.  

Es responsabilidad del contratista la presentación de la Liquidación de Obra. La liquidación de obra una vez 

que cuente con la recepción de obra presentara a la entidad, de acuerdo a las coordinaciones con el área 

usuaria, para su respectiva revisión y aprobación.  

Será presentada de acuerdo a los plazos conforme a Ley, la Liquidación del Contrato de Obra se rige bajo 

la descripción del Artículo 209° liquidación del Contrato de Obra. 

 

I. CARTA DE LA EMPRESA EJECUTORA A LA ENTIDAD 

II. INFORME TÉCNICO FINAL DEL RESIDENTE DE OBRA SOBRE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA 

DE OBRA. (Detallando las partidas ejecutadas, adicionales de obra, deductivos de obra, saldos 

por adicionales de obra, saldos por reajustes, saldos por valorizaciones incidentes de obra, etc.) 

III. ARCHIVO DIGITAL DE EXPEDIENTE TECNICO Y LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA. (Formato editable), 

ordenado en carpetas.  

IV.  ASPECTO TÉCNICO 

1. Ficha Técnica 

2. Resumen de Pagos Efectuados 

3. Liquidación Final de Cuentas del contrato de Obra incluyendo el Resumen de Saldos. 

4. Cálculo de Reintegros adjuntando su respectivo cuadro 

5. Calculo final del coeficiente de Reajuste “K”, adjuntando los Índices Unificados 

6. Reintegros autorizados que no corresponden por adelanto en efectivo 

7. Calendarios de Avance Mensual real de Obra, teniendo en cuenta las ampliaciones de plazo o 

paralizaciones de obra. 

8. Cuadro del monto vigente de Inversión, teniendo en cuenta los reajustes de obra. 

9. Resumen de Valorizaciones pagadas indicando N° de CPS, N° de factura y adjuntando los 

informes del área de infraestructura aprobando cada valorización.  

10. Cálculo de Multas por atraso y otras penalidades. 

11. .Memoria Descriptiva Valorizada completa, indicando el porcentaje de avance de la obra 
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Ejecutadas y partidas deducidas si las hubiera. 

12. Resolución de designación de Comité de Recepción (Fedateada) 

V. ASPECTO FINANCIERO 

1. Informe de liquidación financiero 

2. Resolución de asignación presupuestal o certificación presupuestal. 

3. Copia fedateada de los Comprobantes de Pago, legibles, emitidas por la Municipalidad Distrital 

de Yanacancha, de cada valorización o Adicional de Obra adjuntando las constancias de 

pago, informes de aprobación de la Subgerencia de Supervisión y Liquidación y la Gerencia de 

Infraestructura y Urbanismo. 

4. Facturas emitidas 

5. Copias fedateadas de Comprobantes de Pago al Seguro Social Copia, adjuntando los baucher 

de dichas operaciones. 

6. Copias fedateadas de las Planillas de Jornales al Personal Obrero 

7. Certificado de no adeudo a SENCICO y CONAFOVICER. 

8. Declaración Jurada de NO ADEUDO al personal obrero y staff técnico. 

VI. ETAPA DE EJECUCIÓN: 

1. Resolución de Aprobación de Expediente Técnico. Copia fedateada. 

2. Copia de Expediente Técnico Aprobado  

3. Copias fedateadas de la Resolución de adicionales y/o deductivos de obra. 

4. Copia de Expediente Técnico de prestaciones adicionales 

5. Acta de entrega de terreno.  

6. Acta de inicio de obra. 

7. Copia de informe de compatibilidad, con su respectiva carta de presentación. 

8. Expediente de Aprobación de Ampliación de Plazo 

9. Resolución de Aprobación de Ampliación de Plazo 

10. File Valorización de Adicionales. 

11. File de Valorizaciones de obra e informe mensual. 

12. Metrados post construcción  

13. Planos de Replanteo- visados por el supervisor 

14. Cuaderno de Obra Digital con las firmas del residente y supervisor. 

15. Panel Fotográfico a Colores (desde el inicio hasta el final de la ejecución). Adjuntando una 

comparativa del antes y después de la intervención. 

16. Certificados de ensayos y control de Calidad y/o protocolos de prueba Originales. 

17. Solicitud de recepción de obra. 

18. Acta original de Pliego de Observaciones planteadas por el Comité de Recepción de Obra. 

19. Copia fedateada de Acta de Recepción obra indicando el porcentaje de avance de las 

partidas ejecutadas. 

Anexos 

- Cartas, informes de ocurrencias emitidas y recepcionadas. (NOTIFICACIONES DE LA ENTIDAD, 

MINISTERIO, LA CONTRALORÍA, PROVIAS ETC.) 

- Cartas, informes. Entre otros en cumplimiento de sus funciones y obligaciones contractuales. 

VII. ETAPA DE SELECCIÓN Y CONTRATO: 

1. Copia de Proceso de Selección, bases integradas. 

2. Copia de Otorgamiento de Buena Pro y/ o Carta de Invitación 

3. Carta Fianza de Fiel Cumplimiento vigente (de ser el caso) 

4. Copia de Contrato (fedateada) 

5. Copia de contrato de residente (fedateada) 

6. Certificado de habilidad profesional original del residente de obra. 

7. Copia de contrato de consorcio de ser el caso (Fedateada) 

8. Vigencia de Carta Poder del Representante Legal (Fedateada) y/o Legalizada 

9. Ficha RUC y RNP 

10. Resolución de designación del inspector de obra (de ser el caso) 

11. Copia de contrato del supervisor de obra (fedateada) 

12. Copia de Carta Fianza de Garantía o solicitud de retención con REMYPE 

 

VIII. OBSERVACIONES 

1. Las   liquidaciones de contrato de obra deberán   ser   presentadas   forradas   de   color ROJO 

con las plantillas proporcionadas en la Subgerencia de Supervisión y liquidaciones. 

2. Toda la documentación adjuntada debe ser en original o de ser el caso copia fedateada. 

3. Los separadores de la Liquidaciones serán en formato A4, indicando el nombre de acuerdo al 

índice adjunto, se colocará pestañas señalando el número al que corresponde para una mejor 

lectura y manejo documental de la liquidación. 

I I I .  PERF IL DEL  POSTOR Y  RECURSOS F ISICOS Y  HUMANOS  

3 .1 .  DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD 

a) Facturación en la especialidad 

 El postor debe de acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) vez el valor 

referencial de la contratación o del Ítem, en la ejecución de obras iguales y/o similares, durante los 10 
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años anteriores a la fecha de presentación de ofertas que se computan desde la suscripción del acta 

de recepción de obra. 

 Considerando que los documentos que deben presentar los postores para acreditar su experiencia de 

postor, deben demostrar de manera fehaciente que la obra fue ejecutada y concluida, por lo que se 

aceptará que el postor acredite dicha experiencia con contratos y de conformidad de obra y/o 

conformidad de obra emitida por la entidad contratante siempre que se desprenda que la obra fue 

concluida, así como el monto total que implicó su ejecución. 

 Definición de Obras Similares: Se considera obras similares a aquellas ejecutadas con entidades del sector 

público las que han tenido como finalidad la ejecución de las obras tales como: CREACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA EN ZONA 

URBANA Y/O RURAL Y/O CIUDAD Y/O ZONA METROPOLITANA Y/O REGIÓN 

Acreditación: 

 La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 

recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 

respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda 

fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 

correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  

 En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 

consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 

obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 

proveniente de dicho contrato. 

 Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 

20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación 

de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se 

consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes 

iguales. 

 Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el 

tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a 

la fecha de suscripción. 

3.2.  CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS 

En el caso de consorcios, de conformidad con el inciso 49.5 del artículo 49 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones, el área usuaria puede incluir lo siguiente: 

- El número máximo de consorciados es de dos integrantes. 

- El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que 

acredite mayor experiencia, es mayor a 20%.  

3.3.  REQUISITOS Y  RECURSOS DEL  EJECUTOR DE OBRA  

 Los postores deben de ser, personas naturales con capacidad jurídica para contratar y/o Jurídicas 

legalmente constituidas. 

 El postor debe inspeccionar el lugar, la ubicación del terreno, donde se realizará la ejecución de la 

obra, materia del contrato; así como revisar el Expediente Técnico de Obra. Debe realizarlo antes de 

efectuar su oferta, con la finalidad de evitar cualquier reclamo posterior por diferencia en los metrados 

o cualquier omisión en su propuesta. 

 El postor debe de contar con la libre capacidad, para la ejecución de la obra. 

 El postor debe de tener vigente su RNP en el capítulo de ejecutor de obras 

 La vigencia poder mediante el cual el postor acredite la representatividad de la persona jurídica 

deberá contar con información actualizada para lo cual el documento de sustento que presente el 

postor en su oferta deberá garantizar la verificación de la información y autenticidad por parte del 

comité de selección a través del portal digital de la SUNARP y/o código QR del mismo documento. 

 El postor no debe tener pendiente obras en ejecución y/o sin concluir en la Entidad contratante, 

(como empresa individual o como parte de algún consorcio). 

 La promesa formal de consorcio debe estar con firma legalizada, donde se exprese las obligaciones 

a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, se solicita que el postor consigne 

la obligación de ejecutar la obra objeto de la convocatoria, así como el porcentaje equivalente a las 

obligaciones que se compromete. 

 El postor no debe tener pendientes con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración (Sunat). 

 El rubro de la ficha RUC debe ser concordante con la actividad que realizara. 

 Los postores deberán tener en cuenta al momento de preparar su oferta económica que el 

porcentaje correspondiente a gastos generales fijos y variable no se podrán reducir, dado que con 

ello se asegura la presencia del plantel profesional y de esta manera esté presente la dirección 

técnica y garantizar la calidad del proyecto, en tal sentido el postor debe establecer en su oferta 

económica tanto el porcentaje de los gastos generales fijos y variables, como también de las 

utilidades. 
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 No podrán ser participantes, postores, contratistas y/o sub contratistas, quienes se encuentren 

impedidos conforme lo establece el Artículo 11º de la Ley de Contrataciones del Estado Ley Nº 30225 

y sus modificatorias actualmente vigentes. 

 El representante legal o representante común quien suscribe la oferta deberá adjuntar en su oferta 

copia de su DNI nítida y en tamaño ampliado obligatoriamente. 

 La firma del representante legal o representante común quien suscribe la oferta debe ser el mismo al 

de su DNI, de lo contrario se declarará la oferta como no admitido. 

 La forma de foliación de la oferta que presente el postor a través del SEACE, deberá realizarlo de 

forma descendiente obligatoriamente. 

3.4.  EQUIPAMIENTO MÍNIMO DEL POSTOR  

Con la finalidad de garantizar una oportuna logística y correcta ejecución de la obra, los postores 

deberán acreditar la disponibilidad del equipo y/o maquinaria, las mismas que no deben ser menor a 

lo solicitado para ello se procede al detalle a continuación: 

 

CANT.   MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMA REQUERIDA 
  01 CAMION VOLQUETE DE 15M3 

01 RETROEXCAVADORA 

01 MEZCLADORA DE 11 P3 

01 RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 HP  

01 NIVEL TOPOGRÁFICO 

01 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 

01 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 

 

Acreditación: 

 Se acreditará para la suscripción del contrato y se efectuará mediante: Copia de documentos que 

sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que 

acredite la disponibilidad y cumplimiento de las especificaciones del equipamiento requerido. En el caso 

que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar 

a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 

 El equipo propuesto podrá ser propio o alquilado, bastando para su acreditación en caso de ser propio 

con factura o boletas y en caso de ser alquilado un compromiso de alquiler con documento que acredite 

la propiedad con los datos del equipo ofertado (año, serie, matrícula, leasing, capacidad, propietario o 

los que correspondan) o con un compromiso formal de arrendamiento del equipo donde se especifique 

los mismos datos antes solicitados (año, serie, matrícula, póliza, leasing, capacidad, propietario, o los que 

correspondan). 

 Las maquinarias, deben de encontrarse en buen estado de funcionamiento, no debe presentar fallas, 

que perjudiquen el avance de obra. 

 Los mayores recursos en equipos y otros bienes que el contratista movilice a la obra, serán de su entera 

responsabilidad, en tanto estos obedecen al análisis de riesgos de su Oferta, la entidad ha determinado 

tipos y cantidad de equipos que detalla en el expediente técnico, los cuales responden al plazo de 

ejecución estimado en el expediente técnico. En tal sentido, por ser una decisión de entera 

responsabilidad del contratista el movilizar mayores recursos en equipos, no corresponde reclamo alguno 

por equipo parado en el caso de ampliaciones de plazo aprobadas, denegadas y/o paralizaciones de 

obra por cualquier causa. 

3.5.  DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO REQUERIDOS  

Será responsabilidad del contratista de obra establecer y ejecutar un sistema de control óptimo, que 

garantice la máxima calidad del proceso constructivo en general, de acuerdo a las especificaciones 

establecidas en el expediente técnico. La Supervisión controlará y verificará los resultados obtenidos y 

tendrá la facultad, en el caso de dudas de solicitar al contratista la ejecución de ensayos especiales 

en un laboratorio independiente. 

La responsabilidad por la calidad de la obra es única y exclusivamente del contratista y la supervisión. 

Sin embargo, cualquier revisión, inspección o comprobación que efectúe la supervisión no exime al 

contratista de su obligación sobre la calidad de la misma. Para garantizar la construcción sujeta a 

pruebas y ensayos, el postor en su oferta deberá acreditar contar con laboratorio para diferentes 

pruebas ya sea propio o alquilado para realizar las pruebas de calidad de acuerdo a lo solicitado en 

los gastos generales. 

Es obligación del contratista, antes de solicitar la recepción de la obra, realizar todas las pruebas, análisis 

y ensayos necesarios para la verificación del óptimo funcionamiento de la obra ejecutada, de no ser 

así, el supervisor estará autorizado a rechazar los trabajos, siendo responsabilidad del contratista la 

reposición de ellos.  

3.6.  PLANTEL  PROFESIONAL CLAVE  

3.6.1 .  PLANTEL  CLAVE 
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El plantel profesional clave será conforme lo establece el Expediente Técnico de la obra y deberá de 

mantenerse en la obra durante el plazo de ejecución de manera permanente. 

 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  

ITEM PROFESIONAL PROFESIÓN EXPERIENCIA PARTICIPACIÓN  

1.00 
Residente de 

Obra 

Titulado, 

colegiado y 

habilitado en 

la carrera de 

Ingeniería Civil  

En ejercicio de su profesión, con un mínimo de 

(24) meses de experiencia en la especialidad 

como Residente y/o jefe y/o supervisor y/o 

inspector y/o jefe de supervisión y/o residente 

principal y/o director residente y/o jefe residente 

y/o jefe residente principal y/o ingeniero 

residente y/o supervisor principal de obra; en la 

ejecución y/o supervisión de obras generales, 

que se computa desde la colegiatura. Las 

mismas que deberán haber sido ejecutadas en 

periodos de tiempo distintos sin traslape, de 

presentarse experiencia ejecutada. 

100% 

2.00 

 

Ing. Especialista 

en Manejo de 

Residuos Solidos 

Titulo 

profesional en 

Ingeniería Civil 

y/o Ingeniero 

Ambiental y/o 

Ingeniero 

Industrial y/o 

Ingeniero 

Sanitario y/o 

Ingeniero de 

Seguridad 

Industrial 

En ejercicio de su profesión, con un mínimo de 

(12) meses de experiencia en la especialidad 

como; Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor 

y/o Jefe y/o Responsable y/o Residente en: 

Manejo de Residuos Sólidos y/o Mitigación 

Ambiental y/o Impacto Ambiental y/o 

Conservación de Medio Ambiente en obras en 

general, que se computa desde la colegiatura. 

Las mismas que deberán haber sido ejecutadas 

en periodos de tiempo distintos sin traslape, de 

presentarse experiencia ejecutada.  

80% 

 

Acreditación: 

 El TITULO PROFESIONAL requerido será verificado en el Registro de grados académicos y títulos profesionales 

en el portal Web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU. En caso 

el TITULO PROFESIONAL requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe de presentar 

la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida. 

 La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditará con cualquiera de los siguientes 

documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados 

o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal 

profesional clave propuesto, del personal no clave y técnico. 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los nombres y 

apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de prestación indicando el día, mes y año de 

inicio y culminación, el nombre de la entidad u organización que emite el documento, fecha de emisión y 

nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 Definición de Obras Similares: CREACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O 

RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE 

SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA EN ZONA URBANA Y/O RURAL Y/O CIUDAD Y/O ZONA METROPOLITANA Y/O 

REGIÓN. 

 De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha 

experiencia solo se considerará él una vez el periodo traslapado, No obstante, de presentarse periodos 

traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas. 

 Todo el Personal Profesional y/o técnico propuesto deberá presentar carta de compromiso con firma y 

huella digital índice derecho en original, en la cual indique que se compromete y será parte del plantel 

técnico durante el plazo contemplado para la ejecución de la obra; de no presentarse lo solicitado se 

tomara como documentación incompleta. (Alguna adulteración de la documentación se hará de 

conocimiento al OSCE para la sanción y/o inhabilitación correspondiente).  

 La Entidad se reserva el derecho de verificación y fiscalización de la documentación (Certificados, 

constancia, Contratos entre otros) presentada por los participantes y/o postores; de comprobarse 

documentación inexacta o fraguada se informará al Tribunal de Contrataciones del Estado en aplicación 

a los artículos 50º de la Ley de Contrataciones del Estado y 23º del Reglamento, para las sanciones 

correspondientes. 

Importante: 

3 .6 .2 .  PLANTEL  NO CLAVE 

 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL NO CLAVE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

ITEM PROFESIONAL PROFESIÓN EXPERIENCIA PARTICIPACIÓN  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 12-2024-MDY/ OBRAS - PRIMERA CONVOCATORIA 
 

 BASES INTEGRADAS 32 

1.00 
Maestro de 

obra 

Título de Técnico 

en Construcción 

Civil o Maestro 

de Obra. 

Mínimo (12) meses como: 

- Maestro de obra  

En obras en general, que se computa 

desde la obtención del Título. 100% 

Acreditación: 

 El TITULO PROFESIONAL requerido será verificado en el Registro de grados académicos y títulos profesionales 

en el portal Web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU. En caso 

el TITULO PROFESIONAL requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe de presentar 

la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida. 

 La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditará con cualquiera de los siguientes 

documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados 

o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal 

profesional clave propuesto, del personal no clave y técnico. 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los nombres y 

apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de prestación indicando el día, mes y año de 

inicio y culminación, el nombre de la entidad u organización que emite el documento, fecha de emisión y 

nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 Definición de Obras Similares: CREACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O 

RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE 

SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA EN ZONA URBANA Y/O RURAL Y/O CIUDAD Y/O ZONA METROPOLITANA Y/O 

REGIÓN. 

 De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha 

experiencia solo se considerará él una vez el periodo traslapado, No obstante, de presentarse periodos 

traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas. 

 Todo el Personal Profesional y/o técnico propuesto deberá presentar carta de compromiso con firma y 

huella digital índice derecho en original, en la cual indique que se compromete y será parte del plantel 

técnico durante el plazo contemplado para la ejecución de la obra; de no presentarse lo solicitado se 

tomara como documentación incompleta. (Alguna adulteración de la documentación se hará de 

conocimiento al OSCE para la sanción y/o inhabilitación correspondiente).  

 La Entidad se reserva el derecho de verificación y fiscalización de la documentación (Certificados, 

constancia, Contratos entre otros) presentada por los participantes y/o postores; de comprobarse 

documentación inexacta o fraguada se informará al Tribunal de Contrataciones del Estado en aplicación 

a los artículos 50º de la Ley de Contrataciones del Estado y 23º del Reglamento, para las sanciones 

correspondientes. 

 

3 .6 .3 .  PERMANENCIA DEL  PERSONAL DEL  CONTRATISTA EN OBRA  

Es obligatorio la permanencia en obra de todo el personal del contratista de acuerdo a su propuesta 

(la misma que deberá incluir como mínimo el personal considerado en el expediente técnico). En los 

casos de ausencia del personal en obra por motivos de salida o descanso por trabajos en zonas 

alejadas del hogar con una duración máxima de dos (02) días calendario, de atención medica u otra 

causal. El contratista está obligado a informar oportunamente al supervisor, por medio escrito o 

domicilio electrónico esto último solo en caso de emergencia, debiendo este regularizar tal 

comunicación. 

Toda ausencia del personal profesional del contratista sin comunicación a la supervisión, será materia 

de aplicación de penalidad por los días que dure esta ausencia. No se admitirán ausencias mayores 

a dos (02) días calendario, de presentarse ausencia del personal del contratista mayor a 02 días 

calendario, se considerarán como incumplimiento contractual del contratista.  

IMPORTANTE: 

Cualquier trámite de cambio del personal propuesto en la acción contractual, se deberá realizar 

pasado los tres meses de iniciado su actividad en la ejecución de obra. (No se permitirá ningún 

cambio de personal clave antes del plazo indicado, solo será excepcionado por causa fortuita o 

fuerza mayor)   

 

IV.  RESPONSABILIDAD  

4 .1 .  DE LAS GARANTÍAS 

El CONTRATISTA entregará a la suscripción del contrato las respectivas garantías que deben ser 

incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática a sólo requerimiento a favor de LA 

ENTIDAD, bajo la responsabilidad de las empresas que las emiten, las mismas que deberán estar dentro 

del ámbito de supervisión de la Supervisión de Banca y Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones 

o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente 

publica el Banco Central de Reserva del Perú, no aceptándose por ningún motivo una que no esté en la 

mencionada lista. 

La garantía, con carácter de obligatorio, que presentará el Contratista para la suscripción del Contrato 

será: 
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- De fiel cumplimiento del contrato: Cantidad que será equivalente al diez por ciento (10%) del monto 

total del contrato y tendrá una vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final. Extendida a 

nombre de la Municipalidad Distrital de Yanacancha. 

- Las Garantías serán presentadas mediante CARTAS FIANZA emitidas por entidades acreditadas 

como lo establecen los párrafos anteriores. 

4.2.  REVISIÓN DEL  EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA  

En los plazos previstos posteriores al inicio del plazo de ejecución de obra se deberá realizar la revisión 

del expediente técnico de obra de acuerdo a lo establecido en el Artículo 177° del Reglamento de 

la Ley de Contrataciones del Estado. 

El contratista debe hacer notar a la Entidad cualquier error o contradicción en los documentos, 

poniendo de inmediato en conocimiento al supervisor. 

4.3.  TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS 

El contratista es exclusivamente responsable de la ejecución y conservación de la obra objeto del 

presente contrato y de las fallas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la 

circunstancia de que la Supervisión de obra haya examinado y reconocido la obra durante su 

construcción o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las 

mediciones o certificaciones parciales. 

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si los materiales 

utilizados no fueran la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tiene 

razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, los gastos de las 

operaciones de reparación o subsanación serán a cuenta del Contratista. 

4.4.  PENALIDADES APLICABLES 

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, 

la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad 

se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: 

  

Penalidad Diaria: .          0.10  x  monto vigente        . 

               F  x  plazo vigente en días 

Donde: 

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días  

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado por la 

Subgerencia de Supervisión y Liquidación y conformidad de la Gerencia de Infraestructura y 

Urbanismo adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica 

penalidad, cuando el contratista acredite de modo objetiva y sustentada, que el mayor tiempo 

transcurrido no le resulta atribuible. En este último caso, la calificación del retraso como justificado 

por parte de la entidad no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, 

conforme al numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

4.5. OTRAS PENALIDADES 

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará las siguientes penalidades en el marco del 

RLCE: 

 

Otras Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando no cumple con proveer el personal establecido en 

su propuesta técnica. Cuando culmine la relación 

contractual entre el Contratista y el personal ofertado y la 

entidad no haya aprobado la sustitución del personal por 

no cumplir con las experiencias y calificaciones del 

personal reemplazado. 

Se aplicará una 

penalidad de 1/5   UIT 

Según Informe del 

supervisor  

2 Por ausencia injustificada del Residente de Obra. Se aplicara una 

penalidad de 1/4  UIT por 

cada día de ausencia 

del residente en obra. 

 

Según Informe del 

supervisor  
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3 En caso culmine la relación contractual entre el contratista 

y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la 

sustitución del personal por no cumplir con la experiencia y 

calificaciones requeridas según el establece el RLCE. 

En caso el contratista incumpla con su obligación de 

ejecutar la prestación con el personal acreditado o 

debidamente sustituido. 

  

0.25 UIT por cada día de 

ausencia del personal en 

obra. 

Según Informe del 

supervisor  

4 Cuando el personal acreditado permanece menos de 

sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la 

ejecución del contrato o del conformidad con las 

disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 

190 del Reglamento. 

 

 

 

 

 

 

 

artículo 190 del Reglamento. 

íntegro del plazo de ejecución, si este 

es menor a los sesenta (60) días, de 

UNO (1) UIT por cada día de 

ausencia del personal en 

obra en el plazo previsto. 

Según Informe del 

supervisor  

5 Ausencia injustificada durante el desarrollo y ejecución de 

la obra del Personal Clave ofertado para la dirección 

técnica de la obra. 

Se aplicará una penalidad 

de 0.10 UIT vigente, por 

cada día de ausencia y por 

personal clave ausente. 

Según Informe del 

supervisor  

6 En caso el CONTRATISTA incumpla con su obligación de 

mantener vigentes las pólizas de seguro y/o garantías y/o 

carta fianzas. 

Se aplicará una penalidad 

de 0.25 UIT vigente, por 

cada día de caducidad 

y/o evento alertado. 

Según Informe del 

supervisor  

7 Cuando el Contratista no cuente con los dispositivos de 

seguridad en la obra, tanto peatonal o vehicular 

incumpliendo las normas, además de las señalizaciones 

solicitadas por la Municipalidad. (Ley N° 29783-Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.) 

0.25 UIT por cada evento Según Informe del 

supervisor  

8 Pruebas y Ensayos: Cuando el contratista no realiza las 

pruebas o ensayos oportunamente para verificar la calidad 

de los materiales y las dosificaciones. 

0.25 UIT Según Informe del 

supervisor  

9 Por atraso en subsanar las observaciones pendientes. 

Cuando el contratista de manera injustificada, no presente 

la subsanación y levantamiento de observaciones 

señalados en el informe de la entidad y/o valorizaciones 

y/o adicionales de obra y/o actas y/u otra documentación 

emitida por la entidad. 

Se aplicará una 

penalidad de 0.25 UIT 

vigente, por cada evento. 

Según Informe del 

supervisor  

10 Por SUBCONTRATAR parte de las prestaciones a su cargo sin 

la autorización escrita de la Municipalidad Distrital de 

Yanacancha y al margen de lo dispuesto por el Articulo No. 

- 147°. - Subcontratación del Reglamento de la ley de las 

contrataciones del Estado. 

 

0.25  UIT Según Informe del 

supervisor  

11 En el caso de no presentar el seguro complementario de 

trabajo de riesgo 

Cuando el contratista no cuente con seguro 

complementario de trabajo de riesgos, para el personal 

ofertado y obreros durante la ejecución de la obra. 

 

Se aplicará una 

penalidad de 1/5   UIT en 

la Valorizacion que no 

cuente con el seguro. 

Según Informe del 

supervisor  

12 Cuando el contratista no coloque cartel de obra dentro del 

plazo de 3 días de iniciado la ejecución establecido en 

las especificaciones técnicas y/o el contrato. 

 

Se aplicará una 

penalidad de 0.25 UIT 

vigente, por cada día de 

atraso 

Según Informe del 

supervisor  

13 Cuando el contratista no mantenga el cartel de obra en un 

lugar visible de la obra. 

Se aplicará una 

penalidad de 0.25 UIT 

vigente, por cada día 

hasta la subsanación 

Según Informe del 

supervisor  
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14 Si el contratista incumple con la orden vía anotación en el 

cuaderno de obra o informe del Supervisor, del rechazo y/o 

retiro de materiales o equipos por la mala calidad o por 

incumplimiento de las especificaciones técnicas. 

 

0.25 UIT por cada 

incumplimiento 

 

Según Informe del 

supervisor  

15 a) Por valorizar trabajos sin ceñirse a las bases de pago de 

las especificaciones técnicas y/o valorizar trabajos no 

ejecutados (sobre valorizaciones, valorizaciones 

adelantadas, etc.), que ocasionen pagos indebidos o no 

encuadrados en las disposiciones vigentes; sin perjuicio de 

las acciones legales que pudieran corresponder. 

b) Por presentar y valorizar trabajos de obras adicionales 

dentro de la planilla de la obra principal contratada. Se 

precisa que los mayores Metrados no se considera para la 

aplicación de esta penalidad. 

c) Por no presentar el calendario de avance de obra 

valorizado actualizado (a la fecha de inicio de obra y 

después de las suspensiones de plazo, o adicional de ser 

el caso u otro que modifique el plazo de ejecución) y su 

programación CPM correspondiente, a la supervisión, 

dentro del plazo de siete (07) días calendarios. 

d) Por no presentar al supervisor el calendario de avance de 

obra valorizado actualizado y re programación CPM 

correspondiente, dentro del plazo establecido por el 

Artículo 198° - Procedimiento de ampliación de plazo del 

reglamento de la ley de las contrataciones del estado. 

e) Por atrasos y/o paralizaciones de los trabajos o actos 

programados, consecuencia del incumplimiento de sus 

obligaciones laborales con su personal de obra (pago de 

remuneraciones oportunas, etc.) 

0.25 UIT por cada 

incumplimiento 

 

Según Informe del 

supervisor  

16 Cuando el Contratista no cumpla con dotar a su personal 

de los elementos de seguridad y la indumentaria 

correspondiente. Esta penalidad se considerará por cada 

trabajador. 

Se aplicará una 

penalidad de 0.05 de la 

UIT por cada trabajador 

sin elementos de 

seguridad y/o 

indumentaria. 

Según Informe del 

supervisor  

17 Cuando el contratista entregue documentación 

incompleta y/o incorrecta y/o inconsistente para su 

evaluación perjudicando el trámite normal de los mismos 

de la obra. 

Se aplicará una 

penalidad de 0.10 UIT 

vigente, por cada tramite 

incompleto. 

Según Informe del 

supervisor  

18 Cuando el contratista no presente la documentación 

solicitada por la entidad o a la supervisión en los plazos 

previstos por estos últimos. 

0.10 de la UIT por cada 

tramite no atendido  

Según Informe del 

supervisor  

19 Cuando el Contratista no realice pruebas o ensayos 

oportunamente para verificar la calidad de los materiales y 

las dosificaciones que hubiera sido requerido por el 

Supervisor. 

Se aplicará una 

penalidad del 0.10 de la 

UIT por cada prueba y/o 

ensayo. 

Según Informe del 

supervisor  

20 Cuando no cumpla con presentar los planes al inicio de 

obra e implementar durante la ejecución de esta. En un 

plazo de 7 días calendario. 

● Plan de seguridad y salud 

● Plan de manejo de impacto ambiental 

● Plan de monitoreo arqueológico 

● Plan de control de riesgos 

● Otros que la ejecución requiera 

Se aplicará una 

penalidad de 0.50 UIT 

vigente, por cada plan no 

presentado 

Según Informe del 

supervisor  
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21 Por reemplazar al residente de obra o cualquier personal 

clave, no clave y personal técnico ofertado, en el periodo 

comprendido desde la firma del contrato hasta el 80% de 

la ejecución de ejecución contractual, por considerarse 

que la contratación llevada a cabo se realizara en el 

marco de los principios de eficiencia, de trato justo e 

igualitario y equidad. 

Esta penalidad, no se aplicará solo en los casos de muerte 

o enfermedad, incapacitante o sobreviniente del 

profesional clave, no clave o técnico a ser reemplazado o 

casos fortuitos y de fuerza mayor. 

Se aplicará una 

penalidad del cero punto 

tres por ciento (0.3%) del 

monto total del contrato 

original en la oportunidad 

que se produce la 

infracción, por cada 

reemplazo de profesional 

Según Informe del 

supervisor  

 

Nota: 

 De no contar con informe del supervisor, estas penalidades podrán ser informadas por la Subgerencia 

de Supervisión y Liquidaciones. 

 Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si 

fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 

 La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 

equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió 

ejecutarse. 

 Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 

penalidades, la entidad puede resolver el contrato por incumplimiento. 

4.6.  DAÑOS A TERCEROS  

Constituye obligaciones del contratista el asumir los costos de reparación de los daños que ocasionen 

a las redes eléctricas, agua, desagüe, teléfonos y demás terceros, previamente comprobadas.  

4.7.  ACCIONES PREVIAS A LA CONSTRUCCION, AUTORIZACION, PERMISOS PARA LA 

EJECUCION DE LA OBRA.  

Serán a cargo del Contratista la elaboración de los expedientes administrativos para realizar los trámites 

necesarios para la obtención de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la 

ejecución de la obra, como ser el CIRA, PMA, entre otros, siendo de su cargo los costos que estos trámites 

deriven, y los costos que generen la obtención de dichas autorizaciones y permisos. 

4.8.  TRABAJOS TOPOGRÁFICOS  

 El contratista procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos iniciales consistentes 

en el replanteo del eje del diseño, nivelación y levantamiento de secciones transversales del ser el 

caso lo que será sometido a la aprobación de la Supervisión. 

 Quedaran a cargo del contratista, todos los trabajos topográficos complementarios relativos a la 

ejecución y terminación de la Obra. 

 El supervisor verificara todos y cada una de las mediciones realizadas por el contratista para la 

correcta ejecución de la obra. 

 La verificación de cualquier trazo o de cualquier línea o nivel por el Supervisor no relevara de 

ninguna manera. 

4.9.  SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

El contratista está obligado a realizar las prevenciones correspondientes y tomar todas las medidas preventivas 

ante cualquier actividad, en estricta conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional vigentes. 

El contratista deberá cumplir con la normatividad legal, sobre seguridad y Salud ocupacional; de aplicación 

en su actividad; al respecto deberá dar estricto cumplimiento bajo su responsabilidad en caso de 

inobservancia, de la normatividad referencial Ley Nº 29783 y sus modificaciones. 

El contratista deberá desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional a fin de garantizar 

la seguridad y salud del personal que intervenga en la obra y preservar los bienes propios. 

4.10.  CONSERVACIÓN DEL  MEDIO AMBIENTE  

 El contratista deberá establecer una serie de acciones y alternativas que contribuyan a la mitigación o 

disminución de los posibles daños y/o perturbaciones al medio ambiente, que se genere como 

consecuencia de los trabajos a ejecutarse. 

 Para tal fin se coordinará con la supervisión de la obra a fin de seguir los lineamientos contemplados en 

las leyes y normas vigentes para la mitigación del impacto ambiental. 

 El contratista deberá identificar utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos de 

materiales que por efecto de la obra se genera. 

 El contratista tiene la obligación de velar por la conservación del medio ambiente por lo cual deberá 

cumplir con todas las provisiones. 

 El contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la 

legislación la preservación del Medio Ambiente. 
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4.11.  ACCIDENTES –  NOTIF ICACIONES  

- El Contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para 

proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecución de la 

obra y será de su entera responsabilidad la ocurrencia de los hechos. 

4.12.  SEGURIDAD 

 El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesaria para evitar 

peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las Personas, instituciones o firmas durante 

la ejecución de la obra. En este sentido deberá dotar a su personal, de los equipos y herramientas 

pertinentes para la realización de los trabajos, quedando terminantemente prohibido la 

realización de trabajos en circuitos energizados, sin contar con el seguro de todo riesgo para 

dichos trabajos y el postor contará con implementos de seguridad según Decreto Supremo Nro. 

011-2019-TR.  

 El Incidente o accidente resultante de la observación de esta obligación correrá únicamente 

por cuenta del contratista. 

4.13.  MITIGACIÓN DEL  IMPACTO AMBIENTAL  

El contratista deberá establecer una serie de acciones y alternativas que contribuyan a la mitigación o 

disminución de los posibles daños y/o perturbaciones al medio ambiente, que se genere como 

consecuencia de los trabajos a ejecutarse. 

Para tal fin se coordinará con la supervisión de la obra a fin de seguir los lineamientos contemplados en 

las leyes y normas vigentes para la mitigación del impacto ambiental. 

4.14.  L IMPIEZA GENERAL Y RET IRO DE OBRAS  

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depósitos y ambientes 

construidos deberán ser removidos y/o establecidos a su forma original para adquirir un aspecto 

limpio, el contratista efectuara dichos trabajos con cargo a sus gastos generales. 

 Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el contratista deberá retirar de la obra, la maquinaria, el equipo 

o material excedente que no vaya ser utilizado en el trabajo. 

 Con el objeto de evitar interferencias en la ejecución de la construcción total, si hubiera alguna 

interferencia deberá comunicar por escrito a la ENTIDAD. 

 Si el contratista durante la ejecución de la obra necesita usar energía eléctrica, agua, deberá hacerlo 

asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que ocasione. 

 Al terminar el trabajo se deberá a proceder a la limpieza de los desperdicios que existen, ocasionados 

por materiales o equipos empleados en la ejecución de su trabajo. 

4.15.  RETIRO DE MAQUINARIAS,  EQUIPOS O MATERIALES  

 Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el contratista deberá retirar de la obra, la maquinaria, el 

equipo o material excedente que no vaya ser utilizado en el trabajo. 

 Con el objeto de evitar interferencias en la ejecución de la construcción total, si hubiera alguna 

interferencia deberá comunicar por escrito a la ENTIDAD. 

 Si el contratista durante la ejecución de la obra necesita usar energía eléctrica, agua, deberá 

hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que ocasione. 

 Al terminar el trabajo se deberá a proceder a la limpieza de los desperdicios que existen, 

ocasionados por materiales o equipos empleados en la ejecución de su trabajo. 

4.16.  DE LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO 

La Municipalidad Distrital de Yanacancha podrá resolver el contrato, de conformidad con el Artículo 164° del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en los casos en que el Contratista: 

1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a 

haber sido requerido por este. 

2. Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 

penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo. 

3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para 

corregir tal situación. 

4.17.  SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL  

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante 

conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo 

de caducidad previsto en los artículos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del 

Estado.  

4.18.  REAJUSTE  
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Los precios propuestos e incluidos como parte del contrato se encuentran sujetos a las fórmulas de 

reajuste, establecidas en las presentes bases, tomando como base la fecha la aprobación del 

expediente técnico. 

4 .19.  CUADERNO DE OBRA DIGITAL (COD)  

a) La entidad deberá apertura el CUADERNO DE OBRA DIGITAL y registrar a los responsables de la 

ejecución, antes del inicio de la ejecución de la obra a pedido del contratista, quien solicitará la 

apertura a la entidad mediante carta adjuntando copia de DNI del residente y correo electrónico. 

b) En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución 

de la obra, órdenes, consultas, respuestas a las consultas, entre otros. 

c) Tanto el ejecutor como el supervisor deberán ceñirse a la Directiva N°009-2020-OSCE/CD 

“Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital” que regula su implementación y uso en los 

contratos para la ejecución de obras, sujetos a la Ley de Contrataciones del Estado. 

4 .20.  DIRECCIÓN PARA NOTIF ICACIONES 

El Postor adjudicado al momento de la suscripción del contrato, deberá acreditar una dirección domiciliaria en 

la Provincia de Pasco a la que la Municipalidad Distrital de Yanacancha le hará llegar las comunicaciones o 

notificaciones relacionadas con la ejecución de la obra según declaración Jurada adjunta, misma que también 

deberá registra una dirección electrónica (correo electrónico). 

4.21.  RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por 

defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 

173 de su Reglamento.  

El plazo máximo de responsabilidad del contratista podrá ser reclamada por la Entidad por siete (07) AÑOS 

después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD. 

El contratista en ningún caso debe eludir su responsabilidad por los trabajados que hubieses sido 

encontrados defectuosos o con vicios por la Entidad; ni negarse a repararlos o reconstruirlos, según sea el 

caso, bajo el pretexto de haber sido aceptados por el supervisor. Para tales efectos rigen las normas del 

Código Civil sobre carácter contractual y extracontractual, así como los artículos 1782º, 1783º, 1784º y 1785º 

del citado código. El artículo 40º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  

4.22.  NORMAS ANTISOBORN O 

El ejecutor / postor no debe ofrecer, negociar o efectuar cualquier tipo de pago, objeto de valor o cualquier 

dadiva en general o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueden constituir un 

incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o indirectamente, o 

a través de socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, 

funcionaros, asesores o personas vinculadas, en concordancia o a lo establecido en el Art. 11 de la Ley de 

Contrataciones del estado, Ley N° 30225, los Art. 248° y 248° A de su Reglamento aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 350-2015-EF. 

4 .23.  TRIBUTOS Y  OTRAS OBLIGACIONES  

Serán de cargo del Contratista, todos los tributos, contribuciones y gravámenes que le corresponden de 

acuerdo a Ley; toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales es 

exclusivamente del contratista. 

4.24.  LEYES NORMAS Y  ORDENANZAS  

El Contratista deberá conocer y cumplir estrictamente 

 Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionados con la 

ejecución de los trabajos. En caso de existir divergencias entre estas bases y dichas leyes, normas 

o reglamentos, es obligación del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situación 

previa a la realización de los trabajos a fin de que este determine la acción a seguir. 

 Todas las normas Técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y 

trabajos.  Los daños y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta del 

contratista y deberá ser reparado por este sin derecho a pago alguno. 

 El Contratista tendrá a su cargo la confección de toda la documentación que fuera necesario a 

su tramitación respectiva ante los que pudieran tener jurisdicción sobre el sitio de la obra. 

 Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional. 

4.25.  MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCIÓN  

El contratista deberá mantener la obra en ejecución todos sus partes terminados en buenas condiciones 

de mantenimiento, evitando que la acción de los agentes atmosféricos o el tránsito de su personal o 

equipo ocasionen daños al proyecto o propiedades de terceros, que de producirse se deberá ser 

inmediatamente reparado. Asimismo, su incumplimiento determinara la aplicación de una penalidad 

diaria. 

4.26.  SEGUROS  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 12-2024-MDY/ OBRAS - PRIMERA CONVOCATORIA 

 BASES INTEGRADAS 
 

39 

- El Contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para 

proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecución de la 

obra y será de su entera responsabilidad la ocurrencia de los hechos. 

4.27.  SEGUROS POR ACCIDENTES  

La póliza de seguro, que contrate EL CONTRATISTA, debe de cubrir los accidentes de trabajo, durante 

la ejecución del contrato a todo su personal. Así mismo debe de considerar a terceras personas, como 

al supervisor de obras y al personal de la entidad que esté cumpliendo funciones dentro de la 

ejecución de la obra. Este seguro debe de estar vigente desde el inicio de los trabajos hasta la 

recepción final de la obra.    

4.28.  GESTION DE R IESGOS 

 La planificación de la Gestión de Riesgos en la ejecución de la obra, debe estar enmarcada en lo 

dispuesto por la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD "Gestión de riesgos en la planificación de la ejecución 

de obras", aprobado su modificación mediante Resolución N° 018-2017 OSCE/CD. 

 Tratándose de los contratos de obra se incluyen, los riesgos que pueden ocurrir durante la ejecución 

de la obra y la determinación de la parte del contrato que los asume durante ejecución contractual. 

 Al margen de contar con la gestión de riesgos del expediente técnico aprobado, el contratista 

deberá realizar el análisis y la planificación de gestión de riesgos, el cual incluya la identificación y 

asignación de riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución, así como las acciones y planes de 

intervención para reducirlos o mitigarlos, conforme a los formatos que apruebe el OSCE. El análisis de 

riesgos implica clasificarlos por niveles en función a: i) su probabilidad de ocurrencia y ii) su impacto 

en la ejecución de la obra. 

 La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor, según 

corresponda, quien es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución 

técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, además de la 

debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la obra. 

 Los profesionales autorizados para anotar en el cuaderno de obra evalúan permanentemente el 

desarrollo de la administración de riesgos, debiendo anotar los resultados, cuando menos, con 

periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser el caso. 

4.29.  EQUIPOS Y  MAQUINARIAS A SER EMPLEADOS  

- Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos a realizar, 

deberán llevarse a obra en forma oportuna y no podrán retirarse de la misma salvo autorización escrita 

del Supervisor, que no podrá negarla sin justa razón. 

- Las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias pesadas durante la ejecución de las 

obras, corren por cuenta del Contratista.  

- Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas son insuficientes o inapropiados 

para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista está obligado a 

efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.  

- Es de entera responsabilidad del contratista, la permanecía de todos los equipos pesados y livianos, 

ofertados en su oferta y detallados en las bases, en obra, la salida de los equipos pesados es con la 

autorización de la supervisión de obra.  

4.30.  ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES  

- El Contratista deberá, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento temporal que 

pudiera necesitar para la ejecución de la obra, así mismo será responsable de cualquier perjuicio que 

ocasione como consecuencia de esta obligación. 

- El Contratista deberá contemplar a su costo la construcción o alquilar ambientes temporales que 

permitan, tanto al Contratista y al Supervisión de la obra, el normal desarrollo de sus actividades, 

debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, y el cartel de obra los mismos que 

deberán quedar habilitados y equipados a los CINCO (05) días calendarios de iniciado el plazo de 

ejecución de la obra y conservarse hasta la recepción de la obra.  

4.31.  DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE.  

La entidad no podrá ser privada o impedida, en virtud de cualquier medición, calculo o valorización, 

realizados antes o después de la terminación y aceptación de la obra y de los pagos correspondientes 

efectuados, de verificar las características de calidad de los materiales utilizados, las condiciones  de la obra  

ejecutada y el verdadero  monto  reembolsable  al contratista  ni de demostrar  que  tales  mediciones,  

cálculos  o  valorizaciones  estuvieran  incorrectas  o  que  los materiales  y la obra no estuviesen de acuerdo 

con los estipulaciones del contrato. 
 
 
 
 
 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 12-2024-MDY/ OBRAS - PRIMERA CONVOCATORIA 
 

 BASES INTEGRADAS 40 

 

3.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

CANT.   MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMA REQUERIDA 
  01 CAMION VOLQUETE DE 15M3 

01 RETROEXCAVADORA 

01 MEZCLADORA DE 11 P3 

01 RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 HP  

01 NIVEL TOPOGRÁFICO 

01 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 

01 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 

 

 

La entidad tiene la potestad de verificar previa y/o durante la ejecución de la obra, todas las maquinarias ofertadas 

por el postor. 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento 

este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 

 

ITEM PROFESIONAL PROFESIÓN 

1.00 
Residente de 

Obra 

Titulado, colegiado y habilitado en la carrera de Ingeniería Civil  

2.00 

 

Ing. Especialista 

en Manejo de 

Residuos Solidos 

Titulo profesional en Ingeniera Civil y/o Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero 

Industrial y/o Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero de Seguridad Industrial 

 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento 

este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE   

 Requisitos: 

 

ITEM PROFESIONAL PROFESIÓN EXPERIENCIA 

1.00 
Residente de 

Obra 

Titulado, colegiado y 

habilitado en la carrera 

de Ingeniería Civil  

En ejercicio de su profesión, con un mínimo de (24) meses de 

experiencia en la especialidad como Residente y/o jefe y/o 

supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión y/o residente 

principal y/o director residente y/o jefe residente y/o jefe 

residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor 

principal de obra; en la ejecución y/o supervisión de obras 

generales, que se computa desde la colegiatura. Las mismas 

que deberán haber sido ejecutadas en periodos de tiempo 

distintos sin traslape, de presentarse experiencia ejecutada. 

2.00 

 

Ing. Especialista 

en Manejo de 

Residuos Solidos 

Titulo profesional en 

Ingeniera Civil y/o 

Ingeniero Ambiental y/o 

Ingeniero Industrial y/o 

Ingeniero Sanitario y/o 

Ingeniero de Seguridad 

Industrial 

En ejercicio de su profesión, con un mínimo de (12) meses de 

experiencia en la especialidad como; Especialista y/o 

Ingeniero y/o Supervisor y/o Jefe y/o Responsable y/o 

Residente en: Manejo de Residuos Sólidos y/o Mitigación 

Ambiental y/o Impacto Ambiental y/o Conservación de 

Medio Ambiente en obras en general, que se computa 

desde la colegiatura. Las mismas que deberán haber sido 

ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslape, de 

presentarse experiencia ejecutada.  

 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento 

este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
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Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) vez el valor referencial de la 

contratación, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de 

ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.  

 

  Definición de Obras Similares: CREACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O 

RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE 

SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA EN ZONA URBANA Y/O RURAL Y/O CIUDAD Y/O ZONA METROPOLITANA Y/O 

REGIÓN 

 

Acreditación: 

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de 

obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de 

prestación o cualquier otra documentación14  de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, 

así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el 

contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en 

el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.  

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la 

calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las 

Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de 

participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se 

consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el 

postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación 

sustentatoria correspondiente. 

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización societaria, 

debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de 

cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de 

suscripción.  

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia del postor 

en la especialidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
14  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo, mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.   
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CAPÍTULO IV 

FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
LA EVALUACIÓN SE REALIZA SOBRE LA BASE DE CIEN (100) PUNTOS. 

 
PARA DETERMINAR LA OFERTA CON EL MEJOR PUNTAJE Y EL ORDEN DE PRELACIÓN DE LAS OFERTAS, SE 

CONSIDERA LO SIGUIENTE: 

 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio 
de la oferta (Anexo N° 6).  
 

  

LA EVALUACIÓN CONSISTIRÁ EN OTORGAR EL 

MÁXIMO PUNTAJE A LA OFERTA DE PRECIO MÁS 

BAJO Y SE OTORGA A LAS DEMÁS OFERTAS 

PUNTAJES INVERSAMENTE PROPORCIONALES A SUS 

RESPECTIVOS PRECIOS, SEGÚN LA SIGUIENTE 

FÓRMULA: 

 

Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 
             100 puntos 

 

 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el 
objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente 
Técnico ni los requisitos de calificación. 
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CAPÍTULO V 

PROFORMA DEL CONTRATO 
 

 
 

Importante 

 Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

 En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación 
de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a 
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en 
los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  

 
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 

 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO15 

 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 

                                                             
15  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 

 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 

Importante para la Entidad 

 Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo 
siguiente, según corresponda: 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 16 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es 
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, 

EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 17 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 
DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las 
condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la 
retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 

 “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 

                                                             
16  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
17  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, 
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por 
ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento 
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
 

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

 Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza 
o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el 
monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL 
CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 18. La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].19 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

 Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR 

                                                             
18  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
19  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
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PORCENTAJE20 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos 
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 
 

 Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el 
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA……………: ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN 
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE21 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL 
CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos que incluye 
el equipamiento y mobiliario para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda 
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de 
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un 
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, 
adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el 
comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos 
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 

Importante para la Entidad 

 En caso la Entidad hubiese previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la 
administración de los adelantos, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA ……………..: FIDEICOMISO DE ADELANTOS22 
 
Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un 
fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento 

                                                             
20   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
21   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
22  Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la 

administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, las partes pueden acordar la incorporación de una cláusula 
en el contrato para la constitución del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del artículo 184 del 
Reglamento.  
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos. 
 

ADELANTO DIRECTO 
 

“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 

 
 

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE23] 
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos 
presentado por el contratista. 
 

 En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano, cuando se haya previsto 
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente: 

 
ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA 
MODALIDAD LLAVE EN MANO 
 
“La Entidad otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 

PORCENTAJE 24 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista. 
 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
 
[INCLUIR25 EN ESTA CLÁUSULA LA IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS QUE 
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACIÓN 
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL, SEGÚN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE 
RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS 
FORMA PARTE DE LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO 
EN LA OPCIÓN “VER EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA” DEL SEACE]. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 

                                                             
23   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
24   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
25  De acuerdo con el numeral 32.2 del artículo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, esta cláusula es 

obligatoria. 
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de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 

 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) 
días desde el inicio de su participación 
en la ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este 
es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA TRIBUTARIA 
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA 
(1) UIT] por cada día de 
ausencia del personal en 
obra en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación 
con el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD DE 
UNA UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI 
MAYOR A UNA (1) UIT] por 
cada día de ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE 
SER EL CASO] 

  

 
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, incluir la siguiente penalidad26: 

 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

                                                             
26  De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva Nº 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra 

Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selección de la 
contratación de una obra, puede solicitar autorización para usar un cuaderno de obra físico, cuando en el lugar donde se 
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de 
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva. 
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(…) Si el contratista o su personal, no permite 
el acceso al cuaderno de obra al 
[CONSIGNAR INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA], impidiéndole anotar 
las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del 
periodo por cada día 
de dicho impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es físico.  
 

 
 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el 
supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 

 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
 
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS27  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del artículo 243 del Reglamento, la obligatoriedad 
de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos 
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los contratos 
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es 
facultativa. En tal sentido, según lo previsto en el Anexo Nº 2 de la Directiva Nº 012-2019-OSCE/CD 
incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
conformar una Junta de Resolución de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las 
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita 
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organización y 
administración al [DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN 
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACIÓN DE LA JRD]. 
 
La JRD estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es será/n 
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.  
 
Todas las controversias generadas entre las partes con ocasión al presente Contrato de Obra 
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisión de la JRD de conformidad con las Normas 
Aplicables a las JRD. 
 
La decisión que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento 
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de 
la decisión otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo 

                                                             
27  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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el cumplimiento. 
 
En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisión emitida por la JRD, podrá someter 
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes 
acuerdan que es condición obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo 
el procedimiento ante la JRD.  
 
Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo 
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisión adquiere el carácter de 
definitiva y no podrá ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una 
decisión emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia 
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de 
definitiva. 
 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 

 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 

 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 
 

  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 12-2024-MDY/ OBRAS - PRIMERA CONVOCATORIA 
 

 BASES INTEGRADAS 52 

 

CAPÍTULO VI 

CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 
 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 
1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

          
2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

          
3 DATOS DEL 

CONTRATO  
Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   

          
4 DATOS DE LA OBRA 

Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra  

 

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 

PENALIDADES 
Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          
6 SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes  

          

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

          
8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 

 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE28 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. SOLICITUD DE REDUCCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA. 

2. SOLICITUD DE SUBSANACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO. 

3. SOLICITUD PARA PRESENTAR LOS DOCUMENTOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO, SEGÚN ORDEN DE 

PRELACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 141 DEL REGLAMENTO. 

4. RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ACCESO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN. 

 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
  

                                                             
28   Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 
149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

 
ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE29 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE30 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE31 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 

 
Correo electrónico del consorcio:  

                                                             
29  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del 
artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de 
empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio 
deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 

30  Ibídem.  

 

31  Ibídem.  
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Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. SOLICITUD DE REDUCCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA. 

2. SOLICITUD DE SUBSANACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO. 

3. SOLICITUD PARA PRESENTAR LOS DOCUMENTOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO, SEGÚN ORDEN DE 

PRELACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 141 DEL REGLAMENTO. 

4. RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ACCESO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN. 

 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 
 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 

 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante para la Entidad 

 Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 32 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación 
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN 
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario.” 33 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
 

  

                                                             
32  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
33  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 
 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 

a) INTEGRANTES DEL CONSORCIO 

 

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 

2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) DESIGNAMOS A [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

IDENTIFICADO CON [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 

NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], COMO REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO PARA 

EFECTOS DE PARTICIPAR EN TODOS LOS ACTOS REFERIDOS AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, 
SUSCRIPCIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE CON [CONSIGNAR NOMBRE DE LA 

ENTIDAD]. 

 

ASIMISMO, DECLARAMOS QUE EL REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO NO SE ENCUENTRA IMPEDIDO, 
INHABILITADO NI SUSPENDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO. 

 

c) FIJAMOS NUESTRO DOMICILIO LEGAL COMÚN EN [.............................]. 

 

d) LAS OBLIGACIONES QUE CORRESPONDEN A CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO SON LAS 

SIGUIENTES: 

 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 
34 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 
35 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

                                                             
34 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin 
decimales. 
 
35 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin 
decimales. 
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TOTAL OBLIGACIONES 100%36 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 

 
 
  

                                                             
36 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del 

consorcio. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 

SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE 

LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE 

MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 

 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 TOTAL COSTO DIRECTO (A)  

2 GASTOS GENERALES  

2.1 GASTOS FIJOS  

2.2 GASTOS VARIABLES  

 TOTAL GASTOS GENERALES (B)  

3 UTILIDAD (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV37  

5 MONTO TOTAL DE LA OFERTA  

…] 

 

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]  
 

                                                             
37  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el 
siguiente anexo: 
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……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante  

 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

 A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 

SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
EL PRECIO DE LA OFERTA [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] INCLUYE TODOS LOS 

TRIBUTOS, SEGUROS, TRANSPORTE, INSPECCIONES, PRUEBAS Y, DE SER EL CASO, LOS COSTOS LABORALES 

CONFORME A LA LEGISLACIÓN VIGENTE, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO CONCEPTO QUE PUEDA TENER INCIDENCIA 

SOBRE EL COSTO DE LA OBRA A EJECUTAR; EXCEPTO LA DE AQUELLOS POSTORES QUE GOCEN DE ALGUNA 

EXONERACIÓN LEGAL, NO INCLUIRÁN EN EL PRECIO DE SU OFERTA LOS TRIBUTOS RESPECTIVOS. 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante  

 

 EL POSTOR DEBE ADJUNTAR EL DESAGREGADO DE PARTIDAS QUE SUSTENTA SU OFERTA, TAL COMO SE 

MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 

 

N° 
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 TOTAL COSTO DIRECTO (A)  

2 GASTOS GENERALES  

2.1 GASTOS FIJOS  

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el 
siguiente anexo: 
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2.2 GASTOS VARIABLES  

 TOTAL GASTOS GENERALES (B)  

3 UTILIDAD (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV38  

5 MONTO TOTAL DE LA OFERTA  

 

 EN CASO QUE EL POSTOR REDUZCA SU OFERTA, SEGÚN LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 68 DEL REGLAMENTO, 
DEBE PRESENTAR NUEVAMENTE ESTE ANEXO. 

 

 EL POSTOR QUE GOCE DE ALGUNA EXONERACIÓN LEGAL, DEBE INDICAR QUE SU OFERTA NO INCLUYE EL 

TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN, DEBIENDO INCLUIR EL SIGUIENTE TEXTO: 

“MI OFERTA NO INCLUYE [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

 DE SER EL CASO, EL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y EL DETALLE DE LOS GASTOS GENERALES FIJOS Y 

VARIABLES NO SE PRESENTAN EN LA OFERTA, SINO PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. 

 

 

Importante para la Entidad 

 

 A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“LA OFERTA DE LOS POSTORES QUE PRESENTEN LA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE 

CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV (ANEXO N° 7), DEBE ENCONTRASE 

DENTRO DE LOS LÍMITES DEL VALOR REFERENCIAL SIN IGV”. 

 
 

                                                             
38  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 

SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE 

TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, A 

FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU 

OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 

 

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 

 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 TOTAL COSTO DIRECTO (A)  

2 GASTOS GENERALES  

2.1 GASTOS FIJOS  

2.2 GASTOS VARIABLES  

 TOTAL GASTOS GENERALES (B)  

3 UTILIDAD (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV39  

5 MONTO DEL COMPONENTE A PRECIOS UNITARIOS  

…] 

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 

 

CONCEPTO PRECIO  

  

Monto del componente a suma alzada  

                                                             
39  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y 
precios unitarios incluir el siguiente anexo: 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 12-2024-MDY/ OBRAS - PRIMERA CONVOCATORIA 
 

 BASES INTEGRADAS 68 

 

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, 
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

 

 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 TOTAL COSTO DIRECTO (A)  

2 GASTOS GENERALES  

2.1 GASTOS FIJOS  

2.2 GASTOS VARIABLES  

 TOTAL GASTOS GENERALES (B)  

3 UTILIDAD (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV40  

5 MONTO DE LA OFERTA A SUMA ALZADA  

 

MONTO TOTAL DE LA OFERTA   

 

 

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]  
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante  

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración.   
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

 EL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y EL DETALLE DE LOS GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES NO SE 

PRESENTAN EN LA OFERTA, SINO PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. 

 
 

Importante para la Entidad 

                                                             
40  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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 A FIN DE FACILITAR LA LABOR DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE 

SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA, SE RECOMIENDA PUBLICAR CONJUNTAMENTE CON LAS BASES UN 

ARCHIVO EN EXCEL DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA CONFORME EL EXPEDIENTE TÉCNICO A FIN DE QUE 

LOS POSTORES PUEDAN UTILIZARLO AL MOMENTO DE ELABORAR SU OFERTA. EN TAL CASO, CONSIGNAR 

LO SIGUIENTE: 

 

“ADICIONALMENTE AL DOCUMENTO ESCANEADO DEL PRESENTE ANEXO, EL POSTOR PUEDE ADJUNTAR 

EL ARCHIVO EN EXCEL DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA (QUE FUE PUBLICADO CONJUNTAMENTE CON LAS 

BASES), COMPLETANDO LA INFORMACIÓN QUE SUSTENTA EL PRECIO DE SU OFERTA. EN CASO DE 

DIVERGENCIA PREVALECE EL DOCUMENTO ESCANEADO DEL PRECIO DE LA OFERTA”.        

 

 EN CASO DE PROCEDIMIENTOS SEGÚN RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNAR LO SIGUIENTE: 

 

“EL POSTOR DEBE PRESENTAR EL PRECIO DE SU OFERTA EN FORMA INDEPENDIENTE, EN LOS ÍTEMS QUE 

SE PRESENTE”.  

 

 EN CASO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS POR PAQUETE, CONSIGNAR LO SIGUIENTE: 

 

“EL POSTOR DEBE PRESENTAR EL PRECIO DE SU OFERTA CON EL DETALLE DE CADA OBRA INCLUIDA EN 

EL PAQUETE”. 

 

 EN CASO DE CONTRATACIONES QUE CONLLEVAN LA EJECUCIÓN DE PRESTACIONES ACCESORIAS, 
CONSIGNAR LO SIGUIENTE: 

 

“EL POSTOR DEBE DETALLAR EN EL PRECIO DE SU OFERTA, EL MONTO CORRESPONDIENTE A LA 

PRESTACIÓN PRINCIPAL Y LAS PRESTACIONES ACCESORIAS”. 

 

 SI DURANTE LA FASE DE ACTOS PREPARATORIOS, LAS ENTIDADES ADVIERTEN QUE ES POSIBLE LA 

PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE LA EXONERACIÓN DEL IGV PREVISTA 

EN LA LEY Nº 27037, LEY DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN LA AMAZONÍA, CONSIGNAR LO 

SIGUIENTE: 

 

“LA OFERTA DE LOS POSTORES QUE PRESENTEN LA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE 

CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV (ANEXO N° 8), DEBE ENCONTRASE 

DENTRO DE LOS LÍMITES DEL VALOR REFERENCIAL SIN IGV”. 

 
 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 

 
 
 
  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 12-2024-MDY/ OBRAS - PRIMERA CONVOCATORIA 
 

 BASES INTEGRADAS 70 

 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la 
exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la 
Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones siguientes:  

 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa41 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes 
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser 
suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad 

independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

  

                                                             
41    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 

 
  

  

Importante para la Entidad 

EN EL CASO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS QUE SE EJECUTEN FUERA DE LAS PROVINCIAS DE LIMA Y CALLAO, 
CUYO VALOR REFERENCIAL DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN O DE ALGÚN ÍTEM NO SUPERE LOS 

NOVECIENTOS MIL SOLES (S/. 900,000.00) DEBE CONSIDERARSE EL SIGUIENTE ANEXO: 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 

 
 

Importante 

 PARA ASIGNAR LA BONIFICACIÓN, EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE 

SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA, VERIFICA EL DOMICILIO CONSIGNADO DE LOS INTEGRANTES DEL 

CONSORCIO, EN EL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES (RNP). 

 

 PARA QUE UN CONSORCIO PUEDA ACCEDER A LA BONIFICACIÓN, CADA UNO DE SUS INTEGRANTES DEBE 

CUMPLIR CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL LITERAL F) DEL ARTÍCULO 50 DEL REGLAMENTO. 
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ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO42 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

43 DE: 
MONEDA IMPORTE44   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA45 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO46  

1           

2           

3           

4           

5           

                                                             
42  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
43  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
44  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
45  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
46  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO42 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

43 DE: 
MONEDA IMPORTE44   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA45 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO46  

6           

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección 
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.  
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
   

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 
 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN 
 

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 
lo siguiente:  

 

 NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD RESPECTO A LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO. 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 
 

 
 

 


